Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9966144
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(18/09/2026 3:35:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9966144
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA DEL POZO PROFUNDO DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(22/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/04/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTAPT

COLOMBIA, Apartadó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PA_Agro`S Energía renovable del campo

COLOMBIA, Cumaral
Número de documento 3277136

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JIM CELY HERNANDEZ	bancolombia	Ahorros	84670438499

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JIM CELY HERNÁNDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2026 12:51:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *carlos andres diaz mesa* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2026 2:23:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9966144_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO
Proceso de Contratación	MC-ANT-CTAPT-036-2026
Título de la oferta	MACROMEDIDOR SENA ANTIOQUIA
Cuantía del contrato	4.300.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas para terminar *(23/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas para terminar *(23/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas para terminar *(23/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 21 horas para terminar *(23/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido *(21/09/2026 5:23:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20736657	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.935.000,00 COP	Seguros mundial	24/10/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9966144
Proveedor JIM CELY HERNANDEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KILOMETRO 1 SALIDA A TURBO
Ubicación CO-ANT-05045 - Apartadó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia

Municipio Apartadó
Dirección KILOMETRO 1 SALIDA A TURBO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Apartadó	COLOMBIA > Antioquia > Apartadó

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9966144

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.380.453,00	4.300.000,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72154201	Instalación y mantenimiento de instrumentos o medidores - El contratista deberá realizar la calibración del macromedidor tipo WOTMAN FLANCHADOS DE 2", FLANCHE 0.01 A 999999 M3, 30 M3/H - 15 M3/H- ubicado a la salida del pozo profundo en las instalaciones del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico Km 1 vía Turbo, podrá realizar la calibración del macromedidor en las instalación del contratista, siempre y cuando el macro medidor sea desinstalado por el mismo contratista en la ubicación del Complejo e instalado allí mismo, por lo tanto, el contratista deberá correr con los costos de transporte, desinstalación e instalación del mismo	1,00	UN	4.380.453,00	4.300.000,00	4.380.453,00	4.300.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA EMPRESA. Certificación bancaria donde se especifique el número de cuenta (corriente o Ahorro), donde se realizarían los respectivos pagos del contrato. No mayor a 30 días	☐	☑
FORMATO FACTORES DE DESEMPATE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020	☐	☑

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 21 horas para terminar *(23/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AL CONTRATO MC-ANT-CTAPT-036-2026.pdf	ANEXO AL CONTRATO MC-ANT-CTAPT-036-2026.pdf	(detalle)
DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR MC-ANT-CTAPT-036-2026.pdf	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR MC-ANT-CTAPT-036-2026.pdf	(detalle)
Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta MC-ANT-CTAPT-036-2026.pdf	Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta MC-ANT-CTAPT-036-2026.pdf	(detalle)
RADICADO DESIG SUPERVISOR MC-ANT-CTAPT-036-2026.html	RADICADO DESIG SUPERVISOR MC-ANT-CTAPT-036-2026.html	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	carlos andres diaz mesa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70530872	Guardar y notificar
Supervisor	JONY ALEXIS GUERREI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79989470	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	carlos andres diaz mesa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70530872	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	carlos andres diaz mesa	1 día de tiempo transcurrido *(21/09/2026 2:23:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	carlos andres diaz mesa
Supervisor	JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO	1 día de tiempo transcurrido *(21/09/2026 2:23:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	carlos andres diaz mesa
Ordenador del Gasto	carlos andres diaz mesa	1 día de tiempo transcurrido *(21/09/2026 2:23:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	carlos andres diaz mesa

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	4.300.000
	Total	4.300.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-005-950410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9126	CDP	Generado	5.840.000 COP	4.300.000 COP	36-02-00-005-950410	-	Editar

Saldo de CDP 5.840.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 4.300.000 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 18/09/2026 3:57 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	342826	Presupuestal (CDP)	21/09/2026 12:00 AM	Generado	4.300.000 COP	4.300.000 COP	-	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.300.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 4.300.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 21/09/2026 5:20 PM