

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN
PROCESO DE SELECCIÓN**

**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
CONVOCATORIA PÚBLICA FDLFSAMC-006-2026 (161722)**

OBJETO: “004-INN DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES DE COMUNICACION, PEDAGOGIA SOCIAL Y ACTIVACIONES TERRITORIALES QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA INNOVACION PUBLICA, MEDIANTE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO ORIENTADAS A LA PREVENCION DEL ACOSO CALLEJERO, LA GESTION DE RESIDUOS, EL FORTALECIMIENTO DE LA BOGOTANEIDAD Y EL TEJIDO SOCIAL”

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA	
PUBLICACIÓN AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA (DECRETO 1082 DE 2015)	10 de septiembre de 2026	
PUBLICACIÓN ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	10 de septiembre de 2026	
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	10 de septiembre de 2026	17 de septiembre de 2026 17:00 horas
RESPUESTA OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	21 de septiembre de 2026 23:59 horas	
PLAZO PARA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE MIPYMES	17 de septiembre de 2026 17:00 horas	
ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO	21 de septiembre de 2026 23:59 horas	
PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	21 de septiembre de 2026 23:59 horas	
OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	21 de septiembre de 2026	23 de septiembre de 2026 16:00 horas
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN LA PLATAFORMA SECOP II	Del 22 al 24 de septiembre de 2026 17:00 horas	
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	24 de septiembre de 2026 18:59 horas	

SORTEO ENTRE LOS OFERENTES QUE MANIFESTARON INTERÉS EN SECOP II	25 de septiembre de 2026 10:00 horas	
FECHA LÍMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE ADENDAS	29 de septiembre de 2026 19:00 horas	
ACTIVIDAD	FECHA	
PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN LA PLATAFORMA SECOP II	25 de septiembre de 2026 12:00 horas	30 de septiembre de 2026 10:00 horas
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	30 de septiembre de 2026	2 de octubre de 2026
PUBLICACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR	2 de octubre de 2026 23:59 horas	
TRASLADO DEL INFORME DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR Y PLAZO PARA SUBSANAR LA AUSENCIA DE REQUISITOS O LA FALTA DE DOCUMENTOS HABILITANTES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD	5 de octubre de 2026	7 de octubre de 2026 17:00 horas
RESPUESTA A OBSERVACIONES RECIBIDAS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR	8 de octubre de 2026 23:59 horas	
PUBLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL	8 de octubre de 2026 23:59 horas	
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	9 de octubre de 2026 23:59 horas SECOP II	
ELABORACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Dentro de los dos días hábiles siguientes a la adjudicación)	13 y 14 de octubre de 2026	