
CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

1,01 ML 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 21.594$              1.728$                             

Dia 0,05 95.000$              4.750$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 6.478$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,08 17.276$              1.382$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 1.382$                         

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       10,00                  21.594$                           

SUB-TOTAL 21.594$                       

1,01 TOTAL COSTO DIRECTO 29.454$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 6.774$                         

2% 589$                            

5% 1.473$                         

SUB-TOTAL 8.836$                         

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 38.290$                       

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte de mesón de mármol

Herramientas menores

Martillo eléctrico demoledor 31k/65lb

CONSUMIBLES

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

1,02 U

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 53.986$              4.319$                             

Dia 0,13 95.000$              11.875$                           

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 16.194$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,08 43.189$              3.455$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 3.455$                         

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       4,00                    53.986$                           

SUB-TOTAL 53.986$                       

1,02 TOTAL COSTO DIRECTO 73.635$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 16.936$                       

2% 1.473$                         

5% 3.682$                         

SUB-TOTAL 22.091$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 95.726$                       

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte de lavamanos

Martillo eléctrico demoledor 31k/65lb

Herramientas menores

CONSUMIBLES



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

1,03 U

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 107.972$            8.638$                             

Dia 0,25 95.000$              23.750$                           

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 32.388$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,08 86.378$              6.910$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 6.910$                         

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       2,00                    107.972$                         

SUB-TOTAL 107.972$                     

1,03 TOTAL COSTO DIRECTO 147.271$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 33.872$                       

2% 2.945$                         

5% 7.364$                         

SUB-TOTAL 44.181$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 191.452$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Herramientas menores

Martillo eléctrico demoledor 31k/65lb

CONSUMIBLES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte de sanitarios



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

1,04 U

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 71.982$              5.759$                             

Dia 0,17 95.000$              15.833$                           

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 21.592$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,08 57.585$              4.607$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 4.607$                         

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       3,00                    71.982$                           

SUB-TOTAL 71.982$                       

1,04 TOTAL COSTO DIRECTO 98.180$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 22.581$                       

2% 1.964$                         

5% 4.909$                         

SUB-TOTAL 29.454$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 127.634$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte de Orinales 

Herramientas menores

Martillo eléctrico demoledor 31k/65lb

CONSUMIBLES



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

1,05 M2

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 12.337$              987$                                

Dia 0,03 95.000$              2.714$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 3.701$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,08 9.869$                790$                                

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 790$                            

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       17,50                  12.337$                           

SUB-TOTAL 12.337$                       

1,05 TOTAL COSTO DIRECTO 16.827$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 3.870$                         

2% 337$                            

5% 841$                            

SUB-TOTAL 5.048$                         

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 21.875$                       

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Martillo eléctrico demoledor 31k/65lb

CONSUMIBLES

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte de PISOS

Herramientas menores



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

1,06 M2

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 12.097$              968$                                

Dia 0,03 95.000$              2.661$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 3.629$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,08 9.678$                774$                                

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 774$                            

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       17,85                  12.097$                           

SUB-TOTAL 12.097$                       

1,06 TOTAL COSTO DIRECTO 16.500$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 3.795$                         

2% 330$                            

5% 825$                            

SUB-TOTAL 4.950$                         

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 21.450$                       

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Herramientas menores

Martillo eléctrico demoledor 31k/65lb

CONSUMIBLES

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte de enchape en muros 



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

1,07 ML 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 9.641$                771$                                

Dia 0,02 95.000$              2.121$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 2.892$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,08 7.713$                617$                                

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 617$                            

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       22,40                  9.641$                             

SUB-TOTAL 9.641$                         

1,07 TOTAL COSTO DIRECTO 13.150$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 3.025$                         

2% 263$                            

5% 658$                            

SUB-TOTAL 3.945$                         

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 17.095$                       

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte de cornisas de yeso en cielo raso 

Martillo eléctrico demoledor 31k/65lb

CONSUMIBLES

Herramientas menores



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

1,08 m2

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 20.162$              1.613$                             

Dia 0,05 95.000$              4.435$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 6.048$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,08 16.129$              1.290$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 1.290$                         

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       10,71                  20.162$                           

SUB-TOTAL 20.162$                       

1,08 TOTAL COSTO DIRECTO 27.500$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 6.325$                         

2% 550$                            

5% 1.375$                         

SUB-TOTAL 8.250$                         

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 35.750$                       

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte de muros divisorios 

Herramientas menores

Martillo eléctrico demoledor 31k/65lb

CONSUMIBLES



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

1,09 m2 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 12.337$              987$                                

Dia 0,03 95.000$              2.714$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 3.701$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,08 9.869$                790$                                

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 790$                            

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       17,50                  12.337$                           

SUB-TOTAL 12.337$                       

1,09 TOTAL COSTO DIRECTO 16.827$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 3.870$                         

2% 337$                            

5% 841$                            

SUB-TOTAL 5.048$                         

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 21.875$                       

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

CONSUMIBLES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte de piso en arcilla acceso a baños 

Herramientas menores

Martillo eléctrico demoledor 31k/65lb



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

1,10 m2 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 27.310$              2.185$                             

Dia 0,06 95.000$              6.007$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 8.192$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,08 21.848$              1.748$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 1.748$                         

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       7,91                    27.310$                           

SUB-TOTAL 27.310$                       

1,10 TOTAL COSTO DIRECTO 37.250$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 8.568$                         

2% 745$                            

5% 1.863$                         

SUB-TOTAL 11.175$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 48.425$                       

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Herramientas menores

Martillo eléctrico demoledor 31k/65lb

CONSUMIBLES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte de plantilla acceso abaños 



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

2,01 ML 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 12.097$              968$                                

Dia 0,03 95.000$              2.661$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 3.629$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,08 9.678$                774$                                

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 774$                            

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       17,85                  12.097$                           

SUB-TOTAL 12.097$                       

2,01 TOTAL COSTO DIRECTO 16.500$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 3.795$                         

2% 330$                            

5% 825$                            

SUB-TOTAL 4.950$                         

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 21.450$                       

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSUMIBLES

Desmonte de tuberias existenten 

Herramientas menores

Martillo eléctrico demoledor 31k/65lb



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

2,02 ML 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 44.174$              3.534$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 3.534$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

ML 1,10 2.700$                2.970$                             

UND 0,05 49.000$              2.450$                             

UND 0,050 95.000$              4.750$                             

und 3,0  $               6.744 20.232$                           

ML 1,10 3.900$                4.290$                             

ML 1,10 5.500$                6.050$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 40.742$                       

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       8,55                    31.553$                           

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       8,55                    12.621$                           

SUB-TOTAL 44.174$                       

2,02 TOTAL COSTO DIRECTO 88.450$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 20.344$                       

2% 1.769$                         

5% 4.423$                         

SUB-TOTAL 26.535$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 114.985$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Tubo 1/2" Presión 13.5-315 Psi

Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr

Soldadura Pvc 1/4Gl 946Ml

Accesorios 1/2" CPVC

Tubo 3/4X6M Presión 21-200 Psi

Tubo Presión 1" 21-200 Psi

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Agua potable (PVC presión / CPVC)

•	Tubería Ø 1/2”: 45 ml

•	Tubería Ø 3/4”: 15 ml

Herramientas menores

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

2,03 ML 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 23.306$              1.864$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 1.864$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

ML 1,10 8.000$                8.800$                             

UND 0,10 49.000$              4.900$                             

UND 0,100 95.000$              9.500$                             

M3 0,050 678.080$            33.565$                           

und 3,0  $             13.488 40.465$                           

ML 1,10 16.000$              17.600$                           

ML 1,10 35.000$              38.500$                           

-$                                    

SUB-TOTAL 153.329$                     

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       20,85                  12.948$                           

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       20,85                  10.358$                           

SUB-TOTAL 23.306$                       

2,03 TOTAL COSTO DIRECTO 178.500$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 41.055$                       

2% 3.570$                         

5% 8.925$                         

SUB-TOTAL 53.550$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 232.050$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Herramientas menores

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Aguas negras y lluvias (PVC sanitario)

•	Tubería Ø 2”: 25 ml

•	Tubería Ø 4”: 18 ml

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Tubo Sanitario 2'

Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr

Soldadura Pvc 1/4Gl 946Ml

Mortero hecho en  obra 1 : 4

Accesorios 2" CPVC

Tubo Sanitario 4'

Tubo Sanitario 6'



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

2,04 GLB

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 429.722$            34.378$                           

Dia 0,44 95.000$              42.010$                           

HR 0,0010 155.000$            147$                                

M3 0,03 17.100$              428$                                

SUB-TOTAL 76.963$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,08 343.778$            27.502$                           

M3 2,750 678.080$            1.864.720$                      

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 1.892.222$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

23,00 0,03 1.900$                             1.093$                         

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL 1.093$                         

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       1,13                    238.735$                         

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       1,13                    190.988$                         

SUB-TOTAL 429.722$                     

2,04 TOTAL COSTO DIRECTO 2.400.000$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 552.000$                     

2% 48.000$                       

5% 120.000$                     

SUB-TOTAL 720.000$                     

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 3.120.000$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Regatas y  Y RESANES 

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Herramientas menores

Martillo eléctrico demoledor 31k/65lb

MINICARGADOR

Dsposicion final de residuos

CONSUMIBLES

Mortero hecho en  obra 1 : 4

Volqueta de 8 M3



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

2,05 M2

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 10% 80979,356$        8.098$                             

DIA 0,2 25.000$              4.167$                             

DIA 0,17 13.371$              2.229$                             

-$                                    

SUB-TOTAL 14.493$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,10 161.959$            16.196$                           

M2 1,05 77.000$              80.850$                           

KG 5,00 2.072$                10.360$                           

KG 0,54 7.850$                4.239$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 111.645$                     

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       6,00                    44.989$                           

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       6,00                    35.991$                           

-$                                    

SUB-TOTAL 80.979$                       

2,05 TOTAL COSTO DIRECTO 207.117$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 47.637$                       

2% 4.142$                         

5% 10.356$                       

SUB-TOTAL 62.135$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 269.253$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Porcelanato Para Pared Estilo Mármol Clasic Calacata-B 6.5Mm 60x120  Blanco USO COMERCIAL 

Herramientas menores

Cortadora manual

Andamios cert. 1,5 x 2 x 2 (M) + Transporte

CONSUMIBLES

Porcelanato Para Piso Y Pared Estilo Mármol Clasic Calacata-B 6.5Mm 60x120  Blanco

PEGACOR® Interiores Blanco

CONCOLOR® Junta Estrecha Arena

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

2,06 M2

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 5% 62983,944$        3.149$                             

DIA 0,1 25.000$              2.083$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 5.233$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,05 125.968$            6.298$                             

M2 1,05 120.000$            126.000$                         

KG 5,00 2.072$                10.360$                           

KG 0,54 7.850$                4.239$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 146.897$                     

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       6,00                    44.989$                           

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       6,00                    17.995$                           

-$                                    

SUB-TOTAL 62.984$                       

2,06 TOTAL COSTO DIRECTO 215.114$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 49.476$                       

2% 4.302$                         

5% 10.756$                       

SUB-TOTAL 64.534$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 279.648$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Sum.  Instalación de revestimiento de pisos en  porcelanato rectificado tráfico comercial ALTO Ref:  

60x1.20Gris Claro de alta calidad.

Herramientas menores

Cortadora manual

CONSUMIBLES

Porcelanato rectificado tráfico comercial ALTO Ref:  60x1.20Gris Claro

PEGACOR® Interiores Blanco

CONCOLOR® Junta Estrecha Arena

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

2,07 m2

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 5% 99.786$              4.989$                             

DIA 0,3 25.000$              6.601$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 11.591$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,05 29.936$              1.497$                             

M2 1,18 55.000$              64.900$                           

KG 5,90 2.072$                12.225$                           

KG 0,64 7.850$                5.002$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 83.624$                       

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       3,79                    71.276$                           

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       3,79                    28.510$                           

SUB-TOTAL 99.786$                       

2,07 TOTAL COSTO DIRECTO 195.000$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 44.850$                       

2% 3.900$                         

5% 9.750$                         

SUB-TOTAL 58.500$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 253.500$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalacion depiso de arcilla 25*25 de 1 cms de espesor color natural mate, instalado sobre la 

nueva impermeabilizacion.

Herramientas menores

Cortadora manual

CONSUMIBLES

Tableta Vitrificado Liso 25X25

PEGACOR® Interiores Blanco

CONCOLOR® Junta Estrecha Arena

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

2,08 m2

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 2% 18.895$              378$                                

-$                                    

SUB-TOTAL 378$                            

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

M2 0,04 678.080$            27.123$                           

kg 1,00 8.890$                8.890$                             

GLB 0,02 9.448$                189$                                

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL

36.202$                       

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       20,00                  13.497$                           

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       20,00                  5.399$                             

SUB-TOTAL 18.895$                       

2,08 TOTAL COSTO DIRECTO 55.475$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 12.759$                       

2% 1.110$                         

5% 2.774$                         

SUB-TOTAL 16.643$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 72.118$                       

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Plantilla con mortero 1;4  zona acceso a baños e=4cm.

Herramientas menores

Mortero hecho en  obra 1 : 4

Sika-101 Mortero Plus Recubrimiento impermeable Gris

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

CONSUMIBLES



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

2,09 ML 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 18% 849.988$            152.998$                         

DIA 0,5432 75.000$              40.741$                           

-$                                    

SUB-TOTAL 193.739$                     

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,18 1.529.978$         275.396$                         

M2 1,50 1.140.000$         1.704.300$                      

BOLSA 0,50 71.400$              35.700$                           

GL 0,27 80.209$              21.945$                           

gl 0,27 289.000$            79.070$                           

LT 0,55 33.000$              18.058$                           

KG 18,00 7.378$                132.804$                         

UND 1,500 26.000$              39.000$                           

SUB-TOTAL 2.306.273$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       0,92                    293.263$                         

Ayudante (3) $ 175.091 85% 323.917$       0,92                    351.916$                         

Soldador $ 99.218 185% 282.771$       1,38                    204.809$                         

SUB-TOTAL 849.988$                     

2,09 TOTAL COSTO DIRECTO 3.350.000$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 770.500$                     

2% 67.000$                       

5% 167.500$                     

SUB-TOTAL 1.005.000$                  

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 4.355.000$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de mesones enMATERIAL SINTERIZADO   incluido lavabo , ZOCALOS  ( ANCHO DE 

MESONES 55 CMS) 

Herramientas menores

Pulidora 7 1/2"

CONSUMIBLES

Lamina Piedra Sinterizada Estatuario Book Natural 12mm

Cemento blanco X 40KG

Pintura anticorrosiva

Esmalte Poliuretano + Catalizador

Disolvente Poliuretano

Perfil estructural
Sikasil-E Silicona Antihongos Sello Juntas Vidrio 

Transparente 280 ml

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

2,10 U

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 15% 413894,488$      62084,173$                     

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 62.084$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,15 620.842$            93.126$                           

UND 1,0 2.398.895$         2.398.895$                      

UND 1,0 22.000$              22.000$                           

UND 1,0 110.000$            110.000$                         

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 2.624.021$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       1,00                    269.931$                         

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       1,50                    143.963$                         

SUB-TOTAL 413.894$                     

2,10 TOTAL COSTO DIRECTO 3.100.000$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 713.000$                     

2% 62.000$                       

5% 155.000$                     

SUB-TOTAL 930.000$                     

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 4.030.000$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalacion de Combo Institucional Taza Adriática Plus Entrada Posterior Alongada a Piso con 

Fluxómetro Manual Botón Push y Asiento Forte Corona.

Herramientas menores

CONSUMIBLES

Combo Institucional Taza Adriática Plus Entrada

Válvula Registrador 1/2 Sanitario Plástica

Kit Grifería Tanque One Piece 2 Pulgadas

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

2,11 U

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 15% 341.913$            51.287$                           

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 51.287$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,15 512.869$            76.930$                           

UND 1,0 2.607.870$         2.607.870$                      

UND 1,0 22.000$              22.000$                           

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 2.706.800$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       1,00                    269.931$                         

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       1,50                    71.982$                           

SUB-TOTAL 341.913$                     

2,11 TOTAL COSTO DIRECTO 3.100.000$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 713.000$                     

2% 62.000$                       

5% 155.000$                     

SUB-TOTAL 930.000$                     

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 4.030.000$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Orinal Gotta entrada superior , MAS Válvula para Orinal Push Entrada Superior Empotrada Antimicrobiano

Herramientas menores

CONSUMIBLES

Orinal Gotta Entrada Posterior Con Fluxómetro

Válvula Registrador 1/2 Sanitario Plástica



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

2,12 UN 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 59.511$              4.761$                             

Dia 0,14 25.000$              3.445$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 8.206$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,16 64.272$              10.283$                           

UND 1,0  $           572.000  $                        572.000 

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 582.283$                     

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       3,63                    59.511$                           

-$                                    

SUB-TOTAL 59.511$                       

2,12 TOTAL COSTO DIRECTO 650.000$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 149.500$                     

2% 13.000$                       

5% 32.500$                       

SUB-TOTAL 195.000$                     

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 845.000$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

UTILIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BARRA INSTITUCIONAL 60CM PLEGABLE TECNIK-B CR para sanitario d epersonas con movilidad reducida 

Herramientas menores

Taladro electrico

CONSUMIBLES

BARRA INST 60CM PLEGABLE TECNIK-B CR

ADMINISTRACION

IMPREVISTO



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

2,13 UN 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 5% 96.612$              4.831$                             

DIIA 0,128 60.000$              7.670$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 12.500$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,05 48.306$              2.415$                             

UND 1,0 318.240$            318.240$                         

und 1,0  $             20.232 20.232$                           

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 340.888$                     

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       3,91                    69.009$                           

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       3,91                    27.603$                           

SUB-TOTAL 96.612$                       

2,13 TOTAL COSTO DIRECTO 450.000$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 103.500$                     

2% 9.000$                         

5% 22.500$                       

SUB-TOTAL 135.000$                     

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 585.000$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalacion de Grifería institucional de mesa tipo push para lavamanos

Herramientas menores

Rotomartillo

CONSUMIBLES
Grifería institucional de mesa tipo push para 

lavamanos corona
Accesorios 2" CPVC



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

3,01 M2

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 15% 621.235$            93.185$                           

Dia 0,40 40.000$              15.982$                           

Dia 0,40 25.000$              9.989$                             

DIA 0,40 45.000$              17.980$                           

SUB-TOTAL 137.137$                     

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,15 931.852$            139.778$                         

M2 1,18 1.051.960$         1.241.313$                      

KG 0,09 85.650$              8.085$                             

Disco Abrasivo de Corte Bosch UND 0,25 11.880$              2.970$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 1.392.146$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       1,25                    215.706$                         

Ayudante (3) $ 175.091 85% 323.917$       1,25                    258.848$                         

Soldador $ 99.218 85% 183.553$       1,25                    146.680$                         

SUB-TOTAL 621.235$                     

3,01 TOTAL COSTO DIRECTO 2.150.517$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 494.619$                     

2% 43.010$                       

5% 107.526$                     

SUB-TOTAL 645.155$                     

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 2.795.672$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES  METALICAS INOXIDABLE 304 PARA BATERIAS  DE 

BAÑOS, ALTURA VARIABLE SEGÚN DISEÑO

Taladro electrico

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Herramientas menores

Pistola de fijacion

Maquina de soldar

Lamina de acero inoxidable 304 calibre 20 sat.

Electrodo revestido para acero inoxidable E309L-16 

CONSUMIBLES



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

3,02 UN

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 3% 30.491$              915$                                

Dia 0,07 25.000$              1.765$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 2.680$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,06 30.491$              1.829$                             

UND 1,0  $           255.000  $                        255.000 

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 256.829$                     

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       7,08                    30.491$                           

-$                                    

SUB-TOTAL 30.491$                       

3,02 TOTAL COSTO DIRECTO 290.000$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 66.700$                       

2% 5.800$                         

5% 14.500$                       

SUB-TOTAL 87.000$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 377.000$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Disp Papel Hig Essential Disp. Nacional

Herramientas menores

CONSUMIBLES
Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable 

Diametro De 27 Cm

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Taladro electrico

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

3,03 UN

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 3% 35.991$              1.080$                             

Dia 0,08 25.000$              2.083$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 3.163$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,06 35.991$              2.159$                             

UND 1,0  $           969.600  $                        969.600 

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 971.759$                     

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       6,00                    35.991$                           

-$                                    

SUB-TOTAL 35.991$                       

3,03 TOTAL COSTO DIRECTO 1.010.913$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 232.510$                     

2% 20.218$                       

5% 50.546$                       

SUB-TOTAL 303.274$                     

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 1.314.187$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Secador Manos Nebula DryPlus KW-1021

Herramientas menores

CONSUMIBLES

Secador De Manos Nébula 500 W

Taladro electrico

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

3,04 UN

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 69.461$              5.557$                             

Dia 0,16 25.000$              4.021$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 9.578$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,16 55.569$              8.891$                             

UND 1,0  $           512.070  $                        512.070 

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 520.961$                     

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       3,11                    69.461$                           

SUB-TOTAL 69.461$                       

3,04 TOTAL COSTO DIRECTO 600.000$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 138.000$                     

2% 12.000$                       

5% 30.000$                       

SUB-TOTAL 180.000$                     

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 780.000$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Suministro e instalacion de Accesorios para Baño X5 Piezas Cromado Acero.

Herramientas menores

Taladro electrico

CONSUMIBLES

Accesorios para Baño X5 Piezas Cromado Acero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

3,05 UN

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 75.915$              6.073$                             

Dia 0,18 25.000$              4.394$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 10.468$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,16 60.732$              9.717$                             

UND 1,0  $           166.400  $                        166.400 

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 176.117$                     

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       2,84                    75.915$                           

SUB-TOTAL 75.915$                       

3,05 TOTAL COSTO DIRECTO 262.500$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 60.375$                       

2% 5.250$                         

5% 13.125$                       

SUB-TOTAL 78.750$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 341.250$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Basurera Rectang Div 230

Herramientas menores

Taladro electrico

CONSUMIBLES

Basurera Rectangular

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

3,06 UN 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 38404,844$        3072,388$                       

UND 0,1250 45.000$              5.625$                             

Dia 0,13 25.000$              3.125$                             

-$                                    

SUB-TOTAL 11.822$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,16 30.724$              4.916$                             

UND 1,0  $           186.277  $                        186.277 

GLB 1,00 3.580$                3.580$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 194.773$                     

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 118.625 85% 219.456$       8,00                    27.432$                           

Ayudante $ 47.450 85% 87.783$         8,00                    10.973$                           

SUB-TOTAL 38.405$                       

3,06 TOTAL COSTO DIRECTO 245.000$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 56.350$                       

2% 4.900$                         

5% 12.250$                       

SUB-TOTAL 73.500$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 318.500$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

PIRLANES EN MADERA (Pirlanes en madera carreto de 1 x 7 pulgadas)

Herramientas menores

PULIDORA 7"

Taladro electrico

CONSUMIBLES

Pirlan en madera carreto de 1 x 7 pulgadas

Trnilleria y puntillas

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

3,07 UN 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 10% 341.913$            34.191$                           

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 34.191$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

M2 6,83 175.595$            1.199.490$                      

GLB 0,10 341.913$            34.191$                           

UND 1,00 346.500$            346.500$                         

ML 6,890 57.143$              393.714$                         

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 1.973.896$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       1,00                    269.931$                         

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       1,50                    71.982$                           

SUB-TOTAL 341.913$                     

3,07 TOTAL COSTO DIRECTO 2.350.000$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 540.500$                     

2% 47.000$                       

5% 117.500$                     

SUB-TOTAL 705.000$                     

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 3.055.000$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Suministro e Instalacion de puertas para baños  de ,90x2,2 con marco en madera y hoja madera entablerada 

incluye herrajes y manija de baño en acero inoxible. 

Herramientas menores

Lamina Puerta Entamborada.

CONSUMIBLES

Cerradura Manija Comercial Baño US26D

Marco Puerta Aglomerado

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

3,08 UN 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 10% 207.901$            20.790$                           

DIA 0,43 13.371$              5.721$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 26.512$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

UND 0,333 24.000$              8.000$                             

LT 0,30 4.500$                1.350$                             

GLB 0,10 62.370$              6.237$                             

M2 9,00 15.000$              135.000$                         

Kg 12,00 2.000$                24.000$                           

Kg 18,00 2.000$                36.000$                           

M2 0,50 250.000$            125.000$                         

GLB 0,25 260.000$            65.000$                           

SUB-TOTAL 400.587$                     

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       2,34                    115.501$                         

Ayudante (3) $ 175.091 85% 323.917$       3,51                    92.401$                           

-$                                    

SUB-TOTAL 207.901$                     

3,08 TOTAL COSTO DIRECTO 635.000$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 146.050$                     

2% 12.700$                       

5% 31.750$                       

SUB-TOTAL 190.500$                     

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 825.500$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

MANTENIMIENTO DE LUCARNAS EXISTENTES. Consiste en el reemplazo de los  vidrios block rotos  por  

vidrio templado 10mm y dilatadores en acero inoxidable: medida del vidrio 1. d elargo *0.80 de ancho. , 

reparacion pañete en mal estado con aditivo sika 1 • Dimensiones del vidrio: 1,00 m x 0,80 m

Herramientas menores

Andamios cert. 1,5 x 2 x 2 (M) + Transporte

Sikasil-E Silicona Antihongos Sello Juntas Vidrio 

Transparente 280 ml
Líquido limpiador de vidrios

CONSUMIBLES

Bloque Vidrio 19x19x8cm Transparente Holztek

Cemento blanco

Yeso 

CRISTAL TEMPLADO DE SEGURIDAD 10mm

Sistema de fijacion y anclaje

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

4,01 UN 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 10% 48.122$              4.812$                             

Glb 5% 100.000$            5.000$                             

SUB-TOTAL 9.812$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,10 27.661$              2.766$                             

Un 1,00 20.800$              20.800$                           

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 23.566$                       

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       7,85                    34.373$                           

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       7,85                    13.749$                           

SUB-TOTAL 48.122$                       

4,01 TOTAL COSTO DIRECTO 81.500$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 18.745$                       

2% 1.630$                         

5% 4.075$                         

SUB-TOTAL 24.450$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 105.950$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Suministro e instalación de aplique, Riel Spot 3 Luces Gu10 Blanco. Luz calida, color blanco.

Herramientas menores

Escaleras

CONSUMIBLES

Riel Spot 3 Luces Gu10 Blanco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

4,02 UN 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 2% 42.045$              841$                                

Glb 2% 100.000$            2.000$                             

SUB-TOTAL 2.841$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 1,00 1.415$                1.415$                             

Un 1,00 16.900$              16.900$                           

ml 1,00 12.900$              12.900$                           

GLB 1,00 8.900$                8.900$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 40.115$                       

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       8,99                    30.032$                           

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       8,99                    12.013$                           

SUB-TOTAL 42.045$                       

4,02 TOTAL COSTO DIRECTO 85.000$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 19.550$                       

2% 1.700$                         

5% 4.250$                         

SUB-TOTAL 25.500$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 110.500$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Suministro e instalación de lámpara de Panel Led Sobreponer Circular 1350 Lúmenes 18W Luz calida 

,lampara blanca 

Herramientas menores

Escaleras

CONSUMIBLES

Panel LED Circular de 18W, diámetro 8"

Cable encauchetado 3x12" 

Accesorios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

4,03 UN

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 10% 23.469$              2.347$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 2.347$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

un 1,00 2.990,00$           2.990$                             

ml 5,00 5.400,00$           27.000$                           

un 5,00 1.889$                9.445$                             

gl 1,00 19.881$              19.881$                           

gl 2,00 8.505$                17.010$                           

un 1,00 21.900,00$         21.900$                           

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 98.225$                       

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       1,89                    114.428$                         

SUB-TOTAL 114.428$                     

4,03 TOTAL COSTO DIRECTO 215.000$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 49.450$                       

2% 4.300$                         

5% 10.750$                       

SUB-TOTAL 64.500$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 279.500$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

INTERRUPTORES ( Interruptor Sencillo Blanco Clickme)

Herramientas menores

Caja cuadrada

Tubería EMT 1/2"

Alambre THWN #12

Accesorios

Consumibles

interruptor sencillo 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

4,04 UN

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 10% 39.401$              3.940$                             

Glb 3% 100.000$            3.000$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 6.940$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

ml 0,50 14.100$              7.050$                             

un 1,00 3.420$                3.420$                             

un 1,00 2.220$                2.220$                             

un 1,00 15.000$              15.000$                           

un 1,00 20.000$              20.000$                           

un 1,00 4.320$                4.320$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 52.010$                       

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       10,48                  25.750$                           

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       10,48                  10.300$                           

SUB-TOTAL 36.050$                       

4,04 TOTAL COSTO DIRECTO 95.000$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 21.850$                       

2% 1.900$                         

5% 4.750$                         

SUB-TOTAL 28.500$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 123.500$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Salida de iluminación nuevas + accesorios (aplique, luminaria LED) zona de espejos.

Herramientas menores

Escaleras

Tubería EMT 3/4

Terminal EMT 3/4

Unión EMT 3/4

Curva EMT 3/4

Caja RADWELL Fundicion Aluminio 2400

Tapa ciega galvanizada

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

4,05 ml 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 20% 62.922$              12.584$                           

Glb 10% 100.000$            10.000$                           

SUB-TOTAL 22.584$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,67 31.461$              20.974$                           

ML 1,30 19.000$              24.700$                           

GLB 0,67 15.300$              10.200$                           

un 1,00 4.320$                4.320$                             

un 5,00 660$                   3.300$                             

ml 6,00 3.500$                21.000$                           

SUB-TOTAL 84.494$                       

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       6,01                    44.944$                           

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       6,01                    17.978$                           

SUB-TOTAL 62.922$                       

4,05 TOTAL COSTO DIRECTO 170.000$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 39.100$                       

2% 3.400$                         

5% 8.500$                         

SUB-TOTAL 51.000$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 221.000$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Suministro e instalacion de cinta le luz calida detrás de espejos (cinta led de buena calidad) 1. OPTIMA Warm 

White 600 LED Strip 5 m – Luz cálida, densidad moderada (600 LED en 5 m) y buena reproducción de luz 

para iluminación ambiental suave. Ideal detrás de espejos.

Herramientas menores

Escaleras

CONSUMIBLES

Cinta LED Luz Cálida 5 M Ip20

Accesorios

Tapa ciega galvanizada

Conector de empalme para cable 10-12

Cable #12 libre de halogeno

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

4,06 m2

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 15% 148.657$            22.298$                           

Dia 0,25 13.371$              3.347$                             

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 25.646$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,15 222.985$            33.448$                           

M2 1,30 262.500$            341.250$                         

UND 6,0 8.500$                51.000$                           

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 425.698$                     

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       3,99                    67.571$                           

Ayudante (3) $ 175.091 85% 323.917$       3,99                    81.085$                           

SUB-TOTAL 148.657$                     

4,06 TOTAL COSTO DIRECTO 600.000$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 138.000$                     

2% 12.000$                       

5% 30.000$                       

SUB-TOTAL 180.000$                     

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 780.000$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

SUMINISTRO  E INSTALCIÓN DE ESPEJOS FLOTADOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS : 1.73*0.80, 

1,83*0.80, 1,40*0,80, 2.34*0.80 (6mm) incluye materiales d e instalación- espejos acabado premiun. 

Herramientas menores

Andamios cert. 1,5 x 2 x 2 (M) + Transporte

CONSUMIBLES

Espejo De Baño Sensi Bisel 1 Cm

Soporte Espejo

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

5,01 M2

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 13.778$              1.102$                             

DIA 0,04 13.371$              488$                                

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 1.590$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

CUÑETE 0,02 405.010$            6.750$                             

GLB 0,08 11.023$              882$                                

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 7.632$                         

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       27,43                  9.842$                             

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       27,43                  3.937$                             

SUB-TOTAL 13.778$                       

5,01 TOTAL COSTO DIRECTO 23.000$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 5.290$                         

2% 460$                            

5% 1.150$                         

SUB-TOTAL 6.900$                         

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 29.900$                       

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Pintura en vinilo tipo 1 CIELO RASO 

Herramientas menores

Andamios cert. 1,5 x 2 x 2 (M) + Transporte

Viniltex Blanco 1501 Caneca 5 Galones

CONSUMIBLES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

5,02 m2

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 5% 15.116$              756$                                

DIA 0,04 13.371$              535$                                

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 1.291$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

CUÑETE 0,01 581.760$            7.757$                             

GLB 0,05 7.558$                378$                                

LT 0,03 35.000$              1.167$                             

LT 2,78 100$                   278$                                

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 9.579$                         

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       25,00                  10.797$                           

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       25,00                  4.319$                             

SUB-TOTAL 15.116$                       

5,02 TOTAL COSTO DIRECTO 25.986$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 5.977$                         

2% 520$                            

5% 1.299$                         

SUB-TOTAL 7.796$                         

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 33.782$                       

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Pintura exterior acrilica en muro de fachada, cornisas.

Herramientas menores

Andamios cert. 1,5 x 2 x 2 (M) + Transporte

Pintura Koraza Blanco Exterior

CONSUMIBLES

Limpia Fachadas y Terrazas

Agua

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

5,03 VIAJE

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 2% 43.189$              864$                                

HR 0,9738 155.000$            150.943$                         

M3 8,00 15.200$              121.600$                         

-$                                    

SUB-TOTAL 273.407$                     

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL -$                                

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

23,00 8,00 1.900$                             349.600$                     

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL 349.600$                     

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       5,00                    43.189$                           

SUB-TOTAL 43.189$                       

5,03 TOTAL COSTO DIRECTO 666.196$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 153.225$                     

2% 13.324$                       

5% 33.310$                       

SUB-TOTAL 199.859$                     

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 866.055$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Volqueta de 8 M3

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental, 

distancia hasta 23 Km.

Herramientas menores

MINICARGADOR

Dsposicion final de residuos

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

5,04 m2

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 5% 53.986$              2699,312$                       

DIA 0,11 13.371$              1485,714$                       

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 4.185$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,05 16.196$              810$                                

M2 1,10 27.040$              29.744$                           

KG 0,06 11.000$              605$                                

UND 0,02 93.000$              1.860$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 33.019$                       

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       9,00                    29.992$                           

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       9,00                    23.994$                           

SUB-TOTAL 53.986$                       

5,04 TOTAL COSTO DIRECTO 91.190$                 

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 20.974$                       

2% 1.824$                         

5% 4.560$                         

SUB-TOTAL 27.357$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 118.547$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Suministro e instalación de manto asfáltico de 3mm 

Herramientas menores

Andamios cert. 1,5 x 2 x 2 (M) + Transporte

CONSUMIBLES

Manto Asfáltico Impermeabilizante Alumanto Texsa 3mmx10m2 Foil Aluminio
Sika Emulsión Asfáltica Impermeabilizante Para 

Cubierta 18kg 5gl
Broncoelástico Gris 4.8kg 1gl

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

5,05 jornal 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 1% 107.972$            1.080$                             

DIA 0,10 25.000$              2.500$                             

DIA 0,10 45.000$              1.800$                             

-$                                    

SUB-TOTAL 5.380$                         

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,01 10.797$              108$                                

LT 0,03 29.528$              984$                                

LT 5,56 100$                   556$                                

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 1.648$                         

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       1,00                    107.972$                         

SUB-TOTAL 107.972$                     

5,05 TOTAL COSTO DIRECTO 115.000$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 26.450$                       

2% 2.300$                         

5% 5.750$                         

SUB-TOTAL 34.500$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 149.500$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Limpieza general de obra. Incouye disposicion final de residuos en relleno certificado.

Herramientas menores

Pulverizador/Bomba De Alta Presión Espalda 20Lt

Hidrolavadora

CONSUMIBLES

Limpia Fachadas y Terrazas

Agua

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

5,06 UN/mes

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 5% 647834,850$      32391,743$                     

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 32.392$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,05 323.917$            16.196$                           

UND 4,00 699.644$             $                     2.798.578 

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 2.814.773$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

15,00 2,00 8.500,00$                        255.000$                     

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL 255.000$                     

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       0,33                    647.835$                         

SUB-TOTAL 647.835$                     

5,06 TOTAL COSTO DIRECTO 3.750.000$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 862.500$                     

2% 75.000$                       

5% 187.500$                     

SUB-TOTAL 1.125.000$                  

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 4.875.000$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

CAMION DE 5 TON

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

ALQUILER BAÑOS PORTATILES  (dos baños d e mujeres y dos de hombres) - limpieza diaria.

Herramientas menores

CONSUMIBLES

BAÑO PORTATIL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

6,01 UN 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 10% 4.156.940$         415.694$                         

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 415.694$                     

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

UND 1,00 13.261.672$       13.261.672$                    

GLB 0,10 4.156.940$         415.694$                         

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 13.677.366$                

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       0,14                    1.889.518$                      

Ayudante (3) $ 175.091 85% 323.917$       0,14                    2.267.422$                      

SUB-TOTAL 4.156.940$                  

6,01 TOTAL COSTO DIRECTO 18.250.000$          

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 4.197.500$                  

2% 365.000$                     

5% 912.500$                     

SUB-TOTAL 5.475.000$                  

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 23.725.000$                

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Suministro  de equipo de equipo de presión compuesto por (2) dos motobombas , :  ESPECIFICACIONES 

TECNICAS DEL EQUIPO : ELECTROBOMBAS DE  6.6 HP, con rango de presión entre 40 y 60 PSI, caudal 

de 4 litros por segundo, incluyendo tanque hidroneumático (Hidroflow) y tablero de control  .Los equipos 

Herramientas menores

Suministro  de equipo de equipo de presión 

compuesto por (2) dos motobombas , :  

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO : 

ELECTROBOMBAS DE  6.6 HP, con rango de 

presión entre 40 y 60 PSI, caudal de 4 litros por 

segundo, incluyendo tanque hidroneumático 

(Hidroflow) y tablero de control

CONSUMIBLES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

6,02 ML 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 10% 395.899$            39.590$                           

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 39.590$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

UND 1,00 617.154$            617.154$                         

GLB 0,10 395.899$            39.590$                           

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 656.744$                     

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       1,50                    179.954$                         

Ayudante (3) $ 175.091 85% 323.917$       1,50                    215.945$                         

SUB-TOTAL 395.899$                     

6,02 TOTAL COSTO DIRECTO 1.092.233$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 251.214$                     

2% 21.845$                       

5% 54.612$                       

SUB-TOTAL 327.670$                     

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 1.419.903$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Suministro e instalación de Tubería de expulsión y accesorios de 2 pulgadas en acero inoxidable para los 

equipos de presión constante, Incluye: (Niple roscado npt, válvula de 1 y 2, Tee y niple soldado de 2, Unión 

galvanizada, accesorios de ¼, Presostato y Manómetro)

Herramientas menores

Suministro e instalación de Tubería de expulsión y 

accesorios de 2 pulgadas en acero inoxidable para 

los equipos de presión constante, Incluye: (Niple 

roscado npt, válvula de 1 y 2, Tee y niple soldado de 

2, Unión galvanizada, accesorios de ¼, Presostato y 

Manómetro)

• cumplimiento de normas técnicas nacionales e 

internacionales ,y demas accesrios para su 

adecuada instalación.

CONSUMIBLES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

6,03 UN 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 10% 2.375.394$         237.539$                         

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 237.539$                     

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

UND 1,00 7.759.027$         7.759.027$                      

GLB 0,10 2.375.394$         237.539$                         

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 7.996.566$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       0,25                    1.079.725$                      

Ayudante (3) $ 175.091 85% 323.917$       0,25                    1.295.670$                      

SUB-TOTAL 2.375.394$                  

6,03 TOTAL COSTO DIRECTO 10.609.500$          

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 2.440.185$                  

2% 212.190$                     

5% 530.475$                     

SUB-TOTAL 3.182.850$                  

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 13.792.350$                

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Suministro de (1) motobomba sumergible 5 h.p. - 110 vol. incluido su tablero de control; Para el patio principal. 

Los equipos suministrados deben cumplir con lo siguiente : 

• marcas reconocida en el mercado

Herramientas menores

Suministro de (1) motobomba sumergible 5 h.p. - 

110 vol. incluido su tablero de control; Para el patio 

principal. Los equipos suministrados deben cumplir 

con lo siguiente : 

• marcas reconocida en el mercado

• fabricante con trayectoria comprobada

• equipos nuevos, originales y certificados

• cumplimiento de normas técnicas nacionales e 

internacionales

CONSUMIBLES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

6,04 UN

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 10% 323.917$            32.392$                           

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 32.392$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

UND 1,00 600.799$            600.799$                         

GLB 0,10 323.917$            32.392$                           

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 633.191$                     

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       1,50                    179.954$                         

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       1,50                    143.963$                         

SUB-TOTAL 323.917$                     

6,04 TOTAL COSTO DIRECTO 989.500$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 227.585$                     

2% 19.790$                       

5% 49.475$                       

SUB-TOTAL 296.850$                     

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 1.286.350$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

Suministro  de bomba sumergible de 1/2 h.p. - 110 vol con su tablero d econtrol, Los equipos suministrados 

deben cumplir con lo siguiente : 

• marcas reconocida en el mercado

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Herramientas menores

Suministro  de bomba sumergible de 1/2 h.p. - 110 

vol con su tablero d econtrol, Los equipos 

suministrados deben cumplir con lo siguiente : 

• marcas reconocida en el mercado

• fabricante con trayectoria comprobada

• equipos nuevos, originales y certificados

• cumplimiento de normas técnicas nacionales e 

internacionales

CONSUMIBLES



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

6,05 UN

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 19% 8.883.217$         1.647.652$                      

Glb 19% 13.324.825$       2.471.479$                      

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 4.119.131$                  

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,19 8.883.217$         1.647.652$                      

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 1.647.652$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       0,20                    1.349.656$                      

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       0,20                    1.079.725$                      

Ingeniero de montaje y prueba $ 452.901 185% 1.290.767$    0,20                    6.453.836$                      

SUB-TOTAL 8.883.217$                  

6,05 TOTAL COSTO DIRECTO 14.650.000$          

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 3.369.500$                  

2% 293.000$                     

5% 732.500$                     

SUB-TOTAL 4.395.000$                  

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 19.045.000$                

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

PUESTA EN MARCHA TODOS LOS  EQUIPOS PARA LOS COMPONENTES HIDRAULICO Y ELECTRICO

Herramientas menores

Equipos de medicion electrico

CONSUMIBLES



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

7,01 UND

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 649.000$            51.920$                           

glb 0,33              100.000$            33.393$                           

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 85.313$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

Glb 0,08 519.200$            41.536$                           

KG 4,00 100.000$            400.000$                         

ML 4,00 2.600$                10.400$                           

UN 1,00 6.501.751$         6.501.751$                      

UND 1,00 155.000$            155.000$                         

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 7.108.687$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       0,75                    360.556$                         

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       0,75                    288.444$                         

SUB-TOTAL 649.000$                     

7,01 TOTAL COSTO DIRECTO 7.843.000$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 1.803.890$                  

2% 156.860$                     

5% 392.150$                     

SUB-TOTAL 2.352.900$                  

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 10.195.900$                

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA DE 48.000 BTU SEER 13. INCLUYE KIT DE 

INSTALACION DE 3MTS Y REPARACION DE SUPERFICIE EXISTENTE.

Herramientas menores

Escalera

Consumibles

REFRIGERANTE 410ª

Cable 12 libre de Halogeno

Condensadora Multi inverter de 48.000 Btu 220v 3 salidas

Kit De Instalación Mini Split Tubería De Cobre 5/8 Y 3/8

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

7,02 UND

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 15% 412.500$            61.875$                           

glb 0,849 100.000$            84.898$                           

DIIA 0,849 60.000$              50.939$                           

-$                                    

SUB-TOTAL 197.712$                     

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

Glb 0,15 618.750$            92.813$                           

KG 2,00 100.000$            200.000$                         

ML 4,00 2.600$                10.400$                           

UN 1,00 2.808.276$         2.808.276$                      

UND 1,00 155.000$            155.000$                         

M2 0,03 678.080$            21.360$                           

KG 3,30 3.800$                12.540$                           

CUÑETE 0,01 405.010$            5.400$                             

SUB-TOTAL 3.305.788$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       1,18                    229.167$                         

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       1,18                    183.333$                         

SUB-TOTAL 412.500$                     

7,02 TOTAL COSTO DIRECTO 3.916.000$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 900.680$                     

2% 78.320$                       

5% 195.800$                     

SUB-TOTAL 1.174.800$                  

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 5.090.800$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR 24000 TON. INCLUYE KIT DE INSTALACION DE 3MTS 

Y REPARACION DE SUPERFICIE EXISTENTE.

Herramientas menores

Escalera

Rotomartillo

Consumibles

REFRIGERANTE 410ª

Cable 12 libre de Halogeno

Evaporador tipo pared de 24.000 Btu a 220v.

Kit De Instalación Mini Split Tubería De Cobre 5/8 Y 3/8

Mortero hecho en  obra 1 : 4

Estuco Acríllico Interior Exterior

Viniltex Blanco 1501 Caneca 5 Galones



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

7,03 UND

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 15% 808.500$            121.275$                         

glb 1,664 100.000$            166.400$                         

DIIA 1,664 60.000$              99.840$                           

-$                                    

SUB-TOTAL 387.516$                     

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

Glb 0,15 646.800$            97.020$                           

KG 2,00 100.000$            200.000$                         

ML 4,00 2.450$                9.800$                             

UN 1,00 3.604.865$         3.604.865$                      

UND 1,00 155.000$            155.000$                         

M2 0,03 678.080$            21.360$                           

KG 3,30 3.800$                12.540$                           

CUÑETE 0,01 405.010$            5.400$                             

SUB-TOTAL 4.105.984$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       0,60                    449.167$                         

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       0,60                    359.333$                         

SUB-TOTAL 808.500$                     

7,03 TOTAL COSTO DIRECTO 5.302.000$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 1.219.460$                  

2% 106.040$                     

5% 265.100$                     

SUB-TOTAL 1.590.600$                  

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 6.892.600$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 2TR 220V 1PH SEER 13 O 

EFICIENCIA 13 r410. INCLUYE KIT DE INSTALACION DE 3MTS

Herramientas menores

Escalera

Rotomartillo

REFRIGERANTE 410ª

Cable 12 libre de Halogeno

Aire acondicionado Mini Split Inverter Deluxe de 24.000 Btu a 220v

Kit De Instalación Mini Split Tubería De Cobre 5/8 Y 3/8

Mortero hecho en  obra 1 : 4

Estuco Acríllico Interior Exterior

Viniltex Blanco 1501 Caneca 5 Galones

Consumibles



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

7,04 UN 

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 5% 142.395$            7.120$                             

DIIA 0,188 60.000$              11.304$                           

Dia 0,38 13.371$              5.038$                             

-$                                    

SUB-TOTAL 23.462$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

GLB 0,05 149.515$            7.476$                             

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 7.476$                         

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       2,65                    101.711$                         

Ayudante $ 58.364 85% 107.972$       2,65                    40.684$                           

SUB-TOTAL 142.395$                     

7,04 TOTAL COSTO DIRECTO 173.333$               

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 39.867$                       

2% 3.467$                         

5% 8.667$                         

SUB-TOTAL 52.000$                       

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 225.333$                     

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ALINEACIÓN DE CONDENSADORAS EN EL AREA DE LA AZOTEA PARA MEJORAR SU 

FUNCIONAMIENTO

Herramientas menores

Rotomartillo

Andamios cert. 1,5 x 2 x 2 (M) + Transporte 

CONSUMIBLES

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

7,05 UND

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 15% 726.000$            108.900$                         

glb 1,494 100.000$            149.421$                         

DIIA 1,494 60.000$              89.652$                           

-$                                    

SUB-TOTAL 347.973$                     

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

Glb 0,15 580.800$            87.120$                           

KG 2,00 100.000$            200.000$                         

ML 4,00 2.450$                9.800$                             

UN 1,00 3.054.807$         3.054.807$                      

UND 1,00 155.000$            155.000$                         

M2 0,03 678.080$            21.360$                           

KG 3,30 3.800$                12.540$                           

CUÑETE 0,01 405.010$            5.400$                             

SUB-TOTAL 3.546.027$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       0,67                    403.333$                         

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       0,67                    322.667$                         

SUB-TOTAL 726.000$                     

7,05 TOTAL COSTO DIRECTO 4.620.000$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 1.062.600$                  

2% 92.400$                       

5% 231.000$                     

SUB-TOTAL 1.386.000$                  

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 6.006.000$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Viniltex Blanco 1501 Caneca 5 Galones

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 1.5TR 220V 1PH SEER 13 O 

EFICIENCIA 13 r410. INCLUYE KIT DE INSTALACION DE 3MTS

Herramientas menores

Escalera

Rotomartillo

Consumibles

REFRIGERANTE 410ª

Cable 12 libre de Halogeno

Aire acondicionado Mini Split Inverter Deluxe de 18.000 Btu a 220v

Kit De Instalación Mini Split Tubería De Cobre 5/8 Y 3/8

Mortero hecho en  obra 1 : 4

Estuco Acríllico Interior Exterior



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

7,06 UND

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 704.000$            56.320$                           

glb 0,36              100.000$            36.223$                           

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 92.543$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

Glb 0,08 563.200$            45.056$                           

KG 6,00 100.000$            600.000$                         

ML 4,00 2.600$                10.400$                           

UN 1,00 8.480.001$         8.480.001$                      

UND 1,00 155.000$            155.000$                         

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 9.290.457$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       0,69                    391.111$                         

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       0,69                    312.889$                         

SUB-TOTAL 704.000$                     

7,06 TOTAL COSTO DIRECTO 10.087.000$          

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 2.320.010$                  

2% 201.740$                     

5% 504.350$                     

SUB-TOTAL 3.026.100$                  

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 13.113.100$                

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA DE 60.000 BTU SEER 13. INCLUYE KIT DE 

INSTALACION DE 3MTS Y REPARACION DE SUPERFICIE EXISTENTE.

Herramientas menores

Escalera

Consumibles

REFRIGERANTE 410ª

Cable 12 libre de Halogeno

Condensadora Multi inverter de 60.000 Btu 220v 3 salidas

Kit De Instalación Mini Split Tubería De Cobre 5/8 Y 3/8

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

7,07 UND

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 15% 412.500$            61.875$                           

glb 0,849 100.000$            84.898$                           

DIIA 0,849 60.000$              50.939$                           

-$                                    

SUB-TOTAL 197.712$                     

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

Glb 0,15 618.750$            92.813$                           

KG 2,00 100.000$            200.000$                         

ML 4,00 2.600$                10.400$                           

UN 1,00 2.247.276$         2.247.276$                      

UND 1,00 155.000$            155.000$                         

M2 0,03 678.080$            21.360$                           

KG 3,30 3.800$                12.540$                           

CUÑETE 0,01 405.010$            5.400$                             

SUB-TOTAL 2.744.788$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       1,18                    229.167$                         

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       1,18                    183.333$                         

SUB-TOTAL 412.500$                     

7,07 TOTAL COSTO DIRECTO 3.355.000$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 771.650$                     

2% 67.100$                       

5% 167.750$                     

SUB-TOTAL 1.006.500$                  

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 4.361.500$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR 18000 TON. INCLUYE KIT DE INSTALACION DE 3MTS 

Y REPARACION DE SUPERFICIE EXISTENTE.

Herramientas menores

Escalera

Rotomartillo

Consumibles

REFRIGERANTE 410ª

Cable 12 libre de Halogeno

Evaporador tipo pared de 18.000 Btu a 220v.

Kit De Instalación Mini Split Tubería De Cobre 5/8 Y 3/8

Mortero hecho en  obra 1 : 4

Estuco Acríllico Interior Exterior

Viniltex Blanco 1501 Caneca 5 Galones

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD



CODIGO FT-TEC-02

VERSION

FECHA DE APROBACION 6/12/2022

ITEM: UNIDAD

7,08 UND

I. EQUIPO                                                                                                         

Descripción Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario

Glb 8% 594.000$            47.520$                           

glb 0,31              100.000$            30.563$                           

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 78.083$                       

II. MATERIALES EN OBRA                                                                               

Descripción Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial

Glb 0,08 475.200$            38.016$                           

KG 3,00 100.000$            300.000$                         

ML 4,00 2.600$                10.400$                           

UN 1,00 5.545.501$         5.545.501$                      

UND 1,00 155.000$            155.000$                         

-$                                    

-$                                    

-$                                    

SUB-TOTAL 6.048.917$                  

III. TRANSPORTE                                                          

Descripción VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Unitario

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

-$                                    -$                                

SUB-TOTAL -$                                

IV. MANO DE OBRA                                                                                          

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario

Oficial $ 145.909 85% 269.931$       0,82                    330.000$                         

Ayudante (2) $ 116.727 85% 215.945$       0,82                    264.000$                         

SUB-TOTAL 594.000$                     

7,08 TOTAL COSTO DIRECTO 6.721.000$            

V. COSTO INDIRECTO                                                                                    

DESCRIPCION %

23% 1.545.830$                  

2% 134.420$                     

5% 336.050$                     

SUB-TOTAL 2.016.300$                  

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA COSTO TOTAL 8.737.300$                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

NOTA:

1

2

3

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA DE 36.000 BTU SEER 13. INCLUYE KIT DE 

INSTALACION DE 3MTS Y REPARACION DE SUPERFICIE EXISTENTE.

Herramientas menores

Escalera

Consumibles

REFRIGERANTE 410ª

Cable 12 libre de Halogeno

Condensadora Multi inverter de 36.000 Btu 220v 3 salidas

Kit De Instalación Mini Split Tubería De Cobre 5/8 Y 3/8

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD


