

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas para los proyectos de infraestructura social en sector cultura.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.
2. Calcular el **valor parcial** de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
3. Calcular el **valor total** realizando la sumatoria de los **valores parciales** de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.
4. Determinar el **porcentaje de participación** de cada bien o insumo usando su **valor parcial** dividido por el **valor total**, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

$$participacion (\%) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{valor\ parcial_i}{valor\ total} \right) * 100$$

5. Determinar el **porcentaje acumulado** entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su **porcentaje de participación**, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el **porcentaje de participación** y otra en la que se consignará el **porcentaje acumulado**.

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como **porcentaje acumulado** el valor asignado como **porcentaje de participación**. Para el segundo bien el **porcentaje acumulado** será la suma de su porcentaje de participación con el **porcentaje acumulado** asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el **porcentaje acumulado** será la suma de su porcentaje de participación con el **porcentaje acumulado** calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula:

$$porcentaje\ acumulado_j = \sum_{j=0}^i participacion(\%)_i$$

Donde $participacion(\%)_i$ son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo **porcentaje acumulado** esté dentro del ochenta por ciento (80%¹) o un valor aproximado por debajo.
7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su **porcentaje de participación**. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los **porcentajes de participación** de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo **porcentaje de participación** sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones.
10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el 95% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura social en sector cultura, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las

¹ Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los *insumos* como *materiales producidos*, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación para los casos más generalizados que se pueden presentar para proyectos de infraestructura social en sector cultura:

TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR SOCIAL	
	Insumos	Elementos o materiales producidos
1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL SECTOR CULTURA	[Por ejemplo]	[Por ejemplo]
	Cemento	Concreto hidráulico
	Agregado fino	Concreto reforzado
	Arena	Prefabricados de madera
	Arena de río	Prefabricados de concreto
	Arena de peña	Prefabricados metálicos
	Agregado grueso	Sanitarios
	Grava	Lavamanos
	Acero	Mobiliario
		Mampostería
		Puertas
		Baldosas / cerámicas / Tabletas
		Malla electrosoldada
		Tubería
		Pintura
		Ladrillo
		Ventanería
		Tejas
		Grama
		Grama sintética
		Tableros de canchas
		Mallas de canchas
		Postes metálicos
		Arcos metálicos

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

		Impermeabilizantes
		Elementos acústicos
		Luminarias....

**ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES PARA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL SECTOR CULTURA - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EXISTENTE "CASA DEL
CORREGIDOR" DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.**

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	% ACUMULADO
ESTRUCTURA METALICA	Kg	57.550,00	24.114,00	1.387.760.700,00	55,29%	55,29%
ASCENSOR TRES PARADAS CARGA 630 KG. & 5,5 W.	UND	1,00	182.200.245,00	182.200.245,00	7,26%	62,55%
PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.10 MTS	M2	380,81	312.597,00	119.040.063,57	4,74%	67,29%
PISO LISTON MADERA M.H. GRANADILLO O ZAPAN DE 12 CM PULIDO Y LACADO	M2	307,00	291.940,00	89.625.580,00	3,57%	70,86%
CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	M2	561,08	75.893,00	42.582.044,44	1,70%	72,56%
MADERA ROLLIZA DE 120 MM INMUNIZADA DE EUCALIPTO	ML	600,00	51.289,00	30.773.400,00	1,23%	73,79%
MALLA DE VENA SOLDADA A PLATINAS METÁLICAS DE REFUERZO DE MUROS	M2	1.229,60	23.993,00	29.501.792,80	1,18%	74,96%
APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	UND	13,00	2.001.760,00	26.022.880,00	1,04%	76,00%
CAÑA BRAVA	M2	240,00	104.172,00	25.001.280,00	1,00%	76,99%
TEJA FIBRO-CEMENTO. TEJA ONDA 1000 (PERFIL 10)	M2	240,00	99.163,00	23.799.120,00	0,95%	77,94%
CONCRETO DE ZAPATAS 24,5MPa (3500 PSI) + FORMALETA	M3	23,67	975.923,00	23.102.439,63	0,92%	78,86%
CONCRETO VIGA DE AMARRE 24,5 Mpa (3500 PSI, SECCION RECTANGULAR	M3	23,92	945.124,00	22.611.146,58	0,90%	79,76%
ESTUCO	M2	667,74	32.105,00	21.437.792,70	0,85%	80,62%
PUERTAS EN MADERA TERMINADA SIMILAR A EXISTENTES, INC. CHAPA O HERRAJE	M2	30,00	700.000,00	21.000.000,00	0,84%	81,45%
PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	M2	233,60	74.484,00	17.399.462,40	0,69%	82,15%
CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	31,56	525.812,00	16.596.309,32	0,66%	82,81%
ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20	M2	177,65	92.860,00	16.496.114,70	0,66%	83,47%
ACERO 37000 PSI 240 MPa	kg	2.363,91	6.843,00	16.176.262,38	0,64%	84,11%

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 4"	ML	98,40	159.720,00	15.716.448,00	0,63%	84,74%
PISO TABLÓN DE GRES 30*30 CM	M2	163,93	94.639,00	15.514.171,27	0,62%	85,35%
SUB BASE GRANULAR	M3	140,16	108.189,00	15.163.770,24	0,60%	85,96%
PAÑETE EN CAL Y ARENA (CALICANTO)	M2	392,02	38.458,00	15.076.458,99	0,60%	86,56%
SALIDA LAMPARA DE APLIQUE ROSETA E INTERRUPTOR PVC COMPLETA 24 W	UND	15,00	981.010,00	14.715.150,00	0,59%	87,15%
SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS	UND	1,00	14.173.654,00	14.173.654,00	0,56%	87,71%
VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	9,33	1.399.097,00	13.046.579,53	0,52%	88,23%
MADERA ASERRADA DE INMUNIZADA	ML	90,00	140.198,00	12.617.820,00	0,50%	88,73%
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	903,22	12.797,00	11.558.506,34	0,46%	89,19%
COLUMNAS PIE DERECHO EN MADERA, ZAPAN O SIMILAR DE .15X.15 INMUNIZADA	ML	60,00	188.052,00	11.283.120,00	0,45%	89,64%
TEJA DE BARRO	M2	120,00	91.497,00	10.979.640,00	0,44%	90,08%
MURO TOLETE COMÚN DE .025 MTS	M2	62,80	173.571,00	10.900.258,80	0,43%	90,51%
MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	116,80	92.884,00	10.848.851,20	0,43%	90,95%
ACERO 60000 PSI 420 MPa	kg	1.311,98	7.675,00	10.069.451,11	0,40%	91,35%
CANES EN MADERA INMUNIZADA DE 150X100MM DE 2.00 MS DE LONGITUD	UN	62,00	159.240,00	9.872.880,00	0,39%	91,74%
TORNILLO PASANTE EN ACERO DE 3/8" CONECTORES DE PLATINAS. (70-90CM)	UN	1.349,00	6.921,00	9.336.429,00	0,37%	92,11%
REPISA EN MADERA DE 4X4 INMUNIZADA PARA BASE DE TEJA ONDA 1000	ML	450,00	20.330,00	9.148.500,00	0,36%	92,48%
VINILO TIPO I	M2	777,25	11.310,00	8.790.720,12	0,35%	92,83%
ROCIDADOR RESPUESTA RAPIDA COBERTURA ESTANDAR K=5.8 TEMPERATURA ORDINARIA 1/2"	UN	31,00	259.612,00	8.047.972,00	0,32%	93,15%
GUARDAESCOBA EN GRANADILLO 8 CM	ML	161,00	45.118,00	7.263.998,00	0,29%	93,44%
VINILO	M2	309,30	22.924,00	7.090.379,45	0,28%	93,72%
LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UND	21,00	332.271,00	6.977.691,00	0,28%	94,00%
VENTANAS EN MADERA	M2	14,00	455.161,00	6.372.254,00	0,25%	94,25%
MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts	M2	38,04	165.434,00	6.292.282,19	0,25%	94,50%
SISTEMA CONTROLADOR ROCIDADORES (RISER) INCLUYE TUBERIA DE DRENAJE 2 1/2"	GLB	1,00	6.129.866,00	6.129.866,00	0,24%	94,75%

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

SALIDA LAMPARA ROSETA E INTERRUPTOR PVC COMPLETA 24W	UND	24,00	236.173,00	5.668.152,00	0,23%	94,97%
ESMALTE MADERA	ML	636,76	8.227,00	5.238.624,52	0,21%	95,18%
SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	UND	43,00	119.299,00	5.129.857,00	0,20%	95,39%
VIGA SOLERA 150X150MM EN INMUNIZADO PARA BASE DE PARES.	ML	60,00	83.175,00	4.990.500,00	0,20%	95,58%
VIDRIO 5 MM	M2	50,00	99.370,00	4.968.500,00	0,20%	95,78%
PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	53,33	91.326,00	4.870.415,58	0,19%	95,98%
CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	M2	53,33	87.942,00	4.689.946,86	0,19%	96,16%
MALLA ELECTROSOLDADA	kg	625,19	7.424,00	4.641.389,77	0,18%	96,35%
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	98,16	43.122,00	4.232.683,03	0,17%	96,52%
ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	52,08	80.886,00	4.212.542,88	0,17%	96,69%
PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)	M3	3,30	1.137.085,00	3.752.380,50	0,15%	96,83%
CANAleta METÁLICA 10 X 4	ML	52,60	68.411,00	3.598.418,60	0,14%	96,98%
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	UND	28,00	112.410,00	3.147.480,00	0,13%	97,10%
TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2 1/2"	ML	31,26	100.374,00	3.137.691,24	0,13%	97,23%
CABALLETE EN TEJA DE BARRO	ML	35,00	88.909,00	3.111.815,00	0,12%	97,35%
SALIDA ELÉCTRICA CORRIENTE REGULADA	UND	24,00	118.121,00	2.834.904,00	0,11%	97,47%
ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	UND	5,00	553.263,00	2.766.315,00	0,11%	97,58%
REFUERZO EN ANGULO METÁLICO DE 1 1/2" X 1/8.	KG	210,00	12.739,00	2.675.190,00	0,11%	97,68%
REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 2"	UND	4,00	605.214,00	2.420.856,00	0,10%	97,78%
SERVIDOR PARA TELEFONIA IP	UND	1,00	2.312.048,00	2.312.048,00	0,09%	97,87%
TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	43,50	52.062,00	2.264.697,00	0,09%	97,96%
SALIDA LAMPARA DE APLIQUE ROSETA E INTERRUPTOR PVC COMPLETA 4 W	UND	7,00	311.945,00	2.183.615,00	0,09%	98,05%
GABINETE CLASE III 2 1/2"	UN	1,00	2.072.562,00	2.072.562,00	0,08%	98,13%
PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	23,00	82.624,00	1.900.352,00	0,08%	98,21%
REVENTILACION PVC 2"	ML	61,00	29.007,00	1.769.427,00	0,07%	98,28%
CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	UND	3,00	563.564,00	1.690.692,00	0,07%	98,34%
REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	ML	76,36	20.594,00	1.572.557,84	0,06%	98,41%

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

GABINETE RACK CERRADO	UND	1,00	1.544.340,00	1.544.340,00	0,06%	98,47%
MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO	M2	4,65	324.642,00	1.509.585,30	0,06%	98,53%
RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" RDE 21	ML	25,90	56.494,00	1.463.194,60	0,06%	98,59%
CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	UND	2,00	705.009,00	1.410.018,00	0,06%	98,64%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1"ø-3/4"ø	UN	56,00	23.979,00	1.342.824,00	0,05%	98,70%
UPS	ML	1,00	1.299.097,00	1.299.097,00	0,05%	98,75%
PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	1,00	1.249.117,00	1.249.117,00	0,05%	98,80%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø-1"ø	UN	9,00	137.546,00	1.237.914,00	0,05%	98,85%
BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	ML	22,10	55.470,00	1.225.887,00	0,05%	98,90%
TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2 1/2"	ML	12,00	100.374,00	1.204.488,00	0,05%	98,94%
TUBERIA PVC CONDUIT 1".	ML	126,40	8.912,00	1.126.476,80	0,04%	98,99%
SIAMESA INYECCIÓN A COLUMNA 2 ENTRADAS 4" X 2 1/2"	UN	1,00	1.121.146,00	1.121.146,00	0,04%	99,03%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1"ø-1"ø	UN	42,00	23.734,00	996.828,00	0,04%	99,07%
CABLE UTP CAT 5 TENDIDO	ML	129,84	7.574,00	983.408,16	0,04%	99,11%
BAJANTE DE AGUA RESIDUALES. PVC. 4".	ML	14,90	60.142,00	896.115,80	0,04%	99,15%
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	12,00	73.154,00	877.848,00	0,03%	99,18%
TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	ML	24,00	34.739,00	833.736,00	0,03%	99,22%
PUNTO DE DESAGUES PVC 4"	UND	5,00	161.841,00	809.205,00	0,03%	99,25%
TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1 1/2"	ML	12,80	62.055,00	794.304,00	0,03%	99,28%
TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2"	ML	10,20	74.154,00	756.370,80	0,03%	99,31%
ZAPATA EN MADERA ZAPAN O SIMILAR (MENSULA) DE .75 M X .15 SIMILAR	UN	3,00	252.119,00	756.357,00	0,03%	99,34%
SALIDA LAMPARA DE EMERGENCIA PVC COMPLETA	UND	7,00	107.127,00	749.889,00	0,03%	99,37%
TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1 1/4"	ML	14,26	51.611,00	735.972,86	0,03%	99,40%
PUNTO DE DESAGUES PVC 3"	UND	6,00	119.515,00	717.090,00	0,03%	99,43%
SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	UND	4,00	170.016,00	680.064,00	0,03%	99,46%
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE PVC COMPLETA 3 HP	UND	2,00	335.062,00	670.124,00	0,03%	99,48%
CERRADURA BAÑO	UND	8,00	83.067,00	664.536,00	0,03%	99,51%
RED SUMINISTRO PVC 2" RDE 21	ML	20,50	31.877,00	653.478,50	0,03%	99,53%

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

CONTADOR ELECTRICO TRIFASICO	UND	1,00	651.262,00	651.262,00	0,03%	99,56%
REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1 1/2"	UND	2,00	319.707,00	639.414,00	0,03%	99,59%
TOMAS UPS	UND	2,00	315.788,00	631.576,00	0,03%	99,61%
TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00	597.579,00	597.579,00	0,02%	99,63%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1"ø-1"ø-1"ø	UN	21,00	28.114,00	590.394,00	0,02%	99,66%
CHEQUE PARA SIAMESA 4"	UN	1,00	581.977,00	581.977,00	0,02%	99,68%
REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 3/4"	UND	4,00	142.106,00	568.424,00	0,02%	99,70%
TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.	UND	2,00	279.702,00	559.404,00	0,02%	99,73%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-2"ø-1"ø	UN	5,00	101.651,00	508.255,00	0,02%	99,75%
RED SUMINISTRO PVC 1 1/2" RDE 21	ML	22,00	21.432,00	471.504,00	0,02%	99,77%
TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS.	UND	1,00	446.005,00	446.005,00	0,02%	99,78%
BAJANTE BAESP PVC 2"	ML	10,00	43.326,00	433.260,00	0,02%	99,80%
TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS.	UND	1,00	376.133,00	376.133,00	0,01%	99,82%
EXTINTOR ABC	UN	3,00	113.301,00	339.903,00	0,01%	99,83%
RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	40,00	7.549,00	301.960,00	0,01%	99,84%
EXTINTOR CO2	UN	1,00	291.161,00	291.161,00	0,01%	99,85%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1"ø	UN	4,00	69.884,00	279.536,00	0,01%	99,86%
BAJANTE DE AGUA RESIDUALES. PVC. 2".	ML	7,45	30.330,00	225.958,50	0,01%	99,87%
RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	ML	21,00	10.596,00	222.516,00	0,01%	99,88%
TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1"	ML	120,25	1.732,00	208.273,00	0,01%	99,89%
REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4*4*3	UND	8,00	23.436,00	187.488,00	0,01%	99,90%
TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	ML	5,00	37.311,00	186.555,00	0,01%	99,91%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-4"ø	UN	3,00	52.448,00	157.344,00	0,01%	99,91%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-4"ø-2 1/2"ø	UN	1,00	149.758,00	149.758,00	0,01%	99,92%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø-1 1/2"ø	UN	1,00	137.546,00	137.546,00	0,01%	99,92%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø	UN	6,00	22.566,00	135.396,00	0,01%	99,93%
REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6*4	UND	2,00	66.524,00	133.048,00	0,01%	99,93%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-4"ø-4"ø	UN	1,00	128.388,00	128.388,00	0,01%	99,94%

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"Ø-1 1/4"Ø-1"Ø	UN	2,00	60.534,00	121.068,00	0,00%	99,94%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"Ø-1"Ø	UN	4,00	28.743,00	114.972,00	0,00%	99,95%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"Ø-2"Ø	UN	2,00	52.569,00	105.138,00	0,00%	99,95%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"Ø-2"Ø-1 1/2"Ø	UN	1,00	104.456,00	104.456,00	0,00%	99,96%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"Ø-1 1/2"Ø-1 1/2"Ø	UN	1,00	104.455,00	104.455,00	0,00%	99,96%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"Ø-2 1/2"Ø	UN	1,00	88.927,00	88.927,00	0,00%	99,96%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"Ø-2 1/2"Ø	UN	2,00	36.826,00	73.652,00	0,00%	99,97%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"Ø-1 1/2"Ø-1 1/4"Ø	UN	1,00	71.630,00	71.630,00	0,00%	99,97%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"Ø-1 1/4"Ø-1 1/4"Ø	UN	2,00	30.982,00	61.964,00	0,00%	99,97%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"Ø-2 1/2"Ø-2 1/2"Ø	UN	1,00	61.289,00	61.289,00	0,00%	99,97%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"Ø-2 1/2"Ø-2 1/2"Ø	UN	1,00	61.289,00	61.289,00	0,00%	99,98%
TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1 1/2"	ML	0,97	62.055,00	60.193,35	0,00%	99,98%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"Ø-1 1/4"Ø	UN	2,00	29.783,00	59.566,00	0,00%	99,98%
RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5	ML	4,00	13.463,00	53.852,00	0,00%	99,98%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"Ø-1"Ø	UN	1,00	52.569,00	52.569,00	0,00%	99,99%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"Ø-2"Ø	UN	1,00	47.132,00	47.132,00	0,00%	99,99%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"Ø-1 1/2"Ø	UN	1,00	36.950,00	36.950,00	0,00%	99,99%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"Ø-1 1/4"Ø	UN	1,00	36.950,00	36.950,00	0,00%	99,99%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"Ø-1"Ø	UN	1,00	36.950,00	36.950,00	0,00%	99,99%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"Ø-1 1/2"Ø	UN	1,00	36.949,00	36.949,00	0,00%	99,99%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"Ø-1"Ø-1"Ø	UN	1,00	35.983,00	35.983,00	0,00%	100,00%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"Ø-1 1/2"Ø	UN	1,00	30.365,00	30.365,00	0,00%	100,00%
ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"Ø-1"Ø	UN	1,00	29.783,00	29.783,00	0,00%	100,00%
TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2"	ML	0,40	74.154,00	29.661,60	0,00%	100,00%

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"ø-1 1/2"ø	UN	1,00	26.394,00	26.394,00	0,00%	100,00%
--	----	------	-----------	-----------	-------	---------

VALOR TOTAL: \$2.509.958.667,83
BIENES REPRESENTATIVOS:

CANTIDAD = 13
SUMATORIA = 80.62%
PROMEDIO = 6.20%

BIENES RELEVANTES:

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% INDIVIDUAL	% ACUMULADO
ESTRUCTURA METALICA	Kg	57.550,00	24.114,00	1.387.760.700,00	55,29%	55,29%
ASCENSOR TRES PARADAS CARGA 630 KG. & 5,5 W.	UND	1,00	182.200.245,00	182.200.245,00	7,26%	62,55%

CONSULTA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE):

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
8600062828	RPN0175212	H B ESTRUCTURAS METALICAS S A S	7308909000	0	Registro de Producción Nacional	ESTRUCTURA METÁLICA PARA EDIFICACIONES SISMORESISTENTES	ESTRUCTURA METALICA PARA EDIFICIOS	Bogotá, D.C.	25/11/2026
Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
8600256394	RPN0186941	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA	8431310000		Registro de Producción Nacional	PARTES DE ASCENSOR PLATAFORMA	PLATAFORMA DE ASCENSOR PARA CAPACIDAD ENTRE 6 A 11 PERSONAS	Bello	01/06/2027