
Código Versión

ÍTEM PRODUCTO DESCRIPCIÓN  UND CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL

1
PRODUCTO 1 - ACTUALIZACIÓN
DIAGNOSTICO

Comprende la revisión técnica y validación del diagnóstico integral previamente formulado y radicado, con el fin de actualizar, ajustar y
complementar la información existente cuando sea necesario, en atención a las observaciones emitidas durante el proceso de evaluación.
Incluye la actualización de información base (proyección de población, cobertura, demanda y oferta hídrica), el ajuste de la caracterización
hidráulica del sistema existente y la verificación de los componentes sanitarios, ambientales, sociales, prediales e institucionales, sin que ello
implique la elaboración de un nuevo diagnóstico. El resultado será un documento técnico actualizado, consistente y alineado con la
normatividad vigente y con los requerimientos del evaluador sectorial.

Und 1 $ 51.774.365,00 $ 51.774.365,00

2
PRODUCTO 2 - ACTUALIZACIÓN
Y EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS.

Incluye la revisión y ajuste integral de la formulación y análisis de alternativas previamente presentado, incorporando las modificaciones
técnicas, económicas, ambientales y sociales requeridas por el MVCT. Se actualizarán los criterios de evaluación, modelaciones hidráulicas
necesarias, soportes comparativos y análisis multicriterio, garantizando coherencia técnica con el diagnóstico actualizado y con el marco
normativo vigente del sector. Asimismo, se realizará la justificación técnica de la alternativa seleccionada y la atención a las observaciones
formuladas en esta fase, consolidando un documento debidamente sustentado para continuar el proceso de evaluación.

Und 1 $ 58.287.294,00 $ 58.287.294,00

3
PRODUCTO 3 - ACTUALIZACIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contempla la revisión técnica detallada de los diseños definitivos previamente elaborados y radicados, procediendo a su actualización, ajuste
y complementación cuando sea requerido por observaciones del MVCT, sin que ello implique el rediseño integral del sistema o la modificación
sustancial del alcance del proyecto. Incluye la actualización de memorias de cálculo, modelaciones hidráulicas e hidrológicas, planos
constructivos y especificaciones técnicas, asegurando su coherencia técnica y el cumplimiento de la normativa sectorial vigente,
particularmente la Resolución 0330 de 2017. Los ajustes se realizarán hasta atender integralmente los requerimientos formulados dentro del
proceso de evaluación.

Und 1 $ 66.409.045,00 $ 66.409.045,00

Comprende la reestructuración y armonización del presupuesto oficial del proyecto en concordancia con los ajustes efectuados en los
componentes técnicos, incluyendo la actualización de cantidades de obra, elaboración y/o ajuste de Análisis de Precios Unitarios (APUs),
revisión de costos directos, indirectos y AIU, así como la actualización del cronograma de ejecución y del flujo de inversión. Incluye la
actualización de la Metodología General Ajustada (MGA) y la complementación de certificaciones y documentos requeridos por el MVCT,
incorporando los ajustes derivados de observaciones técnicas hasta lograr un expediente integral, consistente y apto para el proceso de
viabilización.

El plazo podrá ajustarse únicamente en caso de ampliación de tiempos de revisión por parte del MVCT o emisión de observaciones que
requieran información adicional no prevista inicialmente.

$ 200.000.000,00

FIRMAS:

$ 23.529.296,00

COSTO TOTAL IVA INCLUIDO

Formulario 1 - Formulario propuesta económica -Consultoría de estudios de ingeniería 

Nombre y firma del representante legal del Proponente Nombre del Proponente

4
PRODUCTO 4 - PRESUPUESTO
OFICIAL Y DOCUMENTOS

Und 1 $ 23.529.296,00


