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# ITEM ELEMENTO DESCRIPCION DEL ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA
VALOR UNITARIO 

ANTES DE IVA
 VALOR IVA 

1 ABRAZADERA METÁLICA DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ABRAZADERA METÁLICA DE 1"

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

2 ABRAZADERA METÁLICA DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ABRAZADERA METÁLICA DE 1/2"

UN $ 40.000  $                   7.600,00 

3 ABRAZADERA METÁLICA DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ABRAZADERA METÁLICA DE 1-1/2"

UN $ 60.000  $                 11.400,00 

4 ABRAZADERA METÁLICA DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ABRAZADERA METÁLICA DE 1-1/4"

UN $ 45.000  $                   8.550,00 

5 ABRAZADERA METÁLICA DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ABRAZADERA METÁLICA DE 2"

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

6 ABRAZADERA METÁLICA DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ABRAZADERA METÁLICA DE 3/4"

UN $ 30.000  $                   5.700,00 

7
ACEITE DIELECTRICO X 1/4 GALON PARA MOTOBOMBA 
SUMERGIBLES

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEITE
DIELECTRICO X 1/4 GALON PARA MOTOBOMBA
SUMERGIBLES

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

8 ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 4
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE
FLEXIBLE RANURADO 4

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

9 ADAPTADOR HEMBRA DE 1 " PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR HEMBRA DE 1 " PVCP

UN $ 10.000  $                   1.900,00 

10 ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVCP

UN $ 8.000  $                   1.520,00 

11 ADAPTADOR HEMBRA DE 1-1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR HEMBRA DE 1-1/2" PVCP

UN $ 12.000  $                   2.280,00 

12 ADAPTADOR HEMBRA DE 1-1/4" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR HEMBRA DE 1-1/4" PVCP

UN $ 11.000  $                   2.090,00 

13 ADAPTADOR HEMBRA DE 2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR HEMBRA DE 2" PVCP

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

14 ADAPTADOR HEMBRA DE 2-1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR HEMBRA DE 2-1/2" PVCP

UN $ 25.000  $                   4.750,00 

15 ADAPTADOR HEMBRA DE 3" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR HEMBRA DE 3" PVCP

UN $ 70.000  $                 13.300,00 

16 ADAPTADOR HEMBRA DE 4" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR HEMBRA DE 4" PVCP

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

17 ADAPTADOR HEMBRA DE 6" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR HEMBRA DE 6" PVCP

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

18 ADAPTADOR MACHO DE  2-1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR MACHO DE  2-1/2" PVCP

UN $ 120.000  $                 22.800,00 

19 ADAPTADOR MACHO DE 1" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR MACHO DE 1" PVCP

UN $ 12.000  $                   2.280,00 

20 ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVCP

UN $ 10.000  $                   1.900,00 

21 ADAPTADOR MACHO DE 1-1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR MACHO DE 1-1/2" PVCP

UN $ 15.000  $                   2.850,00 

22 ADAPTADOR MACHO DE 1-1/4" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR MACHO DE 1-1/4" PVCP

UN $ 14.000  $                   2.660,00 

23 ADAPTADOR MACHO DE 2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR MACHO DE 2" PVCP

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

24 ADAPTADOR MACHO DE 3" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR MACHO DE 3" PVCP

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

25 ADAPTADOR MACHO DE 4" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR MACHO DE 4" PVCP

UN $ 280.000  $                 53.200,00 

26 ADAPTADOR MACHO DE 6" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR MACHO DE 6" PVCP

UN $ 550.000  $               104.500,00 

27 ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVCP

UN $ 5.000  $                      950,00 

28 ARENA DE SILICE PARA FILTRO; BULTO 50 KG
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA
DE SILICE PARA FILTRO; BULTO 50 KG

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

29 ARRANCADOR DIRECTO PARA MOTOBOMBA DE 1 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARRANCADOR DIRECTO PARA MOTOBOMBA DE 1
HP

UN $ 1.300.000  $               247.000,00 

30
BASE. MOTOBOMBA HASTA 15 HP EN ÁNGULO CAL 3,16 
CON ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA 
ANTICORROSIVO.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE.
MOTOBOMBA HASTA 15 HP EN ÁNGULO CAL 3,16
CON ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA
ANTICORROSIVO.

UN $ 1.800.000  $               342.000,00 

31
BASE. MOTOBOMBA HASTA 3,6 HP EN ÁNGULO CAL 3,16 
CON ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA 
ANTICORROSIVO.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE.
MOTOBOMBA HASTA 3,6 HP EN ÁNGULO CAL 3,16
CON ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA
ANTICORROSIVO.

UN $ 1.750.000  $               332.500,00 

32
BASE. MOTOBOMBA HASTA 30 HP EN ÁNGULO CAL 3,16 
CON ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA 
ANTICORROSIVO.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE.
MOTOBOMBA HASTA 30 HP EN ÁNGULO CAL 3,16
CON ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA
ANTICORROSIVO.

UN $ 1.900.000  $               361.000,00 

33
BASE. MOTOBOMBA HASTA 7,5 HP EN ÁNGULO CAL 3,16 
CON ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA 
ANTICORROSIVO.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE.
MOTOBOMBA HASTA 7,5 HP EN ÁNGULO CAL 3,16
CON ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA
ANTICORROSIVO.

UN $ 1.700.000  $               323.000,00 

34 BLOQUE AUXILIAR PARA CONTACTOR
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE
AUXILIAR PARA CONTACTOR

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

35 BLOQUE AUXILIAR PARA SELECTOR
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE
AUXILIAR PARA SELECTOR

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

36
BOMBA DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE CON MOTOR 
DE 10 HP 220 V, 3 FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE
10 HP 220 V, 3 FASES.

UN $ 9.000.000  $            1.710.000,00 

37
BOMBA DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE CON MOTOR 
DE 15 HP 220 V, 3 FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE
15 HP 220 V, 3 FASES.

UN $ 16.000.000  $            3.040.000,00 

38
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR 
DE 1 HP 110/ 220 V.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR
DE 1 HP 110/ 220 V.

UN $ 3.500.000  $               665.000,00 

39
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR 
DE 1.5 HP 110/220 V.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR
DE 1.5 HP 110/220 V.

UN $ 3.700.000  $               703.000,00 

40
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR 
DE 10 HP 220 V, 3 FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR
DE 10 HP 220 V, 3 FASES.

UN $ 9.500.000  $            1.805.000,00 

41
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR 
DE 2 HP 110/220 V.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR
DE 2 HP 110/220 V.

UN $ 3.500.000  $               665.000,00 

42
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR 
DE 3 HP 220 V, 3 FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR
DE 3 HP 220 V, 3 FASES.

UN $ 4.000.000  $               760.000,00 

43
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR 
DE 5 HP 220 V, 3 FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR
DE 5 HP 220 V, 3 FASES.

UN $ 5.000.000  $               950.000,00 

44
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR 
DE 6 HP 220 V, 3 FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR
DE 6 HP 220 V, 3 FASES.

UN $ 6.000.000  $            1.140.000,00 

45
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR 
DE 7.5 HP 220 V, 3 FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR
DE 7.5 HP 220 V, 3 FASES.

UN $ 7.000.000  $            1.330.000,00 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS,
BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE
CADA SISTEMA (INCLUYE FILTROS, TRAMPAS DE PELOS Y OTROS ) Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO QUE SE UTILICE PARA MOVER AGUA. INCLUYE LA
REPOSICION  DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INTEGRANTES O LA OPTMIZACION DE LOS SISTEMAS.

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
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46
BOMBA EYECTORA PARA AGUA LLUVIA SUMERGIBLE 
DE 1 HP, 220 V.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
EYECTORA PARA AGUA LLUVIA SUMERGIBLE DE 1
HP, 220 V.

UN $ 4.500.000  $               855.000,00 

47
BOMBA EYECTORA PARA AGUA LLUVIA SUMERGIBLE 
DE 2 HP, 220 V, 3 FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
EYECTORA PARA AGUA LLUVIA SUMERGIBLE DE 2
HP, 220 V, 3 FASES.

UN $ 6.000.000  $            1.140.000,00 

48
BOMBA EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE 
DE 1 HP, 220 V.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE
DE 1 HP, 220 V.

UN $ 4.500.000  $               855.000,00 

49
BOMBA EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE 
DE 2 HP, 220 V, 3 FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE
DE 2 HP, 220 V, 3 FASES.

UN $ 6.000.000  $            1.140.000,00 

50
BOMBA EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE 
TIPO TRITURADORA DE 1 HP, 220 V.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE
TIPO TRITURADORA DE 1 HP, 220 V.

UN $ 8.000.000  $            1.520.000,00 

51
BOMBA EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE 
TIPO TRITURADORA DE 2 HP, 220 V; 3 FASES

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE
TIPO TRITURADORA DE 2 HP, 220 V; 3 FASES

UN $ 15.000.000  $            2.850.000,00 

52
BOMBA EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE 
TIPO TRITURADORA DE 3 HP, 220 V; 3 FASES

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE
TIPO TRITURADORA DE 3 HP, 220 V; 3 FASES

UN $ 20.000.000  $            3.800.000,00 

53
SISTEMA DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO 
GUIADO, CONEXIONES 2″ X 2″, HIERRO FUNDIDO, PARA 
BOMBAS SUMERGIBLES DE HASTA 1 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO GUIADO,
CONEXIONES 2″ X 2″, HIERRO FUNDIDO, PARA
BOMBAS SUMERGIBLES. (ML)

UN $ 950.000  $               180.500,00 

54
SISTEMA DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO 
GUIADO, CONEXIONES 2″ X 2″, HIERRO FUNDIDO, PARA 
BOMBAS SUMERGIBLES DE HASTA 2 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO GUIADO,
CONEXIONES 2″ X 2″, HIERRO FUNDIDO, PARA
BOMBAS SUMERGIBLES.  (ML)

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

55
SISTEMA DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO 
GUIADO, CONEXIONES 2″ X 2″, HIERRO FUNDIDO, PARA 
BOMBAS SUMERGIBLES DE HASTA 3 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO GUIADO,
CONEXIONES 2″ X 2″, HIERRO FUNDIDO, PARA
BOMBAS SUMERGIBLES.  (ML)

UN $ 2.000.000  $               380.000,00 

56 BORNERA PARA MOTOR DE HASTA 1 HP.
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORNERA PARA MOTOR DE HASTA 1 HP.

UN $ 120.000  $                 22.800,00 

57 BORNERA PARA MOTOR DE HASTA 2,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORNERA PARA MOTOR DE HASTA 2,5 HP

UN $ 130.000  $                 24.700,00 

58 BORNERA PARA MOTOR HASTA 10 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORNERA PARA MOTOR HASTA 10 HP

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

59 BORNERA PARA MOTOR HASTA 12,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORNERA PARA MOTOR HASTA 12,5 HP

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

60 BORNERA PARA MOTOR HASTA 15 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORNERA PARA MOTOR HASTA 15 HP

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

61 BORNERA PARA MOTOR HASTA 20 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORNERA PARA MOTOR HASTA 20 HP

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

62 BORNERA PARA MOTOR HASTA 25 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORNERA PARA MOTOR HASTA 25 HP

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

63 BORNERA PARA MOTOR HASTA 3,6 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORNERA PARA MOTOR HASTA 3,6 HP

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

64 BORNERA PARA MOTOR HASTA 30 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORNERA PARA MOTOR HASTA 30 HP

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

65 BORNERA PARA MOTOR HASTA 5,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORNERA PARA MOTOR HASTA 5,5 HP

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

66 BORNERA PARA MOTOR HASTA 7,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORNERA PARA MOTOR HASTA 7,5 HP

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

67 BORNERA PARA MOTOR HASTA 9 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORNERA PARA MOTOR HASTA 9 HP

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

68 BREAKER 3 X 60 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BREAKER 3 X 60 A

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

69 BREAKER DE 1 X 15 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BREAKER DE 1 X 15 AMP

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

70 BREAKER DE 3 X 30 A TIPO RIEL
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BREAKER DE 3 X 30 A TIPO RIEL

UN $ 390.000  $                 74.100,00 

71 BREAKER DE 3 X 32 A TIPO RIEL
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BREAKER DE 3 X 32 A TIPO RIEL

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

72 BREAKER DE 3 X 63 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BREAKER DE 3 X 63 A

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

73 BREAKER DE RIEL DE 2 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BREAKER DE RIEL DE 2 AMP

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

74 BREAKER DE RIEL DE 4 - 6 AMP 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BREAKER DE RIEL DE 4 - 6 AMP 

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

75 BREAKER DE RIEL DOS POLOS 10 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BREAKER DE RIEL DOS POLOS 10 A

UN $ 380.000  $                 72.200,00 

76 BREAKER TOTALIZADOR DE 2 X 20 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BREAKER TOTALIZADOR DE 2 X 20 A

UN $ 380.000  $                 72.200,00 

77 BREAKER TOTALIZADOR DE 2 X 30 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BREAKER TOTALIZADOR DE 2 X 30 A

UN $ 390.000  $                 74.100,00 

78 BREAKER TOTALIZADOR DE 3 X 50 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BREAKER TOTALIZADOR DE 3 X 50 AMP

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

79 BREAKER TOTALIZADOR DE 3 X 80 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BREAKER TOTALIZADOR DE 3 X 80 AMP

UN $ 390.000  $                 74.100,00 

80 BREAKER TRIPOLAR DE 32 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BREAKER TRIPOLAR DE 32 AMP

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

81
BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 1-1/ 2" INCLUYE 
EMPAQUE 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA
DE ACERO AL CARBÓN DE 1-1/ 2" INCLUYE
EMPAQUE 

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

82 BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 2" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA
DE ACERO AL CARBÓN DE 2" INCLUYE EMPAQUE

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

83
BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 2-1/2" INCLUYE 
EMPAQUE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA
DE ACERO AL CARBÓN DE 2-1/2" INCLUYE
EMPAQUE

UN $ 550.000  $               104.500,00 

84 BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 3" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA
DE ACERO AL CARBÓN DE 3" INCLUYE EMPAQUE

UN $ 600.000  $               114.000,00 

85 BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 4" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA
DE ACERO AL CARBÓN DE 4" INCLUYE EMPAQUE

UN $ 900.000  $               171.000,00 

86 BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 6" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA
DE ACERO AL CARBÓN DE 6" INCLUYE EMPAQUE

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

87
BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" INCLUYE 
EMPAQUE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA
DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" INCLUYE
EMPAQUE

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

88
BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 2-1/2" INCLUYE 
EMPAQUE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA
DE ACERO INOXIDABLE DE 2-1/2" INCLUYE
EMPAQUE

UN $ 700.000  $               133.000,00 

89 BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 3" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA
DE ACERO INOXIDABLE DE 3" INCLUYE EMPAQUE

UN $ 850.000  $               161.500,00 

 $                                                        2.380.000 

 $                                                           297.500 

 $                                                           357.000 

 $                                                           416.500 

 $                                                           452.200 

 $                                                           452.200 

 $                                                           714.000 

 $                                                        5.355.000 

 $                                                        7.140.000 

 $                                                        5.355.000 

 $                                                        7.140.000 

 $                                                        9.520.000 

 $                                                           416.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                           416.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                           297.500 

 $                                                           535.500 

 $                                                           464.100 

 $                                                           535.500 

 $                                                           416.500 

 $                                                           595.000 

 $                                                           464.100 

 $                                                           535.500 

 $                                                           535.500 

 $                                                      17.850.000 

 $                                                      23.800.000 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                           142.800 

 $                                                           154.700 

 $                                                           178.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                           357.000 

 $                                                        1.011.500 

 $                                                           595.000 

 $                                                           654.500 

 $                                                        1.071.000 

 $                                                           595.000 

 $                                                           833.000 

 $                                                           464.100 

 $                                                           476.000 

 $                                                        1.785.000 
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS,
BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE
CADA SISTEMA (INCLUYE FILTROS, TRAMPAS DE PELOS Y OTROS ) Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO QUE SE UTILICE PARA MOVER AGUA. INCLUYE LA
REPOSICION  DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INTEGRANTES O LA OPTMIZACION DE LOS SISTEMAS.

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
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Versión: 0
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PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

90 BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA
DE ACERO INOXIDABLE DE 4" INCLUYE EMPAQUE

UN $ 950.000  $               180.500,00 

91 BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA
DE ACERO INOXIDABLE DE 6" INCLUYE EMPAQUE

UN $ 1.700.000  $               323.000,00 

92 CABLE AISLADO DE COBRE No 10
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
AISLADO DE COBRE No 10.  (ML)

UN $ 15.000  $                   2.850,00 

93 CABLE AISLADO DE COBRE No 12
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
AISLADO DE COBRE No 12.  (ML)

UN $ 14.000  $                   2.660,00 

94 CABLE AISLADO DE COBRE No 14
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
AISLADO DE COBRE No 14.  (ML)

UN $ 13.000  $                   2.470,00 

95 CABLE AISLADO DE COBRE No 16
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
AISLADO DE COBRE No 16.  (ML)

UN $ 12.000  $                   2.280,00 

96 CABLE AISLADO DE COBRE No 18
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
AISLADO DE COBRE No 18.  (ML)

UN $ 11.000  $                   2.090,00 

97 CABLE AISLADO DE COBRE No 8
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
AISLADO DE COBRE No 8.  (ML)

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

98 CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE  2 X 16
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
ENCAUCHETADO DE COBRE  2 X 16.  (ML)

UN $ 15.000  $                   2.850,00 

99 CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 2 X 10
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
ENCAUCHETADO DE COBRE 2 X 10.  (ML)

UN $ 25.000  $                   4.750,00 

100 CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 2 X 12
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
ENCAUCHETADO DE COBRE 2 X 12.  (ML)

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

101 CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3 X 10 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
ENCAUCHETADO DE COBRE 3 X 10.  (ML) 

UN $ 30.000  $                   5.700,00 

102 CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3 X 12
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
ENCAUCHETADO DE COBRE 3 X 12.  (ML)

UN $ 25.000  $                   4.750,00 

103 CAJA DE PASO METÁLICA DE 15 X 15 CM
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE
PASO METÁLICA DE 15 X 15 CM

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

104 CAJA DE PASO PLÁSTICA USO EXTERIOR DE 30 X 30 CM
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE
PASO PLÁSTICA USO EXTERIOR DE 30 X 30 CM

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

105 CAJA METÁLICA 60 X 60 X 30 CM 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA
METÁLICA 60 X 60 X 30 CM 

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

106 CAJA METÁLICA ZINCADA TIPO 2400
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA
METÁLICA ZINCADA TIPO 2400

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

107  IMPULSOR MOTOBOMBA HASTA 1 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
IMPULSOR MOTOBOMBA HASTA 1 HP

UN $ 750.000  $               142.500,00 

108  IMPULSOR MOTOBOMBA HASTA 2,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
IMPULSOR MOTOBOMBA HASTA 2,5 HP

UN $ 950.000  $               180.500,00 

109  IMPULSOR MOTOBOMBA HASTA 3,6 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
IMPULSOR MOTOBOMBA HASTA 3,6 HP

UN $ 1.000.000  $               190.000,00 

110  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 10 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 10 HP

UN $ 1.100.000  $               209.000,00 

111  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 12,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 12,5 HP

UN $ 1.300.000  $               247.000,00 

112  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 15 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 15 HP

UN $ 1.400.000  $               266.000,00 

113  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 20 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 20 HP

UN $ 1.900.000  $               361.000,00 

114  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 25 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 25 HP

UN $ 1.950.000  $               370.500,00 

115  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 30 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 30 HP

UN $ 2.500.000  $               475.000,00 

116  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 5,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 5,5 HP

UN $ 1.100.000  $               209.000,00 

117  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 7,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 7,5 HP

UN $ 1.300.000  $               247.000,00 

118  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 9 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 9 HP

UN $ 1.400.000  $               266.000,00 

119 SIRENA DE SEGURIDAD DE 110V DC 30W
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA
DE SEGURIDAD DE 12V DC 20W

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

120  VENTILADOR. MOTOR HASTA 10
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR. MOTOR HASTA 10

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

121  VENTILADOR. MOTOR HASTA 12,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR. MOTOR HASTA 12,5 HP

UN $ 160.000  $                 30.400,00 

122  VENTILADOR. MOTOR HASTA 15 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR. MOTOR HASTA 15 HP

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

123  VENTILADOR. MOTOR HASTA 2,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR. MOTOR HASTA 2,5 HP

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

124  VENTILADOR. MOTOR HASTA 20 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR. MOTOR HASTA 20 HP

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

125  VENTILADOR. MOTOR HASTA 25 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR. MOTOR HASTA 25 HP

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

126  VENTILADOR. MOTOR HASTA 3,6 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR. MOTOR HASTA 3,6 HP

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

127  VENTILADOR. MOTOR HASTA 30 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR. MOTOR HASTA 30 HP

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

128  VENTILADOR. MOTOR HASTA 5,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR. MOTOR HASTA 5,5 HP

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

129  VENTILADOR. MOTOR HASTA 7,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR. MOTOR HASTA 7,5 HP

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

130  VENTILADOR. MOTOR HASTA 9 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR. MOTOR HASTA 9 HP

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

131  VENTILADOR. MOTOR HASTA DE 1 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR. MOTOR HASTA DE 1 HP

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

132 CANALETA RANURADA DE 25 X 25 MM X 2 MTS
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALETA RANURADA DE 25 X 25 MM X 2 MTS

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

133 CANALETA RANURADA GRIS 40 X 60 X 2 MTS
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALETA RANURADA GRIS 40 X 60 X 2 MTS

UN $ 120.000  $                 22.800,00 

134 CARGADOR DE AIRE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CARGADOR DE AIRE

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

135 FLUJOMETRO DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
FLUJOMETRO DE 2"

UN $ 850.000  $               161.500,00 

136 FLUJOMETRO DE 2 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
FLUJOMETRO DE 2 1/2"

UN $ 900.000  $               171.000,00 

137 FLUJOMETRO DE 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
FLUJOMETRO DE 3"

UN $ 950.000  $               180.500,00 

138 FLUJOMETRO DE 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
FLUJOMETRO DE 4"

UN $ 980.000  $               186.200,00 

139 FLUJOMETRO DE 6"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
FLUJOMETRO DE 6"

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

140
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLCO 
DE 1" EN BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLCO DE 1"
EN BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 390.000  $                 74.100,00 

141
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLI CO 
DE 2" EN BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLI CO DE 2"
EN BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 550.000  $               104.500,00 

 $                                                           178.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                           297.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                             95.200 

 $                                                           142.800 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                           654.500 

 $                                                        1.011.500 

 $                                                        1.071.000 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                        1.166.200 

 $                                                           464.100 

 $                                                           357.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                           297.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                             23.800 

 $                                                        2.975.000 

 $                                                           190.400 

 $                                                           297.500 

 $                                                        1.547.000 

 $                                                        1.666.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                             23.800 

 $                                                             17.850 

 $                                                             29.750 

 $                                                        1.547.000 

 $                                                        1.666.000 

 $                                                        2.261.000 

 $                                                        2.320.500 

 $                                                             23.800 

 $                                                           892.500 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                        1.190.000 

 $                                                        1.309.000 

 $                                                             35.700 

 $                                                             29.750 

 $                                                             95.200 

 $                                                           178.500 

 $                                                           416.500 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                        1.309.000 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                             17.850 

 $                                                             16.660 

 $                                                             15.470 

 $                                                        2.023.000 

 $                                                             14.280 

 $                                                             13.090 
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS,
BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE
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SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)
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PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

142
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO 
DE 1/2” EN BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE
1/2” EN BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 180.000  $                 34.200,00 

143
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO 
DE 1-1/2” EN BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 1-
1/2” EN BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

144
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO 
DE 1-1/4” EN BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 1-
1/4” EN BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 390.000  $                 74.100,00 

145
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO 
DE 3" EN BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 3"
EN BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

146
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO 
DE 3/4” EN BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE
3/4” EN BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 190.000  $                 36.100,00 

147
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO 
DE 4" EN BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 4"
EN BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 3.500.000  $               665.000,00 

148
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO 
DE 6" EN BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 6"
EN BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 4.500.000  $               855.000,00 

149
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1" EN 
BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1" EN
BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 290.000  $                 55.100,00 

150
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1/2"” EN 
BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1/2"” EN
BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

151
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1-1/2" 
EN BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1-1/2" EN
BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

152
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1-1/4" 
EN BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1-1/4" EN
BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 390.000  $                 74.100,00 

153
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 2" EN 
BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 2" EN
BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 550.000  $               104.500,00 

154
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 3" EN 
BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 3" EN
BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

155
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 4" EN 
BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 4" EN
BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 3.500.000  $               665.000,00 

156
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 6" EN 
BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 6" EN
BRONCE TRABAJO PESADO

UN $ 4.500.000  $               855.000,00 

157 CODO 2" RANURADO A 45 UL/FM IMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 2"
RANURADO A 45 UL/FM IMP

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

158 CODO 2" RANURADO A 90 UL/FM IMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 2"
RANURADO A 90 UL/FM IMP

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

159 CODO 3" RANURADO A 45 UL/FM IMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 3"
RANURADO A 45 UL/FM IMP

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

160 CODO 3" RANURADO A 90 UL/FM IMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 3"
RANURADO A 90 UL/FM IMP

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

161 CODO 4" RANURADO A 45 UL/FM IMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 4"
RANURADO A 45 UL/FM IMP

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

162 CODO 4" RANURADO A 90 UL/FM IMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 4"
RANURADO A 90 UL/FM IMP

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

163 CODO 6" RANURADO A 90 UL/FM IMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 4"
RANURADO A 90 UL/FM IMP

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

164 CODO DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

165 CODO DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 120.000  $                 22.800,00 

166 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
EN ACERO INOXIDABLE DE 1"

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

167 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2"

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

168 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
EN ACERO INOXIDABLE DE 1/4"

UN $ 90.000  $                 17.100,00 

169 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2"

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

170 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/4"

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

171 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 2 Y 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
EN ACERO INOXIDABLE DE 2 Y 1/2"

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

172 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
EN ACERO INOXIDABLE DE 2"

UN $ 380.000  $                 72.200,00 

173 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
EN ACERO INOXIDABLE DE 3"

UN $ 750.000  $               142.500,00 

174 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
EN ACERO INOXIDABLE DE 4"

UN $ 800.000  $               152.000,00 

175 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 6"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
EN ACERO INOXIDABLE DE 6"

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

176 CODO GALVANIZADO 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
GALVANIZADO 3"

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

177 CODO GALVANIZADO 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
GALVANIZADO 4"

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

178 CODO GALVANIZADO 6"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
GALVANIZADO 6"

UN $ 700.000  $               133.000,00 

179 CODO GALVANIZADO DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
GALVANIZADO DE 1"

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

180 CODO GALVANIZADO DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
GALVANIZADO DE 1/2"

UN $ 70.000  $                 13.300,00 

181 CODO GALVANIZADO DE 1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
GALVANIZADO DE 1/4"

UN $ 60.000  $                 11.400,00 

182 CODO GALVANIZADO DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
GALVANIZADO DE 1-1/2"

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

183 CODO GALVANIZADO DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
GALVANIZADO DE 1-1/4"

UN $ 140.000  $                 26.600,00 

184 CODO GALVANIZADO DE 2 Y 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
GALVANIZADO DE 2 Y 1/2"

UN $ 380.000  $                 72.200,00 

185 CODO GALVANIZADO DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
GALVANIZADO DE 2"

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

186 CODO PVC PRESIÓN DE 1 -1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
PVC PRESIÓN DE 1 -1/2"

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

187 CODO PVC PRESIÓN DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
PVC PRESIÓN DE 1"

UN $ 15.000  $                   2.850,00 

188 CODO PVC PRESIÓN DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
PVC PRESIÓN DE 1/2"

UN $ 8.000  $                   1.520,00 

189 CODO PVC PRESIÓN DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
PVC PRESIÓN DE 1-1/4"

UN $ 30.000  $                   5.700,00 

 $                                                           452.200 

 $                                                           952.000 

 $                                                           416.500 

 $                                                           535.500 

 $                                                             95.200 

 $                                                             83.300 

 $                                                           178.500 

 $                                                           452.200 

 $                                                           416.500 

 $                                                             71.400 

 $                                                           166.600 

 $                                                             23.800 

 $                                                             17.850 

 $                                                               9.520 

 $                                                           178.500 

 $                                                           214.200 

 $                                                           476.000 

 $                                                           464.100 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                           226.100 

 $                                                        4.165.000 

 $                                                           476.000 

 $                                                           142.800 

 $                                                           654.500 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                        4.165.000 

 $                                                             35.700 

 $                                                           178.500 

 $                                                           119.000 

 $                                                           107.100 

 $                                                           238.000 

 $                                                           464.100 

 $                                                           476.000 

 $                                                           892.500 

 $                                                        5.355.000 

 $                                                        5.355.000 

 $                                                           535.500 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                           833.000 

 $                                                           238.000 

 $                                                           297.500 

 $                                                           297.500 

 $                                                             95.200 

 $                                                           345.100 

 $                                                           178.500 
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS,
BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE
CADA SISTEMA (INCLUYE FILTROS, TRAMPAS DE PELOS Y OTROS ) Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO QUE SE UTILICE PARA MOVER AGUA. INCLUYE LA
REPOSICION  DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INTEGRANTES O LA OPTMIZACION DE LOS SISTEMAS.

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO COTIZACIÓN

Código: FOR-PE-066

Versión: 0

Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022

Páginas: 1

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

190 CODO PVC PRESIÓN DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
PVC PRESIÓN DE 2"

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

191 CODO PVC PRESIÓN DE 2-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
PVC PRESIÓN DE 2-1/2"

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

192 CODO PVC PRESIÓN DE 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
PVC PRESIÓN DE 3"

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

193 CODO PVC PRESIÓN DE 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
PVC PRESIÓN DE 4"

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

194 CODO PVC PRESIÓN DE 6"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
PVC PRESIÓN DE 6"

UN $ 800.000  $               152.000,00 

195 CODO PVC PRESIÓN DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
PVC PRESIÓN DE 3/4"

UN $ 10.000  $                   1.900,00 

196 CODO RANURADO DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
RANURADO DE 1-1/4"

UN $ 140.000  $                 26.600,00 

197 CODO RANURADO EN ACERO INOXIDABLE DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
RANURADO EN ACERO INOXIDABLE DE 1"

UN $ 120.000  $                 22.800,00 

198 CODO RANURADO GALVANIZADO 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
RANURADO GALVANIZADO 3"

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

199 CODO RANURADO GALVANIZADO 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
RANURADO GALVANIZADO 4"

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

200 CODO RANURADO GALVANIZADO 6"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
RANURADO GALVANIZADO 6"

UN $ 900.000  $               171.000,00 

201 CODO RANURADO GALVANIZADO DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
RANURADO GALVANIZADO DE 1-1/2"

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

202 CODO RANURADO GALVANIZADO DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
RANURADO GALVANIZADO DE 1-1/4"

UN $ 140.000  $                 26.600,00 

203 CODO RANURADO GALVANIZADO DE 2 Y 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
RANURADO GALVANIZADO DE 2 Y 1/2"

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

204 CODO RANURADO GALVANIZADO DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
RANURADO GALVANIZADO DE 2"

UN $ 380.000  $                 72.200,00 

205 CODO RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO
RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/2"

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

206 COFRE METALICO DE 50X40X40
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE
METALICO DE 50X40X40

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

207
CONDENSADOR DE ARRANQUE PARA MOTOR DE 220 V 
40 OHM

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDENSADOR DE ARRANQUE PARA MOTOR DE
220 V 40 OHM

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

208 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 17 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTACTOR DE 110 V O 220 V 17 A

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

209 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 18 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTACTOR DE 110 V O 220 V 18 A

UN $ 550.000  $               104.500,00 

210 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 20 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTACTOR DE 110 V O 220 V 20 A

UN $ 600.000  $               114.000,00 

211 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 22 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTACTOR DE 110 V O 220 V 22 A

UN $ 650.000  $               123.500,00 

212 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 25 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTACTOR DE 110 V O 220 V 25 A

UN $ 700.000  $               133.000,00 

213 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 30 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTACTOR DE 110 V O 220 V 30 A

UN $ 800.000  $               152.000,00 

214 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 32 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTACTOR DE 110 V O 220 V 32 A

UN $ 850.000  $               161.500,00 

215 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 35 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTACTOR DE 110 V O 220 V 35 A

UN $ 850.000  $               161.500,00 

216 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 40 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTACTOR DE 110 V O 220 V 40 A

UN $ 950.000  $               180.500,00 

217 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 60 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTACTOR DE 110 V O 220 V 60 A

UN $ 960.000  $               182.400,00 

218 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 9 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTACTOR DE 110 V O 220 V 9 A

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

219 COPA "U" PARA MOTOBOMBA.
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA
"U" PARA MOTOBOMBA.

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

220 COPA CONCENTRICA RANURADA  6" X 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA
CONCENTRICA RANURADA  6" X 4"

UN $ 1.600.000  $               304.000,00 

221 COPA CONCENTRICA RANURADA  6" X 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA
CONCENTRICA RANURADA  6" X 3"

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

222 COPA CONCENTRICA RANURADA  6" X 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA
CONCENTRICA RANURADA  6" X 2"

UN $ 1.400.000  $               266.000,00 

223 COPA CONCENTRICA RANURADA  4" X 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA
CONCENTRICA RANURADA  4" X 3"

UN $ 1.300.000  $               247.000,00 

224 COPA CONCENTRICA RANURADA  3" X 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA
CONCENTRICA RANURADA  3" X 1-1/4"

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

225 COPA CONCENTRICA RANURADA  3" X 2-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA
CONCENTRICA RANURADA  3" X 2-1/2"

UN $ 700.000  $               133.000,00 

226 COPA EXCENTRICA RANURADA  2" X 1,1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA
EXCENTRICA RANURADA  2" X 1,1/2"

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

227 CORAZA METÁLICA DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA
METÁLICA DE 1".  (ML)

UN $ 30.000  $                   5.700,00 

228 CORAZA METÁLICA DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA
METÁLICA DE 1/2".  (ML)

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

229 CORAZA METÁLICA DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA
METÁLICA DE 3/4".  (ML)

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

230 COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE DE 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE
DE 4"

UN $ 550.000  $               104.500,00 

231 COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE DE 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE
DE 3"

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

232 COUPLING RANURADO DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
COUPLING RANURADO DE 1"

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

233 COUPLING RANURADO DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
COUPLING RANURADO DE 1-1/2"

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

234 COUPLING RANURADO DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
COUPLING RANURADO DE 1-1/4"

UN $ 140.000  $                 26.600,00 

235 COUPLING RANURADO DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
COUPLING RANURADO DE 2"

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

236 COUPLING RANURADO DE 2-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
COUPLING RANURADO DE 2-1/2"

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

237 CRUZ O DOBLE TEE DE 1- 1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ O
DOBLE TEE DE 1- 1/4" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

238 CRUZ O DOBLE TEE DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ O
DOBLE TEE DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 140.000  $                 26.600,00 

239 CUÑA EJE MOTOBOMBA 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CUÑA
EJE MOTOBOMBA 

UN $ 90.000  $                 17.100,00 

240 CURVA EMT DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA
EMT DE 1"

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

241 CURVA EMT DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA
EMT DE 1/2"

UN $ 18.000  $                   3.420,00 

242 CURVA EMT DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA
EMT DE 3/4"

UN $ 19.000  $                   3.610,00 

243 CURVA PVC CONDUIT DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA
PVC CONDUIT DE 1"

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

244 CURVA PVC CONDUIT DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA
PVC CONDUIT DE 1/2"

UN $ 15.000  $                   2.850,00 

245 CURVA PVC CONDUIT DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA
PVC CONDUIT DE 3/4"

UN $ 17.000  $                   3.230,00 

 $                                                        1.011.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                             20.230 

 $                                                           166.600 

 $                                                           107.100 

 $                                                             23.800 

 $                                                             21.420 

 $                                                             22.610 

 $                                                             23.800 

 $                                                             17.850 

 $                                                             35.700 

 $                                                           535.500 

 $                                                           119.000 

 $                                                           595.000 

 $                                                           833.000 

 $                                                           297.500 

 $                                                           773.500 

 $                                                           833.000 

 $                                                           952.000 

 $                                                        1.011.500 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                           595.000 

 $                                                           238.000 

 $                                                           595.000 

 $                                                           297.500 

 $                                                             11.900 

 $                                                           166.600 

 $                                                           142.800 

 $                                                           416.500 

 $                                                           654.500 

 $                                                           714.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                             23.800 

 $                                                             23.800 

 $                                                           476.000 

 $                                                           119.000 

 $                                                           595.000 

 $                                                           166.600 

 $                                                           476.000 

 $                                                           452.200 

 $                                                           178.500 

 $                                                        1.071.000 

 $                                                        1.142.400 

 $                                                        1.547.000 

 $                                                        1.904.000 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                        1.666.000 

 $                                                           654.500 

 $                                                           297.500 

 $                                                             59.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           166.600 

 $                                                           238.000 

 $                                                           476.000 

 $                                                           952.000 
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS,
BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE
CADA SISTEMA (INCLUYE FILTROS, TRAMPAS DE PELOS Y OTROS ) Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO QUE SE UTILICE PARA MOVER AGUA. INCLUYE LA
REPOSICION  DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INTEGRANTES O LA OPTMIZACION DE LOS SISTEMAS.

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO COTIZACIÓN
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Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022
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PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

246  EJE. MOTOR HASTA 1 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E
INSTALACION DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR
HASTA 1 HP

UN $ 850.000  $               161.500,00 

247  EJE. MOTOR HASTA 10 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E
INSTALACION DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR
HASTA 10 HP

UN $ 1.000.000  $               190.000,00 

248  EJE. MOTOR HASTA 12,5 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E
INSTALACION DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR
HASTA 12,5 HP

UN $ 1.200.000  $               228.000,00 

249  EJE. MOTOR HASTA 15 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E
INSTALACION DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR
HASTA 15 HP

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

250  EJE. MOTOR HASTA 2,5 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E
INSTALACION DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR
HASTA 2,5 HP

UN $ 1.000.000  $               190.000,00 

251  EJE. MOTOR HASTA 20 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E
INSTALACION DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR
HASTA 20 HP

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

252  EJE. MOTOR HASTA 25 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E
INSTALACION DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR
HASTA 25 HP

UN $ 2.500.000  $               475.000,00 

253  EJE. MOTOR HASTA 3,6 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E
INSTALACION DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR
HASTA 3,6 HP

UN $ 1.000.000  $               190.000,00 

254  EJE. MOTOR HASTA 30 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E
INSTALACION DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR
HASTA 30 HP

UN $ 2.500.000  $               475.000,00 

255  EJE. MOTOR HASTA 5,5 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E
INSTALACION DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR
HASTA 5,5 HP

UN $ 1.000.000  $               190.000,00 

256  EJE. MOTOR HASTA 7,5 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E
INSTALACION DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR
HASTA 7,5 HP

UN $ 1.000.000  $               190.000,00 

257  EJE. MOTOR HASTA 9 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E
INSTALACION DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR
HASTA 9 HP

UN $ 1.200.000  $               228.000,00 

258
FLOTADOR (PERA) ELÉCTRICO DOBLE FUNCIÓN 
CONTACTO CON UNA CÁMARA AGUA POTABLE O 
AGUAS LLUVIAS O RESIDUALES

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
FLOTADOR (PERA) ELÉCTRICO DOBLE FUNCIÓN
CONTACTO CON UNA CÁMARA AGUA POTABLE O
AGUAS LLUVIAS O RESIDUALES

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

259 FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 1/2”
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE
1/2”

UN $ 380.000  $                 72.200,00 

260 FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 3/4”
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE
3/4”

UN $ 390.000  $                 74.100,00 

261 FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE
1"

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

262 FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 1-
1/2"

UN $ 650.000  $               123.500,00 

263 FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE
2"

UN $ 800.000  $               152.000,00 

264 FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 2-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 2-
1/2"

UN $ 1.300.000  $               247.000,00 

265 GUARDA MOTOR DE 12 - 21A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA
MOTOR DE 12 - 21A

UN $ 550.000  $               104.500,00 

266 GUARDA MOTOR DE 16 - 22 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA
MOTOR DE 16 - 22 A

UN $ 650.000  $               123.500,00 

267 GUARDA MOTOR DE 19 - 25 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA
MOTOR DE 19 - 25 A

UN $ 700.000  $               133.000,00 

268 GUARDA MOTOR DE 7 - 10 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA
MOTOR DE 7 - 10 A

UN $ 650.000  $               123.500,00 

269 GUARDA MOTOR SIEMENS SIRIUS 9 - 12.5 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA
MOTOR SIEMENS SIRIUS 9 - 12.5 A

UN $ 800.000  $               152.000,00 

270 GRAVILLA PARA FILTRO DE PISCINA
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
GRAVILLA PARA FILTRO DE PISCINA. (M3)

UN $ 950.000  $               180.500,00 

271 JUEGO DE EMPAQUES PARA TAPA FILTRO DE PISCINA
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
DE EMPAQUES PARA TAPA FILTRO DE PISCINA

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

272 JUEGO DE EMPAQUETADURA PARA MOTOBOMBA 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
DE EMPAQUETADURA PARA MOTOBOMBA 

UN $ 180.000  $                 34.200,00 

273
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA 
MOTOR DE HASTA 1 HP.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR
DE HASTA 1 HP.

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

274
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA 
MOTOR DE HASTA 10 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR
DE HASTA 10 HP

UN $ 550.000  $               104.500,00 

275
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA 
MOTOR DE HASTA 12,5 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR
DE HASTA 12,5 HP

UN $ 700.000  $               133.000,00 

276
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA 
MOTOR DE HASTA 15 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR
DE HASTA 15 HP

UN $ 750.000  $               142.500,00 

277
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA 
MOTOR DE HASTA 2,5 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR
DE HASTA 2,5 HP

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

278
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA 
MOTOR DE HASTA 20 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR
DE HASTA 20 HP

UN $ 900.000  $               171.000,00 

279
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA 
MOTOR DE HASTA 25 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR
DE HASTA 25 HP

UN $ 1.100.000  $               209.000,00 

280
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA 
MOTOR DE HASTA 3,6 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR
DE HASTA 3,6 HP

UN $ 390.000  $                 74.100,00 

281
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA 
MOTOR DE HASTA 30 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR
DE HASTA 30 HP

UN $ 1.200.000  $               228.000,00 

282
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA 
MOTOR DE HASTA 5,5 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR
DE HASTA 5,5 HP

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

283
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA 
MOTOR DE HASTA 7,5 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR
DE HASTA 7,5 HP

UN $ 650.000  $               123.500,00 

284
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA 
MOTOR DE HASTA 9 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR
DE HASTA 9 HP

UN $ 650.000  $               123.500,00 

285 LLAVE SELECTORA DOS POSICIONES
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE
SELECTORA DOS POSICIONES

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

286 LLAVE SELECTORA TRES POSICIONES
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE
SELECTORA TRES POSICIONES

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

287 LUZ PILOTO 220 V O 110 V 22 MM
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ
PILOTO 220 V O 110 V 22 MM

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

 $                                                           654.500 

 $                                                        1.428.000 

 $                                                           416.500 

 $                                                           535.500 

 $                                                           773.500 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                        2.975.000 

 $                                                        1.190.000 

 $                                                        2.975.000 

 $                                                        1.190.000 

 $                                                           952.000 

 $                                                        1.547.000 

 $                                                           464.100 

 $                                                           654.500 

 $                                                           773.500 

 $                                                           297.500 

 $                                                           833.000 

 $                                                           773.500 

 $                                                           952.000 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                           297.500 

 $                                                           214.200 

 $                                                           416.500 

 $                                                           833.000 

 $                                                           892.500 

 $                                                           476.000 

 $                                                        1.071.000 

 $                                                        1.309.000 

 $                                                           464.100 

 $                                                        1.428.000 

 $                                                           476.000 

 $                                                           773.500 

 $                                                           452.200 

 $                                                        1.011.500 

 $                                                        1.190.000 

 $                                                        1.428.000 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                        1.190.000 

 $                                                           357.000 

 $                                                             95.200 

 $                                                           773.500 

 $                                                        1.190.000 
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS,
BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE
CADA SISTEMA (INCLUYE FILTROS, TRAMPAS DE PELOS Y OTROS ) Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO QUE SE UTILICE PARA MOVER AGUA. INCLUYE LA
REPOSICION  DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INTEGRANTES O LA OPTMIZACION DE LOS SISTEMAS.

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO COTIZACIÓN

Código: FOR-PE-066

Versión: 0

Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022

Páginas: 1

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

288 MANGUERA FLEXOMETÁLICA PARA CARGADOR DE AIRE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
MANGUERA FLEXOMETÁLICA PARA CARGADOR DE
AIRE.  (ML)

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

289 MANÓMETRO DE 0 - 100 PSI CON GLICERINA
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
MANÓMETRO DE 0 - 100 PSI CON GLICERINA

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

290 MANÓMETRO DE 0 - 100 PSI SECO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
MANÓMETRO DE 0 - 100 PSI SECO

UN $ 140.000  $                 26.600,00 

291 MANÓMETRO DE 0 - 200 PSI CON GLICERINA
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
MANÓMETRO DE 0 - 200 PSI CON GLICERINA

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

292 MULTICONTROL SEQUENCER MAC 3 O SIMILAR 220 V
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
MULTICONTROL SEQUENCER MAC 3 O SIMILAR 220
V

UN $ 280.000  $                 53.200,00 

293
PRESÓSTATO DE 20 - 40 PSI PARA SISTEMA 
HIDRONEUMÁTICO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
PRESÓSTATO DE 20 - 40 PSI PARA SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO

UN $ 550.000  $               104.500,00 

294
PRESÓSTATO DE 30 - 50 PSI PARA SISTEMA 
HIDRONEUMÁTICO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
PRESÓSTATO DE 30 - 50 PSI PARA SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO

UN $ 600.000  $               114.000,00 

295
PRESÓSTATO DE 40 - 60 PSI PARA SISTEMA 
HIDRONEUMÁTICO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
PRESÓSTATO DE 40 - 60 PSI PARA SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO

UN $ 650.000  $               123.500,00 

296
PRESÓSTATO DE 60 – 80 PSI PARA SISTEMA 
HIDRONEUMÁTICO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
PRESÓSTATO DE 60 – 80 PSI PARA SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO

UN $ 750.000  $               142.500,00 

297
PRESÓSTATO DE 80 – 100 PSI PARA SISTEMA 
HIDRONEUMÁTICO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
PRESÓSTATO DE 80 – 100 PSI PARA SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO

UN $ 750.000  $               142.500,00 

298
PRUEBA PITOMÉTRICA PARA VERIFICACIÓN DE CAUDAL 
Y PRESIÓN.

INCLUYE MEDICIÓN DE PRESIÓN DINÁMICA CON
TUBO PITOT CALIBRADO EN PUNTO DE DESCARGA
(HIDRANTE O VÁLVULA DE PRUEBA), INCLUYENDO
APERTURA CONTROLADA DEL SISTEMA,
REGISTRO DE DATOS, CÁLCULOS HIDRÁULICOS
DE VELOCIDAD Y CAUDAL, ANÁLISIS DE
RESULTADOS Y ENTREGA DE INFORME TÉCNICO

UN $ 4.500.000  $               855.000,00 

299
RANURADO PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE RANURADO PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

300 RANURADO PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

301
RANURADO PARA NIPLE DE 1" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 1" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

302 RANURADO PARA NIPLE DE 1" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 1" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 90.000  $                 17.100,00 

303
RANURADO PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 1-1/4" EN
ACERO GALVANIZADO

UN $ 95.000  $                 18.050,00 

304
RANURADO PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO 
INOXIDABLE

INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 1-1/4" EN
ACERO INOXIDABLE

UN $ 140.000  $                 26.600,00 

305
RANURADO PARA NIPLE DE 2" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 2" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 120.000  $                 22.800,00 

306 RANURADO PARA NIPLE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 2" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 120.000  $                 22.800,00 

307
RANURADO PARA NIPLE DE 2-1/2" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 2-1/2" EN
ACERO GALVANIZADO

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

308
RANURADO PARA NIPLE DE 2-1/2" EN ACERO 
INOXIDABLE

INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 2-1/2" EN
ACERO INOXIDABLE

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

309
RANURADO PARA NIPLE DE 3" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 3" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 180.000  $                 34.200,00 

310 RANURADO PARA NIPLE DE 3" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 3" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

311
RANURADO PARA NIPLE DE 4" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 4" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 220.000  $                 41.800,00 

312
RANURADO PARA NIPLE DE 6" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 6" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

313 RANURADO PARA NIPLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 4" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

314 RANURADO PARA NIPLE DE 6" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 6" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

315

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO 
BOMBA/MOTOR HASTA 1 HP; CON: ALAMBRE AWG, 
LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS 
DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS 
FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO
A TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO
DEL EQUIPO.

UN $ 1.200.000  $               228.000,00 

316

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO 
BOMBA/MOTOR HASTA 10 HP; CON: ALAMBRE AWG, 
LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS 
DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS 
FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO
A TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO
DEL EQUIPO.

UN $ 2.000.000  $               380.000,00 

317

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO 
BOMBA/MOTOR HASTA 12,5 HP; CON: ALAMBRE AWG, 
LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS 
DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS 
FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO
A TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO
DEL EQUIPO.

UN $ 2.200.000  $               418.000,00 

318

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO 
BOMBA/MOTOR HASTA 15 HP; CON: ALAMBRE AWG, 
LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS 
DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS 
FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO
A TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO
DEL EQUIPO.

UN $ 2.500.000  $               475.000,00 

319

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO 
BOMBA/MOTOR HASTA 2,5 HP; CON: ALAMBRE AWG, 
LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS 
DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS 
FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO
A TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO
DEL EQUIPO.

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

320

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO 
BOMBA/MOTOR HASTA 20 HP; CON: ALAMBRE AWG, 
LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS 
DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS 
FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO
A TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO
DEL EQUIPO.

UN $ 2.800.000  $               532.000,00 

321

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO 
BOMBA/MOTOR HASTA 25 HP; CON: ALAMBRE AWG, 
LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS 
DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS 
FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO
A TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO
DEL EQUIPO.

UN $ 3.000.000  $               570.000,00 

322

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO 
BOMBA/MOTOR HASTA 3,6 HP; CON: ALAMBRE AWG, 
LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS 
DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS 
FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO
A TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO
DEL EQUIPO.

UN $ 1.300.000  $               247.000,00 

323

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO 
BOMBA/MOTOR HASTA 30 HP; CON: ALAMBRE AWG, 
LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS 
DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS 
FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO
A TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO
DEL EQUIPO.

UN $ 3.800.000  $               722.000,00 

 $                                                           178.500 

 $                                                           166.600 

 $                                                        3.570.000 

 $                                                        1.428.000 

 $                                                        2.380.000 

 $                                                        2.618.000 

 $                                                        2.975.000 

 $                                                        5.355.000 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                           238.000 

 $                                                        1.547.000 

 $                                                        4.522.000 

 $                                                           892.500 

 $                                                           892.500 

 $                                                           119.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           119.000 

 $                                                           107.100 

 $                                                           113.050 

 $                                                           142.800 

 $                                                           142.800 

 $                                                           178.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                           214.200 

 $                                                           238.000 

 $                                                           261.800 

 $                                                        3.332.000 

 $                                                           535.500 

 $                                                           333.200 

 $                                                           654.500 

 $                                                           714.000 

 $                                                           773.500 

 $                                                           535.500 

 $                                                           166.600 

 $                                                           357.000 

 $                                                           595.000 
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS,
BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE
CADA SISTEMA (INCLUYE FILTROS, TRAMPAS DE PELOS Y OTROS ) Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO QUE SE UTILICE PARA MOVER AGUA. INCLUYE LA
REPOSICION  DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INTEGRANTES O LA OPTMIZACION DE LOS SISTEMAS.

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO COTIZACIÓN

Código: FOR-PE-066

Versión: 0

Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022

Páginas: 1

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

324

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO 
BOMBA/MOTOR HASTA 5,5 HP; CON: ALAMBRE AWG, 
LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS 
DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS 
FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO
A TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO
DEL EQUIPO.

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

325

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO 
BOMBA/MOTOR HASTA 7,5 HP; CON: ALAMBRE AWG, 
LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS 
DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS 
FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO
A TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO
DEL EQUIPO.

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

326

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO 
BOMBA/MOTOR HASTA 9 HP; CON: ALAMBRE AWG, 
LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS 
DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS 
FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO
A TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO
DEL EQUIPO.

UN $ 1.700.000  $               323.000,00 

327
REDUCCIÓN BUJE DE 1" A 1/2" EN PVC PRESIÓN 
SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE DE 1" A 1/2" EN PVC PRESIÓN
SOLDADO

UN $ 10.000  $                   1.900,00 

328
REDUCCIÓN BUJE DE 1" A 3/4" EN PVC PRESIÓN 
SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE DE 1" A 3/4" EN PVC PRESIÓN
SOLDADO

UN $ 9.000  $                   1.710,00 

329
REDUCCIÓN BUJE DE 1-1/2" A 1" EN PVC PRESIÓN 
SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE DE 1-1/2" A 1" EN PVC PRESIÓN
SOLDADO

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

330
REDUCCIÓN BUJE DE 1-1/4" A 1" EN PVC PRESIÓN 
SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE DE 1-1/4" A 1" EN PVC PRESIÓN
SOLDADO

UN $ 15.000  $                   2.850,00 

331
REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1" EN PVC PRESIÓN 
SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1" EN PVC PRESIÓN
SOLDADO

UN $ 25.000  $                   4.750,00 

332
REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1-1/2" EN PVC PRESIÓN 
SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1-1/2" EN PVC PRESIÓN
SOLDADO

UN $ 25.000  $                   4.750,00 

333
REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1-1/4" EN PVC PRESIÓN 
SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1-1/4" EN PVC PRESIÓN
SOLDADO

UN $ 25.000  $                   4.750,00 

334
REDUCCIÓN BUJE DE 2-1/2" A 1-1/2" EN PVC PRESIÓN 
SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE DE 2-1/2" A 1-1/2" EN PVC
PRESIÓN SOLDADO

UN $ 60.000  $                 11.400,00 

335
REDUCCIÓN BUJE DE 3" A 2" EN PVC PRESIÓN 
SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE DE 3" A 2" EN PVC PRESIÓN
SOLDADO

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

336
REDUCCIÓN BUJE DE 3" A 2-1/2" EN PVC PRESIÓN 
SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE DE 3" A 2-1/2" EN PVC PRESIÓN
SOLDADO

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

337
REDUCCIÓN BUJE DE 4" A 3" EN PVC PRESIÓN 
SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE DE 4" A 3" EN PVC PRESIÓN
SOLDADO

UN $ 120.000  $                 22.800,00 

338
REDUCCIÓN BUJE DE 6" A 4" EN PVC PRESIÓN 
SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE DE 6" A 4" EN PVC PRESIÓN
SOLDADO

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

339
REDUCCIÓN BUJE DE 6" A 3" EN PVC PRESIÓN 
SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE DE 6" A 3" EN PVC PRESIÓN
SOLDADO

UN $ 290.000  $                 55.100,00 

340
REDUCCIÓN BUJE ROSCADO DE 1-1/2" A 1*1/4" EN PVC 
PRESIÓN

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE ROSCADO DE 1-1/2" A 1*1/4" EN
PVC PRESIÓN

UN $ 30.000  $                   5.700,00 

341
REDUCCIÓN BUJE ROSCADO DE 1-1/2" A 1/2" EN PVC 
PRESIÓN

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUJE ROSCADO DE 1-1/2" A 1/2" EN
PVC PRESIÓN

UN $ 30.000  $                   5.700,00 

342
REDUCCIÓN BUSHING DE 1" A 1/4" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 1" A 1/4" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

343
REDUCCIÓN BUSHING DE 1" A 1/4" EN ACERO 
INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 1" A 1/4" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 120.000  $                 22.800,00 

344
REDUCCIÓN BUSHING DE 1/2" A 1/4" EN ACERO 
INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 1/2" A 1/4" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

345
REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

346
REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1/2" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1/2" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

347
REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1/4" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1/4" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

348
REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1-1/4" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1-1/4" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

349
REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1-1/4" EN ACERO 
INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1-1/4" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 170.000  $                 32.300,00 

350
REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 3/4" EN ACERO 
INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 3/4" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 170.000  $                 32.300,00 

351
REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/4" A 3/4" EN ACERO 
INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/4" A 3/4" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 170.000  $                 32.300,00 

352
REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 " EN ACERO 
INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 " EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

353
REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/2" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/2" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 180.000  $                 34.200,00 

354
REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/2" EN ACERO 
INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/2" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

355
REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/4" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/4" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 180.000  $                 34.200,00 

356
REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 1 1/2" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 1 1/2" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

357
REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 2" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 2" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 280.000  $                 53.200,00 

358
REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 2" EN ACERO 
INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 2" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

359
REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 1-1/2" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 1-1/2" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

360
REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 1-1/2" EN ACERO 
INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 1-1/2" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

 $                                                           119.000 

 $                                                           238.000 

 $                                                             29.750 

 $                                                             29.750 

 $                                                             71.400 

 $                                                           119.000 

 $                                                           142.800 

 $                                                             35.700 

 $                                                           357.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                             10.710 

 $                                                             23.800 

 $                                                             17.850 

 $                                                             29.750 

 $                                                           357.000 

 $                                                           416.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                           202.300 

 $                                                           202.300 

 $                                                             35.700 

 $                                                             95.200 

 $                                                           142.800 

 $                                                           119.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           333.200 

 $                                                           297.500 

 $                                                           202.300 

 $                                                           214.200 

 $                                                           238.000 

 $                                                           214.200 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                        2.023.000 

 $                                                             11.900 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                           357.000 

 $                                                           345.100 
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS,
BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE
CADA SISTEMA (INCLUYE FILTROS, TRAMPAS DE PELOS Y OTROS ) Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO QUE SE UTILICE PARA MOVER AGUA. INCLUYE LA
REPOSICION  DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INTEGRANTES O LA OPTMIZACION DE LOS SISTEMAS.

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO COTIZACIÓN

Código: FOR-PE-066

Versión: 0

Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022

Páginas: 1

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

361
REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 2-1/2" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 2-1/2" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

362
REDUCCIÓN BUSHING DE 3/4" A 1/2" EN ACERO 
INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 3/4" A 1/2" EN ACERO
INOXIDABLE

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

363
REDUCCIÓN BUSHING DE 4" A 2-1/2" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN BUSHING DE 4" A 2-1/2" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

364
REDUCCIÓN COPA DE 1/2" A 3/4" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN COPA DE 1/2" A 3/4" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

365
REDUCCIÓN COPA DE 2" A 1-1/2" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN COPA DE 2" A 1-1/2" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

366 REDUCCIÓN COPA DE 3" A 2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN COPA DE 3" A 2" EN ACERO
GALVANIZADO

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

367
REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 2" A 1-1/4" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 2" A 1-1/4" EN
ACERO GALVANIZADO

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

368
REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 2-1/2" A 2" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 2-1/2" A 2" EN
ACERO GALVANIZADO

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

369
REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 3" A 2" EN ACERO 
GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 3" A 2" EN
ACERO GALVANIZADO

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

370
REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 3" A 2" EN ACERO 
INOXIDABLE 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 3" A 2" EN
ACERO INOXIDABLE 

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

371 REDUCCIÓN DE 1" A 1/2" EN ACERO INOXIDABLE 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCIÓN DE 1" A 1/2" EN ACERO INOXIDABLE 

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

372 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1" EN BRONCE

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

373 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1/2” EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1/2” EN
BRONCE

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

374 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1/2” PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1/2” PVC

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

375 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1” PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1” PVC

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

376 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2" EN
BRONCE

UN $ 950.000  $               180.500,00 

377
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2” PARA AGUA 
CALIENTE CPVC

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2” PARA
AGUA CALIENTE CPVC

UN $ 850.000  $               161.500,00 

378 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2” PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2” PVC

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

379 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/4” EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/4” EN
BRONCE

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

380 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 2" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 2" EN BRONCE

UN $ 750.000  $               142.500,00 

381 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 2-1/2" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 2-1/2" EN
BRONCE

UN $ 900.000  $               171.000,00 

382 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 2-1/2” PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 2-1/2” PVC

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

383 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 3" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 3" EN BRONCE

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

384 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 6" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 6" EN BRONCE

UN $ 4.500.000  $               855.000,00 

385 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 3" PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 3" PVC

UN $ 700.000  $               133.000,00 

386 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 3/4" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 3/4" EN
BRONCE

UN $ 290.000  $                 55.100,00 

387 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 4" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 4" EN BRONCE

UN $ 3.500.000  $               665.000,00 

388 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA PVC DE 2" PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA PVC DE 2" PVC

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

389 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1" EN
BRONCE

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

390 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1/2” EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1/2” EN
BRONCE

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

391
REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1-1/2” EN 
BRONCE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1-1/2” EN
BRONCE

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

392
REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1-1/4” EN 
BRONCE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1-1/4” EN
BRONCE

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

393 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 2" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 2" EN
BRONCE

UN $ 750.000  $               142.500,00 

394
REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 2-1/2" EN 
BRONCE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 2-1/2" EN
BRONCE

UN $ 850.000  $               161.500,00 

395 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 3" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 3" EN
BRONCE

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

396 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 3/4" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 3/4" EN
BRONCE

UN $ 220.000  $                 41.800,00 

397 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 4" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 4" EN
BRONCE

UN $ 3.500.000  $               665.000,00 

398 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 6" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 6" EN
BRONCE

UN $ 4.500.000  $               855.000,00 

399 REGISTRO O VÁLVULA DE PVC DE 1/2” PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE PVC DE 1/2” PVC

UN $ 60.000  $                 11.400,00 

400 REGISTRO O VÁLVULA DE PVC DE 3/4” PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO O VÁLVULA DE PVC DE 3/4” PVC

UN $ 90.000  $                 17.100,00 

401 RELÉ TEMPORIZADO MULTIRANGO 220 V
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELÉ
TEMPORIZADO MULTIRANGO 220 V

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

402 RELÉ TÉRMICO DE 13 A 22 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELÉ
TÉRMICO DE 13 A 22 AMP

UN $ 480.000  $                 91.200,00 

403 RELÉ TÉRMICO DE 16 – 22 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELÉ
TÉRMICO DE 16 – 22 AMP

UN $ 490.000  $                 93.100,00 

 $                                                           297.500 

 $                                                        1.071.000 

 $                                                           261.800 

 $                                                           297.500 

 $                                                           476.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           416.500 

 $                                                           297.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                        1.011.500 

 $                                                           476.000 

 $                                                           357.000 

 $                                                           892.500 

 $                                                           357.000 

 $                                                           119.000 

 $                                                           476.000 

 $                                                             59.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                           535.500 

 $                                                           357.000 

 $                                                           238.000 

 $                                                           595.000 

 $                                                           476.000 

 $                                                           892.500 

 $                                                        1.011.500 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                        4.165.000 

 $                                                             71.400 

 $                                                           107.100 

 $                                                           535.500 

 $                                                           571.200 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                           833.000 

 $                                                           345.100 

 $                                                        4.165.000 

 $                                                           595.000 

 $                                                           583.100 

 $                                                        5.355.000 

 $                                                        5.355.000 
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS,
BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE
CADA SISTEMA (INCLUYE FILTROS, TRAMPAS DE PELOS Y OTROS ) Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO QUE SE UTILICE PARA MOVER AGUA. INCLUYE LA
REPOSICION  DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INTEGRANTES O LA OPTMIZACION DE LOS SISTEMAS.

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO COTIZACIÓN

Código: FOR-PE-066

Versión: 0

Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022

Páginas: 1
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404 RELÉ TÉRMICO DE 19 A 25 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELÉ
TÉRMICO DE 19 A 25 AMP

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

405 RELÉ TÉRMICO DE 7 – 10 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELÉ
TÉRMICO DE 7 – 10 AMP

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

406 RELÉ TERMOMAGNÉTICO DE 12 A 21 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELÉ
TERMOMAGNÉTICO DE 12 A 21 AMP

UN $ 650.000  $               123.500,00 

407 RELÉ TERMOMAGNÉTICO DE 2.5 A 7.5 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELÉ
TERMOMAGNÉTICO DE 2.5 A 7.5 AMP

UN $ 640.000  $               121.600,00 

408 RELEVO DE 11 PINES 220 V, INCLUYE BASE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVO
DE 11 PINES 220 V, INCLUYE BASE

UN $ 480.000  $                 91.200,00 

409 RELEVO DE 8 PINES 220 V, INCLUYE BASE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVO
DE 8 PINES 220 V, INCLUYE BASE

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

410 RETIRO E INSTALACION DE BASE PARA MOTOBOMBA.
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RETIRO
E INSTALACION DE BASE PARA MOTOBOMBA.

UN $ 650.000  $               123.500,00 

411
RIEL CHANNEL PERFORADO DE 1" A 2" INCLUYE 
SOPORTES

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL
CHANNEL PERFORADO DE 1" A 2" INCLUYE
SOPORTES. (ML)

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

412 ROSCA PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE 1-1/2"
EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

413 ROSCA PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE 1-1/2"
EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

414 ROSCA PARA NIPLE DE 1" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 1"
EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 90.000  $                 17.100,00 

415 ROSCA PARA NIPLE DE 1" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 1"
EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 90.000  $                 17.100,00 

416 ROSCA PARA NIPLE DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE
1/2" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

417 ROSCA PARA NIPLE DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE
1/2" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

418 ROSCA PARA NIPLE DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE
1/4" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 70.000  $                 13.300,00 

419 ROSCA PARA NIPLE DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE
1/4" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 70.000  $                 13.300,00 

420 ROSCA PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 1-
1/4" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 95.000  $                 18.050,00 

421 ROSCA PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 1-
1/4" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 95.000  $                 18.050,00 

422 ROSCA PARA NIPLE DE 2" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 2"
EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

423 ROSCA PARA NIPLE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 2"
EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

424 ROSCA PARA NIPLE DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 2-
1/2" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

425 ROSCA PARA NIPLE DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 2-
1/2" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

426 ROSCA PARA NIPLE DE 3" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 3"
EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 220.000  $                 41.800,00 

427 ROSCA PARA NIPLE DE 3" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 3"
EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 220.000  $                 41.800,00 

428 ROSCA PARA NIPLE DE 3/4 EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE
3/4 EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 90.000  $                 17.100,00 

429 ROSCA PARA NIPLE DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE
3/4" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 90.000  $                 17.100,00 

430 ROSCA PARA NIPLE DE 4" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 4"
EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

431 ROSCA PARA NIPLE DE 6" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 6"
EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

432 ROSCA PARA NIPLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 4"
EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

433 ROSCA PARA NIPLE DE 6" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 6"
EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

434 SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO
MECÁNICO PARA MOTOBOMBA

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

435 SEMICODO DE 1-1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SEMICODO DE 1-1/2" PVCP

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

436

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVENTUAL 
DE LOS SISTEMAS HIDRONEUMATICOS Y/O BOMBEO, 
ACORDE A LAS RUTINAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA 
TECNICA  (PARA DOS SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS); 
NO INCLUYE REPUESTOS.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

437

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVENTUAL 
DE LOS SISTEMAS HIDRONEUMATICOS Y/O BOMBEO, 
ACORDE A LAS RUTINAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA 
TECNICA (PARA TRES O MÁS SISTEMAS 
HIDRONEUMÁTICOS ); NO INCLUYE REPUESTOS.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

438

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVENTUAL 
DE LOS SISTEMAS HIDRONEUMATICOS Y/O BOMBEO, 
ACORDE A LAS RUTINAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA 
TECNICA (PARA UN SOLO SISTEMA HIDRONEUMÁTICO ); 
NO INCLUYE REPUESTOS.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

439 SOPORTE PARA RIEL CHANNEL DE 1" A 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SOPORTE PARA RIEL CHANNEL DE 1" A 2".  (ML)

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

440 STRAP 1 1/2 X 1/2 RAN-ROSCADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE STRAP 1
1/2 X 1/2 RAN-ROSCADO

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

441
 TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 100 LTS, METÁLICO 
CON MEMBRANA

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO
ACUMULADOR DE 100 LTS, METÁLICO CON
MEMBRANA

UN $ 2.500.000  $               475.000,00 

442
 TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 100 LTS, METÁLICO 
HI PRESS

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO
ACUMULADOR DE 100 LTS, METÁLICO HI PRESS

UN $ 2.800.000  $               532.000,00 

443
 TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 200 LTS, METÁLICO 
CON MEMBRANA

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO
ACUMULADOR DE 200 LTS, METÁLICO CON
MEMBRANA

UN $ 2.800.000  $               532.000,00 

444
 TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 200 LTS, METÁLICO 
HI PRESS

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO
ACUMULADOR DE 200 LTS, METÁLICO HI PRESS

UN $ 3.500.000  $               665.000,00 

445
 TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO 
CON DIAFRAGMA

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO
ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO CON
DIAFRAGMA

UN $ 3.900.000  $               741.000,00 

446
 TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO 
CON MEMBRANA

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO
ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO CON
MEMBRANA

UN $ 3.900.000  $               741.000,00 

447
 TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO 
HI PRESS

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO
ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO HI PRESS

UN $ 4.500.000  $               855.000,00 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                        2.975.000 

 $                                                        3.332.000 

 $                                                        4.165.000 

 $                                                             59.500 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                             83.300 

 $                                                             83.300 

 $                                                           113.050 

 $                                                           113.050 

 $                                                           178.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                           261.800 

 $                                                           261.800 

 $                                                           107.100 

 $                                                        4.641.000 

 $                                                        4.641.000 

 $                                                        5.355.000 

 $                                                        3.332.000 

 $                                                           107.100 

 $                                                           357.000 

 $                                                           357.000 

 $                                                           476.000 

 $                                                           119.000 

 $                                                           238.000 

 $                                                           571.200 

 $                                                           535.500 

 $                                                           773.500 

 $                                                           107.100 

 $                                                           107.100 

 $                                                             95.200 

 $                                                             95.200 

 $                                                           595.000 

 $                                                           535.500 

 $                                                           773.500 

 $                                                           761.600 

 $                                                           178.500 

 $                                                           119.000 

 $                                                           535.500 

 $                                                           535.500 
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448
 TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 400 LTS, METÁLICO 
HI PRESS

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO
ACUMULADOR DE 400 LTS, METÁLICO HI PRESS

UN $ 6.000.000  $            1.140.000,00 

449
 TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 450-500 LTS, 
METÁLICO CON DIAFRAGMA

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO
ACUMULADOR DE 450-500 LTS, METÁLICO CON
DIAFRAGMA

UN $ 5.900.000  $            1.121.000,00 

450
 TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 500 LTS, METÁLICO 
CON MEMBRANA

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO
ACUMULADOR DE 500 LTS, METÁLICO CON
MEMBRANA

UN $ 6.500.000  $            1.235.000,00 

451
 TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 500 LTS, METÁLICO 
HI PRESS

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO
ACUMULADOR DE 500 LTS, METÁLICO HI PRESS

UN $ 7.500.000  $            1.425.000,00 

452  VARIADOR DE FRECUENCIA HASTA BOMBA DE 3HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE
FRECUENCIA DE 3HP

UN $ 8.000.000  $            1.520.000,00 

453  VARIADOR DE FRECUENCIA HASTA BOMBA DE 5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE
FRECUENCIA DE 5 HP

UN $ 10.000.000  $            1.900.000,00 

454  VARIADOR DE FRECUENCIA HASTA BOMBA DE 7 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE
FRECUENCIA DE 7 HP

UN $ 12.000.000  $            2.280.000,00 

455 TAPÓN DE 1" PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN
DE 1" PVC

UN $ 5.000  $                      950,00 

456 TAPÓN DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN
DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

457 TAPÓN DE 1/2" PVCP ROSCADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN
DE 1/2" PVCP ROSCADO

UN $ 3.000  $                      570,00 

458 TAPÓN DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN
DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO MACHO

UN $ 15.000  $                   2.850,00 

459 TAPÓN DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN
DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

460 TAPÓN DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE MACHO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN
DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE MACHO

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

461 TAPÓN DE 2 -1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN
DE 2 -1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

462 TAPÓN DE 2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN
DE 2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO

UN $ 180.000  $                 34.200,00 

463 TAPÓN RANURADO DE 1-1/2" 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN
RANURADO DE 1-1/2" 

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

464 TEE DE 1" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
1" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

465 TEE DE 1" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
1" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

466 TEE DE 1" EN PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
1" EN PVCP

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

467 TEE DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
1/2" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

468 TEE DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
1/2" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

469 TEE DE 1/2" EN PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
1/2" EN PVC

UN $ 10.000  $                   1.900,00 

470 TEE DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
1/4" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

471 TEE DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
1/4" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

472 TEE DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1-
1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

473 TEE DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1-
1/2" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 180.000  $                 34.200,00 

474 TEE DE 1-1/2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1-
1/2" PVC PRESIÓN

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

475 TEE DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1-
1/4" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 170.000  $                 32.300,00 

476 TEE DE 1-1/4" PVC PRESIÓN 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1-
1/4" PVC PRESIÓN 

UN $ 75.000  $                 14.250,00 

477 TEE DE 2 -1/2" ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2
-1/2" ACERO GALVANIZADO

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

478 TEE DE 2 -1/2" ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2
-1/2" ACERO INOXIDABLE

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

479 TEE DE 2" ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
2" ACERO GALVANIZADO

UN $ 180.000  $                 34.200,00 

480 TEE DE 2" ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
2" ACERO INOXIDABLE

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

481 TEE DE 2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
2" PVCP

UN $ 85.000  $                 16.150,00 

482 TEE DE 2-1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2-
1/2" PVCP

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

483 TEE DE 3" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
3" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

484 TEE DE 3" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
3" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

485 TEE DE 3" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
3" PVCP

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

486 TEE DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
3/4" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

487 TEE DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
3/4" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

488 TEE DE 3/4" EN PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
3/4" EN PVC

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

489 TEE DE 4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
4" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

490 TEE DE 6" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
6" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

491 TEE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
4" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

492 TEE DE 6" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
6" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

493 TEE DE 4" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE
4" PVCP

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

494 TEE MECÁNICA RANURADA 2-1/2" X 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE
MECÁNICA RANURADA 2-1/2" X 1-1/2"

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

495 TEE MECÁNICA RANURADA 2-1/2" X 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE
MECÁNICA RANURADA 2-1/2" X 1-1/4"

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

496 TEE MECÁNICA RANURADA 4"X 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE
MECÁNICA RANURADA 4"X 3"

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

497 TEE RANURADA 2-1/2" 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE
RANURADA 2-1/2" 

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

498 TEE RANURADA 4" 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE
RANURADA 4" 

UN $ 550.000  $               104.500,00 

 $                                                        7.021.000 

 $                                                        7.735.000 

 $                                                        8.925.000 

 $                                                             17.850 

 $                                                           214.200 

 $                                                           119.000 

 $                                                               3.570 

 $                                                           178.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                           214.200 

 $                                                        9.520.000 

 $                                                      11.900.000 

 $                                                      14.280.000 

 $                                                               5.950 

 $                                                             23.800 

 $                                                           178.500 

 $                                                             95.200 

 $                                                           119.000 

 $                                                             23.800 

 $                                                             59.500 

 $                                                        7.140.000 

 $                                                             95.200 

 $                                                           202.300 

 $                                                             89.250 

 $                                                           238.000 

 $                                                           297.500 

 $                                                           119.000 

 $                                                             11.900 

 $                                                             59.500 

 $                                                           119.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           476.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                             59.500 

 $                                                             23.800 

 $                                                           476.000 

 $                                                           595.000 

 $                                                           214.200 

 $                                                           297.500 

 $                                                           101.150 

 $                                                           119.000 

 $                                                           238.000 

 $                                                           297.500 

 $                                                           654.500 

 $                                                           595.000 

 $                                                           238.000 

 $                                                           297.500 

 $                                                           297.500 

 $                                                           535.500 

 $                                                        1.785.000 
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS,
BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE
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PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

499 TEE RANURADA 6" 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE
RANURADA 6" 

UN $ 950.000  $               180.500,00 

500 TEE RANURADO HIERRO DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE
RANURADO HIERRO DE 1"

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

501 TEE RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE
RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/2"

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

502 TEE RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE
RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/4"

UN $ 130.000  $                 24.700,00 

503 TERMINAL DE CABLE # 10 Y # 12 EN OJO O EN U
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
TERMINAL DE CABLE # 10 Y # 12 EN OJO O EN U

UN $ 15.000  $                   2.850,00 

504 TERMINAL DE CABLE # 14, # 16 Y # 18 EN OJO O EN U
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
TERMINAL DE CABLE # 14, # 16 Y # 18 EN OJO O EN
U

UN $ 13.000  $                   2.470,00 

505 TERMINAL DE CABLE # 8 EN OJO O EN U
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
TERMINAL DE CABLE # 8 EN OJO O EN U

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

506 TERMINAL PARA CORAZA DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
TERMINAL PARA CORAZA DE 1"

UN $ 10.000  $                   1.900,00 

507 TERMINAL PARA CORAZA DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
TERMINAL PARA CORAZA DE 1/2"

UN $ 8.000  $                   1.520,00 

508 TERMINAL PARA CORAZA DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
TERMINAL PARA CORAZA DE 3/4"

UN $ 9.000  $                   1.710,00 

509 TERMINAL PARA TUBERÍA EMT DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
TERMINAL PARA TUBERÍA EMT DE 1"

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

510 TERMINAL PARA TUBERÍA EMT DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
TERMINAL PARA TUBERÍA EMT DE 1/2"

UN $ 15.000  $                   2.850,00 

511 TERMINAL PARA TUBERÍA EMT DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
TERMINAL PARA TUBERÍA EMT DE 3/4"

UN $ 18.000  $                   3.420,00 

512 TERMINAL PARA TUBO PVC CONDUIT DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
TERMINAL PARA TUBO PVC CONDUIT DE 1"

UN $ 15.000  $                   2.850,00 

513 TERMINAL PARA TUBO PVC CONDUIT DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
TERMINAL PARA TUBO PVC CONDUIT DE 1/2"

UN $ 13.000  $                   2.470,00 

514 TERMINAL PARA TUBO PVC CONDUIT DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
TERMINAL PARA TUBO PVC CONDUIT DE 3/4"

UN $ 14.000  $                   2.660,00 

515 TUBERÍA 1" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
1" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

516 TUBERÍA 1-1/2 EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
1-1/2 EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

517 TUBERÍA 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)

UN $ 140.000  $                 26.600,00 

518 TUBERÍA DE 1" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 1" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

519 TUBERÍA DE 1" EN PVC PRESIÓN, RDE 13,5
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 1" EN PVC PRESIÓN, RDE 13,5.  (ML)

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

520 TUBERÍA DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)

UN $ 40.000  $                   7.600,00 

521 TUBERÍA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

522 TUBERÍA DE 1/2" PVC PRESIÓN RDE 9
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 1/2" PVC PRESIÓN RDE 9.  (ML)

UN $ 10.000  $                   1.900,00 

523 TUBERÍA DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)

UN $ 30.000  $                   5.700,00 

524 TUBERÍA DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

525 TUBERÍA DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

526 TUBERÍA DE 1-1/2" PVC PRESIÓN RDE 21
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 1-1/2" PVC PRESIÓN RDE 21.  (ML)

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

527 TUBERÍA DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)

UN $ 140.000  $                 26.600,00 

528 TUBERÍA DE 1-1/4" PVC PRESIÓN, RDE 21
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 1-1/4" PVC PRESIÓN, RDE 21.  (ML)

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

529 TUBERÍA DE 2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 2" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

530 TUBERÍA DE 2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 2" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

531 TUBERÍA DE 2" PVC PRESIÓN, RDE 21
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 2" PVC PRESIÓN, RDE 21.  (ML)

UN $ 110.000  $                 20.900,00 

532 TUBERÍA DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

533 TUBERÍA DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

534 TUBERÍA DE 2-1/2" PVC PRESIÓN, RDE 21
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 2-1/2" PVC PRESIÓN, RDE 21.  (ML)

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

535 TUBERÍA DE 3" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 3" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

536 TUBERÍA DE 3" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 3" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

537 TUBERÍA DE 3" PVC PRESIÓN RDE 21
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 3" PVC PRESIÓN RDE 21.  (ML)

UN $ 160.000  $                 30.400,00 

538 TUBERÍA DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

539 TUBERÍA DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

540 TUBERÍA DE 3/4" EN PVC PRESIÓN, RDE 11
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 3/4" EN PVC PRESIÓN, RDE 11.  (ML)

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

541 TUBERÍA DE 4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 4" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

542 TUBERÍA DE 6" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 6" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

543 TUBERÍA DE 4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 4" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)

UN $ 900.000  $               171.000,00 

544 TUBERÍA DE 6" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 6" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)

UN $ 2.000.000  $               380.000,00 

545 TUBERÍA DE 4" PVC PRESIÓN RDE 21
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
DE 4" PVC PRESIÓN RDE 21.  (ML)

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

546 TUBERÍA EMT DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
EMT DE 1".  (ML)

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

547 TUBERÍA EMT DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
EMT DE 1/2".  (ML)

UN $ 30.000  $                   5.700,00 

548 TUBERÍA EMT DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
EMT DE 1-1/2".  (ML)

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

549 TUBERÍA EMT DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
EMT DE 2".  (ML)

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

550 TUBERÍA EMT DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
EMT DE 3/4".  (ML)

UN $ 45.000  $                   8.550,00 

551 TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
PVC CONDUIT DE 1".  (ML)

UN $ 40.000  $                   7.600,00 

 $                                                             23.800 

 $                                                             16.660 

 $                                                           238.000 

 $                                                           238.000 

 $                                                             95.200 

 $                                                           178.500 

 $                                                           154.700 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                             23.800 

 $                                                             17.850 

 $                                                             21.420 

 $                                                             17.850 

 $                                                             15.470 

 $                                                             17.850 

 $                                                             15.470 

 $                                                             11.900 

 $                                                               9.520 

 $                                                             10.710 

 $                                                             47.600 

 $                                                             95.200 

 $                                                             11.900 

 $                                                             35.700 

 $                                                             95.200 

 $                                                             95.200 

 $                                                           178.500 

 $                                                           166.600 

 $                                                             59.500 

 $                                                             23.800 

 $                                                           130.900 

 $                                                           297.500 

 $                                                           357.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           357.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           119.000 

 $                                                           166.600 

 $                                                             59.500 

 $                                                           297.500 

 $                                                           416.500 

 $                                                        1.071.000 

 $                                                             59.500 

 $                                                             35.700 

 $                                                             95.200 

 $                                                           595.000 

 $                                                        2.380.000 

 $                                                           476.000 

 $                                                           190.400 

 $                                                             59.500 

 $                                                           119.000 

 $                                                             23.800 

 $                                                           119.000 

 $                                                             53.550 

 $                                                             47.600 
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS,
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PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

552 TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
PVC CONDUIT DE 1/2".  (ML)

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

553 TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
PVC CONDUIT DE 3/4".  (ML)

UN $ 30.000  $                   5.700,00 

554 UNIÓN ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 1 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 1 1/2".  

UN $ 550.000  $               104.500,00 

555 UNIÓN ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 2".  

UN $ 650.000  $               123.500,00 

556 UNIÓN ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 3". 

UN $ 950.000  $               180.500,00 

557 UNIÓN ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 4". 

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

558 UNIÓN ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 6"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 6".  

UN $ 3.500.000  $               665.000,00 

559 UNIÓN DE 1" EMT
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1" EMT

UN $ 40.000  $                   7.600,00 

560 UNIÓN DE 1" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

561 UNIÓN DE 1" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

562 UNIÓN DE 1" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1" PVC PRESIÓN

UN $ 30.000  $                   5.700,00 

563 UNIÓN DE 1/2" EMT
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1/2" EMT

UN $ 30.000  $                   5.700,00 

564 UNIÓN DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

565 UNIÓN DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 90.000  $                 17.100,00 

566 UNIÓN DE 1/2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1/2" PVC PRESIÓN

UN $ 10.000  $                   1.900,00 

567 UNIÓN DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 60.000  $                 11.400,00 

568 UNIÓN DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 95.000  $                 18.050,00 

569 UNIÓN DE 1-1/2" EMT
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1-1/2" EMT

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

570 UNIÓN DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 170.000  $                 32.300,00 

571 UNIÓN DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

572 UNIÓN DE 1-1/2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1-1/2" PVC PRESIÓN

UN $ 30.000  $                   5.700,00 

573 UNIÓN DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

574 UNIÓN DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

575 UNIÓN DE 1-1/4" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 1-1/4" PVC PRESIÓN

UN $ 10.000  $                   1.900,00 

576 UNIÓN DE 2" EMT
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 2" EMT

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

577 UNIÓN DE 2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 2" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

578 UNIÓN DE 2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 2" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

579 UNIÓN DE 2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 2" PVC PRESIÓN

UN $ 20.000  $                   3.800,00 

580 UNIÓN DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

581 UNIÓN DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

582 UNIÓN DE 2-1/2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 2-1/2" PVC PRESIÓN

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

583 UNIÓN DE 3" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 3" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

584 UNIÓN DE 3" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 3" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

585 UNIÓN DE 3" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 3" PVC PRESIÓN

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

586 UNIÓN DE 3/4" EMT
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 3/4" EMT

UN $ 30.000  $                   5.700,00 

587 UNIÓN DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

588 UNIÓN DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

589 UNIÓN DE 3/4" EN PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 3/4" EN PVC PRESIÓN

UN $ 10.000  $                   1.900,00 

590 UNIÓN DE 4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 4" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 380.000  $                 72.200,00 

591 UNIÓN DE 4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 4" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 650.000  $               123.500,00 

592 UNIÓN DE 4" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DE 4" PVC PRESIÓN

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

593 UNIÓN DRESSER HD DE 1" PARA PVC/ ACERO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DRESSER HD DE 1" PARA PVC/ ACERO

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

594 UNIÓN DRESSER HD DE 1-1/2" PARA PVC/ACERO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DRESSER HD DE 1-1/2" PARA PVC/ACERO

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

595 UNIÓN DRESSER HD DE 1-1/4" PARA PVC/ACERO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DRESSER HD DE 1-1/4" PARA PVC/ACERO

UN $ 190.000  $                 36.100,00 

596 UNIÓN DRESSER HD DE 2" PARA PVC/ACERO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DRESSER HD DE 2" PARA PVC/ACERO

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

597 UNIÓN DRESSER HD DE 2-1/2" PARA PVC/ACERO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DRESSER HD DE 2-1/2" PARA PVC/ACERO

UN $ 3.300.000  $               627.000,00 

598 UNIÓN DRESSER HD DE 3" PARA PVC/ACERO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DRESSER HD DE 3" PARA PVC/ACERO

UN $ 750.000  $               142.500,00 

599 UNIÓN DRESSER HD DE 4" PARA PVC/ACERO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
DRESSER HD DE 4" PARA PVC/ACERO

UN $ 950.000  $               180.500,00 

600 UNIÓN RÍGIDA RANURADA DE 1-1/2" 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
RÍGIDA RANURADA DE 1-1/2" 

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

601 UNIÓN RÍGIDA RANURADA DE 2" UL/FM
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
RÍGIDA RANURADA DE 2" UL/FM

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

602 UNIÓN RÍGIDA RANURADA DE 2-1/2" UL/FM
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
RÍGIDA RANURADA DE 2-1/2" UL/FM

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

603 UNIÓN RÍGIDA RANURADA DE 3" UL/FM 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN
RÍGIDA RANURADA DE 3" UL/FM 

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

604 UNIVERSAL DE 1" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 1" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 80.000  $                 15.200,00 

605 UNIVERSAL DE 1" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 1" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

606 UNIVERSAL DE 1" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 1" PVC PRESIÓN

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

607 UNIVERSAL DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE 

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

608 UNIVERSAL DE 1/2" EN PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 1/2" EN PVC PRESIÓN

UN $ 30.000  $                   5.700,00 

 $                                                             59.500 

 $                                                           654.500 

 $                                                           773.500 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                        4.165.000 

 $                                                             23.800 

 $                                                             35.700 

 $                                                           107.100 

 $                                                             11.900 

 $                                                             71.400 

 $                                                           113.050 

 $                                                           202.300 

 $                                                           178.500 

 $                                                             47.600 

 $                                                           119.000 

 $                                                             35.700 

 $                                                             35.700 

 $                                                             59.500 

 $                                                             59.500 

 $                                                             95.200 

 $                                                           238.000 

 $                                                             23.800 

 $                                                           178.500 

 $                                                           416.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                             35.700 

 $                                                             59.500 

 $                                                           119.000 

 $                                                             11.900 

 $                                                             95.200 

 $                                                           119.000 

 $                                                             11.900 

 $                                                           452.200 

 $                                                           773.500 

 $                                                           297.500 

 $                                                           119.000 

 $                                                           297.500 

 $                                                           119.000 

 $                                                             35.700 

 $                                                           357.000 

 $                                                             95.200 

 $                                                           178.500 

 $                                                             59.500 

 $                                                           119.000 

 $                                                           238.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                           226.100 

 $                                                           297.500 

 $                                                        3.927.000 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                           238.000 

 $                                                           297.500 

 $                                                           892.500 

 $                                                             35.700 
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS,
BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE
CADA SISTEMA (INCLUYE FILTROS, TRAMPAS DE PELOS Y OTROS ) Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO QUE SE UTILICE PARA MOVER AGUA. INCLUYE LA
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PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

609 UNIVERSAL DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

610 UNIVERSAL DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

611 UNIVERSAL DE 1-1/2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 1-1/2" PVC PRESIÓN

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

612 UNIVERSAL DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 140.000  $                 26.600,00 

613 UNIVERSAL DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

614 UNIVERSAL DE 1-1/4" EN PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 1-1/4" EN PVC PRESIÓN

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

615 UNIVERSAL DE 2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 2" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

616 UNIVERSAL DE 2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 2" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

617 UNIVERSAL DE 2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 2" PVC PRESIÓN

UN $ 100.000  $                 19.000,00 

618 UNIVERSAL DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

619 UNIVERSAL DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

620 UNIVERSAL DE 2-1/2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 2-1/2" PVC PRESIÓN

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

621 UNIVERSAL DE 3" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 3" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 650.000  $               123.500,00 

622 UNIVERSAL DE 3" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 3" PVC PRESIÓN

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

623 UNIVERSAL DE 3/4" EN PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 3/4" EN PVC PRESIÓN

UN $ 50.000  $                   9.500,00 

624 UNIVERSAL DE 4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 4" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

625 UNIVERSAL DE 6" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 6" EN ACERO GALVANIZADO

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

626 UNIVERSAL DE 4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 4" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 1.800.000  $               342.000,00 

627 UNIVERSAL DE 6" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 6" EN ACERO INOXIDABLE

UN $ 3.500.000  $               665.000,00 

628 UNIVERSAL DE 4" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 4" PVC PRESIÓN

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

629 UNIVERSAL DE 6" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL DE 4" PVC PRESIÓN

UN $ 950.000  $               180.500,00 

630 UNIVERSAL EN ACERO GALVANIZADO DE 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIVERSAL EN ACERO GALVANIZADO DE 3"

UN $ 500.000  $                 95.000,00 

631
VÁLVULA DE MARIPOSA UNIÓN CON BRIDAS DE 6" DE 
DIÁMETRO 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA DE MARIPOSA UNIÓN CON BRIDAS DE 6"
DE DIÁMETRO 

UN $ 4.500.000  $               855.000,00 

632
VÁLVULA DE PIE DE 1” EN BRONCE CON CANASTILLA 
PLÁSTICA TIPO HAVP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA DE PIE DE 1” EN BRONCE CON
CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HAVP

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

633
VÁLVULA DE PIE DE 1-1/2” EN BRONCE CON 
CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HAVP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA DE PIE DE 1-1/2” EN BRONCE CON
CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HAVP

UN $ 450.000  $                 85.500,00 

634
VÁLVULA DE PIE DE 1-1/4” EN BRONCE CON 
CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HAVP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA DE PIE DE 1-1/4” EN BRONCE CON
CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HAVP

UN $ 430.000  $                 81.700,00 

635
VÁLVULA DE PIE DE 2” EN BRONCE CON CANASTILLA 
PLÁSTICA TIPO HAVP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA DE PIE DE 2” EN BRONCE CON
CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HAVP

UN $ 750.000  $               142.500,00 

636
VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2” EN BRONCE CON 
CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HAVP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2” EN BRONCE CON
CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HAVP

UN $ 950.000  $               180.500,00 

637
VÁLVULA DE PIE DE 3” ANTI GOLPE DE ARIETE EN 
BRONCE SELLO NITRILO 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA DE PIE DE 3” ANTI GOLPE DE ARIETE EN
BRONCE SELLO NITRILO 

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

638
VÁLVULA DE PIE DE 4” ANTI GOLPE DE ARIETE EN 
BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HBVP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA DE PIE DE 4” ANTI GOLPE DE ARIETE EN
BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HBVP

UN $ 3.500.000  $               665.000,00 

639
VÁLVULA DE PIE DE 6” ANTI GOLPE DE ARIETE EN 
BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HBVP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA DE PIE DE 6” ANTI GOLPE DE ARIETE EN
BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HBVP

UN $ 4.500.000  $               855.000,00 

640 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1/2"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1/2"

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

641 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 3/4"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 3/4"

UN $ 170.000  $                 32.300,00 

642 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1"

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

643 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1 1/2"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1 1/2"

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

644 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 2"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 2"

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

645 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 2 1/2"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 2 1/2"

UN $ 400.000  $                 76.000,00 

646 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 3"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 3"

UN $ 950.000  $               180.500,00 

647 VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 1/2"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 1/2"

UN $ 150.000  $                 28.500,00 

648 VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 3/4"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 3/4"

UN $ 180.000  $                 34.200,00 

649 VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 1"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 1"

UN $ 200.000  $                 38.000,00 

650 VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 1 1/2"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 1 1/2"

UN $ 250.000  $                 47.500,00 

651 VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 2"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 2"

UN $ 300.000  $                 57.000,00 

652
VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO A 220 V PARA RIEL 
TIPO DIN

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO A 220 V PARA
RIEL TIPO DIN

UN $ 350.000  $                 66.500,00 

653
MANTENIMIENTO GENERAL VARIADOR DE FRECUENCIA 
DE 3 HP

EL SERVICIO INCLUYE MANTENIMIENTO GENERAL
VARIADOR DE FRECUENCIA DE 3 HP

UN $ 1.000.000  $               190.000,00 

654
MANTENIMIENTO GENERAL VARIADOR DE FRECUENCIA 
DE 5 HP

EL SERVICIO INCLUYE MANTENIMIENTO GENERAL
VARIADOR DE FRECUENCIA DE 5 HP

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

655
MANTENIMIENTO GENERAL VARIADOR DE FRECUENCIA 
DE 7 HP

EL SERVICIO INCLUYE MANTENIMIENTO GENERAL
VARIADOR DE FRECUENCIA DE 7 HP

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

656

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR HASTA 1 
HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, 
DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 
GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, 
BARNIZADO), PINTURA GENERAL, RETORNO AL 
CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 700.000  $               133.000,00 

 $                                                           238.000 

 $                                                           297.500 

 $                                                           357.000 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                           476.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           214.200 

 $                                                           297.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                           166.600 

 $                                                           178.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                           297.500 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                        4.165.000 

 $                                                        1.190.000 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                        4.165.000 

 $                                                             59.500 

 $                                                           297.500 

 $                                                           416.500 

 $                                                           119.000 

 $                                                           595.000 

 $                                                           535.500 

 $                                                           511.700 

 $                                                           892.500 

 $                                                           178.500 

 $                                                           202.300 

 $                                                           238.000 

 $                                                           297.500 

 $                                                           357.000 

 $                                                           416.500 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                        1.785.000 

 $                                                           833.000 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                        5.355.000 

 $                                                        2.142.000 

 $                                                           476.000 

 $                                                           595.000 

 $                                                        5.355.000 

 $                                                           357.000 

 $                                                           476.000 

 $                                                           178.500 

 $                                                           357.000 

 $                                                           773.500 

 $                                                             59.500 
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PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

657

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR HASTA 10 
HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, 
DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 
GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, 
BARNIZADO), VACIADO Y LLENADO DE ACEITE 
DIELÉCRICO, PINTURA GENERAL, RETORNO AL 
CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 800.000  $               152.000,00 

658

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR HASTA 
12,5 HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E 
HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, 
DESARME GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO 
(SECADO, BARNIZADO), PINTURA GENERAL, RETORNO 
AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 900.000  $               171.000,00 

659

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR HASTA 15 
HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, 
DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 
GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, 
BARNIZADO), PINTURA GENERAL, RETORNO AL 
CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 900.000  $               171.000,00 

660

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR HASTA 2,5 
HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, 
DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 
GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, 
BARNIZADO), PINTURA GENERAL, RETORNO AL 
CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 700.000  $               133.000,00 

661

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR HASTA 20 
HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, 
DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 
GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, 
BARNIZADO), PINTURA GENERAL, RETORNO AL 
CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 900.000  $               171.000,00 

662

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR HASTA 25 
HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, 
DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 
GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, 
BARNIZADO), PINTURA GENERAL, RETORNO AL 
CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 950.000  $               180.500,00 

663

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR HASTA 3,6 
HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, 
DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 
GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, 
BARNIZADO), PINTURA GENERAL, RETORNO AL 
CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 700.000  $               133.000,00 

664

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR HASTA 30 
HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, 
DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 
GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, 
BARNIZADO), PINTURA GENERAL, RETORNO AL 
CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 950.000  $               180.500,00 

665

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR HASTA 5,5 
HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, 
DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 
GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, 
BARNIZADO), PINTURA GENERAL, RETORNO AL 
CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 800.000  $               152.000,00 

666

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR HASTA 7,5 
HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, 
DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 
GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, 
BARNIZADO), PINTURA GENERAL, RETORNO AL 
CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 800.000  $               152.000,00 

667

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR HASTA 9 
HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, 
DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 
GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, 
BARNIZADO), PINTURA GENERAL, RETORNO AL 
CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 900.000  $               171.000,00 

668

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES - BOMBA 
SUMERGIBLE HASTA 1 HP; CON: DESCONEXIÓN 
ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL 
TALLER, DESARME GENERAL, MANTENIMIENTO 
BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), VACIADO Y 
LLENADO DE ACEITE DIELÉCTRICO, PINTURA GENERAL, 
RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 800.000  $               152.000,00 

669

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES - BOMBA 
SUMERGIBLE HASTA 2,5 HP; CON: DESCONEXIÓN 
ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL 
TALLER, DESARME GENERAL, MANTENIMIENTO 
BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), VACIADO Y 
LLENADO DE ACEITE DIELÉCTRICO, PINTURA GENERAL, 
RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 900.000  $               171.000,00 

670

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES - BOMBA 
SUMERGIBLE HASTA 3,5 HP; CON: DESCONEXIÓN 
ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL 
TALLER, DESARME GENERAL, MANTENIMIENTO 
BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), VACIADO Y 
LLENADO DE ACEITE DIELÉCTRICO, PINTURA GENERAL, 
RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 950.000  $               180.500,00 

 $                                                           952.000 

 $                                                        1.071.000 

 $                                                        1.071.000 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                           833.000 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                           952.000 

 $                                                           952.000 

 $                                                           952.000 

 $                                                        1.071.000 

 $                                                        1.071.000 

 $                                                           833.000 

 $                                                        1.071.000 
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS,
BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE
CADA SISTEMA (INCLUYE FILTROS, TRAMPAS DE PELOS Y OTROS ) Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO QUE SE UTILICE PARA MOVER AGUA. INCLUYE LA
REPOSICION  DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INTEGRANTES O LA OPTMIZACION DE LOS SISTEMAS.

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO COTIZACIÓN

Código: FOR-PE-066

Versión: 0

Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022

Páginas: 1

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

671

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 
MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES - BOMBA 
SUMERGIBLE HASTA 5,5 HP; CON: DESCONEXIÓN 
ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL 
TALLER, DESARME GENERAL, MANTENIMIENTO 
BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), VACIADO Y 
LLENADO DE ACEITE DIELÉCTRICO, PINTURA GENERAL, 
RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL
ANEXO O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL
SERVICIO NO  INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN $ 950.000  $               180.500,00 

672

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FILTRO DE ARENA 
DE PISCINA DE 1 M3 CON RETIRO Y COLOCACIÓN DE LA 
ARENA SILICE, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE 
RESIDUOS COMO: ÓXIDO, FIBRAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA 
DE FLAUTAS Y COLECTORES, RESANE DE LÁMINA EN 
PUNTOS DETERIORADOS Y PINTURA INTERNA Y 
EXTERNA DE TANQUE METALICO.

EL SERVICIO NO INCLUYE EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE MEDIOS FILTRANTES, TUBERIAS
INTERNAS O EMPAQUES, SI SE LLEGAN A
REQUERIR. (SERVICIO)

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

673

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FILTRO DE ARENA 
DE PISCINA DE 1,1 M3 CON RETIRO Y COLOCACIÓN DE 
LA ARENA SILICE, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE 
RESIDUOS COMO: FIBRAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE 
FLAUTAS Y COLECTORES, RESANE DE PAREDES EN 
PUNTOS DETERIORADOS Y ACABADO FINAL INTERNO Y 
EXTERNO DE TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO.

EL SERVICIO NO INCLUYE EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE MEDIOS FILTRANTES, TUBERIAS
INTERNAS O EMPAQUES, SI SE LLEGAN A
REQUERIR. (SERVICIO)

UN $ 1.800.000  $               342.000,00 

674

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FILTRO DE ARENA 
DE PISCINA DE 2 M3 CON RETIRO Y COLOCACIÓN DE LA 
ARENA SILICE, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE 
RESIDUOS COMO: ÓXIDO, FIBRAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA 
DE FLAUTAS Y COLECTORES, RESANE DE LÁMINA EN 
PUNTOS DETERIORADOS Y PINTURA INTERNA Y 
EXTERNA DE TANQUE METALICO.

EL SERVICIO NO INCLUYE EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE MEDIOS FILTRANTES, TUBERIAS
INTERNAS O EMPAQUES, SI SE LLEGAN A
REQUERIR. (SERVICIO)

UN $ 1.800.000  $               342.000,00 

675

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FILTRO DE ARENA 
DE PISCINA DE 3,7 M3 CON RETIRO Y COLOCACIÓN DE 
LA ARENA SILICE, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE 
RESIDUOS COMO: ÓXIDO, FIBRAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA 
DE FLAUTAS Y COLECTORES, RESANE DE LÁMINA EN 
PUNTOS DETERIORADOS Y PINTURA INTERNA Y 
EXTERNA DE TANQUE METALICO.

EL SERVICIO NO INCLUYE EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE MEDIOS FILTRANTES, TUBERIAS
INTERNAS O EMPAQUES, SI SE LLEGAN A
REQUERIR. (SERVICIO)

UN $ 1.900.000  $               361.000,00 

676

MANTENIMIENTOS DE EMERGENCIA. INCLUYE EQUIPO 
BASICO  Y HERRAMIENTA DE MENOR, MANO DE OBRA 
REQUERIDA PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD. INCLUYE 
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

EL SERVICIO PROCEDE CUANDO SE REQUIERA
EMERGENCIA, SU ATENCION SEA ANTES DE 24
HORAS Y NO SE REQUIERA NINGÚN TIPO
REPOSICIÓN O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL 
SISTEMA O SUS PARTES INTEGRANTES. COMO
RESULTADO DE LAS LABORES, SE DEBE PONER
EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA
INTERVENIDO AL MOMENTO DE REALIZAR LA
VISITA TÉCNICA. (SERVICIO)

UN $ 1.500.000  $               285.000,00 

 $                                                        2.142.000 

 $                                                        2.142.000 

 $                                                        2.261.000 

 $                                                        1.785.000 

Notas aclaratorias:

Favor remitir el formato en archivo PDF y debidamente firmado , Adicional a esto la validez de la misma debe ser mínimo de 90 días.

- La cotización debe contemplar los costos directos e indirectos (impuestos)

- Deben contemplar los costos para las garantías de cumplimiento del 100% del valor del contrato y del 100% por la calidad de los bienes y demás conceptos requeridos para la ejecución del contrato.

- La presentación de la cotización no implica ninguna obligación o compromiso por parte de la SDIS para la adquisición de los elementos mencionados.

- CADA UNO DE LOS PRECIOS DEBERÁ SER TOTALIZADO CON LA MANO DE OBRA DE SU EVENTUAL INSTALACIÓN

 $                                                    649.985.140 

MARISOL BECERRA

MARISOL BECERRA

3164530802

CRA 58 No. 90 - 43

23 DE ABRIL DE 2026

BOGOTÁ

90 DÍAS

NATAS DE SANTAFE LTDA

900152368-1

TOTAL COTIZACIÓN

Días de validez de la información (90 días después de fecha de cotización)

Firma de quien presenta la cotización

Nombre de la empresa

Nit. de la empresa

Persona de contacto

Número telefónico

Dirección 

Ciudad 

Fecha de la cotización 

 $                                                        1.130.500 

 $                                                        1.785.000 


