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# ITEM ELEMENTO DESCRIPCION DEL ELEMENTO

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

VALOR UNITARIO 

ANTES DE IVA
 VALOR IVA 

1 ABRAZADERA METÁLICA DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ABRAZADERA METÁLICA DE 1"
UN 7.857 1.493 9.349

2 ABRAZADERA METÁLICA DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ABRAZADERA METÁLICA DE 1/2"
UN 4.226 803 5.029

3 ABRAZADERA METÁLICA DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ABRAZADERA METÁLICA DE 1-1/2"
UN 12.675 2.408 15.083

4 ABRAZADERA METÁLICA DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ABRAZADERA METÁLICA DE 1-1/4"
UN 24.409 4.638 29.047

5 ABRAZADERA METÁLICA DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ABRAZADERA METÁLICA DE 2"
UN 11.442 2.174 13.615

6 ABRAZADERA METÁLICA DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ABRAZADERA METÁLICA DE 3/4"
UN 8.125 1.544 9.669

7 ACEITE DIELECTRICO X 1/4 GALON PARA MOTOBOMBA SUMERGIBLES

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEITE

DIELECTRICO X 1/4 GALON PARA MOTOBOMBA

SUMERGIBLES

UN 82.758 15.724 98.482

8 ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 4
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE

FLEXIBLE RANURADO 4
UN 35.617 6.767 42.385

9 ADAPTADOR HEMBRA DE 1 " PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR HEMBRA DE 1 " PVCP
UN 7.835 1.489 9.323

10 ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVCP
UN 9.895 1.880 11.775

11 ADAPTADOR HEMBRA DE 1-1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR HEMBRA DE 1-1/2" PVCP
UN 24.644 4.682 29.327

12 ADAPTADOR HEMBRA DE 1-1/4" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR HEMBRA DE 1-1/4" PVCP
UN 18.232 3.464 21.696

13 ADAPTADOR HEMBRA DE 2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR HEMBRA DE 2" PVCP
UN 31.814 6.045 37.859

14 ADAPTADOR HEMBRA DE 2-1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR HEMBRA DE 2-1/2" PVCP
UN 46.941 8.919 55.860

15 ADAPTADOR HEMBRA DE 3" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR HEMBRA DE 3" PVCP
UN 42.432 8.062 50.494

16 ADAPTADOR HEMBRA DE 4" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR HEMBRA DE 4" PVCP
UN 118.128 22.444 140.572

17 ADAPTADOR HEMBRA DE 6" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR HEMBRA DE 6" PVCP
UN 178.423 33.900 212.323

18 ADAPTADOR MACHO DE  2-1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR MACHO DE  2-1/2" PVCP
UN 67.980 12.916 80.897

19 ADAPTADOR MACHO DE 1" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR MACHO DE 1" PVCP
UN 7.359 1.398 8.757

20 ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVCP
UN 9.761 1.855 11.616

21 ADAPTADOR MACHO DE 1-1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR MACHO DE 1-1/2" PVCP
UN 23.073 4.384 27.457

22 ADAPTADOR MACHO DE 1-1/4" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR MACHO DE 1-1/4" PVCP
UN 16.271 3.091 19.362

23 ADAPTADOR MACHO DE 2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR MACHO DE 2" PVCP
UN 20.279 3.853 24.133

24 ADAPTADOR MACHO DE 3" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR MACHO DE 3" PVCP
UN 72.617 13.797 86.414

25 ADAPTADOR MACHO DE 4" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR MACHO DE 4" PVCP
UN 102.734 19.520 122.254

26 ADAPTADOR MACHO DE 6" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR MACHO DE 6" PVCP
UN 313.291 59.525 372.817

27 ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVCP
UN 7.184 1.365 8.550

28 ARENA DE SILICE PARA FILTRO; BULTO 50 KG
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA DE

SILICE PARA FILTRO; BULTO 50 KG
UN 158.061 30.032 188.093

29 ARRANCADOR DIRECTO PARA MOTOBOMBA DE 1 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

ARRANCADOR DIRECTO PARA MOTOBOMBA DE 1 HP
UN 1.014.710 192.795 1.207.504

30
BASE. MOTOBOMBA HASTA 15 HP EN ÁNGULO CAL 3,16 CON ANCLAJES 

DE FIJACIÓN: PINTURA ANTICORROSIVO.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE.

MOTOBOMBA HASTA 15 HP EN ÁNGULO CAL 3,16 CON 

ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA ANTICORROSIVO.

UN 995.734 189.189 1.184.924

31
BASE. MOTOBOMBA HASTA 3,6 HP EN ÁNGULO CAL 3,16 CON ANCLAJES 

DE FIJACIÓN: PINTURA ANTICORROSIVO.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE.

MOTOBOMBA HASTA 3,6 HP EN ÁNGULO CAL 3,16

CON ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA

ANTICORROSIVO.

UN 579.361 110.079 689.439

32
BASE. MOTOBOMBA HASTA 30 HP EN ÁNGULO CAL 3,16 CON ANCLAJES 

DE FIJACIÓN: PINTURA ANTICORROSIVO.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE.

MOTOBOMBA HASTA 30 HP EN ÁNGULO CAL 3,16 CON 

ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA ANTICORROSIVO.

UN 1.369.655 260.234 1.629.890

33
BASE. MOTOBOMBA HASTA 7,5 HP EN ÁNGULO CAL 3,16 CON ANCLAJES 

DE FIJACIÓN: PINTURA ANTICORROSIVO.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE.

MOTOBOMBA HASTA 7,5 HP EN ÁNGULO CAL 3,16

CON ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA

ANTICORROSIVO.

UN 794.656 150.985 945.640

34 BLOQUE AUXILIAR PARA CONTACTOR
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE

AUXILIAR PARA CONTACTOR
UN 196.175 37.273 233.448

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE

HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS, BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS

RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE CADA SISTEMA (INCLUYE

FILTROS, TRAMPAS DE PELOS Y OTROS ) Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO QUE SE UTILICE PARA MOVER AGUA.

INCLUYE LA REPOSICION  DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INTEGRANTES O LA OPTMIZACION DE LOS SISTEMAS.

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO COTIZACIÓN

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES

OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOTA: CADA UNO DE LOS PRECIOS DEBERÁ SER TOTALIZADO CON LA MANO DE OBRA DE SU EVENTUAL INSTALACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:
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35 BLOQUE AUXILIAR PARA SELECTOR
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE

AUXILIAR PARA SELECTOR
UN 45.792 8.701 54.493

36
BOMBA DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 10 HP 220 V, 3 

FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE

CAUDAL PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 10 HP

220 V, 3 FASES.

UN 9.905.362 1.882.019 11.787.380

37
BOMBA DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 15 HP 220 V, 3 

FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE

CAUDAL PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 15 HP

220 V, 3 FASES.

UN 16.399.753 3.115.953 19.515.707

38
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 1 HP 110/ 220 

V.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE

PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 1 HP

110/ 220 V.

UN 1.584.934 301.137 1.886.071

39
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 1.5 HP 

110/220 V.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE

PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 1.5

HP 110/220 V.

UN 2.080.285 395.254 2.475.540

40
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 10 HP 220 V, 3 

FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE

PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 10

HP 220 V, 3 FASES.

UN 10.040.461 1.907.688 11.948.149

41
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 2 HP 110/220 

V.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE

PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 2 HP

110/220 V.

UN 2.318.591 440.532 2.759.123

42
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 3 HP 220 V, 3 

FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE

PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 3 HP

220 V, 3 FASES.

UN 3.538.418 672.299 4.210.717

43
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 5 HP 220 V, 3 

FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE

PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 5 HP

220 V, 3 FASES.

UN 4.947.352 939.997 5.887.349

44
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 6 HP 220 V, 3 

FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE

PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 6 HP

220 V, 3 FASES.

UN 5.469.346 1.039.176 6.508.522

45
BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 7.5 HP 220 V, 

3 FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE

PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 7.5

HP 220 V, 3 FASES.

UN 5.076.628 964.559 6.041.188

46 BOMBA EYECTORA PARA AGUA LLUVIA SUMERGIBLE DE 1 HP, 220 V.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA

EYECTORA PARA AGUA LLUVIA SUMERGIBLE DE 1

HP, 220 V.

UN 3.776.007 717.441 4.493.449

47
BOMBA EYECTORA PARA AGUA LLUVIA SUMERGIBLE DE 2 HP, 220 V, 3 

FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA

EYECTORA PARA AGUA LLUVIA SUMERGIBLE DE 2

HP, 220 V, 3 FASES.

UN 7.056.931 1.340.817 8.397.748

48 BOMBA EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE DE 1 HP, 220 V.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA

EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE DE 1

HP, 220 V.

UN 4.064.509 772.257 4.836.766

49
BOMBA EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE DE 2 HP, 220 V, 3 

FASES.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA

EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE DE 2

HP, 220 V, 3 FASES.

UN 7.370.253 1.400.348 8.770.602

50
BOMBA EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE TIPO 

TRITURADORA DE 1 HP, 220 V.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA

EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE TIPO

TRITURADORA DE 1 HP, 220 V.

UN 4.694.843 892.020 5.586.864

51
BOMBA EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE TIPO 

TRITURADORA DE 2 HP, 220 V; 3 FASES

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA

EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE TIPO

TRITURADORA DE 2 HP, 220 V; 3 FASES

UN 9.128.863 1.734.484 10.863.347

52
BOMBA EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE TIPO 

TRITURADORA DE 3 HP, 220 V; 3 FASES

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA

EYECTORA PARA AGUA RESIDUAL SUMERGIBLE TIPO

TRITURADORA DE 3 HP, 220 V; 3 FASES

UN 18.205.343 3.459.015 21.664.358

53
SISTEMA DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO GUIADO, CONEXIONES 2″ 

X 2″, HIERRO FUNDIDO, PARA BOMBAS SUMERGIBLES DE HASTA 1 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA

DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO GUIADO,

CONEXIONES 2″ X 2″, HIERRO FUNDIDO, PARA

BOMBAS SUMERGIBLES. (ML)

UN 1.738.831 330.378 2.069.209

54
SISTEMA DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO GUIADO, CONEXIONES 2″ 

X 2″, HIERRO FUNDIDO, PARA BOMBAS SUMERGIBLES DE HASTA 2 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA

DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO GUIADO,

CONEXIONES 2″ X 2″, HIERRO FUNDIDO, PARA

BOMBAS SUMERGIBLES.  (ML)

UN 3.912.370 743.350 4.655.720

55
SISTEMA DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO GUIADO, CONEXIONES 2″ 

X 2″, HIERRO FUNDIDO, PARA BOMBAS SUMERGIBLES DE HASTA 3 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA

DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO GUIADO,

CONEXIONES 2″ X 2″, HIERRO FUNDIDO, PARA

BOMBAS SUMERGIBLES.  (ML)

UN 4.781.785 908.539 5.690.324

56 BORNERA PARA MOTOR DE HASTA 1 HP.
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNERA

PARA MOTOR DE HASTA 1 HP.
UN 75.094 14.268 89.361

57 BORNERA PARA MOTOR DE HASTA 2,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNERA

PARA MOTOR DE HASTA 2,5 HP
UN 62.848 11.941 74.789

58 BORNERA PARA MOTOR HASTA 10 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNERA

PARA MOTOR HASTA 10 HP
UN 181.252 34.438 215.689

59 BORNERA PARA MOTOR HASTA 12,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNERA

PARA MOTOR HASTA 12,5 HP
UN 212.530 40.381 252.911

60 BORNERA PARA MOTOR HASTA 15 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNERA

PARA MOTOR HASTA 15 HP
UN 256.393 48.715 305.107

61 BORNERA PARA MOTOR HASTA 20 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNERA

PARA MOTOR HASTA 20 HP
UN 332.596 63.193 395.789

62 BORNERA PARA MOTOR HASTA 25 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNERA

PARA MOTOR HASTA 25 HP
UN 356.498 67.735 424.232

63 BORNERA PARA MOTOR HASTA 3,6 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNERA

PARA MOTOR HASTA 3,6 HP
UN 65.795 12.501 78.295

64 BORNERA PARA MOTOR HASTA 30 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNERA

PARA MOTOR HASTA 30 HP
UN 453.894 86.240 540.134
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65 BORNERA PARA MOTOR HASTA 5,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNERA

PARA MOTOR HASTA 5,5 HP
UN 80.925 15.376 96.300

66 BORNERA PARA MOTOR HASTA 7,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNERA

PARA MOTOR HASTA 7,5 HP
UN 112.353 21.347 133.700

67 BORNERA PARA MOTOR HASTA 9 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNERA

PARA MOTOR HASTA 9 HP
UN 128.181 24.354 152.535

68 BREAKER 3 X 60 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 3

X 60 A
UN 465.352 88.417 553.769

69 BREAKER DE 1 X 15 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER

DE 1 X 15 AMP
UN 75.896 14.420 90.316

70 BREAKER DE 3 X 30 A TIPO RIEL
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER

DE 3 X 30 A TIPO RIEL
UN 195.404 37.127 232.531

71 BREAKER DE 3 X 32 A TIPO RIEL
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER

DE 3 X 32 A TIPO RIEL
UN 203.673 38.698 242.370

72 BREAKER DE 3 X 63 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER

DE 3 X 63 A
UN 222.283 42.234 264.517

73 BREAKER DE RIEL DE 2 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER

DE RIEL DE 2 AMP
UN 72.801 13.832 86.633

74 BREAKER DE RIEL DE 4 - 6 AMP 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER

DE RIEL DE 4 - 6 AMP 
UN 113.362 21.539 134.901

75 BREAKER DE RIEL DOS POLOS 10 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER

DE RIEL DOS POLOS 10 A
UN 99.475 18.900 118.375

76 BREAKER TOTALIZADOR DE 2 X 20 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER

TOTALIZADOR DE 2 X 20 A
UN 260.021 49.404 309.425

77 BREAKER TOTALIZADOR DE 2 X 30 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER

TOTALIZADOR DE 2 X 30 A
UN 220.125 41.824 261.949

78 BREAKER TOTALIZADOR DE 3 X 50 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER

TOTALIZADOR DE 3 X 50 AMP
UN 518.790 98.570 617.360

79 BREAKER TOTALIZADOR DE 3 X 80 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER

TOTALIZADOR DE 3 X 80 AMP
UN 735.104 139.670 874.774

80 BREAKER TRIPOLAR DE 32 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER

TRIPOLAR DE 32 AMP
UN 193.692 36.801 230.494

81 BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 1-1/ 2" INCLUYE EMPAQUE 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE

ACERO AL CARBÓN DE 1-1/ 2" INCLUYE EMPAQUE 
UN 850.727 161.638 1.012.366

82 BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 2" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE

ACERO AL CARBÓN DE 2" INCLUYE EMPAQUE
UN 761.116 144.612 905.728

83 BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 2-1/2" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE

ACERO AL CARBÓN DE 2-1/2" INCLUYE EMPAQUE
UN 696.403 132.317 828.720

84 BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 3" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE

ACERO AL CARBÓN DE 3" INCLUYE EMPAQUE
UN 802.297 152.437 954.734

85 BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 4" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE

ACERO AL CARBÓN DE 4" INCLUYE EMPAQUE
UN 950.429 180.581 1.131.010

86 BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 6" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE

ACERO AL CARBÓN DE 6" INCLUYE EMPAQUE
UN 1.141.108 216.810 1.357.918

87 BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE

ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" INCLUYE EMPAQUE
UN 805.072 152.964 958.035

88 BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 2-1/2" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE

ACERO INOXIDABLE DE 2-1/2" INCLUYE EMPAQUE
UN 1.105.422 210.030 1.315.452

89 BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 3" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE

ACERO INOXIDABLE DE 3" INCLUYE EMPAQUE
UN 959.946 182.390 1.142.336

90 BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE

ACERO INOXIDABLE DE 4" INCLUYE EMPAQUE
UN 1.393.753 264.813 1.658.566

91 BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" INCLUYE EMPAQUE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE

ACERO INOXIDABLE DE 6" INCLUYE EMPAQUE
UN 1.575.816 299.405 1.875.220

92 CABLE AISLADO DE COBRE No 10
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE

AISLADO DE COBRE No 10.  (ML)
UN 11.802 2.242 14.045

93 CABLE AISLADO DE COBRE No 12
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE

AISLADO DE COBRE No 12.  (ML)
UN 8.429 1.602 10.031

94 CABLE AISLADO DE COBRE No 14
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE

AISLADO DE COBRE No 14.  (ML)
UN 19.303 3.668 22.971

95 CABLE AISLADO DE COBRE No 16
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE

AISLADO DE COBRE No 16.  (ML)
UN 6.717 1.276 7.993

96 CABLE AISLADO DE COBRE No 18
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE

AISLADO DE COBRE No 18.  (ML)
UN 5.711 1.085 6.796

97 CABLE AISLADO DE COBRE No 8
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE

AISLADO DE COBRE No 8.  (ML)
UN 17.410 3.308 20.718

98 CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE  2 X 16
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE

ENCAUCHETADO DE COBRE  2 X 16.  (ML)
UN 13.302 2.527 15.829

99 CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 2 X 10
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE

ENCAUCHETADO DE COBRE 2 X 10.  (ML)
UN 20.285 3.854 24.139

100 CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 2 X 12
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE

ENCAUCHETADO DE COBRE 2 X 12.  (ML)
UN 15.105 2.870 17.975
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101 CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3 X 10 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE

ENCAUCHETADO DE COBRE 3 X 10.  (ML) 
UN 17.337 3.294 20.631

102 CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3 X 12
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE

ENCAUCHETADO DE COBRE 3 X 12.  (ML)
UN 11.236 2.135 13.371

103 CAJA DE PASO METÁLICA DE 15 X 15 CM
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE

PASO METÁLICA DE 15 X 15 CM
UN 198.368 37.690 236.058

104 CAJA DE PASO PLÁSTICA USO EXTERIOR DE 30 X 30 CM
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE

PASO PLÁSTICA USO EXTERIOR DE 30 X 30 CM
UN 189.971 36.094 226.065

105 CAJA METÁLICA 60 X 60 X 30 CM 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA

METÁLICA 60 X 60 X 30 CM 
UN 362.667 68.907 431.573

106 CAJA METÁLICA ZINCADA TIPO 2400
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA

METÁLICA ZINCADA TIPO 2400
UN 20.458 3.887 24.345

107  IMPULSOR MOTOBOMBA HASTA 1 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR

MOTOBOMBA HASTA 1 HP
UN 668.567 127.028 795.595

108  IMPULSOR MOTOBOMBA HASTA 2,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR

MOTOBOMBA HASTA 2,5 HP
UN 932.027 177.085 1.109.112

109  IMPULSOR MOTOBOMBA HASTA 3,6 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR

MOTOBOMBA HASTA 3,6 HP
UN 775.121 147.273 922.394

110  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 10 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR

PARA MOTOBOMBA HASTA 10 HP
UN 882.865 167.744 1.050.610

111  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 12,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR

PARA MOTOBOMBA HASTA 12,5 HP
UN 1.341.036 254.797 1.595.833

112  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 15 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR

PARA MOTOBOMBA HASTA 15 HP
UN 1.043.288 198.225 1.241.513

113  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 20 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR

PARA MOTOBOMBA HASTA 20 HP
UN 1.133.433 215.352 1.348.786

114  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 25 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR

PARA MOTOBOMBA HASTA 25 HP
UN 1.244.014 236.363 1.480.376

115  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 30 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR

PARA MOTOBOMBA HASTA 30 HP
UN 1.267.999 240.920 1.508.919

116  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 5,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR

PARA MOTOBOMBA HASTA 5,5 HP
UN 786.926 149.516 936.442

117  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 7,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR

PARA MOTOBOMBA HASTA 7,5 HP
UN 780.931 148.377 929.308

118  IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 9 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR

PARA MOTOBOMBA HASTA 9 HP
UN 903.976 171.755 1.075.731

119 SIRENA DE SEGURIDAD DE 110V DC 30W
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA DE

SEGURIDAD DE 12V DC 20W
UN 304.295 57.816 362.112

120  VENTILADOR. MOTOR HASTA 10
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

VENTILADOR. MOTOR HASTA 10
UN 330.751 62.843 393.594

121  VENTILADOR. MOTOR HASTA 12,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

VENTILADOR. MOTOR HASTA 12,5 HP
UN 330.831 62.858 393.689

122  VENTILADOR. MOTOR HASTA 15 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

VENTILADOR. MOTOR HASTA 15 HP
UN 367.683 69.860 437.542

123  VENTILADOR. MOTOR HASTA 2,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

VENTILADOR. MOTOR HASTA 2,5 HP
UN 97.325 18.492 115.817

124  VENTILADOR. MOTOR HASTA 20 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

VENTILADOR. MOTOR HASTA 20 HP
UN 422.614 80.297 502.910

125  VENTILADOR. MOTOR HASTA 25 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

VENTILADOR. MOTOR HASTA 25 HP
UN 427.360 81.198 508.558

126  VENTILADOR. MOTOR HASTA 3,6 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

VENTILADOR. MOTOR HASTA 3,6 HP
UN 123.274 23.422 146.697

127  VENTILADOR. MOTOR HASTA 30 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

VENTILADOR. MOTOR HASTA 30 HP
UN 518.086 98.436 616.522

128  VENTILADOR. MOTOR HASTA 5,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

VENTILADOR. MOTOR HASTA 5,5 HP
UN 177.256 33.679 210.935

129  VENTILADOR. MOTOR HASTA 7,5 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

VENTILADOR. MOTOR HASTA 7,5 HP
UN 240.222 45.642 285.864

130  VENTILADOR. MOTOR HASTA 9 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

VENTILADOR. MOTOR HASTA 9 HP
UN 249.937 47.488 297.425

131  VENTILADOR. MOTOR HASTA DE 1 HP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

VENTILADOR. MOTOR HASTA DE 1 HP
UN 76.514 14.538 91.052

132 CANALETA RANURADA DE 25 X 25 MM X 2 MTS
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA

RANURADA DE 25 X 25 MM X 2 MTS
UN 105.051 19.960 125.010

133 CANALETA RANURADA GRIS 40 X 60 X 2 MTS
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA

RANURADA GRIS 40 X 60 X 2 MTS
UN 162.856 30.943 193.799

134 CARGADOR DE AIRE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

CARGADOR DE AIRE
UN 1.446.905 274.912 1.721.817

135 FLUJOMETRO DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

FLUJOMETRO DE 2"
UN 1.956.185 371.675 2.327.860

136 FLUJOMETRO DE 2 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

FLUJOMETRO DE 2 1/2"
UN 2.608.246 495.567 3.103.813

137 FLUJOMETRO DE 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

FLUJOMETRO DE 3"
UN 3.912.370 743.350 4.655.720

138 FLUJOMETRO DE 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

FLUJOMETRO DE 4"
UN 5.216.493 991.134 6.207.626

139 FLUJOMETRO DE 6"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

FLUJOMETRO DE 6"
UN 5.651.201 1.073.728 6.724.929

140
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLCO DE 1" EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLCO DE 1" EN

BRONCE TRABAJO PESADO

UN 172.452 32.766 205.218
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141
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLI CO DE 2" EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLI CO DE 2"

EN BRONCE TRABAJO PESADO

UN 429.018 81.514 510.532

142
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 1/2” EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 1/2”

EN BRONCE TRABAJO PESADO

UN 114.695 21.792 136.487

143
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 1-1/2” EN 

BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 1-1/2”

EN BRONCE TRABAJO PESADO

UN 525.182 99.784 624.966

144
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 1-1/4” EN 

BRONCE TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 1-1/4”

EN BRONCE TRABAJO PESADO

UN 251.413 47.768 299.181

145
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 3" EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 3" EN

BRONCE TRABAJO PESADO

UN 807.795 153.481 961.276

146
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 3/4” EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 3/4”

EN BRONCE TRABAJO PESADO

UN 332.783 63.229 396.012

147
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 4" EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 4" EN

BRONCE TRABAJO PESADO

UN 781.136 148.416 929.552

148
CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 6" EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 6" EN

BRONCE TRABAJO PESADO

UN 1.847.509 351.027 2.198.536

149
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1" EN BRONCE TRABAJO 

PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1" EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

UN 237.928 45.206 283.134

150
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1/2"” EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1/2"” EN

BRONCE TRABAJO PESADO

UN 132.655 25.204 157.860

151
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1-1/2" EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1-1/2" EN

BRONCE TRABAJO PESADO

UN 380.167 72.232 452.398

152
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1-1/4" EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1-1/4" EN

BRONCE TRABAJO PESADO

UN 378.458 71.907 450.365

153
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 2" EN BRONCE TRABAJO 

PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 2" EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

UN 469.342 89.175 558.517

154
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 3" EN BRONCE TRABAJO 

PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 3" EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

UN 869.759 165.254 1.035.013

155
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 4" EN BRONCE TRABAJO 

PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 4" EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

UN 1.297.204 246.469 1.543.673

156
CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 6" EN BRONCE TRABAJO 

PESADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE

HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 6" EN BRONCE 

TRABAJO PESADO

UN 6.220.559 1.181.906 7.402.465

157 CODO 2" RANURADO A 45 UL/FM IMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 2"

RANURADO A 45 UL/FM IMP
UN 81.316 15.450 96.767

158 CODO 2" RANURADO A 90 UL/FM IMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 2"

RANURADO A 90 UL/FM IMP
UN 81.555 15.496 97.051

159 CODO 3" RANURADO A 45 UL/FM IMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 3"

RANURADO A 45 UL/FM IMP
UN 79.759 15.154 94.913

160 CODO 3" RANURADO A 90 UL/FM IMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 3"

RANURADO A 90 UL/FM IMP
UN 89.532 17.011 106.543

161 CODO 4" RANURADO A 45 UL/FM IMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 4"

RANURADO A 45 UL/FM IMP
UN 138.227 26.263 164.490

162 CODO 4" RANURADO A 90 UL/FM IMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 4"

RANURADO A 90 UL/FM IMP
UN 157.891 29.999 187.890

163 CODO 6" RANURADO A 90 UL/FM IMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 4"

RANURADO A 90 UL/FM IMP
UN 1.195.446 227.135 1.422.581

164 CODO DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE

1/4" EN ACERO GALVANIZADO
UN 12.008 2.282 14.290

165 CODO DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE

1/4" EN ACERO INOXIDABLE
UN 29.696 5.642 35.339

166 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN

ACERO INOXIDABLE DE 1"
UN 57.607 10.945 68.552

167 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN

ACERO INOXIDABLE DE 1/2"
UN 33.279 6.323 39.602

168 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN

ACERO INOXIDABLE DE 1/4"
UN 28.458 5.407 33.865

169 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN

ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2"
UN 131.877 25.057 156.933

170 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN

ACERO INOXIDABLE DE 1-1/4"
UN 109.354 20.777 130.132

171 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 2 Y 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN

ACERO INOXIDABLE DE 2 Y 1/2"
UN 155.511 29.547 185.059
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172 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN

ACERO INOXIDABLE DE 2"
UN 88.048 16.729 104.777

173 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN

ACERO INOXIDABLE DE 3"
UN 370.055 70.310 440.365

174 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN

ACERO INOXIDABLE DE 4"
UN 455.075 86.464 541.539

175 CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 6"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN

ACERO INOXIDABLE DE 6"
UN 1.521.477 289.081 1.810.558

176 CODO GALVANIZADO 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

GALVANIZADO 3"
UN 66.965 12.723 79.688

177 CODO GALVANIZADO 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

GALVANIZADO 4"
UN 76.558 14.546 91.104

178 CODO GALVANIZADO 6"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

GALVANIZADO 6"
UN 994.394 188.935 1.183.329

179 CODO GALVANIZADO DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

GALVANIZADO DE 1"
UN 11.089 2.107 13.196

180 CODO GALVANIZADO DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

GALVANIZADO DE 1/2"
UN 13.237 2.515 15.752

181 CODO GALVANIZADO DE 1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

GALVANIZADO DE 1/4"
UN 7.549 1.434 8.984

182 CODO GALVANIZADO DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

GALVANIZADO DE 1-1/2"
UN 35.255 6.699 41.954

183 CODO GALVANIZADO DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

GALVANIZADO DE 1-1/4"
UN 29.126 5.534 34.659

184 CODO GALVANIZADO DE 2 Y 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

GALVANIZADO DE 2 Y 1/2"
UN 39.278 7.463 46.741

185 CODO GALVANIZADO DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

GALVANIZADO DE 2"
UN 37.289 7.085 44.374

186 CODO PVC PRESIÓN DE 1 -1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC

PRESIÓN DE 1 -1/2"
UN 13.973 2.655 16.628

187 CODO PVC PRESIÓN DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC

PRESIÓN DE 1"
UN 3.690 701 4.392

188 CODO PVC PRESIÓN DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC

PRESIÓN DE 1/2"
UN 1.734 329 2.064

189 CODO PVC PRESIÓN DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC

PRESIÓN DE 1-1/4"
UN 11.084 2.106 13.190

190 CODO PVC PRESIÓN DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC

PRESIÓN DE 2"
UN 21.976 4.176 26.152

191 CODO PVC PRESIÓN DE 2-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC

PRESIÓN DE 2-1/2"
UN 139.545 26.514 166.058

192 CODO PVC PRESIÓN DE 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC

PRESIÓN DE 3"
UN 96.375 18.311 114.686

193 CODO PVC PRESIÓN DE 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC

PRESIÓN DE 4"
UN 228.222 43.362 271.584

194 CODO PVC PRESIÓN DE 6"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC

PRESIÓN DE 6"
UN 439.055 83.420 522.475

195 CODO PVC PRESIÓN DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC

PRESIÓN DE 3/4"
UN 3.926 746 4.672

196 CODO RANURADO DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

RANURADO DE 1-1/4"
UN 22.936 4.358 27.294

197 CODO RANURADO EN ACERO INOXIDABLE DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

RANURADO EN ACERO INOXIDABLE DE 1"
UN 42.901 8.151 51.052

198 CODO RANURADO GALVANIZADO 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

RANURADO GALVANIZADO 3"
UN 67.417 12.809 80.226

199 CODO RANURADO GALVANIZADO 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

RANURADO GALVANIZADO 4"
UN 103.252 19.618 122.870

200 CODO RANURADO GALVANIZADO 6"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

RANURADO GALVANIZADO 6"
UN 1.412.800 268.432 1.681.232

201 CODO RANURADO GALVANIZADO DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

RANURADO GALVANIZADO DE 1-1/2"
UN 25.028 4.755 29.783

202 CODO RANURADO GALVANIZADO DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

RANURADO GALVANIZADO DE 1-1/4"
UN 22.434 4.263 26.697

203 CODO RANURADO GALVANIZADO DE 2 Y 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

RANURADO GALVANIZADO DE 2 Y 1/2"
UN 35.981 6.836 42.818

204 CODO RANURADO GALVANIZADO DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

RANURADO GALVANIZADO DE 2"
UN 32.186 6.115 38.302

205 CODO RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO

RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/2"
UN 64.201 12.198 76.399

206 COFRE METALICO DE 50X40X40
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE

METALICO DE 50X40X40
UN 817.176 155.263 972.440

207 CONDENSADOR DE ARRANQUE PARA MOTOR DE 220 V 40 OHM

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONDENSADOR DE ARRANQUE PARA MOTOR DE 220

V 40 OHM

UN 684.533 130.061 814.595

208 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 17 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONTACTOR DE 110 V O 220 V 17 A
UN 593.132 112.695 705.827

209 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 18 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONTACTOR DE 110 V O 220 V 18 A
UN 683.940 129.949 813.888

210 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 20 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONTACTOR DE 110 V O 220 V 20 A
UN 719.684 136.740 856.424

211 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 22 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONTACTOR DE 110 V O 220 V 22 A
UN 825.913 156.923 982.836

212 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 25 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONTACTOR DE 110 V O 220 V 25 A
UN 904.911 171.933 1.076.844
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213 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 30 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONTACTOR DE 110 V O 220 V 30 A
UN 855.983 162.637 1.018.620

214 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 32 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONTACTOR DE 110 V O 220 V 32 A
UN 1.136.898 216.011 1.352.909

215 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 35 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONTACTOR DE 110 V O 220 V 35 A
UN 1.312.901 249.451 1.562.352

216 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 40 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONTACTOR DE 110 V O 220 V 40 A
UN 1.197.367 227.500 1.424.867

217 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 60 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONTACTOR DE 110 V O 220 V 60 A
UN 499.914 94.984 594.898

218 CONTACTOR DE 110 V O 220 V 9 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONTACTOR DE 110 V O 220 V 9 A
UN 533.700 101.403 635.103

219 COPA "U" PARA MOTOBOMBA.
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA "U"

PARA MOTOBOMBA.
UN 65.172 12.383 77.555

220 COPA CONCENTRICA RANURADA  6" X 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA

CONCENTRICA RANURADA  6" X 4"
UN 76.031 14.446 90.477

221 COPA CONCENTRICA RANURADA  6" X 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA

CONCENTRICA RANURADA  6" X 3"
UN 543.385 103.243 646.628

222 COPA CONCENTRICA RANURADA  6" X 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA

CONCENTRICA RANURADA  6" X 2"
UN 869.415 165.189 1.034.604

223 COPA CONCENTRICA RANURADA  4" X 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA

CONCENTRICA RANURADA  4" X 3"
UN 1.195.446 227.135 1.422.581

224 COPA CONCENTRICA RANURADA  3" X 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA

CONCENTRICA RANURADA  3" X 1-1/4"
UN 76.104 14.460 90.564

225 COPA CONCENTRICA RANURADA  3" X 2-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA

CONCENTRICA RANURADA  3" X 2-1/2"
UN 70.893 13.470 84.363

226 COPA EXCENTRICA RANURADA  2" X 1,1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA

EXCENTRICA RANURADA  2" X 1,1/2"
UN 66.458 12.627 79.085

227 CORAZA METÁLICA DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA

METÁLICA DE 1".  (ML)
UN 40.118 7.623 47.741

228 CORAZA METÁLICA DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA

METÁLICA DE 1/2".  (ML)
UN 32.129 6.105 38.234

229 CORAZA METÁLICA DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA

METÁLICA DE 3/4".  (ML)
UN 45.674 8.678 54.352

230 COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE DE 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING

HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE DE 4"
UN 543.385 103.243 646.628

231 COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE DE 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING

HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE DE 3"
UN 150.176 28.533 178.709

232 COUPLING RANURADO DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING

RANURADO DE 1"
UN 37.199 7.068 44.267

233 COUPLING RANURADO DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING

RANURADO DE 1-1/2"
UN 67.836 12.889 80.724

234 COUPLING RANURADO DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING

RANURADO DE 1-1/4"
UN 63.754 12.113 75.868

235 COUPLING RANURADO DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING

RANURADO DE 2"
UN 105.780 20.098 125.878

236 COUPLING RANURADO DE 2-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING

RANURADO DE 2-1/2"
UN 113.748 21.612 135.360

237 CRUZ O DOBLE TEE DE 1- 1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ O

DOBLE TEE DE 1- 1/4" EN ACERO INOXIDABLE
UN 88.400 16.796 105.195

238 CRUZ O DOBLE TEE DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ O

DOBLE TEE DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO
UN 75.074 14.264 89.338

239 CUÑA EJE MOTOBOMBA 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CUÑA EJE

MOTOBOMBA 
UN 126.856 24.103 150.959

240 CURVA EMT DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA

EMT DE 1"
UN 50.735 9.640 60.374

241 CURVA EMT DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA

EMT DE 1/2"
UN 40.604 7.715 48.319

242 CURVA EMT DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA

EMT DE 3/4"
UN 44.595 8.473 53.068

243 CURVA PVC CONDUIT DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA

PVC CONDUIT DE 1"
UN 4.927 936 5.863

244 CURVA PVC CONDUIT DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA

PVC CONDUIT DE 1/2"
UN 2.296 436 2.732

245 CURVA PVC CONDUIT DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA

PVC CONDUIT DE 3/4"
UN 4.244 806 5.050

246  EJE. MOTOR HASTA 1 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION

DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR HASTA 1 HP
UN 329.345 62.576 391.920

247  EJE. MOTOR HASTA 10 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION

DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR HASTA 10 HP
UN 662.281 125.833 788.114

248  EJE. MOTOR HASTA 12,5 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION

DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR HASTA 12,5 HP
UN 1.178.554 223.925 1.402.480

249  EJE. MOTOR HASTA 15 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION

DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR HASTA 15 HP
UN 1.403.398 266.646 1.670.043

250  EJE. MOTOR HASTA 2,5 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION

DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR HASTA 2,5 HP
UN 315.780 59.998 375.779
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251  EJE. MOTOR HASTA 20 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION

DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR HASTA 20 HP
UN 1.524.799 289.712 1.814.511

252  EJE. MOTOR HASTA 25 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION

DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR HASTA 25 HP
UN 1.571.101 298.509 1.869.611

253  EJE. MOTOR HASTA 3,6 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION

DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR HASTA 3,6 HP
UN 365.963 69.533 435.496

254  EJE. MOTOR HASTA 30 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION

DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR HASTA 30 HP
UN 1.991.924 378.466 2.370.390

255  EJE. MOTOR HASTA 5,5 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION

DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR HASTA 5,5 HP
UN 379.390 72.084 451.474

256  EJE. MOTOR HASTA 7,5 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION

DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR HASTA 7,5 HP
UN 503.408 95.647 599.055

257  EJE. MOTOR HASTA 9 HP
INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION

DE FABRICACIÓN DE EJE. MOTOR HASTA 9 HP
UN 973.212 184.910 1.158.122

258
FLOTADOR (PERA) ELÉCTRICO DOBLE FUNCIÓN CONTACTO CON UNA 

CÁMARA AGUA POTABLE O AGUAS LLUVIAS O RESIDUALES

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR

(PERA) ELÉCTRICO DOBLE FUNCIÓN CONTACTO CON

UNA CÁMARA AGUA POTABLE O AGUAS LLUVIAS O

RESIDUALES

UN 407.615 77.447 485.062

259 FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 1/2”
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR

MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 1/2”
UN 364.545 69.264 433.809

260 FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 3/4”
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR

MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 3/4”
UN 370.316 70.360 440.677

261 FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR

MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 1"
UN 404.313 76.820 481.133

262 FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR

MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 1-1/2"
UN 1.155.310 219.509 1.374.819

263 FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR

MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 2"
UN 1.076.833 204.598 1.281.432

264 FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 2-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR

MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 2-1/2"
UN 398.200 75.658 473.858

265 GUARDA MOTOR DE 12 - 21A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA

MOTOR DE 12 - 21A
UN 926.058 175.951 1.102.009

266 GUARDA MOTOR DE 16 - 22 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA

MOTOR DE 16 - 22 A
UN 879.928 167.186 1.047.115

267 GUARDA MOTOR DE 19 - 25 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA

MOTOR DE 19 - 25 A
UN 980.902 186.371 1.167.273

268 GUARDA MOTOR DE 7 - 10 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA

MOTOR DE 7 - 10 A
UN 857.620 162.948 1.020.568

269 GUARDA MOTOR SIEMENS SIRIUS 9 - 12.5 A
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA

MOTOR SIEMENS SIRIUS 9 - 12.5 A
UN 1.086.387 206.413 1.292.800

270 GRAVILLA PARA FILTRO DE PISCINA
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA

PARA FILTRO DE PISCINA. (M3)
UN 565.121 107.373 672.494

271 JUEGO DE EMPAQUES PARA TAPA FILTRO DE PISCINA
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE

EMPAQUES PARA TAPA FILTRO DE PISCINA
UN 72.208 13.719 85.927

272 JUEGO DE EMPAQUETADURA PARA MOTOBOMBA 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE

EMPAQUETADURA PARA MOTOBOMBA 
UN 124.437 23.643 148.080

273 JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 1 HP.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO

RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE

HASTA 1 HP.

UN 184.704 35.094 219.798

274 JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 10 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO

RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE

HASTA 10 HP

UN 771.562 146.597 918.158

275
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 12,5 

HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO

RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE

HASTA 12,5 HP

UN 876.888 166.609 1.043.497

276 JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 15 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO

RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE

HASTA 15 HP

UN 960.983 182.587 1.143.570

277
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 2,5 

HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO

RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE

HASTA 2,5 HP

UN 301.052 57.200 358.251

278 JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 20 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO

RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE

HASTA 20 HP

UN 1.063.080 201.985 1.265.065

279 JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 25 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO

RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE

HASTA 25 HP

UN 475.486 90.342 565.828

280
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 3,6 

HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO

RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE

HASTA 3,6 HP

UN 378.381 71.892 450.273
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281 JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 30 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO

RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE

HASTA 30 HP

UN 496.862 94.404 591.266

282
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 5,5 

HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO

RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE

HASTA 5,5 HP

UN 420.368 79.870 500.238

283
JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 7,5 

HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO

RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE

HASTA 7,5 HP

UN 648.999 123.310 772.309

284 JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 9 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO

RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE

HASTA 9 HP

UN 755.212 143.490 898.702

285 LLAVE SELECTORA DOS POSICIONES
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE

SELECTORA DOS POSICIONES
UN 150.548 28.604 179.152

286 LLAVE SELECTORA TRES POSICIONES
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE

SELECTORA TRES POSICIONES
UN 154.035 29.267 183.301

287 LUZ PILOTO 220 V O 110 V 22 MM
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ

PILOTO 220 V O 110 V 22 MM
UN 63.714 12.106 75.820

288 MANGUERA FLEXOMETÁLICA PARA CARGADOR DE AIRE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

MANGUERA FLEXOMETÁLICA PARA CARGADOR DE

AIRE.  (ML)

UN 581.454 110.476 691.930

289 MANÓMETRO DE 0 - 100 PSI CON GLICERINA
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

MANÓMETRO DE 0 - 100 PSI CON GLICERINA
UN 246.422 46.820 293.242

290 MANÓMETRO DE 0 - 100 PSI SECO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

MANÓMETRO DE 0 - 100 PSI SECO
UN 131.559 24.996 156.555

291 MANÓMETRO DE 0 - 200 PSI CON GLICERINA
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

MANÓMETRO DE 0 - 200 PSI CON GLICERINA
UN 325.087 61.766 386.853

292 MULTICONTROL SEQUENCER MAC 3 O SIMILAR 220 V
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

MULTICONTROL SEQUENCER MAC 3 O SIMILAR 220 V
UN 1.497.202 284.468 1.781.670

293 PRESÓSTATO DE 20 - 40 PSI PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

PRESÓSTATO DE 20 - 40 PSI PARA SISTEMA

HIDRONEUMÁTICO

UN 196.123 37.263 233.386

294 PRESÓSTATO DE 30 - 50 PSI PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

PRESÓSTATO DE 30 - 50 PSI PARA SISTEMA

HIDRONEUMÁTICO

UN 254.063 48.272 302.335

295 PRESÓSTATO DE 40 - 60 PSI PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

PRESÓSTATO DE 40 - 60 PSI PARA SISTEMA

HIDRONEUMÁTICO

UN 267.266 50.780 318.046

296 PRESÓSTATO DE 60 – 80 PSI PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

PRESÓSTATO DE 60 – 80 PSI PARA SISTEMA

HIDRONEUMÁTICO

UN 358.841 68.180 427.020

297 PRESÓSTATO DE 80 – 100 PSI PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

PRESÓSTATO DE 80 – 100 PSI PARA SISTEMA

HIDRONEUMÁTICO

UN 399.656 75.935 475.591

298 PRUEBA PITOMÉTRICA PARA VERIFICACIÓN DE CAUDAL Y PRESIÓN.

INCLUYE MEDICIÓN DE PRESIÓN DINÁMICA CON

TUBO PITOT CALIBRADO EN PUNTO DE DESCARGA

(HIDRANTE O VÁLVULA DE PRUEBA), INCLUYENDO

APERTURA CONTROLADA DEL SISTEMA, REGISTRO

DE DATOS, CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE VELOCIDAD

Y CAUDAL, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ENTREGA

DE INFORME TÉCNICO

UN 1.304.123 247.783 1.551.907

299 RANURADO PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO

GALVANIZADO
UN 33.621 6.388 40.008

300 RANURADO PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO

INOXIDABLE
UN 51.475 9.780 61.256

301 RANURADO PARA NIPLE DE 1" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 1" EN ACERO

GALVANIZADO
UN 39.103 7.430 46.533

302 RANURADO PARA NIPLE DE 1" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 1" EN ACERO

INOXIDABLE
UN 39.609 7.526 47.134

303 RANURADO PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 1-1/4" EN

ACERO GALVANIZADO
UN 34.002 6.460 40.463

304 RANURADO PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 1-1/4" EN

ACERO INOXIDABLE
UN 41.169 7.822 48.991

305 RANURADO PARA NIPLE DE 2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 2" EN ACERO

GALVANIZADO
UN 34.049 6.469 40.518

306 RANURADO PARA NIPLE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 2" EN ACERO

INOXIDABLE
UN 45.158 8.580 53.738

307 RANURADO PARA NIPLE DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 2-1/2" EN

ACERO GALVANIZADO
UN 32.931 6.257 39.188

308 RANURADO PARA NIPLE DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 2-1/2" EN

ACERO INOXIDABLE
UN 48.357 9.188 57.544

309 RANURADO PARA NIPLE DE 3" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 3" EN ACERO

GALVANIZADO
UN 46.057 8.751 54.808

310 RANURADO PARA NIPLE DE 3" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 3" EN ACERO

INOXIDABLE
UN 58.987 11.208 70.195

311 RANURADO PARA NIPLE DE 4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 4" EN ACERO

GALVANIZADO
UN 48.422 9.200 57.622

312 RANURADO PARA NIPLE DE 6" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 6" EN ACERO

GALVANIZADO
UN 173.883 33.038 206.921

313 RANURADO PARA NIPLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 4" EN ACERO

INOXIDABLE
UN 62.632 11.900 74.533
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314 RANURADO PARA NIPLE DE 6" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE RANURADO PARA NIPLE DE 6" EN ACERO

INOXIDABLE
UN 391.238 74.335 465.573

315

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR HASTA 

1 HP; CON: ALAMBRE AWG, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS 

ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS 

ELÉCTRICAS FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO A

TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO DEL

EQUIPO.

UN 273.205 51.909 325.114

316

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR HASTA 

10 HP; CON: ALAMBRE AWG, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS 

ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS 

ELÉCTRICAS FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO A

TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO DEL

EQUIPO.

UN 1.127.719 214.267 1.341.986

317

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR HASTA 

12,5 HP; CON: ALAMBRE AWG, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS 

ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS 

ELÉCTRICAS FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO A

TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO DEL

EQUIPO.

UN 2.185.245 415.197 2.600.441

318

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR HASTA 

15 HP; CON: ALAMBRE AWG, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS 

ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS 

ELÉCTRICAS FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO A

TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO DEL

EQUIPO.

UN 2.648.067 503.133 3.151.200

319

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR HASTA 

2,5 HP; CON: ALAMBRE AWG, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS 

ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS 

ELÉCTRICAS FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO A

TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO DEL

EQUIPO.

UN 599.100 113.829 712.930

320

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR HASTA 

20 HP; CON: ALAMBRE AWG, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS 

ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS 

ELÉCTRICAS FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO A

TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO DEL

EQUIPO.

UN 3.140.991 596.788 3.737.779

321

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR HASTA 

25 HP; CON: ALAMBRE AWG, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS 

ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS 

ELÉCTRICAS FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO A

TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO DEL

EQUIPO.

UN 2.113.287 401.524 2.514.811

322

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR HASTA 

3,6 HP; CON: ALAMBRE AWG, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS 

ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS 

ELÉCTRICAS FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO A

TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO DEL

EQUIPO.

UN 717.446 136.315 853.760

323

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR HASTA 

30 HP; CON: ALAMBRE AWG, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS 

ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS 

ELÉCTRICAS FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO A

TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO DEL

EQUIPO.

UN 4.763.127 904.994 5.668.121

324

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR HASTA 

5,5 HP; CON: ALAMBRE AWG, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS 

ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS 

ELÉCTRICAS FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO A

TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO DEL

EQUIPO.

UN 879.198 167.048 1.046.246

325

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR HASTA 

7,5 HP; CON: ALAMBRE AWG, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS 

ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS 

ELÉCTRICAS FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO A

TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO DEL

EQUIPO.

UN 1.176.949 223.620 1.400.570

326

REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR HASTA 

9 HP; CON: ALAMBRE AWG, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS 

ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS 

ELÉCTRICAS FINALES.

INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO A

TALLER E INSTALACION NUEVAMENTE EN SITIO DEL

EQUIPO.

UN 2.341.222 444.832 2.786.054

327 REDUCCIÓN BUJE DE 1" A 1/2" EN PVC PRESIÓN SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE DE 1" A 1/2" EN PVC PRESIÓN

SOLDADO

UN 12.635 2.401 15.035

328 REDUCCIÓN BUJE DE 1" A 3/4" EN PVC PRESIÓN SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE DE 1" A 3/4" EN PVC PRESIÓN

SOLDADO

UN 12.335 2.344 14.679

329 REDUCCIÓN BUJE DE 1-1/2" A 1" EN PVC PRESIÓN SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE DE 1-1/2" A 1" EN PVC PRESIÓN

SOLDADO

UN 16.846 3.201 20.047

330 REDUCCIÓN BUJE DE 1-1/4" A 1" EN PVC PRESIÓN SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE DE 1-1/4" A 1" EN PVC PRESIÓN

SOLDADO

UN 12.021 2.284 14.305

331 REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1" EN PVC PRESIÓN SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1" EN PVC PRESIÓN

SOLDADO

UN 18.589 3.532 22.121

332 REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1-1/2" EN PVC PRESIÓN SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1-1/2" EN PVC PRESIÓN

SOLDADO

UN 16.857 3.203 20.060

333 REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1-1/4" EN PVC PRESIÓN SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1-1/4" EN PVC PRESIÓN

SOLDADO

UN 17.071 3.243 20.314

334 REDUCCIÓN BUJE DE 2-1/2" A 1-1/2" EN PVC PRESIÓN SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE DE 2-1/2" A 1-1/2" EN PVC PRESIÓN

SOLDADO

UN 37.696 7.162 44.858

335 REDUCCIÓN BUJE DE 3" A 2" EN PVC PRESIÓN SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE DE 3" A 2" EN PVC PRESIÓN

SOLDADO

UN 46.500 8.835 55.336

336 REDUCCIÓN BUJE DE 3" A 2-1/2" EN PVC PRESIÓN SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE DE 3" A 2-1/2" EN PVC PRESIÓN

SOLDADO

UN 33.614 6.387 40.001

337 REDUCCIÓN BUJE DE 4" A 3" EN PVC PRESIÓN SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE DE 4" A 3" EN PVC PRESIÓN

SOLDADO

UN 61.946 11.770 73.716
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338 REDUCCIÓN BUJE DE 6" A 4" EN PVC PRESIÓN SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE DE 6" A 4" EN PVC PRESIÓN

SOLDADO

UN 391.238 74.335 465.573

339 REDUCCIÓN BUJE DE 6" A 3" EN PVC PRESIÓN SOLDADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE DE 6" A 3" EN PVC PRESIÓN

SOLDADO

UN 434.708 82.594 517.302

340 REDUCCIÓN BUJE ROSCADO DE 1-1/2" A 1*1/4" EN PVC PRESIÓN

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE ROSCADO DE 1-1/2" A 1*1/4" EN

PVC PRESIÓN

UN 12.184 2.315 14.499

341 REDUCCIÓN BUJE ROSCADO DE 1-1/2" A 1/2" EN PVC PRESIÓN

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUJE ROSCADO DE 1-1/2" A 1/2" EN PVC

PRESIÓN

UN 16.405 3.117 19.522

342 REDUCCIÓN BUSHING DE 1" A 1/4" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 1" A 1/4" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 16.489 3.133 19.622

343 REDUCCIÓN BUSHING DE 1" A 1/4" EN ACERO INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 1" A 1/4" EN ACERO

INOXIDABLE

UN 32.508 6.177 38.684

344 REDUCCIÓN BUSHING DE 1/2" A 1/4" EN ACERO INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 1/2" A 1/4" EN ACERO

INOXIDABLE

UN 22.510 4.277 26.787

345 REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 30.097 5.718 35.815

346 REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1/2" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1/2" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 30.674 5.828 36.502

347 REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1/4" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1/4" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 17.071 3.243 20.314

348 REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1-1/4" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 31.166 5.921 37.087

349 REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1-1/4" EN ACERO

INOXIDABLE

UN 74.861 14.224 89.085

350 REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 3/4" EN ACERO INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 3/4" EN ACERO

INOXIDABLE

UN 64.445 12.245 76.690

351 REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/4" A 3/4" EN ACERO INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/4" A 3/4" EN ACERO

INOXIDABLE

UN 34.815 6.615 41.430

352 REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 " EN ACERO INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 " EN ACERO

INOXIDABLE

UN 58.117 11.042 69.159

353 REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/2" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 73.222 13.912 87.134

354 REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/2" EN ACERO

INOXIDABLE

UN 142.611 27.096 169.707

355 REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/4" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 34.429 6.542 40.971

356 REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 1 1/2" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 1 1/2" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 62.389 11.854 74.243

357 REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 2" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 2" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 78.671 14.948 93.619

358 REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 2" EN ACERO INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 2" EN ACERO

INOXIDABLE

UN 63.502 12.065 75.567

359 REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 1-1/2" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 112.722 21.417 134.139

360 REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 1-1/2" EN ACERO

INOXIDABLE

UN 129.816 24.665 154.481

361 REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 2-1/2" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 94.648 17.983 112.631

362 REDUCCIÓN BUSHING DE 3/4" A 1/2" EN ACERO INOXIDABLE

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 3/4" A 1/2" EN ACERO

INOXIDABLE

UN 23.803 4.523 28.326

363 REDUCCIÓN BUSHING DE 4" A 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN BUSHING DE 4" A 2-1/2" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 156.786 29.789 186.576

364 REDUCCIÓN COPA DE 1/2" A 3/4" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN COPA DE 1/2" A 3/4" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 8.557 1.626 10.182

365 REDUCCIÓN COPA DE 2" A 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN COPA DE 2" A 1-1/2" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 49.259 9.359 58.619
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366 REDUCCIÓN COPA DE 3" A 2" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN COPA DE 3" A 2" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 80.491 15.293 95.785

367 REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 2" A 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 2" A 1-1/4" EN

ACERO GALVANIZADO

UN 62.631 11.900 74.531

368 REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 2-1/2" A 2" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 2-1/2" A 2" EN

ACERO GALVANIZADO

UN 64.750 12.303 77.053

369 REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 3" A 2" EN ACERO GALVANIZADO

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 3" A 2" EN ACERO

GALVANIZADO

UN 113.612 21.586 135.199

370 REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 3" A 2" EN ACERO INOXIDABLE 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 3" A 2" EN ACERO

INOXIDABLE 

UN 345.582 65.661 411.243

371 REDUCCIÓN DE 1" A 1/2" EN ACERO INOXIDABLE 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

REDUCCIÓN DE 1" A 1/2" EN ACERO INOXIDABLE 
UN 43.973 8.355 52.328

372 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 1" EN BRONCE
UN 99.130 18.835 117.964

373 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1/2” EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 1/2” EN BRONCE
UN 60.550 11.504 72.054

374 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1/2” PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 1/2” PVC
UN 69.320 13.171 82.490

375 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1” PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 1” PVC
UN 97.216 18.471 115.687

376 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2" EN BRONCE
UN 152.717 29.016 181.734

377 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2” PARA AGUA CALIENTE CPVC

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2” PARA AGUA CALIENTE

CPVC

UN 91.716 17.426 109.142

378 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2” PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2” PVC
UN 68.135 12.946 81.080

379 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/4” EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/4” EN BRONCE
UN 116.083 22.056 138.138

380 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 2" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 2" EN BRONCE
UN 325.500 61.845 387.345

381 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 2-1/2" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 2-1/2" EN BRONCE
UN 438.515 83.318 521.833

382 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 2-1/2” PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 2-1/2” PVC
UN 252.517 47.978 300.495

383 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 3" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 3" EN BRONCE
UN 974.514 185.158 1.159.671

384 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 6" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 6" EN BRONCE
UN 1.738.831 330.378 2.069.209

385 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 3" PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 3" PVC
UN 555.444 105.534 660.978

386 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 3/4" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 3/4" EN BRONCE
UN 90.838 17.259 108.097

387 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 4" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA DE 4" EN BRONCE
UN 1.475.062 280.262 1.755.324

388 REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA PVC DE 2" PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE BOLA PVC DE 2" PVC
UN 140.277 26.653 166.930

389 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE CORTINA DE 1" EN BRONCE
UN 187.929 35.707 223.636

390 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1/2” EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE CORTINA DE 1/2” EN BRONCE
UN 106.341 20.205 126.546

391 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1-1/2” EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE CORTINA DE 1-1/2” EN BRONCE
UN 483.432 91.852 575.285

392 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1-1/4” EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE CORTINA DE 1-1/4” EN BRONCE
UN 314.949 59.840 374.789

393 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 2" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE CORTINA DE 2" EN BRONCE
UN 693.009 131.672 824.681

394 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 2-1/2" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE CORTINA DE 2-1/2" EN BRONCE
UN 614.010 116.662 730.672

395 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 3" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE CORTINA DE 3" EN BRONCE
UN 728.488 138.413 866.901



13

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE

HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS, BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS

RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE CADA SISTEMA (INCLUYE

FILTROS, TRAMPAS DE PELOS Y OTROS ) Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO QUE SE UTILICE PARA MOVER AGUA.

INCLUYE LA REPOSICION  DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INTEGRANTES O LA OPTMIZACION DE LOS SISTEMAS.

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO COTIZACIÓN

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES

OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

396 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 3/4" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE CORTINA DE 3/4" EN BRONCE
UN 114.809 21.814 136.622

397 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 4" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE CORTINA DE 4" EN BRONCE
UN 1.106.144 210.167 1.316.311

398 REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 6" EN BRONCE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE CORTINA DE 6" EN BRONCE
UN 5.868.554 1.115.025 6.983.580

399 REGISTRO O VÁLVULA DE PVC DE 1/2” PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE PVC DE 1/2” PVC
UN 72.959 13.862 86.822

400 REGISTRO O VÁLVULA DE PVC DE 3/4” PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO

O VÁLVULA DE PVC DE 3/4” PVC
UN 75.218 14.291 89.509

401 RELÉ TEMPORIZADO MULTIRANGO 220 V
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELÉ

TEMPORIZADO MULTIRANGO 220 V
UN 890.789 169.250 1.060.039

402 RELÉ TÉRMICO DE 13 A 22 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELÉ

TÉRMICO DE 13 A 22 AMP
UN 1.023.682 194.500 1.218.181

403 RELÉ TÉRMICO DE 16 – 22 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELÉ

TÉRMICO DE 16 – 22 AMP
UN 396.261 75.290 471.551

404 RELÉ TÉRMICO DE 19 A 25 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELÉ

TÉRMICO DE 19 A 25 AMP
UN 465.766 88.496 554.261

405 RELÉ TÉRMICO DE 7 – 10 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELÉ

TÉRMICO DE 7 – 10 AMP
UN 382.927 72.756 455.684

406 RELÉ TERMOMAGNÉTICO DE 12 A 21 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELÉ

TERMOMAGNÉTICO DE 12 A 21 AMP
UN 760.148 144.428 904.576

407 RELÉ TERMOMAGNÉTICO DE 2.5 A 7.5 AMP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELÉ

TERMOMAGNÉTICO DE 2.5 A 7.5 AMP
UN 973.718 185.007 1.158.725

408 RELEVO DE 11 PINES 220 V, INCLUYE BASE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVO

DE 11 PINES 220 V, INCLUYE BASE
UN 153.570 29.178 182.748

409 RELEVO DE 8 PINES 220 V, INCLUYE BASE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVO

DE 8 PINES 220 V, INCLUYE BASE
UN 148.464 28.208 176.673

410 RETIRO E INSTALACION DE BASE PARA MOTOBOMBA.
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RETIRO E

INSTALACION DE BASE PARA MOTOBOMBA.
UN 316.822 60.196 377.018

411 RIEL CHANNEL PERFORADO DE 1" A 2" INCLUYE SOPORTES

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL

CHANNEL PERFORADO DE 1" A 2" INCLUYE

SOPORTES. (ML)

UN 202.323 38.441 240.765

412 ROSCA PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE 1-1/2"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 20.185 3.835 24.021

413 ROSCA PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE 1-1/2"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 14.084 2.676 16.759

414 ROSCA PARA NIPLE DE 1" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 1"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 17.674 3.358 21.032

415 ROSCA PARA NIPLE DE 1" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 1"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 10.542 2.003 12.545

416 ROSCA PARA NIPLE DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 1/2"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 5.861 1.114 6.974

417 ROSCA PARA NIPLE DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 1/2"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 11.759 2.234 13.993

418 ROSCA PARA NIPLE DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 1/4"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 5.474 1.040 6.514

419 ROSCA PARA NIPLE DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 1/4"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 13.218 2.511 15.729

420 ROSCA PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 1-

1/4" EN ACERO GALVANIZADO
UN 18.537 3.522 22.059

421 ROSCA PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 1-

1/4" EN ACERO INOXIDABLE
UN 11.089 2.107 13.196

422 ROSCA PARA NIPLE DE 2" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 2"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 27.029 5.135 32.164

423 ROSCA PARA NIPLE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 2"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 26.192 4.976 31.169

424 ROSCA PARA NIPLE DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 2-

1/2" EN ACERO GALVANIZADO
UN 28.558 5.426 33.984

425 ROSCA PARA NIPLE DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 2-

1/2" EN ACERO INOXIDABLE
UN 36.913 7.013 43.926

426 ROSCA PARA NIPLE DE 3" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 3"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 44.436 8.443 52.878

427 ROSCA PARA NIPLE DE 3" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 3"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 52.759 10.024 62.784

428 ROSCA PARA NIPLE DE 3/4 EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 3/4

EN ACERO INOXIDABLE
UN 12.094 2.298 14.392

429 ROSCA PARA NIPLE DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 3/4"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 6.128 1.164 7.292

430 ROSCA PARA NIPLE DE 4" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 4"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 48.144 9.147 57.291

431 ROSCA PARA NIPLE DE 6" EN ACERO GALVANIZADO
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 6"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 1.304.123 247.783 1.551.907

432 ROSCA PARA NIPLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 4"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 63.757 12.114 75.871

433 ROSCA PARA NIPLE DE 6" EN ACERO INOXIDABLE
CONSISTE EN REALIZAR ROSCA PARA NIPLE DE 6"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 2.064.862 392.324 2.457.185

434 SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO

MECÁNICO PARA MOTOBOMBA
UN 652.637 124.001 776.637
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435 SEMICODO DE 1-1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO

DE 1-1/2" PVCP
UN 14.640 2.782 17.421

436

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVENTUAL DE LOS 

SISTEMAS HIDRONEUMATICOS Y/O BOMBEO, ACORDE A LAS RUTINAS 

ESTABLECIDAS EN LA FICHA TECNICA  (PARA DOS SISTEMAS 

HIDRONEUMÁTICOS); NO INCLUYE REPUESTOS.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO

UN 3.179.690 604.141 3.783.831

437

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVENTUAL DE LOS 

SISTEMAS HIDRONEUMATICOS Y/O BOMBEO, ACORDE A LAS RUTINAS 

ESTABLECIDAS EN LA FICHA TECNICA (PARA TRES O MÁS SISTEMAS 

HIDRONEUMÁTICOS ); NO INCLUYE REPUESTOS.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO

UN 5.042.455 958.066 6.000.521

438

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVENTUAL DE LOS 

SISTEMAS HIDRONEUMATICOS Y/O BOMBEO, ACORDE A LAS RUTINAS 

ESTABLECIDAS EN LA FICHA TECNICA (PARA UN SOLO SISTEMA 

HIDRONEUMÁTICO ); NO INCLUYE REPUESTOS.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO

UN 1.928.856 366.483 2.295.339

439 SOPORTE PARA RIEL CHANNEL DE 1" A 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE

PARA RIEL CHANNEL DE 1" A 2".  (ML)
UN 16.195 3.077 19.272

440 STRAP 1 1/2 X 1/2 RAN-ROSCADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE STRAP 1

1/2 X 1/2 RAN-ROSCADO
UN 50.762 9.645 60.406

441  TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 100 LTS, METÁLICO CON MEMBRANA

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO

ACUMULADOR DE 100 LTS, METÁLICO CON

MEMBRANA

UN 2.859.043 543.218 3.402.261

442  TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 100 LTS, METÁLICO HI PRESS

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO

ACUMULADOR DE 100 LTS, METÁLICO HI PRESS

UN 5.424.289 1.030.615 6.454.904

443  TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 200 LTS, METÁLICO CON MEMBRANA

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO

ACUMULADOR DE 200 LTS, METÁLICO CON

MEMBRANA

UN 3.529.215 670.551 4.199.765

444  TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 200 LTS, METÁLICO HI PRESS

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO

ACUMULADOR DE 200 LTS, METÁLICO HI PRESS

UN 4.272.000 811.680 5.083.680

445  TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO CON DIAFRAGMA

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO

ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO CON

DIAFRAGMA

UN 9.251.261 1.757.740 11.009.000

446  TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO CON MEMBRANA

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO

ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO CON

MEMBRANA

UN 6.356.143 1.207.667 7.563.810

447  TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO HI PRESS

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO

ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO HI PRESS

UN 6.044.464 1.148.448 7.192.912

448  TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 400 LTS, METÁLICO HI PRESS

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO

ACUMULADOR DE 400 LTS, METÁLICO HI PRESS

UN 10.946.265 2.079.790 13.026.056

449
 TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 450-500 LTS, METÁLICO CON 

DIAFRAGMA

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO

ACUMULADOR DE 450-500 LTS, METÁLICO CON

DIAFRAGMA

UN 11.641.814 2.211.945 13.853.759

450  TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 500 LTS, METÁLICO CON MEMBRANA

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO

ACUMULADOR DE 500 LTS, METÁLICO CON

MEMBRANA

UN 8.261.986 1.569.777 9.831.764

451  TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 500 LTS, METÁLICO HI PRESS

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO

ACUMULADOR DE 500 LTS, METÁLICO HI PRESS

UN 10.837.206 2.059.069 12.896.275

452  VARIADOR DE FRECUENCIA HASTA BOMBA DE 3HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE

FRECUENCIA DE 3HP

UN 4.780.240 908.246 5.688.486

453  VARIADOR DE FRECUENCIA HASTA BOMBA DE 5 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE

FRECUENCIA DE 5 HP

UN 6.384.994 1.213.149 7.598.143

454  VARIADOR DE FRECUENCIA HASTA BOMBA DE 7 HP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE

FRECUENCIA DE 7 HP

UN 11.005.720 2.091.087 13.096.807

455 TAPÓN DE 1" PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE

1" PVC
UN 5.343 1.015 6.358

456 TAPÓN DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE

1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
UN 15.082 2.866 17.948

457 TAPÓN DE 1/2" PVCP ROSCADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE

1/2" PVCP ROSCADO
UN 769 146 915

458 TAPÓN DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE

1/4" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
UN 2.490 473 2.963

459 TAPÓN DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE

1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
UN 16.207 3.079 19.287

460 TAPÓN DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE MACHO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE

1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE MACHO
UN 24.769 4.706 29.475

461 TAPÓN DE 2 -1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE

2 -1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
UN 29.501 5.605 35.106

462 TAPÓN DE 2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE

2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
UN 49.107 9.330 58.438

463 TAPÓN RANURADO DE 1-1/2" 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN

RANURADO DE 1-1/2" 
UN 25.099 4.769 29.868
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464 TEE DE 1" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 14.832 2.818 17.650

465 TEE DE 1" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 72.148 13.708 85.856

466 TEE DE 1" EN PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1"

EN PVCP
UN 12.382 2.352 14.734

467 TEE DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1/2"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 19.564 3.717 23.281

468 TEE DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1/2"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 26.887 5.109 31.995

469 TEE DE 1/2" EN PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1/2"

EN PVC
UN 4.904 932 5.836

470 TEE DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1/4"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 7.350 1.396 8.746

471 TEE DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1/4"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 50.878 9.667 60.544

472 TEE DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1-

1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO
UN 25.693 4.882 30.574

473 TEE DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1-

1/2" EN ACERO INOXIDABLE
UN 57.551 10.935 68.486

474 TEE DE 1-1/2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1-

1/2" PVC PRESIÓN
UN 12.755 2.423 15.178

475 TEE DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1-

1/4" EN ACERO INOXIDABLE
UN 47.927 9.106 57.034

476 TEE DE 1-1/4" PVC PRESIÓN 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1-

1/4" PVC PRESIÓN 
UN 7.313 1.389 8.702

477 TEE DE 2 -1/2" ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2 -

1/2" ACERO GALVANIZADO
UN 91.779 17.438 109.217

478 TEE DE 2 -1/2" ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2 -

1/2" ACERO INOXIDABLE
UN 213.750 40.613 254.363

479 TEE DE 2" ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2"

ACERO GALVANIZADO
UN 32.478 6.171 38.649

480 TEE DE 2" ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2"

ACERO INOXIDABLE
UN 82.441 15.664 98.105

481 TEE DE 2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2"

PVCP
UN 40.757 7.744 48.501

482 TEE DE 2-1/2" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2-

1/2" PVCP
UN 58.215 11.061 69.276

483 TEE DE 3" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 91.231 17.334 108.565

484 TEE DE 3" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 154.304 29.318 183.621

485 TEE DE 3" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3"

PVCP
UN 78.440 14.904 93.343

486 TEE DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3/4"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 19.631 3.730 23.361

487 TEE DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3/4"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 36.060 6.851 42.911

488 TEE DE 3/4" EN PVC
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3/4"

EN PVC
UN 19.013 3.612 22.625

489 TEE DE 4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 4"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 160.016 30.403 190.419

490 TEE DE 6" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 6"

EN ACERO GALVANIZADO
UN 652.062 123.892 775.953

491 TEE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 4"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 400.246 76.047 476.293

492 TEE DE 6" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 6"

EN ACERO INOXIDABLE
UN 3.912.370 743.350 4.655.720

493 TEE DE 4" PVCP
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 4"

PVCP
UN 163.865 31.134 195.000

494 TEE MECÁNICA RANURADA 2-1/2" X 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE

MECÁNICA RANURADA 2-1/2" X 1-1/2"
UN 106.037 20.147 126.184

495 TEE MECÁNICA RANURADA 2-1/2" X 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE

MECÁNICA RANURADA 2-1/2" X 1-1/4"
UN 114.002 21.660 135.663

496 TEE MECÁNICA RANURADA 4"X 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE

MECÁNICA RANURADA 4"X 3"
UN 163.109 30.991 194.100

497 TEE RANURADA 2-1/2" 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE

RANURADA 2-1/2" 
UN 83.045 15.779 98.824

498 TEE RANURADA 4" 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE

RANURADA 4" 
UN 124.777 23.708 148.484

499 TEE RANURADA 6" 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE

RANURADA 6" 
UN 652.062 123.892 775.953

500 TEE RANURADO HIERRO DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE

RANURADO HIERRO DE 1"
UN 28.674 5.448 34.122

501 TEE RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE

RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/2"
UN 52.854 10.042 62.896

502 TEE RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE

RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/4"
UN 40.602 7.714 48.317

503 TERMINAL DE CABLE # 10 Y # 12 EN OJO O EN U
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL

DE CABLE # 10 Y # 12 EN OJO O EN U
UN 2.977 566 3.543

504 TERMINAL DE CABLE # 14, # 16 Y # 18 EN OJO O EN U
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL

DE CABLE # 14, # 16 Y # 18 EN OJO O EN U
UN 1.308 249 1.557
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505 TERMINAL DE CABLE # 8 EN OJO O EN U
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL

DE CABLE # 8 EN OJO O EN U
UN 6.953 1.321 8.274

506 TERMINAL PARA CORAZA DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL

PARA CORAZA DE 1"
UN 10.895 2.070 12.965

507 TERMINAL PARA CORAZA DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL

PARA CORAZA DE 1/2"
UN 7.209 1.370 8.579

508 TERMINAL PARA CORAZA DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL

PARA CORAZA DE 3/4"
UN 10.179 1.934 12.113

509 TERMINAL PARA TUBERÍA EMT DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL

PARA TUBERÍA EMT DE 1"
UN 6.145 1.168 7.313

510 TERMINAL PARA TUBERÍA EMT DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL

PARA TUBERÍA EMT DE 1/2"
UN 5.690 1.081 6.771

511 TERMINAL PARA TUBERÍA EMT DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL

PARA TUBERÍA EMT DE 3/4"
UN 9.608 1.826 11.434

512 TERMINAL PARA TUBO PVC CONDUIT DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL

PARA TUBO PVC CONDUIT DE 1"
UN 11.125 2.114 13.239

513 TERMINAL PARA TUBO PVC CONDUIT DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL

PARA TUBO PVC CONDUIT DE 1/2"
UN 1.918 364 2.283

514 TERMINAL PARA TUBO PVC CONDUIT DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL

PARA TUBO PVC CONDUIT DE 3/4"
UN 2.485 472 2.957

515 TUBERÍA 1" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA 1"

EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)
UN 123.034 23.377 146.411

516 TUBERÍA 1-1/2 EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA 1-

1/2 EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)
UN 196.061 37.252 233.313

517 TUBERÍA 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA 1-

1/4" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)
UN 191.279 36.343 227.622

518 TUBERÍA DE 1" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 1" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)
UN 67.959 12.912 80.871

519 TUBERÍA DE 1" EN PVC PRESIÓN, RDE 13,5
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 1" EN PVC PRESIÓN, RDE 13,5.  (ML)
UN 53.509 10.167 63.676

520 TUBERÍA DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)
UN 44.542 8.463 53.005

521 TUBERÍA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)
UN 44.356 8.428 52.784

522 TUBERÍA DE 1/2" PVC PRESIÓN RDE 9
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 1/2" PVC PRESIÓN RDE 9.  (ML)
UN 35.746 6.792 42.537

523 TUBERÍA DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)
UN 25.400 4.826 30.226

524 TUBERÍA DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)
UN 106.693 20.272 126.964

525 TUBERÍA DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)
UN 43.239 8.215 51.455

526 TUBERÍA DE 1-1/2" PVC PRESIÓN RDE 21
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 1-1/2" PVC PRESIÓN RDE 21.  (ML)
UN 82.130 15.605 97.735

527 TUBERÍA DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)
UN 41.918 7.964 49.882

528 TUBERÍA DE 1-1/4" PVC PRESIÓN, RDE 21
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 1-1/4" PVC PRESIÓN, RDE 21.  (ML)
UN 32.234 6.124 38.358

529 TUBERÍA DE 2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 2" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)
UN 96.063 18.252 114.315

530 TUBERÍA DE 2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 2" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)
UN 270.514 51.398 321.911

531 TUBERÍA DE 2" PVC PRESIÓN, RDE 21
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 2" PVC PRESIÓN, RDE 21.  (ML)
UN 133.755 25.414 159.169

532 TUBERÍA DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)
UN 147.703 28.064 175.767

533 TUBERÍA DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)
UN 304.529 57.861 362.390

534 TUBERÍA DE 2-1/2" PVC PRESIÓN, RDE 21
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 2-1/2" PVC PRESIÓN, RDE 21.  (ML)
UN 163.080 30.985 194.065

535 TUBERÍA DE 3" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 3" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)
UN 152.030 28.886 180.915

536 TUBERÍA DE 3" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 3" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)
UN 312.943 59.459 372.402

537 TUBERÍA DE 3" PVC PRESIÓN RDE 21
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 3" PVC PRESIÓN RDE 21.  (ML)
UN 239.956 45.592 285.547

538 TUBERÍA DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)
UN 20.429 3.882 24.311

539 TUBERÍA DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)
UN 95.231 18.094 113.325

540 TUBERÍA DE 3/4" EN PVC PRESIÓN, RDE 11
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 3/4" EN PVC PRESIÓN, RDE 11.  (ML)
UN 51.960 9.872 61.833

541 TUBERÍA DE 4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 4" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)
UN 261.616 49.707 311.323

542 TUBERÍA DE 6" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 6" EN ACERO GALVANIZADO.  (ML)
UN 1.195.446 227.135 1.422.581

543 TUBERÍA DE 4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 4" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)
UN 658.184 125.055 783.239

544 TUBERÍA DE 6" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 6" EN ACERO INOXIDABLE.  (ML)
UN 1.032.431 196.162 1.228.593
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545 TUBERÍA DE 4" PVC PRESIÓN RDE 21
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

DE 4" PVC PRESIÓN RDE 21.  (ML)
UN 349.174 66.343 415.516

546 TUBERÍA EMT DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

EMT DE 1".  (ML)
UN 41.986 7.977 49.963

547 TUBERÍA EMT DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

EMT DE 1/2".  (ML)
UN 16.395 3.115 19.510

548 TUBERÍA EMT DE 1-1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

EMT DE 1-1/2".  (ML)
UN 63.822 12.126 75.948

549 TUBERÍA EMT DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

EMT DE 2".  (ML)
UN 98.495 18.714 117.209

550 TUBERÍA EMT DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

EMT DE 3/4".  (ML)
UN 22.460 4.267 26.728

551 TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

PVC CONDUIT DE 1".  (ML)
UN 11.221 2.132 13.353

552 TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

PVC CONDUIT DE 1/2".  (ML)
UN 18.738 3.560 22.298

553 TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA

PVC CONDUIT DE 3/4".  (ML)
UN 6.597 1.253 7.851

554 UNIÓN ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 1 1/2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 1 1/2".  
UN 543.385 103.243 646.628

555 UNIÓN ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 2"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 2".  
UN 978.092 185.838 1.163.930

556 UNIÓN ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 3". 
UN 1.032.431 196.162 1.228.593

557 UNIÓN ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 4"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 4". 
UN 1.358.462 258.108 1.616.569

558 UNIÓN ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 6"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) DE 6".  
UN 1.630.154 309.729 1.939.883

559 UNIÓN DE 1" EMT
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1" EMT
UN 7.618 1.447 9.065

560 UNIÓN DE 1" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1" EN ACERO GALVANIZADO
UN 4.895 930 5.825

561 UNIÓN DE 1" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1" EN ACERO INOXIDABLE
UN 42.868 8.145 51.013

562 UNIÓN DE 1" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1" PVC PRESIÓN
UN 2.339 444 2.783

563 UNIÓN DE 1/2" EMT
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1/2" EMT
UN 6.822 1.296 8.118

564 UNIÓN DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1/2" EN ACERO GALVANIZADO
UN 45.184 8.585 53.769

565 UNIÓN DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1/2" EN ACERO INOXIDABLE
UN 19.665 3.736 23.402

566 UNIÓN DE 1/2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1/2" PVC PRESIÓN
UN 3.886 738 4.624

567 UNIÓN DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1/4" EN ACERO GALVANIZADO
UN 7.233 1.374 8.607

568 UNIÓN DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1/4" EN ACERO INOXIDABLE
UN 16.906 3.212 20.119

569 UNIÓN DE 1-1/2" EMT
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1-1/2" EMT
UN 7.298 1.387 8.685

570 UNIÓN DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
UN 14.610 2.776 17.386

571 UNIÓN DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
UN 107.566 20.438 128.004

572 UNIÓN DE 1-1/2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1-1/2" PVC PRESIÓN
UN 24.083 4.576 28.658

573 UNIÓN DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO
UN 29.570 5.618 35.189

574 UNIÓN DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE
UN 49.239 9.355 58.594

575 UNIÓN DE 1-1/4" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

1-1/4" PVC PRESIÓN
UN 5.708 1.084 6.792

576 UNIÓN DE 2" EMT
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

2" EMT
UN 11.681 2.219 13.901

577 UNIÓN DE 2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

2" EN ACERO GALVANIZADO
UN 55.113 10.471 65.584

578 UNIÓN DE 2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

2" EN ACERO INOXIDABLE
UN 83.754 15.913 99.667

579 UNIÓN DE 2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

2" PVC PRESIÓN
UN 9.247 1.757 11.004

580 UNIÓN DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
UN 52.792 10.030 62.822

581 UNIÓN DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
UN 91.045 17.298 108.343

582 UNIÓN DE 2-1/2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

2-1/2" PVC PRESIÓN
UN 33.626 6.389 40.015

583 UNIÓN DE 3" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

3" EN ACERO GALVANIZADO
UN 46.979 8.926 55.905

584 UNIÓN DE 3" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

3" EN ACERO INOXIDABLE
UN 151.712 28.825 180.538

585 UNIÓN DE 3" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

3" PVC PRESIÓN
UN 53.338 10.134 63.472

586 UNIÓN DE 3/4" EMT
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

3/4" EMT
UN 10.559 2.006 12.565
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587 UNIÓN DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

3/4" EN ACERO GALVANIZADO
UN 39.037 7.417 46.454

588 UNIÓN DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

3/4" EN ACERO INOXIDABLE
UN 27.349 5.196 32.545

589 UNIÓN DE 3/4" EN PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

3/4" EN PVC PRESIÓN
UN 4.957 942 5.899

590 UNIÓN DE 4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

4" EN ACERO GALVANIZADO
UN 101.891 19.359 121.250

591 UNIÓN DE 4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

4" EN ACERO INOXIDABLE
UN 270.275 51.352 321.627

592 UNIÓN DE 4" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DE

4" PVC PRESIÓN
UN 83.654 15.894 99.549

593 UNIÓN DRESSER HD DE 1" PARA PVC/ ACERO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

DRESSER HD DE 1" PARA PVC/ ACERO
UN 150.820 28.656 179.476

594 UNIÓN DRESSER HD DE 1-1/2" PARA PVC/ACERO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

DRESSER HD DE 1-1/2" PARA PVC/ACERO
UN 252.955 48.061 301.016

595 UNIÓN DRESSER HD DE 1-1/4" PARA PVC/ACERO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

DRESSER HD DE 1-1/4" PARA PVC/ACERO
UN 237.379 45.102 282.481

596 UNIÓN DRESSER HD DE 2" PARA PVC/ACERO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

DRESSER HD DE 2" PARA PVC/ACERO
UN 127.600 24.244 151.844

597 UNIÓN DRESSER HD DE 2-1/2" PARA PVC/ACERO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

DRESSER HD DE 2-1/2" PARA PVC/ACERO
UN 508.749 96.662 605.411

598 UNIÓN DRESSER HD DE 3" PARA PVC/ACERO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

DRESSER HD DE 3" PARA PVC/ACERO
UN 185.088 35.167 220.255

599 UNIÓN DRESSER HD DE 4" PARA PVC/ACERO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

DRESSER HD DE 4" PARA PVC/ACERO
UN 550.107 104.520 654.627

600 UNIÓN RÍGIDA RANURADA DE 1-1/2" 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

RÍGIDA RANURADA DE 1-1/2" 
UN 28.459 5.407 33.866

601 UNIÓN RÍGIDA RANURADA DE 2" UL/FM
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

RÍGIDA RANURADA DE 2" UL/FM
UN 66.312 12.599 78.911

602 UNIÓN RÍGIDA RANURADA DE 2-1/2" UL/FM
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

RÍGIDA RANURADA DE 2-1/2" UL/FM
UN 84.535 16.062 100.597

603 UNIÓN RÍGIDA RANURADA DE 3" UL/FM 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN

RÍGIDA RANURADA DE 3" UL/FM 
UN 112.112 21.301 133.413

604 UNIVERSAL DE 1" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 1" EN ACERO GALVANIZADO
UN 36.610 6.956 43.566

605 UNIVERSAL DE 1" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 1" EN ACERO INOXIDABLE
UN 144.740 27.501 172.240

606 UNIVERSAL DE 1" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 1" PVC PRESIÓN
UN 19.759 3.754 23.514

607 UNIVERSAL DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE 
UN 33.031 6.276 39.307

608 UNIVERSAL DE 1/2" EN PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 1/2" EN PVC PRESIÓN
UN 10.977 2.086 13.063

609 UNIVERSAL DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
UN 50.522 9.599 60.121

610 UNIVERSAL DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
UN 122.379 23.252 145.631

611 UNIVERSAL DE 1-1/2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 1-1/2" PVC PRESIÓN
UN 62.833 11.938 74.771

612 UNIVERSAL DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO
UN 46.551 8.845 55.396

613 UNIVERSAL DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE
UN 139.373 26.481 165.854

614 UNIVERSAL DE 1-1/4" EN PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 1-1/4" EN PVC PRESIÓN
UN 139.324 26.471 165.795

615 UNIVERSAL DE 2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 2" EN ACERO GALVANIZADO
UN 124.634 23.680 148.315

616 UNIVERSAL DE 2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 2" EN ACERO INOXIDABLE
UN 255.654 48.574 304.229

617 UNIVERSAL DE 2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 2" PVC PRESIÓN
UN 102.178 19.414 121.592

618 UNIVERSAL DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO
UN 99.155 18.839 117.994

619 UNIVERSAL DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE
UN 203.770 38.716 242.486

620 UNIVERSAL DE 2-1/2" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 2-1/2" PVC PRESIÓN
UN 99.296 18.866 118.162

621 UNIVERSAL DE 3" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 3" EN ACERO INOXIDABLE
UN 235.095 44.668 279.763

622 UNIVERSAL DE 3" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 3" PVC PRESIÓN
UN 148.989 28.308 177.297

623 UNIVERSAL DE 3/4" EN PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 3/4" EN PVC PRESIÓN
UN 18.741 3.561 22.302

624 UNIVERSAL DE 4" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 4" EN ACERO GALVANIZADO
UN 450.575 85.609 536.184

625 UNIVERSAL DE 6" EN ACERO GALVANIZADO
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 6" EN ACERO GALVANIZADO
UN 760.739 144.540 905.279

626 UNIVERSAL DE 4" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 4" EN ACERO INOXIDABLE
UN 523.290 99.425 622.715

627 UNIVERSAL DE 6" EN ACERO INOXIDABLE
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 6" EN ACERO INOXIDABLE
UN 1.086.769 206.486 1.293.256

628 UNIVERSAL DE 4" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 4" PVC PRESIÓN
UN 189.574 36.019 225.592
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629 UNIVERSAL DE 6" PVC PRESIÓN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL DE 4" PVC PRESIÓN
UN 434.708 82.594 517.302

630 UNIVERSAL EN ACERO GALVANIZADO DE 3"
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE

UNIVERSAL EN ACERO GALVANIZADO DE 3"
UN 156.599 29.754 186.353

631 VÁLVULA DE MARIPOSA UNIÓN CON BRIDAS DE 6" DE DIÁMETRO 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA

DE MARIPOSA UNIÓN CON BRIDAS DE 6" DE

DIÁMETRO 

UN 2.182.671 414.708 2.597.379

632
VÁLVULA DE PIE DE 1” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO 

HAVP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA

DE PIE DE 1” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA

TIPO HAVP

UN 229.251 43.558 272.809

633
VÁLVULA DE PIE DE 1-1/2” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO 

HAVP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA

DE PIE DE 1-1/2” EN BRONCE CON CANASTILLA

PLÁSTICA TIPO HAVP

UN 528.195 100.357 628.552

634
VÁLVULA DE PIE DE 1-1/4” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO 

HAVP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA

DE PIE DE 1-1/4” EN BRONCE CON CANASTILLA

PLÁSTICA TIPO HAVP

UN 390.913 74.274 465.187

635
VÁLVULA DE PIE DE 2” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO 

HAVP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA

DE PIE DE 2” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA

TIPO HAVP

UN 503.111 95.591 598.702

636
VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO 

HAVP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA

DE PIE DE 2-1/2” EN BRONCE CON CANASTILLA

PLÁSTICA TIPO HAVP

UN 515.145 97.878 613.023

637
VÁLVULA DE PIE DE 3” ANTI GOLPE DE ARIETE EN BRONCE SELLO 

NITRILO 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA

DE PIE DE 3” ANTI GOLPE DE ARIETE EN BRONCE

SELLO NITRILO 

UN 797.211 151.470 948.681

638
VÁLVULA DE PIE DE 4” ANTI GOLPE DE ARIETE EN BRONCE CON 

CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HBVP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA

DE PIE DE 4” ANTI GOLPE DE ARIETE EN BRONCE

CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HBVP

UN 1.477.273 280.682 1.757.955

639
VÁLVULA DE PIE DE 6” ANTI GOLPE DE ARIETE EN BRONCE CON 

CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HBVP

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA

DE PIE DE 6” ANTI GOLPE DE ARIETE EN BRONCE

CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HBVP

UN 3.695.016 702.053 4.397.069

640 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1/2"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1/2"
UN 652.062 123.892 775.953

641 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 3/4"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 3/4"
UN 499.914 94.984 594.898

642 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1"
UN 739.002 140.410 879.413

643 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1 1/2"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 1 1/2"
UN 858.548 163.124 1.021.672

644 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 2"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 2"
UN 1.304.123 247.783 1.551.907

645 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 2 1/2"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 2 1/2"
UN 1.956.185 371.675 2.327.860

646 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 3"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION DE 3"
UN 3.042.954 578.161 3.621.115

647 VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 1/2"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 1/2"
UN 847.680 161.059 1.008.739

648 VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 3/4"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 3/4"
UN 1.521.477 289.081 1.810.558

649 VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 1"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 1"
UN 2.608.246 495.567 3.103.813

650 VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 1 1/2"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 1 1/2"
UN 3.260.308 619.459 3.879.767

651 VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 2"
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE 2"
UN 3.477.661 660.756 4.138.416

652 VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO A 220 V PARA RIEL TIPO DIN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGILANTE

DE TENSIÓN TRIFÁSICO A 220 V PARA RIEL TIPO DIN
UN 489.181 92.944 582.125

653 MANTENIMIENTO GENERAL VARIADOR DE FRECUENCIA DE 3 HP
EL SERVICIO INCLUYE MANTENIMIENTO GENERAL

VARIADOR DE FRECUENCIA DE 3 HP
UN 295.229 56.094 351.323

654 MANTENIMIENTO GENERAL VARIADOR DE FRECUENCIA DE 5 HP
EL SERVICIO INCLUYE MANTENIMIENTO GENERAL

VARIADOR DE FRECUENCIA DE 5 HP
UN 400.711 76.135 476.846

655 MANTENIMIENTO GENERAL VARIADOR DE FRECUENCIA DE 7 HP
EL SERVICIO INCLUYE MANTENIMIENTO GENERAL

VARIADOR DE FRECUENCIA DE 7 HP
UN 622.683 118.310 740.992

656

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - 

BOMBA MOTOR HASTA 1 HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E 

HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME GENERAL, 

MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), PINTURA GENERAL, 

RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 658.370 125.090 783.461

657

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - 

BOMBA MOTOR HASTA 10 HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E 

HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME GENERAL, 

MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), VACIADO Y 

LLENADO DE ACEITE DIELÉCRICO, PINTURA GENERAL, RETORNO AL 

CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 2.445.605 464.665 2.910.270
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE

HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS, BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS

RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE CADA SISTEMA (INCLUYE

FILTROS, TRAMPAS DE PELOS Y OTROS ) Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO QUE SE UTILICE PARA MOVER AGUA.

INCLUYE LA REPOSICION  DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INTEGRANTES O LA OPTMIZACION DE LOS SISTEMAS.

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO COTIZACIÓN

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES

OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

658

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - 

BOMBA MOTOR HASTA 12,5 HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E 

HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME GENERAL, 

MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), PINTURA GENERAL, 

RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 2.759.300 524.267 3.283.567

659

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - 

BOMBA MOTOR HASTA 15 HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E 

HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME GENERAL, 

MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), PINTURA GENERAL, 

RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 3.269.948 621.290 3.891.238

660

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - 

BOMBA MOTOR HASTA 2,5 HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E 

HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME GENERAL, 

MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), PINTURA GENERAL, 

RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 858.167 163.052 1.021.219

661

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - 

BOMBA MOTOR HASTA 20 HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E 

HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME GENERAL, 

MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), PINTURA GENERAL, 

RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 4.271.664 811.616 5.083.280

662

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - 

BOMBA MOTOR HASTA 25 HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E 

HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME GENERAL, 

MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), PINTURA GENERAL, 

RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 4.855.192 922.487 5.777.679

663

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - 

BOMBA MOTOR HASTA 3,6 HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E 

HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME GENERAL, 

MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), PINTURA GENERAL, 

RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 961.773 182.737 1.144.510

664

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - 

BOMBA MOTOR HASTA 30 HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E 

HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME GENERAL, 

MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), PINTURA GENERAL, 

RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 5.307.727 1.008.468 6.316.195

665

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - 

BOMBA MOTOR HASTA 5,5 HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E 

HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME GENERAL, 

MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), PINTURA GENERAL, 

RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 1.421.013 269.993 1.691.006

666

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - 

BOMBA MOTOR HASTA 7,5 HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E 

HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME GENERAL, 

MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), PINTURA GENERAL, 

RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 1.824.756 346.704 2.171.460

667

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - 

BOMBA MOTOR HASTA 9 HP; CON: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E 

HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME GENERAL, 

MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), PINTURA GENERAL, 

RETORNO AL CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 2.092.635 397.601 2.490.235

668

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS 

SUMERGIBLES - BOMBA SUMERGIBLE HASTA 1 HP; CON: DESCONEXIÓN 

ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 

GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), VACIADO 

Y LLENADO DE ACEITE DIELÉCTRICO, PINTURA GENERAL, RETORNO AL 

CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 606.477 115.231 721.708

669

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS 

SUMERGIBLES - BOMBA SUMERGIBLE HASTA 2,5 HP; CON: DESCONEXIÓN 

ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 

GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), VACIADO 

Y LLENADO DE ACEITE DIELÉCTRICO, PINTURA GENERAL, RETORNO AL 

CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 926.706 176.074 1.102.780

670

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS 

SUMERGIBLES - BOMBA SUMERGIBLE HASTA 3,5 HP; CON: DESCONEXIÓN 

ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 

GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), VACIADO 

Y LLENADO DE ACEITE DIELÉCTRICO, PINTURA GENERAL, RETORNO AL 

CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 1.003.609 190.686 1.194.295
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE PRESION; ES DECIR, TODO TIPO DE

HIDRONEUMATICOS, BOMBAS DE PISCINAS, BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS

RESIDUALES Y SIMILARES, ASI COMO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE CADA SISTEMA (INCLUYE

FILTROS, TRAMPAS DE PELOS Y OTROS ) Y EN GENERAL CUALQUIER EQUIPO QUE SE UTILICE PARA MOVER AGUA.

INCLUYE LA REPOSICION  DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INTEGRANTES O LA OPTMIZACION DE LOS SISTEMAS.

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO COTIZACIÓN

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y/O DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES UNIDADES

OPERATIVAS EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:

671

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS 

SUMERGIBLES - BOMBA SUMERGIBLE HASTA 5,5 HP; CON: DESCONEXIÓN 

ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, DESMONTE, TRASLADO AL TALLER, DESARME 

GENERAL, MANTENIMIENTO BOBINADO (SECADO, BARNIZADO), VACIADO 

Y LLENADO DE ACEITE DIELÉCTRICO, PINTURA GENERAL, RETORNO AL 

CENTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL SERVICIO INCLUYE LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RUTINA DEL ANEXO

O FICHA TECNICA DEL PROCESO; EL SERVICIO NO

INCLUYE REPUESTOS. (SERVICIO)

UN 1.363.686 259.100 1.622.786

672

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FILTRO DE ARENA DE PISCINA DE 1 

M3 CON RETIRO Y COLOCACIÓN DE LA ARENA SILICE, LIMPIEZA INTERNA 

Y EXTERNA DE RESIDUOS COMO: ÓXIDO, FIBRAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA 

DE FLAUTAS Y COLECTORES, RESANE DE LÁMINA EN PUNTOS 

DETERIORADOS Y PINTURA INTERNA Y EXTERNA DE TANQUE METALICO.

EL SERVICIO NO INCLUYE EL SUMINISTRO E

INSTALACION DE MEDIOS FILTRANTES, TUBERIAS

INTERNAS O EMPAQUES, SI SE LLEGAN A REQUERIR.

(SERVICIO)

UN 2.040.835 387.759 2.428.594

673

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FILTRO DE ARENA DE PISCINA DE 

1,1 M3 CON RETIRO Y COLOCACIÓN DE LA ARENA SILICE, LIMPIEZA 

INTERNA Y EXTERNA DE RESIDUOS COMO: FIBRAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA 

DE FLAUTAS Y COLECTORES, RESANE DE PAREDES EN PUNTOS 

DETERIORADOS Y ACABADO FINAL INTERNO Y EXTERNO DE TANQUE EN 

FIBRA DE VIDRIO.

EL SERVICIO NO INCLUYE EL SUMINISTRO E

INSTALACION DE MEDIOS FILTRANTES, TUBERIAS

INTERNAS O EMPAQUES, SI SE LLEGAN A REQUERIR.

(SERVICIO)

UN 2.370.719 450.437 2.821.155

674

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FILTRO DE ARENA DE PISCINA DE 2 

M3 CON RETIRO Y COLOCACIÓN DE LA ARENA SILICE, LIMPIEZA INTERNA 

Y EXTERNA DE RESIDUOS COMO: ÓXIDO, FIBRAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA 

DE FLAUTAS Y COLECTORES, RESANE DE LÁMINA EN PUNTOS 

DETERIORADOS Y PINTURA INTERNA Y EXTERNA DE TANQUE METALICO.

EL SERVICIO NO INCLUYE EL SUMINISTRO E

INSTALACION DE MEDIOS FILTRANTES, TUBERIAS

INTERNAS O EMPAQUES, SI SE LLEGAN A REQUERIR.

(SERVICIO)

UN 1.258.247 239.067 1.497.314

675

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FILTRO DE ARENA DE PISCINA DE 

3,7 M3 CON RETIRO Y COLOCACIÓN DE LA ARENA SILICE, LIMPIEZA 

INTERNA Y EXTERNA DE RESIDUOS COMO: ÓXIDO, FIBRAS, REVISIÓN Y 

LIMPIEZA DE FLAUTAS Y COLECTORES, RESANE DE LÁMINA EN PUNTOS 

DETERIORADOS Y PINTURA INTERNA Y EXTERNA DE TANQUE METALICO.

EL SERVICIO NO INCLUYE EL SUMINISTRO E

INSTALACION DE MEDIOS FILTRANTES, TUBERIAS

INTERNAS O EMPAQUES, SI SE LLEGAN A REQUERIR.

(SERVICIO)

UN 3.866.989 734.728 4.601.717

676

MANTENIMIENTOS DE EMERGENCIA. INCLUYE EQUIPO BASICO  Y 

HERRAMIENTA DE MENOR, MANO DE OBRA REQUERIDA PARA EJECUTAR 

LA ACTIVIDAD. INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

EL SERVICIO PROCEDE CUANDO SE REQUIERA

EMERGENCIA, SU ATENCION SEA ANTES DE 24

HORAS Y NO SE REQUIERA NINGÚN TIPO

REPOSICIÓN O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL

SISTEMA O SUS PARTES INTEGRANTES. COMO

RESULTADO DE LAS LABORES, SE DEBE PONER EN

CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA

INTERVENIDO AL MOMENTO DE REALIZAR LA VISITA

TÉCNICA. (SERVICIO)

UN 914.250 173.708 1.087.958

Notas aclaratorias:

ALEJANDRA FERNANDEZ

ALEJANDRA FERNANDEZ

3213643121

CALLE 54  SUR 100 24

8 MAY DE 2026

BOGOTA

90 DIAS 

GRUPO BERAKA SAS

901152951-1

TOTAL COTIZACIÓN

Días de validez de la información (90 días después de fecha de cotización)
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Nombre de la empresa

Nit. de la empresa
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Número telefónico
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Ciudad 

Fecha de la cotización 


