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1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucién Politica Colombiana prevé en su articulo 2° como fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la nacion.”

De conformidad con el Articulo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el articulo 52 del Acuerdo
Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaria Distrital de Gobierno es un organismo del Sector
Central con autonomia administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulacion y seguimiento de las politicas
encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democratica en el dmbito distrital y local, mediante la garantia de los derechos
humanos y constitucionales, la convivencia pacifica, el ejercicio de la cindadania, la promocion de la paz y la cultura democritica, el
uso del espacio piiblico, la promocion de la organigacion y de la participacion cindadana y la coordinacion de las relaciones politicas
de la Administracion Distrital en sus distintos niveles.”

Es asf que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 del Acuerdo Distrital 740 de 2019, se establece la
misién de la Alcaldia Local, sefialando que: “es #na dependencia de la Secretaria Distrital de Gobierno responsable de
apoyar la ejecucion de las competencias asignadas a los alcaldes o alcaldesas Locales. En este sentido, deberdn coordinar la accidn
del Distrito en las localidades y participar en la definicion de las politicas de promocion y gestion del desarrollo de su territorio.
Asimismo, fomentar la organizacion de las comunidades, la participacion cindadana en los procesos de la gestion pitblica, la
promocion de la convivencia y la resolucion de conflictos.”.

El articulo 62 del Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por la Ley 2116 de 2021, precisa que el Concejo
Distrital a iniciativa del alcalde mayor “sesalard a las localidades su denominacion, limites y atribuciones administrativas, y
dictard las demds disposiciones que fueren necesarias para su organigacion y funcionamiento.”.

Igualmente, el referido Estatuto Organico de Bogota en su articulo 86 sefala las atribuciones que corresponden
a los Alcaldes Locales, entre las que se destacan:

“(-..) 2. Administrar las Alcaldias Locales y los Fondos de Desarrollo ocal.

9. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la proteccion, recuperacion y conservacion del espacio pitblico, el
patrimonio cultural, arquitectinico ¢ historico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujecion a
la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales” (...)

En armonia con los anterior, conforme al articulo 7 del Decreto Distrital 642 de 2025, dentro de las funciones
basicas de las Alcaldias Locales se encuentran:

(-..) ‘3. Coordinar la ejecucion en el territorio de los planes programas y proyectos de las entidades y organismos Distritales
que intervienen en la localidad, como complemento al Plan de Desarrollo local, conforme a los lineamientos y orientaciones
distritales.

4. Desarrollar los procesos asociados a la formulacion, ejecucion y seguimiento de los proyectos de inversion con cargo a los
recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cnando la delegacion de la facultad de ejecucion del gasto recaiga en el alcalde

Local”. (...)
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En la misma linea el Decreto Distrital 642 de 2025 por medio del cual se “expide e/ Decreto Unico del Sector
Gobierno”, en el que dicta normas referentes a la organizacién y funcionamiento de los Fondos de Desarrollo
Local de Bogota D.C., haciendo referencia a la responsabilidad por parte de los Fondos de formular, ejecutar y
hacer seguimiento a los proyectos de inversion, as{ como, la facultad del Alcalde Mayor para asignar nuevas

funciones a los alcaldes locales y/o delegar respecto de cada fondo la totalidad o parte de dichas funciones, de
conformidad con el articulo 40 del Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por la Ley 2116 de 2021.

Es por ello que, a través del Decreto Distrital 642 de 2025, el Alcalde Mayor delega en su articulo 654 “en los
alcaldes locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo 1ocal,
de conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos con cargo a tales Fondos.”

De otra parte, el Decreto Distrital 642 de 2025, establece el funcionamiento de los Fondos de Desarrollo Local
en los siguientes términos:

“Articulo 150-4. Funcionamiento. I.a Alcaldia Local es la responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento
a los proyectos de inversion en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del respectivo Fondo de
Desarrollo Local, a través de la elaboracion y ejecucion del presupuesto, la gestion de proyectos de inversion y procesos
contractuales, asi como la ordenacion de gastos y pagos, y la administracion de bienes de propiedad del Fondo.

Pardgrafo. Elf la Alcalde/ sa local serd responsable de dar aplicacion a los lineamientos establecidos por las secretarias
cabezas de sector y por las entidades distritales competentes en la materia, para la formulacion, ejecucion y seguimiento a
los proyectos de inversion

De la misma manera, el Decreto Distrital 642 de 2025, establece en su articulo 152 en relacién con la
contratacién de recursos que “Con e/ propdsito de atender los principios de transparencia, economia y responsabilidad,
orientados a la adecuada planeacion, inversion y ejecucion de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, la Alcaldia 1ocal
adelantard la gestion contractual de conformidad con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente.”

Que, el Acuerdo 927 de 2024 (junio 07) Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Econémico, Social,
Ambiental y de Obras Publicas del Distrito Capital 2025-2028 “Bogota Camina Segura” el cual constituye el
marco de accién de las politicas, programas, estrategias y proyectos de la Administracién Distrital, apuesta por
hacer de Bogota la ciudad del bien- estar y de la igualdad de oportunidades en el marco de la confianza, el
respeto y la libertad. Asi mismo en su articulo quinto, numeral 5.4. “Bogota ordena su territorio y avanza en su
accion climatica, justicia ambiental e integracion regional”, plantea lo siguiente: “Bogotd es la capital de Colombia
quie mds acoge a su gente, la mas diversa y multicnltural, donde se ofrece mayor empleo y servicios para la poblacion; razén por la
cual la cindad debe ser mds amable y protectora, un lugar en el que los ciudadanos podamos disfrutar de ella, contar con aire limpio,
un ambiente sano y resiliente ante el cambio climatico; con una biodiversidad prispera y ecosistemas saludables. Una ciudad donde
todos y en especial nuestros ninios, ninas y adolescentes tengamos derecho a un bdbitat digno, acceso a vivienda y servicios priblicos de
calidad y, sobre todo, con una movilidad sostenible y segura. Esto es posible gracias a que, entre otras cosas, contamos con una oferta
natural de gran rigueza. Tenemos un sistema de bosques y pdramos que, desde la region, abastece de agna a los cindadanos y
cindadanas”.

En linea con el Plan de Desarrollo Distrital 2025-2028 “Bogota Camina Segura” y el Plan de Desarrollo Local
2025-2028 “Sumapaz Camina Segura”, contempla dentro del objetivo estratégico numero 4. “Bogotd ordena su
territorio y avanza en su accion climdtica” se incorporé el Programa 26. Movilidad Sostenible. incluyendo el propdsito,
definido como: “Este programa busca fortalecer la conectividad de la localidad a través del disero, reconstruccion, manteninmiento
0 rehabilitacion de la malla vial rural, con el propdsito de mejorar la movilidad y el acceso entre las diferentes veredas, facilitar el
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transporte de bienes y personas, reducir tiempos de viaje y accidentes, fomentando el desarrollo econdmico y social mediante nna
infraestructura vial eficiente y segura’.

Que en cumplimiento del objetivo estratégico, se fij6 como meta “Intervenir 160 Kildmetros-carril de malla vial rural
con acciones de construccion y/ o conservacion”; y el indicador “Kilémetros-cartil construidos y/o conservados de malla
vial rural”.

Asf mismo, dentro de la politica publica de intervencién de la malla vial rural, la esencia fundamental es la
construccion de tejido social, evidenciado en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadania en general, de una
movilidad digna, otorgando asi a la ciudad de Bogota las garantias minimas de transito en su diatio vivir.

La localidad de Sumapaz se caracteriza por ser la unica localidad de Bogota, cuya extensién territorial (78.096,9
ha) es totalmente rural; adicionalmente, es reconocida por ser la localidad mas grande al representar
aproximadamente un 47,72% de la ciudad y por estar ubicada en un ecosistema de paramo’. Segun la proyeccion
poblacional realizada por el dltimo censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE),
para el afio de 2025, en la localidad se estimé un total de 3.585 habitantes de los cuales 1.722 son mujeres y 1861
son hombres, clasificados (as) en los siguientes grupos etarios:

Edad Mujer Hombre Intersexual Total Porcentaje
0 a 4 afios 105 114 0 219 6.1%
S a 13 260 285 0 545 15.2%
anos
14_6 28 422 428 0 850 23.7%
anos
29? %9 1 700 2 1413 39.4%
anos
Goatosal 4 334 0 558 15.6%
mas
Total 1722 1861 2 3585 100%

Fuente: Elaboracion propia a partir de informacién base de datos SDP “Encuesta multipropésito 20267

Las veredas de la localidad se intercomunican entre si y con la zona urbana de Bogotd mediante una red de vias
carreteables y peatonales. El transporte de los productos de la region se realiza a lomo de mula, salvando grandes
distancias hasta donde pueden ser embarcados en vehiculos. De igual manera se realiza el desplazamiento de los
habitantes de la zona hacia sus sitios de habitacion, trabajo, y estudio y hacia la zona urbana de la ciudad.

Es importante resaltar que la Localidad 20 de Sumapaz, al ser un territorio netamente rural y con condiciones
de acceso de alta exigencia derivadas de su ubicacién geografica, presenta caracteristicas particulares en la
ejecucién de proyectos, que la diferencian significativamente de la Bogota urbana. Esta connotacion especial se
encuentra asociada a diversos antecedentes y condiciones propias del territorio, tales como el estado de su
infraestructura vial, las condiciones climaticas y la limitada presencia de vias con estructura de pavimento. En
este sentido, las vias de la localidad de Sumapaz se caracterizan por su facil deterioro fisico, originado por las
condiciones climatolégicas y en el hecho en que algunas vias se encuentran en afirmado, es decir,
aproximadamente el 45,86% de vias existentes, no tienen estructura de pavimento, a excepcion de algunas vias
de la localidad y calles de los centros poblados, lo cual hace que las velocidades de desplazamiento sean menores
y por ende los tiempos de un punto a otro sean mayores. Lo anterior, hace que el requerimiento en cuanto a
obras de estabilizaciéon y de manejo de aguas sea alto, a fin de mantener cada una de las vias rurales locales en
servicio. En el territorio se cuenta con un abastecimiento de servicios basicos esenciales como salud, educacion,

"nformacién tomada del DTS del proyecto de inversion 2289 malla vial rural
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salones comunales y centros culturales, por lo que se hace necesario garantizar el mantenimiento y rehabilitacién
de vias y puentes tanto vehiculares como peatonales que garanticen los desplazamientos de la comunidad.

Sumado a lo anterior, se reconocen posibles condiciones que llevaron a que el problema se esté presentando:

¢ Deterioro fisico de la infraestructura vial por problemas de humedad, ambiental y climaticos.

*  Vias en afirmado (tecebo compactado).

*  Necesidad de reconstrucciéon y/o construir drenajes, subdrenajes, filtros, obras hidriulicas, y
proteccién y muros de contencioén pata garantizar la estabilidad de las vias.

* Dificultades logisticas para adelantar un mantenimiento continto por parte de la Alcaldia Rural de
Sumapaz.

* Lalocalidad de Sumapaz se encuentra en una zona de reserva ambiental al encontrarse en medio
del paramo y el alcance de las intervenciones de la malla vial se ven limitadas por las restricciones
ambientales  definidas por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA — CAR y PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA —
PNNC.

De este modo, la problematica se pretende solucionar por medio del programa “Movilidad para Sumapaz”, el
cual posibilitara la generacién de acciones afirmativas que permitan la conservacion y/o reconstruccion la malla
vial rural en la localidad de Sumapaz, impactando en los caminos veredales y vias.

Durante los ultimos Planes de Desarrollo, se han atendido las vias pese a las dificultades del clima que hacen de
esta una tarea ardua y constante que implica un gran esfuerzo econémico. No obstante, la Alcaldia a fin de
garantizar la seguridad de los pobladores interviene en casos eventuales de emergencia la Troncal Bolivariana,
siendo ésta la principal via de acceso e intercomunicacion de la localidad, aunque dejando claro que no es
propiamente su competencia, pues desde el afio 2001, el Instituto de Desarrollo Urbano cuenta con una licencia
que lo autoriza a intervenirla y rehabilitarla pues gran parte de la via se encuentra al interior del Parque nacional
Natural Sumapaz, por lo que se hace mas complejo el proceso de atencién de la misma. De igual modo, la
Alcaldia Rural ha estado a cargo de intervenir la malla vial rural y del mantenimiento de esta, asi como se ha
encargado del mantenimiento y rehabilitacién de puentes vehiculares y peatonales, esto a través de contratistas,
trabajo interno de la alcaldia, y por medio de creacién de convenios con otras entidades que permitan cumplir
a cabalidad los proyectos planteados.

De esta manera, la Alcaldia Rural de Sumapaz, ha buscado a lo largo de los afios, mejorar la movilidad y las vias
de la localidad, por medio de procesos licitatorios, celebrados con Empresas Privadas y mediante Convenios
Celebrados con Entidades Distritales Publicas, con el fin de lograr abarcar gran parte de la rehabilitacién de la
malla vial rural. A continuacion, se presentan las intervenciones realizadas desde el afio 2018 al 2023:

LICITACION | LICITACION | LICITACION | LICITACION | LICITACION
TIPO DE PUBLICA- PUBLICA- PUBLICA- PUBLICA- PUBLICA-
PROCESO FDLS-LP-012- FDLS-LP-095- FDLS-LP-247- FDRS-LP-183- FDRS-LP-357-
2018 2019 2020 2022 2023
Obras de Obras de Obras de Obras de Obras de
conservacion de conservacion de conservacion de conservacion de estabilizacion de
Tipo la la la la la banca en la
intervencion Malla vial en la Malla vial en la Malla vial en la Malla vial en la malla vial en la
localidad de localidad de localidad de localidad de localidad de
Sumapaz. Sumapaz. Sumapaz. Sumapaz. Sumapaz
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. Ano. , 2018 2019 2020 2023 2024
ejecucion
ejtj:ll:il;')n $ 15.738.514.440 | $17.377.329.083 $5.663.237.903 $ 5.294.000.000 $ 4.772°370.000
Origen de
los FDRS FDRS FDRS FDRS FDRS
recursos
No.
contrato COP-150-2018 COP-094-2018 COP-283-2020 COP-304-2022 COP-511-2023
obra
Realizar la | Realizar la
revision y/o | construccién de
actualizacién y/o | obras de
Realizar las obras el'abor)au.on de contenc.lon,
Contratar las diagnosticos, necesarias  para
Contratar fas obras ¥ estudios y | mejorar la
obras para  la ara la Actividades disefios asi | movilidad en la
conservacién  de | ¥ nservacion  d necesarias para la m 1’ be m;lf ial local d
ha malla via local |0 o | comservaciondela | gl 7 Sumapa, por
Objeto  del | de Sumapaz, por v malla vial local de v . umapaz, p
. de Sumapaz, por complementarias | sistema de
contrato el sistema  de el sistema de Sumapaz, por l ara la | precios unitarios
precios unitarios . o sistema de precios p . prec
i i f | | Precios unitarios | 1, . L | conservacion de | fijos, de acuerdo
fjos, sin formula | .. . nitarios fijos, sin . .
. fijos, sin formula | _, la malla vial local | con los estudios y
de reajuste y a de reajuste y formula de de Sumapaz, por | disefios derivados
monto agotable : ) reajuste y a Monto mapaz, p
a monto agotable acotable el sistema de | del contrato de
& precios unitarios | consultorfa  ccs-
fijos, sin formula | 213-2021
de reajuste y a
monto agotable

Ahora bien, los encuentros ciudadanos realizados entre la comunidad y la Alcaldfa Rural de Sumapaz han dejado
en evidencia la necesidad de continuar con la conservacién de la malla vial rural, buscando mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos de la localidad de Sumapaz, as{ mismo, minimizar los tiempos de desplazamiento.
(Documento de Soporte Técnico Documental No.1 Acta Proyecto Local - Presupuestos Participativos 2025.)

Asi, para el presente proceso, se priorizaron seis (06) segmentos viales del Tramo de via Betania - Nazareth
pasando por raizal con Cédigo de Identificaciéon Vial CIVs — 20031003 — 20033001 — 20033002 — 20033003 —
20033004 y 20033005 —, teniendo en cuenta los recursos destinados por parte del FDRS para el proyecto en la
presente vigencia.

La priorizacion de los segmentos viales obedece, entre otras razones, a la fuerte ola invernal que azot6 a la
Localidad de Sumapaz durante el primer semestre de 2025, la cual afect6 significativamente la infraestructura
vial y ocasioné graves daflos en la red vial secundaria y terciaria. Entre las principales afectaciones se encuentran
derrumbes, pérdida de banca, inestabilidad de taludes, generacion de carcavas en vias con afirmado, as{ como
deterioro de la capa de rodadura en tramos con material fresado y pavimento asfaltico, evidenciado en fisuras,
agrietamientos y asentamientos diferenciales. Estas condiciones han impactado de manera considerable la
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movilidad en la localidad, especialmente en la cuenca de Rio Blanco, en el corredor vial que comunica el centro
poblado de Nazareth con el centro poblado de Betania, pasando por la vereda El Raizal.

En este contexto, el tramo vial priorizado presenta multiples y severas afectaciones derivadas tanto de la
intensidad de la ola invernal como de las deficiencias existentes en su infraestructura de drenaje. La insuficiencia
de obras para la adecuada conduccion de aguas superficiales y subterraneas ha acelerado los procesos de
deterioro, generando puntos criticos de inestabilidad en taludes supetiores e inferiores, pérdida de banca,
deterioro progresivo de la capa de rodadura, formacion de carcavas y presencia generalizada de huecos a lo largo
de las diferentes secciones viales. Lo anterior evidencia la necesidad de adelantar intervenciones de construccion
y conservacion que permitan restablecer las condiciones de transitabilidad, seguridad y conectividad de este
importante corredor vial rural.

Esta via hace cerca de aproximadamente una década no ha contado con inversiéon publica eficaz que permita
presentar una via adecuada para garantizar la movilidad en el sector y lastimosamente como se menciona
anteriormente hace una década se contd con recursos del IDU para realizar obras de conservacion en el tramo,
pero no se cumplio el alcance del objeto contractual por incumplimientos de los terceros. Quedando en deuda
las instituciones con las comunidades que usan el servicio de esta via, en donde se pretendia establecer obras de
drenaje y contencién para en etapas posteriores hacer recuperacion del corredor vial con asfalto.

La situacion de la via hace que para el transito de vehiculos de toda indole sea un riesgo inminente en la seguridad
vial, con el agravante que este tramo de via es corredor obligado para las rutas escolares y que debido a ese
riesgo, en muchas ocasiones han dejado de prestar sus servicios hasta tanto el banco de maquinaria amarilla y
volquetas de propiedad del FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ hagan intervenciones de
forma provisional para garantizar la accesibilidad de la comunidad estudiantil al colegio Distrital Jaime Garzon.
Lo referente al riesgo para las rutas escolares fue tema determinante en sesién de la MESA LOCAL DE
EDUCACION realizada en el segundo semestre del afio 2025, donde rectores, profesores, ediles, lideres de
juntas de accién comunal y comunidad en general, dejaron sus observaciones y solicitudes para que el FONDO
DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ realizara las gestiones pertinentes para lograr los recursos
necesatios para intervencion de esta via y asi mitigar el riesgo a los estudiantes en su proceso de transporte hasta
las instituciones educativas.

Igualmente en el segundo semestre del afio 2025 la comunidad de Sumapaz liderada por sus juntas de accién
comunal, realiz6 una asamblea campesina, donde manifesté la gravedad en materia vial que se esta presentando
en la localidad y generé bloqueos para ingresar a la localidad hasta tanto las instituciones pertinentes no se
comprometieran en la gestion y soluciones definitivas para mejorar la malla vial de la localidad, situacién que
generé compromisos entre los entes que son responsables de la movilidad en el distrito capital, donde el IDU
ya suscribié contrato para intervenir el anillo vial Santa Rosa a Nazareth y Santa Rosa a Betania por la cuenca
de Rio Blanco y los tramos de via San Juan a La Unién y San Juan a Chorreras por la cuenca de Rio Sumapaz,
al igual que realizar acciones de conservacién en la Troncal Bolivariana. Igualmente la unidad de mantenimiento
vial UMV se comprometié con material granular para intervenir puntos criticos de la Troncal Bolivariana y al
mismo tiempo en gestionar mas recursos ante la nacién para terminar las acciones de conservaciéon que con
recursos de regalias se estan ejecutando en los corredores de las veredas de Laguna Verde, Animas por la cuenca
de Rio Blanco y en las veredas de Tunal Alto a la Unién, Toldo a San Antonio y Capitolio, y debido a estos
compromisos con la comunidad por parte de entidades distritales y a las graves afectaciones del tramo de via
Nazareth-Raizal- Betania, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL estimo en su proyeccién de acuerdo al
Plan de desarrollo local y sus recursos de la vigencia 2026 intervenir esta via para garantizar la movilidad en el
sector y cumplir con compromisos adquiridos en vigencias anteriores y que no se dieron debido a los
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incumplimientos de terceros.

En el ambito comercial, las afectaciones que presenta este corredor vial han obligado a los vehiculos que
transportan productos agropecuarios hacia la Bogotd urbana a utilizar rutas alternas para garantizar su
comercializacién antes de que estos productos perezcan. Sin embargo, dichos recorridos incrementan
significativamente las distancias y los tiempos de desplazamiento, generando mayores costos de operacion y
transporte que afectan directamente la economia de las familias productoras de la region.

De igual manera, las rutas destinadas a la prestacién de servicios de salud también se ven obligadas a utilizar vias
alternas debido al deterioro y a las condiciones de transitabilidad del corredor, incrementando los tiempos de
respuesta y los costos de operacién de los vehiculos, asi como el desgaste de sus componentes mecanicos. Esta
situacion, en muchos casos, obliga a las familias con personas en condiciéon de enfermedad o con movilidad
reducida a recurrir a servicios de transporte particular para acceder a los centros de atencién en la regién o en

la Bogota urbana, afectando su economia y limitando el acceso oportuno a los servicios de salud.

Las afectaciones descritas anteriormente obedecen, en gran medida, a las condiciones geomorfolégicas y
ambientales propias del corredor vial, las cuales, sumadas a la insuficiencia de obras de drenaje y estabilizacion,
han acelerado el deterioro de la infraestructura vial, incrementando la vulnerabilidad del corredor y afectando
de manera directa la movilidad de la poblacién, el transporte de productos agropecuarios y la prestacién de los
servicios institucionales que transitan por este sectot.

En efecto, las condiciones propias de los ecosistemas de paramo y subparamo, la alta pluviosidad, la topografia
del terreno y la ausencia de obras adecuadas para el manejo de las aguas de escorrentia, tales como cunetas,
alcantarillas y demas estructuras de drenaje, han generado procesos erosivos que afectan la estructura de la via,
ocasionando pérdida de banca e inestabilidad en diversos puntos del corredor, los cuales requieren la ejecucién
de obras de contencion y estabilizacion para garantizar la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura vial.

En consecuencia, y en atencién a las necesidades manifestadas por la comunidad y a los compromisos adquiridos
por la Administracién Local, se hace necesaria la destinacién de recursos para la intervenciéon de este corredor
vial, garantizando condiciones adecuadas de movilidad y seguridad para las rutas comerciales, institucionales, de
salud y escolares. Particularmente, la rectoria de la Institucion Educativa Colegio Campestre Jaime Garzén ha
solicitado la atencién de los puntos criticos identificados sobre esta via, con el propdsito de asegurar el acceso
oportuno y seguro de la comunidad educativa y de los demas usuarios del sector.

Es por eso, entre otras cosas, que es necesario intervenir con recursos de la vigencia 2026 en lo que corresponde
a la meta del plan de desarrollo local, la de atender 160 km/carril y teniendo en cuenta la grave situaciéon que
enfrenta este corredor vial en materia de afectacioén, garantizar la movilidad de sus habitantes y generar calidad
de vida para acceder a los servicios que ofrecen las instituciones oficiales, para que las rutas comerciales procedan
con sus acciones, igual que las rutas escolares den accesibilidad a sus estudiantes y de esta forma la movilidad
en la localidad no se vea interrumpida y genere seguridad a sus usuarios.

De igual forma entre la documentacion soporte se encuentran los anexos correspondientes al Soporte Técnico
Documental No. 2. ACTA No. 23 SESION PLENARIA DE COMISION AGOSTO 25 DE 2025 y Soporte
Técnico Documental No. 3. INFORME DE PUNTOS CRITICOS SUMAPAZ, que hacen parte del soporte y
justificacién necesaria para realizar la intervencion de los segmentos viales priotizados.
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Asi las cosas, las actividades por realizar estin encaminadas a mejorar las condiciones de la calzada del corredor
vial a través de una estructura de pavimento con obras complementarias como cunetas, alcantarillas, box
coulvert, filtros, drenajes, confinamiento de taludes, entre otras. Permitiendo cubrir las necesidades referentes a
la meta de “Intervenir 160 Kildmetros-carril de malla vial rural con acciones de construccion y/ o conservacion™; por medio del

cual, la meta establecida en el Plan de Desarrollo Rural de Sumapaz queda de la siguiente forma:

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS

Casa de la Cultutra, Cotregimiento de Betania. Version: 06
Centro Poblado de San Juan. Vigencia: 14 de septiembre de
Cédigo Postal: 112011 2023

“SUMAPAZ CAMINA SEGURA” 2025-2028”
META PORCENTAJE DE META DEL PORCENTAJE DE
META DEL EJECUTADA | CUMPLIMIENTO PRESENTE AVANCE DE LA
PROYECTO PDL 2025- A LA FECHA META PDL PROCESO META
2028 PDL 2025- VIGENCIA 2025 - 2026) PROYECTADO
2028 2028 ACUMULADO.
Intervenir 160
Kilometros-
carril de malla
Programa 26. o] ) 8,75 km
Movilidad Via’ Turat cott 60,26 km 37,72% 43,19%
Sostenible. acciones de 5.47%
construccion
y/o
Conservacion

NOTA: Las metas anteriores son aproximadas, estas metas pueden variar con la ejecucién del contrato, las
metas finales del proyecto se determinarin de acuerdo con los resultados de las actividades previas o
preliminares del contrato; donde se tendra un alcance final de intervencion por cada elemento y segmento vial,
presupuesto final; y por ende la meta real de ejecucion para cada segmento vial de elemento ejecutado.

Con recursos de la vigencia 20206, existe la necesidad de realizar un proceso de licitacién de obra publica para
contratar las obras necesarias para mejorar la movilidad de la malla vial rural de Sumapaz, pues las actividades
cotidianas de los habitantes de la localidad de Sumapaz dependen directamente del estado de las vias de
comunicaciéon y acceso, especificamente en los segmentos viales con codigos de identificaciéon vial CIVs—
20031003 — 20033001 — 20033002 — 20033003 — 20033004 y 20033005 —, buscando optimizar la malla vial rural
asi como garantizar la conexién entre veredas aledafias y en la localidad en general, lo cual responde al
cumplimiento de los objetivos y metas del plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras
Publicas, denominado “SUMAPAZ CAMINA SEGURA” 2025-2028.

En consecuencia, en desarrollo del principio de planeacién previsto en la contratacion estatal, la presente
necesidad incorpora la consideracién del marco normativo técnico aplicable a la ejecucién de obras publicas,
garantizando que las actividades objeto del contrato se desarrollen conforme a los estandares de calidad,
seguridad, funcionalidad y sostenibilidad exigidos por la legislacién vigente. En consecuencia, durante la
ejecuciéon contractual debera darse cumplimiento, entre otras disposiciones aplicables, al Reglamento
Colombiano de Construccién Sismo Resistente — NSR-10 cuando corresponda segin el alcance de las
actividades; a las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de Vias —
INVIAS, en aquellas actividades relacionadas con la infraestructura vial y obras complementarias; al Manual de
Sefalizacion Vial vigente expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones que lo modifiquen o
sustituyan.; as{ como a las normas técnicas colombianas (NTC) que regulen los materiales, procedimientos
constructivos y controles de calidad aplicables al objeto contractual.

De igual forma, la ejecucién del contrato debera observar la normativa ambiental vigente relacionada con la
proteccién de los recursos naturales, Decreto 1076 de 2015 (DUR Ambiente), Resolucion 472 de 2017 (RCD),
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el control de emisiones, vertimientos y demas obligaciones ambientales que resulten aplicables, asi como las
disposiciones expedidas por las autoridades ambientales competentes. En materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el contratista debera cumplir las obligaciones establecidas en el Decreto 1072 de 2015, la Resoluciéon
0312 de 2019, la Resoluciéon 4272 de 20210 las normas que las modifiquen o sustituyan, garantizando la
implementacién de las medidas preventivas necesarias para la ejecucion segura de las actividades, especialmente
aquellas relacionadas con trabajos en alturas, manejo de maquinaria, transito de equipos y demas riesgos propios
de la ejecucion de la obra.

Sin petjuicio de lo anterior, la descripcion detallada de los requisitos técnicos, especificaciones constructivas,
criterios ambientales, protocolos de seguridad industrial, controles de calidad y demas condiciones particulares
aplicables a cada actividad se desarrollan en el Anexo Técnico, documento que hace parte integral del presente
proceso de seleccion y constituye el instrumento mediante el cual se establecen los parametros especificos para
la correcta ejecucion del contrato.

1.1.1 UBICACION Y CARACTERIZACION GEOGRAFICA

Sumapaz es la localidad nimero 20 del Distrito Capital, la inica netamente rural y hace parte del piramo mas
grande del mundo. Esta ubicada en la Cordillera Oriental, en la regién del Macizo de Sumapaz, zona del Alto
Sumapaz, la cual se considera un ecosistema de montafia insustituible en funciones ecolégicas, con alturas entre
los 2.600 y 4.320 metros sobre el nivel del mar. Ocupa, en superficie, cuya extension territorial (78.096,9 ha) es
totalmente rural; adicionalmente, es reconocida por ser la localidad mas grande al representar aproximadamente
un 47,72% de la ciudad.

Los limites politico-administrativos de la localidad Sumapaz son los siguientes: por el norte, limita con la
localidad Usme del Distrito Capital de Bogotd; por el oriente, limita con los municipios cundinamarqueses de
Une y Gutiérrez; por el sur, limita con el municipio de Colombia del departamento del Huila y con el municipio
Uribe del departamento del Meta; y por el occidente, limita con los municipios cundinamarqueses de Pasca,
Arbelaez, San Bernardo y Cabrera.

La localidad de Sumapaz esta ubicada sobre la Cordillera Oriental, alli tiene lugar el Parque Nacional Natural
Sumapaz, su extension es de 154.000 hectareas con alturas sobre el nivel del mar que oscilan entre 1.500 y 4.360
metros y temperaturas entre 2y 19 grados centigrados.

Por tratarse de una localidad rural, los usos del suelo en Sumapaz son agricolas y pecuarios, principalmente. En
el drea delimitada como Parque Nacional Natural solo se permiten las actividades relacionadas con la
conservacion y la proteccion de los ecosistemas propios del lugar como el paramo y el bosque andino.

Las veredas de la localidad se intercomunican entre si y con la zona urbana de Bogota mediante una red de vias
carreteables y peatonales. El transporte de los productos de la region se realiza a lomo de mula, salvando grandes
distancias hasta donde pueden ser embarcados en vehiculos. De igual manera se realiza el desplazamiento de los
habitantes de la zona hacia sus sitios de habitacion, trabajo, y estudio y hacia la zona urbana.

El territorio esta dividido por dos Unidades de Planeacion Rural (UPR- Unidades de Planeacién Rural y veredas).
UPR Rio Blanco conformada por dos corregimientos (Betania y Nazareth) y 14 veredas: Nazareth, Las auras,
Betania, El tabaco, El istmo, Los Rios, Laguna Verde, Taquecitos, Raizal, Pefialisa, L.as Palmas, Las animas, Las
sopas, Santa Rosa, y UPR Rio Sumapaz con un corregimiento (San Juan) y 14 veredas: El Toldo, Las Vegas, San
Juan, Capitolio, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas, Tunal Bajo, Tunal Alto, San José, Nueva Granada,
Concepcion, la Union.
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Liustracion 1 Unidades de Planeacion Rural - UPR, cuenca Rio Blanco y Cuenca Rio Sumapazg;

Es importante resaltar que dentro de la localidad 20 de Sumapaz por ser una localidad netamente rural y con
condiciones de acceso de especial exigencia por su ubicacion, hacen que tenga unas caracteristicas especiales en
la ejecucion de proyectos diferentes a la Bogota urbana, existen antecedentes que le generan tal connotacién
especial, entre los cuales es necesario destacar:

No existen lugares de hospedaje que faciliten la permanencia continua, la estadia de personal o contratistas en
desarrollo de las actividades contractuales y visitas al territorio; lo que implica logistica adicional y previa
mediante contacto con residentes y pobladores en la localidad. De otra parte, es importante tener en cuenta que
no existen restaurantes de paso, las comidas allf se preparan en lugares especificos mediante logfstica previa.

La localidad esta ubicada en zona del paramo mas grande del mundo lo que hace que la pluviosidad sea alta en
gran parte del afio y esto influye en la disminucién de visibilidad y exige precaucién en la conduccién de
vehiculos, las alturas de la localidad sobre el nivel del mar varfan entre 1500 msnm y 4360 msnm en las vias de
la localidad, otra consideracion son las vias que en su mayoria son recebadas lo que hace que las velocidades de
desplazamiento sean menores y por ende los tiempos de llegada de un punto a otro sean mayores, por lo que
merece especial consideracion la no existencia de transporte publico de manera continua, el que en la actualidad
se presta, se realiza a horas especiales que deben conocerse previamente por los interesados y es prestado por
la empresa COOTRANSFUSA, la cual viaja a veredas y centros poblados especificos de la localidad, su punto
de partida en horas de la mafiana es el barrio Santa Librada en la localidad de Usme al sur de Bogotd, y sus
desplazamiento implican trayectos de hasta 6 horas lo que hace necesario que para completar el ciclo de regreso
sea necesario quedarse en la localidad hasta el siguiente dia.

1.1.2 ESTADO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

El Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, en el marco de su misién, publica de forma periddica en su pagina
web  (https://www.idu.gov.co/page/siipviales/innovacion/portafolio) informacién estadistica y = cifras
relevantes sobre el inventario y estado de los sistemas de movilidad y espacio publico de Bogota, con el fin de

presentar la extension de la totalidad de la malla vial de la ciudad (Urbana y Rural) y el tipo de malla vial que la
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conforman, a partir de la informacién disponible en el Sistema de gestién de Informacioén Vial y de Espacio
Publico -SIIPVIALES- con corte enero de 2026.

A nivel general, respecto al estado de la malla vial rural de la ciudad de Bogota, se puede evidenciar que respecto
a los 1.113,4 km-carril de via rural existentes, 124.28 Km-carril se encuentra en un estado bueno, 241.86 km-
carril en un estado grave, 186.31 km-carril en un estado pobre, es decir que solo 103.36 km-carril se encuentran
en estado satisfactorio, situacién que se evidencia en las siguientes imagenes:

Estado de la malla vial rural por localidad

100

Parcentaje (%)

Localidad

BUEND e GRAVE TOTAL
124,28 24186 11134

- s cammm = KM-CARRIL

Llustracion 2. Estado de la malla vial rural principal por localidad. Fuente:
https:/ [ experience.arcgis.com/ experience/ d1e91e3096b24¢28b615291513c481c9 / page/ MV Rural/
Ao 2025

Estado malla vial rural Bogota KM-CARRIL SATISFACTORIO vs TOTAL

Estado

0 103,36

1113,4

Porcentaje (%)

La grafica muestra el porcentaje (%) del estado de la
malla vial con respecto al total de la extensicn
relacionada con diagndstico de la ciudad de Bogota —D

KM-CARRIL SATISFACTORIO » ’7

Liustracion 3. Estado de la malla vial rural principal por localidad. Fuente:
https:/ [ experience.arcgis.com/ experience/ d1¢91¢3096b24¢28b615291513c481c9 / page/ MV Rural/
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Para la localidad 20 de Sumapaz se cuenta con 357,79 Km-carril de malla vial rural, de los cuales 223,39 Km-
carril como malla vial rural principal y 134,4 Km-carril se categorizan como malla vial rural no principal.

Estado de la malla vial rural por localidad

Porcentaje (%)

ok
o
[y

Localidad

R Justo o TOTAL
22,61 44,06 X 357,79
2 - c KM-CARRIL

Liustracion 4. Estado de la malla vial rural Localidad de Sumapaz; . Fuente:
https:/ [ experience.arcgis.com/ experience/ d1¢91e3096b24¢28b6f5291513c48£:9/ page/ MV Rural/
Aiio 2025

Para el caso del estado de la malla vial rural principal, la localidad de Sumapaz tiene una extension total de 223,39
Km-carril, donde 75,32 Km-carril se encuentran en grave estado, obteniendo solamente 20,11 km-carril en un
estado satisfactorio. A continuacion, se relaciona el estado de la malla vial rural principal por km-carril:

Estado de la malla vial rural principal por localidad

Porcentaje (%)

Localidad

GRAVE TOTAL

223,39

KMLCARRIL

Liustracion 5. Estado de la malla vial rural principal Localidad de Sumapaz
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Fuente: bitps:/ [ experience.arcgis.com/ experience/ d1e91¢3096b24c28b615291513c481:9/ page/ MV Rural/
Ao 2025

Para el caso del estado de la malla vial rural no principal, la localidad de Sumapaz tiene una extension total de
134,4 Km-carril, donde 46,69 Km-carril se encuentran en grave estado, obteniendo solamente 2,5 km-carril en
un estado satisfactorio. A continuacion, se relaciona el estado de la malla vial rural no principal por km-carril:

Estado de la malla vial rural no principal por localidad
100
|
g o«
2
=
g
&
Localidad
BUENO
8,8
KM-CARRIL

Liustracion 6. Estado de la malla vial rural no principal por localidad. Fuente:
https:/ [ experience.arcgis.com/ experience/ d1e91e3096b24¢28b615291513c481c9 / page/ MV Rural/
Ao 2025

De igual forma, el IDU a corte de diciembre del 2025, realizé una categorizacion de las vias que se encuentra
en afirmado, cabe destacar que la Localidad de Sumapaz se encuentra en una zona de reserva ambiental al
encontrarse en medio del Paramo, razén por la cual, las intervenciones en la malla vial principal se encuentran

restringidas y limitadas por las autoridades ambientales y solo se permiten actividades como escatificacion y
compactacién de la via.

Del total de la malla vial principal de la localidad de Sumapaz el 45.86% se encuentra en afirmado, por los

motivos anteriormente expuestos. Sin embargo, segun el reporte del IDU el 68% de la malla vial que no cuenta
con estructura de pavimento se encuentra en mal estado.

MALLA VIAL CON SUPERFICIE
EN AFIRMADO

BUENO MALO TOTAL
Km-carril Km-camil  Km-Caril

24

= BUENO REGULAR = MALO

100 68%

30% 1%
10% >
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Liustracion 7. Estado de la malla vial rural PRINCIPAL en afirmado en la Localidad de Sumapaz. Fuente: Sistema de
informacion geogrdfica —SIGIDU-. Diciembre 31 de 2025.

En cuanto a la malla vial rural no principal, se realiza un analisis de las condiciones dependiendo de la estructura
de pavimento existente (flexible, rigida, articulada o afirmado). Aproximadamente el 8% de las vias cuenta con
estructura de pavimento (flexible, rigida y/o articulada) dentro del cual el 1% se categotiz6 en Optimas
condiciones.

MALLA VIAL CON SUPERFICIE
FLEYIBLE, RICIDA Y ARTICULADA

BUENO MALO TOTAL
Km-carril Km-camil  Km-Carril

= BUENO REGULAR = MALO

89%

Lustracion 8. Estado de la malla vial rural NO PRINCIPAL con estructura de pavimento en la Localidad de Sumapaz.
Fuente: Sistema de informacion geogrdfica —SIGIDU-. Enero de 2025.

El 92% de la malla vial no principal de la localidad de Sumapaz se encuentra en afirmado dentro del cual el 7%
se encuentra en buenas condiciones y el 45% en condiciones regulares.

MALLA VIAL CON SUPERFICIE
EN AFIRMADO

BUENO MALO TOTAL
Km-caril Km-camil  Km-Canil

= BUENO REGULAR = MALO

o | 48%

60% 1

S0% 4

0%

0% 7%
0%

Liustracion 9. Estado de la malla vial rural N O PRINCIPAL en afirmado de la Localidad de Sumapaz. Fuente: Sistema de
informacion geogrdfica —S1GIDU-. Diciembre de 2025.

El alcance de las intervenciones de la malla vial se ven limitadas por las restricciones ambientales definidas por
la. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA — CAR y PARQUES
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA — PNNC, razén por la cual la alcaldia cuenta con un parque
automotor cuyo objetivo es realizar actividades de mantenimiento periédico sobre las vias que se encuentran en
material de afirmado y la atencién de emergencias por fenémenos de remocién en masa que se presentan
especialmente en temporada de lluvias.

1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACION
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El FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ pretende contratar bajo la modalidad de licitacién
publica con el propésito de mejorar las condiciones de la calzada del corredor vial mediante la construccion de
una estructura de pavimento, junto con la ejecucion de obras complementarias necesarias para el confinamiento,
estabilidad y funcionalidad de la via. Estas obras incluyen, entre otras, cunetas, alcantarillas, box culvert, filtros,
drenajes superficiales, estabilizacién de taludes, muros de contencién en concreto y en gaviones, asi como la
instalacion de sistemas de iluminacién mediante postes metalicos con luminarias solares autdnomas. Lo anterior
se desarrollara especificamente en sectores priotizados de la cuenca del tio Blanco, en concordancia con lo
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demas
normatividad aplicable al proceso de seleccion.

Adicionalmente, es importante resaltar que las vias objeto de intervenciéon corresponden a infraestructura rural,
caracterizada por la presencia de taludes tanto en la parte alta como en la parte baja de la via, asi como por
condiciones geotécnicas complejas propias del territorio, especialmente en sectores de la cuenca del rio Blanco.
En estos tramos se han identificado problematicas recurrentes como pérdida de banca, deslizamientos,
hundimientos, procesos de remocién en masa y fenémenos erosivos, los cuales afectan la estabilidad de la
plataforma vial.

En este sentido, para garantizar la correcta ejecucion de las obras de pavimentacion, resulta indispensable la
implementacion previa o simultanea de obras de contencién y mitigacion, tales como muros en concreto, muros
en gaviones y demds soluciones de estabilizacién, que permitan confinar la via, controlar los esfuerzos del
terreno y asegurar la durabilidad de la infraestructura. Sin estas intervenciones, no es técnicamente viable
adelantar procesos de pavimentacion en condiciones seguras y sostenibles.

As{ mismo, considerando que la Localidad 20 de Sumapaz es un territorio 100% rural con limitaciones en el
acceso a redes convencionales de energia eléctrica, se incorpora dentro del alcance del proceso, la instalaciéon de
sistemas de iluminacion auténomos mediante paneles solares (postes a lo largo de la via con celdas fotovoltaicas
o paneles solares), conforme a los {tems presupuestales definidos. Esta solucién responde a la dificultad de
extender redes del operador de energfa y permite mejorar las condiciones de seguridad vial en los tramos
intervenidos.

En consecuencia, la naturaleza de las actividades a ejecutar exige que los proponentes acrediten experiencia
especifica tanto en la conservacion de la malla vial mediante la pavimentacion y construccion de infraestructura
vial rural con obras de estabilizacién y contencién, como en la instalacién de sistemas de iluminacién solar,
garantizando asf la idoneidad técnica para la correcta ejecucién del contrato.

De esta manera la conveniencia de la contratacion se basa en las siguientes razones de indole:

Técnicas: Desde el punto de vista técnico el proyecto de inversion Programa 26. Movilidad Sostenible.”
se pretende realizar las obras de estructura vial necesarias para aportar a la seguridad vial en donde la
naturaleza multidimensional de estas actividades, que integran ingenierfa civil vial, geotecnia y energfas
renovables, exige que la ejecucion del contrato cuente con un soporte técnico especializado de alta
idoneidad. Es fundamental asegurar que la intervencion sea realizada por equipos que comprendan la
especificidad de la Bogota rural, la cual difiere radicalmente de la malla vial urbana en sus requerimientos
logisticos y ambientales. El éxito de este proyecto no solo impactard en la reduccién de los tiempos de
desplazamiento y la mejora de la calidad de los trayectos, sino que constituye una accioén afirmativa de
enfoque poblacional y diferencial, garantizando el derecho fundamental a la movilidad y a la vida digna
de los habitantes sumapacefios mediante una infraestructura segura, estable y permanentemente
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iluminada, buscando mejorar el acceso entre Tramo de via Betania - Nazareth pasando por raizal.
Adicionalmente, se realizo oficio al Instituto de Desarrollo Urbano IDU con numero de radicado FDRS
20267020006461 del 26 de marzo de 2026, con alcance a la solicitud con Radicado IDU No.
202652601243042 del 31 julio de 2026 con el fin de obtener las reservas de los elementos viales, para el
presente proceso de seleccion, respecto de los cuales se obtuvo respuesta con Radicado IDU No.
202623501118291 del dia 14 de agosto de 2026 por parte del IDU, indicando que todos los segmentos
solicitados para el presente proceso quedaban reservados pata las obras a realizar en los mismos.

o Institucional: La Alcaldia, a través de su Plan de Desarrollo “SUMAPAZ CAMINA SEGURA” 2025-
2028, Articulo 45. Programa 26. Movilidad Sostenible. en la cual uno de sus objetivos es contribuir con la
movilidad, en la localidad, reduciendo los tiempos de desplagamiento, la calidad en los mismos, mediante el mejoramiento,
disenio, construccion y rebabilitacion de la malla vial rural.

e Sociales: La contratacion de estas obras beneficia la poblaciéon de la Localidad, sin diferenciaciones de
caracter social o de estrato; la intervencion de los segmentos viales seleccionados por la Entidad beneficia
de manera directa a los habitantes de las veredas aledafias, pero también lo hacen con la totalidad de la
poblacion.

e  Econoémicos: Parala presente Vigencia Fiscal, incluye la siguiente imputacion presupuestal, la cual sustenta
la disponibilidad correspondiente para el presente proceso de selecciéon. El presupuesto oficial se estima
en la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MILLONES VEINTIOCHO
MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.241.028.355) de la vigencia
fiscal 2026.

Con base en estos insumos, se establecié que el monto proyectado resulta razonable y proporcional frente
a la necesidad publica, en cumplimiento del principio de economia previsto en el articulo 25 de la Ley 80
de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. De igual forma, el analisis de costo-beneficio
garantizando eficiencia en el uso de los recursos publicos.

Plan de Desarrollo Distrital: BOGOTA

Plan de Desarrollo Local: PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2025-2028

Programa: “SUMAPAZ CAMINA SEGURA”

Meta: “Intervenir 160 Kilémetros-carril de malla vial rural con
acciones de construccién y/o conservacién”
Imputacién Presupuestal: 0230117459920242289

La Alcaldfa Rural de Sumapaz, con base en la necesidad de optimizar la movilidad de la localidad y mejorar la
calidad de vida de los habitantes y poblacién flotante de cada una de las UPR que conforman la Localidad,
considera necesario contratar la ejecucion de las actividades de rehabilitacién y reconstruccion de la malla vial
rural, de los proyectos de inversion del area de infraestructura; con el fin de generar mejores impactos frente a
la movilidad, accesibilidad, continuidad y mejora de la infraestructura de transporte Rural de Sumapaz.

As{ mismo, dinamizar las actividades que se vienen desarrollando a través de las entidades distritales que tienen
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competencia frente a la intervencién de la malla vial, efectuando acciones coordinadas, complementarias que
apuntan al mejoramiento y cumplimiento del mismo objetivo con relacién al mejoramiento del entorno de la
localidad y de la ciudad.

Se justifica la necesidad de adelantar el presente proceso de seleccion en el marco del proyecto de inversién No.
2289 “Movilidad Sostenible.” Contemplado en el plan de desarrollo Rural de Sumapaz 2025 — 2028, el cual
cuenta con trecursos asignados para la Vigencia del 2026, por valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MILLONES VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($ 4.241.028.355).

Dicho proyecto tiene como propésito el cumplimiento de la meta orientada a la rehabilitacién y mantenimiento
de 8,75 km/ carril de la malla vial rural, mediante la ejecucién de acciones de construccién y/o conservacion,
con el fin de mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y conectividad del tertitotio, as{ como contribuir
al desarrollo social y econémico de la localidad.

En este sentido, la contratacién se hace necesaria para garantizar la adecuada ejecucién de los recursos publicos
asignados y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desatrollo, atendiendo las necesidades
prioritarias de la poblacién rural de Sumapaz.

1.3 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y VALIDACION DE RESERVAS VIALES
ANTE EL IDU

En cumplimiento de los principios de planeacién y eficiencia en la inversién publica, el Fondo de Desarrollo
Rural de Sumapaz (FDRS) gestioné ante la Direcciéon Técnica de Proyectos (DTP) del Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU) la solicitud de reservas para once (11) segmentos viales, formalizada mediante el oficio No.
20267020006461 del 26 de marzo de 2026, con alcance Radicado IDU No. 202652601243042 del 31 de julio de
20206, respecto de los cuales se obtuvo respuesta con Radicado IDU No. 202623501118291 del dfa 14 de agosto
de 2026 por parte del IDU, indicando que todos los segmentos solicitados para el presente proceso quedaban
reservados para las obras a realizar en los mismos.

Esta solicitud tiene como propésito fundamental verificar que los Codigos de Identificacién Vial (CIV) y los
segmentos objeto de intervencién no presenten cruces, traslapes o interferencias con proyectos proyectados o
en ejecucién por parte de otras entidades del Distrito. Dicha validacion téenica es indispensable para garantizar
que sobre estos corredores no existan reservas viales activas o afectaciones urbanisticas que pudiesen generar
colisién de competencias o duplicidad de esfuerzos administrativos y financieros, asegurando asf la seguridad
juridica y técnica de las obras de infraestructura en la localidad de Sumapaz.

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR.

2.1 OBJETO.

El contrato que se pretende celebrar tendra por objeto: “REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS
DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE S UMAPAZ, A TRA VES
DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE.”.

2.2. CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC
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De acuerdo con el numeral 1° del Articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se debe sefialar la descripcion
técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del
Clasificador de Bienes y Servicios, sin embargo, para efectos de acreditacién de la experiencia en este proceso
de seleccion, se requerira Gnicamente hasta el tercer nivel “Clase”.

El objeto de este contrato esta codificado en la clasificacion que se describe a continuacion:

Clasificaci6 Segmento Familia Clase
n UNSPSC
F. Servicios |72 - Servicios de | 14-Servicio de |11 — Servicios de
79141100 edificacién pavimentacion de | pavimentacion y superficies
construccion de | calles y carreteras | de edificios de
instalaciones y | nuevas infraestructura.
mantenimiento.
F. Servicios | 72-Servicios de | 14—Servicio de | 10 —Setvicios de
792141000 edificacion construccién  de | construccién de autopistas y
construccion de | calles y carreteras | carreteras
instalaciones y | nuevas.
mantenimiento.
F. Servicios |72 - Setrvicios de | 14-Servicio  de | 15-Servicio de excavacion
edificacion construcciéon de
72141500 .,
construccion de | calles y carreteras
instalaciones y | nuevas
mantenimiento.
F. Servicios |72 - Servicios de | 10-Servicio de | 33- Servicios de
79103300 edificacion construccién  de | mantenimiento y reparacion
construccion de | edificios de infraestructura
instalaciones y
mantenimiento.
Tabla No. 12 — Cédigo de Clasificacion de Bienes y Servicios
2.3 ESPECIFICACIONES

Las especificaciones técnicas del presente proceso se encuentran incluidas y descritas en el Anexo 1 - Anexo
Técnico, el cual se presenta de forma independiente como documento adjunto al presente estudio previo el
cual hace parte integral del pliego de condiciones electrénico, que contiene la documentacién que deberd ser
consultada por el proponente, y, al presentar su propuesta, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz asume y
entiende que este esta de acuerdo con la informacion consagrada en dichos documentos vinculantes al proceso.

As{ mismo, de acuerdo a las visitas técnicas realizadas por los funcionarios de la Alcaldia Rural y dadas las
condiciones en que se encuentra la malla vial de la localidad de Sumapaz, se hace necesario intervenir en
actividades de conservacién (rehabilitacién y/o reconstruccion) los tramos viales relacionados y priotizados para
la vigencia 2026, al igual que se debe realizar la totalidad de las obras complementarias necesarias orientadas a
actividades de drenaje y confinamiento y/o estabilizacién de los tramos viales, que garanticen la estabilidad y
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durabilidad de las obras realizadas a lo largo de la via. Estos tramos viales se encuentran, segin su inventario
ANEXO No. 9- INFORME DE PUNTOS CRITICOS SUMAPAZ, en un estado de grave a justo, para
garantizar su recuperacién y su mejoramiento, permitiendo asi una mejor movilidad, por lo cual, se requiere de
un proceso licitatorio que garantice efectividad, calidad y transparencia de los recursos publicos; con lo cual a
continuacion se relaciona los segmentos a intervenir:

RIO
1 | BLANC |20031003 | 91027752 | RAIZAL 312,66 4,64 |1450,54 | 0,467916129
o)
RIO 5,01
) BL?)NC 20033001 | 91027966 | RAIZAL 679,53 34(;7,6 1,099241935
RIO 15003300
3 | BLANC 5 91027703 | RAIZAL | 1227,20 4,79 | 5873,2 | 1,894593548
o 4
RIO LAGUN
BLANC | 2003300 A 4,95 | 4926,9 | 1,589345161
4 o 3 91027677 | yrobE 995,12 ;
RIO [ ,00.200 RAIZAL 5,02
5 | BLANC ! 91027676 1075,14 5400,91| 1,742229032
o)
RIO [ ,00200 RAIZAL
6 | BLANC 5 91027675 1210,00 503 | 6087,8 | 1,963822581
o) 5
TOTAL 8,75

Tabla No. 13 — SEGMENTOS VIALES PRIORIZADOS LOCALIDAD DE LOS SUMAPAZ VIGENCIA
2026
Fuente: creacién propia FDRS visitas a campo y pagina web IDU - https://webidu.idu.gov.co/sigidu/

NOTA: Los anteriores segmentos viales pueden ser excluidos o remplazados parcial o totalmente por otros, de
acuerdo con las necesidades que se presenten durante el desarrollo del contrato; lo cual debe ser aprobado
previamente por la interventoria y el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz; asi mismo de acuerdo con los
factores técnicos, presupuestales, juridicos, y demas factores que no permitan la ejecucién de estos.

El Listado de Segmentos se debera ejecutar durante el plazo del contrato bajo las siguientes consideraciones:

e Lasintersecciones en las vias priorizadas incluyen las intersecciones de los segmentos que los componen
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e Durante la ejecucion el FDRS podra incluir o excluir parcial o totalmente los segmentos viales
priorizados con la respectiva justificacién técnica y aprobaciones.

e Ja exclusién o inclusién de segmentos viales implica la variacién de las cantidades (tramos viales)
definidas inicialmente, sin embargo, teniendo en cuenta que el valor del contrato naciente del presente
proceso de seleccién es a monto a agotable, no implica la modificacion del valor del contrato.

e En aquellos segmentos viales que han sido objeto de actualizacién de diagnéstico o estudios y disefios
por parte del Contratista, éste sera el responsable de la definicién del tipo de intervencion requerido; es
decir, el adjudicatario debera interpretar los resultados de los diagnésticos segtn las recomendaciones
de su especialista en geotecnia vial y pavimentos atendiendo las disposiciones contenidas en los pliegos.

e Los Segmentos pata el desarrollo del Contrato, deben identificarse por ID CALZADA, no por CIV,
aunque ambas denominaciones se encuentren en el Listado de Segmentos; toda vez que el CIV
identifica un tramo vial, sin embargo, se hara el detalle de los elementos a intervenir.

e El contratista realizara la sefializacién y demarcacion vial segun lo estipulado en el Articulo 115 de la
Ley 769 de 2002: “En todo contrato de construccién, pavimentacioén o rehabilitacién de una via urbana
o rural sera obligatorio incluir la demarcacion vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable,
en causal de mala conducta.”

e El contratista debera tener en cuenta que, por tratarse de un contrato a monto agotable, los recursos
asignados para la ejecucion de las metas fisicas del proyecto iniciales posiblemente no permitan
desarrollar la totalidad de las intervenciones definidas en el presente estudio previo.

e Los segmentos viales definitivos para intervenir seran determinados conjuntamente con interventoria,
contratista y FDRS, una vez se tengan los resultados de la etapa preliminar del contrato relacionado con
los diagnosticos, estudios y diseflos entregados por el contratista y aprobados por la interventorfa.

e Toda intervencion generada debera contar con reserva previa ante la Direccion Técnica Estratégica del
IDU.

2.3.1. CRITERIOS SOSTENIBLES

Es obligacion del contratista desarrollar sus actividades y/o servicios sin generar riesgos a la salud, la seguridad
o el medio ambiente, por lo que se requiere adoptar todas las medidas conducentes para evitar la generacién de
impactos al medio ambiente y, en caso de que los hubiere, a mitigarlos y compensar sus efectos de acuerdo con
la legislacion y normatividad vigente.

Por tanto, el ejecutor del presente proceso dard estricto cumplimiento a la legislacion y normatividad ambiental
vigente, asi como a la Politica Ambiental de la entidad, siendo responsable de su conocimiento, cumplimiento
y divulgacion a la totalidad de personas a su cargo.

En aras de prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales y sociales negativos significativos que se
puedan generar por la prestacién de bienes y/o setvicios, las entidades distritales deberdn verificar y validar que
los oferentes y/o contratistas implementen criterios sostenibles que promuevan el uso responsable de
materiales, adquisicién de bienes, productos y servicios.

Asi las cosas, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz procederd a verificar y validar que en las ofertas
presentadas se cumplan con los criterios de sostenibilidad establecidos para el proceso, a partir de la revision de
los documentos o certificados que acrediten el cumplimiento de dichos criterios, los cuales deben ir como
anexos a la propuesta del oferente.
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En consecuencia, y conforme a lo dispuesto en el instructivo GCO-GCI-IN001 “Guia de Contratacién
Sostenible” del proceso de Gestién Corporativa Local de la Secretatia Distrital de Gobierno, version No. 05 del
12 de mayo de 2025, el proponente debe dar cumplimiento a los criterios de sostenibilidad de las Fichas de
Contratacién Sostenible: Ficha No. 12. Disefio, construccion, remodelacion, demolicion, mantenimiento
preventivo, correctivo y de mejoras de las instalaciones de la Secretaria, Alcaldias o proyecto, obra o actividad
de las localidades, especificamente a los mencionados a continuacion:

No. FICHA ESPECIFICACION TECNICA MEDIO DE VERIFICACION
Contar con el certificado de que los
mater fales petreos empleados en la Certificado lugares autorizados extraccion
actividad  provienen de  lugares N
. . ; material pétreo.
autorizados por la autoridad ambiental
competente.
Garantizar que el personal que preste el
servicio a su nombre cuenta con la edad Declaracién juramentada firmada.
minima para trabajar, asi como también FORMATO 15 - FICHAS DE
no promueve el trabajo infantil, CONTRATACION SOSTENIBLE
mediante una declaracién firmada.
Garantizar que el personal que presta el Declaracién juramentada firmada.
servicio se encuentra afiliado al sistema FORMATO 15 - FICHA DE
Ficha No.12 de seguridad social y salud en el trabajo CONTRATACION SOSTENIBLE
Diseno, El contratista debera considerar dentro
construccion, de su plan de inversiones y/o
remodelacion, presupuesto,  todos  los  costos
demolicion, ambientales que tienen que ver con la
mantenimiento | implementacién del Plan de Manejo
preventivo, Ambiental o licenciamiento ambiental y

correctivo y de
mejoras de las
instalaciones de la
Secretaria,
Alcaldias o
proyecto, obra o
actividad de las
localidades

autorizaciones ambientales, que sea
aplicable a su actividad, que incluyen las
medidas de manejo ambiental, control
y mitigacién de impactos, seguimiento
y monitoreo, planes de contingencia,
gestién y en general todas las medidas
que sean requeridas o que hagan parte
de la normativa ambiental y los
requerimientos de su actividad durante
la ejecucién de su contrato

Declaracion juramentada firmada.
FORMATO 15 - FICHA DE
CONTRATACION SOSTENIBLE

Garantizar que las pinturas a utilizar
son de bajo olor, diluibles con agua,
fabricadas con  materias  primas
Biorenovables sin contenido de cromo,
plomo, mercurio y libres de metales
pesados.

Declaracién juramentada firmada.
FORMATO 15 - FICHA DE
CONTRATACION SOSTENIBLE

Promover el cuidado y reutilizacién de
materiales de  construccién  y
aprovechables generados en la obra.

Declaracién juramentada firmada.
FORMATO 15- FICHA DE
CONTRATACION SOSTENIBLE
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plan de gestién de RCD en obra

Emplear los elementos de proteccion
personal adecuados para el desatrollo
de la actividad. (guantes, tapabocas,
mascarilla, overol, botas.)

Inspecciones ambientales

Durante la ejecucién de los trabajos y
hasta su entrega final, el contratista esta
en la obligacién de poner en practica los
procedimientos adecuados de
seflalizacién,  construcciéon y  de
protecciéon contra cualquier dafio o
detetioro que pueda afectar la calidad,
estabilidad y acabados de los inmuebles
aledanos, las estructuras e instalaciones
de redes de setrvicios superficiales o
subterrancos existentes dentro del area
de trabajo o adyacentes a ella, siendo de
su exclusiva responsabilidad cualquier
dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras, instalaciones o
redes.

Inspecciones ambientales

Seguir estrictamente los parametros de
disefio, especificaciones y planos de las
obras y acciones establecidas en el
PMA y/o PAGA aplicable a su
actividad y de las normas vigentes
referentes al manejo y conservacion del
medio ambiente

Inspecciones ambientales
PMA y/o PAGA

Debera asignar, dentro de su estructura
organizacional, una persona idénea,
responsable de la gestion ambiental y
seguridad y salud en el trabajo, que
garantice el cumplimiento normativo.
La persona asignada debera demostrar
idoneidad, experiencia y sera aprobada
por el contratante y/o la interventoria

Hoja de vida

NOTA: Cotresponde al proponente, al momento de la presentacién de la oferta, suministrar los soportes que
acrediten el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o criterios ambientales aplicables de los servicios
objeto de contratacién, de acuerdo con los medios de verificacion sefialados anteriormente. Asimismo, durante
la ejecucién del contrato, el apoyo a la supervision podra requerir, cuando los considere necesario, la
documentacién que acredite el cumplimiento de cada criterio.

NOTA: Es de resaltar, que con el fin de dar aplicabilidad a lo estipulado en el Acuerdo Distrital 808 de 2021 y
el Decreto 317 de 2021, el contratista en la ejecucién de las actividades debera propiciar la reduccién en la
utilizacién de plasticos de un solo uso, y garantizar la utilizacion de elementos reciclables o amigables con el

ambiente.
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Igualmente debera realizar la coordinacién con las entidades distritales y naciones como el Instituto Colombiano
de Antropologia e Historia, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacién y Mantenimiento Vial y secretaria
Distrital de Movilidad.

El FDRS debe requerir a los contratistas de obra e interventoria, la aplicacion de las especificaciones técnicas
generales tanto de construccion como de materiales establecidas en el documento IDU ETIC-01, el cual esta
disponible en el siguiente link: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/innovacion/portafolio.

De igual forma, se recomienda tener en cuenta los lineamientos contenidos en el Apéndice I “DIAGNOSTICO,
TECNICAS DE INTERVENCION Y DISENO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSERVACION Y
CONSTRUCCION PROGRAMADA DE LOS PAVIMENTOS DE LA MALLA VIAL DE BOGOTA D.
C.” el cual es un documento propio del mencionado programa del Instituto de Desarrollo Urbano, por lo que
el FDRS es responsable de su revision, adaptacion y aplicabilidad, de acuerdo con las necesidades propias de su
proyecto. En ese sentido, es importante precisar que los procedimientos establecidos en este documento en los
capitulos 17 Entregables y 18 Reporte de la informacion solo aplican para contratos suscritos por el IDU. El
FDRS debera revisar su aplicabilidad y/o su adaptacién segun condiciones propias del proyecto y del FDRS.

Se recomienda hacer énfasis en la implementacion de la normativa (decreto 332 de 2020) y procedimientos del
sistema de gestiéon SST- Seguridad y Salud en el Trabajo con referencia a jornadas trimestrales de capacitacion
para todo el personal vinculado al contrato de obra (mano de obra calificada y no calificada) y subcontratistas,
en las cuales se incluyan sensibilizaciones con enfoque de género, contando siempre con la gestion, articulacién
y asesoria técnica de la Secretarfa Distrital de la Mujer, con el objetivo de superar estereotipos y practicas sociales,
culturales, religiosas e ideoldgicas.

Se recuerda que es de especial interés atender la normativa con relacién a la implementacién de Planes de Manejo
de Trafico, haciendo énfasis en la generacién de pasos peatonales seguros”, esto de acuerdo con el anexo técnico
contenido en el Decreto 1430 del 2022 Plan de Seguridad Vial 2022 al 2031.

Igualmente debera contener las autorizaciones, permisos, y licencias requeridas para su ejecucion cuando se
requiera y aplique.

2.4 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

El contrato que surja del presente proceso de seleccion corresponde a un CONTRATO DE OBRA, regulado
por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 1a Ley 1882 de 2018 y demas normas que las modifiquen, adicionen
o deroguen, asi como por las disposiciones civiles y comerciales aplicables a las materias no reguladas
expresamente por el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Puablica.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de obra
aquellos que celebren las entidades estatales para la construccién, mantenimiento, instalacion y, en general, para
la realizaciéon de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de
ejecucién y pago. Asi mismo, la citada disposicién establece que, en los contratos de obra celebrados como
resultado de un proceso de licitacién publica, la interventoria deberd ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista.

En el presente caso, el objeto a contratar comprende actividades orientadas a la conservacién e intervencién de
la malla vial rural, mediante la ejecucién de obras requeridas para garantizar la operacion y funcionalidad de los
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corredores de movilidad definidos por la Entidad, razén por la cual la naturaleza juridica del negocio
corresponde a un contrato de obra publica

Ahora bien, teniendo en cuenta que la seleccion del contratista se adelantard mediante la modalidad de licitacion
publica, resultan aplicables las disposiciones especiales previstas para los procesos de obra publica. En este
sentido, el articulo 1 de la Ley 1882 de 2018, que adicioné los paragrafos 2 y 3 al articulo 30 de la Ley 80 de
1993, estableci6 el sistema de presentacion de ofertas en dos sobres y las reglas particulares para la evaluacion
de las propuestas en los procesos de licitacién publica de obra, asi:

“(..) Articulo 1. Adicidnense los pardgrafos 2° y 3°:

Pardgrafo 2°. En los procesos de licitacion priblica para seleccionar contratistas de obra, la oferta estard conformada por dos sobres,
un primer sobre en el cual se deberdn incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos babilitantes, asi como
los requisitos y documentos a los que se les asigne puntaje diferente a la oferta econdmica:

E/ segundo sobre deberd incluir sinicamente la propuesta econdmica de conformidad con todos los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones.

Pardgrafo 3°. En los procesos de licitacidn piiblica para seleccionar contratistas de obra piiblica, las entidades estatales deberdn
publicar el informe de evaluacion relacionado con los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de
Ppuntuacion diferente a la oferta econdmica incluida en el primer sobre, dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones.

En estos procesos el informe permanecerd publicado en el SECOP durante cinco (5) dias hdbiles, término hasta el cual los
proponentes podrin hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la informacion solicitada por la entidad
estatal. Al finalizar este plazo, la entidad estatal se pronunciara sobre las observaciones y publicard el informe final de evaluacion
de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto de puntnacion distintos a la oferta econdmica.

Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta econdmica, se mantendra cerrado hasta la andiencia efectiva de
adjudicacion, momento en el cual se podrin hacer observaciones al informe de evaluacion, las cnales se decidiran en la misma.
Durante esta andiencia se dard apertura al sobre, se evaluard la oferta econdmica a través del mecanismo escogido mediante el
miétodo aleatorio que se establegca en los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitado en la misma diligencia
s0lo para la revision del aspecto econdmico y se establecerd el orden de elegibilidad.”

Asf{ mismo, el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos estatales y mas especificamente en el numeral
primero se refiere a los contratos de obra:

(..

“ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos juridicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la antonomia de la voluntad, asi como los gue, a titulo enunciativo, se definen
a continnacion:

lo. Contrato de Obra.

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para
la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmmuebles, cualguiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.
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En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion pitblicos, la interventoria deberd
ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderd por los hechos y
omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto.”

Teniendo en cuenta criterios de operatividad administrativa de los contratos de obra, sus montos, localizaciéon
geografica y extension de la localidad y articulacién funcional de los corredores de movilidad con la red rural, la
Entidad estructurd el presente proceso de diagnéstico y conservacion de la malla vial rural mediante poligonos
de intervencién.

En desarrollo del contrato resultante del presente proceso de seleccion se ejecutaran las actividades requeridas
para la intervencién de la malla vial definida por el FDRS, y su ejecucion y pago se realizara bajo el sistema de
precios unitatios.

2.5 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

La fecha y la hora de la visita a la localidad de Sumapaz sera publicada en el cronograma del presente proceso,
que, si bien no tiene el caricter de obligatoria, la Entidad sugiere a los interesados asistir a la misma pata que
puedan tener una visién mas amplia del terreno y de la Localidad.

Para el recorrido se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

e El punto de encuentro para realizar el recorrido es en el parque principal Usme pueblo.

e Los asistentes a la visita deberan llegar puntualmente al sitio de encuentro y realizar la totalidad del recorrido
mencionado bajo su responsabilidad y por sus propios medios.

e Se recuerda a los interesados, tener en cuenta que la mayoria de las vias son en recebo, es decir destapadas;
por lo anterior, se recomienda utilizar un vehiculo campero o camionetas 4x4 o similar en buen estado
técnico mecanico y tanqueado con combustible a su maxima capacidad, para un recorrido de ida y vuelta
de seis horas aproximadamente.

e Es importante tener en cuenta que en la Localidad no existe ninguna estacién de combustible ni sitio de
reparacién o mantenimiento de vehiculos, lo que obliga a llevar vehiculos en buen estado y con combustible
de reserva. De igual forma, se informa que la sefial de los celulares es intermitente.

e Se debe hacer un estudio visual para obtener la informacién suficiente sobre el estado actual del area a
intervenir, Por lo tanto, la presentacion de la oferta lleva implicito el conocimiento y la aceptacion de todas
las condiciones bajo las cuales se ejecutara el contrato.

Con el propésito de que los Proponentes realicen las evaluaciones y estimaciones que sean necesatias para
presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de tal manera que tengan en cuenta el calculo de
los aspectos econémicos del proyecto, incluyendo los costos directos e indirectos que implique cumplir el
Contrato, las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimacién y
distribucién, la Entidad establecera en el Cronograma del Proceso de Contratacion la fecha y hora para realizar
la visita al sitio de la obra.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la persona natural que
presentara la oferta, por lo que se podra delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y
con tarjeta o matricula profesional en la respectiva rama de la ingenierfa que se relacione con el objeto
contractual, o arquitecto con tarjeta o matricula profesional, por medio de una autorizaciéon simple suscrita por
alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta
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profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019.

Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla cualquiera de los futuros integrantes.
En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona juridica o la persona natural
integrante del Proponente Plural, por lo que podra encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el
titulo de ingeniero inscrito y con tarjeta o matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria que se
relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tatjeta o matricula profesional, por medio de una
autorizacion simple suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario.

El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto -Ley
2106 de 2019.

De la visita se levantard un acta donde se consignaran los nombres de las personas que participan por la Entidad
y los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la Entidad Estatal solicitara la cédula de ciudadania
y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera esta dltima, es decir, cuando se delegue la asistencia a una
persona que no sea el representante legal de la persona juridica o cuando no asista la persona natural que
presentara la oferta.

NOTA: los proponentes que no asistan a la visita asumiran los riesgos e inconvenientes futuros que puedan
presentarse durante la ejecucion del contrato, por tanto, el fondo de desarrollo rural de Suma-paz no acepta
reclamaciones posteriores como consecuencia de la no asistencia a la misma.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

La modalidad de seleccion pertinente para el proceso cuyo objeto es: “’REAIIZAR EL DIAGNOSTICO Y
1.AS OBRAS DE CONSERVACION DE I.A MALILA VIAL EN [.A LOCALIDAD DE SUMAPAZ, A
TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE”., cotresponde a
Licitacién Publica de conformidad con el Art 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del Art 2 de la Ley 1150
de 2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018, por la cual se
adicionaron, modificaron y dictaron disposiciones orientadas a fortalecer la Contrataciéon Publica en Colombia,
as{ como la ley de infraestructura.

De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratacion se justifica en
atencion al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.

4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACION, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS
QUE LO COMPONEN.

El presupuesto oficial se estimé en la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($ 4.241.028.355) de la vigencia fiscal 2026, con cargo al proyecto No. 2289 “Movilidad para Sumapaz, toda vez
que se trata de un contrato a monto agotable. Sin embargo, se aclara que el proceso se adjudicara por el valor
del presupuesto oficial.

El presupuesto oficial, se divide de la siguiente manera:
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COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS 2.913.571.057,49

A.l.U. 933.508.166,82

COSTO DIRECTO OBRAS INICIALES MAS +A.1.U. 3.847.079.224,31

PMA (Incluye AIU) 86.951.266,00

PGS (Incluye AIU) 66.785.468,00

DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS 122.439.337,55

I.V.A. DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS 23.263.474,13

TOTAL COSTO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS 145.702.811,68

COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS 4.241.028.355,0

$
$
$
$
$
PMT (Incluye AlU) $ 94.509.585,00
$
$
$
$
$

COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN SMIMLV 2026: 2.422,19

El presupuesto oficial se estimé en la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
UN MILLONES VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($ 4.241.028.355) de la vigencia fiscal 2026, con cargo al proyecto No. 2289 “‘Movilidad para
Sumapaz”, toda vez que se trata de un contrato a monto agotable.

El presupuesto oficial del presente proceso fue estructurado bajo la modalidad de precios unitarios, de
conformidad con la normatividad vigente, a partir de la estimaciéon de las cantidades de obra y la
definicién de valores unitarios soportados en las fuentes de informacién contenidas en el archivo Excel
denominado “ESTUDIO DE MERCADO?”; el cual consolida la informacion técnica y econémica del
proyecto mediante la aplicaciéon de metodologfas de Analisis de Precios Unitarios (APU).

Como principal referencia para la determinacién de los costos se utilizaron los precios oficiales del
Instituto de Desarrollo Urbano — IDU vigentes para la vigencia 2026-I, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Directiva No. 012 de 2016, considerando el papel del IDU como entidad rectora en
materia de infraestructura vial en Bogota D.C.

De igual manera, para el componente correspondiente a obras complementarias, se adoptaron como referencia los precios
oficiales del Instituto Distrital de Recreacién y Deporte — IDRD, garantizando asi la coherencia técnica y econémica en la
estructuracion del presupuesto oficial del proyecto.

El presupuesto se estructurd en seis (6) capitulos: (i) actividades generales y preliminares, (i) rellenos y bases,
(i) pavimentos, (iv) estructuras, (v) sefializacién vial y (vi) obras complementarias. En la hoja denominada
“Presupuesto Oficial Entidad” se verificaron un total de sesenta y siete (67) items de pago, cada uno con su
respectivo codigo IDU, unidad de medida, cantidad de obra, valor unitario y valor total. Como resultado de este
ejercicio se obtuvo un costo directo total de $2.913.571.057,49 por costo directo precios unitarios obras iniciales
y $3.847.079.224,31 por precio total, discriminado asi: actividades preliminares ($571.952.472,85 precio
unitario), rellenos y bases ($984.775.952,00 precio unitario), pavimentos ($769.856.532,00 precio unitario),
estructuras ($282.610.951,00 precio unitario), sefializacién vial ($66.984.551,00 precio unitario) y obras
complementarias ($237.390.598,64 precio unitario).
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A este costo directo se le aplicé el porcentaje de Administracion, Imprevistos y Utilidad (AIU) equivalente al
26,04% (Administracion 26,04%, Imprevistos 1% y Utilidad 5%), generando un valor de $933.508.166,82, lo
que arroja un subtotal de obra con AIU de $3.847.079.224,31. Cabe precisar que, conforme a la normativa, el
AIU se encuentra incorporado en los precios unitarios ofertarles y debe expresarse en porcentaje.

Adicionalmente en las hojas de Excel denominadas Plan de Gestion Ambiental (PMA), Plan de Gestién Social
(PGS), Plan de Manejo de Trafico (PMT) y diagndsticos, estudios y disefios son valores fijos, los cuales no
pueden ser modificados por parte del proponente, cuyos valores fueron calculados en hojas independientes del
archivo Excel y verificados con base en precios IDU. En este proceso se validaron 48 items para el componente
ambiental ($86.951.2606), 14 {tems para el componente social ($66.785.468), 11 items para el PMT ($94.509.585)
y 28 items para el componente de estudios y disefios ($122.439.337,55) y su respectivo IVA de ($23.263.474),
para un total de $145,702.811. Estos valores constituyen costos fijos e inmodificables, y su alteracion sera causal
de rechazo de la oferta econémica, los cuales pueden ser consultados en las filas 100 a la 106 columna L de la
hoja Excel CONSOLIDADO PRESUPUESTO OFICIAL del ESTUDIO DE MERCADO.

La estimaciéon del componente de 'Diagnésticos, Estudios y Disefios (E)' se calculé mediante un
porcentaje aplicado sobre el costo directo de las obras, responde a la metodologfa técnica y financiera
estandarizada para proyectos de conservacion de infraestructura vial en el Distrito (homodloga a la
utilizada por el IDU). Su desagregacion puede evidenciarse en la hoja de Excel denominada
DIAGNOSTICOS, E'Y D del documento 3. ESTUDIO DE MERCADO, en donde se evidencia que
los precios de referencia son los estipulados en el IDU, para la exploraciéon del subsuelo, caracterizacion
inicial, ensayos a agregados y ensayos de diseflo de mezcla y mezcla de concreto hidraulico.

Dado que el objeto principal del proceso es una licitaciéon de obra publica para conservaciéon y no un
contrato de consultoria, este valor se incorpora como un costo indirecto global dentro de la estructura
presupuestal oficial. De esta manera, el porcentaje asignado garantiza que la etapa inicial de validacion
y optimizacion de disefios sea ejecutada como una actividad preliminar de la fase de pre-construccion
por el mismo equipo profesional de la obra, optimizando los recursos institucionales y blindando
legalmente el proceso

En consecuencia, la suma del costo de obra con AIU y los costos indirectos fijos da como resultado el valor
total del presupuesto oficial de $4.241.028.355, el cual garantiza la cobertura integral de las necesidades del
programa ‘“Movilidad para Sumapaz”, en el marco del Plan de Desarrollo Rural 2025-2028 “Sumapaz Camina
Segura”. Bste programa tiene como objetivo intervenir la malla vial rural mediante acciones de construccion,
rehabilitacion y mantenimiento, con una meta de 40 kilémetros-carril, buscando mejorar la conectividad, reducir
tiempos de desplazamiento y fortalecer el desarrollo econémico y social de la localidad.

Es importante sefialar que el contrato no se encuentra cobijado por Acuerdos Marco de Precios, debido a que
las actividades a ejecutar no corresponden a bienes o servicios de caracteristicas uniformes. Asimismo, los
precios unitarios corresponden a valores de referencia, por lo cual la Entidad podra requerir a los proponentes
la justificacion de aquellos que se consideren artificialmente bajos, conforme a los lineamientos de Colombia
Compra Eficiente.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que, al tratarse de un contrato a monto agotable, las cantidades inicialmente
estimadas son aproximaciones derivadas de inspecciones preliminares y podran variar durante la ejecucién
contractual. Solo a partir de la elaboracion de los diagnosticos, estudios y disefios definitivos se podra establecer
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con mayor precision el alcance real de las intervenciones. En este contexto, el contratista deberd optimizar la
planeacién y priorizacién de actividades, garantizando el uso eficiente de los recursos disponibles y el
cumplimiento de las metas establecidas por la Entidad.

5.1 VALIDACION ESTUDIO DE MERCADO

Para la estructuracion del presupuesto oficial se tomé como base el archivo en Excel denominado “3.
ESTUDIO DE MERCADO - PRESUPUESTO OFICIAL”, documento técnico y financiero
mediante el cual se consolidé la informacién econdmica requerida para determinar el valor estimado
del proceso contractual. Dicho archivo fue elaborado a partir de metodologias de analisis de precios
unitarios (APU), estudios de mercado y parametros técnicos definidos para contratos de infraestructura
vial, tomando como referencia principal los valores establecidos por el Instituto de Desarrollo Urbano
— IDU para la vigencia 2026 — Fase 1.

El documento incorpora informaciéon técnica, financiera, operativa, administrativa y tributaria
necesaria para la adecuada estimacion de los costos asociados al contrato de obra, garantizando que el
presupuesto oficial refleje condiciones reales de mercado y se encuentre alineado con las necesidades
del proyecto y con las exigencias de la contrataciéon publica.

En atencién a la validacion del estudio de mercado y del presupuesto oficial, el archivo se encuentra
organizado en diferentes hojas de calculo que permiten identificar y soportar cada uno de los
componentes econdémicos del contrato, asf:

I. ESTUDIO DE MERCADO: Cotresponde al componente principal del analisis econémico y financiero
del proyecto, integrado por las siguientes hojas:

o CONSOLIDADO PRESUPUESTO OFICIAL: contiene la integracién total de los costos directos,
indirectos, impuestos, utilidades y valor final del contrato, incluyendo la discriminacién de cada
componente presupuestal y la consolidacion del valor total del proceso.

o AIU — COMPONENTE AMBIENTAL Y SST: incorpora el analisis de Administracion,
Imprevistos y Utilidad (AIU), asi como los costos asociados a las actividades ambientales y de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), requeridas para garantizar el cumplimiento normativo y
operativo durante la ejecucion contractual.

o COMPONENTE SOCIAL: contempla los costos asociados al acompafiamiento social, atencién a
comunidad, gestién social y actividades de participaciéon ciudadana requeridas para la adecuada
ejecucién del proyecto en la localidad de Sumapaz.

o COMPONENTE PMT: corresponde a la estructuraciéon de los costos asociados al Plan de Manejo
de Transito (PMT), incluyendo sefializacién temporal, control operativo, elementos de seguridad vial
y demas requerimientos técnicos necesarios para garantizar la movilidad y seguridad durante la
ejecucion de las obras.

La estructuracién de estas hojas permite validar de manera detallada la trazabilidad del presupuesto oficial,
soportando técnicamente cada uno de los valores incorporados dentro del estudio de mercado y garantizando
la consistencia entre las actividades proyectadas, los costos estimados y las condiciones reales de ejecucion del
contrato de interventoria.

Adicionalmente se validaron los siguientes documentos con el fin de verificar correctamente los
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cédigos IDU de cada uno de los Ttems.

1. CCE-EICP-FM-14 Formull Presupuesto Oficial V4 30-07-2024 ajustado -V2-15032026 (hojas:
PRESPUESTO OFICIAL ENTIDAD-PROPUESTA ECONOMICA PROPONENTE-INDICAR CODIGO DEL

ITEM DE PAGO).

2. Enlahojal- COMPONENTE AMBIENTAL se verificaron 48 {tems (cédigos IDU) en la siguiente

pagina https:

www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio. Estos se pueden evidenciar a

continuacién:

Precios de referencia @ c:fi::;"
Insumos
Origen - Grupo de base de datos ~  Codigo -
Demanda CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS 322
Demanda CONCRETOS ¥ MORTEROS PREMEZCLADOS 323
Demanda CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS 324
Demanda CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS 325
Demanda CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS 326
Demanda CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS 328
Demanda CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS 333
Demanda CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS 366
Demanda EQUIPO PESADO 1505
Demanda ARBOLES-GRAMAS-VEGETACION Y PLANTACIC 1512
Demanda FORMALETAS, ANDAMIOS ¥ ACCESORIOS 1515
Demanda MALLAS ¥ ACEROS PARA REFUERZO 1794
Demanda LADRILLOS, BLOQUES ¥ ADOQUINES 2273
Demanda AGREGADQS PETREOS, BASES Y SUBBASES GR 2307
Demanda AGREGADOS PETREOS, BASES ¥ SUBBASES GR! 2308
Demanda MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES ¥ CAJILL 2551
Demanda LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES 2798
Demanda AGREGADOS PETREOS, BASES ¥ SUBBASES GR. 2910
Demanda FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS 3386
Demanda FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS 3995
Demanda DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIP¢ 4513
Demanda DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIP¢ 4514
Demanda DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIP¢ 4520
Demanda DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIP¢ 4521
Demanda TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCT 4594
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCT 4596

Demanda

noy presione ENTRAR 0 elija Pegar

Visor de Preci
- - 1 nmas M

" Andlisis de Precios  Valores de referencia N
nsumoes Unitarios (APU) Conservacién ovedades
Fecha de publicacién: 19/01/2026
Fecha del ultimo ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicacién y ajustes
Nombre - um - Precio - Fecha de Actualizacién -
CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/m2) M3 [ 536.920 Actualizacion 2025-l Fase |
CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M2 H 575187 Actualizacion 2025+l Fase |
CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/em2) M3 s 573.851 Actualizacion 2025-1 Fase |
CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 5 580.499 Actualizacion 2025-l Fase |
CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 s 610.583 Actualizacion 2025-1 Fase |
CONCRETO GRAVA COMUN 5000 PSI 34 MPa (350 Kg/cm2) M3 [ 637.049 Actualizacion 2025-1 Fase |
CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) M3 $ 586.995 Actualizacién 2025-l Fase |
MORTERQ 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2) M3 [ 623.456 Actualizacion 2025-1 Fase |
COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE & A 11 HR H 180.870  Actualizacion 2025l Fase |
GRAMA M2 H 18.794 Actualizacion 2025-1 Fase Il + M.O. Ley 2101 de 2021
FORMALETA METALICA SARDINEL ML/DI s 1.131 Actualizacion 2025-1 Fase |
ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG H 5501 Actualizacion 2025-1 Fase |
LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN [ 967 Actualizacion 2025 Fase |
ARENA DE PENA M3 s 65.450 Actualizacién 2025-1 Fase |
ARENA DE RIO M3 s 130.900 Actualizacion 2025 Fase |
[MARCO ¥ TAPA PARA CAJA DE INSPECCIGN 0.5x0.5m | UN 5 178500 Actualizacion 2025 Fase |
LADRILLO TOLETE COMUN UN s 700 Actualizacion 2025 Fase |
RECEBO COMUN M3 s 7.140 Actualizacion 2025-1 Fase |
FORMALETA MADERA (CAMILLA 0.73x1.4m, CRUCETA, CERCH M2/MES H 12,134 Actualizacion 2025 Fase |
FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS ¥ CAMARAS M2 s 30615 Actualizacion 2025-1 Fase |
DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=3" ML 3 16025 Actualizacion 2025 Fase |
DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=4" ML H 20.139 Actualizacion 2025-1 Fase |
DUCTO PVC TIPO TDP D=3" ML H 24.074 Actualizacion 2025-1 Fase |
DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML H 28.524 Actualizacién 2025-1 Fase |
CODO GRAD. PVC U.M. 90° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382 UN s 88.599 Actualizacion 2025-1 Fase |
CODO GRAD. PVC UM, 90° D=4" RDE 21, NORMA NTC 382 uN $ 176.735  Actualizacion 2025 Fase |

En desarrollo del estudio de mercado, se realizo la verificacion y actualizacion directa de los precios
unitarios mediante consulta en el portal oficial del IDU (portafolio econémico), garantizando que los
valores adoptados corresponden a condiciones reales de mercado. En este sentido, en la hoja
correspondiente al componente ambiental, se verificaron un total de cuarenta y ocho (48) items
asociados al Sistema de Gestion Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, efectuando el calculo
individual de cada uno de ellos con base en sus respectivas unidades, categorias, cantidades, tiempos
de dedicacién mensual y tarifas IDU, obteniendo un valor total de $86.951.260.
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De igual forma, en la hoja del componente social, se verificaron catorce (14) items, aplicando la misma
metodologia de calculo para unidades, cantidades, tiempos de dedicacion y tarifas oficiales, alcanzando
un valor total de $66.785.468. Para el componente del Plan de Manejo de Trafico (PMT), se validaron
once (11) items, cuyo calculo detallado arrojé un valor total de $94.509.585.

Por otra parte, en la hoja denominada Presupuesto Oficial Entidad, se verificaron sesenta y siete (67)
items de pago, cada uno identificado con su respectivo coédigo IDU, para los cuales se realizé el calculo
uno a uno considerando las variables de unidad de medida, cantidad de obra, valor unitario directo,
valor total, as{ como el valor unitario y total incluyendo AIU. Estos items se agrupan en capitulos
constructivos que comprenden actividades generales y preliminares, rellenos y bases, pavimentos,
estructuras, sefializacion vial y obras complementarias.

Como resultado de dicho proceso, se obtuvieron los siguientes valores por capitulo: actividades
generales y preliminares por $571.952.472,85; rellenos y bases por $984.775.952,00; pavimentos por
$769.856.532,00; estructuras por $282.610.951,00; sefalizaciéon vial por $66.984.551,00 y obras
complementarias por $237.390.598,64, para un costo directo total de $2.913.571.057,49.

A este valor se le aplico el porcentaje de Administracién, Imprevistos y Utilidad (AIU), equivalente al
32,04%, el cual corresponde a la sumatoria de administracion (26,04%), imprevistos (1%) y utilidad
(5%), obteniendo un valor de $933.508.166,82. En consecuencia, el costo directo de las obras iniciales
incluido AIU asciende a $4.241.028.255, tal como se puede evidenciar a continuacion:

| VALORTOTAL

1. ACTIVIDADES GENERALES Y PRELIMINARES $ 571.952.472,85

2. RELLENOSY BASES $ 984.775.952,00

3. PAVIMENTOS $ 769.856.532,00

4. ESTRUCTURAS $282.610.951,00

5. SENALIZACION VIAL $ 66.984.551,00

6. OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 237.390.598,64
TOTAL $2.913.571.057,49
AU $ 933.508.166,82

COSTO DIRECTO OBRAS INICIALES MAS + A.I.U.:
$3.847.079.224,31

GRAN TOTAL
$4.241.028.355.00

Ahora bien, para determinar los costos indirectos que incluyen, la fase de Diagnosticos, Estudios y
Disefios mas su IVA y la desagregacion de los componentes, con sus respectivos porcentajes que se
enuncian a continuacion:
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| OTROS COSTOS INDIRECTOS (VALORES FIJOS )
YALOR COMPONENTE AMBIENTAL ¥ S5TIE) 2. 6170 8§6.951.266.00
YALOR COMPONENTE SOCIAL(C) 2,000z 66.785.466.00
YALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D) 284402 94.509.585.00
DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEROS (E): 4. 20203 122.433.337.55
LV.A. DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEROS (F): 19,0000 23.263.474.00
YALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL (H=A+B+C+D+E+F) | % 4.241.028.355

De acuerdo con los anteriores componentes se busca cubrir las necesidades del programa de “Movilidad
para Sumapaz” descrito en el Acuerdo Local Numero 003 (del 30 agosto de 2024), POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS
PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2025-2028 “SUMAPRAZ CAMINA
SEGURA”, como politica publica referente de las acciones de la Administracion Distrital en el
cuatrienio que comprende el Articulo 45. Programa 26. Movilidad Sostenible. “Este programa busca
Jortalecer la conectividad de la localidad a través del diseio, reconstruccion, mantenimiento o rehabilitacion de la malla
vial rural, con el propdsito de mejorar la movilidad y el acceso entre las diferentes veredas, facilitar el transporte de bienes
) personas, reducir tiempos de viaje y accidentes, fomentando el desarrollo econdmico y social mediante una infraestructura
vial eficiente y segura’.

Con la meta de indicadores: Disefio, reconstruccion y/o rehabilitacion de la malla vial rural: “Intervenir
40 Kilometros-carril de malla vial rural con acciones de construccion y/ o conservacion”; y el indicador “Kilémetros-
carril construidos y/o conservados de malla vial rural”.

Es asi como, con base en toda la informacion recopilada se determiné el presupuesto oficial para el
presente proceso la cual asciende a la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
UNO MILLONES VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($ 4.241.028.355) de la vigencia fiscal 2026 a monto agotable.

Considerando el tipo de proyecto y contrato que se pretende celebrar, la contratacion NO esta cobijada
Y y >
por un Acuerdo Marco de Precios, toda vez que el bien o servicio no es de caracteristicas uniformes.

Para los precios unitarios de las actividades de obra se encuentran detalladas en el anexo
FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL Y OFERTA ECONOMICA y en la hoja
denominada consolidada del ESTUDIO DE MERCADO

Nota 1: El contrato se adjudicara y se suscribira por el valor del presupuesto oficial del proceso,
toda vez que una vez surtida la etapa de diagnosticos, estudios y disefios, se podra establecer
con mayor precision el alcance real de las intervenciones de Ias obras.

Nota 2: Las cantidades establecidas para el Presupuesto Oficial Estimado por tipo de intervencion son

producto de un analisis previo por parte de la Entidad y una inspeccién visual que permitan aproximar
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el valor de la intervencién, no obstante, la ejecucion de estas, asi como las cantidades reales finales,
obedecera por completo a los diagndsticos, estudios y disefios producto de la etapa preliminar del
contrato, y ejecucion final.

Nota 3: El FDRS dentro de la aplicacion del principio de planeacion establecera el 1% de imprevistos
del valor del A.ILU. Este porcentaje del valor del contrato sera destinado a cubrir el costo de los
imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecucion. Esto NO llevara a la conclusion de que, st durante
la ejecucion del contrato no ocurren los imprevistos, o el Contratista no cumple con su deber de probar
la existencia y el valor de estos, el porcentaje antes estipulado se convertira automaticamente en parte
de la Utilidad del Contratista.

De este texto se entiende que el porcentaje de Imprevistos s6lo sera pagado si y solo si se
presentan las circunstancias durante la ejecucion del contrato que excedan lo planificado y
superen cualquier calculo previsible, y que pueda ser demostrado ampliamente por el Contratista.
La Interventoria del contrato debera revisar y aprobar la justificacion de la ocurrencia de los
imprevistos presentados por el Contratista de Obra.

Nota 4: El valor del A.LLU,, los items a pagar por precios unitarios SON VALORES OFERTABLES.

Nota 5: Los Valores componentes denominadas Plan de Gestion Ambiental (PMA), Plan de Gestion
Social (PGS), Plan de Manejo de Trafico (PMT) y diagndstico, estudios y disefios SON VALORES
INMODIFICABLES, es decir son valores fijos, no pueden ser modificados.

Nota 6: Para la elaboracién del presupuesto se tomaron los precios de referencia del IDU vigentes al
momento de elaboracion del presente documento publicada ENERO de 2026 - Precios Unitarios de
Referencia 2026-1, bajo las siguientes consideraciones:

® Primero: 1.a Entidad no garantiza que los precios publicados se ajusten a ninguna sitnacion técnica o proyecto
particular.

o Segundo: E/ Uso de los datos publicados compromete solamente la responsabilidad del Interesado. Por tanto, es de
Su competencia verificar y actualizar o no la Informacion.

o Tercero: Los datos contenidos en la Base de Datos del IDU no reemplazan la labor contratada con los
Consultores Excternos, quienes tienen la obligacion de evaluar, analizar y soportar caso por caso, en los términos
pactados contractualmente.

o Cuarto: 1os Precios de Referencia publicados no son indicativos de los valores de contratacion. Cada proceso
licitatorio se adelanta segrin sus propias condiciones.

o Quinto: E/ registro de marcas o productos comerciales no presupone su recomendacion de uso. Tal responsabilidad
recae sobre el Consultor Interno o Excterno contratado.

e Sexto: E/ registro de Precios de Insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por
ningtin concepto. Como regla general tiene en cuenta el IV A y el valor de transporte. El Interesado debe verificar
esta condicion con su Proveedor.

Nota 7: Teniendo en cuenta que para el presente proceso los precios unitarios corresponden a valores
de referencia del IDU, que han sido resultado de un estudio estricto de mercados por parte de esta
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entidad rectora de obras de infraestructura en Bogota, D.C, la Entidad podra requerir a los proponentes
cuando considere que un precio representativo en el presupuesto cuyo valor unitario sin AIU esté por
debajo del porcentaje propuesto como utilidad respecto al valor de referencia, para que explique como
puede ejecutarlo a supuestas pérdidas. Para el resto del procedimiento (requerimiento, respuesta y
toma de decision) se seguira la Gufa para Propuestas Artificialmente Bajas de Colombia Compra
Eficiente.

4.2 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL

Para determinar el costo preliminar de las labores de conservacién encaminadas a actividades de rehabilitacion
y/o reconstruccién, requeridas en los segmentos inicialmente priorizados en el programa, se utilizaron los
indices representativos por tipo de intervencién que plantea el IDU.

De acuerdo con lo que se indica para realizar el presupuesto inicial de cada uno de los segmentos viales
priorizados para ejecutar las actividades de conservacion, se utilizaron los indices suministrados por el Instituto
de Desarrollo Urbano — IDU de enero 2026 - Precios Unitarios de Referencia 2026-1

NOTA 1: Se aclara que teniendo en cuenta que los precios indices IDU integran las actividades de Interventoria,
estas, fueron descontadas.

NOTA 2: Es importante que el contratista tenga en cuenta que, por tratarse de un contrato a MONTO
AGOTABLE, los recursos asignados para la ejecucion de las metas fisicas del proyecto, s6lo se podran establecer
cuando el contratista respectivo adelante la elaboracién de los diagndsticos, estudios y disefios a que haya lugar,
y determine la intervencion realmente requerida por cada tramo vial, ante esto, se podra establecer con mayor
detalle y precision el presupuesto real, las metas y alcance final de cada segmento vial a intervenir.

4.3 ANALISIS DE IMPUESTOS

Con base en la estructuracién del presupuesto descrito (contrato de obra publica por precios unitarios y a
monto agotable en Colombia), los principales impuestos y cargas tributarias que aplican son los siguientes:

a. En primer lugar, el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) aplica de manera parcial y
especifica, no sobre todo el contrato. En contratos de obra publica, el IVA grava
principalmente los componentes de servicios asociados como estudios, disefios e interventoria,
asi como algunos suministros cuando corresponda. En el caso presentado, se evidencia que el
IVA (19%) se aplicé puntualmente sobre el componente de diagnésticos, estudios y disefios,
por un valor de $23.263.474, lo cual es consistente con la normativa tributatia vigente.

b. En tercer lugar, aplica la Retencion en la Fuente a titulo de Renta, la cual corresponde a
un anticipo del impuesto sobre la renta del contratista. Para contratos de obra civil, la tarifa
suele estar alrededor del 2% sobre pagos o abonos en cuenta (puede variar segin la calidad del
contribuyente y normatividad vigente). Esta retencién es practicada por la entidad publica al
momento de realizar los pagos.

c. Las estampillas y contribuciones parafiscales que puedan ser exigibles a nivel territorial.

Adicionalmente, el contratista debera asumir el Impuesto sobre la Renta, que es un impuesto nacional sobre las
utilidades obtenidas en el contrato. Este no se incluye directamente en el presupuesto, pero se deriva de la
utilidad (componente “U” del AIU) y demas ingresos del contratista.
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También es importante mencionar las contribuciones parafiscales y seguridad social, aunque no son impuestos
propiamente dichos, si son obligaciones econémicas relevantes: aportes a salud, pensién, riesgos laborales y
parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensacion), los cuales deben ser asumidos por el contratista respecto
a su personal.

En sintesis, pata este tipo de proceso contractual de obra, los principales impuestos aplicables son:

e IVA (aplicable a componentes especificos como estudios y diseflos)
e ICA (impuesto territorial sobre la actividad)

e Retencién en la fuente (renta)

e Retencién de ICA

e Impuesto sobre la renta (sobre utilidades)

Finalmente, es clave tener en cuenta que, conforme a las reglas del proceso, los valores ofertados deben incluir
todos los costos directos e indirectos, incluidos impuestos, tasas y contribuciones, salvo aquellos definidos
expresamente como valores fijos o no modificables dentro del presupuesto oficial. Es de mencionar que los
porcentajes por concepto de impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularin, de conformidad con las
disposiciones que rijan la materia, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario y demas Normativa
Vigente. Por lo anterior, estos costos que correran a cargo del contratista se detallan para que sean tenidos en
cuenta por los oferentes y eviten asf un desequilibtio econémico durante su ejecucion.

4.4 ANALISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES

Atendiendo lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el Fondo de
Desarrollo Rural de Sumapaz, requiere la celebraciéon de un CONTRATO DE OBRA. La entidad realizé el
estudio del sector como parte de la planeaciéon del proceso de contratacién y materializa los principios de
planeacion, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. Por lo tanto, tiene como
propésito identificar a los actores del nicho del mercado al cual se circunscribe el presente proceso de seleccion
y el contrato que habra de celebrarse para materializar los temas de funcionamiento. Se describe a detalle en el
ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO. Para lo que se tuvo en cuenta la gufa de elaboracion
de estudio de sector Versiéon 02 de noviembre de 2025 de Colombia Compra Eficiente.?

| 5. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA |

5.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta el cual debe ir firmado por la
persona natural proponente o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona
natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente
proceso, debe acreditar que posee titulo como ingeniero, para lo cual debe adjuntar certificado de vigencia de

2 Colombia compra eficiente (2025) Guia para la elaboracion de estudio de sector. Recuperado en:
https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Guia-para-la-Elaboracion-de-Estudios-del-Sector-

V3.pdf
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matricula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingenierfa de Transportes y Vias de
Colombia en la respectiva rama de la ingenierfa, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso
de seleccion.

De acuerdo con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Proponente
individual persona juridica, o el representante o apoderado del Proponente Plural, no posee titulo de una de las
profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenietia, la oferta tendra que ser avalada por un Ingeniero, para
lo cual adjuntara el certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o Consejo
Profesional de Ingenierfa de Transportes y Vias de Colombia, en la respectiva rama de la ingenietfa, segin
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contratacion.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 — Carta
de presentacion de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo.

La carta de presentacién debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce
y acepta las obligaciones del Anexo 4 — Pacto de Transpatencia y, por lo tanto, no serd necesatia la entrega de
este documento al momento de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la
informacion solicitada.

5.2. APODERADO

Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el
cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se
confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y
responsabilizar a quien(es) representa en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del Contrato. No
obstante, la simple entrega fisica o radicacién de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona sin
necesidad de poder o autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo caso debe tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debe estar facultado para representar
al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera
especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratacién de que trata este Estudio
Previo; (i) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la Entidad en el curso del presente
proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre
y representacion del adjudicatario asi como el acta de terminacion y liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podran constituir un solo apoderado
comun vy, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentaciéon del poder comin otorgado por todos los
integrantes con los requisitos de autenticacion, legalizacién o apostilla y traduccion exigidos en el Codigo de
Comercio, incluyendo los sefialados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este parrafo podra
otorgarse en el mismo acto de constitucién del proponente plural.

5.3. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

Para las Entidades que utilicen el SECOP 1I la presentacion de la oferta deberd adaptarse a las condiciones de
la plataforma y no sera posible allegar documentos en fisico
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Para el caso del SECOP 11 el Proponente debera diferenciar los requisitos contenidos en cada uno de los sobres,
de acuerdo con el cuestionario diligenciado por la Entidad en el SECOP 1I.

Para los procesos en SECOP II, los documentos se adjuntaran de acuerdo con el orden requerido en el
cuestionario por la Entidad, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente.

La Entidad solo recibird una oferta por Proponente. En caso de presentarse para varios Procesos de
Contratacién con la Entidad, el Proponente dejard constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La
radicacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento de la legislacion colombiana acerca de los temas
objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. Adicionalmente si se hace
a través del SECOP 11 el Proponente debera cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma.

Estaran a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboracién y presentacion de su oferta y la
Entidad en ningin caso sera responsable de los mismos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acteditan los requisitos habilitantes o
los factores de evaluacién de la oferta, deberan estar salvados con la firma de quien suscribe el correspondiente
documento al pie de la misma y con una nota al margen donde manifieste clara y expresamente la correccién

realizada.

Los sobres deben contener la siguiente informacién vy, para su entrega, se deberan tener en cuenta estas
indicaciones:

5.3.1. SOBRE No. 1

Contiene los documentos e informacién de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne
puntajes diferentes a la oferta econémica. El Sobre 1 debe tener las siguientes caracteristicas:

A. ElSobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Médulo de “Licitacién de Obra
Publica” y no podra ser entregado en fisico.

5.3.2. SOBRE No. 2
Contiene unicamente la oferta econémica del Proponente y debe tener las siguientes caracteristicas:

A. ElSobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Médulo de “Licitaciéon de Obra
Publica” y no podra ser entregado en fisico.

Nota: En caso de discrepancias entre los valores sefialados en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto

Oficial y el valor presentado en el SECOP 11, prevalecera el valor presentado en el SECOP 11

5.4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS
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Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP 1I a la fecha y
hora indicada en el Cronograma del Proceso de Contratacion. Después de este momento el SECOP II no
permitird recibir mas propuestas por excederse del tiempo sefialado en el Cronograma.

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar la apertura del Sobre No. 1 y publicar la lista
de oferentes. Luego de la apertura las propuestas son publicas y cualquier persona puede consultarlas. La
Entidad dara a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratacién haciendo clic en la opcién
“publicar ofertas” para que sean visibles a todos los Proponentes.

Se daran por no presentadas todas las Propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo
previsto para ello en el Pliego de Condiciones. No se tendran como recibidas las ofertas allegadas por medios
distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso del
SECOP II.

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP 11, la cual ha sido confirmada por Colombia Compra
Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad puede recibir ofertas en los términos y
condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el
documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace:
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii

5.5. INFORME DE EVALUACION DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONOMICA

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la Entidad publicara el informe de evaluacion de los
documentos e informacién de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje,
diferentes a la oferta econémica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecera publicado en el SECOP y
a disposicion de los interesados durante cinco (5) dias hébiles, término hasta el cual los Proponentes podran
hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la informacién solicitada por la Entidad en
los términos sefialados en el pliego de condiciones, salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior, de
conformidad con el mismo numeral citado.

En virtud del principio de transparencia, las Entidades motivaran de forma detallada y precisa el informe de
evaluacion explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar -en caso de que no
se hayan subsanado durante la etapa de evaluacion-.

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a mas tardar el dia antes de la
audiencia efectiva de adjudicacion, hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo sefialado en el Anexo 2 — Cronograma,
la Entidad debe publicar el informe final de evaluacién, en caso de que el inicial haya sufrido vatiaciones.

5.6. AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACION

En la fecha establecida en el Anexo 2 — Cronograma, la Entidad procedera a la instalacién y desarrollo de la
audiencia efectiva de adjudicacion, sin perjuicio de la utilizacién de los medios virtuales que garanticen la
participacion y la interaccién de los interesados con la Entidad contratante.

Al inicio de la audiencia, la Entidad otorgara la palabra a los Proponentes para presentar las observaciones al
informe final de evaluaciéon. Esta no podri entenderse como una oportunidad adicional para aportar
documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido en el pliego de condiciones. Lo
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anterior, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las verificaciones que considere pertinentes para
la adecuada seleccion del Contratista.

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluacién, en caso de que haya lugar a ello, la Entidad
procedera a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluara la oferta econémica a través del
mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad con lo establecido en
el Pliego de Condiciones. Postetiormente, se correra traslado a los Proponentes habilitados solo para la revisién
del aspecto econémico y se definira el orden de elegibilidad.

El orden de elegibilidad se establecera a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas para
cada uno de los criterios establecidos en el “CAPITULO IV” y ordenados de mayor a menor.

La Entidad no sera responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificaciéon adecuada.

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la Entidad, por medio
de acto administrativo motivado, adjudicara el proceso al Proponente ubicado en el primer lugar del orden de
elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso.

5.7. PROPUESTAS PARCIALES

No se admitir la presentacién de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del
alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en el pliego de condiciones.

5.8. PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y econémicas siempre y cuando ellas no signifiquen
condicionamientos para la adjudicacién del Contrato y cumplan con los siguientes requisitos:

A. Que el Proponente presente una propuesta basica que se adecte a las exigencias fijadas en el pliego, de
forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de Seleccién Objetiva alli contenidas.

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y econdémicas, se enmarquen en el principio de
Seleccién Objetiva, de tal manera que no se afecten los parametros neutrales de escogencia del
Contratista y no se desconozca el principio de igualdad.

Cuando un Proponente presente una alternativa debera adjuntar toda la informacion necesaria para su analisis
y una descripcion detallada del proceso de construccion, caractetisticas de los materiales y equipos y analisis de
costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnolégica,
deben incluirse en los respectivos items de la oferta. Solo seran consideradas las propuestas alternativas del
Proponente favorecido con la adjudicacién del Contrato y la seleccion de la alternativa serd potestad de la
Entidad.

Las propuestas alternativas en el SECOP 1I se deben presentar como “otros Anexos” en su oferta, donde el
Proponente debe hacer la claridad de su intencién de presentar una propuesta alternativa.

5.9. LIMITACION A MIPYME

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales deben limitar el
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Proceso de Contratacién a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, siempre y cuando
concurran los siguientes requisitos: i) el valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil
délares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina cada dos afos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y ii) se hayan recibido solicitudes de
por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. La Entidad
Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo
de apertura, o el que haga sus veces.

Los interesados manifestaran su intencion de limitar las convocatorias a Mipyme en la seccién mensajes o en el
modulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberan acreditar el cumplimiento
de los requisitos definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente, para lo cual diligenciaran el Formato 13 — Acreditacién de Mipyme y aportaran los
soportes requeridos para que proceda la limitacién de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicion
de Mipyme se pruebe con la presentacion del RUP, en los términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, no serd necesario presentar el formato indicado.

[ 6. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION |

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del Pliego de
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.
6.1 GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segun lo sefialado en el pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de
los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se
realizara de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes extranjeros
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben
aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario antetiores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.
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6.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A.

B.

Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en
el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.

Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de un
proponente plural con domicilio en Colombia. Tratindose de proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia
que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 —
REDAM

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos,
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de
2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana—.

Cuando el proponente persona natural o juridica o su representante legal o los integrantes del
consorcio o unién temporal o de cualquier figura asociativa o su representante legal, segin el caso,
refleje la existencia de coincidencias en la herramienta Multiburd, en anotaciones de los acapites
"LISTAS RESTRICTIVAS", "NOTICIAS LAFT" Y "NOVEDADES LISTAS, PEPS Y
RELACIONADOS" que puedan representar riesgos pata la Entidad, asociados al lavado de
activos, la financiacion del terrorismo, la corrupcién y el soborno.

6.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

6.3.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

Pagina 41 de 131

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS Cédigo: GCO-GCI-F083
Casa de la Cultutra, Cotregimiento de Betania. Version: 06
Centro Poblado de San Juan. Vigencia: 14 de septiembre de
Cédigo Postal: 112011 2023 .
Caso Hola No. 343604 ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA DC.



‘ ESTUDIOS PREVIOS
-

SECRETARIA DE LICITACION PUBLICA
BOGOT, GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por

la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

6.3.2. PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendatio anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y tepresentacion legal la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no serd
inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacioén suficiente
otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f.  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

II. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste
si es abierta o cerrada.

I11. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no
es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

Sila oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente constituida
en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante
la presentacién del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y
representacion legal entregado por la camara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicién
de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contrataciéon. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la
sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberd acreditar autorizacion suficiente del érgano
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de
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autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta
de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

L Nombre o razén social completa.
11. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.
111 Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente

proceso de seleccion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica,
en la que se seflale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizaciéon o documento correspondiente
del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.
VL Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

VIII.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaracién
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste
que: 1) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la informacién
requerida en el presente literal, y iif) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona
que efectta la declaracién, asi como de las demds personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si
las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberd constituir una sucursal
con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo
de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia
y representacion legal (este tltimo no mayor a treinta (30) dias  calendario anteriores a la fecha de cierre del
proceso de contratacién) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones,
organos de direccién, régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representaciéon
legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:
. Fecha de expediciéon del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de
expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
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establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mis.

Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
deberd acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por
tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

6.3.3 PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A.

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente plural. En caso
que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracién. Los proponentes deben
incluir como minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente
Plural (Formato 2A — Consortcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los proponentes podran
incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.
Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este tltimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente
Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas
las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes pata la representacion sin
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asf como también la facultad
para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo serda contado a partir de la fecha del cierre del
proceso de contratacion.

El proponente plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de participacién de cada uno
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.
En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no serd posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacioén. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes serd ineficaz
y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso
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del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los
anteriores.

NOTA: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rdpida para la creacién de proponentes plurales
en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente. El
Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP 11, por tanto, la Entidad Estatal rechazara la oferta que se
presente desde una cuenta diferente.

6.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

6.4.1 PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacioén
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016
debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

6.4.2 PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla
con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
contratacién o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o presente resolucion de
reconocimiento de pension o indemnizacién sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la
afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacion de pension
tendran que presentar el documento que asf lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema
de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
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6.4.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
numerales anteriores.

6.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
antetiores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad
de juramento.

6.4.5 ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

6.5. EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para aquellos
que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacién el Formato 3 — Experiencia para todos los proponentes y (iii)
alguno de los documentos validos para la acreditacién de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se
requiera la verificaciéon de informacién del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con patticulares o entidades
estatales.

6.5.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA
MATRIZ 1 - EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la
“Matriz 1 — Experiencia’

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:
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La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la
“Matriz 1 — Experiencia™

De igual forma dado que el FDRS pretende realizar obras dentro del presente proceso que corresponden a
servicios adicionales a la obra de infraestructura de transporte, ante esto, se acoge a lo indicado en el documento
base de infraestructura de transporte en el literal H del numeral 3.5.2 CARACTERISTICAS DE LOS
CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA del documento base,

donde se establece lo siguiente:

(..)

H.

Cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra piiblica de infraestructura de transporte y de manera
excepeional se requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichos bienes o servicios, la
Entidad verificara si estos estan incorporados en otros Documentos Tipo. En todo caso, si el objeto contractual contempla
bienes o servicios ajenos que no estdn regulados en los Documentos Tipo, la Entidad Estatal aplicard los pardmetros del
articulo 4 de la Resolucion 465 de 2024.

Conforme con esta disposicion, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya voldimenes o cantidades de

Baja — Media Complejidad Alta Complejidad

Complejidad

técnica del
proyecto y X
Matriz 1 -

Experiencia
Condiciones climaticas: la localidad 20 de Sumapaz cuenta con una variabilidad
extrema donde se pueden alcanzar temperaturas menores a los 0°c; La Cuenca del
Rio Sumapaz se caracteriza por tener amplios valles y sectores quebrados a

: o fuertemente quebrados, modelados casi en su totalidad por glaciares y el

Justificacion - . .

de la movimiento de estos a lo largo del tiempo. Por otra parte, el _chma es
compleiidad predommanterpente humedq y frio, con bajas temperaturas durante casi todo el
s tiempo, complicando las actividades en obra, por lo que la subrasante permanece
técnica de la .
. con un alto nivel de humedad.
Matriz 1 -

Experiencia Condiciones geograficas: la localidad cuenta con el 45,86% de sus vias en afirmado,
lo cual genera que los tiempos de desplazamiento sean mayores, asi mismo, es
importante resaltar que la distancia que debera recorrer el ejecutor desde el parque
de Usme hasta el punto inicial de intervencion es de aproximadamente 102 km.

obra especifica expresada en SMMIL .

Nota: Lo anterior sin perjuicio de la obligacion que tienen las entidades de cumplir con unos requisitos minimos frente a
las “obras ajenas a la infraestructura de transporte”, los cuales deben ser claramente consignados en los estudios previos,
en caso que se considere su pertinencia_y con fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y econdmicos suficientes que
determinen que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de cara a la complejidad o grado de
especialidad gue comporta el objeto a contratar.

La entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra ajena a la infraestructura de Transporte”, no se encuentra
incluida en las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y adicionalmente, que esta experiencia requerida responde
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a las condiciones de mercado, especificamente a las caracteristicas del proceso de seleccion a contratar, las cuales deberian
estar consignadas en el respectivo estudio de mercado y con la consideracion de usar los Documentos Tipo.”

(..)

Bajo este marco normativo y considerando que el presupuesto oficial contempla los {tems 6.1 y 6.2 referentes a
la instalacion de sistemas de iluminacién auténoma con tecnologia fotovoltaica, el Fondo de Desarrollo Rural
de Sumapaz (FDRS) ha verificado que dicha actividad constituye un componente especializado adicional a la
infraestructura de transporte convencional. Tras el andlisis de las matrices de experiencia adoptadas por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, se constaté que la Matriz 1 de
Experiencia del Documento Tipo de Infraestructura de Transporte, en la modalidad de Licitacién Publica, no
contempla ni de manera general ni especifica, la idoneidad técnica requerida para sistemas de energfa renovable
en entornos de alta montafia. Asi mismo, se constaté que en otros documentos tipo de obra tampoco se
encuentra establecida la experiencia requerida pata este tipo de intervenciones.

En consecuencia, y haciendo uso de la potestad excepcional otorgada por el Articulo 4 de la Resolucién 465 de
2024, la Entidad decide incluir un requisito de experiencia adicional e independiente a la definida en los
Documentos Tipo. Esta decisiéon se fundamenta en la necesidad técnica de garantizar la idoneidad del
proponente frente a un componente que, de ejecutarse sin la experticia comprobada, pondria en riesgo la
seguridad vial y la durabilidad de la inversién en la Localidad de Sumapaz.

Es importante precisar que esta exigencia adicional se ha estructurado respetando la prohibicién de requerir
volimenes o cantidades de obra especificas expresadas en SMMLV, enfocindose exclusivamente en la
calificacion técnica necesaria para la correcta puesta en marcha de soluciones solares auténomas en zonas de
nula influencia de redes eléctricas convencionales. Con ello, el FDRS asegura que el contratista seleccionado
cuente con el soporte técnico especializado que la complejidad y el grado de especialidad del territorio exigen,
mas alla de la experiencia estandar en conservacion vial.

6.5.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de: Que han sido tomadas del documento CCE-EICP-FM-11
Matrizl Experiencia Licitaciéon Obra Publica V4 30-07-2024, cuya complejidad técnica corresponda a
un nivel alto, del pliego tipo nacional versién 4 para obras de infraestructura de transporte, teniendo en
cuenta que el presupuesto oficial de la presente licitacion publica corresponde a 2.979,30 SMMLV.

Los contratos por acreditar deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que hayan contenido la ejecucion de:

REHABILITACION O RECONSTRUCCION EN VIiAS TERCIARIAS, terminados y liquidados, que
se encuentren reportados y clasificados cada uno en el RUP.

Experiencia General:
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CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O CONSERVACION DE
CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS
DE AEROPUERTOS O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO
ARTICULADO O ADOQUINADO EN VIAS TERCIARIAS.

Experiencia Especifica:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como expetiencia general cuenta con una longitud
intervenida que corresponda al 70% (6,13 Km/Carril) de la longitud de via a intervenir mediante el presente
proceso de contratacion.

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caractersticas:

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el numero consecutivo del contrato en el RUP. Los
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3
— Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

St El Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacién en los términos
del pliego de condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los
cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacién de los requisitos
de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la
actividad secundaria en atencion a las combinaciones de expetiencia aplicables y la expetiencia exigida respecto
de los bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrin como maximo los siete (7) contratos
aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos,
los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la
Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que
los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional
a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074
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de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacién igual
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada,
podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos,
para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales
aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentaciéon. Por su parte, la
condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del Formato
12 — Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de
experiencia aplicables y la expetiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de
infraestructura de transporte.

En las convocatorias limitadas a Mipyme, Unicamente se aplicara este criterio diferencial respecto de los
emprendimientos y empresas de mujeres

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del
RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segun corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada
en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que
estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de
Contratacién por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma
experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos establecidos en
el pliego de condiciones

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consideran
“Carreteras primarias” y “Carreteras o Vias Secundarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el pliego de condiciones, siempre que se indique
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o més carriles vehiculares
por calzada.
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6.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad Estatal tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma
sea valida como experiencia requetida:

A.

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS Cédigo: GCO-GCI-F083
Casa de la Cultutra, Cotregimiento de Betania. Version: 06
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En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacién de la
experiencia es el segmento 72.

La entidad contratante unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.
Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para
efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (5) contratos aportados
de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se
valdrin como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: 1) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar
experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia
en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones,
y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado
en SMMLYV)”. Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos
para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “nimero de contratos con los
cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonfa con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitard la
acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o
unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante serd el registrado en el RUP de este o en
alguno de los documentos validos para la acreditacién de experiencia en caso de que el integrante no
esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o
unién temporal, el valor a considerar serd el registrado en el RUP, o documento vélido en caso de que
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el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacién de experiencia multiplicada por el porcentaje
de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como expetiencia haya sido ejecutado en consorcio, el
“% de dimensionamiento (segin la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacioén)”
exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante
o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditaciéon del “% de
dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribuciéon de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de proponente plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno de los integrantes.
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizard de conformidad con lo
seflalado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimensién o
magnitud requerida en el proceso de seleccién para acreditar la experiencia segin detalla la Matriz 1 -
Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros
ctbicos (volumenes), en procesos de dragados marftimos o fluviales, longitudes de taneles, por
mencionar algunos ejemplos.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unién
temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entenderd aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unién
temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente proceso.

Para los proyectos de concesiones viales, inicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida en la
etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberd
demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera valida la experiencia
obtenida en la etapa de operacién, administracion y/o mantenimiento de la infraestructura
concesionada.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento
aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato
del valor de alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones. Lo anterior,
debido a que estos tltimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencién
de la obra de infraestructura de transporte.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva
actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades
ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte dentro del proceso de seleccién que se
adelante, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con
este tipo de infraestructura.
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Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del
Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacién, en los términos del
Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes
intervenidas. De no lograrse la discriminacién de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del
respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o
servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo segmento
empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la
expetiencia requerida.

6.5.4. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes codigos:

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE PRODUCTO

72
11 Setvicios de

Servicio de
Edificacion,
Construccion de
Instalaciones y
Mantenimiento.

14 Servicio de
pavimentacién de
calles y carreteras

pavimentacion y
superficies de
edificios de
infraestructura

72141100 - Servicios de
pavimentacion y superficies de
edificios de infraestructura

72

Servicio de
Edificacion,
Construccion de
Instalaciones y
Mantenimiento.

14 Setvicio de
construccion de
calles y carreteras
nuevas

10 Servicios de
construccion de
autopistas y
carreteras

72141000 - Servicios de
construccion de autopistas y
carreteras

72

Servicio de
Edificacion,
Construccion de
Instalaciones y
Mantenimiento.

14 Setrvicios de
preparacion de
tierras

15 Servicio de
excavacion

72141500 - Servicio de excavaciéon

72

Servicio de
Edificacion,
Construccion de
Instalaciones y
Mantenimiento.

10 Servicio de
construccion de
edificios

33 Servicios de
mantenimiento y
reparacion de
infraestructura

72103300 - Servicios de
mantenimiento y reparacién de
infraestructura

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los codigos
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de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el
representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

6.5.5. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informaciéon mediante alguno
o algunos de los documentos sefialados en la seccién 3.5.6 del pliego de condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demds condiciones de experiencia establecidas
en la Matriz 1 — Experiencia, si aplica.

E. La fecha de iniciacién de la ejecucién del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del
contrato, a menos que de los documentos del pliego de condiciones de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendrd en cuenta el ultimo dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de
entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del pliego de
condiciones de forma expresa as{ se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre
seflalado en la certificacion.

G Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

I El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

6.5.6. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional a
la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacién, para que la Entidad realice la verificacién en forma directa. Los mismos deberdn estar
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, segin corresponda. En
caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacién

de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacién:

A.  Acta de liquidacién

B.  Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.
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C.  Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato en la
que conste el recibo a satisfaccioén de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad

u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

E.  Para los contratos que hayan sido objeto de cesidn, el contrato deberd encontrarse debidamente
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos pata la

acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el

cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

6.5.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente deberd aportar adicionalmente

alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida
por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la expetiencia, segin cortesponda,
con la copia de la tatjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por
la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se
expide el documento del profesional

6.5.8. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la
informacion requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificaciéon expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivd el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacién basica del contrato principal la
siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

II. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontrataciéon es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el
Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
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cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requerfa autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B tinicamente se exige en relacién con el contrato principal suscrito con
la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el
primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacién de la experiencia
se realizard con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer
nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se
deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un patticular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacién, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el
contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la
verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades no seran
tenidas en cuenta para efectos de acreditacién de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberin
informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la
respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la
Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara

como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacién.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion,
aplicard la condicién indicada en Pliego de Condiciones.

6.5.9. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contratos con los | Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple la | (como % del Presupuesto Oficial de

experiencia acreditada obra expresado en SMMLYV)
De 1 hasta 2 75%

De 3 hasta 4 120%

Hasta 5 150%

St el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de
mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-
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, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto
Oficial.

La verificaciéon se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLYV de
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Estudio Previo.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
de los contratos expresados en SMMLYV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla
antetiof.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el

porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificard la propuesta como no habil y el
Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en el pliego de condiciones.

6.6. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en pliego de condiciones:

Liquidez Activo Corriente >12 >1,3 >1,3 >14
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total <0,70 <075 <0,70 | <0,75
Endeudamiento Activo Total
Razén de . .
Cobertura de Utilidad Operacional >1,0 >0,5 >1,0 >1,0
I Gastos Interes
ntereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(it Componente 1 del indicador;)

Indicador =
nAeador = n Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera
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de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El
Proponente acreditard la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

6.7 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT = CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

La determinacién del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicién de los recursos que se
requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hara de
acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucién del proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucion

del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)

12 24 4

24 36 8

36 48 12

48 60 16

60 72 20

72 84 24

84 96 28

96 108 32

108 120 36

120 - 40

El calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

POE — Anticipo y/o Pago anticipado
CTd = ( . . — )
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

Donde,
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
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POE = Presupuesto oficial estimado
7= meses de apalancamiento

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses, el calculo
del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%
CTd= ($ 4.241.028.355- $0) * 33%
CTd = $1.399.539.357,15

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde 7 es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

6.8 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

Rentabilidad
b Utilidad O i =>0,0 >

sobre ilidad Operacig >0.02 >0, >0,0 >0.05

Patrimonio Patrimonio 3 4

(Roe)

Rentabilidad
. . .

dl Activo | OMidadOperacio >0,02 =0 >0,03
Activo Total ,02

(Roa)

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(i, Componente 1 del indicador;)

Indicador = ——
(2iL; Componente 2 del indicador;)
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Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de MiPymes domiciliada en Colombia acreditard la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicién de MiPymes con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

6.9. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

6.9.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en
el RUP vigente y en firme a corte del 31 de diciembre de 2025. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad
financiera se realizard de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccién 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de
2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto
la verificacion de esta informacion procederd en los términos definidos en el siguiente numeral.

6.9.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con la
legislacién propia del pafs de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (if) convertirse a
la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacetlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditorfa (s aplica de acuerdo con la legislacién de
origen) con traduccién simple al castellano de acuerdo con las normas NIIE.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El jError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el jError! No se encuentra el
origen de la referencia., para extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera
la informacién consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre de 2025 acompanado del
Informe de Auditotia (firmado por contador y/o tevisor fiscal anexando copia de la tatjeta profesional y
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antecedentes disciplinarios profesionales de su rama), salvo que se acredite en debida forma que la legislacién
propia del pafs de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Estudio Previo.

St alguno de estos requerimientos no aplica en el pafs del domicilio del proponente extranjero, el Representante
Legal o el apoderado en Colombia deberan hacetlo constar bajo la gravedad de juramento en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un
documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Silos valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de
los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccién 1.13.

6.10 CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de
contrataciéon (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacion.
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dej6 de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la entidad
rechazari la oferta.

Lo anteriot, sin petjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cilculo de la capacidad residual.

6.10.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cilculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacién
POE = Presupuesto oficial estimado

CRPC = $4.241.028.355-0
CRPC=$4.241.028.355

6.10.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculard de la siguiente manera:
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(E +CT + CF)
CRP = CO = [—0 —SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de
lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad
residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Feor | Pomejemiximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) | 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignaciéon de puntaje en la férmula porque su unidad de medida
es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizaciéon (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

e Sttt

Cinco (5) afios o mds Mayor ingreso operacional de los tltimos 5 afos

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
anos proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2

Menos de un (1) afio (*)
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afios para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

St los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacién financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido
el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no
haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados de su
dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

II. ~ Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del
cierre del Proceso de Contratacion de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los dltimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien
se encuentre en obligaciéon de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda
legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién financiera, observando
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en el pliego de condiciones; i)
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano
que los hubiere convertido.

St alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propoésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacién
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccién inscritos por el
Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto
oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacién indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del

proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se
expresa asi:
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__ Valor total de los contratos (cop)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe
tenetr en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora | Menor o iguala | Puntaje.

0 3 60
6 80

6 10 100

10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual, ANEXO1
Certificacién de Contratos para Acreditacién de Experiencia el cual contiene los contratos inscritos en el
segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLYV. Asi mismo, el presupuesto oficial
estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacién del pliego de condiciones definitivo del
proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccién de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informaciéon de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcciéon de obras
civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 — Experiencia.
La informacién Formato 5 — Capacidad residual- ANEXO1 Certificaciéon de Contratos para Acreditacién de
Experiencia debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la
moneda del paifs de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
Proponente con base en la siguiente férmula:

L .. Activo Corriente
Indice de liquidez = ———————

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
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0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores | 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién requerida
para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta contemplada en el numeral
de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo cortiente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual- ANEXO 2 Certificacién de Capacidad Técnica.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

RN T

- 0 0
5 20

6 10 30

11 Mayores | 40

E. Saldos Contratos en Ejecucién (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual- ANEXO 3 Saldo Contratos En
Ejecucion (SCE) suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo,
o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel
nacional como internacional indicando: i) el valor del contratos; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de
inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con
el porcentaje de participacién del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra
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suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no
tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

II.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nimero de dfas por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

III.  Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas
incluyen las obras civiles de los contratos de concesién y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

IV.  Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecuciéon suscritos por el proponente o potr
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

V.  Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de
Contratacién. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

VI.  Elcélculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diatia equivalente al valor
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el
namero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una
estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva estructura.

VII.  Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual ANEXO 3 Saldo Contratos En Ejecucion (SCE)firmado
por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano
que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la secciéon 1.13 del pliego de
condiciones.

7. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Oferta econémica
48,5
Factor de calidad
30
Apoyo a la industria
nacional 20
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Vinculacién de personas
. . 1
con discapacidad

Emprendimientos y
. 0,25

empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

Tabla No. 31

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demds consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus

integrantes se encuentra en la situacién antetio.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializard en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin petjuicio de lo dispuesto en el articulo

6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas
que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

7.1 OFERTA ECONOMICA 3

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad contratante incluird la
obligacion de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para
el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con
lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen
o sustituyan.

El valor del contrato se pagara asi:

No % del valor total escripcién del pago Requisitos

Con pagos mensuales (Segin actas de corte de

Actas Mensuales de recibo favances de obras parciales). Estos valores
parcial de obra dependiendo de la cantidad ejecutada del

1 90%

3NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.LU.

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente
del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El ALU y su discriminacién deben estar en porcentaje (%o).

NOTA 4: LOS VAORES DE LOS COMPONENTES SON INMODIFICABLES - AMBIENTAL (B) -SOCIAL (C) -
PMT (D) - DIAGNOSTICOS Y DISENOS (E)- IVADYD (F). NO OFERTABLES)
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(90%) objeto de la obra, los {tems de obra

desarrollados y el presupuesto disponible.
Todos los pagos estin sujetos a previa
revision, aprobacion y autorizacion de la
Supervision.

Suscripcién de acta de recibo final de obra a
satisfaccion dentro de los plazos establecidos
por la normatividad vigente,

Suscripcion del acta de liquidacion del
contrato de obra.

Para este pago se debera tener en cuenta la
aprobacién del informe final acorde con la
lista de chequeo del FDRS

2 10% 10%

La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera (modalidad de precios unitarios):

(@) Con pagos mensuales (segun las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas
a satisfaccién por la interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios
y el valor del AIU pactado) hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. Estos valores
dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los items de obra desarrollados y el presupuesto

disponible.

(i) El diez por ciento (10%) previa suscripcion del acta de recibo final a satisfaccion y del acta de liquidacion
por parte del FONDO, la interventoria y del Contratista.

Para la calificacion por este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el
obtenido de la correccién aritmética. La propuesta econémica debera ser allegada en el Sobre No. 2 y ser
presentada en Excel y anexada en la plataforma SECOP 11

El valor de la propuesta econémica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los Riesgos y la
administracién de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarin a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deberan tener en cuenta
que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en
sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y
cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es tnicamente de referencia,
constituye una gufa para la preparacién de la Oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion
de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los
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Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma para la presentacion de
observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

7.1.1 ATU

El Proponente debera calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del
constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que
pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AIU debera ser expresado tnicamente en porcentaje (%) y no en pesos y debera consignarlo y
discriminarlo en la propuesta econémica.

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje
(%). El porcentaje del A.LU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U
establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracién (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente
proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el pliego de condiciones.

7.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS
La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que
sutja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erroneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econémica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero
siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso
establecido en el pliego de condiciones.

7.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no patezca suficiente para garantizar
una correcta ejecucioén del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso desctito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4.
del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio

metodolégico.
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La solicitud de justificacién de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad con posterioridad a
la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacién de las ofertas econémicas, para ello
la entidad debera determinar el tiempo de traslado que otorgara a los oferentes requeridos para que alleguen sus
justificaciones.

Por lo anterior, cuando algun oferente no responda al requerimiento de justificacién de la entidad o esta
determine que alguna oferta econémica se encuentra inmetsa en un precio artificialmente bajo, se rechazara y,
en consecuencia, no se considerard al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso.

7.1.4 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdémica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

I I

Mediana con valor absoluto

Media geométrica

Media aritmética baja

BN -

Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https:/ /www.supetfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones
presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. Después,
la entidad iniciard la apertura de los sobres de las ofertas econémicas, verificard, si procede, determinara las
correcciones aritméticas y solicitara la justificacién de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es
necesario, la entidad se pronunciara sobre las ofertas requeridas. Posteriormente, la entidad definira el método
de ponderacion de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:

e Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las propuestas que
han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00
pm, la entidad tomard la TRM que rija para el dia habil siguiente. En caso contrario, cuando el
pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia
habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podra
optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacién de la oferta econémica el mismo seguira rigiendo aun cuando la
entidad deba suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacién la entidad debera verificar que

Pagina 70 de 131

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS Cédigo: GCO-GCI-F083
Casa de la Cultutra, Cotregimiento de Betania. Version: 06
Centro Poblado de San Juan. Vigencia: 14 de septiembre de
Cédigo Postal: 112011 2023 .
Caso Hola No. 343604 ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA DC.


https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819

* ESTUDIQS PRE'VIOS
> LICITACION PUBLICA
BOGOT. GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

el dia habil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econémicas no corresponda a un dfa festivo en Estados
Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del método de ponderacion de las propuestas.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

R
. ang.o Numero Método
(inclusive)
De 0.00 a 1 Mediana con valor
0.24 absoluto
De 0.25
eO. 49 a 2 Media geométrica
De 0.50
¢ . 3 Media aritmética baja
0.74
De 0.75
60. 99 a 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
térmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econémica.

A. Mediana con valor absoluto:

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No
2, la Entidad podra prescindir de la definicién de la TRM y escogencia de método de ponderacion de la oferta
economica. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion
del siguiente proceso: la Entidad ordenard los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el
numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana
sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; .. V)
Donde:

113424

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “1”.
e m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara puntaje asi:
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I.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje serd asignado a
la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la
siguiente formula:

Me—Vi

Puntaje = |1 —
untaje = {1 - [

} * Puntaje maximo

Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

[13%2]
1.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

II.  Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignard el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utiliza la siguiente férmula:

Me—Vi

puntaje = |{1 - |
untaje Ve

} * Puntaje maximo
Donde:

e Vet Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de
la mediana.

I3t
1.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="Vy V% Vg % ..x 1y
Donde:

e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e VI Es el valor de una propuesta habilitada.

e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

e n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje
al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media
geométrica calculada para el factor correspondiente.
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Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

MG — Vi|>

Puntaje = Puntaje maxi 1-
untaje untaje maximo * ( MG

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
‘(i,’.

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

Se tomari el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de
las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de
las ofertas habiles para calificacién econémica.

E — (Vmin + X )
2
Donde:

e Viin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
e Xp: Esla media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xz —V;

= ) Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje maximo x| 1 — (

| X5 — Vi -
————| | Para valores mayores a Xg

Puntaje maximo x| 1 — (
Xp

Donde:

e Xp: Es la media aritmética baja.

2

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xp, se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.
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D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econdémica de menor
valot.

Vinin = Minimo (Vi; Va5 ... V)
Donde:

113424

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “1”.
e m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e Vinin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =
Donde:

®  Viin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

2

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i
7.2 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

L _______©- | ot |

i) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;
(Presentacién de un plan de calidad 10
(i) Criterios Ambientales y Sociales 20
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes
Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara
un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluaciéon. En esta

circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demds factores de
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ponderacion.

7.2.2 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignard cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad
menor a veinte (20) aflos mediante la susctipcién del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de
la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde
la fecha de repotenciacién de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca
sin cumplir con las exigencias dispuestas en el pliego de condiciones.

La verificacién de este ofrecimiento se hard por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato. En virtud
de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacién debera acreditar que la maquinaria se encuentra en
las condiciones aquf descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

7.2.3 PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD - 5 PUNTOS

La Entidad asignaran 5 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico
para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la ultima actualizacién de las normas
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 o la que las modifique o complemente, mediante la suscripcién
del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventorfa verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas
sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar

ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las
normas técnicas seflaladas en el primer parrafo de este numeral.

7.2.4 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES - 20 PUNTOS

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucion del contrato se comprometa a
implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar el Formato 14 —
Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso

que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

De acuerdo al presupuesto en SMLMV del presente proceso de contratacion se escoge la siguiente opcion,
como requisito para este factor de calidad:

Opcién 2: Para Procesos de Contratacién con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 SMMLYV:
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e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos
en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demds instrumentos definidos por
la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e  Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con espacios
y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion alternativa en
temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los
planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios de formacién a través de entidades
como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de
organizaciones no gubernamentales, entre otras.

e Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se compromete a incluir
acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

e Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos de un solo
uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestién adecuada de residuos
posconsumo

7.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - 20 PUNTOS MAX
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningtin

caso otorgara simultineamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional

Incorporaciéon de componente nacional
en servicios extranjeros

20

7.3.1 Promocioén Servicios Nacionales O Con Trato Nacional

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a
la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por

Pagina 76 de 131

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS Cédigo: GCO-GCI-F083
Casa de la Cultutra, Cotregimiento de Betania. Version: 06
Centro Poblado de San Juan. Vigencia: 14 de septiembre de
Cédigo Postal: 112011 2023 .
Caso Hola No. 343604 ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA DC.



* ESTUDIQS PRE'VIOS
> LICITACION PUBLICA
BOGOT. GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana
o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la
vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacioén de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento
de la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no
se diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal aplica los criterios establecidos en
el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constara en los estudios y documentos previos y en
las reglas definidas en la Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector transporte:

Opcioén 2. Si luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes descritos en la
Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector transporte, la Entidad Estatal demuestra
que los bienes relevantes no estan registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgara
el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40%)
del personal requerido para el cumplimiento del contrato. Para estos casos deberan incluirse los siguientes
parrafos en el Pliego de Condiciones.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha
20/02/2026, se determiné que los bienes relevantes pata el desatrollo de la obra no se encuentran incluidos en
dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal
motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior| del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %),
sin petjuicio de incluir uno supetior] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para
la ejecucién del contrato, tratindose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido
por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:
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Regla de origen aplicable | Puntaje aplicable

Promocion de Servicios
Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (7.3.1)

. . Promocién de Servicios
Colombianos en asocio con

2. . . Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional .
Nacional (7.3.1)

7.3.2 Unicamente integrantes
colombianos

La regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
comertcial o la del Decreto

Unicamente integrado por|1082 de 2015. Si el Promocién de Servicios

3. . . Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional | Proponente  Plural  no .
. , Nacional (7.3.1)
especifica a cual regla se
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
mcnon ano e los gm0 plcaaredade oigen| FDRCEE O
4. & del Decreto 1082 de 2015, | p c

es  extranjero  sin  trato| . . . servicios extranjeros
. ni la de los paises de origen.
nacional. (1.3.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato
9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segin

corresponda:
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del

objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido
por alguna de las cimaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberd acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al
presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo
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2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para
esto, deberd demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo palis, allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no
podra subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante
del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente
Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

7.3.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
deberd acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En
este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién
expedida por el Ministerio de Educaciéon Nacional que convalida el titulo obtenido en el extetior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de
resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal inicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacién de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral del documento base ni por el
regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor serd de cero (0).
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7.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad
de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos seflalados en el
articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculaciéon de personas con discapacidad — suscrito por la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda en el cual certifique el numero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso
de seleccién ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrd en cuenta la planta de personal del integrante del
proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el
proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como %
del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el titulo el pliego de condiciones,
sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad, en el caso de los proponentes plurales, debe
suscribirse por la persona natural o el representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el
cuarenta por ciento (40

%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

7.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 12 — Acreditaciéon de
emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debid
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido para
el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignaciéon de puntaje, por lo
que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita

la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.
7.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA
La Entidad otorgara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
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de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Dectreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asf las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregard copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el
Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, este sera valido pata los criterios diferenciales en cuanto a los
requisitos habilitantes relacionados con el numero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrd en
cuenta para la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita
la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en
la Unién Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para datr cumplimiento a el requisito que indica que
la fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre
del Proceso de Contratacion, no se aplicara lo dispuesto en la patte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizara y valorara la informacion allegada
por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de inicamente una aclaracién o actualizacion
de fecha de expedicion del certificado del RUP, caso en el cual se podra otorgar al proponente el puntaje por
este criterio.

7. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas del Pliego de Condiciones.
Por tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje
de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan

demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizard en los términos del paragrafo
del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se
otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacién
debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo
1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
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establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditard esta
condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente.
En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la
medida de proteccién la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de
este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferird a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
segun corresponda, diligenciara el «Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujetes cabeza de familia y/o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditard, bajo la gravedad del
juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composiciéon accionaria o cuota parte de la persona
juridica estd constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
deberd probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los

documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos antetiores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacién
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento

de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndémina esta en condicién de discapacidad, de acuerdo con el
articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por
lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacién o desde el
momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo
cual debera diligenciar el «Formato 10 B — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad». En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del

certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
Sila oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de
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su némina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacién
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco

por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1)
aflo, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de personas
que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica
o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién de personas no beneficiarias
de la pension de vejez, familiat o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo
la gravedad del juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son
beneficiatios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension.
Solo se valdra la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacién. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendrd en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a la seguridad social del dltimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que

esta sea inferior a un (1) aflo, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10C — Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pensiéon de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensién
de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensién establecido en la ley, de
todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrin estar vinculadas a

cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica
bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la
edad de pension; ademas, se deberd allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, la mayor proporcién se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
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de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de
su némina pertenece a poblaciéon indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo
cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del
juramento, diligenciara el «Formato 10D — Vinculaciéon de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de
identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucion inferior a un (1) aflo, se valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la
constituciéon de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego

de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el dltimo afio
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es inferior a un
(1) ano.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que
los trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D — Vinculacién de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definird de acuerdo con la
sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberd aportar la copia de
la certificacién expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos, como son las personas que pertenecen a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizaciéon para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
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6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacién para lo cual
presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las desmovilizaciones colectivas
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita
la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporaciéon o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se

entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracién o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estin obligados a tenetlo,
diligenciaran el «Formato 10 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de teincorporacién y/o
reintegracioén (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso de reintegraciéon o reincorporaciéon. Ademas, debera aportar alguno de los certificados
del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso
de reincorporacién o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso
de reincorporacion, para lo cual se entregard alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o
personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si
esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participacién
mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y
aportara los documentos de identificacién de las personas en proceso de reincorporacién.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporaciéon o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el

tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion
o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral
2y/o elinciso 1 del numeral 6, de los ctiterios de desempate del presente Estudio Previo; o por una persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciara el «Formato 10 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporaciéon o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del
juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona
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juridica estd constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o
reintegracién. Ademas, debera acreditar la condicién indicada de las personas que participe en la sociedad que
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporaciéon o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando
el «Formato 10 F Participacién mayoritaria de mujetes cabeza de familia y/o personas en proceso de

reincotporacién y/o reintegraciény.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporaciéon y/o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autotiza de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificard en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico

de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cimara de comercio o la autoridad respectiva.
En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el
tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeflas o medianas, se preferird la oferta de las
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por
el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
condicién de micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.
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9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el pardgrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el
tamafio empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicién de cooperativa o asociaciéon mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados tnicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad
de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclate, adicione o sustituya,

que sean micro, pequeflas o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto
de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y
contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas
por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segin corresponda, diligenciard bajo
la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutualesy,
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme,

cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participaciéon de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento
de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa
0 asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) Ia Mipyme, cooperativa o asociaciéon mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestard diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona natural o el

representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los

incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
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que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de
micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno
de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacién
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el
que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique

o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12.8i1 después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segin el nombre completo de la
persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas proponentes tengan el
mismo nombre se colocard primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas.
Una vez ordenados, le asignara un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que
al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el numero total de
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionard a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
namero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con
el mayor numero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por
un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados
Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pafs
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la
normativa comunitaria, se dara aplicacién a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.
Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la
Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de
los factores de desempate de: 1) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacién y/o reintegracion vy iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom

o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacién relacionada con los

factores de desempate de personas en procesos de reincorporacién o reintegracion o mujeres victimas de
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violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto
que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o
socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes SMMLYV).

8. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE
RIESGOS

La Matriz 3 — Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta Matriz
describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento
en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

Ver Anexo No. 3 — Matriz De Riesgos

8.1 AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefialado en el cronograma del Proceso de Contratacion se llevara a cabo la audiencia
publica de asignacién de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el Proceso,
se podra precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacién de Riesgos. La Matriz
de Riesgos en la cual se tipifican los Riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte integrante del
presente Estudio Previo y los interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo de la licitacién o
en la audiencia prevista para el efecto.

Los Proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacién, de manera tal que el Proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos econémicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunciéon de Riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacién
que pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion
completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones
o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

| 9. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretarfa de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
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De conformidad con lo establecido en el numeral 8° del Articulo 2.2.1.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y en
consonancia con el “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratacién”
expedido por Colombia Compra Eficiente, el FDRS efectto el analisis correspondiente al respectivo proceso

de contratacién.

Las alcaldias estan incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico
(Unicamente con Chile y Pert), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triangulo Norte (dnicamente con
Guatemala), la Unién Europea; y 1a Decision 439 de 1998 de la Secretarfa de la CAN.

El Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte (Gnicamente con El Salvador y Guatemala) es aplicable a los
Procesos de Contratacion a partir del limite inferior de la menor cuantia.

Presupuesto
del Proceso N Proceso de
. de Excepcion .
Entidad .y . Contratacion
. Contratacion | aplicable al No. .
Acuerdo Comercial Estatal . .. | cubierto por
. . superior al | Proceso de | Excepcion
incluida ., el Acuerdo
valor del Contratacion .
Comertcial
Acuerdo
Comertcial
) Chile SI NO N/A - NO
Aha'nza Perti ST NO N/A - NO
Pacifico
México NO N/A N/A - NO
Canada NO N/A N/A - NO
Chile SI NO N/A - NO
Corea NO N/A N/A NO
Costa rica ST NO N/A NO
Estados AELC ST NO N/A NO
Estados Unidos NO N/A N/A - NO
México NO N/A N/A NO
Guatemala SI N/A NO - SI
Triangulo El NO N/A N/A NO
Norte Salvador )
Honduras NO N/A N/A - NO
Union Europea SI NO N/A NO
Comunidad Andina SI NO N/A NO
Israel SI NO N/A NO

10. GARANTIAS
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10.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la garantia
no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza, (i) Patrimonio
auténomo y (iii) Garantia Bancaria.

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificado con NIT 899.999.061-9.

Asegurado/
beneficiario

Los petjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
seflalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Amparos

En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida
en el Pliego de Condiciones.

Vigencia

Valor

. . o .
Ascgurado Diez por ciento (10%) del Valor del presupuesto oficial del proceso.

e DPara las personas jurfdicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e Paralos Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia
de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar ni modificar
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad
de la oferta.

10.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
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10.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES dias hébiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caractersticas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (1) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades estatales, (ii)
patrimonio autébnomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurz.xd(.)/ Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, identificada con NIT 899.999.061-9
beneficiario
Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago Hasta la 10 %
de las multas y la clausula penal pecuniaria que se | liquidacion del
le impongan contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales Plazo del 10%
legales e indemnizaciones laborales del contrato y tres
personal que el contratista haya de utilizar en el (3) afos mas.
territorio nacional para la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas 5 afios 30%
entregadas a satisfaccion Contados a
partir de la
fecha de
Amparos, .
. ) suscripcion del
vigenciay acta de recibo
valores a satisfaccion
asegurados TIPO DE | VIGENCIA
INTERVENCION | APLICADA A
LA
ESTABILIDAD
RECONSTRUCCION | cinco (5) afios
Y CONSTRUCCION
REHABILITACION | tres (3) afios
MANTENIMIENTO | un (1) afio
PERIODICO
MANTENIMIENTO | seis (6) meses
RUTINARIO
Tomad e DPara las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
omador . R . . . - .
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
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por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No seaceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e DPara el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantfa debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos serin los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

Informacion .
. e Objeto del contrato
necesaria b Ll lonl del .
[ )
dentro de la irma del representante legal del contratista . |
poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantfa cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la entidad, as{ como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segin el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

10. 2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por
él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantfa de cinco afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantfa de
estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantfa.

Silas reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién
de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

10.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Ascgurados Fondo de Desarroﬂo Rural de Los Sumapaz, identificada con NIT 899.999.061-9 y
el Contratista

e DPara las personas juridicas: la garantfa deberd tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantfa deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor Cuatrocientos (400) SMMLV
Vigencia Igual al perfodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Rural de Los Sumapaz, identificada con

NIT 899.999.061-9

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,

Amparos hechos u .o.misior.le.s del Contratista o Subcontratistas autorizadps. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos

descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato

Inf ., e Objeto del contrato
neceza?iranéiizz de | ¢ Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En €aso de 10 usar centavos, los valores deben aproximarse‘al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningtin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

11. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecucion del Contrato estan previstas en el Anexo. 5. Minuta del contrato. Dentro de estas
condiciones se incluye la forma de pago, obligaciones y derechos generales del Contratista, obligaciones de la
Entidad, garantfas, multas, cldusula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio juridico a
celebrar.

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demas documentos necesarios
para la celebracion del Contrato al momento de firma.

11.1 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los primeros tres (03) dias habiles siguientes a
la orden de iniciacién del contrato de interventorfa para su revision y aprobacion, los documentos que se
relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:

Hojas de vida del personal profesional.
Relacién del equipo minimo obligatorio.
Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.

N

Programacién de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades en el diagrama
de flujo

5. Los demas que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones.

El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a cinco
dfas calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe
atenderlo en un término no mayor a dos (02) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del
Contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitira su concepto favorable

mediante comunicacion dirigida al Contratista, con copia a la Entidad.

11.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 — Formulario del
presupuesto oficial, el analisis de Precios Unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el Formato
que se presenta en el respectivo Formulario 1 — Formulario del presupuesto oficial, y entregarlos en el plazo
establecido en el presente proceso. Los Precios Unitarios resultantes de los analisis no podran ser diferentes a
los consignados en el Formulario 1 — Formulario del Presupuesto Oficial toda vez que estos dltimos fueron
utilizados en la evaluacion de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el Contratista deberd ajustar
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el Precio Unitario obtenido en el analisis consignado en el formulario de la propuesta.

El Contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios todo lo necesario
y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en
relacién con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra
(con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion
de cada item de obra. Cualquier error u omisioén del contratista en los costos directos o indirectos considerados
en su andlisis de precios unitarios para los items de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo
tanto no podra reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios
consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por ¢l ofertados
constituyen su propuesta econémica auténoma.

12. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

12.1 PLAZO
El plazo del contrato es NUEVE (09) meses a partir de la suscripcién del acta de inicio.

ETAPA 1 - FASE PRELIMINAR O INICIAL: DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS
ETAPA 2 — FASE DE OBRA: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Nota: En el ANEXO 1- ANEXO TECNICO, se relaciona de forma detalla cada una de las etapas; por tanto,

es responsabilidad del contratista estudiar el documento en su totalidad. A continuacion, se relaciona de forma
general los aspectos a tener en cuenta:
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ETAPAS CONTRACTUALES PLAZO | DESCRIPCION |
- Levantamiento de la estructura del
pavimento (PCI), evaluacion superficial, toma
de deflexiones, ensayos de deflectometria,
mediciones con georradar, Inspecciéon de
pozos y sondeos, muestreos y apiques, toma
de nucleos, exploraciones geotécnicas; y las
demis actividades referentes a muestras,
ensayos, diagnosticos, estudios, disefios 'y
exploraciones en esta etapa, de acuerdo a las
necesidades que se requieran en el proyecto.

- Realizacién de obras de drenaje, manejo de
aguas superficiales y estructuras hidraulicas
que se requieran.

- Realizaciéon de obras de contencién para
estabilizacién y confinamiento del tramo vial a
intervenir.

ETAPA DE Topografia, geotécnica, transito, seflalizacion y

DIAGNOSTICO, demarcacion, revision de disefio, disefio de la
ESTUDIOS Y DISENOS estructura  de  pavimentos y  obras
complementarias de drenaje y estabilizacion.
- Mesas de trabajo con las Entidades
Distritales o Nacionales a que haya lugar.
- Permisos y aprobaciones que se requieran y
sean necesarias para la ejecucién fisica de la
obra.
Entrega de los diagndsticos (estudios y
disefios) de los segmentos viales priorizado y
demas elementos constructivos
complementarios (obras de drenaje, obras
hidraulicas, obras de estabilizaciéon vy
confinamiento de la via y obras de iluminacién
de la via) que se requieran para la estabilizacién
y confinamiento del corredor vial; lo anterior
como productos de la etapa preliminar del
DOS (2) MESES | proyecto.
Obras de reconstruccion y/o rehabilitaciéon de
tramos seleccionados y priorizados; y entrega
de los tramos viales priorizados para la malla.
Asi mismo en caso de ser necesario se
realizaran obras complementarias para manejo
de aguas superficiales y drenajes; y obras de
confinamiento o contencién para estabilidad
de los tramos de la via; esta actividades
SIETE (7) deberan contar con la aprobaciéon de la

MESES Interventoria y la Alcaldia Rural de Sumpaz.

ETAPAS DEL CONTRATO

ETAPA DE EJECUCION
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El contrato se terminara cuando se venza el plazo establecido o cuando se agote el valor total del mismo, el cual
sera igual al valor total del presupuesto oficial establecido en el siguiente numeral. El contrato podra terminarse
también, aunque no se haya agotado su valor total, cuando las necesidades de la alcaldia Rural de Sumapaz
queden completamente satisfechas. No obstante, para los efectos contractuales de su vigencia, constitucion de
garantfas, etc. se estima en NUEVE (09) MESES vy se inicia a partir de la fecha en que se suscriba el acta de
inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion establecidos en el Articulo 41 de la Ley
80 de 1993 modificado por el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y los demas que se sefiale al efecto en el pliego
de condiciones y en la minuta; plazo dentro del cual se deberan desarrollar las siguientes etapas.

12.2 ETAPAS DEL CONTRATO

Etapas y actividades del proyecto

El contrato consta de una sola FASE DE EJECUCION que tiene contemplada la realizaciéon de dos tipos de
actividades inherentes a la ejecucién misma del proyecto, que se identifican asi: ACTIVIDADES PREVIAS O
PRELIMINARES y ACTIVIDADES DE OBRA; dichas actividades se relacionan a continuacién:

e El plazo maximo estipulado para la realizacién de las ACTIVIDADES PREVIAS o PRELIMINARES
es de dos (2) meses; se inicia una vez sea firmada el acta de inicio del contrato, la cual se suscribe una
vez cumplidos los requisitos establecidos para el inicio de esta fase de ejecucion.

Como parte de las ACTIVIDADES PREVIAS, el contratista debe reunir y completar los requisitos
establecidos, en un plazo de dos (2) meses para las respectivas aprobaciones, para poder dar inicio a las
ACTIVIDADES DE OBRA, y realizar las intervenciones correspondientes producto de los
diagnosticos y como resultado los estudios y disefios a que haya lugar. En esta etapa preliminar el
contratista realizara la totalidad de los diagnoésticos (estudios y disefios) de todos los elementos
constructivos que se requieran segin sea el caso; para las intervenciones de conservacion de los
segmentos de corredores cuya intervencién propuesta por el FDRS corresponda rehabilitaciéon o
reconstruccion y de las obras complementarias a aferentes a los tramos viales como obras de estructuras
de drenaje y manejo de aguas como estructuras de confinamiento y estabilizacion del tramo vial. En el
mes dos (2) de esta etapa se realizara las verificaciones, revisiones y aprobaciones de los diagnosticos,
estudios y disefios por parte de la Interventoria y la aprobacién del FDRS.

e Al finalizar los dos (2) meses de la etapa preliminar, iniciara la ejecucién de las ACTIVIDADES DE
OBRA, el contratista debe tener aprobado por la interventoria y el FDRS los diagnésticos de los
segmentos y la elaboracion de los estudios y disefios de los corredores viales priorizados que de acuerdo
con la realizacién de los diagndsticos que requieran actividades de “Rehabilitacién” o Reconstruccion;
asi mismo se debe efectuar las comunicaciones y requerimientos que sean necesarios de dichas
intervenciones para aprobacion de las Entidades Distritales; dichas aprobaciones deberan darse antes
del inicio de las respectivas obras.

e Las actividades de obra tendran una duracién de SIETE (7) meses, previa aprobacion de diagnosticos,
estudios y diseflos, presupuestos de obra, cronograma de obra y alcancé final de cada uno de los
segmentos viales y tramos a intervenir de acuerdo a los resultados de la etapa previa o preliminar.

No obstante, se precisa que las actividades de diagndsticos, estudios y disefios y obras de conservacién y/o
reconstrucciéon pueden desarrollarse de manera paralela y/o alternada con la etapa de obra, una vez se cuente
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con los productos requeridos previa aprobacién por parte de la interventorfa y del FDRS, que permitan la
correcta ejecucion de dichas actividades y los plazos establecidos corresponden a las fechas maximas para
obtener la aprobacién de la interventoria.

NOTA: Se precisa que tanto las ACTIVIDADES PREVIAS como las ACTIVIDADES DE OBRA, se podran
adelantar de manera simultanea desde el inicio del contrato. No obstante, para que el contratista pueda iniciar
las ACTIVIDADES DE OBRA, debera cumplir previamente con los requisitos establecidos.

La Alcaldia de Sumapaz suministrard al contratista el listado de las vias objeto de intervencion. En ese caso de
que segmentos viales priorizados no cuentan con diagnosticos, estudios y disefios; por lo cual el constructor
deberd realizarlos, y asi mismo elaborar un andlisis actualizado de las actividades complementarias (drenaje,

estabilizacion e iluminacién), que se requieran para cumplir con el objeto contractual.

Una vez analizada la informacién suministrada por el FDRS, el contratista junto con la Interventoria del

contrato, realizan las visitas a cada una de las vias a intervenir en donde se determinan las siguientes actividades:

1. Realizacién de diagnoéstico de los CIV's de cada uno de los segmentos viales priorizados para intervenciones
de actividades de rehabilitacion y/o reconstruccion, para la totalidad de los elementos constructivos que se
requieran.

2. Realizacién de cada uno de los Estudios y Disefios producto del resultado que arroje los diagndsticos en la
etapa inicial o preliminar del contrato de obra para intervenciones de Rehabilitacion y reconstruccion.

3. Realizacién de cada uno de los Estudios y Disefios producto del resultado que arroje los diagnésticos en la
etapa inicial o preliminar del contrato para las obras complementarias aferentes a los tramos viales a intervenir
de estructuras hidraulicas de drenajes y manejo de aguas, estabilizacion y confinamiento de los tramos viales, y
obras de iluminacién en la via.

4. Cantidades de obra a realizar.

5. Elaboracién del presupuesto de cada via para ser aprobado por la Interventorfa del contrato y la Supervision
del mismo.

6. Presentacion de la programacion de obra donde se especifica el tiempo, presupuesto estimado y actividades
a realizar; incluidos los recursos y ruta critica del contrato.

7. Realizar las solicitudes que sean necesarias para el desarrollo y ejecucion del contrato de obra mediante
solicitudes, requetimientos, permisos y licencias, y demas requerimiento a que haya lugar, con las entidades
correspondientes, de ser necesario tendra que realizar la solicitud de concepto o permisos con las entidades del
Distrito Capital a que haya ligar DADEP, CATASRATO, PLANEACION DISTRITAL, IDU, IDPC, ICHAN,
SDA, JARDIN BOTANICO; ETC).

As{ mismo el contratista presentara al FDRS lo siguiente:

5. Se presentaran la Hojas de vida del personal profesional requerido.
0. Relacién del equipo minimo obligatortio.
7. Elaboracién de fichas técnicas por CIV
8. Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica APU’s.
9. Cronograma o Programa de obra.
10. Plan de manejo de transito PMT.
11. Plan de Gestién Ambiental PGA
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Plan de
Gestion

ACTIVIDAD

HEPEIEECEEE

INICIO (hito)

ELABORACION CRONOGRAMA DE EJECUCION

WIN| =

RECONOCIMIENTO DE LA INFORMACION EXISTENTE

VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

3.2

ACERCAMIENTO CON LAS ESP Y ENTIDADES

DIAGNOSTICO

4.1

ELABORACION DE FICHAS DE DIAGNOSTICO POR CIV

ESTUDIOS

5.1

ENSAYOS DE LABORATORIO

52

PROCESAMIENTO DE INFORMACION

DISENOS POR COMPONENTES

6.1

TOPOGRAFIA

6.2

TRANSITO

6.3

DISENO GEOMETRICO

6.4

URBANISMO

6.5

OBRAS HIDRAULICAS

6.7

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS

6.8

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS

6.9

AMBIENTALY SST

6.10

SOCIAL

6.11

COORDINACION DE LA GESTION INTERINSTITUCIONAL

(ENTIDADES Y ESP)

6.12

APROBACIONES POR LAS ESP Y ENTIDADES DISTRITALES

ELABORACION DEL PRESUPUESTO DETALLADO

INTERVENCION (por frentes)

CONSERVACION

REHABILITACION

9.1

REHABILITACION PRODUCTO DEL DIAGNOSTICO

9.2

RECONSTRUCCION

9.3

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON ESP Y
ENTIDADES (CUANDO ALIQUE PARA LA LOCALIDAD 20 DE
SUMAPAZ)

10

ENTREGAS PARCIALES DE OBRA

1

RECIBO FINAL DE OBRA (hito)

12

ACTUALIZACION DE LA VIGENCIA DE POLIZAS Y
GARANTIAS
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Nota: La anterior programacion es preliminar y se presenta solamente de maneta ilustrativa, ya que la
programacion final serd realzada por el contratista adjudicado en la etapa inicial o preliminar del contrato de
obra; programacion de obra que se realiza de manera detallada la cual esta sujeta a ajustes de acuerdo con las
fechas de ejecucion de cada uno de los componentes y a los resultados de los diagnosticos, estudios y disefios,
presupuestos finales, y alcance de ejecucion de cada tramo a intervenir; el contratista deberd presentar el
documento para aprobacién por parte de la interventoria y supervision antes de iniciar las actividades
constructivas.

TERMINACION Y ENTREGA:

El INTERVENTOR verificara, entre otras que, el CONTRATISTA haya cumplido con todas y cada una de las
obligaciones establecidas.

e El CONTRATISTA, INTERVENTORIA vy la supervision deberan suscribir el Acta de terminacién
del contrato, si a la fecha se tienen observaciones de las obras ejecutadas, estas deberan quedar
consignadas en esta acta con un plazo de tiempo establecido para la atencién por parte del constructor.

e El CONTRATISTA garantizard que las obras cumplan con el estado de condiciéon previsto para su
recibo final y suscripcion del acta de recibo final de las mismas, todas las obras deberan ser verificadas
y avaladas por LA INTERVENTORIA.

e El CONTRATISTA entregara las biticoras de obra al FDRS, debidamente diligenciadas y con las
firmas de la INTERVENTORIA.

e  Finalizadas las obras y recibidas a satisfaccion, el CONTRATISTA junto con la Interventoria procedera
a realizar la liquidacién del contrato, como una etapa poscontractual del contrato. El Manual de
Contratacion (GCO-GCI-M003) y Manual de Supetvisién e Interventoria (GCO-GCI-M004) de la
Secretarfa de Gobierno de la Alcaldia Mayor de Bogotd D.C, establece dentro de las obligaciones
generales la elaboracién y suscripcion del acta de liquidacion del contrato dentro de los términos legales.

e E]l CONTRATISTA entregara los manuales de mantenimiento de cada uno de los segmentos viales a
la Interventorfa para su aprobacion y aval por parte de la Interventoria.

e ElICONTRATISTA tendra la obligacion de suministrar al FONDO los planos récord de las actividades
ejecutadas, indicando las acciones de mantenimiento generadas o anotaciones constructivas, todo esto
con el aval del interventor, planos que entregara a la supervision delegada por el FDRS. Estos planos
seran requisito en la liquidacién del contrato, sin este requisito, no podra ser dada por recibida la obra.

e DPara la liquidacién del contrato, el CONTRATISTA vy el Interventor verificaran que los documentos
entregables y entregados durante la ejecucion del contrato estén acorde con los lineamientos que maneja
gestién documental del FDRS en el expediente digital del contrato.

12.3 VALOR

Teniendo en cuenta que el contrato se ejecutara a monto agotable el valor del contrato sera el del presupuesto
oficial, es decir la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MILLONES
VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.241.028.355) de
la vigencia fiscal 2026.

Nota 24: El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz presenta el presupuesto oficial en Formulario 1— Formulario
de Presupuesto Oficial, el cual serd base para la revision y presentacién de las propuestas de los proponentes.
El valor del contrato que se suscriba, producto del presente proceso de seleccion, sera el valor de la propuesta
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econémica presentada por el proponente adjudicatario.

El valor del contrato sera EL. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA SELECCIONADA. (INCLUIDO IVA,
TASAS Y DEMAS GRAVAMENES CUANDO APLIQUE).

12.4 FORMA DE PAGO

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante incluird la
obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesatio para
el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con
lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen
o sustituyan.

El valor del contrato se pagara asi:

No % del valor total IDescripcién del pago Requisitos

Con pagos mensuales (Segin actas de corte de
avances de obras parciales). Estos valores
dependiendo de la cantidad ejecutada del
objeto de la obra, los items de obra
desarrollados y el presupuesto disponible.
Todos los pagos estan sujetos a previa
revision, aprobacion y autorizacion de la
Supervision.

Actas Mensuales de recibo
parcial de obra

0
1 90% 00%

Suscripcion de acta de recibo final de obra a
satisfaccion dentro de los plazos establecidos
por la normatividad vigente,

Suscripcion del acta de liquidacion del
contrato de obra.

Para este pago se debera tener en cuenta la

aprobacion del informe final acorde con la
lista de chequeo del FDRS

2 10% 10%

NOTA 1: El FONDO pagara mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas, de acuerdo
con el importe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista, refrendadas por el interventor y/o
supervisor del contrato, v, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionatio correspondiente del FONDO.

Se cancelaran bajo la condicion de haberse cumplido la programacion de actividades y la aprobacion del informe
mensual por parte de la supervision. Previa certificacion del cumplimiento expedida por el supervisor y
presentacion del informe y de la factura de cobro correctamente elaborada, las actas de obra ejecutada deben
presentarse de forma consolidada para el periodo.

Pagina 102 de 131

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS Cédigo: GCO-GCI-F083
Casa de la Cultutra, Cotregimiento de Betania. Version: 06
Centro Poblado de San Juan. Vigencia: 14 de septiembre de
Cédigo Postal: 112011 2023 .
Caso Hola No. 343604 ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA DC.



* ESTUDIQS PRE'VIOS
> LICITACION PUBLICA
BOGOT. GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacioén de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

NOTA 2: No obstante, lo anterior, todos los pagos estaran sujetos a programacién del PAC por parte de la
supervisién y/o apoyo a la supervision designado por la Alcaldia Local, pata lo cual, el contratista debera radicar
oportunamente el informe de actividades realizadas con todos los soportes.

La reprogramacion del Programa Anual de Caja —PAC se realiza trimestralmente y es obligacion del contratista
presentar la programacion de pagos mensuales aprobados por la supervisién de acuerdo con el flujo de inversion
del proyecto en concordancia con la programacion de obra. La omision de esta obligaciéon no hace responsable
a la entidad por los retrasos en los pagos al contratista.

NOTA 3: En el caso de que el contratista sea un Consorcio o Unién Temporal, el personal a su cargo que se
requiera para la ejecucion del contrato debe estar afiliado al sistema de Seguridad Social a nombre de dicho
consorcio o unién temporal.

NOTA 4: Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997, el contratista Consorcio o Unién Temporal
debera facturar a su nombre y con su propio Nit., para lo cual una vez favorecido con el presente proceso,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién de la adjudicacién, la Unién Temporal o el
Consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y certificacion de apertura de cuenta bancaria a nombre de la
respectiva figura plural.

NOTA 5: En todo caso el contratista sera el tnico responsable de los pagos que deba realizar a terceros en
desarrollo del contrato. Por consiguiente, no podra supeditarse el pago que deba realizar el contratista a sus
terceros y/o subcontratistas, al pago que deba efectuar el FONDO por concepto de servicios prestados a favor
del contratista.

NOTA 6: De conformidad con lo establecido en el Decreto Unico Sectorial 640 de 2025 *Por e/ cual se expiden
lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupcion en las entidades y organismos del orden distrital y
se dictan otras disposiciones”. Implementacion de ley de pagos a plazos justos a contratistas del Distrito Capital. En
el Distrito Capital el plazo de pago a contratistas serd maximo de treinta (30) dias calendario luego de recibido
el bien o servicio que determine la clausula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfaccion
por parte del supervisor y con el cumplimiento de todos los demas requisitos que correspondan a cargo del
contratista. Igualmente, los contratistas deben adoptar la obligacion general de efectuar el pago de sus
obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta (30) dias contados a partir de la fecha de la
recepcion del bien o servicio

Para efectos de los pagos respectivos, EL. CONTRATISTA debera radicar ante el FONDO, dentro de los
CINCO (5) dias calendario, siguientes al mes de ejecucion de las obras los siguientes documentos, los cuales
deberan encontrarse aprobados por la supervision:

1. Oficio remisorio (deben estar relacionados todos los documentos entregados)
2. Informe de ejecucion financiero - Balance detallado.
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3. La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias por punto de
trabajo y detallado por actividad, con su respectivo registro fotografico.

3.1. Actas de corte con cantidades ejecutadas dentro del periodo por unidad estructural y acta de
corte con cantidades consolidadas.

3.2 Acta de fijacién de precios para items no previstos (incluyendo justificacion y anexos), si en el
periodo se realizé.

3.3. Memorias de calculo de cantidades, deberan contener:

*  Registro fotografico de los elementos o materiales instalados.

* Esquema donde se ubiquen los elementos y materiales a cobrar.

¢ Férmulas detalladas donde se conozca las cantidades de los elementos.

*  Observaciones si es el caso que permitan esclarecer los datos relacionados.
*  Deberan estar verificadas, avaladas y firmadas por el apoyo a la supervision.

4.  Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto
Tributario.

5. Certificaciéon de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y
parafiscales, expedido y firmado por el supervisor, de conformidad con lo sefialado por el articulo 23
de laley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 (Reglamentada Parcialmente por el Decreto
Nacional 975 de 2004, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 973 de
2005, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 2581 de 2007, Reglamentada parcialmente
por el Decreto Nacional 2190 de 2009 , Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de
2010) (Si es Persona Juridica), la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural).

6. Certificacion del Revisor Fiscal si estd obligado o Contador Publico, en relaciéon con el cumplimiento
del pago de la Contribucién al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la Industria de la
Construccion (FIC), en la cual se indique el valor base, nimero de trabajadores y la contribucion pagada;
acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y
Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de
Aprendizaje — SENA y demas normatividad vigente.

7. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en
pro-porcién al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

8. Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico, Ambiental, Social,
SST, PMT y Calidad), de acuerdo con el contenido indicado por el supervisor.

9. Todos los demas documentos requeridos por el Fondo de Desarrollo Rural de SUMAPAZ en el
momento de presentacion de las cuentas, conforme al procedimiento para Adquisicién de Bienes y
Servicios, o los documentos que los modifiquen o sustituyan.

Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompafie de los
documentos necesarios para el pago, el término para éste empezara a contarse desde la fecha en que una u otros
se presenten en debida forma o se aporte el dltimo de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten
por esta causa seran responsabilidad del CONTRATISTA; por lo tanto, no causaran intereses, ni compensacion
de ninguna naturaleza.
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Las actas de obra deberan radicarse en el Fondo de Desarrollo Rural con el tiempo pertinente dentro de PAC
programado con antelacién, en caso de no entregar las cuentas dentro de la programaciéon de pagos no seran
responsabilidad de la supervisioén el desembolso a el tramite de esta.

Los pagos seran cancelados por medio de la Tesorerfa Distrital, en pesos colombianos, a través de la
consignacién en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA sefiale, previos los descuentos de ley.
En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unién Temporal, para efectos del pago, se debe
informar el nimero de cuenta a nombre del consorcio o unién temporal, asi como efectuar la facturaciéon en
formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unién Temporal. El dltimo pago queda
sujeto a la firma del acta de entrega final a satisfacciéon y acta de liquidacién suscrita por las partes.
Adicionalmente, como requisito para cada pago, EL CONTRATISTA debera presentar las respectivas actas de
corte de obra, debidamente recibidas a satisfaccién por el supervisor.

NOTA 7: INFORME FINAL: El contratista entregara a la interventotia y/o supervisién al terminar los
trabajos un informe, cuyo contenido serd como minimo, el siguiente:

*  Aspectos contractuales

*  Breve descripcién de los trabajos

*  Ejecucion de los trabajos (periodo de ejecucion, frentes de obra).

* Balance econémico del contrato (costos, sobrecostos (si aplica), ajustes de pagos, reclamaciones (si
aplica)

*  Descripcién de los procedimientos utilizados.

*  Hoja de vida de las intervenciones realizadas, es decir, se debera evidenciar los cambios con el antes y
después en las unidades.

*  Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diagnésticos y soluciones dadas a los
problemas mds comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.

NOTA 8: LIQUIDACION: El CONTRATISTA claborari el acta de liquidacién final del contrato, junto con
los demas documentos requeridos por el Fondo, en los términos que indica la ley.

Para la liquidacion del contrato, el CONTRATISTA participara en la determinacién de las cantidades finales de
obra ejecutada, en las correcciones que haya lugar y en la adecuacion final de las zonas de las obras. Asi como
el establecimiento de las polizas requeridas por parte del CONTRATISTA, para la terminacién del Contrato.

* Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor y/o interventor de contrato,
el apoyo a la supervision (si aplica) y el contratista

e Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion expedido por el Interventor del contrato.

*  Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique)

* Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)

*  Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en
proporcion al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

*  Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBE, SENA y
cajas de compensacién familiar de los tltimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 (Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 975 de 2004 , Reglamentada
parcialmente por el Decreto Nacional 973 de 2005, Reglamentada Parcialmente por el Decreto
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Nacional 2581 de 2007, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 2190 de
2009 , Reglamentada patcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010) o aquella que lo modifique,
adicione o complemente, cuando se trate de personas juridicas.

NOTA 9: De conformidad con el articulo 4° la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4
al paragrafo 2 y adiciona los paragrafos 3, 4 y 5 al articulo 437 del Estatuto Tributario, establece que:
“Pardgrafo 3o. (...) Para la celebracion de contratos de venta de bienes y/ o de prestacion de servicios gravados por cuantia
individnal y superior a 3.500 UV'T, estas personas deberdn inscribirse previamente como responsables del impuesto
sobre las ventas (IV.A), formalidad que deberd exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo
anterior también sera aplicable cuando un wismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500

UIT. (...)"

13. ITEMS NO PREVISTOS

Los items no previstos, corresponden a las actividades o recursos no contemplados en el Prediagnéstico visual
y/0 los demis documentos que hacen patte de este proceso, pot lo cual, el contratista junto con el interventor,
deben radicar ante el ordenador del gasto, un documento en el cual se exponga la necesidad y justificacién
técnica de la implementacion de {tems adicionales en el proyecto.

NOTA: Como parte integrante del presente contrato, se entendera incluido el listado del visor de precios 1IDU,
el cual es aceptado por el contratista para pactar el precio de los items no incluidos dentro de la planeacion, que
puedan surgir en la ejecucion del contrato. para la definicién del precio de los items no incluidos el contratista
acepta que se tomara el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la autorizacién de la inclusién
de los referidos items.

Los Items No Previstos, solo podran ser ejecutadas por el Contratista cuando el FDRS lo autorice, previa
aprobacion del Interventor.

En caso de que el Contratista y la Interventorfa identifiquen la necesidad de ejecucién de Items No Previstos,
necesatios para cumplir con las metas fisicas, deberan remitir al FDRS el acta de Balance Financiero de obra
solicitadas, incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su respectiva
justificacioén y aprobacion por parte de la Interventoria.

ElI FDRS, a través del supervisor de los contratos tanto de obra como de interventorfa, junto con su equipo de
apoyo, debera evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobacién o rechazo al ordenador del gasto del
proyecto. los items de obra no previstos, se procedera a la suscripcion de la correspondiente acta de fijacion de
precios No Previstos, firmada por el contratista, el interventor, el apoyo a la supervision y el ordenador del
gasto.

En caso de que, por necesidad del desarrollo del proyecto, se requiera los {tems no previstos y estos excedan el
valor total presupuestado para el contrato, el contratista debera informar tanto a la interventoria como al FDRS,
para plantear una posible adicion de recursos; en caso de que esta no sea viable, se debera determinar y presentar
las alternativas para cumplir y completar el objeto del proyecto, junto con las metas fisicas asociadas al mismo.

En ningun caso podran incluirse para efectos del calculo del valor de este concepto obras ejecutadas por el
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contratista sin contar, previamente a su ejecucién, con aprobacion de la interventorfa, del FDRS y con la
suscripcién del acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento desctito. tampoco se incluirdn obras
ejecutadas por el contratista, cuando la ejecucion de estas se haya hecho necesaria por razones imputables al
contratista.

En todo caso, los Items de Obra No Previstos s6lo podran ser pagadas al Contratista cuando el FDRS, de
acuerdo con el procedimiento antetiormente descrito, de manera previa a su ejecucién haya aprobado la
realizacién de dichos Items de Obra No Previstos por ser necesarias, a juicio del FDRS.

En todo caso, la inclusién de Items de Obra No Previstos en un Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra
determinada no implica la aceptacién definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo tanto,
en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, podra corregirse cualquiera de las Actas Mensuales de
Obra, para excluir las Cantidades de Obra, que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras
imputables al Contratista.

En caso de presentarse ftems de Obra No Previstos, el Contratista las cuantificard en actas de mayores
cantidades, las cuales haran parte del Acta Mensual De Recibo Parcial De Obra; pero sélo seran objeto de
valoracién y facturacién las Mayores Cantidades De Obras e ftems de Obra No Previstos que se generen, por
causas no imputables al Contratista.

En todo caso, el Interventor verificara que los Items de Obra No Previstos ejecutadas por el Contratista sean
necesarias para la construccion de las Obras y la obtencién de los resultados previstos en el Contrato y sus
anexos.

La inclusién de items No previstos, se realizard mediante documento modificatorio del contrato, el cual debera
estar soportado con los siguientes documentos:

e Informe presentado por el contratista de obra donde justifique la necesidad de incluir items No
previstos dentro del proyecto junto con los respectivos soportes

e Aprobacién por parte de la interventoria, haciendo una descripcion de las consideraciones y causales
que soportan la decisién, remitiendo bajo oficio al supervisor del FDRS.

e Suscripcion del acta de fijacién de precios para {tems no previstos (Formato definido por las partes)
tirmado por Contratista de obra, Interventoria, Apoyo a la supervisiéon y Supervisor.

El Fondo de Desarrollo Rural se reserva el derecho de revisar y/u objetat los precios que considere conveniente,
con el fin de ser recibidos a satisfaccion por la Entidad.

13.1. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Se entiende por mayores cantidades de obra, aquellas que se reconocen en los contratos pagados a precios
unitarios, cuando las cantidades de obra o items contratados exceden el estimativo inicial. En los contratos de
obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra supone que ésta fue contratada pero que su
estimativa inicial fue sobrepasada durante la ejecucién del contrato, surgiendo asi una prolongaciéon de la
prestacion debida, sin que ello implique modificacién alguna al objeto contractual.

En caso de que el contratista y la interventoria identifiquen la necesidad de ejecucion de mayores cantidades de
obra necesarias para cumplir la meta fisica, el contratista de obra remitira el acta de mayores cantidades (se debe
presentar la columna donde se evidencie las mayores cantidades de obra, sin superar el valor del presupuesto
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oficial.) con la respectiva justificacioén, para la evaluacién técnica, econémica y la aprobacién por parte de la
Interventoria.

Para este procedimiento no serd necesatia la susctipcién de un acta y/o modificacion del contrato, sin embargo,
se debe presentar el balance de obra, acta de cobro parcial, memorias de calculo de cantidades y esquemas a que
haya lugar en el informe mensual para pago del periodo correspondiente, suscrita y aprobada por el contratista
de obra, el interventor y validado por el supervisor y/o apoyo a la supervision designado la Entidad.

NOTA: Para los procedimientos relacionados con (adicién, prorroga y/o modificatotias al contrato), se debe
presentar con una antelacién de por lo menos quince (15) dias calendario a la fecha en que se pretenda suscribir
el documento (aprobado por la interventorfa), diligenciando para el efecto, la correspondiente justificacion de
la misma se debera tener en cuenta lo establecido en el Manual de procedimiento de la entidad — FDRS.

NOTA: Se entendera que las mayores cantidades de obra se han hecho necesatias por razones imputables al
Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras causas y sin limitarse a éstas, por indebida aplicacién de
procedimientos de reconstruccién y/o de control de calidad, utilizacién de matetiales inadecuados; las
condiciones técnicas establecidas por el Contratista en sus estudios y/o disefios producto de los diagndsticos
realizados en la primera etapa o fase del contrato; o con las condiciones que de acuerdo con el estado de la
técnica y las mejores practicas usuales para proyectos similares sean exigibles.

13.2 ETAPA ACTIVIDADES PREVIAS

e A PRECIO GLOBAL

Para productos que no requieren tramite y/o aval y/o validacién y/o aprobacién en otras entidades, se pagara
de la siguiente manera:

Un 95% del valor de cada producto a pagar por precio global, se cancelara contra la entrega y radicacion en el
FONDO del producto elaborado por el Contratista, revisado, verificado, validado y aprobado por la
interventotia, y recibo a satisfaccion del FONDO, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad, en el
porcentaje y proporcion indicado en la tabla de valoracién de productos establecida en esta seccién de forma

de pago.
Se deben presentar ademas los siguientes documentos:

v" Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo
a la supervision (si aplica) y el contratista

V" Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccién expedido por el supervisor del

contrato.

Comprobante de ingreso de elementos al almacén. (cuando aplique)

NN

Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo
cobrado, en proporcion al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
V" Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBE, SENA y cajas de
compensacion familiar de los dltimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de
personas juridicas.
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Nota 1: ($dlo aplica para régimen comiin) De conformidad con el Numeral 7° Pardgrafo 1° del articulo 499
del Estatuto Tributario, “Para la celebracion de contratos de venta de bienes o de prestacioén de servicios
gravados por cuantia individual y superior a 3300 UV, el responsable del Régimen Simplificado debera
inscribirse previamente en el Régimen Comun”. Por lo anterior los contratistas que para el presente
afio superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Comun, deberin
presentar factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.

Nota 2: Los tramites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guia vigente de
Coordinacién IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo
o el documento vigente al momento del pago, para la armonizacion con las ESP y entrega de producto
definitivo.

El 5% del valor del monto a pagar por precio global, se pagara previo recibo y aprobacién por parte de la
interventoria de:

V" Informe Final.

v Entrega de la totalidad de los documentos.

v Entrega del informe ejecutivo.

v Entrega de la totalidad de los productos debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados
ante las empresas o entidades segtin corresponda, tanto en fisico como en medio magnético, acorde
con lo indicado en el pliego o los aplicativos indicados en los convenios y recibo a satisfaccion por
parte de la interventorfa.

V" Suscripcién del acta de liquidacién del contratista con la interventortia y radicada en el FONDO.

v' Los demés documentos requeridos de conformidad con los Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos vigentes durante la ejecucion del contrato.

NOTAS:

a) El incumplimiento del plazo establecido para cada uno de los componentes de las especialidades
de la etapa preliminar (incluye las aprobaciones de Interventorfa) dara inicio al procedimiento
administrativo sancionatorio de acuerdo a la ley que los rige y a las politicas de la entidad.

b) Elincumpliendo en el plazo establecido para la sub etapa de tramites, aprobaciones y permisos de
entidades distritales y nacionales, serd sujeto de un analisis, por parte de la interventoria, de
antecedentes de los tramites solicitados por el contratista, evaluando las fechas de entrega, las cuales
deben cumplir con los tiempos establecidos por cada una de las entidades distritales y nacionales
con los que dan respuesta a las solicitudes de permisos, no sin antes estudiar y evaluar la completa
entrega de la informacién requerida para dicho tramite por patte del contratista, establecida como
requisito para la obtencién del permiso, asi como la calidad de la misma. Toda vez que nos
permitirfa establecer si las causales de la no obtencién del tramite solicitado son o no imputable al
contratista o es derivado de mayores solicitudes realizadas por las entidades distritales y nacionales
que no se encontraban regularizadas en sus procedimientos, ya que la falta de calidad y la
informaciéon incompleta son factores deterministicos para la obtencién de permisos, avales y

armonizaciones.
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El contratista debe incluir en el Plan Detallado de Trabajo (PDT) todos los tramites requeridos y
contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr su objetivo y cumplir con los plazos
establecidos patra cada uno de los productos y/o subproductos con la interventotia o entidades a
que haya lugar.

La aprobacién por parte del Interventor, de los Productos previstos en el presente Contrato, Pliego
de Condiciones, sus capitulos, anexos y demas documentos del presente proceso de seleccion, en
ningln caso se interpretara como una renuncia por parte del FDRS de cualquiera de sus derechos
emanados del contrato, ni eliminara ninguna de las responsabilidades del Contratista derivadas del
mismo y de las normas legales aplicables. Asi tampoco servira de excusa al Contratista para el no
cumplimiento de los resultados requeridos en el Pliego de Condiciones o de cualquiera de sus
obligaciones del contrato.

NOTA: El proponente debera tener en cuenta que el impuesto de timbre estard a cargo del
contratista (en caso que aplique)

e ITEMS A EJECUTAR POR PRECIOS UNITARIOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO.

Se pagaran los items a precios unitarios, por actas de recibo parcial de ensayos. El contratista debera
entregar un informe que sera revisado y aprobado por la interventoria, en el cual se relaciona de manera
detallada los ftems y cantidades ejecutadas en ese petiodo.

Para los {tems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara aquellas cantidades que
se hayan ejecutado y cuyos resultados ya hayan sido aprobados por la interventoria.

13.3 ETAPA DE ACTIVIDADES DE OBRA

v"  Actividades a Precios Unitarios

Para los items contemplados en el presupuesto de obra por precios unitatios, el contratista facturara
mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de
recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccion por parte de la interventoria
y el supervisor.

v" Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):

Se pagara a Precio Global. El pago de las Labores Ambientales desarrolladas por el Contratista se
fundamentara en un sistema de calificacion de cumplimiento de conformidad con lo establecido en
el COMPONENTE AMBIENTALY SST - OBLIGACIONES DEL. CONTRATISTA GESTION
AMBIENTAL'Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una de las actividades
ambientales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacién de las fichas de seguimiento, el Interventor determinard si el
Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores establecidas en el Capitulo
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COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEIL. CONTRATISTA GESTION
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, que debetia haber
cumplido para el momento de la suscripcion del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear es fichas de seguimiento elaboradas para el componente de gestion
ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de
evaluacién del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento podrin ser ajustadas
conjuntamente por el Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos
establecidos en el COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A&SST.

El valor a facturar por parte del Contratista sera proporcional al cumplimiento por parte de éste, de
los indicadores de cumplimiento contenidos en el COMPONENTE AMBIENTAL Y SST -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO A&SST, segun el avance de obra, asi:

'Valor mensual a % Cumplimiento|
facturar Componente =§§,II(,) r Global SGA YIX lfichas de seguimientoX (% Avance de Obra
SGA y SST SGA y SST

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por incumplimiento
de las obligaciones asumidas con ocasion del Contrato, en materia ambiental. St durante la etapa de
construccién no se desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de
labores ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entendera que,
para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST desarrolladas por el contratista, tales {tems
no se incluiran dentro de la ponderacién. En tal caso, el valor asignado sera distribuido
proporcionalmente dentro de los items del componente.

Componente Social:

Se pagara a Precio Global. El pago de las Labores Sociales desarrolladas por el Contratista se

fundamentara en un sistema de calificacion del cumplimiento de conformidad con lo establecido en
la GESTION SOCIAL.

El sistema aplica listas de chequeo que valoraran el cumplimiento de cada una de las actividades
sociales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el Interventor determinara si el
Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores establecidas en la GESTION
SOCIAL que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcién del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestiéon social y
cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de evaluacién del
cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el
Contratista y el Interventor, para cada petiodo, conforme a los lineamientos establecidos en la
GESTION SOCIAL.
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El valor a facturar por parte del Contratista sera proporcional al cumplimiento por parte de éste, de
los indicadores de cumplimiento contenidos en la GESTION SOCIAL segun el avance de obra, asf:

\Valor mensual a T
facturar Valor Global %  Cumplimiento

N = lista de chequeoX |% Avance de Obra
Componente SOCIAL X SOCIAL
SOCIAL

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por
incumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasion del Contrato, en materia de gestién social.
Si durante la etapa de reconstruccién no se desarrollan algunos de los items contenidos en las listas
de chequeo de labores sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se
entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores SOCIALES desarrolladas por el
contratista, tales {tems no se incluiran dentro de la ponderaciéon. En tal caso, el valor asignado sera
distribuido proporcionalmente dentro de los {tems del componente.

Componente de Plan de Manejo de Trafico, Sefializaciéon y Desvios:

Se pagara a Precio Global. El pago de las labores de trafico, sefializaciéon y desvios desarrolladas por
el Contratista se fundamentard en un sistema de calificaciéon del cumplimiento de conformidad con
lo establecido en el anexo - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE
TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El sistema aplica listas de chequeo que valoraran el cumplimiento de cada una de las actividades de
trafico, sefalizacion y desvios ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el Interventor determinara si el
Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores establecidas en el Apéndice I que
deberia haber cumplido para el momento de la suscripcién del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestion de trafico,
sefializacion y desvios y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios
de evaluacién del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas
conjuntamente por el Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos
establecidos en el anexo - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANE]JO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS.

El valor a facturar por parte del Contratista sera proporcional al cumplimiento por parte de éste, de
los indicadores de cumplimiento contenidos en el anexo - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN
DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS segin el avance de obra, asi:

'Valor mensual a

% Cumplimiento lista
facturar Componente alor Global trafico, P .
. o 1s e, =1 L, . de chequeo trafico,X
trafico, sefializaciéon y| [sefializaciony desvios X[ . "1 .
seflalizacion y desvios

% Avance de|
Obra

desvios
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incumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasiéon del Contrato, en materia de trafico,
sefializacién y desvios. Si durante la etapa de reconstruccion no se desarrollan algunos de los items
contenidos en las listas de chequeo de trafico, sefializacién y desvios, por tratarse de actividades no
aplicables para tal momento, se entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores
del PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SENALIZACION Y DESVIOS desarrolladas por el
contratista, tales {tems no se incluiran dentro de la ponderacién. En tal caso, el valor asignado sera
distribuido proporcionalmente dentro de los items del componente.

14. FORMULA DE REA]JUSTE.

En caso de presentarse variaciones financieras y econémicas para la ejecucioén del presente contrato, las partes
de comun acuerdo estableceran los mecanismos de resolucion y equilibrio, de conformidad con lo estipulado
en el numeral 1, articulo 5 de la Ley 80 de 1993.

“ARTICULO 5.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realizacion de los fines de que trata el articulo 3o. de
esta Ley, los contratistas:

1o. Tendrin derecho a recibir oportunamente la remuneracion pactada y a que el valor intrinseco de la misma no se altere o modifique
durante la vigencia del contrato”.

En consecuencia, tendran derecho, previa solicitud, a que la administracién les restablezca el equilibrio de la
ecuacion econémica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no
sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal
contratante, tendra que restablecerse la ecuacion surgida al momento del nacimiento del contrato.”

Nota: EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ - FDRS pagari el valor del presente contrato
por el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE, cuando aplique,
condicionado a la ejecucion y recibo a satisfaccion de la interventorfa de los items de obra ejecutados, sin que
justifique pago adicional por extensiéon del plazo de ejecucion por lo tanto, el contratista debera adoptar
mecanismos, acciones o métodos idéneos validados por la interventoria y el FDRS, para que el contrato se
ejecute en tiempo, alcance, caracteristicas técnicas, y calidades pactadas impidiéndole reclamaciones posteriores
por desconocimiento de las condiciones del sitio de la obra, condiciones climaticas previsibles o normales, por
bajos rendimientos de la obra o por desconocimiento de las obligaciones especificas del contrato y sera ajustado
y cancelado de la siguiente manera: Teniendo en cuenta el objeto del presente contrato se estima ejecutarse en
el afio 2025-2026, los precios estimados para lo obra, se ajustaran conforme el IPC corrido acumulado del afio
inmediatamente anteriof.

14.1. CONSIDERACIONES DE LA FORMULA DE REAJUSTE

Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de NUEVE (9) MESES y que ello implica su ejecucién
en la vigencia 2026 y 2027 se pagaran ajustes a los precios unitarios, como se estipulan a continuacion, de
acuerdo con el presupuesto del presente Contrato.

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en las actas mensuales de recibo
parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccién por parte del INTERVENTOR del
Contrato.

Ajustes para items a precios unitarios Al insumo asfalto.
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Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros, microaglomerados, emulsiones asfalticas y las
demas actividades que contengan asfalto sélido, se ajustaran en forma creciente o decreciente asi:

Sobre el insumo asfalto sélido del unitario, afectado por la variaciéon (aumento o disminucioén) de precios emitido
por ECOPETROL mediante certificaciéon o lista oficial, el ajuste se aplicard unicamente a los despachos
efectuados con posterioridad a la fecha de la resolucién, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice
dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucion de acuerdo con el cronograma de
obra. Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecuciéon de acuerdo con el
cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la resolucién, certificacién o lista de
ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes
de ejecucién segun el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

Este ajuste se hard con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del dltimo dia de cierre y teniendo
en cuenta el analisis de precios unitarios presentado por el contratista. La certificacién o lista oficial emitida por
ECOPETROL que se tendra en cuenta para el ajuste del insumo asfalto serd la correspondiente al mes de inicio
del corte de obra siempre y cuando corresponda con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente
férmula:

)i
R=P-A)x[()—-1]
Iy

Dénde:

R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra para el insumo asfalto del
petiodo a ajustar.

I = Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificacién o lista de ECOPETROL correspondiente al
mes de ejecucion de la obra, siempre y cuando la ejecucion corresponda con la programaciéon de obra aprobada
y en todo caso se pagara al mes programado de la ejecucion de esta actividad.

10 = Precio por tonelada de asfalto segun resolucién, certificacién o lista de ECOPETROL vigente al dia de
cierre del proceso de seleccién.

El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por causas IMPUTABLES al
CONTRATISTA, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la resolucion, certificacion o lista
de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de menor indice (I) comprendido entre el
mes de ejecucién segun el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la ejecuciéon programada, de
acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT- cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con
base en la resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de
mayor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucion segun el cronograma y el mes real de ejecucion de la
obra.

Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los porcentajes que
asumiran tanto el contratista como el IDU, en caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos

establecidos.
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Ajustes para otros componentes € items:

Para los demas componentes de los {tems que contengan mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con
polimeros, microaglomerados, emulsiones asfalticas, insumo asfalto, acero o cemento (excepto para elementos
prefabricados), asi como para los demas items que no contengan los insumos asfalto sélido y/o acero y/o
cemento (excepto para elementos prefabricados), el ajuste de precios se hard para el mes calendario
correspondiente a la ejecucion de la obra segin el cronograma, de acuerdo con el ICOCIV- A16.1 - Serie
histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. generado por el DANE para el grupo CPC 530201, Subclase CPC
53211, Codigo de Agregacion Subclase 11 (Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles), de acuerdo con la
siguiente férmula:

I
R=®-Ax[()—1]
Io
R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto y/o acero.

P = Valor total del acta de recibo patcial de obra sin incluir el insumo asfalto y/o
acero del periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin
incluir el insumo asfalto y/o acero del petiodo a ajustar.

I = Valor del ICOCIV - A16.1 - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C.,
generado por el DANE para el grupo CPC 530201, Subclase CPC 53211, Cédigo de
Agregacién Subclase 11 (Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles),
correspondiente al mes de ejecucion, siempre y cuando la ejecucién corresponda con
la programaciéon de obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado de la
ejecucion de esta actividad

Io = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes de cierre del proceso de seleccion.

El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por causas IMPUTABLES al
CONTRATISTA, se hara con base en el valor del ICOCIV - A16.1 - Serie histérica indice por subclases CPC
V 2.0 A.C,, generado por el DANE para el grupo CPC 530201, Cédigo de Agregacion Subclase 11 (Carreteras
(excepto carreteras elevadas); calles), tomando el mes calendario que presente el menor indice (I), comprendido
entre el mes de ejecucién, segin el cronograma, y el mes real de ejecucion de la obra.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la ejecucion programada
de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT- cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e
item, distintos al insumo asfalto, se hard con base en el valor del ICOCIV - A16.1 - Setie histérica indice por
subclases CPC V 2.0 A.C,, generado por el DANE para el grupo CPC 530201, Cédigo de Agregacion Subclase
11 (Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles), tomando el mes calendario que presente el mayor indice (I),
comprendido entre el mes de ejecucién, segin el cronograma, y el mes real de ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos en cada uno de los grupos sera el para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de fluctuaciones por
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fuera de estos rangos.

Ajustes para componentes e items asociados al Acero:

Para los items que impliquen suministro de Acero, el ajuste de precios de este insumo se hara para el mes
calendario correspondiente a la ejecucién de la obra segln el cronograma, de acuerdo con el indice de costos
de la construccién de obras civiles ICOCIV) - A16.9 - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. e
insumos grupo CPC 530201, Subclase CPC 53211, Cédigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos:
Materiales y Cédigo de Insumo 109 - Acero, de acuerdo con la siguiente férmula:

I
RZ(P—A)X[(I_)—H

Doénde:
R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra correspondiente al insumo acero del periodo a

ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para
el insumo acero del periodo a ajustat.

I = Valor del ICOCIV - - A16.9 - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C.
e insumos generados por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC
53211, Cédigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Cédigo de
Insumo 109 — Acero, correspondiente al mes de ejecucion, siempre y cuando la
ejecucion corresponda con la programacién de obra aprobada y en todo caso se
pagara al mes programado de la ejecucion de esta actividad.

Io = Valor del ICOCIV - A16.9 - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C.
e insumos generados por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC
53211, Cédigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Codigo de
Insumo 109 — Acero, correspondiente al mes de cierre del proceso de seleccién.

El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por causas IMPUTABLES al
CONTRATISTA, se hara con base en el valor del ICOCIV- A16.9 - Serie historica indice por subclases CPC V
2.0 A.C. e insumos generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211, Cédigo
de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Codigo de Insumo 109 — Acero, tomando el mes
calendario que presente el menor indice (I), comprendido entre el mes de ejecucién, segin el cronograma, y el
mes real de ejecucion de la obra.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la ejecucion programada,
de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT- cronograma), el ajuste de precios del insumo acero se hara
con base en el valor del ICOCIV- A16.9 - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos
generados por el DANE para el grupo de obra CPC 530201 , Subclase CPC 53211, Cédigo de Agregacién
Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Cédigo de Insumo 109 — Acero, tomando el mes calendario que
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presente el mayor indice (I), comprendido entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el mes real de
ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para establecer los porcentajes que
asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

* Reconocimiento al Contratista por incremento de la mano de obra (oficiales v ayudantes) en razon
a la disminucién de la jornada laboral decretada en la ley 2101 de 2021:

A partir del valor mensual de la Remuneracién del Contratista, resultante de la sumatoria del Componente a
Precios Unitarios y los Componentes Transversales, calculados siguiendo la metodologia prevista en cada una
de las Clausula precedentes, menos la amortizacion del Anticipo, los Descuentos y Retencién, se realizara el
reconocimiento por el incremento en el valor de la mano de obra para oficiales y ayudantes en razén a la entrada
en vigencia de la reduccién de la jornada laboral decretada por laley 2101 de 2021, asi:

Donde:

_ (RMEC,, — A, — Ret,, — D)

RMR],, = A+ AlU%) + M.O% = FlJy%
RMRJn, Es el valor mensual a reconocer por incremento en el valor
de la mano de obra (oficiales y ayudantes) por reduccion
de la jornada laboral en el mes m.
RMEC,, Es el valor mensual de la Remuneracion del Contratista a
pagar en el mes m.
Dm Son las Deducciones aplicables a la Remuneracién del
Contratista a pagar en el mes m.

Retn Es el valor de las Retenciones que deban hacerse a la
Remuneracién del Contratista en el mes m.

Am Es el valor de la Amortizaciéon del Anticipo del mes
correspondiente.

AIU% Es el porcentaje del AIU ofertado por el Contratista en su
Oferta Econémica.

M. O% Es el porcentaje estimado por la Entidad qug
corresponde a la mano de obra (oficiales y ayudantes)
dentro de los costos del presupuesto (el valor se encuentraj
dentro del POE).

FIJ X% Es el factor de Incremento por disminucién de la Jornada
laboral estimado por la Entidad, el cual se aplicara de acuerdo
con la fecha programada de ejecucion de las Obras, asi:

Del 15 de julio de 2024 al 14 de julio de 2025: [2,09]%
Del 15 de julio de 2025 al 14 de julio de 2026: [6,25]%
Del 15 de julio de 2026 en adelante: [10,42]%

15. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2.

= 2o * A

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Realizar cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto
del Contrato o sobte sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selecciéon en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Cumplir con el pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

. Comunicar a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental

o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Cumplir con las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado
de los elementos de proteccién personal (EPP).

Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con las obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista.

Presentar el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Establecer los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta, previo al inicio de
ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la obra.

Cumplir con las actividades sociales y ambientales por las cuales se le otorgo el puntaje.

Cumplir con lo manifestado en el formato 9 A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

Cumplir con lo manifestado en el formato 9 B - — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros.

21. Cuando se trate de personas naturales. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en
proporcion al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del
contrato para cada pago.

22. Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el representante
legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
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23.

24.

25.

20.

27.

28.

29.

30.

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar de los dltimos seis (6) meses, de conformidad
con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.

Vincular y mantener minimo el 13.8 % (Segin los porcentajes que establece el articulo 29 del Decreto
Distrital 643 de 2025, de acuerdo a las ramas de la actividad econémica del contrato y las fechas para su
aplicacion) de mujeres para la ejecucion del contrato, garantizando que la vinculacion se realice con plena
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres victimas del
conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condicién especial.

Presentar de manera bimensual certificaciéon suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si
Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas pata la ejecucion
del contrato el 13.8 % (Segin los porcentajes que establece el articulo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025,
de acuerdo a las ramas de la actividad econémica del contrato y las fechas para su aplicacion) de mujeres,
adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado
presentado debera discriminar que mujeres de las vinculadas son victimas del conflicto armado, con alguna
discapacidad, jefa de hogar o con otra condicién especial.

Suscribir oportunamente el acta de inicio, el acta de liquidacién del contrato, y demas actas necesarias,

conjuntamente con el/la supervisién/a del mismo, cuando cotresponda.

Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi
como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecucion de
este (Cuando aplique).

Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestion institucional y en el Modelo Integrado de
Planeacion y Gestion — MIPG de la Secretarfa Distrital de Gobierno.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasion del
contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con los documentos, obras,
creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.

Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., as
como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la secretaria Distrital de Gobierno en
la ejecucion del contrato.

No instalar ni utilizar ningin software sin la autorizacién previa y escrita de la Direcciéon de Tecnologias e
Informacién de la Secretaria, asi mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnolégicos
(hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibid, salvo el deterioro normal,

o dafios ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique).

15.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Ademas de las contenidas en la ley, las que se desprendan de la naturaleza del contrato, el contratista que resulte
seleccionado como resultado del presente proceso, se obliga al cumplimiento y realizaciéon de las siguientes
actividades:

TECNICAS

1. Entregar el plan de trabajo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del acta de
inicio del contrato, junto con el cronograma planteado para su cumplimiento y contar con la aprobacion
del interventor.
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Presentar al INTERVENTOR del contrato, segin la etapa de ejecucion, los soportes correspondientes
que acrediten la calidad y la experiencia laboral relacionada del personal minimo requerido para la
ejecucion del contrato.

Ejecutar el contrato conforme a las especificaciones, alcances, anexos y actividades definidas.

Generar en el marco de las obligaciones establecidas, productos con calidad y dentro de los parametros
definidos en la normatividad vigente aplicable.

Resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la interventoria, relacionadas con el objeto
del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo.

Contar con una biticora de obra en donde consignara diariamente el desarrollo del contrato (de forma
fisica), conceptos de los especialistas en caso de ser necesario, asi como acuerdos entre el
CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, El uso de la biticora serd de obligatorio cumplimiento
y solo tendré derecho a usarla el representante del CON-TRATISTA, INTERVENTORIA y el FDRS.
Una vez terminada la obra, la bitacora debera ser entregada al apoyo de la supervision para su custodia.
Entregar los productos requeridos para el desarrollo del objeto del contrato Etapa I y Etapa 11,
asegurando la calidad y oportunidad en el suministro de estos.

Realizar la totalidad de los diagnésticos de los elementos constructivos que se requieran segun sea el
caso, en la Etapa I de la ejecucién contractual.

Realizar diagnéstico de los CIV's de cada uno de los segmentos viales priorizados para intervenciones
de actividades de rehabilitacion y/o reconstruccion, para la totalidad de los elementos constructivos
que se requieran.

Realizar cada uno de los Estudios y Disefios producto del resultado que arrojen los diagndsticos en la
etapa inicial o preliminar del contrato para las obras complementarias aferentes a los tramos viales a
intervenir de estructuras hidraulicas de drenajes y manejo de aguas, estabilizacion y confinamiento de
los tramos viales, y obras de iluminacién en la via.

Efectuar la totalidad de las cantidades de obra que se requieran durante la ejecucion del contrato de
obra.

Elaborar el analisis de precios unitarios APU’s y del presupuesto de cada via para ser aprobado por la
Interventorfa del contrato y la Supervision del mismo.

Presentar la programacion de obra donde se especifica el tiempo, presupuesto estimado y actividades a
realizar; incluidos los recursos y ruta critica del contrato.

Realizar las solicitudes que sean necesarias para el desarrollo y ejecucion del contrato de obra mediante
solicitudes, requerimientos, permisos y licencias, y demas requerimientos a que hayan lugar, con las
entidades correspondientes, de ser necesario tendra que realizar la solicitud de concepto o permisos
con las entidades del Distrito Capital a que haya lugar (DADEP, CATASRATO, PLANEACION
DISTRITAL, IDU, IDPC, ICHAN, SDA, JARDIN BOTANICO; ETC).

Elaborar e implementar el plan de gestion ambiental, Plan de gestién Social y Plan de Seguridad y salud
en el trabajo y presentar de forma mensual un informe donde se plasme el desarrollo la aplicacion de
los mismo en el desarrollo del contrato.

Atender las observaciones del SUPERVISOR y/o el APOYO A LA SUPERVISION del FDRS o la
INTERVENTORIA para cada una de las actividades propuestas segun la etapa de ejecucion; y realizar
las verificaciones in situ de la informacién pertinente, conforme los requerimientos técnicos a que haya
lugar.

Asumir la responsabilidad de los resultados de la ETAPA 1 - ESTUDIOS Y DISENOS, en cuanto a
la implementaciéon de los mismos y la ejecucion de las obras contratadas, con la debida calidad,
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de las obras.

Suministrar los equipos, maquinaria y herramientas necesarias para realizar los trabajos durante la
ejecucion del contrato. Para ello debera indicar en el informe mensual que equipo, maquina-ria y
herramientas utilizé para la ejecucion del contrato.
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Garantizar el bodegaje de los materiales que se utilizaran en la obra durante el tiempo de la ejecucion
del contrato.

Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la Interventotia y sus
especialistas, en caso de requerirse, proponiendo alternativas, generando soluciones y demas acciones
para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de reunién respectiva.

Responder las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad beneficiaria y en general con relacion a la
ejecucion de obra y entregar copia de estas respuestas a la interventoria en un plazo no mayor a 72
horas

ADMINISTRATIVAS

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS Cédigo: GCO-GCI-F083
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Informar oportunamente al Fondo de Desarrollo Rural de cualquier circunstancia que ponga en peligro
la ejecucion del contrato.

Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de autoridad
nacional o distrital vigente que tenga relacién con el objeto del presente contrato. En caso de que
cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no previstos,
éstos seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los Estudios Previos, el Pliego de Condiciones
y la Propuesta presentada, adelantando las diferentes actividades y acciones necesarias que lleven
consigo al cumplimento de las obligaciones previstas en este, sus apéndices y anexos, con el fin de
cumplir con la ejecuciéon de las Obras como una obligacién de resultado, en cuanto a su calidad, o,
materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad

Entregar dentro de los cinco (5) dfas habiles siguientes a la susctipcién del contrato las hojas de vida de
los profesionales que van a ser contratados por EL. CONTRATISTA para la ejecucion de Etapa de
estudios y disefios y de reconstruccién. El INTERVENTOR verificara el cumplimiento de los perfiles
de los profesionales exigidos y ofertados para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los
contratos suscritos entre el personal y EL CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente
plural, si es el caso. El INTERVENTOR contara con dos (2) dias habiles para efectuar la revisiéon y en
caso de solicitud de ajustes al CONTRATISTA contara con dos (2) dias habiles adicionales para
subsanar.

Presentar el plan de trabajo, que incluya como minimo la organizacién y responsabilidades del recurso
humano con relacién a: frentes de trabajo minimo requeridos; jornada de trabajo a realizar para cada
una de las actividades, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas. En todo caso EL
CONTRATISTA debera garantizar la dedicaciéon requerida por el proyecto y el cumplimiento del
PAPSO en cada jornada; lineas de mando y coordinacion.

Elaborar y presentar para la respectiva aprobacién de la INTERVENTORIA y previa suscripcion del
Acta de Inicio del contrato, la programacion del proyecto mediante la creacién de un cronograma que
contenga, como minimo, la lista de actividades o tareas del proyecto, fechas previstas de comienzo y
fin, duracién de las actividades, etapas, recursos y presupuestos asigna-dos a cada una de éstas.
Radicar ante el FONDO, en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias calendario (mes vencido), EL
INFORME MENSUAL (Técnico, ambiental, seguridad y salud de trabajo y social) conforme a la lista
de chequeo entregada por la entidad, durante la ejecucion del contrato y de manera mensual. Dicho
informe deberd encontrarse aprobado y firmado por el Representante Legal de la Interventoria.
Cumplir con los compromisos anticorrupcién, apoyando la acciéon del estado colombiano y de EL
FONDO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco,
EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a
cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las Leyes Colombianas

y especialmente de aquellas que rigen la presente licitacion, y les impondra la obligacién de no ofrecer
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o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de EL. FONDO vy al personal de
Interventoria, durante el desarrollo de la obra.

No oftrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dadiva a ningin funcionario piblico en
relaciéon con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasion del proceso de seleccién, ni tampoco
permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre.

Dar aviso inmediato a la (entidad) o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dadiva
o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios publicos que
intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de seleccién, con la intencién de inducir
alguna decision relacionada con la adjudicacion.

No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion en el
proceso de seleccion, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la
adjudicacion.

No incurrir en falsedad o adulteracién de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del
proceso de seleccion.

Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos, obligaciones y responsabilidades que se generen con
ocasion de la ejecucién del contrato, incluyendo aquellos derivados de dafios, pérdidas, destruccién o
afectaciones que puedan sufrir las obras ejecutadas o en proceso de ejecucion, asi como los materiales,
equipos, elementos, instalaciones y demads bienes incorporados, destinados o utilizados para el
cumplimiento del objeto contractual, desde el inicio de la ejecucion y hasta el recibo a satisfaccién por
parte de la Entidad, salvo aquellos eventos que legal o contractualmente no sean imputables al
CONTRATISTA. Para el cumplimiento de esta obligacién, el CONTRATISTA debera adoptar las
medidas necesarias para la adecuada proteccion, conservacion, custodia y aseguramiento de las obras,
bienes y elementos vinculados a la ejecucion contractual y, cuando resulte aplicable de acuerdo con la
naturaleza, alcance y riesgos del proyecto, constituir y mantener vigente durante el periodo
correspondiente una Péliza Todo Riesgo Construccion (TRC), expedida por una compafiia de seguros
legalmente autorizada para operar en Colombia, que ampare los dafios o pérdidas materiales,
accidentales, subitos e imprevistos que puedan presentarse durante la ejecucién de las obras, de
conformidad con las condiciones, valores, coberturas y vigencias establecidas por la Entidad. La
constitucion de la pdliza o de cualquier otro mecanismo de aseguramiento no exime ni limita la
responsabilidad del CONTRATISTA frente al cumplimiento integral de sus obligaciones contractuales,
ni respecto de aquellos dafios, pérdidas, deducibles, exclusiones o valores que no sean reconocidos o
cubiertos por la aseguradora y que, de conformidad con el contrato y la normativa aplicable, sean de su
responsabilidad.

AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Elaborar el Plan de Gestién Ambiental, SST y PMT (Cuando aplique), conforme a lo establecido en el
presente proceso, en el cual se incluya la metodologia a utilizar, actividades a ejecutar, contenido,
presupuesto y cronograma. Este tramite es prerrequisito para el Inicio de la ejecucion de las Actividades
de Obra, el cual debera ser entregado en la etapa 1 del contrato.

2. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecucion de las actividades de
SGA, los formatos pueden consultarse en la pagina WEB del IDU/Guia de manejo ambiental en cada
uno de sus componentes como una gufa metodolégica segun, o aquellos adicionales que requiera el
FDRS y la autoridad ambiental.
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Cumplir con el plan de manejo ambiental y la normatividad ambiental vigente durante la construccion
de las obras, especialmente con el manejo de material de excavaciones y rellenos.

Implementar las acciones de seguridad vial y de manejo de obra (seguridad industrial, higiene y
reglamento interno de trabajo); las cuales seran de obligatorio cumplimiento para evitar contingencias
con la comunidad y los trabajadores.

Cumplir con lo estipulado en el FACTOR DE CALIDAD Y FACTOR DE SOSTENIBILIDAD de
los estudios previos, durante la ejecucién del contrato asi mismo, deberd realizar un informe de
seguimiento, con el fin de que la entidad verifique el cumplimiento de ello. Dicho informe debera ser
APROBADO por la interventoria.

Tramitar y obtener ante la secretarfa Distrital de Movilidad lo correspondiente al plan de manejo de
transito — PMT (en caso de que aplique), los cuales se deben implementar durante la ejecucion de las
obras. En el cual se debe elaborar el plan de manejo de trafico y sefializacion, con el fin de controlar el
transito de personas y vehiculos en la zona a intervenir segiin corresponda.

Asumir los costos por consumo de servicios publicos, en matetia de servicios.

Adjuntar Certificacién del revisor fiscal y/o representante legal segin aplique por medio del cual
acredite que la empresa CONTRATISTA y/o el personal vinculado al proyecto, se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa
vigente al momento de inicio del contrato y pata cada informe.

Entregar los siguientes productos: a) En desarrollo de la obra el Contratista se obliga a entregar lo
relacionado en el anexo técnico; b) Cuando haya lugar se deben tener en cuenta la existencia de las
normas técnicas colombianas ISO-NTC 9001:2004, ISO-NTC 14001: 2004. NTCOSHAS 18001:2004,
SA 8000, NTC 1335:2002; ¢) Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Guia Ambiental
para el Sector de la Construccion, ademas de incluir las disposiciones de la Resolucién 1115 de 2012
sobre los RCD, de acuerdo a la competencia de la obra y condiciones de la localidad; d) Dar
cumplimiento a los lineamientos establecidos en la "Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura en el Area Rural del Distrito Capital", emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano y
acorde al cumplimiento normativo ambiental vigente.

Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoria durante el desarrollo y
seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo y suscribir las correspondientes actas
generadas de dichas visitas.

Cumplir durante toda la ejecucién del contrato con los criterios de sostenibilidad conforme a lo
dispuesto en el instructivo GCO-GCI-IN001 “Gufa de Contratacién Sostenible” del proceso de
Gestién Corporativa Local de la Secretarfa Distrital de Gobierno, versiéon No. 05 del 12 de mayo de
2025, especificamente con las Fichas No. 10, 25 y 12 del Ministerio de Ambiente, garantizando los
requisitos ambientales y sociales establecidos.
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Aprovechar al maximo los materiales pétreos, tales como rocas u otros agregados que se deriven del
proceso de adecuacién y estabilizacion o complementatias que se realicen dentro del presente proceso,
a fin de dar un manejo integral al mismo.

Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccion del lugar a intervenir
contra cualquier diseflo o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad y acabado, inclusive en
aquellos la obra permanezca prestando un servicio piblico. Asi mismo deberin tener las debidas
precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledafios, las estructuras e
instalaciones supetficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ellas,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles,
estructuras e instalaciones.

Elaborar el Plan de Gestidén Social, conforme a lo establecido en el presente proceso, en el cual se
incluya la metodologfa a utilizar, actividades a ejecutar, contenido, presupuesto y cronograma. Este
tramite es prerrequisito para el Inicio de la ejecucion de las Actividades de Obra, el cual debera ser
entregado en la etapa 1 del contrato.

Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de piezas de divulgacién del contrato, en
cumplimiento de los lineamientos del Manual de Imagen: de La Alcaldia Rural de Sumapaz y la
Secretarfa Distrital de Gobierno.

Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, de acuerdo con
las exigencias establecidas en el Anexo 1 — Anexo Técnico. Tomar registro fotografico y/o videos
cuando el caso lo amerite. Este tramite es prerrequisito para el Inicio de la ejecucion de las Actividades
de Obra, el cual debera ser entregado en la etapa 1 del contrato.

Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoria durante el desarrollo y
seguimiento social y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.

Realizar con la comunidad diferentes actividades de socializacién en materia de participacion
comunitaria y divulgacién, mediante un plan de integracién social, las cuales se deben dar al inicio,
durante y al final de la ejecucién del contrato

Obtener de la poblacién por lo menos el 30% del personal requerido para mano de obra no calificada.
En todos los casos el primer responsable por las actuaciones u omisiones de estas personas es el
contratista por ello se le otorga la autonomia de establecer los criterios de seleccién. La interventoria y
la supervision vigilarain que el proceso de seleccién de los pobladores locales, de acuerdo con los
términos de la convocatoria, sea objetivo.

Nota: En caso de que las empresas cuenten con hasta diez (10) trabajadores o mas de diez (10) trabajadores,
deberan tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo), obligandose puntualmente a aplicar lo siguiente:

Articulo 2.2.4.6.27 (Capacitacion en SST): El contratista debe realizar obligatoriamente un proceso
de induccién y reinduccién en seguridad y salud en el trabajo a todo el personal que ingrese a la obra,
el cual debe ser previo al inicio de sus labores, cubriendo de manera obligatoria la identificacién de
peligros y el control de riesgos en sus frentes de trabajo.

Articulo 2.2.4.6.28 (Contrataciéon y Adquisiciones): El contratista debe establecer y mantener un
procedimiento para garantizar que los aspectos de seguridad y salud en el trabajo se evalten y se tengan
en cuenta antes de la compra de productos, insumos o la contrataciéon de servicios (subcontratistas)
requeridos para el desarrollo del proyecto.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
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Suscribir las garantias establecidas en la clausula de Garantfas del contrato que se genere como tesultado
del presente proceso y mantener actualizada la vigencia de cada una de ellas, acorde a los plazos y
condiciones alli establecidas.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, financieras, econémicas y comerciales presentadas en
la propuesta.

Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el FONDO por conducto del
interventor.

Abstenerse de realizar obras en sitios no autorizados.

Suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones y otros{ necesarios para la ejecucion del objeto contractual
y constituir dentro de los términos establecidos por el Fondo las garantias correspondientes.
Proporcionar la informacién completa, requerida por la Interventoria para la presentacion del informe
final de intervencién, dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a la suscripcion del acta de
recibo final de obra.

Suministrar oportunamente la informacién requerida por la Interventoria pata la realizacion de la
devoluciéon de garantfas, y sus soportes para el respectivo pago, en donde se especifica el valor que el
FONDO debe entregar al CONTRATISTA de Obra, por concepto de devolucién de garantias
retenidas o por concepto de saldos restantes, segin aplique.

Suministrar oportunamente a la Interventoria, la informacion requerida para la elaboracién del acta de
liquidacién del contrato.

Suscribir el acta de liquidacion del contrato de obra en donde se certifica que la responsabilidad por la
calidad de las obras recibidas, la verificacién de las cantidades de obra, el cumplimiento de las
especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma CONTRATISTA
de la obra y de la Interventorfa y en esa medida se garantiza asi el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones contractuales de las dos (2) partes de acuerdo con la normatividad vigente.

Efectuar la actualizacion de las pélizas para el contrato de obra, una vez liquidado el contrato. Presentar
a la interventoria para su aprobacién, el manual de mantenimiento, si aplica.

Entregar la informacién a su cargo cumpliendo los requerimientos de gestion documental de la, asi
como la informacién digitalizada en su extension original y en formato pdf firmada.
Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecucion del objeto contratado.
2. Suministrar oportunamente la informacién, herramientas y apoyo logistico que se requiera para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales,
ICBF, SENA vy cajas de compensaciéon familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones
establecidas por la normatividad vigente.
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5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusién econémica de las personas
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).

6. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

APLICACION DECRETO DISTRITAL No 332 DE 2020 DEROGADO Y COMPILADO POR EL
DECRETO UNIO SECTORIAL 643 DE 2025.

La vinculaciéon de mujeres serda diferenciada por rama, en consideracion a los lineamientos impartidos en el
articulo 3° del Decteto 332 de 2020. (Modificado por el articnlo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023), el cual establece:

ARTICULO 3°. Vinculacién de mujeres en la ejecucién del contrato o convenio. Sin perjuicio de la autonomia
presupuestal y contractual de la que estan investidas las entidades y organismos distritales, el area técnica
respectiva o la dependencia que solicita la contratacién, segin corresponda, incluird en los pliegos de
condiciones, estudios y documentos previos y en las clausulas contractuales de los procesos de seleccion publica
y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligacién del futuro contratista u asociado de vincular y
mantener un minimo de mujeres para la ejecuciéon del convenio o contrato, segun los porcentajes que se
establecen a continuacién, y garantizando que la vinculacién se realizara con plena observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables.

Porcentaje minimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejeucidn de
Ramas de Actividad o Gariirahos
Economica A partir del 1° de junio |A partir del 1° de junio | A partir del 1° de junio de
de 2021 de 2022 2023
Construccion 6,8% 9,3% 13,8%
T rt
ransporte y 9,6% 12,1% 16,6%
Almacenamiento
Suministro de electricidad, 22,2% 24,2% 28,2%
gas y yagua
Actividades Inmobiliarias 31,2% 33,2% 37,2%
Informacién
L 43,5% 45,5% 49,5%
Telecomunicaciones
Industria Manufacturera 43,9% 45,9% 49,9%
C - 6nd
om,eruo y reparacion de 47,4% 45,4% 50,0%
Vehiculos
Otras ramas 50,0% 50,0% 50,0%

Se encuentran exceptuados de la aplicacién de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los procesos
adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologias
contractuales para la adquisicién de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la
ejecucion del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisicién
de bienes a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenacién de bienes,
comodatos, prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.

Paragrafo 1. Para el cumplimiento de lo sefalado en el presente articulo, la entidad y organismo distrital debera
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solicitar a sus contratistas los documentos necesarios para corroborar la contratacién de las mujeres durante el
periodo de ejecucion del contrato en los porcentajes indicados, para lo cual serd valida la manifestacion
semestral, es decir, cada seis meses (a finales del semestre a certificar) bajo juramento del Representante legal y
del Revisor Fiscal o Contador Publico (cuando aplique) del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de
verificacion que establezca la supervision o interventoria de cada contrato.

Para los contratos y/o convenios cuyo plazo de ejecucién sea infetior a seis meses, el o la contratista debera
entregar la manifestacion de que trata el presente paragrafo antes de la terminacién del plazo de ejecucion.

Paragrafo 2. Durante la ejecucién del contrato y/o convenio, quien ejerza la supervisién y/o interventoria
debera verificar que se mantenga la contratacién de las mujeres en los porcentajes indicados.

En los pliegos de condiciones y en las clausulas contractuales se incluira la forma de verificacién de la
permanencia de la contrataciéon de mujeres por parte del contratista o asociado.

Paragrafo 3. Corresponde a las entidades y organismos distritales disponer de la adopcién de procedimientos,
medidas, o actuaciones que sean necesarias para implementar la adopcion de las acciones descritas en el presente
articulo.

Paragrafo 4. Cuando los o las contratistas en la etapa de ejecucién no vinculen o no mantengan el porcentaje
minimo de mujeres establecido en el contrato, podran ser objeto de las multas, sanciones y demds consecuencias
previstas por el incumplimiento contractual, segun lo establezcan las clausulas sancionatorias pactadas y las
normas aplicables.

Paragrafo 5. En la aplicacion del presente decreto se respetara en todo momento la autodeterminacién y el
autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio su personalisimo criterio de identidad.
El documento de identidad ciudadana no sera exigido como elemento para comprobar la identidad de género
de las personas, ya que la manifestaciéon de género no necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo
que aparece en el documento.

Paragrafo 6. Las entidades y organismos distritales instaran a los contratistas a priorizar la contratacién de
mujeres para la ejecucion de los contratos a los que se refiere el presente articulo, teniendo en cuenta factores
que acentian su vulnerabilidad como la condicién de victima del conflicto armado, ser mujeres con
discapacidad, ser mujer jefa de hogar, entre otras.

16. SUPERVISION O INTERVENTORIA (LA INTERVENTORIA APLICA PARA CONTRATOS
DE OBRA)

La supervisién del contrato serd ejercida por el contratista de INTERVENTORIA para que verifique que el
contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones y normas de este, el cual no releva al Contratista de su
responsabilidad.

El Fondo de Desarrollo Rural de SUMAPAZ cumpliendo con el principio de responsabilidad y con el fin
asegurar que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad debe garantizar la correcta administracion e inversién
de los recursos publicos y la debida ejecucion de las actividades, para lo cual se contratard una interventoria de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 32 de la Ley 80, que estipula “(...) En los contratos de obra que hayan
sido celebrados como resultado de un proceso de licitacién o concurso publicos, la interventorfa debera ser
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contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por los
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto”

Igualmente, de conformidad con lo establecido en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, se hace necesario que
a través del interventor se ejerzan actividades de control, vigilancia y seguimiento de las acciones del contratista,
que permitan verificar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales,
financieras, presupuestales, actividades sociales, ambientales, seguridad y salud en el trabajo, manejo de transito,
y las demas establecidas en el contrato.

La interventorfa ejercerd sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contrataciéon de la
Secretaria de Gobierno, y estd obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado.
La interventorfa debera realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Para tal fin debera cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demas normas
concordantes vigentes.

El alcalde, podra designar mediante comunicacién escrita un servidor Publico que se denominara “apoyo a la
supervisiéon” y que tendrd como funcién apoyar a este en la supervision en la ejecucion de las obligaciones
contractuales que se deriven del contrato.

En ningun caso el supervisor del contrato podra delegar la supervision de contrato en un tercero.

La contratacién de la INTERVENTORIA la adelantara el FONDO a través de un proceso de selecciéon de
Concurso de Méritos Abierto.

17. ACOMPANAMIENTO DE LA VEEDURI{A DISTRITAL

Cuando el presente proceso de seleccién cuente con el acompafiamiento de la VEEDURIA DISTRI-TAL, de
conformidad con la facultad que le corresponde a esa Entidad, en los términos de Ley, el FDRS facilitara a los
funcionarios involucrados en el proceso de seleccion, la participacion en la construccion de un acuerdo colectivo
de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompariamiento preventivo para el mejoramiento de la gestion contractual
de las Entidades del Distrito Capital’, que desarrolla la VEEDURIA DISTRITAL.

La Veeduria Distrital se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 69-76, Torre 1 piso 3, Edificio Elemento
Tel: 3407666, ext. 501, correo electrénico:  correspondencia@veeduriadistrital.gov.co o de-
nuncie(@veeduriadistrital.gov.co

18. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho a la
Secretarifa de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los numeros telefénicos: (571) 5629300,
(571) 38228005 via fax al numero telefénico:(571) 3375890; la linea gratis de atencion desde cualquier lugar del
pafs: 01 8000 913 040 o al correo electronico transparencia@presiden-cia.gov.co y personalmente a la direccion
Carrera 8" No. 7-27 Bogota D.C.

Es igualmente pertinente que el FDR tenga en cuenta lo establecido en el Decreto Distrital No. 332 de 2020
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“Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participacion de las mujeres en la
contrataciéon del Distrito Capital” y la socializacién que sobre este Decreto les fue realizada a las Alcaldias
Locales el 25 de agosto de 2021, asi como lo dispuesto en la Circular Conjunta 0013 del 15 de abril de 2021
emitida por la Secretarfa Distrital de La Mujer y su implementacién al interior de la Secretarfa Distrital de
Gobierno a través del memorando radicado No. 20214500177003 del 10 de mayo de 2021, en el cual la
Subsecretaria de Gestion Institucional junto con la Direccién de Contratacién impartieron orientaciones para
que sean tenidas en cuenta, entre otros, por los Alcaldes/as Locales al momento de dar trdmite a sus procesos
contractuales en los Fondos de Desarrollo Local.

De la misma manera, teniendo en cuenta que el Decreto No. 189 de 2020 en su articulo 14 dispuso, acerca de
Compromisos de integridad y cliusula anticorrupcién, que: "En los contratos del Distrito Capital se
incorporaran clausulas mediante las cuales se regule la suscripcion de un compromiso de integridad y la no
tolerancia con la corrupcion. La Secretarfa Juridica Distrital, determinara los lineamientos para el disefio e
implementacién de esta. Los procesos contractuales contaran en su apertura y su audiencia de adjudicacién con
un espacio de sensibilizacién de la transparencia e integridad. La Secretarfa Juridica Distrital determinard los
lineamientos en este proceso” y en razon a que la Secretarfa Juridica Distrital, a través del numeral 1 de la
Directiva No. 003 del veinticuatro (24) de febrero de 2021, imparti6 los lineamientos para la implementacién
del articulo 14 de la norma Ibidem; en este sentido se invita al FDR a tener en consideracién la normativa
sefialada en cuanto la inclusiéon en las minutas contractuales del compromiso de integridad y no tolerancia con
la corrupcién asi como el senalamiento de las conductas en que no podran incurrir los contratistas, como los
efectos de su incumplimiento.

19. LIQUIDACION

La liquidacién se realizara dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la expiracién del término previsto
para la ejecucion del contrato o a la expedicién del acto administrativo que ordene la terminacién, o a la fecha
del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidaciéon previa notificacién o convocatoria que le
haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendra la facultad de liquidar
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma se podra efectuar en
cualquier tiempo dentro de los dos (2) aflos siguientes al vencimiento de los términos mencionados
anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n) derecho a efectuar
salvedades a la liquidacién por mutuo acuerdo y en este evento la liquidaciéon unilateral solo procederd en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

20. FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO).

La propuesta econémica debe presentarse en medio escrito con los valores expresados en Moneda Legal
Colombiana, sin centavos. El oferente debera ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario, el FONDO
aproximara los precios, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por
exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

La oferta econémica contemplard los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y contribuciones y cualquier
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otra erogacioén necesaria para la ejecucion del contrato resultado del presente proceso, teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas.

El IVA debera discriminarse. El proponente que no sea responsable del IVA debe informarlo en documento
adjunto al citado anexo.

En el evento de que se ofrezcan descuentos no solicitados, estos no seran considerados para la evaluacién de la
oferta.

Las ofertas que sefialen un valor del costo basico de la propuesta mayor al 100% del valor del presupuesto oficial
basico estimado, seran rechazadas.

Para que sean validos las correcciones, las tachaduras, borrones o enmendaduras, deberan acompanarse de la
salvedad correspondiente, mediante confirmacién con la firma del proponente. En caso contrario, se tomara
como valido el texto original.

Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dara prelacién a los textos. Si es entre cifras, a las correcciones
aritméticas que haga el FONDO, en las discrepancias entre textos, que no puedan despejarse con simple
raciocinio, prevalecera el dltimo texto consignado.

21. LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS

21.1 ANEXOS

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

ANEXO 2 — CRONOGRAMA

ANEXO 3 — GLOSARIO

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCILA
ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO

20.2. FORMATOS

FORMATO 1 — CARTA DE PRESENTACION DE I.A OFERTA

FORMATO 2 — CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL (FORMATO 2A- CONSORCIOS) (FORMATO 2B-
uT)

FORMATO 3 - EXPERIENCIA

FORMATO 4 — CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL

FOTAMTO 5- ANEXO 1 CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA
FORMATO 5- ANEXO 2 CERTIFICACION DE CAPACIDAD TECNICA

FORMATO 5- ANEXO 3 SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

FORMATO 6 — PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

FORMATO 7 - EACTOR DE CAIIDAD

FORMATO 8 — VINCUILACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FORMATO 9 — PUNTAJE DE INDUSTRLA NACIONAL.

FORMATO 10 — EACTORES DE DESEMPATE

FORMATO 11 — AUTORIZACION PARA EL. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

FORMATO 12 — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE M UJERES

FORMATO 13— ACREDITACION DE MIPYME
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FORMATO 14 — EACTOR CALIDAD AMBIENTAL'Y SOCLAL
20.3. MATRICES

MATRIZ 1 — EXPERIENCLA

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

MATRIZ 3 — RIESGOS

MATRIZ 4 — BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA 1.4 OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCLAL

20.4. FORMULARIOS

FORMUILARIO 71— FORMUILARIO DE PRESUPUESTO OFICLAL

30.5 SOPORTES TECNICOS ADICIONALES
1. Acta Proyecto Local - Presupuestos Participativos 2025.
2. ACTA No. 23 SESION PLENARIA DE COMISION AGOSTO 25 DE 2025
3. INFORME DE PUNTOS CRITICOS SUMAPAZ

30.6 SOPORTES TECNICOS ADICIONALES

1. ESTUDIO DEL SECTOR
2. ESTUDIO DE MERCADO Y PRESUPUESTO OFICIAL
3. FICHAS DE CONTRATACION SOSTENIBLE

Firmado digitalmente
GARCIA BEJARANG por GARCIA BEJARANO

DIEGO RAMIRO  pieGo RAMIRO

DIEGO RAMIRO GARCIiA BEJARANO
ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ

Elabor6: Magda Lorena Davila Velandia. —Profesional de apoyo Area de Infraestructura- Contratista FDR, IR
Reviso: Ivan Sepulveda Parra — Profesional formulacién técnica Infraestructura - Contratista FDRS /,"1‘ g

Fredy Silva — Profesional formulacién técnica Infraestructura - Contratista FDRS 7

A
Esmeralda Gonzélez Londofio — lider formulacién financiera equipo de contratacién - Contratista FDRS 7

Carolina Mortis - Abogada formulacién juridica equipo de contratacién — Contratista FDRS
"

\‘ : ]
Aprobo: Luis Armando Mora Garzén — Profesional lider de Infraestructura Despacho — Contratista FDRS .
Jenny Alejandra Rodriguez Bermudez — Profesional Lider de contratacién Despacho — Contratista FDRS 222

Laura Cristina Hernandez — Profesional juridica Despacho — Contratista FDRS &=

,\ ‘

Recomendé: Comité de contratacién No. 13 del 29 de Mayo de 2026
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