DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 001	Equipo	30701002	0,0250
NE 001	Equipo	30601008	0,0250
NE 001	Materiales	23904004	0,3731
NE 001	Materiales	20215006	0,0100
NE 001	Materiales	20601010	0,0100
NE 001	Materiales	20602001	0,0100
NE 001	Mano de Obra	40101002	0,0106
NE 001	Mano de Obra	40201002	0,0106
NE 001	Mano de Obra	40401001	0,0106
NE 002	Materiales	26802001	1,0500
NE 002	Materiales	20203002	6,0000
NE 002	Materiales	20214011	0,3200
NE 002	Mano de Obra	40101001	0,0770
NE 002	Mano de Obra	40201001	0,0770
NE 003	Equipo	esp1	3,0000
NE 003	Materiales	20213012	0,0100
NE 003	Materiales	20205009	0,0027
NE 003	Materiales	25905012	1,0000
NE 003	Materiales	20215007	0,0053
NE 003	Mano de Obra	40201003	0,0019
NE 003	Mano de Obra	40101005	0,0019
NE 004	Equipo	esp1	3,0000
NE 004	Materiales	20213012	0,0100
NE 004	Materiales	20205009	0,0027
NE 004	Materiales	25905016	1,0000
NE 004	Materiales	20215007	0,0053
NE 004	Mano de Obra	40201003	0,0009
NE 004	Mano de Obra	40101005	0,0009
NE 005	Equipo	esp1	3,0000
NE 005	Materiales	20213012	0,0100
NE 005	Materiales	20205009	0,0027
NE 005	Materiales	25905011	1,0000
NE 005	Materiales	20215007	0,0053
NE 005	Mano de Obra	40201003	0,0009
NE 005	Mano de Obra	40101005	0,0009
NE 006	Equipo	esp1	3,0000
NE 006	Materiales	20213012	0,0100
NE 006	Materiales	20205009	0,0027

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 006	Materiales	25905010	1,0000
NE 006	Materiales	20215007	0,0053
NE 006	Mano de Obra	40201003	0,0009
NE 006	Mano de Obra	40101005	0,0009
NE 007	Equipo	esp1	3,0000
NE 007	Materiales	20213012	0,0100
NE 007	Materiales	20205009	0,0027
NE 007	Materiales	25905009	1,0000
NE 007	Materiales	20215007	0,0053
NE 007	Mano de Obra	40201003	0,0009
NE 007	Mano de Obra	40101005	0,0009
NE 008	Equipo	esp1	3,0000
NE 008	Materiales	20213012	0,0100
NE 008	Materiales	20205009	0,0027
NE 008	Materiales	25905014	1,0000
NE 008	Materiales	20215007	0,0053
NE 008	Mano de Obra	40201003	0,0009
NE 008	Mano de Obra	40101005	0,0009
NE 009	Equipo	esp1	3,0000
NE 009	Materiales	20213012	0,0100
NE 009	Materiales	20205009	0,0027
NE 009	Materiales	25703001	1,0000
NE 009	Materiales	20215007	0,0053
NE 009	Mano de Obra	40201003	0,0009
NE 009	Mano de Obra	40101005	0,0009
NE 010	Equipo	esp1	3,0000
NE 010	Materiales	20213012	0,0100
NE 010	Materiales	20205009	0,0027
NE 010	Materiales	25705008	1,0000
NE 010	Materiales	20215007	0,0053
NE 010	Mano de Obra	40201003	0,0009
NE 010	Mano de Obra	40101005	0,0009
NE 011	Equipo	esp1	3,0000
NE 011	Materiales	20213012	0,0100
NE 011	Materiales	20205009	0,0027
NE 011	Materiales	25705003	1,0000
NE 011	Materiales	20215007	0,0053
NE 011	Mano de Obra	40201003	0,0009

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 011	Mano de Obra	40101005	0,0009
NE 012	Equipo	esp1	3,0000
NE 012	Materiales	20213012	0,0100
NE 012	Materiales	20205009	0,0027
NE 012	Materiales	25705001	1,0000
NE 012	Materiales	20215007	0,0053
NE 012	Mano de Obra	40201003	0,0009
NE 012	Mano de Obra	40101005	0,0009
NE 013	Equipo	esp1	3,0000
NE 013	Materiales	20213012	0,0100
NE 013	Materiales	20205009	0,0027
NE 013	Materiales	25705006	1,0000
NE 013	Materiales	20215007	0,0053
NE 013	Mano de Obra	40201003	0,0009
NE 013	Mano de Obra	40101005	0,0009
NE 014	Equipo	ESP1	3,0000
NE 014	Materiales	IN 01	0,3000
NE 014	Materiales	20213012	0,0050
NE 014	Materiales	20205009	0,0027
NE 014	Materiales	20215015	0,0053
NE 014	Mano de Obra	40201003	0,0045
NE 014	Mano de Obra	40101005	0,0045
NE 015	Equipo	ESP1	3,0000
NE 015	Materiales	IN 02	0,3000
NE 015	Materiales	20213012	0,0100
NE 015	Materiales	20205009	0,0050
NE 015	Materiales	20215015	0,0100
NE 015	Mano de Obra	40201003	0,0062
NE 015	Mano de Obra	40101005	0,0062
NE 016	Equipo	ESP1	3,0000
NE 016	Materiales	IN 03	0,3000
NE 016	Materiales	20213012	0,0100
NE 016	Materiales	20205009	0,0050
NE 016	Materiales	20215015	0,0100
NE 016	Mano de Obra	40201003	0,0058
NE 016	Mano de Obra	40101005	0,0058
NE 017	Equipo	ESP1	3,0000
NE 017	Materiales	IN 04	0,3000

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 017	Materiales	20213012	0,0400
NE 017	Materiales	20205009	0,0200
NE 017	Materiales	20215015	0,0400
NE 017	Mano de Obra	40201003	0,0130
NE 017	Mano de Obra	40101005	0,0130
NE 018	Equipo	ESP1	3,0000
NE 018	Materiales	IN 06	0,3000
NE 018	Materiales	20213012	0,0400
NE 018	Materiales	20205009	0,0200
NE 018	Materiales	20215015	0,0400
NE 018	Mano de Obra	40201003	0,0140
NE 018	Mano de Obra	40101005	0,0140
NE 019	Equipo	ESP1	3,0000
NE 019	Materiales	IN 05	0,3000
NE 019	Materiales	20213012	0,0400
NE 019	Materiales	20205009	0,0200
NE 019	Materiales	20215015	0,0400
NE 019	Mano de Obra	40201003	0,0140
NE 019	Mano de Obra	40101005	0,0140
NE 020	Equipo	ESP1	3,0000
NE 020	Materiales	IN 07	0,3000
NE 020	Materiales	20213012	0,0400
NE 020	Materiales	20205009	0,0200
NE 020	Materiales	20215015	0,0400
NE 020	Mano de Obra	40201003	0,0140
NE 020	Mano de Obra	40101005	0,0140
NE 021	Equipo	ESP1	3,0000
NE 021	Materiales	IN 08	0,3000
NE 021	Materiales	20213012	0,0400
NE 021	Materiales	20205009	0,0200
NE 021	Materiales	20215015	0,0400
NE 021	Mano de Obra	40201003	0,0140
NE 021	Mano de Obra	40101005	0,0140
NE 022	Equipo	ESP1	3,0000
NE 022	Materiales	IN 09	0,3000
NE 022	Materiales	20213012	0,0400
NE 022	Materiales	20205009	0,0200
NE 022	Materiales	20215015	0,0400

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 022	Mano de Obra	40201003	0,0140
NE 022	Mano de Obra	40101005	0,0140
NE 023	Equipo	30301002	3,6000
NE 023	Equipo	33401004	3,6000
NE 023	Equipo	ESP1	3,0000
NE 023	Materiales	25002025	4,2000
NE 023	Materiales	26001001	1,0000
NE 023	Materiales	25003003	4,2000
NE 023	Materiales	25302002	1,0000
NE 023	Materiales	25903001	2,0600
NE 023	Materiales	25703001	4,0000
NE 023	Materiales	25502002	1,0000
NE 023	Materiales	26002003	1,0000
NE 023	Materiales	25903003	2,0000
NE 023	Materiales	25302003	1,0000
NE 023	Materiales	IN 10	1,0000
NE 023	Materiales	25703003	1,0000
NE 023	Materiales	20205009	0,0800
NE 023	Materiales	20215015	0,0800
NE 023	Mano de Obra	40201007	0,8750
NE 023	Mano de Obra	40101001	0,8750
NE 024	Equipo	ESP1	3,0000
NE 024	Materiales	IN 11	1,0000
NE 024	Materiales	IN 13	1,0000
NE 024	Materiales	20705002	0,3500
NE 024	Materiales	IN 12	1,0000
NE 024	Materiales	20215015	0,0500
NE 024	Mano de Obra	40201003	0,1000
NE 024	Mano de Obra	40101005	0,1000
NE 025	Equipo	ESP1	3,0000
NE 025	Materiales	IN 14	1,0000
NE 025	Mano de Obra	40201003	7,0000
NE 025	Mano de Obra	40101005	7,0000
NE 025	Mano de Obra	40501001	7,0000
NE 026	Equipo	ESP1	3,0000
NE 026	Materiales	25102001	1,0000
NE 026	Materiales	21401002	1,5800
NE 026	Materiales	26902001	1,0000

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 026	Materiales	IN 15	1,0000
NE 026	Mano de Obra	40201001	0,1667
NE 026	Mano de Obra	40101001	0,1667
NE 027	Equipo	ESP1	3,0000
NE 027	Materiales	20213012	0,0500
NE 027	Materiales	20205009	0,0100
NE 027	Materiales	20213019	0,0300
NE 027	Materiales	20215015	0,0200
NE 027	Materiales	24904004	1,0500
NE 027	Mano de Obra	40201003	0,0600
NE 027	Mano de Obra	40101005	0,0600
NE 028	Equipo	ESP1	3,0000
NE 028	Materiales	25902009	0,2000
NE 028	Materiales	20213012	0,0200
NE 028	Materiales	20205009	0,0192
NE 028	Materiales	20215015	0,0383
NE 028	Mano de Obra	40201003	0,0350
NE 028	Mano de Obra	40101005	0,0350
NE 029	Equipo	ESP1	3,0000
NE 029	Materiales	25902007	0,2000
NE 029	Materiales	20213012	0,0500
NE 029	Materiales	20205009	0,0040
NE 029	Materiales	20215015	0,0080
NE 029	Mano de Obra	40201003	0,0138
NE 029	Mano de Obra	40101005	0,0138
NE 030	Equipo	ESP1	3,0000
NE 030	Materiales	25902004	0,2500
NE 030	Materiales	20213012	0,0200
NE 030	Materiales	20205009	0,0192
NE 030	Materiales	20215015	0,0383
NE 030	Mano de Obra	40201003	0,0350
NE 030	Mano de Obra	40101005	0,0350
NE 031	Equipo	ESP1	3,0000
NE 031	Materiales	25902003	0,2500
NE 031	Materiales	20213012	0,0100
NE 031	Materiales	20205009	0,0150
NE 031	Materiales	20215015	0,0300
NE 031	Mano de Obra	40201003	0,0188

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 031	Mano de Obra	40101005	0,0188
NE 032	Equipo	ESP1	3,0000
NE 032	Materiales	25902002	0,2500
NE 032	Materiales	20213012	0,0500
NE 032	Materiales	20205009	0,0040
NE 032	Materiales	20215015	0,0080
NE 032	Mano de Obra	40201003	0,0138
NE 032	Mano de Obra	40101005	0,0138
NE 033	Equipo	ESP1	3,0000
NE 033	Materiales	25902008	1,0300
NE 033	Materiales	20213012	0,0100
NE 033	Materiales	20205009	0,0206
NE 033	Materiales	20213019	0,0100
NE 033	Materiales	25107004	1,0300
NE 033	Materiales	20215015	0,0309
NE 033	Materiales	26204003	1,0300
NE 033	Mano de Obra	40201003	0,1250
NE 033	Mano de Obra	40101005	0,1250
NE 034	Equipo	ESP1	3,0000
NE 034	Materiales	IN 16	1,0000
NE 034	Materiales	20209006	0,0600
NE 034	Mano de Obra	40201003	0,0438
NE 034	Mano de Obra	40101005	0,0438
NE 035	Equipo	ESP1	3,0000
NE 035	Materiales	IN 17	1,0000
NE 035	Materiales	20209006	0,0600
NE 035	Mano de Obra	40201003	0,0438
NE 035	Mano de Obra	40101005	0,0438
NE 036	Equipo	ESP1	3,0000
NE 036	Materiales	IN 18	1,0000
NE 036	Materiales	20209006	0,0600
NE 036	Mano de Obra	40201003	0,0438
NE 036	Mano de Obra	40101005	0,0438
NE 037	Equipo	ESP1	3,0000
NE 037	Materiales	IN 19	1,0000
NE 037	Materiales	20209006	0,0600
NE 037	Mano de Obra	40201003	0,0438
NE 037	Mano de Obra	40101005	0,0438

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 038	Equipo	ESP1	3,0000
NE 038	Materiales	25803003	1,0000
NE 038	Materiales	20209006	0,0600
NE 038	Mano de Obra	40201003	0,0438
NE 038	Mano de Obra	40101005	0,0438
NE 039	Equipo	ESP1	3,0000
NE 039	Materiales	IN 20	1,0000
NE 039	Materiales	20209006	0,0600
NE 039	Mano de Obra	40201003	0,0438
NE 039	Mano de Obra	40101005	0,0438
NE 040	Equipo	ESP1	3,0000
NE 040	Materiales	IN 21	1,0000
NE 040	Materiales	20209006	0,0600
NE 040	Mano de Obra	40201003	0,0438
NE 040	Mano de Obra	40101005	0,0438
NE 041	Materiales	IN 22	1,0000
NE 041	Materiales	IN 23	2,0000
NE 041	Materiales	IN 24	0,0600
NE 041	Mano de Obra	40101001	0,7500
NE 041	Mano de Obra	40201001	0,7500
NE 042	Materiales	IN 60	1,0000
NE 042	Materiales	IN 24	0,0200
NE 042	Mano de Obra	40101001	0,2500
NE 042	Mano de Obra	40201001	0,2500
NE 043	Equipo	ESP1	3,0000
NE 043	Materiales	25902005	0,2500
NE 043	Materiales	20213012	0,0200
NE 043	Materiales	20205009	0,0383
NE 043	Materiales	20215015	0,0767
NE 043	Mano de Obra	40201003	0,1000
NE 043	Mano de Obra	40101005	0,1000
NE 044	Equipo	ESP1	3,0000
NE 044	Materiales	IN 25	1,0000
NE 044	Materiales	20209006	0,0600
NE 044	Mano de Obra	40201003	0,0438
NE 044	Mano de Obra	40101005	0,0438
NE 045	Equipo	ESP1	3,0000
NE 045	Materiales	IN 61	1,0000

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 045	Materiales	21401001	0,4200
NE 045	Mano de Obra	40201001	0,0438
NE 045	Mano de Obra	40101001	0,0438
NE 046	Equipo	ESP1	3,0000
NE 046	Materiales	IN 62	1,0000
NE 046	Materiales	21401001	0,4200
NE 046	Mano de Obra	40201001	0,0438
NE 046	Mano de Obra	40101001	0,0438
NE 047	Equipo	30401012	0,4500
NE 047	Equipo	30801006	0,4000
NE 047	Equipo	ESP1	3,0000
NE 047	Materiales	17010105	0,1000
NE 047	Materiales	22906018	1,5000
NE 047	Mano de Obra	40201007	0,3000
NE 047	Mano de Obra	40101001	0,3000
NE 048	Equipo	30701006	0,3750
NE 048	Equipo	30101008	0,3750
NE 048	Equipo	ESP1	3,0000
NE 048	Materiales	20215003	0,8000
NE 048	Materiales	20214013	0,1300
NE 048	Materiales	20208002	0,1500
NE 048	Materiales	20213016	0,1300
NE 048	Materiales	22906018	1,3000
NE 048	Mano de Obra	40201004	0,1250
NE 048	Mano de Obra	40401001	0,1250
NE 049	Equipo	30701006	0,0700
NE 049	Equipo	ESP1	3,0000
NE 049	Materiales	20215003	0,4200
NE 049	Materiales	20214013	0,0300
NE 049	Materiales	20213016	0,0600
NE 049	Materiales	20208002	0,0200
NE 049	Materiales	23301011	0,1200
NE 049	Materiales	22903004	0,2000
NE 049	Mano de Obra	40201004	0,0563
NE 049	Mano de Obra	40401001	0,0563
NE 050	Equipo	ESP1	3,0000
NE 050	Materiales	20213012	0,0500
NE 050	Materiales	20205009	0,0008

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 050	Materiales	20213019	0,0100
NE 050	Materiales	20215007	0,0015
NE 050	Materiales	IN 59	1,0500
NE 050	Mano de Obra	40201003	0,0313
NE 050	Mano de Obra	40101005	0,0313
NE 051	Equipo	ESP1	3,0000
NE 051	Materiales	IN 58	1,0000
NE 051	Mano de Obra	40201003	0,1250
NE 051	Mano de Obra	40101005	0,1250
NE 052	Equipo	ESP1	3,0000
NE 052	Materiales	IN 56	1,0000
NE 052	Materiales	IN 57	1,0000
NE 052	Mano de Obra	40501001	15,0000
NE 052	Mano de Obra	40201014	15,0000
NE 052	Mano de Obra	40201014	15,0000
NE 052	Mano de Obra	40201001	15,0000
NE 053	Equipo	ESP1	3,0000
NE 053	Materiales	IN 63	1,0000
NE 053	Mano de Obra	40201003	0,5000
NE 053	Mano de Obra	40101005	0,5000
NE 054	Equipo	ESP1	3,0000
NE 054	Materiales	IN 64	1,0000
NE 054	Mano de Obra	40101001	1,7693
NE 054	Mano de Obra	40201001	1,1500
NE 055	Equipo	ESP1	3,0000
NE 055	Materiales	IN 27	1,0000
NE 055	Mano de Obra	40101001	1,7693
NE 055	Mano de Obra	40201001	1,1500
NE 056	Equipo	ESP1	3,0000
NE 056	Materiales	IN 27	1,0000
NE 056	Mano de Obra	40101001	1,7693
NE 056	Mano de Obra	40201001	1,1500
NE 057	Equipo	ESP1	3,0000
NE 057	Materiales	IN 28	1,0000
NE 057	Materiales	IN 29	0,0400
NE 057	Mano de Obra	40101001	0,0325
NE 058	Equipo	ESP1	3,0000
NE 058	Materiales	IN 30	1,0000

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 058	Materiales	IN 31	0,1000
NE 058	Mano de Obra	40101001	0,0213
NE 059	Mano de Obra	41401002	1,1869
NE 060	Equipo	ESP1	2,5000
NE 060	Materiales	24602005	4,2000
NE 060	Materiales	24602008	1,0500
NE 060	Mano de Obra	40201005	0,1600
NE 060	Mano de Obra	40101003	0,1600
NE 061	Equipo	ESP1	3,0000
NE 061	Equipo	IN 32	1,0000
NE 061	Mano de Obra	40201005	3,0000
NE 061	Mano de Obra	40101003	3,0000
NE 062	Equipo	ESP1	3,0000
NE 062	Materiales	IN 33	1,0000
NE 062	Mano de Obra	40201005	4,0000
NE 062	Mano de Obra	40101003	4,0000
NE 063	Equipo	ESP1	3,0000
NE 063	Materiales	24602002	4,2000
NE 063	Materiales	24602004	1,0500
NE 063	Mano de Obra	40201005	0,1000
NE 063	Mano de Obra	40101003	0,1000
NE 064	Equipo	ESP1	3,0000
NE 064	Materiales	23202003	4,2000
NE 064	Mano de Obra	40201005	0,0475
NE 064	Mano de Obra	40101003	0,0475
NE 065	Equipo	ESP1	3,0000
NE 065	Materiales	IN 34	1,0000
NE 065	Mano de Obra	40201005	15,0000
NE 065	Mano de Obra	40101003	15,0000
NE 066	Equipo	ESP1	3,0000
NE 066	Equipo	32901001	8,0000
NE 066	Materiales	IN 35	1,0000
NE 066	Mano de Obra	40201005	30,0000
NE 066	Mano de Obra	40101003	30,0000
NE 067	Equipo	ESP1	3,0000
NE 067	Materiales	20801001	0,0300
NE 067	Materiales	24908009	1,0000
NE 067	Materiales	20701002	1,0000

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 067	Mano de Obra	40201005	0,0308
NE 067	Mano de Obra	40101003	0,0380
NE 068	Equipo	ESP1	3,0000
NE 068	Materiales	IN 36	1,0000
NE 068	Materiales	24508004	24,0000
NE 068	Materiales	IN 37	1,0000
NE 068	Mano de Obra	40201005	0,6000
NE 068	Mano de Obra	40101003	0,6000
NE 069	Equipo	ESP1	3,0000
NE 069	Materiales	IN 38	1,0000
NE 069	Materiales	24508004	8,0000
NE 069	Mano de Obra	40201005	0,4000
NE 069	Mano de Obra	40101003	0,4000
NE 070	Equipo	ESP1	3,0000
NE 070	Materiales	IN 39	1,0000
NE 070	Mano de Obra	40201005	3,0000
NE 070	Mano de Obra	40101003	3,0000
NE 071	Equipo	ESP1	3,0000
NE 071	Materiales	IN 40	1,0000
NE 071	Mano de Obra	40201005	0,7000
NE 071	Mano de Obra	40101003	0,7000
NE 072	Equipo	ESP1	3,0000
NE 072	Materiales	IN 41	1,0000
NE 072	Mano de Obra	40201005	0,2000
NE 072	Mano de Obra	40101003	0,2000
NE 073	Equipo	ESP1	3,0000
NE 073	Materiales	IN 42	1,0000
NE 073	Mano de Obra	40201005	0,1000
NE 073	Mano de Obra	40101003	0,1000
NE 074	Equipo	ESP1	3,0000
NE 074	Materiales	IN 43	1,0000
NE 074	Mano de Obra	40201005	1,0000
NE 074	Mano de Obra	40101003	1,0000
NE 075	Equipo	ESP1	3,0000
NE 075	Materiales	24515036	1,0000
NE 075	Mano de Obra	40201005	0,2300
NE 075	Mano de Obra	40101003	0,2300
NE 076	Equipo	ESP1	3,0000

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 076	Materiales	IN 44	1,0000
NE 076	Mano de Obra	40201005	0,0500
NE 076	Mano de Obra	40101003	0,0500
NE 077	Equipo	ESP1	3,0000
NE 077	Materiales	IN 65	1,0000
NE 077	Mano de Obra	40201005	0,0176
NE 077	Mano de Obra	40101003	0,0176
NE 078	Equipo	ESP1	3,0000
NE 078	Materiales	24908010	1,0000
NE 078	Mano de Obra	40201005	0,0500
NE 078	Mano de Obra	40101003	0,0500
NE 079	Equipo	ESP1	3,0000
NE 079	Materiales	IN 45	1,0000
NE 079	Mano de Obra	40201005	0,0524
NE 079	Mano de Obra	40101003	0,0524
NE 080	Equipo	ESP1	3,0000
NE 080	Materiales	IN 46	1,0000
NE 080	Mano de Obra	40201005	0,0150
NE 080	Mano de Obra	40101003	0,0150
NE 081	Equipo	ESP1	3,0000
NE 081	Materiales	IN 47	1,0000
NE 081	Mano de Obra	40201005	0,1500
NE 081	Mano de Obra	40101003	0,1500
NE 082	Equipo	ESP1	3,0000
NE 082	Materiales	IN 48	1,0000
NE 082	Mano de Obra	40201005	0,1502
NE 082	Mano de Obra	40101003	0,1502
NE 083	Equipo	ESP1	3,0000
NE 083	Materiales	IN 49	1,0000
NE 083	Mano de Obra	40201005	0,1274
NE 083	Mano de Obra	40101003	0,1274
NE 084	Equipo	ESP1	3,0000
NE 084	Materiales	IN 50	1,0000
NE 084	Mano de Obra	40201005	4,1160
NE 084	Mano de Obra	40101003	4,1160
NE 085	Equipo	ESP1	3,0000
NE 085	Materiales	IN 51	1,0000
NE 085	Mano de Obra	40201005	8,3591

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 085	Mano de Obra	40101003	8,3591
NE 086	Equipo	ESP1	3,0000
NE 086	Materiales	IN 52	1,0000
NE 086	Mano de Obra	40201005	20,0376
NE 086	Mano de Obra	40101003	20,0376
NE 087	Equipo	ESP1	3,0000
NE 087	Materiales	IN 53	1,0000
NE 087	Mano de Obra	40201005	3,8417
NE 087	Mano de Obra	40101003	3,8417
NE 088	Equipo	ESP1	3,0000
NE 088	Materiales	IN 54	1,0000
NE 088	Mano de Obra	40201005	9,0000
NE 088	Mano de Obra	40101003	9,0000
NE 089	Equipo	ESP1	3,0000
NE 089	Materiales	IN 55	1,0000
NE 089	Materiales	IN 66	1,0000
NE 089	Mano de Obra	40201005	3,0000

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	1/07/2025

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NE 089	Mano de Obra	40101003	3,0000
NE 090	Equipo	ESP1	3,0000
NE 090	Materiales	IN 67	1,0000
NE 090	Mano de Obra	40101001	0,1000
NE 090	Mano de Obra	40201001	0,1000
NE 091	Materiales	25901002	1,0000
NE 091	Materiales	25901003	2,0000
NE 091	Materiales	IN 68	1,0000
NE 091	Materiales	25701003	2,0000
NE 091	Materiales	25701002	1,0000
NE 091	Materiales	25002027	6,0000
NE 091	Materiales	25002028	6,0000
NE 091	Materiales	20205009	0,1000
NE 091	Materiales	20215015	0,1000
NE 091	Equipo	30402005	6,0000
NE 091	Equipo	ESP1	3,0000
NE 091	Mano de Obra	40201014	1,5000
NE 091	Mano de Obra	40101005	1,5000

OBSERVACIONES

Firma:

Nombre: JOSE BERNARDO ROJAS MALO
Cargo: CPS 280 DE 2026
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma:

Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA