2026CS069655

NÚMERO DE ESTUDIO PREVIO	**No. 1185**	
DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD:	SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA CRUCE VIA 4505 (LA CABAÑITA) - LAS MERCEDES - LOS MEDIOS - CASCO URBANO RIVERA, EN EL SECTOR LA CABAÑITA, CÓDIGO 41615-10, RED VIAL DE TERCER ORDEN DEL MUNICIPIO DE RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	
PLAZO:	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	
PRESUPUESTO ASIGNADO:	$ 5.982.838.000,93	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Sección	208 /-/ 208
	Estructura Presupuestal	EP:2-3-2-02-02-005-24-02-0600-202500000035880/FT:141402/PR:$ 5.794.538.546,00 /-/ EP:2-3-2-02-02-005-24-02-0600-202500000035880/FT:141406/PR:$ 188.299.454,93
	Nº CDP	
CONCEPTO DEL GASTO:	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - CONSTRUCCIÓN Y SEVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN /-/ MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - CONSTRUCCIÓN Y SEVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	
TIPO DE CONTRATO	OBRA	

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN

El Secretario General en su condición de secretario técnico del comité de contratación deja constancia que los miembros responsables del comité aprobaron el presente estudio previo, según Acta No.. **50** , suscrita el día: **25/08/2026**

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Secretaria General

Revisó: Nancy Robayo Betancourt
Proyectó: Juan Jose Cardenas Pino