
PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO
(meses)

 VALOR UNITARIO 
 VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO 

1 Profesional Ambiental h/mes 0,15 10,47  $        4.500.000,00  $                       7.067.250,00 

2 Profesional Social h/mes 0,35 10,47  $        4.500.000,00  $                     16.490.250,00 

3
Profesional /tecnólogo /Técnico 
SST

 $                                         -   

4
Cuadrilla para orden, aseo y 
señalización

 $                                         -   

 $                     23.557.500,00 
 $                                     1,60 
 $                     37.692.000,00 

5

Elaboración de informes 
mensuales y respuesta a 
requerimientos de la
Corporación Ambiental, 
Gobernación de Cundinamarca-
ICCU, y otros. Gastos de 
papelería y otros.

 $                                         -   

 $                                         -   

 $                     11.307.600,00 

 $                     26.384.400,00 

6

Material didáctico para 
capacitaciones. El
personal esta contemplado 
Conformación
grupo gestión ambiental.

Folleto impreso a 
blanco y negro 

y/o a color
0 *  $               1.000,00  $                                         -   

 $                                         -   

7

El proyecto no contempla el 
tramite de permisos,licencia u 
otros requirimientos 
ambientales.

 $                                         -   

 $                                         -   

PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO
(meses)

 VALOR UNITARIO 
 VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO 

8 Polisombra negra 4 m ancho. m 1000 *  $               4.000,00  $                       4.000.000,00 

9
Cinta para señalización de 4" 
PELIGRO no pase.

rollox 50m 5 *  $             45.000,00  $                          225.000,00 

10 Estacas de madera. und 50 *  $               3.500,00  $                          175.000,00 

 $                       4.400.000,00 

11
Señalización según programa de 
tráfico y Programa SST del 
contratista

 $                                         -   

 $                                         -   

2.3 SEÑALIZACIÓN DE 
FRENTES DE OBRA Y 
SITIOS TEMPORALES.

Costos incluidos en el PMT y administración

SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES.

1.3 CUMPLIMIENTO DE 
REQUERIMIENTOS 

LEGALES.

Contractualmente no se contemplan permisos ambientales

SUBTOTAL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES.

ÍTEM

2.1 MANEJO 
INTEGRAL 

DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN.

SUBTOTAL MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Costo de informes mensuales y respuestas

SUBTOTAL CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL.

SUBTOTAL CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL.

1.2 CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL AL 

PERSONAL DE OBRA.

SUBTOTAL CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA.

PROGRAMA 1. 
GESTION DEL 

PROYECTO

1.1 CONFORMACIÓN 
DEL 

GRUPO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL.

Se incluye en los costos administrativos de la obra.

Se incluye en los costos administrativos de la obra.

Costo Personal
Factor Prestacional

SUBTOTAL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR

Se incluye en los costos administrativos de la obra.

CONTRATO NO. ICCU-CTO-006 DE 2025

PRESUPUESTO PAGA  $                                                                                                                        85.799.667,00 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

ÍTEM

COBRO No. 2
(Acta No. 5 - FEBRERO 2026)

13,00%  $                                           11.153.956,71 

COBRO No. 3
(Acta No. 6 - MARZO y ABRIL 2026)

19,00%  $                                           16.301.936,73 

% AVANCE VALOR

COBRO No. 1
(acumulado acta No. 1 hasta acta No. 4)

34,50%  $                                           29.600.885,12 



PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO
(meses)

 VALOR UNITARIO 
 VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO 

CONTRATO NO. ICCU-CTO-006 DE 2025

PRESUPUESTO PAGA  $                                                                                                                        85.799.667,00 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

ÍTEM

COBRO No. 2
(Acta No. 5 - FEBRERO 2026)

13,00%  $                                           11.153.956,71 

COBRO No. 3
(Acta No. 6 - MARZO y ABRIL 2026)

19,00%  $                                           16.301.936,73 

% AVANCE VALOR

COBRO No. 1
(acumulado acta No. 1 hasta acta No. 4)

34,50%  $                                           29.600.885,12 

12
Transporte y disposición final de 
escombros y residuos de obra 
(RCD)

 $                                         -   

13 Polisombra negra 4 m ancho. m 0 *  $               4.000,00  $                                         -   

14
Cinta para señalización de 4" 
PELIGRO no pase.

rollox 50m 2 *  $             45.000,00  $                            90.000,00 

15 Sedimentador de lodos Und 0 *  $                          -    $                                         -   

16 Canecas metálicas o plásticas. Und 4 *  $             80.000,00  $                          320.000,00 

17 Manguera negra agrícola rollox 50m 1 *  $             40.000,00  $                            40.000,00 

18 Alambre dulce. kg 1,06 *  $               9.000,00  $                              9.572,37 

 $                          459.572,37 

19
Punto ecológico 3 canecas 40 lt 
c/u para campamento -oficina.

Punto 2 *  $           150.000,00  $                          300.000,00 

20

Canecas metálicas de 55 gls con 
tapa y en colores según 
especificaciones para separar
residuos. (4 por fretes de obra)

Und 0 *  $             80.000,00  $                                         -   

21
Bolsa plásticas industrial de 65 
cm * 85 cm, de colores para 
campamento-oficina.

Paquete x 50 und 5 *  $             20.000,00  $                          100.000,00 

22
Bolsa plásticas industrial de 100 
cm * 120 cm, de colores para 
frentes de obra.

Paquete x 30 und 0 *  $             40.000,00  $                                         -   

23

Recolección y disposición final de 
residuos ordinarios e inertes 
generados en campamento, sitios 
de acopio temporal y obras por 
personal laborando

Kg 0 *  $               5.500,00  $                                         -   

24

Recolección y disposición final de 
residuos peligrosos (bolsas de 
cemento, empaques con aceites, 
combustibles, etc). (Fuente 
Albedo ESP 2018) Cantidad 
estimada

kg 875 *  $               1.800,00  $                       1.575.000,00 

 $                       1.975.000,00 

2.5 MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
CONVENCIONALES Y 

ESPECIALES.

SUBTOTAL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

PROGRAMA 2. 
MANEJO DE 

ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIVAS

2.4 MANEJO Y 
DISPOSICIÓN FINAL 

DE 
ESCOMBROS Y 

LODOS.

Costos de obra

SUBTOTAL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS.



PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO
(meses)

 VALOR UNITARIO 
 VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO 

CONTRATO NO. ICCU-CTO-006 DE 2025

PRESUPUESTO PAGA  $                                                                                                                        85.799.667,00 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

ÍTEM

COBRO No. 2
(Acta No. 5 - FEBRERO 2026)

13,00%  $                                           11.153.956,71 

COBRO No. 3
(Acta No. 6 - MARZO y ABRIL 2026)

19,00%  $                                           16.301.936,73 

% AVANCE VALOR

COBRO No. 1
(acumulado acta No. 1 hasta acta No. 4)

34,50%  $                                           29.600.885,12 

PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO
(meses)

 VALOR UNITARIO 
 VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO 

25 Implemetar medidas ambientales  $                                         -   

 $                                         -   

26

Alquiler, Instalación, 
funcionamiento y mantenimiento 
de baños portátiles con su 
respectivo mantenimiento una vez 
por semana.

Meses 0 0  $           400.000,00  $                                         -   

27 Sedimentador para concretos Und 0 *  $                          -    $                                         -   

28 Canecas metálicas o plásticas Und 6 *  $             80.000,00  $                          480.000,00 

29 Manguera negra agrícola rollo x 50 m 1 *  $             40.000,00  $                            40.000,00 

30 Alambre dulce. kg 1 *  $               9.000,00  $                              9.000,00 

31
Recolección y disposición final de 
residuos
líquidos especiales por empresa 

 $                                         -   

 $                          529.000,00 

PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO
(meses)

 VALOR UNITARIO 
 VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO 

32

Desmonte y limpieza de zonas no 
boscosas (Incluye tala de árboles, 
desmonte y retiro de 
capa orgánica)

 $                                         -   

nu
ev

o

Talas en individuos arboreos Und 9 *  $        2.223.316,82  $                     20.009.851,38 

nu
ev

oo

Podas en individuos arboreos Und 14 *  $           550.171,75  $                       7.702.404,50 

nu
ev

o

Poda en seto Und 1 *  $           550.171,75  $                          550.171,75 

33
Malla azul para aislar zonas de 
ronda de cuerpos de agua por 4 
m de ancho

m 200 *  $             15.500,00  $                       3.100.000,00 

34
Cinta para señalización de 4" 
PELIGRO no pase.

rollo x 500 m 4 *  $             45.000,00  $                          180.000,00 

35
Estacones de madera de 2,20 m x 
10 cm

und 30 *  $               3.500,00  $                          105.000,00 

 $                     31.647.427,63 SUBTOTAL MANEJO DE DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL

3.2. MANEJO DE 
RESIDUOS LLIQUIDOS 

DOMESTICOS E 
INDUSTRIALES

Incluido en costos del programa de manejo de residuos solidos

SUBTOTAL MANEO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES.

ÍTEM

PROGRAMA 4. 
BIODIVERSISAD 

Y SISTEMAS 
ECOSISTEMICOS

4.1 MANEJO DE 
DESCAPOTE Y 
COBERTURA 

VEGETAL.

Costo de obra si aplica

ÍTEM

PROGRAMA 3.
GESTION 
HIDRICA Y 

ATMOSFERICA

3.1 MANEJO DE 
AGUAS 

SUPERFICIALES.

Costos de personall ya inclluido

SUBTOTAL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES



PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO
(meses)

 VALOR UNITARIO 
 VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO 

CONTRATO NO. ICCU-CTO-006 DE 2025

PRESUPUESTO PAGA  $                                                                                                                        85.799.667,00 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

ÍTEM

COBRO No. 2
(Acta No. 5 - FEBRERO 2026)

13,00%  $                                           11.153.956,71 

COBRO No. 3
(Acta No. 6 - MARZO y ABRIL 2026)

19,00%  $                                           16.301.936,73 

% AVANCE VALOR

COBRO No. 1
(acumulado acta No. 1 hasta acta No. 4)

34,50%  $                                           29.600.885,12 

36

Protección de taludes con 
material vegetal -empradización 
y/o arborización (incluye Ing. 
Forestal y cuadrilla, materiales e 
insumos)

 $                                         -   

 $                                         -   

37 Capacitación de personal.  $                                         -   

 $                                         -   

PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO
(meses)

 VALOR UNITARIO 
 VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO 

38

Alquiler una casa para 
campamento-oficina
y el pago de los servicios públicos 
durante la ejecución del proyecto 
y para gastos de
sitios en el frente de obra 
alquilados como almacenes para 
materiales, equipos,
herramientas y parqueo de 
maquinaria.

 $                                         -   

 $                                         -   

39
Kit para derrames de sustancias 
químicas

und 1 *  $           250.000,00  $                          250.000,00 

40

Absorvente orgánicoindustrail 
para asilar y contener derrames y 
contingencias (aserrín,estopas, 
otros). La disposición final se 
contempló en el Programa Manejo 
de residuos sólidos.

kg 0 *  $             50.000,00  $                                         -   

 $                          250.000,00 

PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO
(meses)

 VALOR UNITARIO 
 VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO 

41 Computador portátil  $                                         -   

42 Impresora Multifuncional  $                                         -   

43
Cámara fotográfica para 

fotografías y videos
 $                                         -   

44
Material de oficina (papel, 

bolígrafos etc.)
 $                                         -   

 $                                         -   

45

Valla informativa del contrato, 
tablero en lámina galvanizada, 
arte en lona impresa injetk; con 
anticorrosivo. Incluye instalación. 
Aprobada por Interventoría e 
ICCU.

 $                                         -   

46 Alquiler de salón con video beam Und 3 *  $           100.000,00  $                          300.000,00 

Reuniones con comunidad en Municipio (inicio, avance 50% y terminación al 95% obra)

ÍTEM

ÍTEM

6.1 ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD.

Se incluye en los costos administrativos de la obra.

SUBTOTAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Se incluye en los costos administrativos de la obra.

5. MANEJO DE 
INSTALACIONES 
TEMPORALES, 

DE 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO.

5.1 INSTALACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y 

DESMANTELAMIENTO 
DE CAMPAMENTOS Y 
SITIOS DE ACOPIO.

Se incluye en los costos administrativos de la obra.

SUBTOTAL INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS 
DE ACOPIO

5.3 MANEJO DE 
MAQUINARIA, 
VEHÍCULOS Y 

EQUIPOS.

SUBTOTAL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS.

4.2 RECUPERACIÓN 
DE 

ÁREAS AFECTADAS.

Costo de obra si aplica

SUBTOTAL RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS.

4.3 PROTECCIÓN DE 
FAUNA.

Costos incluido en Personal gestión socioambiental y 
capacitaciones

SUBTOTAL PROTECCIÓN DE FAUNA.



PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO
(meses)

 VALOR UNITARIO 
 VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO 

CONTRATO NO. ICCU-CTO-006 DE 2025

PRESUPUESTO PAGA  $                                                                                                                        85.799.667,00 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

ÍTEM

COBRO No. 2
(Acta No. 5 - FEBRERO 2026)

13,00%  $                                           11.153.956,71 

COBRO No. 3
(Acta No. 6 - MARZO y ABRIL 2026)

19,00%  $                                           16.301.936,73 

% AVANCE VALOR

COBRO No. 1
(acumulado acta No. 1 hasta acta No. 4)

34,50%  $                                           29.600.885,12 

47
Refrigerio personas asistentes (50 
personas/reunión)

Und 150 *  $               5.000,00  $                          750.000,00 

48

Material para información y 
divulgación del proyecto (afiches, 
volantes informativos y de 
convocatorias, cartas de 
convocatorias, información 
buzones satélites, otros)

Und 1 *  $           950.000,00  $                          950.000,00 

49
Instalación buzones satélites (2) 
en alcaldía municipal, Salón 
Comunal de la JAC.

Und 2 *  $             58.000,00  $                          116.000,00 

 $                       2.116.000,00 

50

Elaboración actas de vecindad de 
inicio y terminación (papelería 
incluida en dotación
del SAU)

 $                                         -   

51

Elaboración actas de compromiso 
de inicio y
cierre de las mismas, para uso 
temporal de predios o áreas por 
obras. (papelería incluida en 
dotación del SAU)

 $                                         -   

52

Provisión para atención de 
eventuales emergencias por 
afectación de servicios públicos 
que afecten a la comunidad.

Und 1 *  $        1.105.327,00  $                       1.105.327,00 

 $                       1.105.327,00 

51 Material para talleres Taller 3 *  $           195.000,00  $                          585.000,00 

52
Refrigerios para alumnos y 
docentes

Refrigerios 400 *  $               5.000,00  $                       2.000.000,00 

53
Material para estrategia 
comunicativa

Piezas 
Comunicativas

1 *  $        2.235.340,00  $                       2.235.340,00 

54
Insumos para talleres, reuniones y 
documentos informativos

Reunion
(una mensual)

7 *  $             65.000,00  $                          455.000,00 

55
Refrigerios reuniones Comité (10 
personas/comité)

Refrigerios 70 *  $               5.000,00  $                          350.000,00 

 $                       5.625.340,00 

56
Contratación mano de obra y 
afiliación al Sistema General de 
Seguridad en Salud

 $                                         -   

 $                                         -   

57

Consultoría para la adquisición de 
predios y cesión de áreas 
mínimas requeridas para el
proyecto.

 $                                         -   

 $                                         -   

6.5 CULTURA VIAL Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA.

Talleres pedagógicos con sedes educativas: se realizarán como mínimo 3 talleres con la población estudiantil 

Reuniones Comité Paritario

SUBTOTAL CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

6.6 CONTRATACIÓN 
MANO DE OBRA

Costo administrativo

SUBTOTAL CONTRATACIÓN MANO DE OBR

SUBTOTAL INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

6.3 MANEJO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

DE 
PREDIOS Y 
SERVICIOS 
PÚBLICOS

Incluido en el costo de personal y papelería.

Incluido en el costo de personal y papelería.

SUBTOTAL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

6, GESTIÓN 
SOCIAL

6.2 INFORMACIÓN Y 
DIVULGACIÓN.

6.9 GESTIÓN SOCIO 
PREDIAL

No se requerira la adquisición de areas diferentes a la franja vial.

SUBTOTAl GESTIÓN SOCIO-PREDIAL


