
Centro Agropecuario de Buga 
Dirección Carretera Principal Buga-Tuluá Ciudad 

Guadalajara de Buga- PBX 57 601 5461500 

769124-1 

Buga, 21 de septiembre de 2026 

PARA: Alex Amed Valencia Rojas – Director (e) SENA Regional Valle 

DE: Ludwig Mauricio Rojas Delgado    
Subdirector (E) Centro Agropecuario de Buga 

ASUNTO: . 

Comedidamente le solicito su autorización para el proceso de contratación que tiene por 
objeto: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas electricas, sistemas 
fotovoltaicos y transformadores del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2026. con un 
valor estimado de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTE PESOS CON VEINTE CENTAVOS 
($129.053.215,20) M/CTE. para lo cual se anexan los siguientes documentos: 

• Estudio Previo y sus anexos

• Anexo 1 – Certificación de subdirector

• Anexo 6A Autorización Dirección Regional – Certificación del subdirector de Centro sobre
necesidad de la contratación

• CDP 6526 del 12 de febrero 2026

Los recursos presupuestales del presente proceso, corresponde a Asignación mediante 
Resolución de Apertura del Presupuesto de la Entidad No 1-00001 de 2026, para el normal 
desarrollo de las actividades del Centro. 

Cordialmente, 

LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO  
Subdirector (E) Centro Agropecuario de Buga – CAB 

Reviso: Nelly Lorena Londoño Calderon, Abogada CAB 
Proyecto: Miguel Andres Jaimes Quintero – Apoyo Compras CAB 

No. 121 - SEPTIEMBRE 22 2026



Centro Agropecuario de Buga 
Dirección Carretera Principal Buga-Tuluá Ciudad 

Guadalajara de Buga- PBX 57 601 5461500 

ANEXO 1 

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA – CAB, SENA 
REGIONAL VALLE DEL SENA 

CERTIFICA: 

Que para garantizar el normal funcionamiento del Centro Agropecuario de Buga y fortalecer 
las acciones relacionadas con la contratación de servicios de mantenimiento, es necesario 
realizar la siguiente contratación:  

Objeto: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas electricas, 
sistemas fotovoltaicos y transformadores del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2026. 

Plazo: El término de ejecución del negocio jurídico será hasta el quince 15 de diciembre, sin 
exceder al 31 de diciembre o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero 
del presente año. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del contrato. 

Valor Estimado: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($129.053.215,20) M/CTE 

Servicios a contratar: Mantenimiento 

Recursos: Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 6526 del 12 de febrero 2026 
expedido por la Coordinación Administrativa del SENA Centro Agropecuario de Buga –CAB- 
Regional Valle. 

La presente certificación se expide para que el Director Regional pueda declarar cumplido el 
requisito de que tratan el Decreto 2209 de 1998, artículo 23 del Decreto 249 de 2004, 
Resolución 069 de 2014 art. 8 parágrafo 1, resolución 2800 de 2014, ley 80 de 1993, el 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. 

En constancia de lo anterior se firma en Guadalajara de Buga, a los veintiun (21) días del 
mes de septiembre de 2026.  

LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO  
Subdirector (E) Centro Agropecuario de Buga - CAB 

Vo.Bo.: Heberth Hernando García Tamayo – Coordinador Administrativo SENA CAB 
Revisó:   Nelly Lorena Londoño Calderon, Abogada CAB 
Proyecto: Miguel Andres Jaimes Quintero – Apoyo Compras CAB 
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ANEXO 6 A 

 
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLE DEL SENA 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 80 de 1993, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de mayo de 2015 
y Decreto 249 de 2004, Resolución 2800 de 2014 y Resolución 069 de 2014 art. 8 parágrafo 
1, 
 

AUTORIZA LA CONTRATACION: 

Objeto: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas electricas, 
sistemas fotovoltaicos y transformadores del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2026.. 

Plazo: El término de ejecución del negocio jurídico será hasta el quince 15 de diciembre, sin 
exceder al 31 de diciembre o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero 
del presente año. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del contrato. 

Valor Estimado: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($129.053.215,20) M/CTE 

Servicios a contratar: Mantenimiento  
 
Recursos: Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 6526 del 12 de febrero 2026 
expedido por la Coordinación Administrativa del SENA Centro Agropecuario de Buga –CAB- 
Regional Valle. 
 
Para suscribir el contrato respectivo, el Subdirector del Centro de formación profesional debe 
contar con la disponibilidad presupuestal y cumplir con las normas vigentes de contratación, 
en especial con lo dispuesto en la ley 80 de 1993, en el Decreto 1082 de 2015, el Manual de 
Contratación del SENA, y el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. La presente contratación 
corresponde a la modalidad de mínima cuantía.  
 
Expedida en Cali-Valle, a los: 
 
 
 

Alex Amed Valencia Rojas  
Director (e) Regional SENA Valle  

 
 

V.B.: Ludwig Mauricio Rojas Delgado – Subdirector (E) CAB  
Vo.Bo.: Heberth Hernando García Tamayo – Coordinador Administrativo SENA CAB  
Revisó:   Nelly Lorena Londoño Calderon, Abogada CAB 
Proyecto: Miguel Andres Jaimes Quintero – Apoyo Compras CAB  
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

ÁREA DE LA NECESIDAD Coordinación Administrativa 

ORDENADOR DEL GASTO 
Ludwig Mauricio Rojas – SUBDIRECTOR (E) CENTRO AGROPECUARIO DE 
BUGA. 

OBJETO 
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas 
electricas, sistemas fotovoltaicos y transformadores del Centro 
Agropecuario de Buga, vigencia 2026. 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 
 
De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.5.3 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, y atendiendo los principios 
de eficiencia, celeridad y transparencia que rigen la función administrativa y contractual, el Centro 
Agropecuario de Buga del SENA presenta el Estudio Previo, con el fin de adelantar el proceso de 
contratación bajo la modalidad de mínima cuantía para: Contratar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de las plantas electricas, sistemas fotovoltaicos y transformadores del Centro Agropecuario de 
Buga, vigencia 2026. 
 
Además, los artículos 27 y 28 recalcan que las subestaciones eléctricas deben cumplir requisitos de 
integridad y funcionamiento continuo, y que los sistemas de generación descentralizada (como los paneles 
solares y las plantas eléctricas) también deben someterse a inspecciones y mantenimiento para evitar 
condiciones peligrosas o fallas que afecten la confiabilidad del sistema. 
 
El mantenimiento de subestaciones y sistemas de respaldo es fundamental para prevenir fallas que 
puedan derivar en incendios eléctricos, descargas, explosiones o interrupciones del servicio. Las 
conexiones sueltas, el deterioro de los aislamientos, la acumulación de humedad o polvo y el 
envejecimiento de componentes como interruptores, transformadores o inversores solares son causas 
frecuentes de accidentes eléctricos. 
 
El RETIE establece que los sistemas deben permanecer “seguros frente a fallas previsibles”. Sin un 
mantenimiento periódico, este principio se incumple, lo que pone en peligro a los operarios, usuarios y 
ocupantes de las edificaciones. 
 
Son también de obligatorio cumplimiento Garantía de seguridad eléctrica y protección de vidas humanas. 
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada x   
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Las subestaciones, plantas eléctricas y sistemas solares suelen alimentar servicios esenciales (iluminación, 
sistemas de comunicación, seguridad electrónica, refrigeración, bombas de agua, entre otros). Su falla por 
falta de mantenimiento puede generar pérdidas económicas, parálisis operativa o crisis sanitarias, 
dependiendo del sector. 
 
El mantenimiento correctivo no planificado es costoso y genera tiempos muertos; en contraste, el 
mantenimiento preventivo permite identificar componentes en degradación antes de que fallen, 
garantizando alta disponibilidad y confiabilidad energética. Esto aplica también a sistemas fotovoltaicos 
que, al degradarse sin diagnóstico, pierden eficiencia energética y funcionalidad. 
 
Los sistemas eléctricos acumulados, especialmente en subestaciones o plantas eléctricas, concentran altas 
corrientes y voltajes. La falta de limpieza, pruebas dieléctricas, torqueo de bornes y análisis termográficos 
puede llevar a fugas de corriente, puntos calientes y arcos eléctricos, causas comunes de incendios 
estructurales. 
 
El RETIE 2024 exige evitar “condiciones peligrosas de operación” y garantizar que los sistemas “se 
mantengan en condiciones seguras”. Solo a través de un plan de mantenimiento técnico documentado y 
trazable, se puede demostrar cumplimiento real con esta exigencia. 
 
Subestaciones, plantas y sistemas solares son activos de alto valor cuya vida útil depende directamente 
del mantenimiento. Componentes como celdas solares, transformadores, alternadores, bancos de 
baterías o tableros de control requieren vigilancia continua. 
 
El deterioro prematuro por falta de inspección o ajustes puede reducir hasta en un 40% la vida útil 
esperada de estos equipos, según estudios de fabricantes y análisis de riesgo técnico. El mantenimiento, 
por tanto, protege la inversión y prolonga el retorno esperado de la infraestructura instalada. 
 
El artículo 38 del RETIE exige que todas las instalaciones eléctricas tengan una evaluación de riesgos y se 
apliquen acciones para su reducción. El mantenimiento programado es una de las principales acciones 
correctivas y preventivas para reducir el riesgo eléctrico. 
 
Este análisis de riesgo, que debe estar documentado, solo puede considerarse completo si incluye medidas 
de mantenimiento efectivo que prevengan fallas previsibles y condiciones peligrosas. 
 
complementaria, el Centro Agropecuario Buga está obligado a dar cumplimiento normativo obligatorio al 
RETIE 2024, Artículos 20, 24, 27, 28 y 38, el cual exige que todas las instalaciones eléctricas permanezcan 
en condiciones técnicas seguras durante toda su vida útil. En su artículo 24 se establece que es 
responsabilidad del propietario garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas eléctricos 
mediante mantenimiento periódico, pruebas y verificaciones. La no realización de estas actividades 
constituye una infracción legal, con riesgo de sanciones administrativas y jurídicas. 
 
Además, los artículos 27 y 28 recalcan que las subestaciones eléctricas deben cumplir requisitos de 
integridad y funcionamiento continuo, y que los sistemas de generación descentralizada (como los paneles 
solares y las plantas eléctricas) también deben someterse a inspecciones y mantenimiento para evitar 
condiciones peligrosas o fallas que afecten la confiabilidad del sistema. 
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El mantenimiento preventivo permite detectar con anticipación posibles fallas, evitando reparaciones 
costosas, daños irreversibles en los equipos o riesgos eléctricos que pongan en peligro al personal y a las 
instalaciones; mientras que el mantenimiento correctivo asegura la atención oportuna de eventualidades, 
reduciendo los tiempos de inactividad. La inversión realizada en plantas eléctricas, paneles solares y 
transformadores es significativa, y un mantenimiento adecuado asegura la durabilidad de los activos, 
protegiendo la inversión institucional y optimizando el uso de los recursos públicos. 
 
El tipo de mantenimiento requerido demanda conocimientos técnicos especializados, herramientas 
adecuadas y experiencia certificada en manipulación de sistemas de energía. Actualmente, el Centro 
Agropecuario de Buga no cuenta con personal de planta ni con los recursos físicos y técnicos requeridos 
para la ejecución de estas labores, razón por la cual se hace imprescindible la contratación externa de un 
proveedor calificado, con experiencia en el ramo y que cumpla con las condiciones jurídicas, económicas 
y de calidad exigidas por el SENA. 
 
Se realizó la verificación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano respecto a los Acuerdos Marco de 
Precios vigentes, concluyéndose que actualmente no existe uno que incluya los servicios objeto de esta 
contratación. En consecuencia, se determina que la alternativa más adecuada para atender la necesidad 
institucional es la invitación pública mediante selección de mínima cuantía, garantizando pluralidad de 
oferentes, transparencia y eficiencia en el proceso contractual. 
 
Por tanto, el Subdirector del Centro Agropecuario de Buga considera necesario Contratar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas electricas, sistemas fotovoltaicos y transformadores 
del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2026, dado que este servicio se encuentra debidamente 
incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del año en curso. 
 
Adicionalmente, la ejecución de este proceso contractual no solo permite cumplir con la normativa y los 
objetivos misionales del SENA, sino que también garantiza un proceso de selección objetiva, transparente 
y con igualdad de condiciones, mediante el cual se podrá vincular a uno o más contratistas idóneos que 
ofrezcan las mejores condiciones económicas y de calidad. Esto, en última instancia, contribuye al 
fortalecimiento institucional y al desarrollo social, económico y tecnológico del país, tal como lo contempla 
la misión del SENA. 

Esta inversión se enmarca dentro del compromiso institucional con la calidad en la prestación del servicio 
de formación, el cumplimiento de los lineamientos de salud ocupacional, y la gestión eficiente de los 
recursos físicos que soportan el funcionamiento integral del Centro de Formación. 
 

1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
76_9124_188_Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los transformadores, plantas 
electricas, sistemas electricos y sistemas fotovoltaicos del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2026. 
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1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 
 
El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

ÍTEM GRUPO CÓDIGO 
DENOMINACIÓN 

(Clase o producto) 

1 (F) Servicios 72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

2 (F) Servicios 72153507 
Servicio para retiro de materiales en el 
emplazamiento de la construcción 

2 (F) Servicios 81101701 Servicios de ingeniería eléctrica 

3 (F) Servicios 81101703 Servicios de pruebas técnicas 

4 (F) Servicios 81101713 
Servicio técnico y de diseño de instrumentos de 
medición y de registro electrónicos 

 
 
1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 
No aplica 

2. OBJETO 
 
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas electricas, sistemas fotovoltaicos y 
transformadores del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2026. 
 
 
2.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 
El alcance del contrato comprende la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas 
eléctricas, sistemas fotovoltaicos, transformadores y demás componentes eléctricos expresamente 
relacionados en las especificaciones técnicas, de conformidad con las cantidades, actividades, unidades de 
medida, criterios de aceptación y valores establecidos en el presente Estudio Previo y sus anexos. 
 
Las actividades de mantenimiento deberán comprender, según corresponda a cada equipo: 
 

a) Inspección visual, mecánica y eléctrica. 
b) Limpieza técnica de equipos y componentes. 
c) Ajuste y torque de conexiones conforme a las especificaciones del fabricante. 
d) Verificación de parámetros eléctricos y mecánicos. 
e) Ejecución de pruebas funcionales y de diagnóstico. 
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f) Mantenimiento preventivo de los equipos relacionados en las especificaciones técnicas. 
g) Atención de fallas y ejecución de mantenimiento correctivo exclusivamente sobre las actividades, 

cantidades y elementos contemplados en el contrato. 
h) Elaboración y entrega de informes técnicos, registros de medición, registros fotográficos, 

protocolos de prueba y demás evidencias establecidas contractualmente. 
i) Actualización de las hojas de vida de los equipos intervenidos. 
j) Gestión y disposición de los residuos generados durante la ejecución del contrato, de conformidad 

con la normatividad aplicable. 
 

Los trabajos, suministros, repuestos, equipos o actividades que no se encuentren expresamente 
contemplados en las especificaciones técnicas, cantidades y presupuesto contractual no podrán ser 
ejecutados ni reconocidos económicamente sin que previamente se surtan las actuaciones contractuales 
y presupuestales que legalmente correspondan. 
 
El contratista será responsable de la correcta ejecución técnica, seguridad operacional, personal, 
herramientas, equipos, procedimientos y metodología empleada para la prestación del servicio. 

 
2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 

Prestación de Servicios con persona juridica 

Otro:  N/A 

 
 
2.3 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISEÑOS. 
 
No aplica  
 
2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 
 
No aplica 
 
 
2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
 
No aplica 
 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS 
 
No. REQUERIMEINTO DESCRIPCION TECNICA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

1 

Planta eléctrica marca 
Newage, con potencia 

nominal de 60 kW, 
alimentada por 

combustible diésel. 
Equipada con motor 

Mantenimiento 
mecánico del motor y 
sistemas asociados 

• Cambio de aceite del motor: 
Drenaje completo de aceite 
usado, reemplazo del filtro de 
aceite, filtro de aire y filtro de 
combustible. Reposición con 
aceite de grado y capacidad 

GLOBAL 1 
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Perkins modelo 1004-
4TG1, año de fabricación 

2004. 

según especificaciones del 
fabricante Perkins. 
• Sistema de refrigeración: 
Verificación del nivel de 
refrigerante en depósito y 
radiador. Inspección de 
mangueras, conexiones y 
acoples en busca de fugas. 
Limpieza y revisión del 
radiador (estado físico, 
corrosión, obstrucciones). 
• Sistema de escape: 
Verificación de fugas de gases 
en uniones, sellos y bridas. 
Revisión de fijaciones, 
soportes, corrosión y 
deformaciones en tuberías y 
silenciador. Comprobación de 
orientación y descarga libre de 
obstrucciones. 
• Batería: cambio de batería, 
nivel de electrolito y prueba de 
carga. 
• Correas y poleas: Inspección 
de correas, poleas, soportes y 
elementos móviles (desgaste, 
tensión y alineación). 

Mantenimiento 
eléctrico, sistema de 
control y pruebas de 
operación 

• Parámetros eléctricos y 
mecánicos: Revisión y ajuste 
de voltaje, frecuencia, 
velocidad, presión de aceite, 
temperatura y demás 
parámetros operativos del 
generador. 
• Conexiones eléctricas: 
Inspección, limpieza, ajuste y 
retiro de corrosión en bornes, 
terminales y conexiones en 
general. 
• Sistema de control, cambio 
de protecciones y alarmas: 
Revisión y Reemplazo del 
módulo de control y 
actualización de protecciones 
funcional de tablero de control 
actualización, protecciones y 
sistema de alarmas. Registro 
de parámetros operativos 
(tensión, corriente, frecuencia, 
factor de potencia, 
temperatura, presión de 
aceite, RPM). 
• Prueba en vacío: Arranque y 
operación sin carga para 
verificar estabilidad y 
respuesta del motor y 

GLOBAL 1 
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generador. 
• Prueba bajo carga: Operación 
del equipo con carga simulada 
o real para comprobar 
desempeño, estabilidad de 
voltaje y frecuencia, y 
respuesta ante condiciones 
operativas. 

Limpieza y disposición 
final de residuos 

• Demarcación, señalización y 
cerramiento físico del área de 
trabajo. 
• Limpieza general de las áreas 
intervenidas y retiro de 
escombros o residuos 
generados. 
• Disposición final de residuos 
peligrosos (aceite usado, 
filtros, baterías, refrigerantes) 
conforme a la normatividad 
ambiental vigente. 

GLOBAL 1 

2 

"Planta eléctrica marca 
cummins power 

generation SET ISO 
8528, con una potencia 

nominal de 100 kW, 
alimentada por 

combustible diésel. 
Equipado con motor 

cummins modelo C80D6, 
año de 

fabricación 7-2018."  

Mantenimiento 
mecánico del motor y 
sistemas asociados 

• Cambio de aceite del motor: 
Drenaje completo de aceite 
usado, reemplazo del filtro de 
aceite, filtro de aire y filtro de 
combustible. Reposición con 
aceite de grado y capacidad 
según especificaciones del 
fabricante Perkins. 
• Sistema de refrigeración: 
Verificación del nivel de 
refrigerante en depósito y 
radiador. Inspección de 
mangueras, conexiones y 
acoples en busca de fugas. 
Limpieza y revisión del 
radiador (estado físico, 
corrosión, obstrucciones). 
• Sistema de escape: 
Verificación de fugas de gases 
en uniones, sellos y bridas. 
Revisión de fijaciones, 
soportes, corrosión y 
deformaciones en tuberías y 
silenciador. Comprobación de 
orientación y decscarga libre 
de obstrucciones. 
• Batería: Verificación del 
estado de la batería, nivel de 
electrolito y prueba de carga. 
• Correas y poleas: Inspección 
de correas, poleas, soportes y 
elementos móviles (desgaste, 
tensión y alineación). 

GLOBAL 1 

Mantenimiento 
eléctrico, sistema de 

• Parámetros eléctricos y 
mecánicos: Revisión y ajuste 
de voltaje, frecuencia, 

GLOBAL 1 
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control y pruebas de 
operación 

velocidad, presión de aceite, 
temperatura y demás 
parámetros operativos del 
generador. 
• Conexiones eléctricas: 
Inspección, limpieza, ajuste y 
retiro de corrosión en bornes, 
terminales y conexiones en 
general. 
• Sistema de control, 
protecciones y alarmas: 
Revisión funcional de tablero 
de control, protecciones y 
sistema de alarmas. Registro 
de parámetros operativos 
(tensión, corriente, frecuencia, 
factor de potencia, 
temperatura, presión de 
aceite, RPM). 
• Prueba en vacío: Arranque y 
operación sin carga para 
verificar estabilidad y 
respuesta del motor y 
generador. 
• Prueba bajo carga: Operación 
del equipo con carga simulada 
o real para comprobar 
desempeño, estabilidad de 
voltaje y frecuencia, y 
respuesta ante condiciones 
operativas. 

Limpieza y disposición 
final de residuos 

• Demarcación, señalización y 
cerramiento físico del área de 
trabajo. 
• Limpieza general de las áreas 
intervenidas y retiro de 
escombros o residuos 
generados. 
• Disposición final de residuos 
peligrosos (aceite usado, 
filtros, baterías, refrigerantes) 
conforme a la normatividad 
ambiental vigente. 

GLOBAL 1 

 
 
MANTENIMIENTO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
 
No. REQUERIMEINTO DESCRIPCION TECNICA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

1 

PLANTA FOTOVOLTAICA 
1 – SISTEMA DE 60 kWp 
(NIVEL DE PISO) - Planta 
fotovoltaica de inyección 
a red instalada a nivel de 
piso (altura de 0.80 m), 
con capacidad total de 

Inspección, limpieza y 
cambio de paneles 
solaresInspección, 
limpieza y cambio de 
paneles solares 

1.1• Inspección visual del 
100% de los 144 módulos para 
detectar grietas, 
delaminaciones, EVA 
amarillento, puntos calientes, 
suciedad excesiva y 
sombreados. 

Global 1 
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60 kWp. Cuenta con tres 
(3) inversores Huawei de 

20 kW cada uno, 
ubicados en el área 
administrativa. Está 
compuesta por 144 

módulos solares de 545 
Wp, configurados en 

cadenas de 12 módulos 
en serie (Voc ≈ 595 V, Isc 

≈ 13.9 A por cadena). 

1.2• Verificación y reapriete 
con torquímetro de la 
estructura de soporte 
(tornillos, anclajes, nivelación). 
Revisión de óxido y 
deformaciones. 
1.3• Limpieza total de los 
módulos con agua 
desmineralizada y cepillos de 
cerdas suaves. Control de 
vegetación circundante que 
genere sombreado. 
1.4• Suministro e instalación 
de 5 módulos nuevos de 545 
Wp o de características 
eléctricas equivalentes en Voc 
e Isc que garanticen 
compatibilidad con la cadena, 
incluyendo retiro de los 
dañados, conexión en serie 
(12S), verificación de Voc y 
polaridad. 

Mantenimiento de 
cableado, cajas, 
inversores, tierras y 
protecciones 

1.5• Cableado DC/AC: 
Inspección de aislamiento, 
protección UV, amarres 
mecánicos y trayectorias según 
RETIE. Reapriete de bornes en 
los 3 inversores, tableros y 
cajas. 
1.6• Cajas String Box: 
Verificación de hermeticidad 
(IP65), ausencia de 
humedad/condensación y 
estado de 
fusibles/seccionadores. 
1.7• Tres (3) inversores 
Huawei 20kW: Limpieza 
externa/interna (ventiladores, 
disipadores, filtros). 
Verificación de parámetros 
(Vdc, Vac, Hz, temperatura). 
Lectura de alarmas y energía 
acumulada. Verificación del 
Dongle Huawei (conexión a 
plataforma FusionSolar). 
Actualización de firmware si 
aplica. El contratista 
configurará el monitoreo 
utilizando cuentas de correo 
electrónico institucionales y 
entregará al SENA las 
credenciales con privilegios de 
Propietario / Administrador 
absoluto de las plantas. 
1.8• Puesta a tierra y DPS: 
Medición de resistencia de 

Global 1 
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tierra (<10 ohmios) y cambio 
de protectores contra 
sobretensiones con ventana 
roja. 
1.9• Protecciones eléctricas: 
Pruebas de disparo por 
inyección de corriente en 
interruptores y diferenciales. 

Diagnóstico avanzado, 
termografía total y 
cierre 

1.10• Curvas I-V: Trazado en al 
menos 1 string por cada MPPT 
de los 3 inversores (3 curvas). 
Verificar Pmax > 90% de la 
esperada. 
1.11• Aislamiento: Medición 
con Megger de 1000V en toda 
la red DC y AC (>1 MΩ). 
1.12• Termografía: Inspección 
infrarroja a los 144 paneles 
(uno por uno o por filas con 
identificación), a los 3 
inversores, tableros AC/DC y 
cajas de conexión. Entregar 
informe con el registro de cada 
medición de cada panel. 
1.13• Monitoreo: Verificar 
envío de datos a la plataforma 
FusionSolar y revisión de 
historial de alarmas. 
1.14• Prueba funcional: 
Simulación de falla de red 
(anti-isla) con verificación de 
desconexión en <0.5s. 
1.15• Cierre: Demarcación de 
área, retiro de escombros y 
disposición final de residuos 
(incluyendo los 5 paneles 
retirados). 

Global 1 

2 

PLANTA FOTOVOLTAICA 
2 – SISTEMA DE 80 kWp 
(CUBIERTA INCLINADA – 
6 m DE ALTURA) - Planta 
fotovoltaica de inyección 

a red instalada en 
cubierta inclinada a 6 
metros de altura, con 

capacidad instalada de 
80 kWp. Cuenta con 140 
módulos solares de 465 

Wp, conectados a un 
inversor central Huawei 

de 60 kVA / 480 V, 
ubicado en el área 

industrial. Los módulos 
están interconectados 
mediante una caja de 

distribución tipo rack (10 

Inspección y limpieza de 
módulos en altura 

1.1• Inspección visual del 
100% de los 140 módulos para 
detectar grietas, 
delaminaciones, puntos 
calientes y daños físicos. 
1.2• Verificación y reapriete 
con torquímetro de la 
estructura de soporte 
(tornillos, anclajes, nivelación). 
Revisión de óxido y 
deformaciones. 
1.3• Limpieza total de los 
módulos con agua 
desmineralizada y 
herramientas adecuadas. 
Control de vegetación 
circundante que genere 
sombreado. 
Requisito de seguridad: Todo 

Global 1 
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protecciones de 15 A) y 
conectados a una caja 

de tablero de 800 V para 
protección y 

seccionamiento en DC, 
previo al inversor. 

Incluye un 
transformador de 

inyección a red de 75 
kVA – 440/220 V (seco, 

encapsulado con gas 
inerte). 

el personal que acceda a la 
cubierta (6 m) deberá contar 
con carné de alturas vigente y 
utilizar arneses con línea de 
vida certificada. 

Mantenimiento de 
cableado, cajas, 
inversor, tierras, 
protecciones y 
reemplazo de datalogger 

1.4• Cableado DC/AC: 
Inspección de aislamiento, 
protección UV, amarres y 
trayectorias según RETIE. 
Reapriete de bornes del 
inversor central, tablero DC 
800V y cajas. 
1.5• Caja de distribución tipo 
rack: Verificación de 
hermeticidad, ausencia de 
humedad/condensación y 
estado de los 10 
fusibles/breakers de 15 A. 
1.6• Inversor central Huawei 
60 kVA: Limpieza 
externa/interna (ventiladores, 
disipadores, filtros). 
Verificación de parámetros 
(Vdc, Vac, Hz, temperatura). 
Lectura de alarmas y energía 
acumulada. 
1.7• Suministro e instalación 
de nuevo datalogger: El 
datalogger actual se encuentra 
dañado por humedad, por lo 
que el contratista deberá 
suministrar e instalar un nuevo 
dispositivo de monitoreo 
compatible con el inversor 
Huawei (original o certificado). 
Incluye configuración, 
vinculación a la plataforma 
FusionSolar y verificación de la 
correcta transmisión de datos. 
1.8• Puesta a tierra y DPS: 
Medición de resistencia de 
tierra (<10 ohmios) y cambio 
de protectores contra 
sobretensiones con ventana 
roja. 
1.9• Protecciones eléctricas: 
Pruebas de disparo por 
inyección de corriente en 
interruptores y diferenciales. 

Global 1 

Mantenimiento 
especializado del 
transformador seco con 
gas (75 kVA – 440/220 
V) 

1.10• Inspección visual: Estado 
del gabinete, radiadores, 
aisladores, conectores y juntas 
(detección de fugas por silbido 
o depósitos de polvo). 
1.11• Sistema de gas (N₂ o 
SF₆): Medición de presión en 

Global 1 
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manómetro (dentro del rango 
de placa). Detección 
electrónica de fugas 
(sensibilidad mín. 1 ppm). 
Medición del punto de rocío 
(dew point) con valor < -40°C. 
1.12• Ensayos eléctricos: 
Medición de resistencia de 
aislamiento (Megger 2500 V). 
Verificación de la relación de 
transformación (440/220 V 
±0.5%). 
1.13• Tierras y protecciones: 
Verificación de conexión a 
tierra del neutro y del 
gabinete. Revisión de fusibles y 
relés térmicos asociados. 
Requisito de personal: El 
técnico encargado debe poseer 
certificación vigente expedida 
por CONTE y/o CONALTEL. 

Monitoreo, diagnóstico, 
termografía, pruebas 
funcionales y cierre 

1.14• Sistema de monitoreo: 
Verificación del correcto 
funcionamiento, recepción y 
registro continuo de datos en 
la plataforma (posterior al 
reemplazo del datalogger). 
Análisis de desempeño 
energético (producción 
diaria/mensual vs. esperada). 
Revisión de historial de 
alarmas. 
1.15• Curvas I-V: Trazado en al 
menos 2 strings 
representativos. Verificar Pmax 
> 90% de la esperada. 
1.16• Aislamiento: Medición 
con Megger de 1000V en toda 
la red DC y AC (>1 MΩ). 
1.17• Termografía: Inspección 
infrarroja a módulos, inversor, 
conexiones eléctricas, tableros 
y específicamente al 
transformador de inyección. 
1.18• Prueba de 
funcionamiento: Simulación de 
fallas (anti-isla) para validar 
respuestas y protecciones. 
1.19• Cierre: Demarcación de 
área, retiro de escombros y 
disposición final de residuos. 

Global 1 
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MANTENIMIENTO GENERAL 
 
No. REQUERIMEINTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

1 
Diagnóstico de falla eléctrica en circuito derivado (corto, fuga a tierra o interrupción). 
Localización en un tramo de hasta 15 metros. Incluye reporte de hallazgo y plan de 
acción. 

Global 1 

2 
Reemplazo de lámpara LED tubular (T8/T5) en luminaria tipo fluorescente o LED 
integrado. Incluye suministro e instalación. 

Unidad 1 

3 
Reemplazo de lámpara ahorradora / bulbo LED E-27 en socket tipo tulipa. Incluye 
suministro e instalación. 

Unidad 1 

4 
Reemplazo de balasto electrónico para luminaria fluorescente (2x18W, 2x36W o 
similar). Incluye suministro, instalación y conexión. 

Unidad 1 

5 
Reemplazo de driver LED para luminaria tipo panel empotrado o proyector. Incluye 
suministro e instalación. 

Unidad 1 

6 
Reemplazo de tomacorriente (polarizado con puesta a tierra). Incluye suministro, 
instalación y verificación de puesta a tierra. 

Unidad 1 

7 
Reemplazo de interruptor de luz (sencillo, doble o triple). Incluye suministro, 
instalación y conexionado. 

Unidad 1 

8 
Reemplazo de breaker termomagnético (monofásico o bifásico) en tablero de 
distribución. Incluye suministro, instalación y prueba de operación. 

Unidad 1 

9 
Reemplazo de interruptor diferencial (ID - GFCI) en tablero general o sub-tablero. 
Incluye suministro, instalación y prueba de disparo. 

Unidad 1 

10 
Tendido y conexión de cableado eléctrico (calibre 14 AWG o 12 AWG - cobre 
THHN/THWN) para alimentación de un punto (tomacorriente o luminaria) hasta 15 
metros. Incluye suministro de cable, tubería conduit (PVC o metálica) y accesorios. 

Metro lineal 1 

11 
Suministro e instalación de caja de paso / caja octogonal (metálica o PVC). Incluye 
suministro e instalación, con sus respectivos registros y conectores. 

Unidad 1 

12 
Ajuste y reapriete general de bornes en tablero de distribución (hasta 10 puntos de 
conexión). Incluye limpieza de contactos, ajuste con torquímetro y termografía 
básica para verificar calentamiento. 

Tablero 1 

13 
Inspección y solución de falla de puesta a tierra en un tomacorriente o circuito 
específico (medición de continuidad y reconexión física). Incluye suministro de 
conectores y cables de tierra (tramos cortos < 5m). 

Global 1 

14 

Reemplazo de acometida parcial o alimentador secundario (cableado de cobre 
THHN/THWN calibre 2, 1/0, 2/0 o 3/0) desde el tablero general hasta el sub-tablero 
de bloque o carga dedicada. Incluye suministro del cable, tubería conduit (PVC rígido 
o metálico), cajas de paso y conectores de compresión o bandeja. 

Metro lineal (por 
fase) 

1 

15 
Reemplazo de sub-tablero de distribución (tablero de hasta 6/8/12 espacios) con 
totalizador con su respectiva barra de neutros y tierras. Incluye suministro e 
instalación, conexionado de alimentadores y montaje en pared. 

Unidad 1 

16 
Suministro e instalación de canalización enterrada o aérea (tubería conduit, bandeja 
porta cables o canaleta) para alimentadores principales. Incluye apertura de zanja 
liviana (hasta 0.5 m³), tendido de tubería y relleno. 

Metro lineal 1 

17 
Reemplazo de breaker general o interruptor principal de bloque (capacidad según 
diseño: 100A a 400A). Incluye suministro e instalación en tablero general o sub-
tablero. 

Unidad 1 

18 
Reemplazo de juego de barras (busbars) o regletas de conexión en tableros 
principales que presenten sobrecalentamiento, corrosión o daño físico. Incluye 
suministro e instalación. 

Global 1 

19 
Prueba de resistencia de aislamiento (Megger) en acometida parcial (500V/1000V) 
para detectar fallas de aislamiento en el cableado existente, antes de decidir su 
reemplazo. Incluye informe de resultados. 

Circuito 1 

20 
Limpieza y retiro de escombros generados por la orden de servicio (escombros de 
obra, lámparas rotas, empaques, tuberías viejas). Incluye barrido del área 
intervenida y entrega a gestor autorizado de residuos eléctricos. 

Global por visita 1 
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Nota 1: El proponente debe de haber estudiado los costos y riesgos tributarios durante la etapa previa de 
preparación de la propuesta y en consecuencia se entiende que han sido tenidos en cuenta para la 
presentación de su oferta. 
Nota 2: El contratista deberá mantener fijos los precios de los servicios ofrecidos en la propuesta, durante 
la ejecución del contrato. 
Nota 3: Los precios unitarios deben incluir el costo del suministro e instalación de los repuestos y 
accesorios, mano de obra, herramientas, equipos, transporte y demás elementos y gastos inherentes para 
el cumplimiento satisfactorio del Contrato. 
Nota 4: Los ítems del Mantenimiento General operarán estrictamente bajo la modalidad de precios 
unitarios a monto agotable. Las cantidades son referenciales y la supervisión solo autorizará y pagará lo 
realmente ejecutado. 
 
2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS 
 
El contratista deberá suministrar, sin costo adicional para el SENA, únicamente los consumibles, materiales 
y repuestos expresamente incluidos en las especificaciones técnicas, cantidades y oferta económica 
aceptada. 
 
Cuando durante la ejecución del mantenimiento se identifique la necesidad de reemplazar un componente 
que no se encuentre expresamente incluido en el alcance contractual, el contratista deberá presentar al 
supervisor un diagnóstico técnico documentado que contenga como mínimo: 
 

a) Identificación del equipo y componente. 
b) Marca, referencia y número de parte, cuando aplique. 
c) Descripción de la falla encontrada. 
d) Evidencia fotográfica. 
e) Resultado de las pruebas realizadas. 
f) Causa probable de la falla, cuando técnicamente sea posible determinarla. 
g) Justificación técnica de la necesidad de reemplazo. 
h) Especificación técnica del repuesto requerido. 
i) Cotización o presupuesto correspondiente, cuando sea procedente. 

 
La presentación del diagnóstico por parte del contratista no constituye autorización para ejecutar trabajos 
adicionales. 
 
El supervisor verificará técnicamente la información presentada y la incorporará al seguimiento 
contractual, sin que ello implique facultad para modificar el objeto, valor, plazo o alcance del contrato. 
 
Ningún trabajo, suministro o repuesto no contemplado contractualmente podrá ejecutarse con cargo al 
contrato sin que previamente se cuente con las autorizaciones y actuaciones administrativas, jurídicas y 
presupuestales que correspondan. 

 
2.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
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2.8.1 Obligaciones generales del contratista 
 
1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 

en el proceso de contratación. 
2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico, la(s) 

garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. 
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 

previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 
correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida. 

7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que 
le sean formulados. 

8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes 
parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el 
Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito 
indispensable para efectuar cualquier pago. 

9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. 
10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 

custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de 
esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios 
de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad. 

11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. 

12) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. 

13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 
3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las 
medidas necesarias. 

14) El (la) contratista se obliga a conocer y cumplir el protocolo SENA para la prevención de las violencias 
basadas en género, orientación sexual y otros tipos de violencia, para prevenir, atender y adoptar 
medidas de protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, las basadas en 
género, por orientación sexual, identidad de género, condición diversa y frente al acoso sexual en el 
ámbito laboral, contractual y de formación para el trabajo en el SENA 

15) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el 
desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado. 

16) El contratista ejecutará el contrato con el personal ofertado. Queda totalmente prohibida la 
subcontratación de las actividades de mantenimiento técnico especializado (plantas eléctricas e 
inversores solares)sin cumplir las exigencias del actual. 

17) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
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2.8.2 Obligaciones específicas del contratista 
 
1) Para el mantenimiento de las plantas eléctricas el contratista será responsable de identificar y 

reemplazar todos los componentes defectuosos que se encuentren dentro del alcance del 
mantenimiento, incluyendo el suministro de repuestos sin costo adicional para la entidad. Este 
reemplazo aplica a: filtros de aceite, aire y combustible; aceite del motor; correas y poleas; fusibles y 
conectores eléctricos; juntas y sellos; mangueras, abrazaderas y elementos del sistema de 
refrigeración; soportes y silenciadores del sistema de escape; lubricantes y refrigerantes; y otros 
elementos eléctricos o mecánicos que presenten daño, desgaste o pérdida de funcionalidad. 

2) Para el mantenimiento de las plantas eléctricas el contratista deberá realizar el reapriete de todas las 
conexiones eléctricas y mecánicas del sistema, incluyendo bornes, terminales, empalmes, uniones de 
estructuras, conexiones a tierra y puntos de fijación, utilizando torquímetro calibrado y dejando 
registro de los valores aplicados. 

3) Para el mantenimiento de las plantas eléctricas el todo el mantenimiento deberá realizarse 
cumpliendo con las especificaciones del fabricante de cada equipo (Perkins, Newage) y según las 
normativas vigentes. Se deberán utilizar repuestos originales o equivalentes certificados. 

4) Para el mantenimiento de las plantas eléctricas el contratista deberá entregar, a más tardar 5 días 
hábiles después de la ejecución: 

a. Informe técnico tipo bitácora: Actividades realizadas, resultados de pruebas, parámetros 
registrados, hallazgos, recomendaciones y registro fotográfico. 

b. Registro en hoja de vida del equipo: Para garantizar la trazabilidad del historial del 
mantenimiento. 

c. Diagnóstico de fallas: Identificación precisa del origen de fallas mediante el uso de 
herramientas especializadas (analizadores de calidad de energía, equipos de prueba, etc.). 

5) Para el mantenimiento de las plantas eléctricas el contratista deberá entregar Informe técnico 

consolidado, tipo bitácora, con los siguientes anexos: 

a. Registros fotográficos con metadatos (antes, durante y después). 

b. Registros de torque aplicado en conexiones críticas. 

c. Registro de parámetros operativos (tensión, corriente, frecuencia, factor de potencia, 

temperatura, presión de aceite, RPM) en vacío y con carga. 

d. Resultados de las pruebas de arranque y operación (vacío y carga). 

e. Certificado de disposición final de residuos (aceite usado, filtros, baterías, refrigerantes). 

f. Hoja de vida actualizada de cada equipo con el registro del mantenimiento realizado 

6) Para el mantenimiento de las plantas eléctricas el contratista deberá contar y utilizar durante la 
ejecución los siguientes equipos, con sus respectivos certificados de calibración vigentes (cuando 
aplique): 
• Analizador de calidad de energía. 

• Multímetro y pinza amperimétrica de precisión. 

• Megger (medidor de resistencia de aislamiento). 

• Telurímetro (medidor de resistencia de tierra). 

• Equipo de prueba de baterías (probador de carga). 

• Torquímetros calibrados para conexiones mecánicas y eléctricas. 

• Herramientas dieléctricas y EPP adecuado para trabajos eléctricos y mecánicos. 
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7) Para el mantenimiento de las plantas eléctricas el contratista deberá garantizar el uso de equipos y 
herramientas dieléctricas adecuadas. La certificación CONTE/CONALTEL y el curso de trabajo en 
alturas se exigirán únicamente si las condiciones específicas de la instalación así lo requieren (por 
ejemplo, intervención de transformadores asociados o trabajos en estructuras elevadas); para el 
mantenimiento estándar de los generadores a nivel de piso, se exige personal técnico calificado con 
experiencia comprobada en motores diésel y generadores eléctricos. 

8) Para el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos el contratista será responsable de identificar y 
reemplazar todos los componentes defectuosos que se encuentren dentro del alcance del 
mantenimiento preventivo, incluyendo el suministro de repuestos sin costo adicional para la entidad. 
Este reemplazo aplica a fusibles, conectores eléctricos, breakers, cables o tramos de cableado 
deteriorado, aisladores y otros elementos eléctricos o mecánicos que presenten daño, desgaste o 
pérdida de funcionalidad 

9) Para el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos dentro del alcance, el contratista deberá realizar 
la revisión, limpieza, verificación de conexiones, termografía y medición de aislamiento de los 
gabinetes eléctricos en corriente alterna (AC) y corriente continua (DC), así como del transformador 
de inyección a red de 75 kVA (exclusivo de la Planta 2). 

10) Para el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos todas las actividades se regirán por el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), NTC 2050, normas IEC, IEEE, NFPA aplicables, 
y requisitos técnicos de la empresa distribuidora de energía de la región. 

11) Para el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos el contratista deberá entregar, a más tardar 5 
días hábiles después de la ejecución: 

a. Informe de mantenimiento preventivo: Actividades realizadas, hallazgos, mediciones, 
recomendaciones y registro fotográfico (antes, durante y después). 

b. Informe de reparación (si aplica): Descripción de la falla, acciones correctivas, materiales 
utilizados y recomendaciones preventivas. 

c. Diagnóstico de fallas: Identificación precisa del origen de las fallas mediante analizadores de 
calidad de energía y equipos de prueba especializados. 

12) Para el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos el contratista deberá contar y utilizar durante la 
ejecución los siguientes equipos, con sus respectivos certificados de calibración vigentes: 

• Trazador de curvas I-V. 

• Cámara termográfica (resolución mínima 320x240 píxeles, sensibilidad < 0.05°C). 

• Megger de 1000V y 2500V. 

• Telurometro (medidor de resistencia de tierra). 

• Analizador de calidad de energía (para diagnóstico en punto de inyección). 

• Detector de fugas de gas y medidor de punto de rocío (exclusivo para Planta 2). 

• Torquímetros calibrados para conexiones eléctricas y mecánicas. 
13) Para el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos el contratista deberá garantizar el uso de equipos 

y herramientas dieléctricas adecuadas. El personal que intervenga en el transformador de la Planta 2 
deberá poseer certificación vigente expedida por CONTE y/o CONALTEL. El personal que acceda a la 
cubierta inclinada de la Planta 2 (6 metros de altura) deberá contar con curso de trabajo en alturas 
actualizado y arneses de seguridad con línea de vida certificada. 

14) La zona de trabajo deberá permanecer demarcada, señalizada y con cerramiento físico para restringir 
el acceso a personal no autorizado. El personal técnico deberá contar con certificaciones vigentes y 
utilizar elementos de protección personal (EPP) adecuados. 
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15) Para el mantenimiento general el contratista ejecutará las actividades de mantenimiento correctivo 
en las siguientes áreas y componentes, según la necesidad reportada y priorizada: 

a. Sistema de iluminación: 
i. Reemplazo de lámparas LED tubulares (T8/T5), lámparas ahorradoras y/o bombillos LED E-

27. 
ii. Reemplazo de balastos electrónicos para luminarias fluorescentes. 

iii. Reemplazo de drivers LED para luminarias tipo panel empotrado o proyectores. 
iv. Reparación o cambio de cajas de conexión de luminarias. 

b. Tomas corrientes e interruptores: 
i. Reemplazo de tomacorrientes polarizados con puesta a tierra. 

ii. Reemplazo de interruptores de luz (sencillos, dobles o triples). 
iii. Verificación y reconexión de la puesta a tierra en los tomacorrientes intervenidos. 

c. Tableros de distribución y protecciones: 
i. Reemplazo de interruptores termomagnéticos (breakers) monofásicos y bifásicos. 

ii. Reemplazo de interruptores diferenciales (ID / GFCI). 
iii. Reemplazo de breaker general o interruptor principal de bloque. 
iv. Reemplazo de juegos de barras (bus de barras) o regletas de conexión en tableros que 

presenten sobrecalentamiento o corrosión. 
v. Ajuste y reapriete general de bornes y conexiones en tableros de distribución, con uso de 

torquímetro y verificación termográfica básica. 
d. Cableado y canalizaciones (Acometidas parciales): 

i. Reemplazo de acometidas parciales o alimentadores secundarios desde el tablero general 
hasta los sub-tableros de bloque (cableado de cobre calibres 2, 1/0, 2/0 o 3/0). 

ii. Tendido y conexión de cableado eléctrico calibre 14 AWG o 12 AWG para alimentación de 
puntos (tomacorrientes o luminarias). 

iii. Reparación o cambio de tuberías conduit (PVC rígido o metálico), bandejas porta cables y 
canaletas. 

iv. Reparación o cambio de cajas de paso y cajas octogonales. 
e. Puesta a tierra y diagnóstico: 

i. Inspección y solución de fallas de puesta a tierra en tomacorrientes o circuitos específicos 
(medición de continuidad y reconexión física). 

ii. Prueba de resistencia de aislamiento (Megger) en acometidas parciales para detectar fallas 
de aislamiento. 

f. Gestión de residuos: 
i. Limpieza y retiro de todos los escombros, materiales sobrantes y residuos eléctricos (cables 

viejos, lámparas rotas con mercurio, empaques) generados durante la ejecución de cada 
orden de servicio 

16) Para el mantenimiento general el contratista deberá realizar una visita de inspección a las 
instalaciones dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, para reconocer el 
estado de las instalaciones y planificar la logística. No se aceptarán reclamaciones posteriores por 
condiciones no previstas. 

17) Para el mantenimiento general el contratista deberá contar con las Herramientas y equipos mínimos: 
• Multímetro digital y pinza amperimétrica (calibrados). 
• Megger para pruebas de resistencia de aislamiento (calibrado). 
• Telurímetro para medición de puesta a tierra. 
• Torquímetros calibrados para conexiones eléctricas. 
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• Cámara fotográfica para registro de evidencia. 
• Herramientas dieléctricas certificadas. 

18) Para el mantenimiento general todos los materiales suministrados (cables, breakers, lámparas, 
tomacorrientes, tuberías, y demás elementos necesarios para la ejecucion.) deberán ser de primera 
calidad, contar con certificación RETIE vigente (o normas técnicas equivalentes NTC/IEC) y cumplir 
con las especificaciones técnicas de voltaje y corriente del circuito intervenido. El contratista deberá 
presentar al supervisor, antes de la instalación, El contratista deberá someter a aprobación por escrito 
del supervisor las fichas técnicas de los materiales y repuestos a instalar con al menos tres (3) días 
hábiles de anticipación. El supervisor tendrá la facultad explícita de rechazar insumos que no cumplan 
con la calidad o con el RETIE. 

19) Para el mantenimiento general el proponente deberá tener en cuenta los tiempos de respuesta los 
cuales se describen a continuación: 

 

Prioridad Tipo de falla 
Tiempo de respuesta 

máximo 

1 
Riesgo eléctrico (cortocircuito activo, electrocución, incendio 
inminente) 

2 horas hábiles 

2 Falla operativa (tomacorrientes, iluminación en zonas de trabajo) 12 horas hábiles 

3 Falla menor (estética, intermitencias sin riesgo) 48 horas hábiles 

 
NOTA: Los tiempos de respuesta comenzarán a correr estrictamente a partir del momento en que el 
supervisor remita el reporte formal al correo electrónico oficial del contratista, quien deberá acusar 
recibido en un plazo máximo de dos (2) horas. 
 
20) Para el mantenimiento general el proponente deberá entregar un Informe técnico de la orden: 

• Descripción de la falla reportada vs. la falla real encontrada. 

• Detalle de actividades ejecutadas (con codificación COR). 

• Relación de materiales utilizados (marcas, referencias y cantidades). 

• Registro fotográfico con metadatos (antes, durante y después). 

• Mediciones eléctricas realizadas (voltaje, corriente, aislamiento, resistencia de tierra si 

aplica). 

21) Cumplir a cabalidad el objeto del contrato. 
22) Mantener los precios presentados en la propuesta.  
23) Suministrar todos los servicios solicitados en la invitación y ofertadas en la propuesta.  
24) Conservar las especificaciones técnicas de los servicios ofrecidos, los cuales deben corresponder a los 

estándares de calidad exigidos por las normas vigentes. 
25) Contar con el personal de trabajo idóneo, todas las herramientas, implementos mecánicos, equipos, 

transporte y demás elementos que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato, cuyo 
costo, así como el de los insumos y materiales estará a cargo del contratista. 

26) Informar inmediatamente al supervisor del contrato sobre situaciones que se originen durante la 
ejecución y que puedan afectar el mantenimiento del sistema de aires acondicionados del Centro 
Agropecuario de Buga. 
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27) Entregar cronograma de mantenimiento (formato GIL-F-054, suministrado por la entidad) en medio 
magnético. 

28) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato. 
 
2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 
 
1) Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo 

Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la 
normatividad vigente. 
 

2) Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, 
certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 
Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el 
cumplimiento de contrato. 
 

3) Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya:  
 

• Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de 
accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad 

• Acta de entrega de elementos de protección personal  

• Charlas preoperacionales  

• Gestion del SISO de la obra 

• Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra 

• Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades criticas y permisos de trabajo 
 
4) Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento. 

 
5) Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización. 

 
2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista 
 
1) Cuando se haga uso o entrega de productos químicos: 
 

Lista de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, 
comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que 
establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) 
 

2) Durante las actividades de mantenimiento o reparación, el prestador del servicio se hace responsable 
del manejo adecuado de los residuos generados en la actividad según corresponda:  
- Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y/o residuos peligrosos deben ser entregados a un 
proveedor autorizado para su manejo adecuado y  deberá presentar al SENA el certificado de 
disposición de los mismos en un término máximo de 3 meses posterior a su generación. 
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3) Finalizadas las actividades de mantenimiento o reparación, la empresa que preste el respectivo 
servicio deberá asegurar que el equipo NO fue contaminado con PCB durante la actividad (que 
durante la intervención del fluido no se presento contaminación cruzada), para lo cual expedirá una 
certificación en este sentido. 
 
La certificación estará soportada con la caracterización del equipo por medio de una prueba 
cuantitativa (que determina la concentración de PCB en ppm) en la que el resultado deberá ser 
inferior a las 50 ppm de PCB.   
 
Nota: En caso que la caracterización arroje como resultado que el equipo fue contaminado durante 
el mantenimiento, deberá gestionarse de forma inmediata la entrega del transformador con un gestor 
de residuos peligrosos autorizado para el manejo de PCB´s. No se deberá hacer uso del transformador 
en la sede. 

 
4) Requerir al proveedor que realiza el mantenimiento que efectúe el marcado del equipo conforme a 

lo definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Manual para la Gestión Integral 
de Bifenilos Policlorados-PCB. 
 
Respecto al marcado, se debe garantizar visualización uniforme durante día y noche de este, de 
manera reflectiva, por lo que el contenido impreso de las placas debe ser visible en áreas con poca 
iluminación, de manera similar a la señalización de tránsito y la durabilidad del material deberá ser 
mínimo de 10 años. 

 
2.8.5 Obligaciones de Sistemas de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información del contratista 
 
1) Cumplimiento Normativo: Asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los 

activos de información y mejorar la confianza de las partes interesadas. acatando integralmente las 
políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (SGSPI) 
establecidos en el Manual GOR-M-002 y la Resolución 2159 de 2013. 

2) Protección de Datos Personales: Guardar reserva de la información asociada al objeto contractual 
que repose en bases de datos, sistemas de gestión, aplicativos, archivos magnéticos, respecto de los 
cuales se le haya concedido acceso mediante códigos, claves o contraseñas, respondiendo penal, civil 
y administrativamente por su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento, durante el plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más, conforme a las 
disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1273 de 2009 y las demás 
que las complementen, sustituyan o modifiquen, asegurando que los datos personales suministrados 
para la facturación y entrega de insumos sean tratados exclusivamente para los fines del objeto 
contractual. 

3) Seguridad Física y de Entorno: Cumplir con los protocolos de acceso y permanencia en las sedes del 
SENA (específicamente en el CAB), portando identificación visible y limitando su desplazamiento a las 
áreas autorizadas para la recepción de bienes (Control ISO 7.1) 

4) Reporte de Eventos de Seguridad: Informar de manera inmediata al supervisor del contrato sobre 
cualquier anomalía o evento que pueda poner en riesgo la seguridad de la información institucional 
durante la prestación del servicio. 

5) Acuerdos de Nivel de Servicios: Solicitar al proveedor el establecimiento de acuerdos de nivel de 
servicios ANS acordados con el SENA, para la atención de casos, requerimientos, incidentes, según la 
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criticidad del servicio.  Solicitar la formalización de un documento de atención, donde se identifiquen 
claramente los canales y procesos para solicitudes, así como el personal designado por el proveedor. 

 
2.8.6 Obligaciones del SENA 
 
1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 
3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución 

del negocio jurídico suscrito. 
4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 

presente contrato. 
5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del 
gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las 
prestaciones contratadas. 

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El término de ejecución del negocio jurídico será hasta el quince 15 de diciembre, sin exceder al 31 de 
diciembre o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero del presente año. El plazo se 
contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 
 
2.10 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Centro 
Agropecuario de Buga ubicado en la Carretera central variante vía Buga - Tuluá. 
 
2.11 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos contractuales se tendrá como domicilio la ciudad de Guadalajara de Buga–Valle del 
Cauca, Colombia. 
 
2.12 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Pagos que se 
realizarán durante el 

contrato 

Determine el porcentaje que 
cada pago representa frente al 

valor total del contrato 
Requisito para el pago 

PAGOS PARCIALES 

Pago 1 (50%): Contra la entrega 
y aprobación por el supervisor 
de los informes técnicos, 
registros fotográficos y recibo a 
satisfacción del mantenimiento 

El SENA pagará el valor del presente contrato en pagos 
parciales, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial 
(con el lleno de los requisitos establecidos en el art. 617 
Estatuto Tributario), recibo a satisfacción expedido por el 
supervisor del contrato y certificado de pago de seguridad 
social y aportes parafiscales (art. 50 Ley 789 de 2002 y art. 
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Pagos que se 
realizarán durante el 

contrato 

Determine el porcentaje que 
cada pago representa frente al 

valor total del contrato 
Requisito para el pago 

de las plantas eléctricas y la 
entrega previa del certificado de 
disposición final de RESPEL. 

Pago 2 (50%): Contra la entrega 
y aprobación de los informes 
técnicos y recibo a satisfacción 
del mantenimiento de los 
sistemas fotovoltaicos y el 
mantenimiento general. 

23 Ley 1150 de 2007), de acuerdo con el derecho de turno. 
Si los documentos en referencia son devueltos por el SENA, 
por inconsistencias como la falta de información o mal 
diligenciamiento de los mismos, el SENA, se obliga a la 
asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se 
hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido 
con el trámite documental dentro del plazo indicado. El 
contratista deberá presentar con la oferta, la Certificación 
de existencia de cuenta corriente o de ahorros expedida 
por la entidad bancaria. Todas las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán de responsabilidad 
del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza 

 
Nota ajustar: El contratista deberá presentar la certificación bancaria para la celebración y 
perfeccionamiento del contrato, no como requisito habilitante de la oferta. 
 

Otra forma de Pago N/A. 

 
*Tramite a realizar por parte de los proveedores que están obligados a facturar electrónicamente: 
 
De acuerdo a la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores 
obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo:  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,  como receptor único de las facturas emitidas a 
nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -
Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN, la Circular 3-2021-
000055 del 7 de abril de 2021 del SENA, el Anexo No 6. Catalogo Institucional Unidades y Sub-Unidades 
Ejecuto manifestaciones de interés en participar ras SIIF Nación y la circular 016 del 09 de marzo de 2021 
del Ministerio de Hacienda, de la cual se transcribe el siguiente texto: 
 
“Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o 
software propio, previa habilitación ante la DIAN”. 
 

a. Los datos del SENA como adquiriente de los bienes y servicios, en la factura deben ser creados con 
los datos generales del RUT de nuestra Entidad y deben ser iguales a nivel nacional, sin importar 
que la factura sea expedida a una Regional o Centro de Formación en particular. Estos datos son:  

 
NIT: 899999034 (este es el NIT del SENA que se crea en la factura sin dígito de verificación)  
RAZÓN SOCIAL: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  
DIRECCIÓN: CL 57 8 69, Bogotá D.C. (dirección general) o Carretera Central Variante Buga - Tuluá 
TELEFONO: 5461500 (Dirección General ó 4315800 (Regional Valle) Ext. 23874-23859 
TIPO DE CONTRIBUYENTE: persona jurídica  
TIPO DE RESPONSABILIDAD: Gran contribuyente  
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA: No responsable de IVA 
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b. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la dirección 
electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.  

 
c. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de 

identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del 
supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y 
coma y sin dejar espacios, según el siguiente ejemplo.  

 
#$15-03-00;Contrato#;PedroPerez@entidadpgn.gov.co#$ 

 
NOTA: en el número del contrato NO COLOCAR LA PALABRA “CONTRATO”, ni el “#” solamente el 
numero como aparece en el SECOP. Este número se debe indicar completo y si este es alfanumérico, 
se deberé reflejar de la misma forma o solicitarle información al supervisor del contrato referente el 
esquema que debe tener la factura. 

  
d. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón 

electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del 
medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.  

 
e. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).  

 
f. Cuando el proveedor decida hacer él envió de la factura de forma de manual deberá enviar al 

correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en el cual deberá adjuntar el PDF y XML en archivo comprimido zip,  
referenciando en el asunto de este correo el siguiente esquema, el cual deberá contemplar código 
de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del 
supervisor, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo:  

 
15-03-00;Contrato#;PedroPerez@entidadpgn.gov.co 

 
NOTA: tenga en cuenta que en este asunto del correo NO DEBE IR EL SIGNO “$” NI TAMPOCO EL 
SIGNO “#”, dado que estos símbolos son requeridos únicamente en las notas internas de las 
facturas de venta. Tampoco se deberán registrar más o menos datos solicitados en este punto, 
esto es importante, de lo contrario la factura no podrá ser procesada en el cargue de la plataforma 
de SIIF NACION.  

 
NOTA: en el número del contrato NO COLOCAR LA PALABRA “CONTRATO”, ni el “#” solamente el 
número como aparece en el SECOP. Este número se debe indicar completo y si este es 
alfanumérico, se deberé reflejar de la misma forma o solicitarle información al supervisor del 
contrato referente el esquema que debe tener la factura. 

 
El archivo XML de la factura de electrónica de venta que debe remitir el proveedor es el que debe 
ir validado y firmado por la DIAN, una causal de rechazo muy común es que remiten el XML en 
estado previo. Para identificar el XLM validado tenga en cuenta que en su contenido inicie con la 
palabra “AttachedDocument”. 
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g. Cualquier inconveniente o error generado en la factura de venta, el proveedor deberá canalizarlos 

directamente con el supervisor del contrato, para que esta persona verifique las gestiones 
pertinentes con el profesional contable del centro. 

 
NOTA: cabe resaltar que aquellas facturas electrónicas que al momento de general la obligación para 
su respectivo pago, no se encuentre en el informe de recepción de facturación electrónica, no podrán 
ser pagadas a tiempo. 

 
h. Para las personas naturales que en su RUT no tengan la responsabilidad tributaria “49 (no 

responsables de IVA)”, ni tampoco la responsabilidad tributaria “52 (que es facturador 
electrónico)” deben presentar como documentos soporte para cuenta de cobro junto a los 
documentos aprobados por el supervisor de contrato (GF).  

 
El código de la unidad ejecutora del SENA Centro Agropecuario de Buga es: 36-02-00-076-912410, para 
lo cual aplicando las orientaciones sería así: 

 
#$36-02-00-076-912410;CO1.PCCNTR.XXXXXXX;correo.supervisor@sena.edu.co#$ 

 
En el caso de las órdenes de compra por TVEC de CCE, el número del contrato será en el formato 
OCxxx. 

 
Nota:  de ser necesario le será informado al proveedor si se requiere expedir facturas por separado 
por programa o recursos a ejecutar. 

 
Una vez realizado el procedimiento anterior, el supervisor le informará para que el proveedor o 
contratista, proceda con el envío de los documentos necesarios para el proceso de pago, con el fin 
de construir documentos .pdf Gestión Financiera GF y Factura de Venta FV.  (según directrices de 
la entidad para gestión de pago) 

 
Estos archivos se nombran de la siguiente manera y el proveedor debe aportar los documentos 
detallados a continuación en archivo pdf, en el siguiente orden:  

 

Nombre archivo: GF_NIT_RP_MES_AÑO.pdf Nombre archivo: FV_#Factura_NIT_RP_MES_AÑO.pdf 

Primer pago:   

• RUT (expedición no mayor a 30 días 

• Certificación del pago de los aportes 
parafiscales no mayo a 30 días. Firmada 
por el revisor fiscal o Representante Legal, 
para personas jurídicas 

• Factura de venta o documento equivalente 
en original y copia cuando tenga IVA 

 
Este archivo se elabora solo cuando la factura o 
facturas incluye (n) facturación de IVA a cualquier 
tarifa. 
 
La factura debe ser validada con el código CUFE en 
SECOP II al momento de registrar el pago 
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Nombre archivo: GF_NIT_RP_MES_AÑO.pdf Nombre archivo: FV_#Factura_NIT_RP_MES_AÑO.pdf 

Pagos posteriores 

• Certificación del pago de los aportes 
parafiscales no mayo a 30 días. Firmada 
por el revisor fiscal o Representante Legal, 
para personas jurídicas 

• Factura de venta o documento equivalente 
en original y copia cuando tenga IVA 

 
Este archivo se elabora solo cuando la factura o 
facturas incluye (n) facturación de IVA a cualquier 
tarifa. 
 
La factura debe ser validada con el código CUFE en 
SECOP II al momento de registrar el pago 

Ejemplo: GF_25103102_18320_ENE_2020.pdf  
 
CC o NIT = Numero de la Cedula o Documento 
de Identificación del Contratista 
RP = Registro Presupuestal, colocar el número 
de compromiso SIIF con el que quedo 
registrado su contrato 
MES = El que presenta la cuenta de cobro – 
Usar solo las tres primeras letras del mes que 
corresponde, ejemplo: Abril coloca Abr, Marzo 
es Mar, Diciembre será Dic, Junio solo Jun, etc.  
Tamaño máximo del archivo= 40 megas 

Ejemplo: FV_88_103456789_001620_FEB_2020.pdf 
 
RP = Registro Presupuestal, colocar el número de 
compromiso SIIF con el que quedo registrado su 
contrato 
MES = En el que presenta la cuenta de cobro – Usar solo 
las tres primeras letras del mes que corresponde, 
ejemplo: Abril coloca Abr, Marzo es Mar, Diciembre 
será Dic, Junio solo Jun, etc.  
 
 

 
2.13 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren anticipos: SI: . NO: X  

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas: 

Número de desembolsos 
que se realizarán 

durante el contrato 

Determine el porcentaje 
que cada desembolso 

representa frente al valor 
total del contrato 

Amortización 
 

Requisito para el 
desembolso 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.14 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría: 
SI: . 

NO: X 

 

De no requerir interventoría, o que la misma no sea 
integral (jurídica, técnica, financiera, contable y 
administrativa), indique las condiciones de idoneidad 
que debe cumplir quién realizaría la supervisión: 

Empleado público de la entidad de nivel 
profesional, adscrito a la dependencia 
requirente del bien o servicio objeto de la 
presente contratación, que desarrolle 
actividades de vigilancia, seguimiento y 
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control para el cumplimiento del contrato y se 
asegure de la correcta ejecución de este.  

Dicha función es inherente, obligatoria y 
complementaria a las funciones que debe 
cumplir el empleado público. 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación del Instructor G13 como 
supervisor del contrato, quién verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual y 
actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. 

 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Mínima Cuantía 

 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, adicionó el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 en el sentido de 
establecer el procedimiento que debe llevarse a cabo en aquellos casos en que se pretenda adquirir bienes 
o servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía.  Para la vigencia 2026 el 
presupuesto para el SENA se estableció en la suma de SEIS BILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS ($6.391.461.225.447), por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el 
literal b) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, la menor cuantía se calcula en 1000 SMMLV, 
esto es hasta el monto de MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS 
($1.750.905.000).  A través de la circular 3-2026-000010 del 13 de enero de 2026 se establecieron las 
cuantías aplicables a los procesos de contratación pública que adelante el SENA durante la vigencia fiscal 
2026, indicando que cuando la cuantía del proceso que se pretende desarrollar no supere los CIENTO 
SETENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($175.090.500), se adelantará por mínima 
cuantía.   
 
El decreto 1082 de 2015, reglamentó el Sistema de Compras y Contratación Pública y en su subsección 5 
modificada por el artículo 2 del decreto 1860 de 2021, en sus artículos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes establece 
todo lo relacionado con el proceso de mínima cuantía. 
 
En virtud de los principios de economía, transparencia, responsabilidad y teniendo en cuenta lo 
anteriormente expuesto, se justifica la escogencia de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía para 
adelantar el proceso de contratación,  en consideración a la cuantía del servicio a contratar establecido 
por el presupuesto oficial del proceso que corresponde a la suma de  CIENTO TREINTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($131.250.000) M/CTE, según el procedimiento establecido en el 
Manual de Contratación de la Entidad cuyas reglas se determinan en los artículos 94 de la Ley 1474 de 
2011 y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 
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3.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 
 
La posibilidad de limitar un proceso a MiPymes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a 
USD 125.000. 
 

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 125.000) 

SI X NO   

 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3., y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 
1860 de 2021, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA podrá limitarse a Mipyme nacional colombiana 
con mínimo un (1) año de existencia el presente proceso de selección, toda vez que el valor del Proceso 
de contratación no es mayor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000,00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
 
3.2.1 Forma de acreditación 
 
Para que proceda la limitación se deberán recibir como mínimo dos (2) manifestaciones de interés en 
participar. Las manifestaciones deberán ser presentadas en el SECOP II mediante mensaje público. 
 
El interesado deberá acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente 
manera: 
 
a) Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 

copia del registro mercantil. 

b) Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el Representante Legal y el Contador o 

Revisor Fiscal, si están obligados a tenerlo, a la cual se adjuntará copia del Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente. 

 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan 
o complementen. 
 
En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del Registro Mercantil, del 
Certificado de Existencia y Representación Legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo de sesenta (60) días calendario anteriores a 
la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada. 
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NOTA. El SENA publicará un aviso mediante mensaje público dentro del proceso de selección para informar 
si el mismo no será limitado a Mipymes. Lo anterior, para conocimiento de todos los interesados.  
 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL (DE LOS) CONTRATO(S) 
 
El valor estimado del contrato será hasta por la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($129.053.215,20) M/CTE. IVA incluido, 
cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de 
carácter nacional y/o municipal o de carácter legal. 
 
Nota: El contratista deberá cancelar por concepto de estampillas en porcentaje del valor del contrato 
antes de IVA las siguientes: 0.5% PRO UCEVA y 0.5% Pro Universidad del Pacifico. 
 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo 
titulado “Análisis y estudio del sector”. 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el Centro Agropecuario de Buga 
adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para “Contratar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las plantas electricas, sistemas fotovoltaicos y transformadores del Centro 
Agropecuario de Buga, vigencia 2026.” es de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($129.053.215,20) M/CTE., tal como se evidencia 
en el documento anexo Análisis del sector, el cual forma parte integral del presente documento. 
 
4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

 
Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP 
Dependencia 

Posición 
Catálogo de 

Gasto 
Fuente Valor en Letras Valor en Números 

6525 12/2/2026 31/12/2026 912424 
C-3699-1300-
17-53105B-
3699016-02 

Propios 

CIENTO 
TREINTA Y 

UN 
MILLONES 

DOSCIENTOS 
CINCUENTA 
MIL PESOS 

$131.250.000,00 

 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

RUBRO 

PRESUPUESTO RUBRO VALOR 

Inversión X C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 $ 131.250.000,00 

Funcionamiento    
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5.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación se realizará por el valor total de la oferta, mediante comunicación de aceptación a la 
propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 7 del artículo 2.2.1.02.1.5.2 del decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 
2 del decreto 1860 de 2021. 
 
5.1.1 Lotes 
 
No aplica 
 
 
5.2 REQUISITOS HABILITANTES 
 
Tener en cuenta que, en ningún caso, los proponentes podrán acreditar, con posterioridad al cierre del 
proceso, los hechos que respalden el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en el 
presente pliego, aún dentro del plazo otorgado para subsanar las ofertas (en caso de que aplique).  
 
5.2.1 De capacidad jurídica 
 
Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o 
extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cuya 
actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de selección 
de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén legalmente 
constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento 
y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución 
Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en 
la carta de presentación de la propuesta. 
 
El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras: 
 
1) De manera singular. 
2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal. 
 
NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en el proceso de selección. 
 
NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad de 
los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos 
formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales. 
 
Propuesta de Personas jurídicas extranjeras 
 
En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal 
esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia 
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y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en 
concordancia con el Estatuto General de Contratación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas extranjeras 
de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio 
en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, 
deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el país, 
apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. 
 
Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y 
representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos 
protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. Para este caso, 
los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal situación. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 
individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal, 
mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por 
organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de propuestas. 
 
Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a 
las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho 
apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común 
otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en el 
Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Código de Comercio 
de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 80 de 1993. 
 
5.2.1.1 Formato – Carta de presentación de la oferta (GCCON-F-061 - Carta de Presentación de la 

Propuesta) 
 
El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, 
hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se 
compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los 
proponentes deberán suscribir el formato suministrado. 
 
Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas 
jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado 
debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si 
se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato 
en caso de resultar seleccionado. 
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Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe 
indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara 
el nombre de la persona que suscribe la oferta. 
 
NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la sociedad, 
el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de inhabilidades e 
incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación electrónica al que se obliga 
el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato establecido por la entidad. 
 
5.2.1.2 Documento de identificación 
 
El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un 
proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias 
previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme 
a la legislación de su país. 
 
NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno de 
sus integrantes y del representante del mismo. 
 
5.2.1.3 Documento que acredite la situación militar definida 
 
El proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de 
modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite 
su situación militar definida. 
 
5.2.1.4 Certificado de existencia y representación legal 
 
Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural 
 
Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de 
cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la representación legal, las 
facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al proceso, la duración de la 
sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución del contrato y un año más, tamaño 
de la empresa y domicilio social. 
 
En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión 
a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberá 
anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación para 
presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización, 
previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta función y lo 
faculte específicamente para presentar la propuesta en el presente proceso de selección y celebrar el 
contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 
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Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente 
deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la presentación de 
la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función. 
 
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que 
establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación 
personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un poder 
general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través del 
correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder. 
 
NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil. 
 
NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y la 
certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato. 
Si la propuesta es presentada por persona natural 
 
Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, 
deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera 
previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la determinación de su actividad. 
 
Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera 
 
En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada por 
una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal 
de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en concordancia con el 
Estatuto General de Contratación Pública. 
 
5.2.1.5 Documento de constitución del consorcio o la unión temporal (GCCON-F-

067Constituciondeproponenteplural) 
 
En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión 
de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la 
relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. La 
omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación correspondiente. 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución en 
donde conste, como mínimo, lo siguiente: 
 
a) El nombre del consorcio o unión temporal. 
b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 
d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente. 
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e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 
como a su suplente. 

f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 
unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 

g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la 
participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la entidad. 

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior al 
término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más. 

i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del 
contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la autorización de 
la entidad. 

j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del 
mismo. 

k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes y 
de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio 
previo. 

 
NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO – CONFORMACIÓN DEL 
PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso. 
 
NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión temporal 
o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron lugar a ella. 
 
5.2.1.6 Registro Único de Proponentes (RUP) – NO APLICA 
 
5.2.1.7 Registro Único Tributario (RUT) 
 
El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT, impreso y/o descargado durante la 
vigencia 2026. 
 
5.2.1.8 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales  (GCCON-F-063-Certificacion 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de Parafiscales) 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 
2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del 
cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditará 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado 
de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal, el cual, en todo caso, 
acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación 
de la oferta. 
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En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del 
impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los 
empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 
que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un 
documento emanado por el representante legal y revisor fiscal. 
 
Personas jurídicas singular o plural 
 
El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el 
FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo 
con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 
requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país. 
 
Personas naturales 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben 
presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre 
del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 
 
Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla 
de pago del mes anterior al cierre del proceso. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez 
o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado. 
 
5.2.1.9 Garantía de seriedad de la oferta – NO APLICA 
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5.2.1.10 Certificado de antecedentes fiscales – CGR 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un 
acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
 
5.2.1.11 Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.12 Certificado de antecedentes judiciales  
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.13 Certificado del Registro nacional de medidas correctivas 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.14 Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales 
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El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.15 Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por 
Ley 2097 de 2021 a su nombre. 
 
 
Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web: 
https://www.redam.gov.co 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. El certificado debe estar 
vigente. 
 
5.2.1.16  LIMITACIÓN A MIPYMES (Si aplica) 
 
Si el proceso es limitado a Mipymes, el proponente deberá aportar de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, lo siguiente  
 

a) Personas naturales: Certificación expedida por ellos y un contador público adjuntando copia del 
registro mercantil. 

b) Persona jurídica: Certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si 
están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha 
certificación. 

 
Nota 1: Para cada uno de los integrantes de los proponentes plurales (consorcio o unión temporal 
deberá presentarse una certificación con la información que aquí se exige) 
Nota 2: Adjuntar copia del documento de identidad, tarjeta profesional y antecedentes profesionales 
del contador o revisor fiscal 
 
5.2.2 De carácter técnico 
  
5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo 
 

5.2.2.1.1 Implementación del sistema de gestión:  

• Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del 
SG-SST (GCCON-F-065-Certificado Implementación del sistema de gestión) 
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• Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso 
de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-
SST.  

• Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL o Certificación de 
autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 
1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.  
Nota: Incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos 
aplicables si el puntaje obtenido es menor al 85%. 

 
5.2.2.1.2 Procedimiento de Control de Energías Peligrosas – LOTO, (Lockout / Tagout – Bloqueo y 

etiquetado) 
5.2.2.1.3 Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa 

cuenta con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo 
con los requerimientos de la normatividad vigente 

5.2.2.1.4 Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del profesional, con 
experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación 
en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación 
en el nivel de coordinador de trabajo en alturas. 
 

5.2.2.2 De gestión ambiental 
 
No aplica 
 
5.2.2.3 Experiencia 
 
El proponente que pretenda acreditar experiencia deberá aportar hasta tres (3) certificaciones laborales 
o contratos con su respectiva acta de liquidación expedidas por la entidad contratante, relacionados 
directamente con el objeto a contratar y/o guarde relación directa con la naturaleza de los bienes objeto 
del presente proceso, cuyo valor individual o sumado sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial 
establecido. 
 
El proponente que pretenda acreditar experiencia deberá aportar las certificaciones y/o actas de 
liquidación expedidas por la entidad contratante, que tengan relación con el objeto contractual, en las que 
se reflejen como mínimo los siguientes requisitos:  
 
a) Nombre de la empresa Contratante (Dirección y Teléfono) 
b) N.I.T  
c) Nombre del Contratista  
d) Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo 
conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.  
e) Número del contrato (si tiene)  
f) Objeto del contrato  
g) Valor del Contrato (si el contrato se encuentra en ejecución el valor ejecutado)  
h) Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).  
i) Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año) 
j) Nombre y firma de quien expide la certificación.  
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En el evento que las certificaciones no contengan la Información que permita su verificación, el 
proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soporte que sean del 
caso, que permita tomar la información que falte en la certificación, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
1. Si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de 
participación mediante copia del acuerdo respectivo. 
2. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar en la plataforma Secop o con el 
documento previsto en el contrato. 
3. La fecha de terminación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con copia del acta de recibo final 
a satisfacción, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 
El SENA se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información 
aportada por el proponente y a fin de corroborar la misma, podrá solicitar documentación adicional que 
considere conveniente a efecto de determinar el cumplimiento de este requisito. En ejercicio de esta 
facultad, los proponentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta, ni acreditar hechos 
ocurridos con posterioridad al cierre del presente proceso. 
 
NOTA 1: La documentación debe expresar los datos de forma clara e inequívoca de tal forma que la entidad 
no tenga que realizar deducciones o inferencias de su contenido. 
 
NOTA 2: Consorcios o Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura: En el caso de Consorcios o 
Uniones Temporales, o promesas de sociedad futura, por lo menos alguno de los integrantes que 
conforman el proponente plural deberá acreditar experiencia para cumplir con este requisito.  
 
NOTA 3: Cuando se haga referencia a un contrato ejecutado como Consorcio o Unión Temporal, se deberá 
indicar la participación de cada uno de sus integrantes, cumpliendo con los demás requisitos solicitados 
en este numeral.  
 
NOTA 4: Para efectos de acreditar experiencia contractual con entidades privadas, además de la 
certificación expedida por la respectiva entidad, el proponente deberá aportar documentos que 
permitan validar su condición tributaria, conforme al régimen en el que se encuentre inscrito:  
 
• Proponentes del régimen común: La experiencia se acreditará mediante la factura de venta 
correspondiente al contrato ejecutado. En este caso, la factura constituye soporte tributario suficiente, 
por lo que no se requiere anexar el Registro Único Tributario (RUT). 
• Proponentes del régimen simplificado: La experiencia se acreditará mediante cuenta de cobro o 
documento equivalente. Este documento deberá estar respaldado con el Registro Único Tributario (RUT) 
del año fiscal en que se ejecutó el contrato, con el fin de validar la condición tributaria del proponente y 
confirmar que pertenece efectivamente al régimen simplificado.  
• Consecuencia del incumplimiento: En caso de no aportar los documentos exigidos según su 
régimen tributario, la experiencia presentada no será tenida en cuenta para efectos del cálculo de la 
experiencia habilitante dentro del proceso de contratación 
 
NOTA 5: En el evento que los contratos presentados por los proponentes involucren servicios adicionales 
a los solicitados por la entidad, la certificación deberá reflejar el valor total correspondiente a dichos 
servicios.  
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NOTA 6: La certificación del contrato se analizará por separado; en caso de presentar certificaciones que 
incluyan contratos adicionales al principal, el tiempo adicional se sumará al contrato principal, quedando 
esta como una sola certificación.  
 
NOTA 7: De presentarse más de las certificaciones o actas de liquidación solicitadas como máximas, en 
salvaguarda de los principios de transparencia e igualdad, se tendrán en cuenta sólo las primeras 
presentadas en orden consecutivo. 
 
DOCUMENTOS NO VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
 

✓ Subcontratos 
✓ Certificaciones expedidas por la interventoría o supervisión del contrato 
✓ Auto certificaciones 
✓ Certificaciones expedidas por persona no competente 
✓ Copia de contratos 
✓ Declaraciones extrajuicio. 

 
5.2.2.4 Otros Requisitos de orden técnico: 
 
5.2.2.4.1 El proponente deberá presentar una certificación suscrita por el representante legal, mediante 

la cual se comprometa que cuenta con certificados de calibración de los equipos de medición. 
 
Así mismo, dentro del mismo documento deberá anexar dicha certificación. 

 
5.2.2.4.2 Presentar un certificado firmado por el representante legal donde se comprometa que todo el 

personal deberá contar con EPP completo (guantes dieléctricos, gafas, calzado de seguridad, y 
de más elementos de protección personar que requiera la actividad.). 

 
 
5.2.2.4.3 Personal mínimo requerido: 
 
 

CANTIDAD 
PROFESIONALES 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA ESPECIFICA 

1 

Ingeniero eléctrico con matrícula 
profesional vigente, con mínimo un (01) 
año de experiencia profesional, contados a 
partir de la expedición de la tarjeta 
profesional. 

Debe acreditar dos (02) contratos de 
mantenimiento celebrados y terminados con 
entidades públicas y/o privadas 
desempeñándose como Ingeniero Electricista, 
dentro de los últimos dos (02) años, cuyo 
objeto debe ser relacionado con el 
mantenimiento de plantas eléctricas, sistemas 
fotovoltaicos de inyección a red o 
mantenimiento general de sistemas eléctricos. 

1 Técnico o tecnólogo en electricidad 
con experiencia mínima de un (01) 

Debe acreditar dos contratos de 
mantenimiento celebrados y terminados con 
entidades públicas y/o privadas 
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año, con tarjeta profesional CONTE (T5 
o T6. T1, T4) y/o CONALTEL y curso 

RETIE actualizado vigente. 

desempeñándose como electricista, cuyo 
objeto debe ser relacionado con el 
mantenimiento de plantas eléctricas, sistemas 
fotovoltaicos de inyección a red o 
mantenimiento general de sistemas eléctricos. 

1 

Profesional en Salud Ocupacional con 
matrícula profesional vigente, con 
mínimo un (01) año de experiencia 
profesional, contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional. 

Debe acreditar dos (02) contratos de 
experiencia general contados a partir 
de la expedición de la licencia 
expedida por autoridad competente, 
certificado como coordinador de 
Trabajo Seguro en Alturas 

 
El proponente deberá adjuntar los siguientes documentos del personal de mantenimiento así:  
- Cedula de ciudadanía de todos los perfiles 
- Certificados donde acredite las experiencias de todos los perfiles. 
- Certificados profesionales y/o técnicos de todos los perfiles.  

 
5.2.3. De carácter financiero 
 
No aplica 
 
5.3. REQUISITOS PONDERABLES 
 
No aplica 
 
5.3.1. Oferta económica 
  
La propuesta económica objeto de evaluación será aquella que determine el precio ofertado en la 
plataforma SECOP II. 
  
NOTA. En caso de requerirse un anexo en el que se desglosen los ítems, descripciones y precios unitarios 
que comprenden el valor total de la oferta, la entidad evaluará la oferta contenida en el referido anexo, el 
cual prevalecerá sobre la información contenida en SECOP II. 
  
Corresponderá al proponente ingresar a la plataforma SECOP II en el módulo “propuesta económica” el 
VALOR TOTAL DE LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS, incluido IVA, de la oferta, teniendo en cuenta 
el valor consignado en el VALOR TOTAL DE LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS incluido IVA, del 
ANEXO. FORMATO OFERTA ECONOMICA, dispuesto para ello y sin que se supere el valor por ítem o valor 
total del presupuesto oficial. La evaluación del precio se realizará de acuerdo con el valor total de la oferta 
diligenciada en SECOP II y en el ANEXO denominado FORMATO OFERTA ECONÓMICA, presentada por el 
proponente. 
  
5.3.2. BASE DE EVALUACIÓN DEL CRITERIO PRECIO 
  
La presentación de la oferta deberá realizarse de acuerdo con la siguiente condición:  
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El proponente deberá ingresar en la plataforma SECOP II al cuestionario y en el campo de “Oferta 
Económica”, diligenciar el VALOR TOTAL DE LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS, incluido IVA. Este 
valor debe corresponder exactamente con lo diligenciado en el formato denominado ANEXO FORMATO 
OFERTA ECONÓMICA dispuesto por la Entidad, en el campo de "VALOR TOTAL OFERTADO", sin que supere 
el valor unitario por ítem o el valor total de la sumatoria de valores unitarios del presupuesto oficial.   
  
La evaluación del precio se llevará a cabo según el valor total registrado en la plataforma SECOP II y en el 
formato de Oferta Económica presentado por el proponente en el Excel definido para ello.  
  
Nota Importante: Es requisito obligatorio para todos los participantes aportar, junto con los demás 
documentos precontractuales, el archivo denominado ANEXO FORMATO OFERTA ECONÓMICA. La 
propuesta que no incluya este anexo será rechazada. 
  
OFERTAS CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
  
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 del 2015, cuando, de acuerdo con la 
información obtenida por el CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA, en su deber de análisis de que trata el 
artículo 15 del decreto referido, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, se requerirá al oferente 
para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el Comité 
evaluador, rechazará la oferta o continuará con el análisis de esta en la evaluación de las ofertas. 
 
5.4. Documentos necesarios para la celebración de contrato (No ostenta calidad de habilitante) 
 
No obstante, se solicita a los proponentes atender la solicitud desde el momento de presentación de la 
oferta, en el caso de ser viable: 
 
5.4.1 Certificación bancaria:  
 
El oferente deberá anexar certificación de la Entidad bancaria respectiva en la cual se indique nombre del 
titular, número de cuenta, identificación (NIT o Cédula), sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro), con 
el fin de estipularla dentro del contrato que se suscriba en desarrollo del presente proceso, para realizar 
allí las consignaciones resultantes de los pagos del contrato; la cuenta debe encontrarse en estado ACTIVA.  
Fecha de expedición no mayor a 30 días. 
 

6. OTROS ASPECTOS 
 

VISITA PROGRAMADA. SI   NO X 

  

MUESTRA  SI   NO X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. SI   NO X 

 
 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 
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El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue elaborado 
con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente. 
 
 

8. GARANTÍAS 
 

Señale con una “X” los amparos a exigir:  

 
Seriedad de la oferta: por el (10%) del valor de la oferta, vigente desde la presentación de 
la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato 

 
Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el (0%) del monto del anticipo, vigente 
por el plazo del contrato y meses más.  

 
Pago anticipado: por el (0%) del monto del pago anticipado, vigente por el plazo del contrato 
y meses más.  

X 
Cumplimiento: por el (30%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y seis 
(6) meses más.  

X 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (5%) del 
valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

X 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el (10 %) del 
valor del contrato, vigente poir el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

X 
Calidad del servicio: por el (10 %) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. 

X 
Protección de los bienes: 10% del valor del contrato, con vigencia por el plazo de ejecución 
y seis (6) meses más 

X 
Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, con 
una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 

 
 

9. ACUERDOS COMERCIALES 
 

Acuerdo Comercial Vigente Entidad 
Estatal 
cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial 

  SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI SI SI NO SI 

México SI SI SI  NO SI 

Perú SI SI SI NO SI 

Canadá SI SI SI NO SI 
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Chile SI SI SI NO SI 

Corea SI SI SI NO SI 

Costa Rica SI SI SI NO SI 

Estados Unidos SI SI SI NO SI 

Estados AELC SI SI SI NO SI 

México SI SI SI NO SI 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI SI NO SI 

Guatemala SI SI SI NO SI 

Honduras SI SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI SI NO SI 

Israel SI SI SI NO SI 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

Si SI SI NO SI 

Comunidad Andina SI N/A N/A N/A N/A 

10. ANEXOS

• Documento análisis del sector y estudio de mercado

• Matriz de Riesgos

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal

• Certificado Plan Anual de Adquisiciones

• Anexo GCCON-AN-01 V06

• Cotizaciones

• Carpeta Formatos para uso de posibles proponentes

El presente documento se suscribe el diecisiete (17) de septiembre de 2026 

LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO  
Subdirector (E) Centro Agropecuario de Buga CAB 

Elaboró: Miguel Andrés Jaimes Quintero – Apoyo de compras  
Requerimientos técnicos: Pedro Alejandro Flores Abado – Instructor  
Revisión Jurídica: Nelly Lorena Londoño Calderón – Abogada Contratación CAB 
Requerimientos SST: Jessica Andrea Vargas García - Profesional Requisitos SST CAB  
Requerimientos Ambiental: Dayana Andrea Zabala Plaza - Profesional Requisitos Ambientales CAB  
Revisión Financiera: Leidy Jhoana Libreros Morales – Contadora   
VoBo: Heberth Hernando García Tamayo – Coordinador Administrativo  
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ANEXO 
AL ESTUDIO PREVIO PROCESO DE MINIMA CUANTIA 

ANALISIS DEL SECTOR, ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DE RIESGOS 
 

En cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, se realiza el análisis 
sobre el sector servicios, donde se clasifican las empresas que pueden atender los servicios que se requieren, 
del proceso de contratación que tiene por objeto: “Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
las plantas electricas, sistemas fotovoltaicos y transformadores del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 
2026.” 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y en concordancia con 
el manual de Colombia Compra Eficiente, “Guía para la Elaboración de Estudios del Sector” se procede a elaborar 
el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso contractual. 

 
El sector comercio es donde se encuentran agrupados los posibles oferentes para el presente proceso de 
contratación, son empresas de personas naturales o jurídicas privadas, que tienen establecimiento de comercio 
de su propiedad, equipado en debida forma y pueden atender la necesidad descrita en el presente documento. 

 
El cual se considera parte de uno de los sectores de la economía colombiana, específicamente del sector 
secundario y terciario o factor servicios, el cual dentro de las clases de servicios que lo integran se encuentra el 
COMERCIAL en donde hace referencia a todas las actividades relacionadas con la compra y venta de productos y 
servicios. 
 

 
 
La prestación de los servicios de mantenimiento se encuentra dentro del sector terciario o de servicios, que 
incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarios para el 
funcionamiento de la economía. 
 
El sector terciario incluye todas aquellas actividades que se relacionan con la provisión de bienes y servicios a un 
consumidor.  
 
Este es el sector que más participación tiene en la economía colombiana. Este sector es vital para la economía, 
especialmente en países desarrollados, y ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. 
Este aumento se debe a varios factores, como la automatización, la globalización, y un incremento en la demanda 
debido a la subida de los ingresos y el crecimiento de la población. Como resultado, el sector terciario se ha 
convertido en una parte esencial del Producto Interno Bruto (PIB) de muchos países, tanto desarrollados como 
en desarrollo. Aquí se encuentran todas aquellas actividades que producen servicios o bienes intangibles.  
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Como es el caso de Colombia donde el sector terciario es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja más del 80 
% de la fuerza laboral del país.  
 
En Colombia, existe una agremiación que agrupa a los distintos comerciantes denominada Federación Nacional 
de Comerciantes, más conocida como FENALCO, allí se encuentran asociados la mayor parte de los empresarios 
y comerciantes, y por medio de esta, se atienden necesidades conjuntas y una representación ante las diferentes 
organizaciones.  
 
Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer 
la necesidad de contratación, mediante la clasificación de actividades económicas CIIU Revisión 4 adaptada para 
Colombia, se determina que el sector económico a estudiar es el correspondiente al SECTOR ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS.  
 
El presente estudio de mercado tiene por objeto analizar la oferta, la demanda y la dinámica comercial 
correspondiente a la contratación de servicios especializados de mantenimiento de equipos electrónicos.  
 
En Colombia existe una oferta especializada de bienes y servicios asociada al mantenimiento preventivo, 
correctivo y general de equipos electrónicos, plantas eléctricas y sistemas fotovoltaicos, conformada por 
empresas y profesionales con experiencia en diagnóstico, reparación, instalación, puesta en funcionamiento, 
pruebas y conservación de este tipo de equipos.  
 
Este mercado ha adquirido relevancia debido a la creciente incorporación de tecnologías de generación y respaldo 
energético, así como al uso permanente de equipos electrónicos y sistemas eléctricos en entidades públicas y 
privadas. 
 
El mantenimiento de estos equipos requiere conocimientos técnicos específicos, herramientas de diagnóstico, 
equipos de medición, repuestos y personal competente, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas 
de operación, seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio. 
 
 En particular, las plantas eléctricas cumplen una función fundamental como sistemas de respaldo ante 
interrupciones del suministro eléctrico, mientras que los sistemas fotovoltaicos demandan actividades periódicas 
de inspección, limpieza, verificación de conexiones, mediciones eléctricas, revisión de inversores, tableros, 
protecciones y demás componentes que permitan conservar su eficiencia y disponibilidad. 
 
Por su parte, los equipos electrónicos requieren intervenciones preventivas y correctivas orientadas a identificar 
oportunamente fallas, deterioro de componentes, problemas de alimentación eléctrica, conexiones y demás 
condiciones que puedan afectar su funcionamiento.  
 
La realización periódica de estas actividades contribuye a prolongar la vida útil de los equipos, reducir riesgos de 
fallas imprevistas y optimizar los recursos destinados a su operación y conservación. 
 
En este contexto, el mercado colombiano cuenta con proveedores que ofrecen servicios integrales de 
mantenimiento, reparación y soporte técnico para equipos electrónicos, plantas eléctricas y sistemas 
fotovoltaicos, con diferentes niveles de especialización y cobertura geográfica. Esta diversidad de oferentes 
permite adelantar procesos de contratación bajo condiciones de pluralidad de proveedores, libre concurrencia, 
selección objetiva y adecuada relación entre las condiciones técnicas requeridas y los precios del mercado. 
 
Para el Centro de Formación, la contratación de estos servicios resulta necesaria para preservar la funcionalidad 
y confiabilidad de los equipos que soportan las actividades administrativas, académicas, de formación y de 
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operación institucional. En consecuencia, el análisis del mercado permite establecer las condiciones técnicas y 
económicas existentes y determinar una estructura de contratación acorde con las necesidades reales de 
mantenimiento, procurando la continuidad operativa, la seguridad de los usuarios y la adecuada conservación de 
los activos institucionales. 
.  
 

1.1. Económico  
 
La economía colombiana mostró una sólida recuperación en 2025, cerrando el tercer trimestre con un crecimiento 
del 3,6% del PIB, superando expectativas y el promedio latinoamericano, situándose por encima de potencias 
como EE. UU. y México. El DANE destacó el auge en servicios y comercio, con un crecimiento acumulado de 2,8% 
en lo corrido del año a octubre.  

 
Los aspectos clave de la economía colombiana en 2025: 

• Desempeño del PIB: Crecimiento del 3,6% en el tercer trimestre (julio-septiembre) de 2025. 

• Crecimiento Acumulado: El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) mostró un crecimiento de 
2,83% entre enero y octubre de 2025. 

• Motores Económicos: Los sectores de Comercio, transporte y alojamiento crecieron un 5,6% en el tercer 
trimestre. 

• Resultados Regionales: El crecimiento de 3,6% en el tercer trimestre superó las tasas de países como 
Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. 

• Desempleo: En 2025 se logró una de las tasas de desocupación más bajas desde 2001, con una cifra de 
8,9% al cierre de año.  

 
Este crecimiento, superior al 1,59% reportado en el mismo periodo de 2024, consolidó una tendencia positiva, 
aunque enfrentando la necesidad de sostener el avance ante la volatilidad sectorial.  

 
El Indicador de Seguimiento a la Economía, que mide mensualmente la actividad económica, mostró un 
crecimiento de aproximadamente 2,95 % en su serie original y un acumulado de 2,85 % en lo que va del año hacia 
finales de 2025. 

 
En cuanto al crecimiento acumulado hasta el mes de septiembre de 2025, el PIB ha crecido en 2,8%, cifra superior 
a la registrada en el mismo período de 2024, en el que aumentó en 1,2%. En cuanto a la variación del PIB, con 
datos ajustados por efecto estacional y calendario, registró un crecimiento de 3,4%, con relación al tercer trimestre 
de 2024. Está en línea con el 3.1% de crecimiento del empleo total y la evolución positiva en los indicadores de 
confianza registrados por Fedesarrollo y otras agencias. 

 
Este resultado del PIB tercer trimestre 2025 estuvo por encima del intervalo de los pronósticos de los analistas del 
mercado y del gobierno, quienes esperaban una cifra entre 2,8% y 3,4%; el Banco de la República proyectaba un 
crecimiento de 3,0% para este tercer trimestre al igual que el Gobierno. 
 
Las actividades económicas que más contribuyeron positivamente al crecimiento del PIB fueron: la administración 
pública y defensa que creció en 8,0% y contribuyó con 1,3 p.p. al PIB total, el comercio, transporte y alojamiento 
que creció en 5,6% (contribuyendo con 1,2 puntos porcentuales a la variación del PIB); las industrias 
manufactureras que aumentaron en 4,1% y contribuyeron con 0,5 p.p al PIB total y la agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca que creció 2,4% (contribuyendo con 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  
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En el contexto internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI)2 ubicó la proyección de crecimiento mundial 
para 2025 y 2026, en 3,2% y 3,1%, respectivamente. En América Latina y el Caribe, se proyecta que el crecimiento 
disminuya al 2,4% en 2025, y de 2,3% en 2026. Se prevé asimismo que en las economías emergentes y en 
desarrollo de Europa el crecimiento esté en 1,8% en 2025 y 2,0% en 2026.  

 
https://www.dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/economia-colombiana-crece-36-tercer-
trimestre-2025.aspx  

 
Índice de precios al consumidor “tercer trimestre año 2025” 

El índice de precios al Consumidor (IPC) en Colombia cerró el año 2025 con una variación anual del 5,10%, 
evidenciando una ligera moderación frente al 5,20% registrado al cierre de 2024. En diciembre de 2025, la 

inflación mensual fue del 0,27%, destacando la moderación de precios en el último mes del año.   

 
 
 

En diciembre de 2025 la variación anual del IPC fue 5,10%, y la variación mensual 0,27%. 
 
En diciembre de 2025 la variación anual del IPC fue 5,10%, es decir, 0,10 puntos porcentuales menor que la 
reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,20%. 
 
El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2025 (5,10%) se explicó principalmente por la 
variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y 
bebidas no alcohólicas. 
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Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases  
 

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto  
En el mes de diciembre de 2025, el IPC registró una variación de 5,10% en comparación con diciembre de 
2024. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (7,91%), Educación (7,36%), Salud (7,20%), 
Bebidas alcohólicas y tabaco (6,37%) y; por último, Transporte (5,35%) se ubicaron por encima del promedio 
nacional (5,10%). Entre tanto, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,07%), Bienes y servicios 
diversos (4,97%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,76%), Muebles, artículos para 
el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,31%), Prendas de vestir y calzado (2,12%), Recreación y 
cultura (1,85%) y; por último, Información y comunicación (1,22%) se ubicaron por debajo del promedio 
nacional. 

 
Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Educación, 
las cuales en conjunto contribuyeron con 4,32 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación.  
Variaciones y contribuciones de las subclases en el año 
En diciembre de 2025 en comparación con diciembre de 2024, la variación anual de las subclases que más 
aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (5,06%), comidas en establecimientos de servicio a la 
mesa y autoservicio (7,99%), arriendo efectivo (5,31%), transporte urbano (9,16%), carne de res y derivados 
(9,55%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (7,88%), café y productos a base de 
café (52,07%), suministro de agua (6,95%), educación preescolar y básica primaria (8,69%) y servicios 
relacionados con la copropiedad (8,55%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: papas (-
24,61%), electricidad (-2,53%), arroz (-6,68%), equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-23,65%) y 
huevos (-2,51%).  
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-
ipc/ipc-informacion-tecnica 
 

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
 
Se realiza el análisis de la demanda y la oferta con la herramienta modelo de abastecimiento estratégico (MAE) 
elaborado por la agencia nacional de contratación pública Colombia Compra eficiente 2021 CCE-EMAE-FM-02 V2 y 
de Actualización del 10/08/2026.  
 
2.1 Análisis de la oferta 

 

El presente estudio se realiza en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 
2015. El requerimiento de la entidad es ofrecido por empresas, cuyo objeto social se encuentra enmarcado y 
relacionado con el objeto a contratar, se concertó con el código UNSPSC “721515 – Servicios de sistemas eléctricos”, 
con búsqueda de empresas que presten servicio solicitado a nivel nacional, encontrando en siguiente resultado: 
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En la anterior gráfica se puede evidenciar que dentro de los tres últimos años (2023-2025) el gasto anual más 
representativo a nivel de la nacional se dio sobre la vigencia 2025, con un valor total aproximado de 750 mil millones 
de pesos, con un total de procesos adjudicados 665 contratos. Además, se puede definir que en los últimos 3 años la 
herramienta de contratación más utilizada para realizar estos contratos fue la plataforma SECOP II. 

Dentro la de la vigencia analizada (2023- 2025), se puede definir que se han realizado un total de 1999 contratos, 
los cuales suman un total de 1.32 billones de pesos, distribuidos entre diferentes proveedores. 

  

Según la gráfica muestra que existen variedad de oferentes para prestar el servicio, no obstante, se destaca que los 
proveedores con mayor participación fueron proponentes singulares, también la modalidad de contratación 
adoptada para este tipo de servicios fue la contratación directa y en segunda contratación de régimen especial. 
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Además se realiza una investigación de las empresas que por su actividad económica y naturaleza comercial se 
convierten en potenciales participantes a ofertar en el proceso. A continuación, se mencionan algunos oferentes 
potenciales que están inscritos en la plataforma SECOP II:  

ITEM NOMBRE DE EMPRESA UBICACIÓN 

1 CI LJ SAS Bogotá 

2 EMPRESA : ENERGY CG COLOMBIA SAS Bogotá 

3 RED & TEC SAS Arauca 

4 MACROVIL S.A.S. Villavicencio 

5 Procesos Ambientales y Eléctricos de Colombia 
PAEC S.A.S. 

Neiva 

6 CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S Cali 

7 SELTEL S.A.S Huila 

8 O3 Smart Cities SAS BIC Cota 

9 INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS Manizales 

10 Electromantenimiento AC Medellin 

11 SIAV GESTION SAS Fusagasugá 

12 OOPC INGENIERIA Ibague 

 
Nota: La anterior investigación se realizo utilizando el directorio del SECOP II, seleccionando algunas posibles 
empresas que tienen el mismo código UNSPSC con referencia al proceso. 
 

1. Análisis de la demanda 
 
Para el análisis de la demanda se investigó sobre procesos que el SENA haya realizado a en los últimos tres años (2023 
- 2025), cabe resaltar que la investigación que se está enmarcada es la actividad y el objeto que a realizar, la cual se 
compendió con el código UNSPSC “721515 – Servicios de sistemas eléctricos”, encontrando en siguiente resultado: 
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Como se puede observar en la gráfica anterior El servicio nacional de aprendizaje en año 2025 fue el año que más 
presupuesto ejecuto, por un valor superior a 12 mil millones de pesos, con un total de 36 contratos adjudicados, 
además se puede evidenciar como ha sido el comportamiento de la entidad frente este tipo de procesos. 
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En la anterior grafica la mayor concentración de proveedores para este tipo de procesos de haya en el departamento 
de Antioquia con un porcentaje de 63.85%. Se puede evidenciar que los procesos adjudicados han sido proveedores 
nacionales, además, la modalidad que más utilizo en SENA para este tipo de procesos fue de selección abreviada de 
menor cuatiá y en segunda de mínima cuantía. 
 

1.1 Adquisiciones Previas de la Entidad 
 
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: El Centro 
Agropecuario de Buga – SENA Regional Valle, para adelantar el respectivo estudio, efectuó las consultas pertinentes 
en la siguiente página web: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 

 
Además, para este proceso desde la oficina de compras del Centro Agropecuario se Buga identificaron procesos de 
contratación en el SECOP de similar naturaleza:  
 

Entidad Estatal No. Proceso Objeto Modalidad y cuantía Estado 

SENA REGIONAL META 
Grupo de Apoyo 
Administrativo Mixto 

MC-MTA-CISM-015-2026 
MANTENIMIENTO PLANTAS 
ELECTRICAS Y 
ELECTROBOMBAS 

86.500.000 COP 
Proceso adjudicado y 
celebrado 

SENA Regional Huila 
Grupo de Apoyo 
Administrativo Mixto 

MC-HIL-CIES-015-2026 
ADECUACIONES ELECTRICAS 
AMBIENTE ENERGIAS 
SOLARES FOTOVOLTAICAS 

139.995.180 COP 
Proceso adjudicado y 
celebrado 

SENA REGIONAL 
ANTIOQUIA Grupo de 
Apoyo Administrativo 
Mixto 

MC-ANT-CSS-0010-2026 
MANTENIMIENTO PLANTAS 
ELECTRICAS CSS 2026 

42.498.470 COP 
Proceso adjudicado y 
celebrado 

SENA REGIONAL NARIÑO 
Grupo Administrativo 
CAPCP 

MC-NRÑ-CAPCP-0026-
2026 

DIAGNOSTICO PARA 
CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS ELECTRICAS SEDES 
TUMACO 

58.018.721 COP 
Proceso adjudicado y 
celebrado 

SENA REGIONAL CHOCO 
Grupo de Apoyo 
Administrativo Mixto 

MC-CHC-CRNIB-0014-
2026 

Mantenimiento PLANTAS 
ELECTRICAS y 
SUBESTACIONES 
ELECTRICAS 2026 

67.778.931 COP 
Proceso adjudicado y 
celebrado 

 
 
2. Análisis del mercado 
 

Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo titulado 

“Análisis y estudio del sector”. 

 

NOTA: Al Estudio previo se debe anexar un documento denominado Análisis y estudio del sector. El mismo debe ser 

elaborado de acuerdo con los  lineamientos  del  Manual  de Contratación y  la  Guía de Colombia Compra Eficiente. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 

 

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el Centro Agropecuario de Buga adelantó un 

estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para “Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de 

las plantas electricas, sistemas fotovoltaicos y transformadores del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2026.” es 

de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS 
($129.053.215,20) M/CTE., tal como se evidencia en el documento anexo Análisis del sector, el cual forma parte 

integral del presente documento. 

 

Cabe resaltar que este proceso se publicara por dos lotes por lo cual es necesario realizar el cuadro comparativo de 

las propuestas cumpliendo con el principio de la pluralidad de oferentes se publicó la invitación a cotizar el 

mantenimiento  requerido  con  el  número de proceso  SC-VLL-CAB-0055-2026,  con  fecha de 25  de  agosto  de  2026, 

según se evidencia consultando el enlace: 
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ESPACIO EN BLANCO 

  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10761656&isFrom
PublicArea=True&isModal=False,  Como  resultado  de  la  publicación  anterior  no  se  recibieron  cotizaciones,  no 

obstante,  se  realizó  una  investigación  frente  al  mercado  de  las  posibles  empresas  de  la  misma  índole  al  objeto 
contractual  y  se  les  solicitaron  cotizaciones,  obteniendo  dos  (2)  las  cuales  todas  cumplen  con  las  especificaciones 
técnicas requeridas, ajustada al presupuesto disponible por la entidad. 
 
Conforme  a  las  cotizaciones  allegadas  al  proceso,  el  centro  de  formación  analiza  las  cotizaciones  y  da  como 
resultado, que el presupuesto es insuficiente para cumplir con la totalidad de requerimiento que necesita el centro, 
por  consiguiente,  se  priorizo  ejecutar  el  presupuesto  existente  a  la  necesidad  más  urgente  e  importante  para  el 
centro. 
 
A continuación, se plasma el resultado del análisis del mercado ajustado. 
 
En el siguiente cuadro se observa el valor de las propuestas presentadas por los proveedores: 
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ANÁLISIS DEL MERCADO: 
 

 
    

  EMPRESA : CI LJ SAS     EMPRESA : ENERGY CG COLOMBIA SAS  
       FECHA:      FECHA:   
 PLANTAS 

ELECTRICAS 
     COTIZACION 1          COTIZACION 2         

N
o. 

REQUERIMEI
NTO 

DESCRIPCION 
TECNICA 

DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

 VR. UNITARIO 
ANTES DE IVA 

IVA 
% 

IVA $ 
VR. UNITARIO 
CON IVA 

TOTAL ITEM 
CON IVA 

 VR. UNITARIO 
ANTES DE IVA 

IVA 
% 

IVA $ 
VR. UNITARIO 
CON IVA 

TOTAL ITEM 
CON IVA 

1 

Planta 
eléctrica 

marca 
Newage, con 

potencia 
nominal de 

60 kW, 
alimentada 

por 
combustible 

diésel. 
Equipada 
con motor 

Perkins 
modelo 

1004-4TG1, 
año de 

fabricación 
2004. 

Mantenimien
to mecánico 
del motor y 
sistemas 
asociados 

• Cambio de aceite 
del motor: Drenaje 
completo de 
aceite usado, 
reemplazo del 
filtro de aceite, 
filtro de aire y 
filtro de 
combustible. 
Reposición con 
aceite de grado y 
capacidad según 
especificaciones 
del fabricante 
Perkins. 
• Sistema de 
refrigeración: 
Verificación del 
nivel de 
refrigerante en 
depósito y 
radiador. 
Inspección de 
mangueras, 
conexiones y 
acoples en busca 
de fugas. Limpieza 
y revisión del 
radiador (estado 
físico, corrosión, 
obstrucciones). 
• Sistema de 
escape: 
Verificación de 
fugas de gases en 
uniones, sellos y 
bridas. Revisión de 
fijaciones, 
soportes, 
corrosión y 
deformaciones en 
tuberías y 
silenciador. 
Comprobación de 

GLOBAL  1    $   
10.000.000,00  

19
% 

1.900.0
00,00 

11.900.000,00 
11.900.000,0

0 
  $ 10.800.000,00  

19
% 

2.052.0
00,00 

12.852.000,00 
12.852.000,0

0 
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orientación y 
descarga libre de 
obstrucciones. 
• Batería: cambio 
de batería, nivel 
de electrolito y 
prueba de carga. 
• Correas y poleas: 
Inspección de 
correas, poleas, 
soportes y 
elementos móviles 
(desgaste, tensión 
y alineación). 

Mantenimien
to eléctrico, 
sistema de 
control y 
pruebas de 
operación 

• Parámetros 
eléctricos y 
mecánicos: 
Revisión y ajuste 
de voltaje, 
frecuencia, 
velocidad, presión 
de aceite, 
temperatura y 
demás parámetros 
operativos del 
generador. 
• Conexiones 
eléctricas: 
Inspección, 
limpieza, ajuste y 
retiro de corrosión 
en bornes, 
terminales y 
conexiones en 
general. 
• Sistema de 
control, cambio de 
protecciones y 
alarmas: Revisión 
y Reemplazo del 
módulo de control 
y actualización de 
protecciones 
funcional de 
tablero de control 
actualización, 
protecciones y 
sistema de 
alarmas. Registro 
de parámetros 
operativos 
(tensión, 
corriente, 

GLOBAL  1    $     6.000.000,00  
19
% 

1.140.0
00,00 

7.140.000,00 7.140.000,00   $   6.480.000,00  
19
% 

1.231.2
00,00 

7.711.200,00 7.711.200,00 
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frecuencia, factor 
de potencia, 
temperatura, 
presión de aceite, 
RPM). 
• Prueba en vacío: 
Arranque y 
operación sin 
carga para 
verificar 
estabilidad y 
respuesta del 
motor y 
generador. 
• Prueba bajo 
carga: Operación 
del equipo con 
carga simulada o 
real para 
comprobar 
desempeño, 
estabilidad de 
voltaje y 
frecuencia, y 
respuesta ante 
condiciones 
operativas. 

Limpieza y 
disposición 
final de 
residuos 

• Demarcación, 
señalización y 
cerramiento físico 
del área de 
trabajo. 
• Limpieza general 
de las áreas 
intervenidas y 
retiro de 
escombros o 
residuos 
generados. 
• Disposición final 
de residuos 
peligrosos (aceite 
usado, filtros, 
baterías, 
refrigerantes) 
conforme a la 
normatividad 
ambiental vigente. 

GLOBAL  1    $     2.000.000,00  
19
% 

380.00
0,00 

2.380.000,00 2.380.000,00   $   2.160.000,00  
19
% 

410.40
0,00 

2.570.400,00 2.570.400,00 

2 

"Planta 
eléctrica 

marca 
cummins 

Mantenimien
to mecánico 
del motor y 

• Cambio de aceite 
del motor: Drenaje 
completo de 
aceite usado, 

GLOBAL  1    $   
10.000.000,00  

19
% 

1.900.0
00,00 

11.900.000,00 
11.900.000,0

0 
  $ 10.800.000,00  

19
% 

2.052.0
00,00 

12.852.000,00 
12.852.000,0

0 
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power 
generation 

SET ISO 
8528, con 

una potencia 
nominal de 

100 kW, 
alimentada 

por 
combustible 

diésel. 
Equipado 
con motor 
cummins 
modelo 

C80D6, año 
de 

fabricación 
7-2018."  

sistemas 
asociados 

reemplazo del 
filtro de aceite, 
filtro de aire y 
filtro de 
combustible. 
Reposición con 
aceite de grado y 
capacidad según 
especificaciones 
del fabricante 
Perkins. 
• Sistema de 
refrigeración: 
Verificación del 
nivel de 
refrigerante en 
depósito y 
radiador. 
Inspección de 
mangueras, 
conexiones y 
acoples en busca 
de fugas. Limpieza 
y revisión del 
radiador (estado 
físico, corrosión, 
obstrucciones). 
• Sistema de 
escape: 
Verificación de 
fugas de gases en 
uniones, sellos y 
bridas. Revisión de 
fijaciones, 
soportes, 
corrosión y 
deformaciones en 
tuberías y 
silenciador. 
Comprobación de 
orientación y 
descarga libre de 
obstrucciones. 
• Batería: 
Verificación del 
estado de la 
batería, nivel de 
electrolito y 
prueba de carga. 
• Correas y poleas: 
Inspección de 
correas, poleas, 
soportes y 
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elementos móviles 
(desgaste, tensión 
y alineación). 

Mantenimien
to eléctrico, 
sistema de 
control y 
pruebas de 
operación 

• Parámetros 
eléctricos y 
mecánicos: 
Revisión y ajuste 
de voltaje, 
frecuencia, 
velocidad, presión 
de aceite, 
temperatura y 
demás parámetros 
operativos del 
generador. 
• Conexiones 
eléctricas: 
Inspección, 
limpieza, ajuste y 
retiro de corrosión 
en bornes, 
terminales y 
conexiones en 
general. 
• Sistema de 
control, 
protecciones y 
alarmas: Revisión 
funcional de 
tablero de control, 
protecciones y 
sistema de 
alarmas. Registro 
de parámetros 
operativos 
(tensión, 
corriente, 
frecuencia, factor 
de potencia, 
temperatura, 
presión de aceite, 
RPM). 
• Prueba en vacío: 
Arranque y 
operación sin 
carga para 
verificar 
estabilidad y 
respuesta del 
motor y 
generador. 
• Prueba bajo 

GLOBAL 1    $     6.000.000,00  
19
% 

1.140.0
00,00 

7.140.000,00 7.140.000,00   $   6.480.000,00  
19
% 

1.231.2
00,00 

7.711.200,00 7.711.200,00 
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carga: Operación 
del equipo con 
carga simulada o 
real para 
comprobar 
desempeño, 
estabilidad de 
voltaje y 
frecuencia, y 
respuesta ante 
condiciones 
operativas. 

Limpieza y 
disposición 
final de 
residuos 

• Demarcación, 
señalización y 
cerramiento físico 
del área de 
trabajo. 
• Limpieza general 
de las áreas 
intervenidas y 
retiro de 
escombros o 
residuos 
generados. 
• Disposición final 
de residuos 
peligrosos (aceite 
usado, filtros, 
baterías, 
refrigerantes) 
conforme a la 
normatividad 
ambiental vigente. 

GLOBAL  1    $     2.000.000,00  
19
% 

380.00
0,00 

2.380.000,00 2.380.000,00   $   2.160.000,00  
19
% 

410.40
0,00 

2.570.400,00 2.570.400,00 

          TOTAL 42.840.000     TOTAL 46.267.200 

 
 

       EMPRESA : CI LJ SAS     

EMPRESA : ENERGY CG 
COLOMBIA SAS   

 FOTOVOL
TAICO 

     COTIZACION 1          COTIZACION 2         

N
o. 

REQUERI
MEINTO 

DESCRIPCIO
N TECNICA 

DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

 VR. UNITARIO 
ANTES DE IVA 

IV
A 
% 

IVA $ 
VR. 
UNITARIO 
CON IVA 

TOTAL ITEM 
CON IVA 

 VR. UNITARIO ANTES 
DE IVA 

IV
A 
% 

IVA $ 
VR. 
UNITARIO 
CON IVA 

TOTAL ITEM 
CON IVA 

1 

PLANTA 
FOTOVOL
TAICA 1 – 
SISTEMA 

DE 60 
kWp 

(NIVEL DE 
PISO) - 

Inspección, 
limpieza y 
cambio de 
paneles 
solaresInspec
ción, limpieza 
y cambio de 

1.1• Inspección 
visual del 100% de 
los 144 módulos 
para detectar 
grietas, 
delaminaciones, 
EVA amarillento, 
puntos calientes, 

Global 1   $   
12.000.000,00  

19
% 

2.280.0
00,00 

14.280.000,0
0 

14.280.000,
00 

  $ 12.960.000,00  
19
% 

2.462.4
00,00 

15.422.400,0
0 

15.422.400,
00 
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Planta 
fotovoltai

ca de 
inyección 

a red 
instalada 
a nivel de 

piso 
(altura de 
0.80 m), 

con 
capacidad 

total de 
60 kWp. 
Cuenta 
con tres 

(3) 
inversores 

Huawei 
de 20 kW 
cada uno, 
ubicados 
en el área 
administr
ativa. Está 
compuest
a por 144 
módulos 

solares de 
545 Wp, 
configura

dos en 
cadenas 

de 12 
módulos 
en serie 
(Voc ≈ 

595 V, Isc 
≈ 13.9 A 

por 
cadena). 

paneles 
solares 

suciedad excesiva 
y sombreados. 
1.2• Verificación y 
reapriete con 
torquímetro de la 
estructura de 
soporte (tornillos, 
anclajes, 
nivelación). 
Revisión de óxido 
y deformaciones. 
1.3• Limpieza 
total de los 
módulos con agua 
desmineralizada y 
cepillos de cerdas 
suaves. Control de 
vegetación 
circundante que 
genere 
sombreado. 
1.4• Suministro e 
instalación de 5 
módulos nuevos 
de 545 Wp o de 
características 
eléctricas 
equivalentes en 
Voc e Isc que 
garanticen 
compatibilidad 
con la cadena, 
incluyendo retiro 
de los dañados, 
conexión en serie 
(12S), verificación 
de Voc y 
polaridad. 

Mantenimien
to de 
cableado, 
cajas, 
inversores, 
tierras y 
protecciones 

1.5• Cableado 
DC/AC: Inspección 
de aislamiento, 
protección UV, 
amarres 
mecánicos y 
trayectorias según 
RETIE. Reapriete 
de bornes en los 3 
inversores, 
tableros y cajas. 
1.6• Cajas String 
Box: Verificación 
de hermeticidad 
(IP65), ausencia 

Global 1   $     
8.000.000,00  

19
% 

1.520.0
00,00 

9.520.000,00 
9.520.000,0

0 
  $   8.640.000,00  

19
% 

1.641.6
00,00 

10.281.600,0
0 

10.281.600,
00 
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de 
humedad/conden
sación y estado de 
fusibles/seccionad
ores. 
1.7• Tres (3) 
inversores Huawei 
20kW: Limpieza 
externa/interna 
(ventiladores, 
disipadores, 
filtros). 
Verificación de 
parámetros (Vdc, 
Vac, Hz, 
temperatura). 
Lectura de 
alarmas y energía 
acumulada. 
Verificación del 
Dongle Huawei 
(conexión a 
plataforma 
FusionSolar). 
Actualización de 
firmware si aplica. 
El contratista 
configurará el 
monitoreo 
utilizando cuentas 
de correo 
electrónico 
institucionales y 
entregará al SENA 
las credenciales 
con privilegios de 
Propietario / 
Administrador 
absoluto de las 
plantas. 
1.8• Puesta a 
tierra y DPS: 
Medición de 
resistencia de 
tierra (<10 
ohmios) y cambio 
de protectores 
contra 
sobretensiones 
con ventana roja. 
1.9• Protecciones 
eléctricas: 
Pruebas de 
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disparo por 
inyección de 
corriente en 
interruptores y 
diferenciales. 

Diagnóstico 
avanzado, 
termografía 
total y cierre 

1.10• Curvas I-V: 
Trazado en al 
menos 1 string 
por cada MPPT de 
los 3 inversores (3 
curvas). Verificar 
Pmax > 90% de la 
esperada. 
1.11• Aislamiento: 
Medición con 
Megger de 1000V 
en toda la red DC 
y AC (>1 MΩ). 
1.12• 
Termografía: 
Inspección 
infrarroja a los 
144 paneles (uno 
por uno o por filas 
con 
identificación), a 
los 3 inversores, 
tableros AC/DC y 
cajas de conexión. 
Entregar informe 
con el registro de 
cada medición de 
cada panel. 
1.13• Monitoreo: 
Verificar envío de 
datos a la 
plataforma 
FusionSolar y 
revisión de 
historial de 
alarmas. 
1.14• Prueba 
funcional: 
Simulación de 
falla de red (anti-
isla) con 
verificación de 
desconexión en 
<0.5s. 
1.15• Cierre: 
Demarcación de 
área, retiro de 
escombros y 

Global 1   $     
6.500.000,00  

19
% 

1.235.0
00,00 

7.735.000,00 
7.735.000,0

0 
  $   7.020.000,00  

19
% 

1.333.8
00,00 

8.353.800,00 
8.353.800,0

0 
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disposición final 
de residuos 
(incluyendo los 5 
paneles 
retirados). 

2 

PLANTA 
FOTOVOL
TAICA 2 – 
SISTEMA 

DE 80 
kWp 

(CUBIERT
A 

INCLINAD
A – 6 m 

DE 
ALTURA) - 

Planta 
fotovoltai

ca de 
inyección 

a red 
instalada 

en 
cubierta 
inclinada 

a 6 
metros de 

altura, 
con 

capacidad 
instalada 

de 80 
kWp. 

Cuenta 
con 140 
módulos 

solares de 
465 Wp, 

conectado
s a un 

inversor 
central 
Huawei 

de 60 kVA 
/ 480 V, 
ubicado 

en el área 
industrial. 

Los 
módulos 

están 

Inspección y 
limpieza de 
módulos en 
altura 

1.1• Inspección 
visual del 100% de 
los 140 módulos 
para detectar 
grietas, 
delaminaciones, 
puntos calientes y 
daños físicos. 
1.2• Verificación y 
reapriete con 
torquímetro de la 
estructura de 
soporte (tornillos, 
anclajes, 
nivelación). 
Revisión de óxido 
y deformaciones. 
1.3• Limpieza 
total de los 
módulos con agua 
desmineralizada y 
herramientas 
adecuadas. 
Control de 
vegetación 
circundante que 
genere 
sombreado. 
Requisito de 
seguridad: Todo el 
personal que 
acceda a la 
cubierta (6 m) 
deberá contar con 
carné de alturas 
vigente y utilizar 
arneses con línea 
de vida 
certificada. 

Global 1   $   
12.000.000,00  

19
% 

2.280.0
00,00 

14.280.000,0
0 

14.280.000,
00 

  $ 12.960.000,00  
19
% 

2.462.4
00,00 

15.422.400,0
0 

15.422.400,
00 

Mantenimien
to de 
cableado, 
cajas, 
inversor, 
tierras, 
protecciones 
y reemplazo 

1.4• Cableado 
DC/AC: Inspección 
de aislamiento, 
protección UV, 
amarres y 
trayectorias según 
RETIE. Reapriete 
de bornes del 

Global 1   $     
8.000.000,00  

19
% 

1.520.0
00,00 

9.520.000,00 
9.520.000,0

0 
  $   8.640.000,00  

19
% 

1.641.6
00,00 

10.281.600,0
0 

10.281.600,
00 
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intercone
ctados 

mediante 
una caja 

de 
distribuci
ón tipo 
rack (10 

proteccio
nes de 15 

A) y 
conectado

s a una 
caja de 

tablero de 
800 V 
para 

protecció
n y 

secciona
miento en 
DC, previo 

al 
inversor. 

Incluye un 
transform

ador de 
inyección 
a red de 
75 kVA – 

440/220 V 
(seco, 

encapsula
do con 

gas 
inerte). 

de 
datalogger 

inversor central, 
tablero DC 800V y 
cajas. 
1.5• Caja de 
distribución tipo 
rack: Verificación 
de hermeticidad, 
ausencia de 
humedad/conden
sación y estado de 
los 10 
fusibles/breakers 
de 15 A. 
1.6• Inversor 
central Huawei 60 
kVA: Limpieza 
externa/interna 
(ventiladores, 
disipadores, 
filtros). 
Verificación de 
parámetros (Vdc, 
Vac, Hz, 
temperatura). 
Lectura de 
alarmas y energía 
acumulada. 
1.7• Suministro e 
instalación de 
nuevo datalogger: 
El datalogger 
actual se 
encuentra dañado 
por humedad, por 
lo que el 
contratista deberá 
suministrar e 
instalar un nuevo 
dispositivo de 
monitoreo 
compatible con el 
inversor Huawei 
(original o 
certificado). 
Incluye 
configuración, 
vinculación a la 
plataforma 
FusionSolar y 
verificación de la 
correcta 
transmisión de 
datos. 
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1.8• Puesta a 
tierra y DPS: 
Medición de 
resistencia de 
tierra (<10 
ohmios) y cambio 
de protectores 
contra 
sobretensiones 
con ventana roja. 
1.9• Protecciones 
eléctricas: 
Pruebas de 
disparo por 
inyección de 
corriente en 
interruptores y 
diferenciales. 

Mantenimien
to 
especializado 
del 
transformado
r seco con 
gas (75 kVA – 
440/220 V) 

1.10• Inspección 
visual: Estado del 
gabinete, 
radiadores, 
aisladores, 
conectores y 
juntas (detección 
de fugas por 
silbido o depósitos 
de polvo). 
1.11• Sistema de 
gas (N₂ o SF₆): 
Medición de 
presión en 
manómetro 
(dentro del rango 
de placa). 
Detección 
electrónica de 
fugas (sensibilidad 
mín. 1 ppm). 
Medición del 
punto de rocío 
(dew point) con 
valor < -40°C. 
1.12• Ensayos 
eléctricos: 
Medición de 
resistencia de 
aislamiento 
(Megger 2500 V). 
Verificación de la 
relación de 
transformación 

Global 1   $     
6.500.000,00  

19
% 

1.235.0
00,00 

7.735.000,00 
7.735.000,0

0 
  $   7.020.000,00  

19
% 

1.333.8
00,00 

8.353.800,00 
8.353.800,0

0 
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(440/220 V 
±0.5%). 
1.13• Tierras y 
protecciones: 
Verificación de 
conexión a tierra 
del neutro y del 
gabinete. Revisión 
de fusibles y relés 
térmicos 
asociados. 
Requisito de 
personal: El 
técnico encargado 
debe poseer 
certificación 
vigente expedida 
por CONTE y/o 
CONALTEL. 

Monitoreo, 
diagnóstico, 
termografía, 
pruebas 
funcionales y 
cierre 

1.14• Sistema de 
monitoreo: 
Verificación del 
correcto 
funcionamiento, 
recepción y 
registro continuo 
de datos en la 
plataforma 
(posterior al 
reemplazo del 
datalogger). 
Análisis de 
desempeño 
energético 
(producción 
diaria/mensual vs. 
esperada). 
Revisión de 
historial de 
alarmas. 
1.15• Curvas I-V: 
Trazado en al 
menos 2 strings 
representativos. 
Verificar Pmax > 
90% de la 
esperada. 
1.16• Aislamiento: 
Medición con 
Megger de 1000V 
en toda la red DC 
y AC (>1 MΩ). 

Global 1   $     
4.400.000,00  

19
% 

836.00
0,00 

5.236.000,00 
5.236.000,0

0 
  $   4.752.000,00  

19
% 

902.88
0,00 

5.654.880,00 
5.654.880,0

0 
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1.17• 
Termografía: 
Inspección 
infrarroja a 
módulos, inversor, 
conexiones 
eléctricas, 
tableros y 
específicamente al 
transformador de 
inyección. 
1.18• Prueba de 
funcionamiento: 
Simulación de 
fallas (anti-isla) 
para validar 
respuestas y 
protecciones. 
1.19• Cierre: 
Demarcación de 
área, retiro de 
escombros y 
disposición final 
de residuos. 

          TOTAL 68.306.000     TOTAL 73.770.480 

 
 

       EMPRESA : CI LJ SAS     

EMPRESA : ENERGY CG 
COLOMBIA SAS   

 MMTO 
GENERAL 

     COTIZACION 1          COTIZACION 2         

N
o. 

REQUERIMEINTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

 VR. UNITARIO 
ANTES DE IVA 

IVA 
% 

IVA $ 
VR. UNITARIO 
CON IVA 

TOTAL ITEM 
CON IVA 

 VR. UNITARIO ANTES DE 
IVA 

IVA 
% 

IVA $ 
VR. UNITARIO 
CON IVA 

TOTAL ITEM 
CON IVA 

1 

Diagnóstico de falla 
eléctrica en circuito 
derivado (corto, fuga a 
tierra o interrupción). 
Localización en un tramo 
de hasta 15 metros. Incluye 
reporte de hallazgo y plan 
de acción. 

Global 1   $     1.700.000,00  
19
% 

323.00
0,00 

2.023.000,00 2.023.000,00   $   1.836.000,00  
19
% 

348.84
0,00 

2.184.840,00 2.184.840,00 

2 

Reemplazo de lámpara LED 
tubular (T8/T5) en 
luminaria tipo fluorescente 
o LED integrado. Incluye 
suministro e instalación. 

Unidad 1   $        150.000,00  
19
% 

28.500,
00 

178.500,00 178.500,00   $      162.000,00  
19
% 

30.780,
00 

192.780,00 192.780,00 

3 

Reemplazo de lámpara 
ahorradora / bulbo LED E-
27 en socket tipo tulipa. 
Incluye suministro e 
instalación. 

Unidad 1   $        120.000,00  
19
% 

22.800,
00 

142.800,00 142.800,00   $      129.600,00  
19
% 

24.624,
00 

154.224,00 154.224,00 
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4 

Reemplazo de balasto 
electrónico para luminaria 
fluorescente (2x18W, 
2x36W o similar). Incluye 
suministro, instalación y 
conexión. 

Unidad 1   $        180.000,00  
19
% 

34.200,
00 

214.200,00 214.200,00   $      194.400,00  
19
% 

36.936,
00 

231.336,00 231.336,00 

5 

Reemplazo de driver LED 
para luminaria tipo panel 
empotrado o proyector. 
Incluye suministro e 
instalación. 

Unidad 1   $          90.000,00  
19
% 

17.100,
00 

107.100,00 107.100,00   $       97.200,00  
19
% 

18.468,
00 

115.668,00 115.668,00 

6 

Reemplazo de 
tomacorriente (polarizado 
con puesta a tierra). Incluye 
suministro, instalación y 
verificación de puesta a 
tierra. 

Unidad 1   $          95.000,00  
19
% 

18.050,
00 

113.050,00 113.050,00   $      102.600,00  
19
% 

19.494,
00 

122.094,00 122.094,00 

7 

Reemplazo de interruptor 
de luz (sencillo, doble o 
triple). Incluye suministro, 
instalación y conexionado. 

Unidad 1   $          50.000,00  
19
% 

9.500,0
0 

59.500,00 59.500,00   $       54.000,00  
19
% 

10.260,
00 

64.260,00 64.260,00 

8 

Reemplazo de breaker 
termomagnético 
(monofásico o bifásico) en 
tablero de distribución. 
Incluye suministro, 
instalación y prueba de 
operación. 

Unidad 1   $          80.000,00  
19
% 

15.200,
00 

95.200,00 95.200,00   $       86.400,00  
19
% 

16.416,
00 

102.816,00 102.816,00 

9 

Reemplazo de interruptor 
diferencial (ID - GFCI) en 
tablero general o sub-
tablero. Incluye suministro, 
instalación y prueba de 
disparo. 

Unidad 1   $        200.000,00  
19
% 

38.000,
00 

238.000,00 238.000,00   $      216.000,00  
19
% 

41.040,
00 

257.040,00 257.040,00 

10 

Tendido y conexión de 
cableado eléctrico (calibre 
14 AWG o 12 AWG - cobre 
THHN/THWN) para 
alimentación de un punto 
(tomacorriente o luminaria) 
hasta 15 metros. Incluye 
suministro de cable, 
tubería conduit (PVC o 
metálica) y accesorios. 

Metro lineal 1   $          32.000,00  
19
% 

6.080,0
0 

38.080,00 38.080,00   $       34.560,00  
19
% 

6.566,4
0 

41.126,40 41.126,40 

11 

Suministro e instalación de 
caja de paso / caja 
octogonal (metálica o PVC). 
Incluye suministro e 
instalación, con sus 
respectivos registros y 
conectores. 

Unidad 1   $          50.000,00  
19
% 

9.500,0
0 

59.500,00 59.500,00   $       54.000,00  
19
% 

10.260,
00 

64.260,00 64.260,00 
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12 

Ajuste y reapriete general 
de bornes en tablero de 
distribución (hasta 10 
puntos de conexión). 
Incluye limpieza de 
contactos, ajuste con 
torquímetro y termografía 
básica para verificar 
calentamiento. 

Tablero 1   $        250.000,00  
19
% 

47.500,
00 

297.500,00 297.500,00   $      270.000,00  
19
% 

51.300,
00 

321.300,00 321.300,00 

13 

Inspección y solución de 
falla de puesta a tierra en 
un tomacorriente o circuito 
específico (medición de 
continuidad y reconexión 
física). Incluye suministro 
de conectores y cables de 
tierra (tramos cortos < 5m). 

Global 1   $          80.000,00  
19
% 

15.200,
00 

95.200,00 95.200,00   $       86.400,00  
19
% 

16.416,
00 

102.816,00 102.816,00 

14 

Reemplazo de acometida 
parcial o alimentador 
secundario (cableado de 
cobre THHN/THWN calibre 
2, 1/0, 2/0 o 3/0) desde el 
tablero general hasta el 
sub-tablero de bloque o 
carga 
dedicada. Incluye suministr
o del cable, tubería conduit 
(PVC rígido o metálico), 
cajas de paso y conectores 
de compresión o bandeja. 

Metro lineal 
(por fase) 

1   $        100.000,00  
19
% 

19.000,
00 

119.000,00 119.000,00   $      108.000,00  
19
% 

20.520,
00 

128.520,00 128.520,00 

15 

Reemplazo de sub-tablero 
de distribución (tablero de 
hasta 6/8/12 espacios) con 
totalizador con su 
respectiva barra de neutros 
y tierras. Incluye suministro 
e instalación, conexionado 
de alimentadores y 
montaje en pared. 

Unidad 1   $     2.500.000,00  
19
% 

475.00
0,00 

2.975.000,00 2.975.000,00   $   2.700.000,00  
19
% 

513.00
0,00 

3.213.000,00 3.213.000,00 

16 

Suministro e instalación de 
canalización enterrada o 
aérea (tubería conduit, 
bandeja porta cables o 
canaleta) para 
alimentadores principales. 
Incluye apertura de zanja 
liviana (hasta 0.5 m³), 
tendido de tubería y 
relleno. 

Metro lineal 1   $        100.000,00  
19
% 

19.000,
00 

119.000,00 119.000,00   $      108.000,00  
19
% 

20.520,
00 

128.520,00 128.520,00 

17 
Reemplazo de breaker 
general o interruptor 
principal de bloque 

Unidad 1   $     1.900.000,00  
19
% 

361.00
0,00 

2.261.000,00 2.261.000,00   $   2.052.000,00  
19
% 

389.88
0,00 

2.441.880,00 2.441.880,00 
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(capacidad según diseño: 
100A a 400A). Incluye 
suministro e instalación en 
tablero general o sub-
tablero. 

18 

Reemplazo de juego de 
barras (busbars) o regletas 
de conexión en tableros 
principales que presenten 
sobrecalentamiento, 
corrosión o daño físico. 
Incluye suministro e 
instalación. 

Global 1   $     1.300.000,00  
19
% 

247.00
0,00 

1.547.000,00 1.547.000,00   $   1.404.000,00  
19
% 

266.76
0,00 

1.670.760,00 1.670.760,00 

19 

Prueba de resistencia de 
aislamiento (Megger) en 
acometida parcial 
(500V/1000V) para 
detectar fallas de 
aislamiento en el cableado 
existente, antes de decidir 
su reemplazo. Incluye 
informe de resultados. 

Circuito 1   $     1.100.000,00  
19
% 

209.00
0,00 

1.309.000,00 1.309.000,00   $   1.188.000,00  
19
% 

225.72
0,00 

1.413.720,00 1.413.720,00 

20 

Limpieza y retiro de 
escombros generados por 
la orden de servicio 
(escombros de obra, 
lámparas rotas, empaques, 
tuberías viejas). Incluye 
barrido del área 
intervenida y entrega a 
gestor autorizado de 
residuos eléctricos. 

Global por 
visita 

1   $        800.000,00  
19
% 

152.00
0,00 

952.000,00 952.000,00   $      864.000,00  
19
% 

164.16
0,00 

1.028.160,00 1.028.160,00 

          TOTAL 12.943.630     TOTAL 13.979.120 

 
 
PROMEDIO 
 
 PLANTAS ELECTRICAS      PROMEDIOS EST MERCADO 

No. REQUERIMEINTO DESCRIPCION TECNICA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  VR. UNITARIO CON IVA TOTAL ITEM CON IVA 

1 

Planta eléctrica marca 
Newage, con potencia 

nominal de 60 kW, 
alimentada por 

combustible diésel. 
Equipada con motor 

Perkins modelo 1004-

Mantenimiento 
mecánico del motor y 
sistemas asociados 

• Cambio de aceite del motor: 
Drenaje completo de aceite 
usado, reemplazo del filtro de 
aceite, filtro de aire y filtro de 
combustible. Reposición con 
aceite de grado y capacidad 
según especificaciones del 
fabricante Perkins. 

GLOBAL  1   12.376.000 12.376.000 
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4TG1, año de 
fabricación 2004. 

• Sistema de refrigeración: 
Verificación del nivel de 
refrigerante en depósito y 
radiador. Inspección de 
mangueras, conexiones y 
acoples en busca de fugas. 
Limpieza y revisión del 
radiador (estado físico, 
corrosión, obstrucciones). 
• Sistema de escape: 
Verificación de fugas de gases 
en uniones, sellos y bridas. 
Revisión de fijaciones, 
soportes, corrosión y 
deformaciones en tuberías y 
silenciador. Comprobación de 
orientación y descarga libre de 
obstrucciones. 
• Batería: cambio de batería, 
nivel de electrolito y prueba de 
carga. 
• Correas y poleas: Inspección 
de correas, poleas, soportes y 
elementos móviles (desgaste, 
tensión y alineación). 

Mantenimiento 
eléctrico, sistema de 
control y pruebas de 
operación 

• Parámetros eléctricos y 
mecánicos: Revisión y ajuste 
de voltaje, frecuencia, 
velocidad, presión de aceite, 
temperatura y demás 
parámetros operativos del 
generador. 
• Conexiones eléctricas: 
Inspección, limpieza, ajuste y 
retiro de corrosión en bornes, 
terminales y conexiones en 
general. 
• Sistema de control, cambio 
de protecciones y alarmas: 
Revisión y Reemplazo del 
módulo de control y 

GLOBAL  1   7.425.600 7.425.600 
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actualización de protecciones 
funcional de tablero de control 
actualización, protecciones y 
sistema de alarmas. Registro 
de parámetros operativos 
(tensión, corriente, frecuencia, 
factor de potencia, 
temperatura, presión de 
aceite, RPM). 
• Prueba en vacío: Arranque y 
operación sin carga para 
verificar estabilidad y 
respuesta del motor y 
generador. 
• Prueba bajo carga: Operación 
del equipo con carga simulada 
o real para comprobar 
desempeño, estabilidad de 
voltaje y frecuencia, y 
respuesta ante condiciones 
operativas. 

Limpieza y disposición 
final de residuos 

• Demarcación, señalización y 
cerramiento físico del área de 
trabajo. 
• Limpieza general de las áreas 
intervenidas y retiro de 
escombros o residuos 
generados. 
• Disposición final de residuos 
peligrosos (aceite usado, 
filtros, baterías, refrigerantes) 
conforme a la normatividad 
ambiental vigente. 

GLOBAL  1   2.475.200 2.475.200 

2 

"Planta eléctrica marca 
cummins power 

generation SET ISO 
8528, con una 

potencia nominal de 
100 kW, alimentada 

por combustible 
diésel. Equipado con 

Mantenimiento 
mecánico del motor y 
sistemas asociados 

• Cambio de aceite del motor: 
Drenaje completo de aceite 
usado, reemplazo del filtro de 
aceite, filtro de aire y filtro de 
combustible. Reposición con 
aceite de grado y capacidad 
según especificaciones del 
fabricante Perkins. 

GLOBAL  1   12.376.000 12.376.000 
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motor cummins 
modelo C80D6, año de 

fabricación 7-2018."  

• Sistema de refrigeración: 
Verificación del nivel de 
refrigerante en depósito y 
radiador. Inspección de 
mangueras, conexiones y 
acoples en busca de fugas. 
Limpieza y revisión del 
radiador (estado físico, 
corrosión, obstrucciones). 
• Sistema de escape: 
Verificación de fugas de gases 
en uniones, sellos y bridas. 
Revisión de fijaciones, 
soportes, corrosión y 
deformaciones en tuberías y 
silenciador. Comprobación de 
orientación y descarga libre de 
obstrucciones. 
• Batería: Verificación del 
estado de la batería, nivel de 
electrolito y prueba de carga. 
• Correas y poleas: Inspección 
de correas, poleas, soportes y 
elementos móviles (desgaste, 
tensión y alineación). 

Mantenimiento 
eléctrico, sistema de 
control y pruebas de 
operación 

• Parámetros eléctricos y 
mecánicos: Revisión y ajuste 
de voltaje, frecuencia, 
velocidad, presión de aceite, 
temperatura y demás 
parámetros operativos del 
generador. 
• Conexiones eléctricas: 
Inspección, limpieza, ajuste y 
retiro de corrosión en bornes, 
terminales y conexiones en 
general. 
• Sistema de control, 
protecciones y alarmas: 
Revisión funcional de tablero 
de control, protecciones y 

GLOBAL  1   7.425.600 7.425.600 
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sistema de alarmas. Registro 
de parámetros operativos 
(tensión, corriente, frecuencia, 
factor de potencia, 
temperatura, presión de 
aceite, RPM). 
• Prueba en vacío: Arranque y 
operación sin carga para 
verificar estabilidad y 
respuesta del motor y 
generador. 
• Prueba bajo carga: Operación 
del equipo con carga simulada 
o real para comprobar 
desempeño, estabilidad de 
voltaje y frecuencia, y 
respuesta ante condiciones 
operativas. 

Limpieza y disposición 
final de residuos 

• Demarcación, señalización y 
cerramiento físico del área de 
trabajo. 
• Limpieza general de las áreas 
intervenidas y retiro de 
escombros o residuos 
generados. 
• Disposición final de residuos 
peligrosos (aceite usado, 
filtros, baterías, refrigerantes) 
conforme a la normatividad 
ambiental vigente. 

GLOBAL  $     1,00   2.475.200 2.475.200 

       TOTAL 44.553.600                   
 FOTOVOLTAICO      PROMEDIOS EST MERCADO 

No. REQUERIMEINTO DESCRIPCION TECNICA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  VR. UNITARIO CON IVA TOTAL ITEM CON IVA 

1 

PLANTA 
FOTOVOLTAICA 1 – 
SISTEMA DE 60 kWp 

(NIVEL DE PISO) - 
Planta fotovoltaica de 

inyección a red 
instalada a nivel de 

Inspección, limpieza y 
cambio de paneles 
solaresInspección, 
limpieza y cambio de 
paneles solares 

1.1• Inspección visual del 
100% de los 144 módulos para 
detectar grietas, 
delaminaciones, EVA 
amarillento, puntos calientes, 
suciedad excesiva y 
sombreados. 

Global 1  14.851.200 14.851.200 
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piso (altura de 0.80 
m), con capacidad 
total de 60 kWp. 

Cuenta con tres (3) 
inversores Huawei de 

20 kW cada uno, 
ubicados en el área 
administrativa. Está 
compuesta por 144 
módulos solares de 

545 Wp, configurados 
en cadenas de 12 

módulos en serie (Voc 
≈ 595 V, Isc ≈ 13.9 A 

por cadena). 

1.2• Verificación y reapriete 
con torquímetro de la 
estructura de soporte 
(tornillos, anclajes, nivelación). 
Revisión de óxido y 
deformaciones. 
1.3• Limpieza total de los 
módulos con agua 
desmineralizada y cepillos de 
cerdas suaves. Control de 
vegetación circundante que 
genere sombreado. 
1.4• Suministro e instalación 
de 5 módulos nuevos de 545 
Wp o de características 
eléctricas equivalentes en Voc 
e Isc que garanticen 
compatibilidad con la cadena, 
incluyendo retiro de los 
dañados, conexión en serie 
(12S), verificación de Voc y 
polaridad. 

Mantenimiento de 
cableado, cajas, 
inversores, tierras y 
protecciones 

1.5• Cableado DC/AC: 
Inspección de aislamiento, 
protección UV, amarres 
mecánicos y trayectorias según 
RETIE. Reapriete de bornes en 
los 3 inversores, tableros y 
cajas. 
1.6• Cajas String Box: 
Verificación de hermeticidad 
(IP65), ausencia de 
humedad/condensación y 
estado de 
fusibles/seccionadores. 
1.7• Tres (3) inversores 
Huawei 20kW: Limpieza 
externa/interna (ventiladores, 
disipadores, filtros). 
Verificación de parámetros 
(Vdc, Vac, Hz, temperatura). 

Global 1  9.900.800 9.900.800 
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Lectura de alarmas y energía 
acumulada. Verificación del 
Dongle Huawei (conexión a 
plataforma FusionSolar). 
Actualización de firmware si 
aplica. El contratista 
configurará el monitoreo 
utilizando cuentas de correo 
electrónico institucionales y 
entregará al SENA las 
credenciales con privilegios de 
Propietario / Administrador 
absoluto de las plantas. 
1.8• Puesta a tierra y DPS: 
Medición de resistencia de 
tierra (<10 ohmios) y cambio 
de protectores contra 
sobretensiones con ventana 
roja. 
1.9• Protecciones eléctricas: 
Pruebas de disparo por 
inyección de corriente en 
interruptores y diferenciales. 

Diagnóstico avanzado, 
termografía total y 
cierre 

1.10• Curvas I-V: Trazado en al 
menos 1 string por cada MPPT 
de los 3 inversores (3 curvas). 
Verificar Pmax > 90% de la 
esperada. 
1.11• Aislamiento: Medición 
con Megger de 1000V en toda 
la red DC y AC (>1 MΩ). 
1.12• Termografía: Inspección 
infrarroja a los 144 paneles 
(uno por uno o por filas con 
identificación), a los 3 
inversores, tableros AC/DC y 
cajas de conexión. Entregar 
informe con el registro de cada 
medición de cada panel. 
1.13• Monitoreo: Verificar 
envío de datos a la plataforma 

Global 1  8.044.400 8.044.400 
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FusionSolar y revisión de 
historial de alarmas. 
1.14• Prueba funcional: 
Simulación de falla de red 
(anti-isla) con verificación de 
desconexión en <0.5s. 
1.15• Cierre: Demarcación de 
área, retiro de escombros y 
disposición final de residuos 
(incluyendo los 5 paneles 
retirados). 

2 

PLANTA 
FOTOVOLTAICA 2 – 
SISTEMA DE 80 kWp 

(CUBIERTA INCLINADA 
– 6 m DE ALTURA) - 

Planta fotovoltaica de 
inyección a red 

instalada en cubierta 
inclinada a 6 metros 

de altura, con 
capacidad instalada de 

80 kWp. Cuenta con 
140 módulos solares 

de 465 Wp, 
conectados a un 
inversor central 

Huawei de 60 kVA / 
480 V, ubicado en el 
área industrial. Los 

módulos están 
interconectados 

mediante una caja de 
distribución tipo rack 

(10 protecciones de 15 
A) y conectados a una 
caja de tablero de 800 

V para protección y 
seccionamiento en DC, 

previo al inversor. 
Incluye un 

Inspección y limpieza 
de módulos en altura 

1.1• Inspección visual del 
100% de los 140 módulos para 
detectar grietas, 
delaminaciones, puntos 
calientes y daños físicos. 
1.2• Verificación y reapriete 
con torquímetro de la 
estructura de soporte 
(tornillos, anclajes, nivelación). 
Revisión de óxido y 
deformaciones. 
1.3• Limpieza total de los 
módulos con agua 
desmineralizada y 
herramientas adecuadas. 
Control de vegetación 
circundante que genere 
sombreado. 
Requisito de seguridad: Todo 
el personal que acceda a la 
cubierta (6 m) deberá contar 
con carné de alturas vigente y 
utilizar arneses con línea de 
vida certificada. 

Global 1  14.851.200 14.851.200 

Mantenimiento de 
cableado, cajas, 
inversor, tierras, 
protecciones y 
reemplazo de 
datalogger 

1.4• Cableado DC/AC: 
Inspección de aislamiento, 
protección UV, amarres y 
trayectorias según RETIE. 
Reapriete de bornes del 
inversor central, tablero DC 

Global 1  9.900.800 9.900.800 
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transformador de 
inyección a red de 75 

kVA – 440/220 V (seco, 
encapsulado con gas 

inerte). 

800V y cajas. 
1.5• Caja de distribución tipo 
rack: Verificación de 
hermeticidad, ausencia de 
humedad/condensación y 
estado de los 10 
fusibles/breakers de 15 A. 
1.6• Inversor central Huawei 
60 kVA: Limpieza 
externa/interna (ventiladores, 
disipadores, filtros). 
Verificación de parámetros 
(Vdc, Vac, Hz, temperatura). 
Lectura de alarmas y energía 
acumulada. 
1.7• Suministro e instalación 
de nuevo datalogger: El 
datalogger actual se encuentra 
dañado por humedad, por lo 
que el contratista deberá 
suministrar e instalar un nuevo 
dispositivo de monitoreo 
compatible con el inversor 
Huawei (original o certificado). 
Incluye configuración, 
vinculación a la plataforma 
FusionSolar y verificación de la 
correcta transmisión de datos. 
1.8• Puesta a tierra y DPS: 
Medición de resistencia de 
tierra (<10 ohmios) y cambio 
de protectores contra 
sobretensiones con ventana 
roja. 
1.9• Protecciones eléctricas: 
Pruebas de disparo por 
inyección de corriente en 
interruptores y diferenciales. 

Mantenimiento 
especializado del 
transformador seco 

1.10• Inspección visual: Estado 
del gabinete, radiadores, 
aisladores, conectores y juntas 

Global 1  8.044.400 8.044.400 

No. 121 - SEPTIEMBRE 22 2026



 
FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO MINIMA CUANTIA 

Documento de Apoyo 

 

 

 

 
 
 
 

Página 37 de 41 
 

con gas (75 kVA – 
440/220 V) 

(detección de fugas por silbido 
o depósitos de polvo). 
1.11• Sistema de gas (N₂ o 
SF₆): Medición de presión en 
manómetro (dentro del rango 
de placa). Detección 
electrónica de fugas 
(sensibilidad mín. 1 ppm). 
Medición del punto de rocío 
(dew point) con valor < -40°C. 
1.12• Ensayos eléctricos: 
Medición de resistencia de 
aislamiento (Megger 2500 V). 
Verificación de la relación de 
transformación (440/220 V 
±0.5%). 
1.13• Tierras y protecciones: 
Verificación de conexión a 
tierra del neutro y del 
gabinete. Revisión de fusibles y 
relés térmicos asociados. 
Requisito de personal: El 
técnico encargado debe poseer 
certificación vigente expedida 
por CONTE y/o CONALTEL. 

Monitoreo, 
diagnóstico, 
termografía, pruebas 
funcionales y cierre 

1.14• Sistema de monitoreo: 
Verificación del correcto 
funcionamiento, recepción y 
registro continuo de datos en 
la plataforma (posterior al 
reemplazo del datalogger). 
Análisis de desempeño 
energético (producción 
diaria/mensual vs. esperada). 
Revisión de historial de 
alarmas. 
1.15• Curvas I-V: Trazado en al 
menos 2 strings 
representativos. Verificar Pmax 
> 90% de la esperada. 
1.16• Aislamiento: Medición 

Global 1  5.445.440 5.445.440 
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con Megger de 1000V en toda 
la red DC y AC (>1 MΩ). 
1.17• Termografía: Inspección 
infrarroja a módulos, inversor, 
conexiones eléctricas, tableros 
y específicamente al 
transformador de inyección. 
1.18• Prueba de 
funcionamiento: Simulación de 
fallas (anti-isla) para validar 
respuestas y protecciones. 
1.19• Cierre: Demarcación de 
área, retiro de escombros y 
disposición final de residuos. 

       TOTAL 71.038.240                            
 MMTO GENERAL      PROMEDIOS EST MERCADO 

No. REQUERIMEINTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  VR. UNITARIO CON IVA TOTAL ITEM CON IVA 

1 
Diagnóstico de falla eléctrica en circuito derivado (corto, fuga a tierra o 
interrupción). Localización en un tramo de hasta 15 metros. Incluye reporte de 
hallazgo y plan de acción. 

Global 1  2.103.920 2.103.920 

2 
Reemplazo de lámpara LED tubular (T8/T5) en luminaria tipo fluorescente o LED 
integrado. Incluye suministro e instalación. 

Unidad 1  185.640 185.640 

3 
Reemplazo de lámpara ahorradora / bulbo LED E-27 en socket tipo tulipa. Incluye 
suministro e instalación. 

Unidad 1  148.512 148.512 

4 
Reemplazo de balasto electrónico para luminaria fluorescente (2x18W, 2x36W o 
similar). Incluye suministro, instalación y conexión. 

Unidad 1  222.768 222.768 

5 
Reemplazo de driver LED para luminaria tipo panel empotrado o proyector. 
Incluye suministro e instalación. 

Unidad 1  111.384 111.384 

6 
Reemplazo de tomacorriente (polarizado con puesta a tierra). Incluye suministro, 
instalación y verificación de puesta a tierra. 

Unidad 1  117.572 117.572 

7 
Reemplazo de interruptor de luz (sencillo, doble o triple). Incluye suministro, 
instalación y conexionado. 

Unidad 1  61.880 61.880 

8 
Reemplazo de breaker termomagnético (monofásico o bifásico) en tablero de 
distribución. Incluye suministro, instalación y prueba de operación. 

Unidad 1  99.008 99.008 

9 
Reemplazo de interruptor diferencial (ID - GFCI) en tablero general o sub-tablero. 
Incluye suministro, instalación y prueba de disparo. 

Unidad 1  247.520 247.520 

10 

Tendido y conexión de cableado eléctrico (calibre 14 AWG o 12 AWG - cobre 
THHN/THWN) para alimentación de un punto (tomacorriente o luminaria) hasta 
15 metros. Incluye suministro de cable, tubería conduit (PVC o metálica) y 
accesorios. 

Metro lineal 1  39.603 39.603 
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11 
Suministro e instalación de caja de paso / caja octogonal (metálica o PVC). 
Incluye suministro e instalación, con sus respectivos registros y conectores. 

Unidad 1  61.880 61.880 

12 
Ajuste y reapriete general de bornes en tablero de distribución (hasta 10 puntos 
de conexión). Incluye limpieza de contactos, ajuste con torquímetro y 
termografía básica para verificar calentamiento. 

Tablero 1  309.400 309.400 

13 
Inspección y solución de falla de puesta a tierra en un tomacorriente o circuito 
específico (medición de continuidad y reconexión física). Incluye suministro de 
conectores y cables de tierra (tramos cortos < 5m). 

Global 1  99.008 99.008 

14 

Reemplazo de acometida parcial o alimentador secundario (cableado de cobre 
THHN/THWN calibre 2, 1/0, 2/0 o 3/0) desde el tablero general hasta el sub-
tablero de bloque o carga dedicada. Incluye suministro del cable, tubería conduit 
(PVC rígido o metálico), cajas de paso y conectores de compresión o bandeja. 

Metro lineal (por 
fase) 

1  123.760 123.760 

15 
Reemplazo de sub-tablero de distribución (tablero de hasta 6/8/12 espacios) con 
totalizador con su respectiva barra de neutros y tierras. Incluye suministro e 
instalación, conexionado de alimentadores y montaje en pared. 

Unidad 1  3.094.000 3.094.000 

16 
Suministro e instalación de canalización enterrada o aérea (tubería conduit, 
bandeja porta cables o canaleta) para alimentadores principales. Incluye apertura 
de zanja liviana (hasta 0.5 m³), tendido de tubería y relleno. 

Metro lineal 1  123.760 123.760 

17 
Reemplazo de breaker general o interruptor principal de bloque (capacidad 
según diseño: 100A a 400A). Incluye suministro e instalación en tablero general o 
sub-tablero. 

Unidad 1  2.351.440 2.351.440 

18 
Reemplazo de juego de barras (busbars) o regletas de conexión en tableros 
principales que presenten sobrecalentamiento, corrosión o daño físico. Incluye 
suministro e instalación. 

Global 1  1.608.880 1.608.880 

19 
Prueba de resistencia de aislamiento (Megger) en acometida parcial 
(500V/1000V) para detectar fallas de aislamiento en el cableado existente, antes 
de decidir su reemplazo. Incluye informe de resultados. 

Circuito 1  1.361.360 1.361.360 

20 
Limpieza y retiro de escombros generados por la orden de servicio (escombros de 
obra, lámparas rotas, empaques, tuberías viejas). Incluye barrido del área 
intervenida y entrega a gestor autorizado de residuos eléctricos. 

Global por visita 1  990.080 990.080 

       TOTAL 13.461.375,20          

       PLANTAS 44.553.600,00 

       FOTOVOLTAICO 71.038.240,00 

       MMTO GENERAL 13.461.375,20 

       TOTAL 129.053.215,20 

 
 

Valor presupuesto Valor del mercado Diferencia 

 $ 131.250.000,00   $ 129.053.215,20   $ 2.196.784,80 
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El presupuesto oficial estimado para el proceso es de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS ($131.250.000) y según el valor del mercado es de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($129.053.215,20) ajustándose al presupuesto con que 
cuenta la Entidad. 
 
Este valor incluye el IVA y/o impuesto al consumo, así como todos los gastos y costos en que incurra el contratista 
para la legalización y cumplimiento del contrato, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar. 
 
No se podrán pagar por ningún concepto valores por debajo de lo establecido en las leyes aplicables a la materia. Así 
mismo deben contemplar y discriminar el impuesto. 
 
Los precios de la propuesta serán invariables durante el término del estudio, trámite, perfeccionamiento y 
legalización del contrato y cada ítem debe estar totalmente discriminado con su respectivo IVA y/o impuesto al 
consumo, en el caso que aplique, de conformidad con el formato de la propuesta económica que determine en los 
pliegos de condiciones 
 
 

3. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

Objeto: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas electricas, sistemas fotovoltaicos y 
transformadores del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2026.  
 
Partícipes del proceso de contratación: Por parte de la entidad el Centro Agropecuario de Buga CAB de la Regional 
Valle del Cauca y todos aquellos proponentes que consideren que cumplen con los requisitos para su participación 
en el proceso, de los cuales se seleccionara el contratista o los contratistas. 

 

La ciudadanía que se beneficia del proceso de contratación: De acuerdo con el enfoque del objeto contractual, se 
consideran beneficiarios los aprendices, instructores, administrativos y público en general del Centro Agropecuario 
de Buga. 

 

La capacidad de la entidad: La relación del CDP que respalda los recursos para el desarrollo normal del proceso de 
compras se observa en el siguiente cuadro: 
 

CERT. DISP- PPTAL - CDP   
Valor   

Número   Fecha Exped.   

6526 febrero 12/2026 $ 131.250.000 

 

Suficiencia del presupuesto: De acuerdo con las cotizaciones y consultas realizadas el presupuesto disponible es 
suficiente para la ejecución del proceso de contratación, considerando que el valor promedio de las cotizaciones 
recibidas por los proponentes está por debajo del presupuesto disponible para realizar dicha contratación.  

 

Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proceso de contratación: El 
Centro Agropecuario de Buga CAB, se encuentra ubicado en la variante que comunica el Municipio de Buga con Tuluá, 
es un Nodo Vial Intermunicipal de doble calzada y fácil acceso en excelentes condiciones, que comunica las 
principales ciudades del departamento del Valle del Cauca en sentidos norte a sur y oriente a occidente y viceversa. 

  

El entorno socio ambiental: El Departamento del Valle presenta en la mayor parte de su territorio un ambiente 
socialmente estable, el área donde se encuentra ubicado el centro es central y presenta buenas condiciones 
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climáticas, el departamento en el aspecto ambiental actualmente presenta condiciones climáticas similares a las de 
la mayor parte del territorio colombiano, con inicio de la temporada de lluvias, pero sin afectaciones graves. 

 

Condiciones políticas: En los diferentes municipios se percibe un ambiente de calma, no se registran traumatismos 
a nivel político. 

 
Agentes que componen el sector: Para este proceso los posibles oferentes son de contexto local, departamental 
y nacional los cuales se constituyen como empresas prestadoras de servicios relacionados al mantenimiento de  
plantas eléctricas, sistemas fotovoltaicos y mantenimientos de sistemas eléctricos, que cuentan con la capacidad 
técnica, financiera y operacional, para cubrir la necesidad de la entidad.  
 
Perspectiva legal: Teniendo en cuenta que con la contratación pública se busca el cumplimiento de los fines 
estatales, así como la continua y eficiente prestación de los servicios requeridos, resulta necesario contar con 
instrumentos que garanticen a la Entidad contratante lograr la selección objetiva de los contratistas que 
colaboraran con ella en la consecución de estos. 

 
Para ello, debe darse aplicación al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás 
disposiciones que lo desarrollan o complementan, como la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
observando a cabalidad los Principios de Transparencia, Economía y Responsabilidad, de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa. 

 
Perspectiva comercial: El servicio a contratar es a través del proceso de selección de mínima cuantía, los cuales 
se solicitarán el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas electricas, sistemas fotovoltaicos 
y transformadores del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2026.  

 
Perspectiva financiera: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por tener autonomía administrativa y financiera 
realizará de manera pública el proceso que le permitirá establecer el proponente con más idoneidad para el 
requerimiento solicitado. 

 
Perspectiva técnica: Con respecto al análisis técnico, el mismo se detallará en el acápite pertinente, determinando 
con claridad las especificaciones que al respecto se requieran. 
 
Contexto regulatorio: 

➢ Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 
➢ Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 

Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos” 
➢ Decreto 1082 de 2015. “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, 

modificado por el Decreto 1860 de 2021 
➢ Constitución Política 

 
 
 
 

LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO  
Subdirector (E) Centro Agropecuario de Buga CAB 

 
Elaboró: Miguel Andres Jaimes Quintero – Apoyo de compra 
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Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.:
Vr. 

Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSO

RECURSO
SITUAC.

912424  CENTRO 

AGROPECUARIO DE 

BUGA - 

CONSTRUCCIONMES Y 

ADECUACIONES-VALLE

Propios 27 CSF

VALOR INICIAL

131.250.000,00

Objeto:

Firma Responsable

MANTENIMIENTO INMUEBLES: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas electricas, sistemas fotovoltaicos y transformadores del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2026

0,00Total: 0,00 131.250.000,00 131.250.000,00

VALOR BLOQUEADO

C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - 

SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL

FECHA 

OPERACION

VALOR 

OPERACION

VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

6526 2026-02-12 Tipo de contrato:

131.250.000,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

131.250.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 131.250.000,00
Saldo x 

Comprometer:

Actual Generado Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

6526 2026-02-12 Unidad / Subunidad 36-02-00-076-912410  CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHesanchec ELIZBETH  SANCHEZ CEBALLOS

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-12-9:26 p. m.
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Dirección Regional – Grupo de Apoyo Administrativo 

Mixto Calle 52 2 Bis 15, Cali. - PBX (602) 4315800 
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CERTIFICACIÓN PAA 2026 

 
EL PROFESIONAL DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 

CERTIFICA: 

Que mediante Resolución No. 76-11947 del Veintidós (22) de diciembre de 2025 se 
adoptó el plan de compras del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, 
REGIONAL VALLE para la vigencia 2026. Documento publicado en el SECOP II, y 
resolución 76-00475 del 16 de febrero del 2026 resolución 76-01400 del 25 de marzo del 
2026; Resolución 76-02842 del 06 de mayo del 2026 Resolución 76-04532 del 05 de 
junio del 2026 Resolución 76-05513 del 09 de julio del 2026 y Resolución 76-06618 del 
13 de agosto del 2026. 
 
Que una vez verificado se evidencia que el siguiente objeto a contratar está en proceso 
de inclusión dentro del plan de adquisiciones. 
 
Objeto: 
76_9124_188_Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
transformadores, plantas electricas, sistemas electricos y sistemas fotovoltaicos del 
Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2026 
 
Pantallazo: 

 
 
Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los diecinueve (19) días del mes de agosto 
del 2026. 
 
 

JUAN RICARDO LUNA TORO 
Profesional área de Contratación             

 
Proyecto: William Valencia 
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Tratamiento

Planeació

n
Selección

Contratac

ión
Ejecución SENA

proponen

te/adjudi

catario

Controles a ser implementados
Probabilid

ad
Impacto

Valoración 

del riesgo
Categoría

Como se realiza el 

monitoreo?
Periodicidad ¿cuándo?

1 General Interno X Operacional 
La descripción del bien o servicio

requerido no es clara 

No se podría lograr el

perfeccionamiento del contrato
3 5 8 Riesgo Extremo 100% 0%

Realizar una planeación objetiva,

con el apoyo de expertos en los

diferentes procesos a contratar

que permitan que el proceso sea lo 

suficientemente claro para las

partes

1 1 2 Riesgo Bajo Si

Personal que requiera la 

contratación, Comité de 

Contratación

Etapa de Planeación
Etapa de 

Planeación

Con la obtención de

información adicional 
Permanente

2 General Externo X Operacional 

Riesgo de que no se presenten las

garantías requeridas en los

documentos del proceso de

contratación o que su presentación

sea tardía.

No se podrían cumplir los

requisitos para iniciar la ejecución

del contrato

1 4 5 Riesgo Medio 0% 100%

Reducir la probabilidad de la

ocurrencia del evento, aclarando

desde el inicio del proceso de

selección que la constitución y

aprobación de la póliza es un

requisito previo al inicio de la

ejecución del  contrato.

1 1 2 Riesgo Bajo Si

Ordenador del gasto, 

apoyo administrativo y 

supervisor o interventor

Etapa de Ejecución Etapa de Ejecución

Una vez suscrito el

contrato o sus

modificaciones

Permanente

3 Específico
Externo/I

nterno
X Operacional 

Riesgos asociados al incumplimiento

del objeto y las obligaciones

contractuales, o en desacuerdo con

los lineamientos del SENA que

regulan el objeto contractual.

No se prestaría el servicio acorde

a los requerimientos de calidad,

oportunidad y pertinencia

1 5 6 Riesgo Alto 30% 70%

Reducir la probabilidad de la

ocurrencia del evento,

especificando y dando a conocer al 

contratista los estándares de

calidad y condiciones para la

óptima prestación del servicio;

fijando claramente las obligaciones

contractuales, y efectuando un

correcto seguimiento y control a la

ejecución del contrato a través de 

1 2 3 Riesgo Bajo Si

Ordenador del gasto, 

apoyo administrativo y 

supervisor o interventor

Etapa de Ejecución Etapa de Ejecución Informes y visitas Permanente

4 General Externo X Económico
Sobrecostos en los estudios de

mercado de los bienes y/o servicios a

contratar.

Baja ejecución presupuestal 3 4 7 Riesgo Alto 30% 70%

Garantizar la pluralidad de los

estudios de mercado a través de

diferentes medios (solicitudes de

cotización, histórico de precios,

consulta de bases de datos

especializadas, entre otros)

2 3 5 Riesgo Medio Si
Personal encargado de la 

Etapa de Planeación
Etapa de Planeación

Inicio de Etapa de 

selección

Seguimiento por parte del

grupo de Contratación a

los casos en que se

presente la situación

Por Evento

5 General Externo X Económico Ofertas artificialmente bajas

Rechazo de la oferta cuando el

oferente no explique - dentro del

término previsto por la entidad -

las razones que sustenten el valor

por él ofertado

2 3 5 Riesgo Medio 0% 100%
Dar aplicación al Artículo

2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de

2015

1 2 3 Riesgo Bajo Si Comité evaluador Etapa de Selección Etapa de Selección

Seguimiento por parte del

grupo de Contratación a

los casos en que se

presente la situación

Por Evento

6 General
Interno / 

Externo
X X X X

Social o 

político

Paros, huelgas, actos terroristas,

estados de excepción

Suspensión del proceso,

imposibilidad de ejecutar el objeto

contractual

2 4 6 Riesgo Alto 100% 0%
Aplicar mecanismos que reduzcan

los efectos del riesgo
2 3 5 RiesgoMedio Si

Personal que interviene 

en cada una de las 

etapas del proceso 

contractual

Todas las etapas del 

proceso

Etapa en que se 

encuentre el 

proceso

Seguimiento por parte del

grupo de Contratación a

los casos en que se

presente la situación

Por Evento

7 Específico
Interno / 

Externo
X Operacional

Liquidación del contrato de manera

inoportuna

Incumplimiento de la normatividad

sobre liquidación de contratos
1 1 2 Riesgo Bajo 50% 50%

Seguimiento por parte del

supervisor o interventor del

proceso

1 1 2 Riesgo Bajo No

Supervisor, interventor  y 

personal encargado del 

proceso

Etapa de Ejecución Etapa de Ejecución

Verificación oportuna del

proceso en que aplique la

liquidación del contrato

Por Evento

8 Específico Externo  X Financiero
No contar con los recursos

financieros para cumplir el contrato
Insuficiencia de recursos 1 5 6 Riesgo Alto 0% 100%

Exigibilidad y verificación de

capacidad financiera cuando se

requiera 

1 4 5 Riesgo Medio Si

Personal que interviene 

en cada una de las 

etapas del proceso 

contractual

Etapa de Planeación Etapa de Selección
Verificando la capacidad

financiera 
Por Evento

9 Especifico
Externo/I

nterno
X X X X Regulatorio

Cambios en las tarifas, cambios en

los regímenes especiales, expedición

de normas de carácter técnico o

calidad 

Fluctuación en los precios,

desabastecimiento
1 3 4 Riesgo Bajo 50% 50%

Consultar las posibles variaciones

de la normatividad al respecto y

aplicar mecanismos que reduzcan

los efectos del riesgo

1 1 2 Riesgo Bajo Si

Personal que interviene 

en cada una de las 

etapas del proceso 

contractual

Etapa de Planeación  Etapa de Ejecución

Consultar las posibles

variaciones de la

normatividad al respecto y

aplicar mecanismos que

minimicen los efectos del

riesgo

Permanente

10 General Externo X X X X De la naturaleza
Temblores, inundaciones, lluvías,

sequías, entre otros.

Suspensión del proceso,

imposibilidad de ejecutar el objeto

contractual

3 3 6 Riesgo Alto 50% 50% N/A 3 3 6 Riesgo Alto Si

Personal que interviene 

en cada una de las 

etapas del proceso 

contractual

Todas las etapas del 

proceso

Etapa en que se 

encuentre el 

proceso

N/A  Por evento

11 Especifico Externo X X Ambientales
No contar con licencias, planes de

manejo, permisos y autorizaciones

ambientales

Impacto ambiental 1 5 6 Riesgo Alto 100% 0%

Consultar las posibles variaciones

de la normatividad al respecto y

aplicar mecanismos que

minimicen los efectos del riesgo

1 2 3 Riesgo Bajo Si

Personal responsable de 

la etapa de planeación y 

selección                    

Etapa de Planeación Etapa de Selección
Revisión de los

tratamientos del riesgo
Por evento

12 General
Externo/I

nterno
X X X X Regulatorio

Cambio en la normatividad vigente

relacionada con los procesos de

contratación

Demora en los procesos de

contratación
2 3 5 Riesgo medio 100% 0% Consultar normativa vigente 2 3 5 Riesgo Medio Si

Ordenador del Gasto y 

personal de apoyo 

administrativo, supervisor 

o interventor

Etapa de Planeación  Etapa de Ejecución

Seguimiento por parte del

grupo de Contratación a

los casos en que se

presente la situación

Permanente

13 General
Interno / 

Externo
X X X X

Tecnológico/S

ocio Político 

Fallos en las telecomunicaciones,

suspensión de servicios públicos,

advenimiento de nuevos desarrollos

tecnológico, actos de delincuecia o

terrorismo físicos o electrónicos

Tardanza en la publicación de los

procesos en la fecha estipulada y

sanciones por vencimiento de los

términos; y la posibilidad de que

no se ejecute el contrato 

4 4 8
Riesgo 

Extremo
100% 0%

Consultar posibles fallas, informar

a la oficina de sistemas o a los

entes encargados del tema.

Adoptar medidas de contingencia

que atienda estándares de

seguridad propios de los sistemas

informáticos

3 3 6 Riesgo Alto Si

Ordenador del gasto, 

personal de sistemas y 

de apoyo administrativo

Todas las etapas del 

proceso

Etapa en que se 

encuentre el 

proceso

Consultar y tomar medidas

pertinentes a los avisos de

fallas tecnológicas por

parte de administradores

de los sistemas 

Permanente

14 General Interno X Operacional

No dar cumplimiento a los principios

que rigen las actuaciones

contractuales generando faltas en

contra de la administración pública

Responsabilidad penal,

disciplinaria, fiscal, civil,

administrativa

1 5 6 Riesgo Alto 100% 0%

Hacer de forma aleatoria

seguimiento a las contrataciones

que se llevan a cabo en el área,

revisando detalladamente la

documentación

1 2 3 Riesgo Bajo Si

Ordenador del gasto, 

apoyo administrativo y 

supervisor o interventor, 

personal de control 

interno 

Etapa de Selección
Etapa de 

Contratación

Revisar toda la 

documentación inherente a 

la selección del contratista, 

verificar que el proceso de 

contratación haya sido 

ejecutado siguiendo el 

protocolo establecido, y de 

manera objetiva

Permanente

15 Específico Externo X Operacional
Responsabilidad civil contractual y

extracontractual 

Estos factores pueden dar origen a

cambios necesarios para llevar a

cabo la ejecución del contrato

2 3 5 Riesgo Medio 0% 100%
Contemplar costos y adquirir una

póliza que ampare el riesgo
1 2 3 Riesgo Bajo Si

Supervisor, interventor  y 

personal encargado del 

proceso

Etapa de Planeación
Etapa de 

Contratación 
Al ejecutar el contrato Por Evento

Descripción Probabilidad
Consecuencia de la ocurrencia del 

evento

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha estimada en que 

se inicia el tratamiento

Valoració

n del 

riesgo

Impacto despues del tratamiento

Afecta la 

ejecución del 

contrato

CategoríaImpacto

Monitoreo y revisión
A quién se le 

asigna? 

Nº

Fecha estimada en 

que se completa el 

tratamiento 

Persona responsable por 

implementar el tratamiento
Clase Fuente

Etapa

Tipo
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Código: 

GCCON-AN-001

Versión: 07

Pública

SI NO N/A

Cuando se haga uso o entrega de productos químicos:

Lista de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el 

fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 

ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no 

superiores a los 5 años)

Contractual Sistema de Gestión Ambiental

Durante las actividades de mantenimiento o reparación, el prestador del servicio se 

hace responsable del manejo adecuado de los residuos generados en la actividad 

según corresponda: 

- Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y/o residuos peligrosos deben ser 

entregados a un proveedor autorizado para su manejo adecuado y  deberá presentar 

al SENA el certificado de disposición de los mismos en un término máximo de 3 

Contractual Sistema de Gestión Ambiental

Finalizadas las actividades de mantenimiento o reparación, la empresa que preste el 

respectivo servicio deberá asegurar que el equipo NO fue contaminado con PCB 

durante la actividad (que durante la intervención del fluido no se presento 

contaminación cruzada), para lo cual expedirá una certificación en este sentido.

La certificación estará soportada con la caracterización del equipo por medio de una 

prueba cuantitativa (que determina la concentración de PCB en ppm) en la que el 

Contractual

Sistema de Gestión 

Ambiental/Sitema de Gestión 

Energético 

Requerir al proveedor que realiza el mantenimiento que efectúe el marcado del 

equipo conforme a lo definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

en el Manual para la Gestión Integral de Bifenilos Policlorados-PCB.

Respecto al marcado, se debe garantizar visualización uniforme durante día y noche 

de este, de manera reflectiva, por lo que el contenido impreso de las placas debe ser 

Contractual Sistema de Gestión Ambiental

1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y 

Responsable del SG-SST

2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su 

actualización y/o Curso de 20 Horas  y licencia de seguridad y salud en el trabajo del 

profesional del Responsable del SG-SST. 

Precontractual Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo

Procedimiento de Control de Energías Peligrosas – LOTO

(Lockout / Tagout – Bloqueo y etiquetado)
Precontractual

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que 

la empresa cuenta con el Programa de prevención y protección contra caídas 

de alturas de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente

Precontractual
Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del 

profesional, con experiencia certificada mínima de un año relacionada con 

trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente 

para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de 

trabajo en alturas.

Precontractual
Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

     

Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con 

su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y 

reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente. 

Contractual
Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

     

Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago 

de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.

Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo 

a la entidad para el cumplimiento de contrato.

Contractual
Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

     

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales SIGA

Pública Clasificada Pública Reservada

CONTRATO No./PROCESO No.: NOMBRE DE PROVEEDOR/OFERENTE:

VIGENCIA DEL CONTRATO/PROCESO: 2026 NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:

OBJETO: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas electricas, sistemas fotovoltaicos y transformadores del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2026

ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) ENERGÉTICO (S) 

- Consumo de insumos químicos 

- Generación de residuos peligrosos

RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

- Riesgos de Seguridad: Materialización de accidente de trabajo

- Riesgo Eléctrico 

- Riesgo Físico 

- Riesgo Químico 

- Riesgo Psicosocial 

- Riesgo Locativo: Caídas a mismo y a diferente nivel. 

- Riesgo Biológico 

- Riesgo Mecánico 

- Riesgo Biomecánico

- Riesgo Publico 

- Riesgo Tecnológico: Incendio y explosión 

- Riesgos por Fenómenos Naturales

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO ETAPA APOYO TÉCNICO REQUERIDO

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

(Indique aquí el documento que soporta su 

respuesta o la razón de que no aplique la 

disposición)

Criterios ambientales para el mantenimiento Aparatos Eléctricos y Electrónicos - AEE y Transformadores 

 

 

 

X
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INICIO!A1


Presentar un informe de gestión de manera mensual  los primeros 5 días del 

mes que incluya: 

* Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto 

con el reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las 

actividades al interior de la entidad 

* Acta de entrega de elementos de protección personal 

* Charlas preoperacionales 

*Gestion del SISO de la obra

* Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones 

de obra

* Procedimiento seguro  para el desarrollo de  actividades criticas y permisos 

de trabajo 

Contractual
Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

   

Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva 

certificación (SI APLICA)
Contractual

Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus

soportes de mantenimiento.
Contractual

Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva

señalización.
Contractual

Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

 

Decreto 284 de 2018 - Gestión Integral de Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

Normatividad Relacionada: 

Ley 55 de 1993 - Utilización de los Productos Químicos en el trabajo

Ley 1715 de 2014 - Fuentes No Convencionales de Energía

Resolución 0222 de 2011 – PCB´s

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Resolución 4 1012 de 2015 - Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ) 

Resolución 1741 de 2016 - Gestión ambiental integral de equipos y desechos que contienen Bifenilos Policlorados (PCB).

Decreto 1496 de 2018 - Sistema globalmente armonizado, clasificación y etiquetado de productos químicos

Resolución 0312 de 2019 -  Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.

Resolución 0480 de 2020 - Registro de Productores y Comercializadores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RPCAEE 

Resolución 773 de 2021 - Acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado 

Resolución 851 de 2022 - Sobre la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones

Resolución 480 de 2020 Registro de productores y comercializadores de Aparatos eléctricos y Electrónicos (RPCAEE) 

No. 121 - SEPTIEMBRE 22 2026


