
 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER 

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

DEL PROCESO CARDER LP 045- 2026 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

  

OBJETO: “EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, 

MITIGACIÓN Y CONTROL DE VERTIMIENTOS – MUNICIPIO DE PUEBLO RICO 

– RISARALDA FASE I”. 

 

Para todos los efectos y en el marco del proceso CARDER LP 045 – 2026 OBRAS 

DE ESTABILIZACIÓN, se da respuesta a la observación presentada al Pliego de 

Condiciones Definitivo dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso, 

así: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

A. ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S, publicado en la 

plataforma SECOP II el día 21/09/2026 a las 11:53 A.M. 

 
 

OBSERVACIÓN No. 1. 

 

 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN   No. 1.  



 

 

Se accede a su solicitud. Una vez analizada la observación presentada, La 

Entidad considera procedente acogerla, teniendo en cuenta que el ajuste propuesto 

no afecta la adecuada selección del contratista ni compromete la capacidad 

requerida para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. Asimismo, el 

ajuste permite establecer condiciones de participación que favorecen la libre 

concurrencia y la pluralidad de potenciales oferentes. 

En consecuencia, la Entidad procederá a modificar mediante ADENDA el numeral 

6.5 de los Estudios Previos, de conformidad con los términos señalados en la 

presente respuesta. La referida modificación se encuentra incorporada al final del 

presente documento para su respectiva consulta. 

 

OBSERVACIÓN   No. 2.  

 

 

 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN   No. 2.  

Se accede parcialmente a su solicitud. Una vez analizada la observación 

presentada, La Entidad considera procedente acogerla, teniendo en cuenta que el 

ajuste propuesto no afecta la adecuada selección del contratista ni compromete la 

capacidad requerida para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. 

Asimismo, el ajuste permite establecer condiciones de participación que favorecen 

la libre concurrencia y la pluralidad de potenciales oferentes. 

En consecuencia, la Entidad procederá a modificar mediante ADENDA el numeral 

6.5 de los Estudios Previos, de conformidad con los términos señalados en la 

presente respuesta. No obstante lo anterior, la Entidad aclara que, las condiciones 

de resistencia y altura fueron retiradas de acuerdo con la observación anterior. La 

referida modificación se encuentra incorporada al final del presente documento para 

su respectiva consulta. 



 

 

ADENDA # 1 

  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, en 

armonía con los principios contenidos en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública y atendiendo las observaciones recibidas frente al Pliego de 

Condiciones Definitivo, contestadas mediante el presente documento se generan 

ajustes al Estudio Previo, de acuerdo con el análisis de los documentos del 

procedimiento de selección realizado por la Entidad. Por lo tanto, se hace necesario 

expedir la presente adenda, en el siguiente sentido: 

 

PRIMERO: Ajustar el cuadro de cantidades establecido en la experiencia específica 

descrita en el numeral 6.5 de los Estudios Previos, el cual quedará así: 

 

Experiencia Específica: El proponente deberá acreditar en máximo un contrato 

ejecutado, cuyo objeto sea CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN 

Y/O MITIGACIÓN, cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial, que 

cumplan con las siguientes actividades y cantidades y cuyo valor sea igual o 

superior a 571,00 SMMLV: 

 

Concreto para Caisson o Pilote de D < o = 1 m, 10 ml 

Muro de contención en concreto  15m3 

Suministro e instalación de tubería mayor a 12” 700 ML 

 

Las demás condiciones del proceso permanecerán sin modificación y continuarán 

siendo las establecidas en los Estudios Previos publicados en SECOP II: 

 

 

 

TATIANA MARGARITA MARTINEZ DIAZ GRANADOS 

Directora General Encargada 

  
 
 
Vo. Bo. YOLANDA GALLEGO GONZALEZ  
Profesional Especializada OAJ 
 
 
 
Revisión Jurídica: STEFANY SANCHEZ OVIEDO       
Profesional Especializado DG                                                                
                      
 
 
Revisión Jurídica: ANDRES FELIPE TORO CHALA 
Abogado Contratista OAJ-CPS 883-2026 
 
 

 
Proyección: Técnica: JOSÉ WILLIAM VELEZ SANTA 
Profesional Especializado SGAS 
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