Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3					
Código	CCE-EICP-FM-70			Versión	3

FORMULARIO 1 - DETALLADO

INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO CRA 1E LORENZO, CRA 7 SANTA FE, CRA 23A LA LOMITA; MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DIAGONAL 15A SIETE DE AGOSTO; MEJORAMIENTO CON ADOQUÍN CRA 44 PORTAL DE ARANDA Y MEJORAMIENTO PASOS PEATONALES ALAMEDA Y VILLA DEL PRADO DE LA CIUDAD DE PASTO (EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	FACTOR PRESTACIONAL	DEDICACION	PARTICIPACIÓN (meses)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(1)*((2)*(3))*(4)*(5) = (6)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL						
1	Ingeniero Director	$ 3,000,000.00	1.84	75%	2.50	$ 10,350,000.00
2	Ingeniero Residente	$ 2,500,000.00	1.84	100%	2.50	$ 23,000,000.00
1	Profesional Seguridad Salud Trabajo	$ 2,500,000.00	1.84	50%	2.50	$ 5,750,000.00
PERSONAL TÉCNICO						
1	Técnico SG-SST	$ 2,200,000.00	1.84	50%	2.50	$ 5,060,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1	Secretaria	$ 1,750,905.00	1.77	50%	2.50	$ 3,873,877.31
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
OTROS COSTOS DE PERSONAL						
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (A)	**$ 48,033,877.31**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD		COSTO ($)	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)
(7)				(8)	(9)	(7)*(8)*(9) = (10)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
VIÁTICOS						
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA						
1	Arriendo de oficina (Incluye servicios públicos y comunicaciones)	MES		$ 580,000.00	2.50	$ 1,450,000.00
1	Reproducción de documentos y edición de informes	MES		$ 250,000.00	2.50	$ 625,000.00
1	Otros gastos	MES		$ 60,000.00	2.50	$ 150,000.00
OTROS COSTOS						
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)	**$ 2,225,000.00**
					SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 50,258,877.31**
					IVA E IMPUESTOS = 42,6% DEL COSTO TOTAL = (D)	**$ 37,300,142.00**
					COSTO TOTAL = (C) + (D)	**$ 87,559,019.31**

Proyectó:

ING. JOHN BYRON GUEVARA SOLARTE
Profesional Universitario Infraestructura

Revisó:

ING. EDWIN ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ
Subsecretario de Infraestructura Urbana

Aprobó:

ING. MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Secretaria de Infraestructura y Valorización