ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE SEPTIEMBRE DE 2026

1. Objeto

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO DESTINADO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL AULA DE SISTEMAS PARA EL ÁREA DE PREESCOLAR, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2. Justificación

La institución educativa requiere mejorar un espacio físico existente con el fin de destinarlo al funcionamiento de un aula de sistemas para el área de preescolar, proporcionando condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades pedagógicas y el fortalecimiento de las competencias tecnológicas de los estudiantes.
Por lo anterior, se hace necesario contratar el mejoramiento del espacio físico, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.
Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnóstico que ha permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institución.

3. Objetivo del Estudio

3.1 El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que otorgue: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO DESTINADO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL AULA DE SISTEMAS PARA EL ÁREA DE PREESCOLAR, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.2 Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por parte del FSE.
3.3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.
3.4 conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

4. Ficha Resumen

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento
CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO DESTINADO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL AULA DE SISTEMAS PARA EL ÁREA DE PREESCOLAR, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Area solicitante	Rectoría					
Proveedores	Consultados	3	Participaron	2	% de Partic.	67%
Fecha inicio del estudio	17/09/2026		Fecha finalización		21/09/2026	
Valor estimado del contrato	($27.192.955) Veintisiete Millones Ciento Noventa y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos M/Cte					
Plazo Estimado de ejecución	(15) Quince Días contados a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2026					
Modalidad de contratación	Contratación Régimen Especial - FSE					

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determinó el presupuesto para la presente convocatoria.

5. Análisis de la Situación Actual

5.1 Histórico de la Contratación

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE SEPTIEMBRE DE 2026

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del proceso contractual, se identificaron procesos de contratación de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogotá con relación a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pactará el contrato.

6. Análisis del Entorno

6.1 Análisis Proveedores en el mercado

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos establecidos en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (2) enviaron cotización, las demás empresas no manifestaron interés alguno.

6.2 Aspectos Técnicos

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamentos dados por la Institución.

6.3 Análisis de la oferta

CODIGO CIIU	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA
4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil
4390	Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

6.4 Estudio de Costos

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del costo más el impuestos al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, se recibieron (2) cotizaciones, además se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y similares que nos permitieron encontrar el prespuesto que manejará el presente proceso

6.5 Precios Promedio del Mercado.

De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor historico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, x1, x2, …, xn, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

7. Requerimientos Comparados

Valores totales incluido IVA

					1-Cotización	2-Cotización	3-Cotización	
Item	Cant.	Und/Med	Descripción	Historico/Secop	Cotizacion No. 01	Cotizacion No. 02		**Promedio Aritm.**
1	1	Unidad	Adecuacion de area para elaboracion de aula, esta labor comprende de desmonte de armario utilizado para almacenamiento de materiales, demolicion de sobre piso elaborado para estabilidad del mueble y recoleccion de los escombros generados		$ 1.011.500	$ 1.067.430		$ 1.039.465
2	1	Unidad	Elaboracion de muros divisorios en eterboard para aula de sistemas en area de preescolar, esta labor compre de suministro e instalacion de sitema de anclaje para muros en eterboard con sus respectivos refuerzos para soporte de puertas y ventanas a doble cara en un area de 20 mts cuadrados con viguetas parales soportes		$ 3.272.500	$ 3.720.500		$ 3.496.500

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE SEPTIEMBRE DE 2026

3	1	Unidad	Suministro e instalacion de ventanas en lamina tipo aluminio terminadas en color blanco con separaciones para vidrio con altura de 1.25 mtsy una longitud de 8.2 mts y una altura de 1.3 mts esta contara con divisiones tipo cuadro para mejorar la seguridad del aula con sus respectivos vidrios crudos # 5 para garantizar la luminocidad natural del aula		$ 5.819.100	$ 5.620.500		$ 5.719.800
4	1	Unidad	Suministro e instalacion de puerta el lamina tipo aluminio cold rolled calibre 18 con sus respectivos vidrios, chapa de seguridad y pasadores porta candado par seguridad del aula dand continuidad a la estetica de las ventanas para mejorar su diseño y seguridad		$ 3.016.650	$ 3.920.300		$ 3.468.475
5	1	Unidad	Adecuacion de instalacion eletrica para conexión de computadores, esta labor comprende de independizacion de circuito para tomas dobles intercomunicadas por medio de tuberia conduit debidamente anclada, con tomas dobles para 10 equipos de computo debidadmete identificadas acorde a norma retie con uinstalacion de puntos de red debidamente identificados.		$ 4.550.000	$ 4.498.200		$ 4.524.100
6	18	Mt 2	Elaboracion de piso en pvc laminado debidamente terminado y asegurado con sus respectivos esquineros, dilatadores y accesorios requeridos para garantizar su funcionalidad y durabilidad		$ 2.891.700	$ 2.977.380		$ 2.934.540
7	1	Unidad	Elaboracion y adecuacion de escritorios con superficie en quintuple de 1,5 cm y regrueso pulido en la parte frontal de 5 cm y bases en angulo de 11/4" debidamente pintadas en pintura esmalte debidamente anclados a las paredes pintada con varnis color natural		$ 5.533.500	$ 5.010.500		$ 5.272.000
8	1	Unidad	Recolección total de escombros y residuos generados de la obra con su respectiva disposición		$ 780.000	$ 696.150		$ 738.075
			Nota: * Ver plano Anexo-005					
			* Se tendrán en cuenta otros CIUU diferentes a los registrados en la invitación publica; siempre y cuando sean coherentes con el objeto de dicha invitación y acredité por medio de las certificaciones de experiencia haber ejecutado contratos relacionados.					

Cotizante	Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa	$ -
Cotizacion No. 01 / ítem cotizados (8)	$ 26.874.950
Cotizacion No. 02 / ítem cotizados (8)	$ 27.510.960
	$ -
Promedio del Estudio de Mercado IVA incluido	$ 27.192.955

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE SEPTIEMBRE DE 2026

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: ($27.192.955) Veintisiete Millones Ciento Noventa y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos M/Cte

8. Clasificación por Código UNSPSC

601201

9. Aspectos Legales

* Artículos 1518 y 1519 del Código Civil: Objeto y causa lícita.
* Manual de contratación interno de la I.E.D.
* Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
* Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

10. Análisis del Riesgo

10.1 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles

La I.E.D. ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente proceso contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto estos expidan.

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

10.3 Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA I.E.D. evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

10.4 Monitoreo para mitigación los riesgos.

El COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA I.E.D configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento.

El COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA I.E.D realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA I.E.D evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

11 Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual.

Olga Patricia Baron Giral
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elaboró: Diana Milena Hernandez Garcia