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\NALISIS DEESECTO

ENTIDAD MUNICIPIO DE TAME

DEPENDENCIA QUE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME.

PROYECTA

OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME-
ARAUCA.

VALOR CDP CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000)

VALOR ESTIMADO CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000)

MODALIDAD DE SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA.

CONTRATACION

FECHA SEPTIEMBRE DE 2026

El anélisis del sector hace parte de la planeacion del proceso contractual y materializa los principios de planeacion,
responsabilidad y transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993.

El presente anlisis del sector se realiza de conformidad con lo previsto en el Articulo 2.1.1.1.6.1 del Decreto
reglamentario 1082 de 2015 y la Guia de la Elaboracion de Estudios del sector de Colombia Compra Eficiente.

INTRODUCCION

La funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Teritorial y a obtener el mayor
valor por el dinero ptiblico. En consecuencia, la Entidad Pblica debe entender claramente y conocer: (a) cuél es su
necesidad y como puede satisfacerla; (b) como y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita;
y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector,
es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo. El resultado del analisis debe plasmarse en los estudios y documentos
previos del Proceso de Contratacién. La importancia de realizar este andlisis ha sido recalcada en las
recomendaciones que la Organizacion de Cooperacion y de Desarrollo Econémicos (OCDE) le ha formulado el
Gobiemo Nacional, las cuales constituyen buenas practicas en materia de promocion de la competencia en la
contratacion publica.

A continuacion, se presenta el estudio del sector econémico conforme con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015; La metodologia del estudio se realiza conforme las directrices estimadas por Colombia Compra
Eficiente a través del documento GUIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DEL SECTOR, (G-EES-02).

El Objetivo es revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el Proceso
de Contratacion. Para el efecto, siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente se analiza, entre ofros,
los siguientes aspectos, los cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del
Proceso de Contratacion.
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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

De conformidad con el articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia, corresponde al Municipio de Tame como
entidad territorial prestar los servicios plblicos que determine la ley, construir las obras que requiera el desarrollo local,
promover el mejoramiento social de sus habitantes y garantizar la efectividad de los fines esenciales del Estado. En
concordancia con ello, los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto
1082 de 2015 imponen a la Administracion Municipal la obligacion de estructurar los estudios previos que sustenten
la conveniencia, oportunidad y necesidad técnica y juridica de toda contratacion estatal, garantizando e! cumplimiento
de los principios de la funcion administrativa y de la gestion fiscal.

En el marco de la planeacion temitorial, el presente proceso contractual se encuentra plenamente articulado con el
Plan de Desarrollo Municipal "Equipo por Tame 2024-2027", dentro de la Linea Estratégica "Tame Productiva,
Industrial, Competifiva y Turfstica” y el Programa Presupuestal “Infraestructura Red Vial Regional”. Esta necesidad
responde a la ejecucion del proyecto de inversion viabilizado por la Secretaria de Infrasstructura y Desarrollo Urbano
y registrado en el Banco de Programas y Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal con el BPIN / PIIP
202500000038530 (ID. 1605726) denominado “Mantenimiento y/o mejoramiento de la red vial terciaria del municipio
de Tame - Arauca’, el cual busca el cumplimiento directo de las metas fisicas asociadas al indicador de producto de
vias terciarias mejoradas.

El Municipio de Tame (Arauca) posee una extensa red vial rural que constituye la columna vertebral de la conectividad
entre los centros de produccién agropecuaria y los cascos urbanos y mercados regionales. Sin embargo, debido al
constante frafico de carga, a las condiciones climaicas adversas de la region y al desgaste natural del terreno, diversos
tramos de las vias terciarias sufren un progresivo deterioro que afecta la estabilidad de la capa de rodadura, la
perfilacion de las calzadas y la capacidad de drenaje. Esta degradacion estructural restringe la transitabilidad segura,
incrementa significativamente los costos de fletes y transporte para los productores rurales y paraliza las dinamicas
comerciales del sector primario.

La optimizacion, mantenimiento continuo y recuperacion de la infraestructura vial terciaria representa una estrategia
fundamental para el dinamismo y el desarollo socioeconémico del campo tamefio. Garantizar corredores viales en
optimas condiciones de operabilidad no solo reduce los tiempos de desplazamiento de los campesinos y sus familias
hacia los servicios basicos de salud y educacion, sino que impulsa de manera directa la competitividad agricola y
ganadera al facilitar la comercializacion eficiente de los productos locales. De esta forma, la intervencion vial contribuye
a la equidad social, la dinamizacion de las economias campesinas y la consolidacion de la transformacion productiva
del territorio rural.

Para afrontar esta problemética y dar cumplimiento a los objetivos institucionales, la Administracién Municipal dispone
de un Banco de Maquinaria y equipos de transporte pesado. No obstante, la operacion continua de este parque
automotor en las jornadas de conformado, periilacion, adecuacion y compactacion en los diferentes distritos y veredas
del municipio exige de forma imperativa el insumo energético de combustible (ACPM y Gasolina Corriente). La
ausencia o eventual desabastecimiento de este insumo derivaria en la pardlisis de los frentes de trabajo y en el
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detrimento de la infraestructura existente, imposibilitando la atencion oportuna de las emergencias viales y el
mantenimiento proyectado en el Plan de Desarrollo.

En consecuencia, la Secretaria de Infraestructura requiere contratar el “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO
DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME -
ARAUCA", asegurando la provision regular y oportuna de los insumos requeridos {ACPM y Gasolina) para mantener
en funcionamiento los equipos oficiales, cumplir la meta fisica de kilometros de via intervenides y garantizar el impacto
econdmico y social positivo en las comunidades rurales del municipio.

Con fundamento en lo expresado en el presente documento, se concluye que la Alcaldia Municipal de Tame, acorde
con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el firme proposito de satisfacer necesidades de interés
general, considera imperativo y oportuno celebrar un contrato de suministro cuyo objeto sera el “SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL
MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA”; por tal motivo, resulta procedente adelantar las actuaciones administrativas
necesarias para el tramite del proceso de seleccion contractual

Justificacion Legal de la Necesidad

La presente contratacion encuentra su fundamento primordial en el articulo 311 de la Constitucién Politica de
Colombia, el cual consagra al Municipio como la entidad territorial fundamental de la division politico-administrativa
del Estado. En virtud de esta norma rectora, a la administracion municipal le corresponde el deber irrenunciable de
prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria y velar por el continuo mejoramiento social y cultural
de sus habitantes.

Aunado a lo anterior, la actuacion de la entidad se enmarca de manera estricta en el articulo 209 constitucional, el
cual dispone que la funcién administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con
apego estricto a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. En
este contexto, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado exige una adecuada planificacion y el uso
transparente de los recursos pliblicos para responder con oportunidad a las demandas de la comunidad.

Desde la perspectiva del régimen de coniratacion estatal, este proceso se sustenta en el Estatuto General de
Contratacion de la Administracién Publica compuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de
2011 y sus decretos reglamentarios, principalmente el Decreto 1082 de 2015. Dichas disposiciones imponen a las
entidades publicas la obligacion de adelantar sus procesos de seleccion bajo los principios de transparencia, seleccion
objetiva, responsabilidad y economia, garantizando la optimizacion de los recursos y la debida estructuracion técnica,
financiera y juridica de las necesidades a satisfacer.

Por consiguiente, la presente gestion contractual se justifica en el estricto cumplimiento del marco legal y constitucional
vigente, al constituir el instrumento idoneo, oportuno y conveniente para ejecutar las competencias propias de la
administracion municipal, optimizar el uso de los fondos piiblicos y asegurar la confinuidad en la prestacion de los
servicios e infraestructura a cargo del Ente Territorial.

2. ESTUDIO DE SECTOR
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PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR

En el sector de combustibles en Colombia se encuentran principalmente productos derivados del petréleo y
energias alternativas utilizadas para el funcionamiento del transporte, [a industria y ofras actividades economicas.
Un combustible es cualquier sustancia que tiene la capacidad de liberar energia mediante un proceso de
oxidacion, la cual puede transformarse en energia mecanica, como ocurre en [os motores de combustion interna.

Tradicionalmente, los motores requieren carburantes provenientes de fuentes fosiles como el petréleo, el carbdn
o el gas natural, los cuales son recursos no renovables. No obstante, el sector ha venido experimentando una
transicidn hacia fuentes méas limpias y sostenibles, impulsada por regulaciones ambientales y avances
tecnologicos.

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 {junio}

IPC total

Fuente: DANE, 1PC

En junio de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,39%, la variacion afio corrido fue 4,77% y la anual 6,14%.
En junio de 2026 Ia variacién anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales mayor que la reportada
en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 4,82%.

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explico principalmente por la variacion
mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no
alcohdlicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohélicas (0,67%)
y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%).

Dentro de los principales tipos de combustibles utilizados en Colombia se destacan:
La gasolina, que contin(ia siendo el combustible mas utilizado en el pais, especialmente en vehiculos livianos. Es

un derivado de! petrbleo y se comercializa principalmente en dos presentaciones: gasolina corriente (95 octanos)
y gasolina exira (98 octanos), diferenciadas por su nivel de refinamiento y rendimiento.

El diesel o ACPM, también conocido como gasdleo, es un hidrocarburo fiquido derivado del petroleo compussto
principalmente por parafinas. Es ampliamente utilizado en el transporte de carga, transporte publico, maquinaria
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pesada y algunos sistemas de calefaccion. Este combustible sigue siendo estratégico para la economia nacional
debido a su uso intensivo en actividades productivas.

El biodiésel es un biocombustible de origen vegetal que se obtiene a partir de aceites naturales, como el de palma.
En Colombia se utiliza mezclade con diésel en proporciones reguladas por el Gobierno (como B10 o B12), lo que
contribuye a la reduccion de emisiones contaminantes y al desarrollo del sector agroindustrial.

El etano! carburante, producido principalmente a partir de la cafia de azicar, se mezcla con la gasolina (E10 o
E12), reduciendo la huella de carbono del combustible final.

El gas natural vehicular (GNV) es considerado un combustible més limpio y econdmico en comparacion con los
derivados del petroleo. Aunque su uso ha aumentado en los (ltimos afios, su expansién esta limitada por la
infragstructura de estacicnes de servicio.

El gas licuado de petroleo (GLP), compuesto por propano y butano, es otra altemativa que ha ganado participacion
en el mercado debido a su menor costo y menor impacto ambiental.

Adicionalmente, en el mercado colombiano se evidencia un crecimiento progresivo de los vehiculos eléctricos &
hibridos, los cuales funcionan mediante motores eléctricos alimentados por baterias. Estos no utilizan
combustibles fésiles y no generan emisiones directas de gases contaminantes, posicionandose como una
alternativa clave en la transicion energética del pais.

DANE Boletin técnico

Bogewd, 7 de septiormbre de 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Agosto 2026

Grafico 1. IPC Variaciones
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Comportamiento de la variacion mensual del IPC seguin divisiones y subclases 1.1.1 Variacion y contribucion

mensual por divisiones de gasto En el mes de agosto de 2026, el IPC registré una variacion de 0,39% en

comparacion con julio de 2026, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreacion @
y cultura (0,89%), Informacion y comunicacion (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,71%), Bienes y h
servicios diversos (0,52%), Bebidas alcohélicas y tabaco (0,41%), Muebles, articulos para el hogar y para la
conservacion ordinaria del hogar (0,40%) y, por dltimo, Salud (0,40%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua,

electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles (0,33%), Educacion (0,02%), Transporte

(0,01%) y, por ltimo, Prendas de vestir y calzado (-0,14%).

El comportamiento del indice de Precios al Consumidor (IPC) presentado por el DANE para agosto de 2026
evidencia un repunte generalizado en la inflacion general del pais en comparacion con el mismo periodo del afic
anterior. La variacion mensual para agosto de 2026 se fijo en 0,39%, cifra que practicamente duplica el 0,19%
registrado en agosto de 2025, lo que denota una aceleracion inmediata en el ajuste de los precios al consumidor
a corto plazo.

Esta tendencia al alza se consolida en el acumulado del afio, donde ia variacion afio corrido (enero a agosto)
alcanzd un 5,35% en 2026, ubicandose 1,13 puntos porcentuales por encima del 4,22% reportado en 2025.
Asimismo, la inflacion anualizada continué su trayectoria ascendente al pasar de 5,10% en agosto de 2025 a
6,24% en agosto de 2026, confirmando la existencia de presiones inflacionarias sostenidas en la economia
nacional.

Para efectos del estudio del sector, este escenario macroeconémico impacta directamente en el incremento de la
estructura de costos operacionales, insumos, bienes y mano de obra requeridos para la ejecucién contractual. Por
lo tanto, los presupuestos proyectados deben contemplar esta tendencia alcista en los precios para mitigar riesgos
de desequilibrio econdmico en los contratos y garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos.

{ndice de Precios al Consumidoer {IPC)

Varlacidn mensual, afio corrido y anuat
Total paclonal
2025 - 2026 (agosto)

Fuzne: PAXE PC

De acuerdo con las cifras oficiales publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE),
el indice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional registré en agosto de 2026 una variacion mensual del
0,39%, situéndose por encima del registro observado en el mismo mes del afio anterior (0,19%). Asimismo, la
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inflacion acumulada en -l afio corrido alcanzé un 5,35%, lo que representa un crecimiento relevante de 1,13 puntos
porcentuales en comparacion con el 4,22% reportado en el mismo periodo de 2025. Este dinamismo en el indice
refleja una aceleracion en la dinamica de precios en la economia, impulsada por presiones estructurales de costos
y ajuste de tarifas en la canasta basica de bienes y servicios.

En términos de variacion interanual, la inflacion a agosto de 2026 se ubico en el 6,24%, experimentando un
incremento de 1,14 puntos porcentuales frente al 5,10% registrado en agosto de 2025. Este aumento en la tasa
anualizada evidencia que la presion inflacionaria no responde a un choque marginal o transitorio del mes, sino a
una aceleracion sostenida a lo largo de los lltimos doce meses. Para el sector, este entorno representa retos
significativos en términos de indexacion de costos operativos, incremento en la adquisicion de insumos, ajustes
en las estructuras de precios de venta y eventuales presiones sobre la tasa de interés de referencia por parte de
la autoridad monetaria, lo cual impacta el costo del endeudamiento y las decisiones de inversion de capital,

IMPORTANCIA DEL SECTOR EN LA ECONOMIA ~

El sector de combustibles tiene una alta relevancia para la economia nacional, ya que es un insumo fundamental
para el desarrollo de multiples actividades econdmicas como el transporte, la industria, la agricultura y el comercio.
La demanda constante de combustibles convierte a este sector en un actor estratégico dentro del crecimiento
econdmico del pais.

La cadena de produccion, distribucion y comercializacion de combustibles en Colombia inicia en las refinerias de
petréleo y en las plantas de produccion de biocombustibles. En el caso de los combustibles fosiles, el pais cuenta
con dos refinerias principales: la Refineria de Barrancabermeja y la Refinerfa de Cartagena (Reficar), ambas
operadas por Ecopetrol. Estas instalaciones cuentan con una capacidad aproximada de 415 mil barriles por dia,
lo que permite cubrir gran parte de la demanda interna, aunque en los dltimos afios se ha incrementado la
importacion de combustibles.

En cuanto a los biocombustibles, Colombia cuenta con varias plantas productoras de etanol y biodiésel, las cuales
aportan a la diversificacion de la matriz energética y al cumplimiento de politicas ambientales.

PUBLICACION Y ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

La fijacion y publicacion de los precios de referencia de venta al piblico de los combustibles liquidos en Colombia
esta bajo la competencia de la Comision de Regulacion de Energia y Gas (CREG), en coordinacién con el
Ministerio de Minas y Energia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. El precio final de la gasolina corriente
y el ACPM (diésel) responde a una formula tarifaria que integra el ingreso al productor o importador (IPP), los
fletes de transparte por poliducto y carrotanque, los costos de almacenamiento, los margenes de distribucion
mayorista y minorista, asi como la sobretasa y la estructura tributaria aplicable.

En el marco de las politicas de saneamiento fiscal del Fondo de Estabilizacion de Precios de los Combustibles
(FEPC), ei pais atraveso un proceso intensivo de desmonte gradual de subsidios. Tras los incrementos aplicados
a la gasolina entre 2023 y 2024 para alinear la tarifa nacional con la paridad infernacional, el precio de la gasolina
corriente se consolido sobre una media de $15.500 a $16.000 por galon en [as principales ciudades. Por su parte,
la senda de ajuste para el diésel inicio sus fases de gradualidad técnica y concertacion sectorial, reduciendo
progresivamente la brecha fiscal del subsidio estatal.
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Finalmente, cabe precisar que la estructura tarifaria no es uniforme a nivel nacional. Las variaciones subregionales
en el precio final al consumidor estan determinadas por la distancia desde Ias plantas de abastecimiento, las
especificidades de la cadena logistica terrestre y los regimenes de tributacion especial aplicables a zonas de
frontera.

Precios vigentes a partir del 1 de abril del 2026 {13
ciudades principales)

No. Cludacdd Gasolina MC {$/2aDACPM {$/gal)
% Bogoth 15.881 TLITE §
w'l
2 Meoedatlfn 15,811 1401 i
2 Cald 15.800 1824
- E]
E3 Barranguiila 18.524 15081 i
H
s Cartagona 15.481 14.016 !
S Monteria 1831 L2686 i
i
i
T Bucarsmangs 15.640 LIRS i
& vitiaviconcio 15991 TLATS
| - P e w e s i vt e e . — e
2 Pergira 15.836 11863
P 1+ } paurizaion 15.864 11848
11 tbagd 15.805 TLI3GT
& Pasto 13487 10296
13 Chcurn 12,8685 2253
Promedio PVYP procio {13 cludados principales) 15,445 o2 E

CADENA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION

La cadena de suministro de combustibles en Colombia comprende varias etapas. En primer lugar, el praceso de
refinacion transforma el petréieo crudo en productos derivados como gasolina y diésel. Posteriormente, estos
combustibles son fransportados a plantas de abastecimiento operadas por distribuidores mayoristas.

En el pals existen aproximadamente 50 plantas de abastecimiento y cerca de 17 distribuidores mayoristas. Desde
estas instalaciones, los combustibles son transportados principalmente por carrotanques hacia [as estaciones de
servicio o hacia grandes consumidores como industrias, aeropuertos y empresas de transporte.

Actualmente, Colombia cuenta con alrededor de 5.000 estaciones de servicio distribuidas en cerca de 900
municipios. Este sisterna garantiza la cobertura del suministro a nivel nacional, aunque enfrenta retos relacionados
con los costos logisticos y la eficiencia en la distribucion.
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Estadisticas de Produccién

Produccion Mensual de Hidrocarburos

La produccién promedio mensual de hidrocarburos 2026. C; 3
g

Production Fiscalizads de Petrdleo BOPD
2026
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Link:hitps://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-reqal%C3%ADas/sistemas-intearados-
operaciones/estad%C3%ADsticas-de-producci%C3%B3n/

Analisis de la Produccién Mensual de Hidrocarburos {enero - mayo 2026)

En lo relativo a la oferta nacional de materia prima e insumos energéticos, los indicadores de produccion
fiscalizada de petrdleo medidos en barriles de petroleo por dia (BOPD) muestran una dindmica de
moderada estabilidad con ligeras fluctuaciones a la baja durante los primeros cinco meses de 2026.

Durante el inicio del afio, el sector registrd su nivel més alto de extraccion en enero, alcanzando una cifra
de 746.444 BOPD. Para el mes de febrero se observo un ajuste a la baja con 734.924 BOPD, seguido de
una leve recuperacion en marzo al situarse en 740.497 BOPD. En el segundo trimestre, la produccion
evidencié una desaceleracion, marcando en abril el punto mas bajo del pericdo con 724.910 BOPD, para
luego estabilizarse parcialmente en mayo con un volumen de 728.835 BOPD.

En términos generales, la produccion promedio mensual durante los primeros cinco meses del afio se ha
mantenido en el rango de los 724.000 a los 746.000 barriles diarios. Esta leve tendencia decreciente
refleja un contexto de estabilidad en el suministro nacional, aunque con un margen de variacion que debe
ser considerado dentro de las proyecciones de oferta, disponibilidad de derivados y dinmica logistica para
las actividades analizadas en el presente estudio.

TENDENCIAS DEL SECTOR
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Para el afio 2026, el sector de combustibles en Colombia presenta las siguientes tendencias:

Se evidencia una reduccion progresiva en el consumo de combustibles fsiles, asociada al incremento de precios
y a politicas ambientales mas estrictas. Paralelamente, se observa un crecimiento en el uso de energias {10
alternativas como biocombustibles, gas natural y electricidad.

El aumento en los costos logisticos, especialmente en la distribucion de Gltima milla, ha impactado directamente

en los precios finales al consumidor. Asimismo, la digitalizacion y automatizacion de las cadenas de suministro se
han convertido en herramientas clave para mejorar la eficiencia operativa.

Boletin técnice

Bogotd D.C, 4 de septiembire de 2028

indice de Precios del Productor (IPP)
Agosto 2026pr

Gréifico 1, Variacién mensual de jos indices dal tpp
frdice total
Agosto 2026pr
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Fuente: DANE-IPP
HNota: La diferencia en of cilaule de las variables, obedace al sistema de aproximacién en e} nivel de digitos trabajador
enel Mc;e.
pr: Cilra provisional

El comportamiento mensual del indice de Precios del Productor (IPP) en agosto de 2026 evidencia una tendencia
deflacionaria generalizada en los costos de origen del sector productivo. La Produccién Nacional registré una
variacion negativa del -0,33%, lo que refleja una moderacion en las presiones de costos operacionales para los
fabricantes locales. A nivel de la Oferta Intema, la contraccion ascendio al -0,44%, sefialando que los bienes
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disponibles en el mercado nacional experimentaron un alivio directo en sus estructuras de precios agregadas.

Al analizar la dinamica por destino y origen de los productos, se observa que los bienes Producidos para consumo

interno mantuvieron una ligera presién al alza con una variacion marginal del 0,07%, manteniéndose
practicamente estables. Sin embargo, los bienes Importados mostraron una pronunciada caida del -2,15%, lo que (fﬂ\}
sugiere un impacto favorable por choques externos de oferta o una apreciacion en la tasa de cambio que redujo d
los costos de insumos fransables. Por su parte, los bienes Exportados cayeron un -1,73%, lo que podria responder

a menor demanda internacional o ajustes a la baja en los precios de las materias primas en mercados globales.

En términos de implicaciones financieras para el estudio del sector, esta coyuntura presenta un escenario positivo

respecto al control de costos operativos y la preservacion de los margenes EBITDA de las empresas locales,
especialmente aquellas con alta dependencia de insumos importados. No obstante, la caida en los precios de los

bienes exportados impone un desafio para la rentabilidad de las unidades de negocio enfocadas en mercados

exteriores, haciendo necesario un monitoreo constante del riesgo cambiario y la demanda agregada.

En conjunto, la tendencia deflacionaria observada en la produccion nacional y en los insumos importados
representa un escenario favorable en la estructura de costos operativos para las empresas del sector, aunque la
fuerte reduccion en los precios de exportacién debe ser monitoreada de cerca ante posibles impactos en los
ingresos y margenes de los actores enfocados en el mercado externo.

Finalmente, el pais avanza en su proceso de transicion energética, promoviendo el uso de tecnologias més limpias
como los vehiculos eléctricos e hibridos, lo que representa un cambio estructural en el sector a mediano y largo

plazo.
ThmmmEa e e
; %Eﬁi@%ﬁ?ﬁ% e “s%&*&%ws 3
£ Zplicable 1} cblerto
NO
Alianza Pacifico | México NO NO NO
Perl Sl NQ NO
) Canada NO NO NO
Chile Sl NO NO
Corea NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO
Estados Unidos NO NO NO
Estados AELC 8l NO NO
México NO NO NO
El Salvador NO NO NO
Trianguto Norte | Guatemala Sl Sl ]
| Honduras NO NO NO
| Unién Europea Sl NO NO

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion
2.4 Perspectiva financiera

Por tratarse de un proceso de contratacion por Seleccian Abreviada mediante Subasta Inversa y atendiendo lo descrito
en la perspectiva comercial, el valor del contrato se encuentra sujeto a las reglas del mercado. Igualmente, los
oferentes deberan mostrar capacidad financiera.
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2.5 Perspectiva econémica

Los costos asociados al proyecto estan basados en el estudio de mercado realizado. El Municipio busca contratar a F’;ﬂ
un oferente idoneo que ofrezca un servicio con calidad, oportunidad e inccuidad. Los Impuestos y retenciones que N
surjan del presente contrato, corren por cuenta del Contratista, el Municipio hara las retenciones del caso y cumplira

con las obligaciones fiscales que ordene la ley.

2.6 Sector al cual pertenecen.

Sector Marca con una “X”
Agropecuario
Servicios
Industrial
Transporte
Comercio
Financiero
Construccion
Minero y Energético X
Solidario
Comunicaciones
Administracién publica
otros

oo~ o|o|s|w|r ||z

—
()

—
—

s
[y

2.7 Aspecto regulatorio.

La Administracion Municipal de Tame se guiara por la ley general de contratacién Ley 80 de 1993, la ley 1150 de
2007, el estatuto anticorrupcion y los Decretos Reglamentarios en materia de contratacion pablica colombiana como
el 1082 de 2015.

Nos ajustamos a las Guias y Manuales de Colombia Compra Eficiente teniendo en cuenta sus parémetros para
establecer los precios finales para el Proceso de Contratacion Estatal.

»  Ley 1150 de 2007: por medio de ta cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Plblicos.

» Ley 1474 de 2011: por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del controt de la gestion piblica.
Decreto 1082 de 2015: Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion piblica.
Ley 80 de 1993: Ley de contratacion.
Decreto 1860 de 2021.

La Secretaria de infraestructura y Desarrollo Urbano, procedi6 a realizar la revision y gjuste al proyecto en el cual
estimé de forma detallada el valor fotal del proceso, idenfificando su valor unitario, las cantidades a suministrar yel
valor promedio.
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Se analizaron los aspectos técnicos de los elementos a entregar, teniendo en cuenta la descripcién general del
producto.

El Decrefo 310 de 2021, sefiala que el Acuerdo Marco Precio es obligatorio para fodas las entidades de orden
territorial, no obstante, dicha normatividad también ha determinado que, para el caso en el gue bien o servicio
a adquirir se encuentre disponible en el A.M.P. vigente, la nica posibilidad de separarse validamente del uso
de tal mecanismo para su compra, se dard en los casos en que [a entidad compradora acredite previa
realizacién de un anélisis documentado, [a obtencidn de menores valores a los logrados por los AMP.

. ' e T j’& 3 :"""" % A
< %%%’? a5 2 ‘9:::\

Acugrdo Marcc parael ¥

suministro ‘Combust:b!e

En el marco del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible Nacional Il (CCE-326-AMP-2022), la
delimitacion temporal del instrumento contractual establece hitos operativos e institucionales de caracter critico para
la planificacion contractual y presupuestal de las entidades compradoras.

La fecha limite estipulada para la colocacion de ordenes de compra, fijada para el 03 de marzo de 2026, constituye el
hito de corte para la formalizacion del vincule transaccional bajo el amparo de las condiciones comerciales, tarifarias
y operativas pactadas en la herramienta de agregacion de demanda. Transcurrido este piazo, no seré juridicamente
viable la emision de nuevas drdenes de compra dentro del marco normativo del contrato base, marcando asi el cierre
formal de la fase de contratacion derivativa.

Por su parte, la vigencia méxima para la ejecucion de las ordenes de compra emitidas, establecida hasta el 03 de
septiembre de 2026, define una ventana operativa adicional de seis meses destinada a garantizar la efectiva recepcion
del suministro de combustible, el cumplimiento de los compromisos operativos contraidos y la respectiva liquidacion
financiera de los instrumentos expedidos. Esta distincién temporal asegura la continuidad del suministro de manera
eficiente, garantizando que el ciclo contractual completo concluya formalmente dentro de un margen técnico y
administrativo prudente.
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2.8 Aspecto Técnico

El propanente debera acreditar experiencia conforme a la descripcion técnica que se especifica en el estudio previo,

y en los demés documentos que formen parte del proceso de convocatoria con el fin de ejecutar objeto materia de @;\J
este estudio. La necesidad descrita que se pretende satisfacer con el contrato de Suministro, desde el punto de vista ~
organizativo, éste se puede celebrar con una persona natural o juridica idonea, de manera individual o asociativa,

A continuacion, se presenta la descripcion de los servicios a contratar:

s S R
“DESCRIPCION ﬁ%mo;;@;@

| DESCRIECION, iﬁ %ﬁgﬁs

Combustible hqwdo denvado
del pefrfleo, compuesto
principalmente por
hidrocarburos de cadena
media obtenido del proceso
de refinacion del crudo. Esta
Combustible | destinado al funcionamiento
Diesel. de molores diésel de
combustion interna utilizados
en maquinaria  pesada,
vehiculos de transporte,
equipos industriales y plantas
de generacion. Un galdn
equivale a 3,78 litros
La gasolina motor corriente
es una mezcla compleja de ;
hidrocarburos  refativamente !
volatiles, con o sin adifivos, '
oblenida del refinado del
pefrdlec  crude mediante
procesos de  destilacion,
reformado, craqueo catalitico
y alguilacion, Esta disefiada
para ser ullizada como
combustible en motores de i
combustion  interna  de .
2 GASOLINA | GALON| Gasolina |encendido por chispa (ciclo ’
Otlo). Posee una apariencia
liquida, translicida, exenta
de agua, sedimento o materia
en suspension, con una
coloracion distintiva asignada
(habitualmente amarillenta o
verdosa segln regulacidn
local) para su identificacion
comercial. Cada galén de
GASCLINA  CORRIENTE
solicitado el cual consta de
3,78 litros.

1 ACPM GALON
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Especificaciones Técnicas: Combustible Diésel Tipo B2 (ACPM); Combustible liquido derivado del pefroleo, fipo
diésel, con contenido regulado de azufre, destinado al funcionamiento de motores de combustion interna, como los
de vehiculos, maquinaria pesada, plantas eléctricas, entre otros. Cumple con los requisitos de calidad establecidos
por el Ministerio de Minas y Energia y las disposiciones ambientales vigentes. Un galon equivale a 3.78 litros

La gasolina motora corriente es una mezcla compleja de hidrocarburos relativamente volatiles, con o sin aditivos,
obtenida del refinado del petroleo crudo mediante procesos de destilacién, reformado, craqueo catalitico y alquilacion.
Esta disefiada para ser utilizada como combustible en motores de combustién interna de encendido por chispa (ciclo
Otto). Posee una apariencia liquida, translucida, exenta de agua, sedimento o materia en suspension, con una
coloracion distintiva asignada (habitualmente amarillenta o verdosa segln regulacién local) para su identificacion
comercial. Cada galén de GASOLINA CORRIENTE solicitado el cual consta de 3.78 centimetros clibicos

2.1. PLAN DE DESARROLLO

El Proyecto: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA". esta incluido en el Plan Desarrollo Municipal
“HACIENDO EQUIPO POR TANE 2024-2027", como se presenta a continuacion:

INFORMACION GENERAL ,

LINEA ESTRATEGICA TAME PRODUCTIVA. INDUSTRIAL GOMPETITIVA Y TURISTICA
SECTOR 24 TRANSPORTE
PROGRANA
R S TAL INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
PRODUCTO ViA TERCIARIA MEJORADA
CODIGO DEL PRODUCTO | 2402
CODIGO DEL INDICADOR
DE PRODUCTO 240204100

T MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL
PROYECTO DE INVERSION | \y \NIGIPIO DE TAME-ARAUCA
CODIGO BPPIN 202500000038530 (ID. 1605726)

2.9, Clasificacion UNSPSC

Los elementos requeridos para [a presente contratacion poseen desempefios definidos, de acuerdo can la Codificacion
de Estéandares de Productos y Servicio de las Naciones Unidas — UNSPSC - los cuales permiten identificar los codigos
de productos y servicios acorde a la industria los cuales permiten facilitar el comercio entre empresas y el gobiemo.
Colombia implementa varios 14.080, en la cual nos permitimos clasificar el objeto del presente estudio del sector de
acuerdo con los niveles jerarquicos:

De acuerdo a las fuentes de analisis del comercio, se establece que los productos se encuentran en la region y estan
clasificados de la siguiente manera segun la UNSPSC:

Tabla N° 1 - CLASIFICACION UNSPSC

)
-
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0digos UNS i L Pr
15101505 ombustible Diesel
15101506 Gasolina

Nota: Se agrega ficha técnica con clasificacion de productos de Colombia Compra.

Se analizaron los aspectos técnicos de cada uno de los elementos a entregar, teniendo en cuenta con la codificacién
del bien, denominacion técnica del praducto, Unidad de medida y la descripcion general del producto. El contratista
debera entregar el elemento y servicios solicitado en las especificaciones técnicas y de acuerdo a lo ofrecido en la
propuesta incluyendo las cantidades que la entidad requiera para su corecto desempeiio y funcienamiento.

3. ESTUDIO DE LA OFERTA
1. Andlisis de la Oferta, Consulta de Precios de Mercado y Formacion del-Presupuesto

Con el fin de determinar el valor estimado del contrato en cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015 y los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratacion Piblica - Colombia Compra Eficiente, la Secretaria
de Infraestructura y Desarrollo Urbano adelanté un analisis exhaustivo de la oferta mediante las siguientes
herramientas:

Cotizaciones del comercio local: Se solicitd y recibi6 cotizacion formal de tres (3) empresas del sector, acompanadas
de sus respectivas especificaciones técnicas, las cuales constan en el anexo de Estudio de Mercado. Estas solicitudes
permitieron identificar la variabilidad de costos directos e indirectos en la region.

Consuita de Antecedentes y Precios Historicos (Datos Abiertos): Se consult la plataforma www.datos.gov.co y el
SECOP, identificando procesos de contratacion ejecutados y en ejecucion por ofras entidades publicas con un objeto
analogo. Esto permitié verificar la idoneidad técnica de los proveedores del mercado y la tendencia de precios unitarios
contratados por el Estado.

Analisis Financiero del Sector (SIREM): La entidad examind la informacion financiera del sector econdmico pertinente
en ¢l Sistema de Informacién y Reporte Empresarial (SIREM) de la Superintendencia de Sociedades, evaluando
indicadores clave de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Esto garantiza que las exigencias del pliego de
condiciones correspondan a la realidad operativa de la industria.

A partir de esta metodologia, la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano realizé |a estimacion detallada del
presupuesto, desglosando los elementos por codificacion del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones
Unidas (UNSPSC), denominagion técnica, unidad de medida, descripcion detallada, cantidades e imprevistos o costos
asociados.

2. Verificacion de Acuerdos Marco de Precios (Tienda Virtual del Estado Colombiano)

VERIFICACION DE LA INEXISTENCIA Y/O INAPLICABILIDAD DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS EN LA
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)

5
\¢)




REPUBLICA DE COLUNBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO RB@M{

En esricto cumplimiento del imperativo legal contenido en el articulo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015,
reglamentario del articulo 2 {numeral 2, literal a) de la Ley 1150 de 2007, la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo
Urbano adelant6 la consulta formal del catélogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), administrada por
la Agencia Nacional de Contratacién Piblica - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE).

Realizada la verificacion técnica y funcional del sistema, se constato la imposibilidad de acudir a la figura de Acuerdo
Marco de Precios para el presente proceso de seleccion, con fundamento en los siguientes presupuestos de hecho y
de derecho:

Inexistencia de instrumento instrumentalizado o falta de cobertura integral: Tras la bisqueda en el catalogo piblico
de la TVEC bajo las codificaciones del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC)
asignadas al objeto contractual, se evidencit; si bien existen acuerdos marco afines, sus fichas técnicas, alcance
territorial y condiciones operativas no satisfacen de manera integral las especificaciones técnicas indispensables
exigidas por Ia entidad para la solucion de la necesidad pablica.

El régimen de confratacién estatal en Colombia establece que, si bien el uso de los instrumentos de agregacion de
demanda busca optimizar los recursos publicos mediante economias de escala y eficiencia administrativa, dichos
mecanismos no ostentan un caracter absoluto ni imperativo cuando comprometen fa efectividad de la funcion piblica.
Sobre el particular, la jurisprudencia de la Seccion Tercera del Consejo de Estado ha sostenido de forma reiterada
que la adopcion de un Acuerdo Marco de Precios no puede peditarse al detrimento de los fines esenciales del Estado
ni menoscabar la calidad técnica requerida en la prestacion del servicio o en la adquisicion de los bienes (Consejo de
Estado, 2018). Por consiguiente, la herramienta de agregacion debe articularse armonicamente con las necesidades
reales de la administracion y no convertirse en un obsticulo rigido que desnaturalice fa ideneidad del objeto a
contratar.

En este contexto, forzar la adquisicién de bienes o servicios a través de un instrumento de agregacion de demanda
que no atienda de manera fidedigna los requerimientos especificos de! proyecto vulnera de manera directa el principio
de planeacion y la obligacion de seleccion objetiva, consagrados en el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

a seleccion objetiva no se agota en la mera blisqueda de! menor precio o en la adhesion autémata a un catalogo
preestablecido, sino en la garantia imestricta de elegir la propuesta técnicamente mas favorable y agjustada a las
particularidades de! servicio demandado. En consecuencia, cuando el estudio del sector y los andlisis previos
evidencian insatisfaccion técnica en el catalogo disponible, la entidad piiblica queda juridicamente facultada y obligada
a acudir a las modalidades ordinarias de seleccion que aseguren la observancia plena del fin estatal.

Al no contar con un catalogo utilizable en la TVEC que asegure la indemnidad del servicio y la satisfaccion completa
de la necesidad sectorial, la Entidad Estatal queda juridicamente habilitada para adelantar el proceso de seleccion de
manera independiente a través de la modalidad de Seleccion Abreviada por Subasta Inversa, garantizando la
pluralidad de oferentes, la puja a la baja y la transparencia presupuestal.

3. Justificacion de la Modalidad de Seleccién.

Teniendo en cuenta que el objeto conractual comprende la adquisicién de bienes de caracteristicas técnicas
uniformes y/o la prestacion de servicios de mantenimiento estandar de comin utilizacion, cuya calidad se encuentra
homologada en el mercado, la modalidad de seleccion aplicable corresponde a la Seleccion Abreviada por Subasta
inversa, de acuerdo con:

&)
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Literal &) del numeral 2 del articulo 2 de Ia Ley 1150 de 2007: Define la seleccion abreviada como la modalidad de
seleccién objetiva prevista para la adquisicion de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comun

utilizacion.
Articulos 2.2.1.2.1.2.1 y 2.2.1.2,1.2.2 del Decreto 1082 de 2015: Reglamentan el procedimiento operacional de la (18)
subasta inversa para la consecucion de la propuesta econémicamente méas favorable para la Administracion Piblica -

mediante la puja de precios a la baja.

3.1 Analisis acuerdos marco de precios en la tienda virtual del Estado Colombiano Colombia compra
eficiente

La Secretaria de infraestructura y desarrollo urbano procedié a consultar los bienes y servicios ofrecidos por la tienda
virtual del estado colombianc con el fin de verificar si los Acuerdo Marco Precio suscritos por Colombia Compra
Eficiente que se encuentran vigentes ofrecen los bienes requeridos en el presente proceso de seleccion, evidenciando
que de los acuerdos marco precio publicados, no hay un acuerdo que satisfaga Ia totalidad de la necesidad.

3.2. Proveedores del Ambito Local.

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el niimero de empresas clasificadas
en el sector de servicios y que se encuentran registradas en el Sistema de Informacion y Reporte Empresarial —
SIREM, el cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada afio que son suministrados por
las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspeccion por la Superintendencia de Sociedades.

3.3. Personas naturales o juridicas las cuales han contratado con la entidad en los Gltimos afios.
Demostrado el comportamiento histérico que ha tenido la adquisicion de este servicio, existe un grupo de personas

naturales y juridicas que cumplen con este perfil, de conformidad con la informacién obtenida del Portal de
Contratacion — SECOP, como se muestra a continuacion;

s T NONERE e T G [ DIRECCION
ESTACION DE SERVICIO CIUDAD DEL SOL LTDA 800.108.697-0 CALLE 14 N, 26-85 TAME
COMPANIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S A. 834000301-8 CALLE 14 N° 2 -34 TAME
ESTACION DE SERVICIOS LOS LIBERTADORES 17.545.067-4 Calle 13 No. 12-10

o Barrio Santander

Teniendo en cuenta el estudio realizado, se observa que existe oferta de personas ylo Empresas que comercializan
estos bienes y servicios

3.4 Anilisis de precios del Ambito Local.

A continuacion, se enuncian las diferentes empresas que se tuvieron en cuenta para solicitar cotizaciones:
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ESTACION DE SERVICIO GATO NEGRO DIAGONAL 14 NUMERO 04 Barrio San
3229772 .
2 Antonio
ESTACION DE SERVICIOS LOS
3 : AN
LIBERTADORES 17.545.067-4 Calle 13 No. 12-10 Barrio Santander 1)

Teniendo en cuenta referencias de fuentes primarias como lo son cotizaciones recibidas, que permiten adelantar el
estudio de mercado por parte de la Secretaria de infraestructura y desarrollo urbano; basados en esta informacion se
estima el precio del bien. Cabe resaltar que se deben analizar la fotalidad de los bienes ofertados con las
caracteristicas que han sido consignadas en las cotizaciones.

Ahora bien, respecto a los valores manejados en el comercio local, la Secretaria de infraestructura y desarrollo urbano
procedio a solicitar cotizaciones a tres empresas con las respectivas especificaciones técnicas, las cuales allegaron
los siguientes valores, A continuacion, se presentan el andlisis de precios producto del estudio realizado mediante
solicitud de cotizaciones en el comercio local el cual arrojé la siguiente informacion:

ESTACION ESTACION

ESTACION DE DE

DE SERVICIO L0S SERVICIO
A | UNIDAD p| . EOS | serTADORES| eaTO | YALOR | yalORTOTAL

ITEM | DESCRIPCION | ey | CANTIDAD | cenTauROS NBaRo | PROMEDIO
VALOR VALOR VALOR
UNITARIO | UNITARIO | UNITARID
GASOLINA

1| oot | eaon | 122 $25.000 $25.100 $24900 |$2500000]  §3.800.000,00
2 ACPM | GALON | 5200 $18.300 $18.700 $18500 |$1850000 |  §96.200.000,00
Valor total proyecto $ 100.000.000,00

El Municipio de Tame fija los precios unitarios de cada uno de los elementos requeridos de acuerdo con cotizaciones
realizadas en el mercado local, con la cual se calculd el presupuesto general dei requerimiento.

Por lo anterior se ajusta a la necesidad de acuerdo a los precios establecidos en el estudio de mercado a la necesidad
de la secretaria de infraestructura y desarrollo urbano ajustado al recurso disponible.

CION{1U!
GASOLINA
1 CORRIENTE GALON 152 $ 3.300.000,00
2 ACPM GALON 5200 $96.200,000,00
$ 100.000.000,00

CONCLUSION DEL ESTUDIO DE LA OFERTA:
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La Secretaria de Infragstructura y Desarrollo Urbano adelanté las verificaciones y consultas pertinentes en la
plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) de Colombia Compra Eficiente. No obstante, no fue
posible efectuar la simulacion ni generar las cotizaciones correspondientes, toda vez que la herramienta simuladora
dispuesta por la agencia para dicho fin no se encontraba disponible al momento de la consulta.

Ante la imposibilidad técnica descrita, y en aras de consolidar el valor estimado del contrato, la Infraestructura y
Desarrollo Urbano requirié cotizaciones formales a proveedores del comercic local, remitiendo de manera detallada
las especificaciones técnicas requeridas. Como resultado de dicho estudio de mercado, se obtuvieron tres 3)
cotizaciones vélidas, las cuales sirvieron de base para calcular el precio promedio y el presupuesto oficial de los bienes
objeto de contratacion.

Dicha actuacion se soporta en el marco de la autonomia administrativa y de gesfién de las entidades territoriales
garantizada por el articulo 287 de la Constitucion Politica de Colombia, de acuerdo con el cual la entidad actia dentro
de los limites fijados por la Constitucion y Ia ley,

Asimismo, de conformidad con el principio de economia consagrado en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993, la entidad
adelanté un analisis comparativo entre los precios del mercado local y los valores de referencia historicos o vigentes
en Acuerdos Marco de Precios. Del estudio se derivo que los proveedares locales ofrecen bienes con caracteristicas
e igual calidad a precios sensiblemente menores, garantizando un uso més eficiente de los recursos piblicos.

En consecuencia, con fundamento en el estudio de sector y de mercado realizado, la Secretaria de infraestructura y
desarrollo urbano a considera técnicamente viables y juridicamente procedentes las condiciones econémicas
obtenidas del comercio local, recomendando adelantar el proceso de seleccion con base en el valor estimado
resultante de dicho analisis.

4. ANALISIS - DE LA DEMANDA

El andlisis de demanda se realiza una blsqueda en linea en el Portal Unico de Contratacion-SECOP
(hitps://www.contratos.gov.co/consultasfinicicconsulta.do) procesos relacionados al objeto a contratar.

El estudio permite obtener informacion de proveedores, experiencia exigida, forma de pago y precios del mercado;
aspectos que permitiran a la entidad refroalimentar el proceso contractual y direccionarlo hacia la eficacia, eficiencia
y economia.

4.1 Identificacion y andlisis de proceso de contratacién histérica del Municipio de Tame:

El andlisis de demanda se realiza una busqueda en linea en el Portal Unico de Contratacion-SECOP
(https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioconsutta.do ) procesos relacionados al objeto a contratar.

El estudio permite obtener informacion de proveedores, experiencia exigida, forma de pago y precios del mercado;
aspectos que pemitiran a la entidad retroalimentar el proceso contractual y direccionario hacia la eficacia, eficiencia
y economia.

A continuacion, se relacionan diferentes procesos contractuales similares al objeto contractual que el Municipio de
Tame Arauca historicamente ha contratado asi:

)
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ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPIO DE TAME MUNICIPIO DE TAME MUNICIPIO DE TAME
NUMERO DEL SA-SI-TA-011-2024 SA-SI-TA-009-2023
CONTRATO SA-SI-TA-014-2025
MODALIDAD  DEL | SUBASTA INVERSA- SUBASTA INVERSA- | SUBASTA INVERSA-
CONTRATO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO
OBJETO DEL | SUMINISTRO DE EQUIPOS | “SUMINISTRO DE DOTACION | SUMINISTRO DE ANILLOS DE
CONTRATO PARA EL | (VESTIDO Y CALZADO) PARA [ 36"  EN  CONCRETO
FORTALECIMIENTO  DEL | LOS FUNCIONARIOS DE LA | REFORZADO ~ PARA  EL
CUERPO DE BOMBEROS | ALCALDIA MUNICIPAL DE | MEJORAMIENTO DE VIAS
VOLUNTARIOS, EN EL | TAME PARA LA VIGENCIA | TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE  TAME, | 2024". DE TAME, DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE DE ARAUCA.
ARAUCA
VALOR DEL | CIENTO SETENTAY SIETE | CINCUENTA Y  CINCO [ NOVENTA Y NUEVE
CONTRATO MILLONES DOCE MIL | MILLONES DE PESOS M/CTE | MILLONES  NOVECIENTOS
PESOS CON SEISCIENTOS | ($55.000.000,00) NOVENTA Y NUEVE MIL
VEINTISETE PESOS MICTE NOVECIENTOS NOVENTA Y
($177.012.627). OCHO  PESOS  CON
VEINTIOCHO ~ CENTAVOS
MICTE. ($99.999.998,28,00)
TIEMPO DE | UN (01) MES UN MES UNMES
EJECUCION
CONTRATISTA SOLUGIONES GRUPO EMPRESARIAL ZONA | INGEGROUP ZR
INTEGRALES pg | FRANCACOM ~ SAS NI CONSULTORIA Y
INGEMIERIALES SAS | 2014456427 CONSTRUCCION S.AS. NIT.
o 901.077.646-7
GARANTIAS . CUMPLIMIENTO o  CUMPLIMIENTO o BUEN MANEJO Y

Por valor equivalente al Diez
{10%) por ciento del valor del
conirafo, con vigencia igual al
plazo de ejecucion del
contrato y seis (6) meses
més, el cual en todo caso
debera mantenerse vigente
hasta la liquidacion del
contrato. Articulo
2.2.1.2.3.1.12, Decreto 1082
de 2015.

. CALIDAD DE LOS
BIENES Equivalente al
Veinte (20%) por ciento del
valor final del contrato, con
vigencia igual al termino de
ejecucion del confrato y un
(1) afio més contados a partir
de la fecha de terminacion de
contrato, a satisfaccion def
Municipio, en los términos y
condiciones previstas.

Cumplimiento general
de! conirato y el pago
de las multas y la
clausula penal
pecuniaria que se le
impongan Hasta la
liguidacién del contrato
Diez por ciento (10%)
del valor del contrato.
e Buen DManejo ¥y
Correcta Inversion del
Anticipo Término de
gjecucion del contrato
Valor total
del Cien (100%) por
ciento del valor del
anticipo
o Calidad de los bienes
suministrados Un (1)
afios mas contados a
partir de la fecha de
terminacion de
confrato Veinte  por

CORRECTA
INVERSION  DEL
ANTICIPO: Esta
garantia debe estar
vigente hasta la
liquidacién del contrato
y seis (B) meses més,
Por un Valor igual al
100% de! valor del
anticipo.

e POLIZA DE
CUMPLIMIENTC DEL
CONTRATC: Por una
cuantia equivalente al
10% del valor del
contrato y con una
vigencia igual &l plazo
de ejecucidn y seis
(06) meses mas,
desde la suscripcion
del confrato.
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Articulo 2.2.1.2.3.1.18, veinte (20%) del valor e POLIZADE CALIDAD
Decreto 1082 de 2015. del contrato, DE LOS BIENES
SUMINISTRADOQS: :
. BUEN MANEJO Y Constituida por el diez 6;2\ *
CORRECTA  INVERSION (10%) por ciento del —
DEL  ANTICIPO:  Esta valor del contrato, por
gerantia debe estar vigente el plazo del contrato y
hasta la liquidacion del seis (6) meses maés,
contrato y Seis (06) meses contados a partir de la
mas, por un valor igual al desde la suscripcion
100% del valor del anticipo. del contralo
INDICAD | Indice Mayor o igual 1.35 veces Mayor oigual a 1,07 Mayor o igual 3.3 veces
ORES de
FINANCIE | liquidez
ROS Indicad | Menor o igual a 80%. Menor o igual 80,20%. Menor o igual a 55.83%.
or de
endeud
amiento
Razon | Mayor o igual 3.08 o | 557 4.17 o indeterminado.
de indeterminado
cobertu
rade
interese
5
INDICAD | Capital | Mayo o igual 67.52% del | 100% del P.O. 100% del P.0.
ORES de valor de P.O.
FINANCIE | Trabajo
ROS
ADICION
ALES
INDICAD | Rentabi | Mayor o igual a 8.68% Mayor o igual a 5,53% Mayor o igual a 10%
ORES DE | lidad
CAPACID | del
AD Patrimo
ORGANIZ | nio
ACIONAL | Rentabi | Mayor oigual a 4.37% Mayor o igual a 4,53% Mayor o igual a 6.50%
lidad
del
aclivos

4.2 Identificacion y anlisis de proceso de contratacion de otras entidades estatales:

Para el presente proceso se llevé un analisis comparativo del producto similar ofrecido en el mercado Nacional. Los
datos presentados a continuacion son del Sistema Electronico para la Contratacion Pablica (SECOP).

A continuacion, se muestra un detalle de los contratos ejecutados por otras entidades publicas de nivel departamental
ask:
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ENTIDAD PUBLICA ARAUCA - ALCALDIA | ARAUCA - ALCALDIA | ARAUCA -  ALCALDIA
MUNICIPIO DE SARAVENA | MUNICIPIO DE ARAUQUITA | MUNICIPIO DE FORTUL
NUMERQ DEL CONTRATO SIP - SVNA - SDSM - 180 - | SIP-0J-038-2021 SUB 015-2020
2022
MODALIDAD DEL CONTRATO Subasta Subasta Subasta
OBJETO DEL CONTRATO FORTALECIMIENTODELOS | POYO A LA ATENCION | FORTALECER LA
PROYECTOS COLECTIVOS | INTEGRAL DE LA | SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y COMUNITARIOS DEL | POBLACION INDIGENA DE | DE LAS COMUNIDADES
RESGUARDO INDIGENA DE | LOS RESGUARDOS | UWA CIBARIZA Y CUSAY LA
VALLES DEL SOL DEL | CAJAROSY EL VIGIAEN EL | COLORADA A TRAVES DEL
MUNICIPIO DE SARAVENA, | MUNICIPIO DE ARAUQUITA | SUMINISTRO DE
DEPARTAMENTO DE | - DEPARTAMENTO DE | HERRAMIENTAS PARA LA
ARAUCA ARAUCA PRODUCCION Y AYUDAS
ALIMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE FORTUL
VALOR DEL CONTRATO 224,493,120.00 121,574,871.00 39,998,915.00
TIEMPO DE EJECUCION (30) DIAS {30) DIAS (30) DIAS
CONTRATISTA SUMINISTROS Y { CONSORCIO POBLACION | CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS MAVI S.A.S INDIGENA SUMINISTRCS LOS PAISAS
SAS
GARANTIAS (10%) DEL VALOR DEL | (10%) DEL VALOR DEL | (10%) DEL VALOR DEL
CONTRATO CONTRATO CONTRATO
INDICADORES | [ndice de | Mayor oigual a 3 veces Mayor o igual a 3 veces Mayor o igual a 1.60 veces
FINANCIEROS | liquidez
indicador  de | Menoroigual al 30% Menor o igual al 30% Menor o igual al 60%
endeudamiento
Razon de | Mayor o igual a 3 veces o | Mayoroigual a5 veces Mayor o igual a 5 veces
cobertura  de | Indeterminado
intereses
INDICADORES | Capital de | ND ND ND
FINANCIERQCS | Trabajo
ADICIONALES
INDICADORES | Rentabilidad del | Mayor oigual a 8% Mayor o igual a 5% Mayor o igual a 7%
DE Patrimonio
DAD - -
8%%‘:%,2;\010 Rentabilidad del | Mayor o iguala 7% Mayor o igual a 5% Mayor o igual a 4%
NAL activos
LINK DE CONSULTA (SECOP) https://www.coniratos.qgov.co/ | hitps://www.confratos.gov.co/ | https:/fwww.contratos.gov.cof

consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-8-

4862273

consultas/detalleProceso.do?

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=21-9-
480238&a

numConstancig=20-9-
46939189

23
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4.3 De la muestra analizada se determina;

Las entidades analizadas en la pagina del Secop Il, publican los procesos de contratacion los cuales son ajustados a
las necesidades de cada entidad para el cumplimiento del servicio ptblico que tiene encomendado, disponen de los
estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos y juridicos del contrato, asi como para definir
las condiciones (objeto, especificaciones técnicas, plazo y valor) en que debe ser ejecutados.

De la muestra analizada las entidades solicitan péliza con los amparos de cumplimiento de 10% por cumplimiento del
contrato y hasta un 20% por [a calidad de los bienes contratados.

El presupuesto de determina de acuerdo a los precios resultantes del analisis de precios solicitado mediante
cotizaciones a los proveedores que cumplan con idoneidad y buenos servicios.

Las entidades estatales antes de publicar un procesos contractual deben dar cumplimiento a los principios de
planeacion economia y responsabilidad inherentes al proceso de contratacion, relacionados con la satisfaccion de
unas condiciones previas al mismo, asi como con el andlisis de la conveniencia del objeto contractual, la apropiacion
de la partida o disponibilidad presupuestal, ia elaboracion de disefios, la préctica de trabajo de campo y la realizacion
de estudios previos completos y confiables basados en informaciones reales sobre las condiciones y necesidades a
satisfacer;

Cambios en los presupuestos

El precio del contrato se determina a partir def presupuesto oficial que se deducen de los estudios previos economicos
que se realizan, y de la propuesta del oferente que termina siendo la seleccionada como la mas favorable para el
Municipio.

Las Entidades Estatales analizadas establecer el valor del contrato por el método de precios unitarios no obstante la
agencia de confratacion publica determina los siguientes métodos que pueden ser ufilizados por cada una de las
entidades territoriales;

-Precio global: el contratista obtiene como remuneracion una suma fija y es el (nico responsable de! cumplimiento
del objeto, la vinculacién de personal, la elaboracion de subcontratos o la obtencion de materiales. En el contrato a
precio globat se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la ejecucién de la
obra y la Entidad Estatal no debe reconocer mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas
que se encuentren dentro del objeto.

-Llave en mano: en esta modalidad, el contratista se compromete a realizar todas las labores relacionadas con la
obra incluyendo los disefios, estudios de factibilidad, construccion, contratacion del personal, instalaciones y
suministros y la contraprestacion a cargo del contratista es la obra terminada y en funcionamiento. El precio
corresponde a un valor previamente establecido que opera como remuneracion por todas las gestiones que adelanta
el contratista.

{2)

N
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-Precios unitarios: Las partes establecen el costo par unidad de cada uno de los conceptos que integran la obra a
ejecutar o items de obra. Con base en este valor, las partes definen la estimacion inicial de la obra, pero el valor real
es el que corresponde a la multiplicacion de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada
unidad de obra.

-Administracion delegada: la Entidad Estatal delega la ejecucion de la obra en el contratista en calidad de director
técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad Estatal. El contratista obtiene como remuneracion
los honorarios que se pactan por su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por
su buen resultado, pero es la Entidad Estatal quien asume los Riesgos derivados del contrato y la financiacion de la
obra. Los honorarios del contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio
fijo.

-Rembolso de gastos: en esta modalidad e! contratista asume los gastos de ejecucion del contrato y la Entidad
Estatal en forma periédica rembolsa dichos gastos y ademas reconoce al contratista los honorarios que se pactan por
su gestion. Cuando la forma de pago o remuneracion del contrato estatal se pacta por el sistema de precios unitarios,
administracion delegada o reembolso de gastos, el valor inicial del contrato solo es un estimado o indicativo del costo
probable, esto es, un estimado necesario para elaborar el presupuesto, por tanto, el valor real del conirato se establece
una vez concluya el contrato, teniendo en cuenta la aplicacion del procedimiento escogido por la Entidad Estatal.

5. Presupuesto oficial
La administracion municipal de Tame establece el presupuesto por el método de precios unitarios, la ponderacién de

los precios se sustenta mediante la consulta de precics a proveedores de la region, y de acuerdo al estudio de sector
con precios de referencia estimado para el afio 2026; como se presenta en la siguiente fabla:

ESTACION

ESTACION | poracion DE DE
DE SERVICIO
: -, | UNIDAD LOS LoS SERVICIO VALOR
ITEM | DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD CENTAUROS LIBERTADORES Ngé\;g ) PROMEDIO VALOR TOTAL
VALOR VALOR VALOR
UNITARIO UNITARIO UNITARIO
GASOLINA BT
1 CORRIENTE | GALON 152 $25.000 25100 $24.900 | $25.000,00 $ 3.800.000,00
2 ACPM GALON 5200 $18.300 $18.700 $18.500 | $18.500,00 $96.200.000,00
Valor fotal proyecfo $ 100.000.000,00

PRESUPUESTO AJUSTADO A LA NECESIDAD:

)
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1 GASOLINA CORRIENTE GALON 152 $3.800.000,00
2 ACPM GALON 5200 $96.200.000,00
$ 100.000.000,00

Por lo anterior el presupuesto oficial para el proceso en estudio es de: CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE
($100.000.000) valor que esta dentro del presupuesto promedio obtenido del anélisis del sector.

6. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

El objeto de la verificacion financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad financiera exigida en los
Pliegos de Condiciones. De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
Articulo 6 la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decrefo 1082 de 2015,
la capacidad juridica y la solidez financiera seran objeto de verificacion sin obtencion de puntaje.

-INDICE DE LIQUIDEZ: El indice de Liquidez es la capacidad que tiene la empresa para generar fondos suficientes
para el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo, tanto operativos como financieros. A mayor indice, menor es
la probabilidad de que la empresa tenga la incapacidad de generar fondos para el pago de sus obligaciones.

-INDICE DE ENDEUDAMIENTO: Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la capacidad de pago
que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, este indice se utiliza para diagnosticar
sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa, asi como comprobar hasta qué punto se
obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda.

-RAZON DE COBERTURA: Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de
intereses, esta disefiado para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad para pagarlos o
cubrirlos. Sirve como parametro con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus infereses, cuanto méas
elevada sea la razon mayor seran las probabilidades de que la empresa pueda cubrir el pago de los intereses sin
ningdn problema.

CAPITAL DE TRABAJO: Un capital de irabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad econdmica
del proponente, este indicador determina la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente
luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo, asegurando una
ejecucion detl contrato sin inconvenientes en el que es indispensable medir [a solvencia del proponente, garantizando
que el futuro contratista cuente con los recursos necesarios para cumplir con el objeto confractual ; La determinacion
del rango se establecié conforme un porcentaje del valor del contrato.

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente es decir la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.
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RENTABILIDAD DE ACTIVO: Resultado de dividir la utilidad operacional sobre el total Activo. Este Indicador mide
la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de fa administracion y producir
utilidades sobre los Activos Totales disponibles.

Los requisitos habilitantes de capacidad financiera y capacidad organizacional para participar en el presente proceso
de seleccion seran verificados a partir de la informacién financiera consignada en el registro tnico de proponentes
correspondiente a la vigencia 2026, para los proponentes que hayan adelantado el proceso de renovacion de dicho
documento dentro de los téminos establecidos en el Decrefo 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripcion,
renovacion, actualizacion y cancelacion del RUP.

De fratarse de estructuras plurales, la capacidad financiera y de organizacion se verificara con base en la informacion
financiera aportada por cada uno de los integrantes, la cual debera corresponder en su totalidad a un mismo periodo
de corte financiero, esto con el fin de que la informacion pueda ser consolidada y represente la realidad financiera del
praponente plural.

Andlisis de indicadores financieros en procesos contractuales relacionados al objeto a contratar

Al consultar en el Sistema Electronico de Contratacion Publica (SECOP) los procesos de seleccion para la celebracion
y ejecucion de contratos de obra publica se tomé una muestra representativa de los procesos cuyo objeto se encuentra
directamente relacionado con el objeto de la presente convocatoria, en la cual se advierte la siguiente tendencia en la
determinacion de la capacidad financiera y organizacional a nivel departamental y local:

PROMEDIO ANALISIS INDICADORES A NIVEL DEPARTAMENTAL Y LOCAL

SAGFTAQ1- | SASITA | SA-SITA-00S- [FSIP-SVNAE
NUMERO DEL CONTRATO 2025 011-2024 2023 ’
Indice de
e >135 > 107 >33
Indicador de
INDICADORES . <80% <8020% | <5583%
FINANCIEROS e“dl.\?:zd?mfe"m
cober?l?ra de 23080 =557 24170 :
ntereses indeterminado ’ indeterminado | i
I Capltalde | =26752del | =100% | =100del
H 0, [} 0,
ADICIONALES Trabajo P.0.% del P.0.% P.0.%
INDICADORES DE | Reniabiidad del | g g | 2553 > 10%
Patrimonio
CAPACIDAD I~ obilidad del
ORGANIZACIONAL 2hilda >437% | 2453% > 6.5%

6.1 CAPACIDAD FINANCIERA
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El RUP debe estar vigente. La fecha de expedicion no debe superar los TREINTA (30) DIAS y en ORIGINAL O EN
LINEA CON CODIGO DE VERIFICACION.

Con la propuesta se debera acreditar la Capacidad Financiera de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Los indicadores establecidos son el resultado del anélisis estadistico de los indicadores establecidos en los procesos
con cbjetos similares o afines al objeto contractual del presente proyecto, los cuales se establecieron en las ofertas
presentadas, siendo estos el resultado de las empresas del sector del sector econdmico, adicionalmente del concepto
técnico de cada indicador.

v INDICE DE LIQUIDEZ: Activo corriente dividido por el pasivo corriente. Debera ser Mayor o igual a 2.22 veces.

AC

Indice de Liquidez = —
ndice de Liquidez = -

Dénde:
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Comiente

v INDICE DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo fotal dividido por el activo total. Debera ser Menor o igual al 56.00

PT
Indice de Endeudamiento = T
Dénde:
PT = Pasivo Total

AT = Activo Total

v" RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. Debera ser
Mayor o igual a 4.3 ¢ indeterminado

uo
Razon de Cobertura de Intereses = Tl

Ddnde:
UO = Utilidad Operacional
Gl = Gastos de Intereses

CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente menos pasivo corriente. Debera ser Mayor o Igual al 89.17% del presupuesto
oficial.

Capital de Trabajo = AC — PC

Dénde:
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AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente

El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en Ia informacitn contenida en el RUP.

{INDICADER: /INDICEREQUERIBO:!
indice de liquidez Mayor o igual a 2.22 veces
Indice de endeudamiento Menor o igual al 56.00%.
Indice de cobertura de intereses Mayor o igual a 4.33 o indeterminado
Capital de Trabajo Mayor o lgual al 89.17 del presupuesto oficial.

Nota1: “Debido a que hay indicadores que resulten de realizar divisiones entre valores, La Enfidad Estalal debe
establecer explicitamente en los Documentos del Proceso una regla para detemminar cémo evaluard el indicador
cuando el denominador es cero, pues en este caso no es posible realizar esta operacién matemdtica”, tal como lo
establece el Manual de determinacion y verificacion de requisitos habilitantes en procesos de contratacion, version M-
DVRHPC-04 emitido por Colombia Compra Eficiente, por lo anterior se establecen las siguientes reglas:

Para la verificacion de los indicadores financieros solicitados, los proponentes deberan aportar la siguiente
informacion:

El RUP actualizado con el Decreto 1082 de 2015, Es decir que en el Certificado de Registro Unico de Proponentes
vigente y en firme se puedan verificar los requisitos habilitantes de indices financieros, con corte financiero a 31 de
diciembre de 2025.

Para garantizar la participacion de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes por no
tener domicilio o sucursal en el pais, a estas no se les podra exigir el requisito de inscripcion en el Registro Unico de
Proponentes. En consecuencia, para los citados oferentes deberan aportar la informacién antes solicitada
(indicadores) para verificar su capacidad financiera.

Las personas extranjeras deberan presentar la certificacion firmada por el Representante Legal, acomparfiada de
traduccion simple al idioma espariol, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de
cambio de la fecha de clerre de los mismos, avalados con la firma de un Contador Piblico con Tarjeta Profesional
expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia.

E! Municipio de Tame si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar informacion adicional, con el fin de
verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos.

6.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Corresponde a los indicadores financieros sefialados en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y que los
oferentes reflejaran en el RUP, con base en la informacion verificada y certificada por la Camara de Comercio. Los
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criterios que la administracion tuvo en cuenta para definir estos indicadores, en este proceso como son: a) El bien a
adquirir varia de acuerdo a la moneda intercambiaria, considerando que este tipo de equipos requieren de importacion.
B) La naturaleza de la adquisicién por parte de la entidad, no es frecuente. C) Ei valor del proyecto es menor al ser
comparado con otros procesos de seleccion por la modalidad de subasta inversa @

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el numeral 4 del articulo 2.2,1.1.1.5.3 del Decreto 1082
del 2015 y establecidos en el Capitulo V del Manual de determinacion y verificacion de requisitos habilitantes en
procesos de contratacion, version M-DVRHPC-04 emitido por Colombia Compra Eficiente son:

o RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional dividida por el patrimonio. Debera tener una
Rentabilidad de Patrimonio mayor o igual 7.53%

uo
Rentabilidad del Patrimonio = B .
Donde:
U0 = Utilidad Operacional
P = Patrimonio

o RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional dividida por el activo total debera ser mayor o igual a.
5.23%

uo
Rentabilidad del Activo = AT

Dénde:

UO = Utilidad Operacional
AT = Activo Total

El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP.

¢ | INDICERREQUERIDC
Rentabllldad sobre el patnmomo Mayor o igual a 7.53%
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 5.23%

Si el Oferente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura deben acreditar su capacidad
organizacional sumando el resuitado de fa ponderacion de cada uno de los indicadores {rentabilidad sobre activos y
rentabilidad sobre patrimonio) de cada miembro del Oferente plural de acuerdo con su porcentaje de participacion.

Para la verificacién de los indicadores organizacionales solicitados, los proponentes deberén aportar la siguiente
informacion:
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El RUP actualizado con el Decreto 1082 de 2015 Es decir que en el Certificado de Registro Unico de Proponentes
vigente y en firme se puedan verificar los requisitos habilitantes de indices organizacionales, con corte financiero a 31
de diciembre de 2025.

La capacidad financiera se medira con base en la informacién financiera indicada en ef Certificado de Inscripcion en
el Registro Unico de Proponentes vigente con fecha de expedicién no mayor a 30 dias anteriores a la fecha cierre del
presente proceso.

PROPONENTES PLURALES

Si el proponente es un Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura debe cumplir su capacidad
financiera y organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el Capitulo Vil “Proponentes plurales”, Numeral
1. “Ponderacion de los componentes de los indicadores” Opcién 1, del Manual de determinacion y verificacion de
requisitos habilitantes en procesos de confratacion, version M-DVRHPC-04.

Capitulo VI, numeral 1 Ponderacion de los componentes de [os indicadores

Cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su
participacion en la figura del oferente plural {unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), salvo para el
capital de trabajo, donde el calculo se hara de acuerdo a la sumatoria de las partidas financieras correspondientes sin
tener en cuenta los porcentajes de participacion.

Opcién 1, Ejemplo:

En un Procesc de Contratacion se presenta un oferente plural conformado por dos miembros, A y B, quienes tienen
una participacién del 80% y 40% respectivamente. Para acreditar la capacidad financiera, la Entidad Estatal definid,
ademas de los indicadores contenidos en el numeral 3 y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082, el indicador de
capital de trabajo. La siguiente tabla presenta la informacion financiera de cada uno de los miembros del oferente
plural y el caleulo individual de los indicadores. Los valores de las cuentas de los estados financieros y el indicador de
capital de trabajo estéan expresados en millones de pesos colombianos:

ZiC el

£ A
%

@’)
{31
S
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Notas:

* Enlas formulas de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, el resultado se reflejara con dos (2) o
decimales, aproximando a la centésima superior cuando la milésima sea mayor o igual a 5, o a la centésima &32)
inferior cuando la milésima sea inferior a 5. -

+ Parael caso de las ofertas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes,
por separado, debera presentar los documentos de que trata el presente numeral.

«  Por tratarse de documentos del proponente, que no inciden en la calificacion de las propuestas, si no
presentacion no genera rechazo de plano de las ofertas. Si el proponente no presenta estos documentos, el
Municipio le solicitara por escrito que los radique en un término maximo al establecido en el término indicado en
el Art. 5 de la Ley 1882 de 2018. Transcurride este término sin que el proponente subsane la omisidn, el Municipio
RECHAZARA Iz oferta.

* Tratandose de estructuras plurales los indicadores se calcularan con base en las partidas financieras de cada
uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participacion, salvo para el capital de trabajo,
donde el célculo se hara de acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes.

6.3 INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJERO

Los proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a continuacion, de
conformidad con la legislacion propia del pafs de crigen avalado con Ia firma de quien se encuentre en obligacion de
hacerlos, de acuerdo con la normativa vigente del pais de origen.

v" Balance General y Estado de resultados, acompafiados de la traduccion simple al idioma castellano,
presentados de acuerdo con el catilogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos
colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la
tasa de conversion firmados por el Contador Pablico Colombiano que los hubiere convertido.

v' Copia de la Tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.

v" Documento Resumen, el cual debera contener la siguiente informacion: Activo Corriente, Activo Total, Pasivo
Corriente, Pasivo Total, Patrimonio, utilidad operacional, gastos de intereses, capital de trabajo y patrimonio
en correspondencia a la codificacién del PUC. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion
consignada en el Formulario Resumen Financiero, y el Balance General y Estado de Resultados Convertido,
prevalecera la informacién consignada en los Estados Financieros Convertidos aportado en la propuesta.

Traténdose de estructuras plurales los indicadores se calcularan con base en las partidas financieras de cada uno de
los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participacion, salvo para el capital de trabajo, donde el
célculo se hara de acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes.

7. RIESGOS EN LAS ETAPAS DEL PROCESO
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De conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y ala guia de riesgo publicada
por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedié a realizar el respectivo analisis del riesgo aplicable a la presente
contratacion, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos
o eventualidades que afectan los propésitos y metas esperados por la administracion en el presente proceso de

seleccion.

Tabla: Analisis De Riesgo
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8. CONCLUSION:

Una vez realizado el anterior estudio del sector econdmico de acuerdo a los lineamiento de la agencia de contratacion
del estado Colombia Compra Eficiente, se puede concluir, que el estudic de [a oferta y demanda se ajusta a las
condiciones del mercado y que la Modalidades de contratacion para adquirir los servicios es la modalidad de seleccion
abreviada subasta inversa presencial para contratar el objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE
MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.

En Constancia, se firma en Tame Arauca en el mes de septiembre de veintiséis (2026)
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