Informacion general

Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Nuamero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacién del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacién

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.9926801

-

Firmado
13 dias de tiempo transcurrido (9/9/2026 7:48:35 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
SDA-20261333

CONTRATAR LA FASE DE DIAGNOSTICO PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL DE LOS ACUIFEROS DEL DISTRITO CAPITAL

Consultoria
[~Si¥No
4 Meses

12/31/2027 23:59 *

0 dias

[¥Si"No*

1/1/2027 12:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
5/1/2027 12:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[TSiWNo *

[TSi@No *

[TSi@No *

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

| acussurs  COLOMBIA, Bogota
Le 8 8 o 1

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

% . CONSORCIO PMA BOGOTA 2026

-~ COLOMBIA, Bogota
ﬂ Numero de documento

Cuenta bancaria del proveedor

[ Quentas bancarias distintas por proveedorQuenta bancaria de la unidad terrporal

Proveedor
CONSORCIO PMA BOGOTA 2026

Aprobacién del contrato

Nonbre del banco Tipo de cuenta

Ninero de cuenta

Aprobador — Proveedor

Aprobado OSCAR HERNANDO Fecha de
por: SUAREZ AREVALO

Aprobador - Entidad Estatal
Aprobado Fabian Mauricio Fecha de

9/23/2026 2:45:22 PM ((UTC-
aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

9/23/2026 4:53:31 PM ((UTC-05:00)

por: Caicedo Carrascal aprobacion: Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Informacién del contrato

Tipo de proceso

Unidad de contratacion
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Documentos Tipo

Concurso de méritos abierto

DIRECCION CONTRACTUAL
SDA-CMA-20260002

PMA ACUIFEROS - BOGOTA
2,823,085,243 COP

Documentos Tipo

Sentencia T-302 de 2017

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
No 2020

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
Si[¥No con los derechos de los nifios del pueblo Wayuau.
p! Y|

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracién financiera - Configuraciones generales

[~Si["No



javascript:void(0);
javascript:void(0);

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

[SiNo

Configuracién financiera - Garantias

¢Solicitud de
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o [~ Si¥No
etapas
Seriedad de la 7SI No
oferta
[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de

Contratacion o de la
oferta
Cumplimiento [¥Si[”No
W Cumplimiento del contrato
V% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
¥ Pago de salarios
[¥% del valor del
contrato
[~ Valor de la garantia
¥ Calidad del servicio
[¥% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia

¥SirNo

20.00

10.00

20.00

Responsabilidad
civil extra [gsirNo
contractual
[¥No. de SMMLV 200
Fecha limite

10.00

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

5 dias de tiempo transcurrido (9/18/2026 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
6/30/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

5 dias de tiempo transcurrido (9/718/2026 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

12/31/2029 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

5 dias de tiempo transcurrido (9/18/2026 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
12/31/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

para entrega de 9 dias de tiempo transcurrido (9/74/2026 11:59:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

garantias:
Garantias del proveedor:
Justificacion

Id de la garantia Tipo de garantia

CO1.WRT.20654041 Seriedad de la oferta -

Configuracién financiera - Pago de anticipos

282,308,524.30 COP -

Valor Erisor

Fecha fin

12/14/2026 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Estado

Aprobado Detalle

Definir Plan de Pagos? [~Si¢No

Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 dias

Comentarios

Anexos del contrato

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.9926801
Proveedor CONSORCIO PMA BOGOTA 2026
Creado por
Agregado en
Comentario

Descripcion
r RUT.pdf

Direccion de notificaciones

Nombre

RUT .pdf Descargar Detalle

Direccién de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio

Direccién

Codigo postal

Municipio de ejecucién del contrato

Avenida Caracas No. 54-38
CO-DC-11001 - Bogota
COLOMBIA
Distrito Capital de Bogota
Bogota
Avenida Caracas No. 54-38
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

D Direccion

1 Avenida Caracas No. 54-38

Wicacion

COLOMBIA > Distrito Capital de Bogota > Bogota
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Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 9926801

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

2,823,085,243.00 2,823,085,243.00

Precio total estimado

Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado "cluya el precio “"‘;;3;;‘:'2‘;5
Plan de trabajo para el desarrollo de la fase de
diagnstico del PMAA, que incluya metodologia
detallada, cronograma de actividades, plan de
gestion de la informacion, esquema de
participacion de actores y estructura de los
productos a desarrollar durante la consultoria.
Desarollo del modelo hidrogeologico
conceptual, integrando geofisica, geoldgica,
hidraulica, hidrologia, isotopica
hidrogeoquimica, asi como ofertay demanda
de agua subterrdnea, redes de monitoreo, 1.00 UN
calidad del agua, vunerabilidad del acuifero y :
los procesos de subsidencia, asi como el
andlisis de la dindmica del flujo de agua
subterranea y su interaccion con otros
sistemas hidricos.
Desarollo del modelo numérico de flujo de
agua subterranea, incluyendo la configuracion
del modelo, definicion de parametros
hidraulicos, calibracién y generacion de
escenarios de simulacion futuros para el
andlisis del comportamiento del acuifero.
Desarrollo del diagndstico participativo
asociado al conocimiento y uso del agua

subterranea, incluy endo identificacion de
4 70171506 actores, usuarios, conflictos por uso del 1.00 UN

recurso y condiciones socioculturales

relacionadas con su aprovechamiento.

Consolidacion de la base de datos geogréfica

del PMAA, incluyendo geodatabase, capas SIG,
5 70171506 productos raster hidroclimatolégicos, archivos 1.00 UN 116,782,926.00 116,782,926.00 116,782,926.00 116,782,926.00

del modelo y demés informacion geoespacial

generada durante el diagnostico.

Elaboracion del documento final de la fase de

diagnstico del PMAA, que integre los

resultados técnicos, cartografia tematica,
6 70171506 modelos desarrollados, andlisis realizados y 1.00 UN 169,332,787.00 169,332,787.00 169,332,787.00 169,332,787.00

conclusiones para la formulacion del Plan de

Manejo Ambiental de los Acuiferos del Distrito

Capital.

1 70171506 1.00 UN 7,735,000.00 7,735,000.00 7,735,000.00 7,735,000.00

2 70171506 1,978,465,545.00 1,978,465,545.00 1,978,465,545.00 1,978,465,545.00

3 70171506 1.00 UN 322,251,644.00 322,251,644.00 322,251,644.00 322,251,644.00

228,517,341.00 228,517,341.00 228,517,341.00 228,517,341.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione R
Docunento Fase de Contrato Fase de Habilitacién
Formato de Experiencia - r
Certificaciones - r
Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros r r
de juntas directivas.
RUP [l r
RUT r r
Limitaciones del representante legal (sélo para personas juridicas) | r
Actividades por el objeto social (sélo para personas juridicas) r r
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente | r
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigtiedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. r r
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el cédigo del - r
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e informacion de contacto del cliente del Proveedor.
Actas de Asamblea r r
Anexo de Acreditacion de experiencia - r
Anexo de Acreditacion de capacidad financiera - r
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional - r
Certificado de constitucion de proponente plural r r
Certificacion de tamafio empresarial (MiPyme) | r
Ultimo acto de estructura y organizacién de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, r r
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.
Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el - r
acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.
Documento de autorizacion del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP |I.
Plan de amortizacion [l r
Docunentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitacion
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Documentos del contrato
Documentos del contrato
Descripcion Norbre del docunrento Detalle
r MINUTA_CONTRATO_PMA 2026_REVISADA jkvm.pdf (detalle)
[ MINUTA_CONTRATO_PMA_2026_REVISADA jkvm.pdf (detalle)

I MINUTA_CONTRATO_PMA_2026_REVISADA jkvm v2 4.pdf MINUTA_CONTRATO_PMA_2026_REVISADA jkvm v2 4.pdf (detalle)
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Informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Fabian Mauricio Caiced [~ Tipo de documento Cédula de Ciudadania Numero de documento 5471060 soutﬁ:'éjaarr y
Supervisor /9 Tipo de documento Namero de documento G“?Fdaf y
notificar
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago 59 Tipo de documento Numero de documento G“?Fdar y
notificar
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Nomrbre Fecha de seguimiento Carrbiado por
Ordenador del Gasto Fabian Mauricio Caicedo Carrascal 9/23/2026 4:53:38 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fabian Mauricio Caicedo Carrascal
Informacion presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
‘e Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementam-on del Acuerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [~Si¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Funcionamiento
Fuente de los recursos: Valor
Pre?I'.lpuesto General de la SigNo *
Nacion - PGN
SISQ?IT]B G.eneral de SigNo *
Participaciones - SGP
Sistema General de
Si[¥No *
Regalias - SGR [
Recursos Propios
(Alcaldias y VSi[No * 2,823,085,243
Gobernaciones)
Recursos de Crédito [TSi¥No *
Otros Recursos (Especie,
Priva-dos, C?operacién, SigNo *
Propios Entidades
Autéonomas)
Total 2,823,085,243
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
Codigo CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Entidad Estatal registrada en el SifgNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Cbdigo unidad/subunidad ejecutora Estado
- 1405 CDP No se ha iniciado 2,823,085,243 COP 02-30-117320120240060 - Editar
Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Cadigo conpromiso Tipo  Fecha conpromiso Estado conpromiso Valor conpromiso AVF/CDP Monto por consurrir Monto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto Consuita Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
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