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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

1.1. 
Necesidad - por qué o para que se requiere el bien o servicio y cuáles son los resultados 
esperados.  

La Fiscalía General de la Nación debe velar por el buen estado de sus sedes, así como por el bienestar y la 
seguridad tanto de sus funcionarios como de sus visitantes. Es así que la Entidad, debe garantizar el buen 
estado y correcto funcionamiento de los diferentes sistemas instalados en las sedes del Nivel Central, como 
las plantas eléctricas de emergencia y transferencias eléctricas automáticas, que cumplen con la función de 
suministrar energía en caso de presentarse cortes del fluido eléctrico.  
 
Así las cosas y en virtud de lo señalado en la Resolución 0-1166 del 29 de julio de 20211, en el artículo 16 
numeral 2, se estableció como una de las funciones a cargo del Departamento de Construcciones y 

Desarrollar proyectos de 
 

 
Por lo antes expuesto, el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes es el encargado de 
garantizar la operación y/o mantenimiento adecuado de los sistemas de plantas eléctricas de emergencia y 
transferencias eléctricas automáticas, con el fin de garantizar que en el caso que se presente un corte de 
energía eléctrica por parte del operador, se cuente con un respaldo para el continuo desempeño de sus 
labores.  
 
Por esta razón es necesario que el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes, establezca 
y coordine un programa de mantenimiento para cada uno de los equipos que conforman los sistemas de 
plantas eléctricas de emergencia y transferencias eléctricas automáticas. Este programa debe estar basado 
en las tareas de mantenimiento recomendadas por el fabricante y teniendo en cuenta el constante uso al que 
se encuentran sometidos los aludidos sistemas en las diferentes sedes del Nivel Central, para lo cual se 
deben mantener los registros y reportes correspondientes.  
 
Así entonces, se requiere el mantenimiento de los siguientes equipos: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
CANTIDAD DE 

EQUIPOS 

1 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PLANTA CUMMINS ABC POWER 240 
Kw Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad Salitre 

1 

2 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PLANTA CUMMINS ONAN 750 KW Av. 
Calle 24 No. 52-01 Ciudad Salitre 

1 

3 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PLANTA CUMMINS ONAN 1000 KW 
Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad Salitre 

1 

 
1 
patrimoniales y transitorios de la Fiscalía General de la Nación, se deroga la Resolución 0-0532 de 2014, y se dictan otras 

. 
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4 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PLANTA PERKINS-SPECTRUM 100 
KW Carrera 13 No. 73-50 

1 

5 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PLANTA PERKINS-GENERALLY 40 
KW Carrera 18A No. 39A-33/39 Casona 

1 

6 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PLANTA LISTER PETER 225 KW 
Carrera 30 No. 13-24 

1 

7 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PLANTA CUMMINS ONAN 1000 KW 
Carrera 28 No. 18-64 Paloquemao 

1 

8 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PLANTA STEWART  STEVENSON 
145 KW Kilómetro 4 Vía Suba-Cota 

1 

9 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PLANTA DEUTZ-STAMFORD 43 KW 
Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad Salitre 

1 

10 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PLANTA PERKINS-STAMFORD 750 
KW Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad Salitre 

1 

11 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PLANTA PERKINS-STAMFORD 1125 
KW Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad Salitre 

1 

 
Teniendo en cuenta que el presente proceso contempla el mantenimiento preventivo mensual de once (11) 
plantas eléctricas de emergencia durante un período de veinticuatro (24) meses, se proyecta la ejecución de 
doscientos sesenta y cuatro (264) mantenimientos preventivos, resultado de multiplicar los once (11) equipos 
objeto del contrato por las veinticuatro (24) intervenciones programadas para cada uno de ellos durante la 
vigencia contractual. Lo anterior sin perjuicio de los mantenimientos correctivos y atenciones de emergencia 
que puedan requerirse durante la ejecución del contrato. 
 
Es así que, con el fin de que las plantas eléctricas de emergencia y transferencias eléctricas automáticas se 
encuentren en buen estado de conservación y funcionamiento, se hace necesario contratar el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, toda vez que la Entidad no cuenta con el 
personal calificado, ni con las herramientas, equipos, elementos, y repuestos indispensables para adelantar 
estas labores. 
 
En consecuencia de lo expuesto y con la finalidad de reducir los costos por averías y operación, para 
garantizar una disponibilidad de los equipos así como de los sistemas en un 100% y maximizar la vida útil de 
los equipos que conforman los sistemas de plantas eléctricas de emergencia y transferencias eléctricas 
automáticas. 
 
Para garantizar el correcto funcionamiento de los mencionados sistemas, el Departamento de 
Construcciones y Administración de Sedes, requiere contar con el servicio continuo de MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS 
Y BOLSA DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA Y LAS 
TRANSFERENCIAS ELÉCTRICAS AUTOMÁTICAS DE CARGA CON QUE CUENTAN LAS SEDES DEL 
NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en ejecución el Contrato No. FGN-NC-0332-
2024, el cual fue prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2026 mediante la suscripción y legalización del 
Modificatorio No. 1, se hace necesario adelantar el presente proceso de contratación con el fin de garantizar 
la continuidad en la prestación del servicio requerido para el cuidado permanente de los equipos objeto del 
contrato, hasta el 30 de noviembre de 2028. 
 
Es preciso indicar que el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes, realizó la consulta en 
la página web de Colombia Compra Eficiente a efectos de verificar si a la fecha se encuentra vigente un 
Acuerdo Marco que permita satisfacer la presente necesidad, concluyendo que no existe ningún instrumento 
contractual que supla la necesidad prevista por la entidad. Esta consulta se realizó el 14 de julio de 2026. 
 
Con relación a la aplicación de lo establecido en el Decreto 0142 de 2023, la Fiscalía General de la Nación 
no da aplicabilidad al mismo en atención al artículo 6, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Conforme a las condiciones técnicas del presente proceso contractual, se evidencia que existe pluralidad de 
oferentes MIPYMES como proponentes potenciales, lo que permite concluir que no se estaría restringiendo 
la libre competencia y se fomentaría la participación de las empresas Mipymes. 
 
Por último, teniendo en cuenta que, por conveniencia técnica, costos y responsabilidad en la garantía del 
servicio, entre otros, y que la ubicación geográfica es en la misma ciudad, no es beneficioso estructurar por 
lotes o segmentos el presente proceso. 
 

1.2. Antecedentes Contractuales 
Como antecedentes contractuales que se relacionan con el objeto del presente proceso corresponden los 
siguientes contratos: 

 
1 INGENIERÍA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S. contrato de prestación de 

servicios No. FGN-NC-0014-2024. 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.5613037&isFromPublicArea=True&isModal=true&
asPopupView=true 

2 INGENIERÍA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S. contrato de prestación de 
servicios No. FGN-NC-0328-2024. 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.7057480&isFromPublicArea=True&isModal=true&
asPopupView=true 

 

1.3. 
Cantidades que requiere la entidad, para satisfacer la necesidad frente a lo que se puede adquirir 
de acuerdo con el estudio de mercado 

Tabla 1. Cantidades 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
FRECUENCIA CANTIDAD DE 

EQUIPOS 
NECESIDAD 

REAL DE 
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MANTENIMIE
NTOS 

1 
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PLANTA CUMMINS ABC POWER 240 Kw Av. Calle 24 No. 52-01 
Ciudad Salitre 

MENSUAL 
 
 

1 

 
 

24 

2 
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PLANTA CUMMINS ONAN 750 KW Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad 
Salitre 

MENSUAL 
 
 

1 

 
 

24 

3 
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PLANTA CUMMINS ONAN 1000 KW Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad 
Salitre 

 
 

MENSUAL 

 
 
 

1 

 
 
 

24 

4 
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PLANTA PERKINS-SPECTRUM 100 KW Carrera 13 No. 73-50 

 
MENSUAL 

 
 

1 

 
 

24 

5 
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PLANTA PERKINS-GENERALLY 40 KW Carrera 18A No. 39A-33/39 
Casona 

 
MENSUAL 

 
 

1 

 
 

24 

6 
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PLANTA LISTER PETER 225 KW Carrera 30 No. 13-24 

 
MENSUAL 

 
 

1 

 
 

24 

7 
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PLANTA CUMMINS ONAN 1000 KW Carrera 28 No. 18-64 
Paloquemao 

 
MENSUAL 

 
 
 

1 

 
 
 

24 

8 
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PLANTA STEWART  STEVENSON 145 KW 
Kilómetro 4 Vía Suba-Cota 

 
MENSUAL 

 
 
 

1 

 
 
 

24 

9 
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PLANTA DEUTZ-STAMFORD 43 KW Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad 
Salitre 

 
MENSUAL 

 
 

1 

 
 

24 

10 
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PLANTA PERKINS-STAMFORD 750 KW Av. Calle 24 No. 52-01 
Ciudad Salitre 

 
MENSUAL 

 
 

1 

 
 

24 

11 
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PLANTA PERKINS-STAMFORD 1125 KW Av. Calle 24 No. 52-01 
Ciudad Salitre 

 
MENSUAL 

 
 

1 

 
 

24 
 

(Agregar las filas que sean necesarias) 

Tabla de Repuestos Recurrentes 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ABRAZADERA INDUSTRIAL DE 3" UN 

BENDIX DEL MOTOR DE ARRANQUE. UN 

BREAKER 30 AMPERIOS UN 

CARGADOR AUTOMATICO CONSTANTE DE BATERIA 15 AMPERIOS A 20 VDC. UN 

MANGUERAS  SILICONADAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION UN 

MANGUERAS ENCAUCHETADAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION UN 

MANGUERA SILICONADA 2"X50 CM UN 

MANGUERA SILICONADA DE 3"X25CM UN 

CABLE ENCAUCHETADO No 12 UN 

PRECALENTADOR  DE BOTELLA DE  1500 W 110 VOLTIOS  UN 

PRECALENTADOR DE CAMISA TIPO HOTSTARS 1500W A 220 VOLTIOS. UN 

SENSOR DE BAJO NIVEL DE REFRIGERACIÓN PLANTA ELECTRICA 1000 KVA UN 

SENSORES DEL SISTEMA DE ARRANQUE PLANTA ELECTRICA DE 1000 KVA UN 

CONTACTOR SIEMENS SIRIUS REF RT 1065-6 220 VOLTIOS A 330 AMP A 1000 V UN 
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Nota 1: El proponente deberá presentar la oferta económica tanto para el mantenimiento de los equipos, 
como el valor unitario de cada uno de los elementos que integran la bolsa de repuestos. 
 
Los eventuales ahorros que se obtengan durante el proceso de selección serán destinados a incrementar la 
bolsa de repuestos, con el fin de fortalecer la capacidad de atención de mantenimientos correctivos y 
garantizar la continuidad operativa de equipos objeto del contrato. Esta medida busca maximizar el 
aprovechamiento de los recursos disponibles, permitiendo atender oportunamente fallas o requerimientos de 
reposición de componentes que se presenten durante la ejecución contractual, sin afectar la disponibilidad 
de los equipos ni generar necesidades adicionales de contratación.  

 
Nota 2: Cuando se requieran elementos no señalados en el listado de repuestos a suministrar para los 
equipos, se solicitarán tres (3) cotizaciones, dos (2) por parte del CONTRATISTA y una (1) por parte del 
supervisor y se escogerá la de menor valor.    
 
Nota 3:   Es de notar que la cantidad de repuestos está determinada por las necesidades de los equipos y 
se debe suministrar cualquier repuesto que requieran los mismos durante el transcurso de ejecución del 
contrato y cuya necesidad es imprevisible y aleatoria, lo que hace imposible determinar de manera exacta la 
cantidad de repuestos a suministrar. 
 
La estimación de la bolsa de repuestos obedece a la naturaleza técnica del servicio requerido y al 
comportamiento histórico evidenciado en los contratos ejecutados para el mantenimiento de estos sistemas. 
Si bien las actividades de mantenimiento preventivo comprenden labores de inspección, diagnóstico, ajuste, 
calibración, limpieza y verificación de funcionamiento, el mayor impacto económico se concentra en la 
eventual reposición de componentes electromecánicos, electrónicos, hidráulicos y estructurales necesarios 
para garantizar la operación de los equipos. En este sentido, la necesidad de reemplazo de dichos 
componentes depende de variables asociadas al desgaste por uso, condiciones de operación, fallas 
eléctricas, deterioro de elementos mecánicos, obsolescencia tecnológica y eventos imprevistos que se 
presentan durante la ejecución contractual, razón por la cual se requiere una bolsa de repuestos robusta que 
permita atender oportunamente los mantenimientos correctivos y garantizar la continuidad operativa de los 
equipos objeto del contrato. 

1.4. 
 

del Bien o Servicio Solicitado 
La NO ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de emergencia y de las 
transferencias automáticas de carga impediría garantizar la disponibilidad y confiabilidad del sistema de 
respaldo energético de las sedes del Nivel Central de la Entidad. Esta situación incrementaría el riesgo de 
fallas ante interrupciones del suministro eléctrico, afectando la continuidad de la operación de la 
infraestructura física y de los sistemas indispensables para el funcionamiento institucional, tales como los 
sistemas de alumbrado, redes eléctricas normales y reguladas, equipos tecnológicos, sistemas de bombeo 
y suministro de agua potable, sistemas de detección y control de incendios, comunicaciones y demás 
servicios esenciales. 
 
En consecuencia, la indisponibilidad o falla de estos equipos de respaldo podría generar interrupciones en la 
prestación de los servicios, afectar las condiciones de seguridad y operación de las sedes, comprometer la 
conservación y funcionamiento de los equipos instalados y dificultar el desarrollo normal de las actividades 
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de los servidores y contratistas de la Entidad, impactando directamente el cumplimiento de la misión 
institucional. 

1.5. Definición de Dónde se Van a Distribuir los Bienes o Servicios a Adquirir 

Los servicios se prestarán en las siguientes sedes del Nivel Central en la Ciudad de Bogotá D.C., de la 
Fiscalía General de la Nación así: 
 

 Aquimindia  Km 4 vía suba - cota 
 Paloquemao  Carrera 28 No. 18 -63 
 Bunker  Av. calle 24 No. 52  01 
 Carrera 13 No. 73  50 Edificio Villegas. 
 La Casona - Carrera 18 A No. 39 A 39 
 Sede Carrera 30- Carrera 30 No.13-24 

1.6. Análisis de la aplicación del Decreto 142 de 2023 

Con relación a la aplicación de lo establecido en el Decreto 0142 de 2023, la Fiscalía General de la Nación 
no da aplicabilidad al mismo en atención al artículo 6, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Conforme a las condiciones técnicas del presente proceso contractual, se evidencia que existe pluralidad de 
oferentes MIPYMES como proponentes potenciales, lo que permite concluir que no se estaría restringiendo 
la libre competencia y se fomentaría la participación de las empresas Mipymes. 
 
Por último, teniendo en cuenta que, por conveniencia técnica, costos y responsabilidad en la garantía del 
servicio, entre otros, y que la ubicación geográfica es en la misma ciudad, no es beneficioso estructurar por 
lotes o segmentos el presente proceso. 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.1. Objeto 
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL 
ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y BOLSA DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS 
ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA Y LAS TRANSFERENCIAS ELÉCTRICAS AUTOMÁTICAS DE CARGA 
CON QUE CUENTAN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

2.2. Documentos técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto (Previa prestación del servicio) 
N/A 

2.3. Tipo de Contrato por Celebrar 

De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato que se celebrará es el 
siguiente (marcar con una X) el tipo que corresponda 

Prestación de servicios X Compraventa  Suministro  
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Obra  Otro, Cual  

2.4. Especificaciones Técnicas 

2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con la ficha técnica 
publicada en el SECOP. 
 

2.4.1. Requisitos ambientales y sanitarios aplicables 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
 
El CONTRATISTA durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento de todas las normas y permisos 
ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, y del Plan de Gestión Integral 
de Residuos vigente de la Entidad, el cual será socializado por la supervisión. 
 
Toda vez que el CONTRATISTA es el responsable ambiental de los residuos generados durante los 
mantenimientos, se recalca lo siguiente: 
 

 Para los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos  RAEES, será obligación del CONTRATISTA 
adelantar su embalaje, rotulación según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la 
Fiscalía General de la Nación vigente, y puestos a disposición del supervisor o su delegado, para su 
aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique. 

 Para los Residuos Peligrosos (químicos o cortopunzantes), ordinarios (no aprovechables) y 
aprovechables (no peligrosos) que puedan ser generados por la prestación del servicio en la sede 
de la Entidad, el CONTRATISTA realizará su separación según lo indica el Plan de Gestión Integral 
de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, en los contenedores designados para tal 
fin. 

 
En caso de generarse residuos peligrosos (diferentes a los especificados anteriormente), en el desarrollo del 
objeto contractual, el CONTRATISTA deberá allegar Certificación de disposición final de dichos residuos, en 
un plazo máximo de noventa (90) días, cuya disposición final debe tramitarse con una empresa que cuente 
con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de los residuos 
generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse 
al supervisor del contrato. 
 

2.5. Obligaciones Específicas del Contratista 
Entre las obligaciones del contratista se encuentran las que se describen a continuación y que son de 
obligatorio cumplimiento por parte del contratista: 
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1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos objeto del contrato, de conformidad 
con lo señalado en las especificaciones técnicas, a la propuesta económica y la autorización por 
parte del supervisor del contrato para el suministro e instalación de los repuestos. 

2. Suscribir el acta de inicio dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato. 
3. Informar a la supervisión del contrato al momento de la suscripción del acta de inicio, la ubicación, 

nombre, horario de atención, email y teléfono de contacto para la atención en caso de urgencia, con 
el objeto de mantener comunicación directa en razón a los reportes de los daños que se presenten 
en el marco de ejecución del contrato. 

4. Realizar un cronograma de visitas a los equipos objeto del contrato y presentarlo dentro de los cinco 
(5) días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio, para llevar a cabo los 
mantenimientos preventivos que sean necesarios para el normal funcionamiento de los equipos, 
teniendo en cuenta lo señalado en las especificaciones técnicas y los tiempos exigidos por la entidad, 
aprobado por el supervisor del contrato. 

5. Elaborar y entregar a la supervisión del contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a 
la suscripción del acta de inicio, un informe técnico en forma escrita con registro fotográfico donde 
se evidencie el diagnóstico y la evaluación del estado inicial de los equipos objeto del contrato, de 
conformidad con lo señalado en las especificaciones técnicas, con el fin de determinar su estado, los 
repuestos a cambiar y estimar la vida útil de las partes en uso. 

6. Presentar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio 
certificados de capacitación en trabajos seguro en alturas y espacios confinados. 

7. Disponer de todos los recursos necesarios para la prestación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo requerido para los equipos objeto del contrato, tales como: personal idóneo 
a nivel profesional, técnico y administrativo, herramientas y equipos especializados, sistemas de 
comunicación y transporte, sin costo adicional para la entidad. 

8. Realizar visita MENSUAL de mantenimiento técnico especializado preventivo para los equipos objeto 
del contrato, y entregar a la supervisión los respectivos soportes del trabajo dentro de los tres (3) 
días calendario siguientes a la visita. 

9. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo objeto del contrato de lunes a viernes 
en horario de oficina preferiblemente, de no ser así podrá realizarse en horario distinto previa 
autorización de la supervisión del contrato y de la dependencia a la cual pertenece el equipo. 

10. Presentar un sistema de registro de trabajos realizados por cada equipo objeto del contrato dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización del mantenimiento respectivo. Para lo cual se 
deberá indicar placa de inventario, marca, unidad o dependencia en la cual el equipo se encuentra 
instalado, dirección, fecha de mantenimiento y repuestos suministrados, así como el nombre del 
técnico que prestó el servicio.  

11. Llevar a cabo los mantenimientos de conformidad con las especificaciones técnicas y garantizar que 
los repuestos suministrados sean nuevos y originales. Cuando el fabricante haya descontinuado el 
componente o éste no se encuentre disponible en el mercado, podrán emplearse repuestos 
técnicamente equivalentes, compatibles y certificados por el fabricante o proveedor especializado, 
previa aprobación de la supervisión del contrato. 

12. Mantener durante la ejecución del contrato, el equipo técnico mínimo presentado con la oferta y en 
caso de cambio de uno de sus integrantes, éste deberá ser aprobado por la supervisión siempre y 
cuando se presenten perfiles con idénticas o superiores características a los inicialmente ofrecidos. 
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13. Atender los requerimientos de emergencia relacionados con fallas en las plantas eléctricas de 
emergencia y las transferencias eléctricas automáticas de carga, dentro de los tiempos establecidos 
en los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) definidos por la Entidad. Para los eventos clasificados 
como críticos, el contratista deberá realizar la atención inicial en un término no mayor a una (1) hora, 
implementar las medidas de contingencia necesarias en un plazo máximo de cuatro (4) horas y 
efectuar la corrección de la falla o restablecimiento de la operación en un término no mayor a 
veinticuatro (24) horas, contadas a partir del requerimiento efectuado por la supervisión del contrato. 

14. Realizar el mantenimiento correctivo a los equipos objeto del contrato cuando se requiera después 
de realizado el mantenimiento preventivo correspondiente, previa autorización por parte del 
supervisor del contrato. 

15. Presentar a la supervisión del contrato un informe técnico estandarizado que contenga como mínimo 
las actividades de mantenimiento correctivo ejecutadas, los equipos intervenidos, los hallazgos 
identificados, las recomendaciones técnicas, el registro fotográfico de las actividades realizadas, la 
relación de los repuestos suministrados, el control de ejecución de la bolsa de repuestos, así como 
los indicadores mensuales de disponibilidad de las plantas eléctricas de emergencia y transferencias 
automáticas objeto del contrato, cuando se solicite. Lo anterior, sin perjuicio de los informes 
adicionales que sean requeridos por la supervisión durante la ejecución contractual. 

16. Presentar al supervisor del contrato quien fungirá como gestor de la bolsa de repuestos, en máximo 
tres (3) días hábiles a la aprobación del mantenimiento correctivo la cotización del repuesto que no 
sea de aquellos que se encuentren en el listado previamente establecido por la Entidad. El valor final 
del repuesto a reemplazar será el valor más bajo, que resulte entre las tres cotizaciones presentadas 
(dos por parte del contratista y una por parte del supervisor). La Supervisión del contrato, verificará 
los valores cotizados respecto al mercado actual, dejando constancia en el informe de supervisión. 

17. Atender el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto del contrato en las 
instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bogotá D.C., en las siguientes 
direcciones: 

 Av. Calle 24 No. 52  01 Bunker  
 Carrera 28 No. 18  64. Paloquemao  
 Carrera 13 No. 73  50 Edificio Villegas. 
 Km. 4 Vía Suba Cota Aquimindia. 
 Carrera 30 No. 13-24. Justicia Transicional 
 Carrera 18 a No. 39 a  39. La Casona.  

 
En caso de que sea necesario retirar los equipos de las instalaciones de la entidad para realizar el 
mantenimiento, dicho desplazamiento será por cuenta, riesgo y responsabilidad del contratista, y 
deberá realizarse sin costo alguno para la entidad, previa coordinación y autorización con el 
supervisor del contrato. 

 
18. Informar al supervisor del contrato cualquier irregularidad que advierta en el marco de la ejecución 

del contrato. 
19. Devolver los repuestos y partes que tengan carácter devolutivo al supervisor del contrato, cada vez 

que se efectúen cambios de dichos elementos. 
20. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el momento de ejecución del contrato. 
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21. Realizar la separación de los residuos peligrosos de aparatos eléctricos y electrónicos y pilas o 
acumuladores (baterías), de los residuos aprovechables tales como plástico, elementos metálicos, 
chatarra y demás elementos susceptibles de ser aprovechados, los cuales deben entregarse 
debidamente separados, embalados y rotulados, según lo indica el Plan de Gestión Integral de 
Residuos de la Fiscalía General de la Nación, y puestos a disposición del supervisor o su delegado, 
para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique. 

22. Entregar al supervisor del contrato los certificados de disposición final o aprovechamiento de los 
residuos peligrosos generados durante la ejecución contractual, diferentes a RAEEs, tales como 
grasas, filtros, aceites y demás residuos que se deriven de las actividades desarrolladas, cuando 
aplique. La gestión de estos residuos deberá realizarse a través de empresas debidamente 
autorizadas, que cuenten con los permisos o licencias ambientales vigentes para su 
aprovechamiento o disposición final y expidan las respectivas certificaciones. Así mismo, el 
contratista deberá presentar mensualmente al supervisor la relación de los residuos entregados al 
gestor ambiental, indicando como mínimo el tipo de residuo y la cantidad gestionada en kilogramos 
(kg). 

23. Presentar a la supervisión del contrato un informe final del contrato en el cual se establezca el 
diagnóstico de los equipos objeto del contrato estableciendo su estado y las necesidades de 
mantenimiento acompañado del registro fotográfico. 

24. Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los repuestos suministrados e instalados y de 
las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato, por un término de un (1) año contado a partir 
del vencimiento del plazo de ejecución contractual. En desarrollo de esta garantía, el contratista 
deberá corregir, reparar o reemplazar, a su costo, los repuestos o elementos que presenten defectos 
de fabricación, instalación o funcionamiento atribuibles a su gestión, sin que ello implique la 
prestación de actividades de mantenimiento preventivo o correctivo adicionales a las contratadas. 

25. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de 
ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto 
técnico referente al mismo. 

26. Garantizar que el personal encargado del mantenimiento de los equipos objeto del contrato cumplan 
con las protecciones y elementos de seguridad industrial requeridas, así mismo deben estar 
identificados visiblemente, además con el nombre de la empresa. 

27. Garantizar la prestación de las pruebas de simulación y/o banco de pruebas cuando el supervisor 
las solicite y las circunstancias técnicas lo ameriten y posterior presentación de la certificación por 
parte de un taller especializado en este servicio ubicado en la ciudad de Bogotá. 

28. Certificar la medición de gases de combustión a cada una de las plantas eléctricas de emergencia 
objeto del presente contrato, con el fin de contar con reporte de desempeño de las mismas. El análisis 
debe entregarse individual a cada planta de emergencia, en físico. Este servicio se prestará durante 
el primer trimestre de ejecución del contrato, el certificado deberá ser entregado al supervisor del 
contrato durante los cinco (5) días hábiles siguientes al servicio. 

29. Las demás que señale la ley y normas complementarias. 
 

2.6. Plazo y Lugar de Ejecución del Contrato  

Requiere Acta de Inicio X No Requiere Acta de Inicio  
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El plazo de ejecución del contrato será hasta el día 30 de noviembre de 2028, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir 
del registro presupuestal y aprobación de la garantía de cumplimiento. 

El contrato se ejecutará en la(s) ciudad(es) de Bogotá D.C. 

Y se entregará en la(s) ciudad(es) Bogotá D.C. 

Nota: Tener en cuenta las reglas para los plazos establecidas en el Artículo 829 del Código de Comercio. 

2.7. Forma de Pago 

La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 

La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:  
 

a) Por concepto de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo: 
 
i) Un pago mensual durante el mes de diciembre de 2026 por el valor correspondiente al servicio 

de mantenimiento preventivo. 
ii) Pagos mensuales durante la vigencia de 2027, por el valor correspondiente al servicio de 

mantenimiento preventivo. 
iii) Pagos mensuales durante los meses de enero a noviembre de 2028 por el valor correspondiente 

al servicio de mantenimiento preventivo. 

Los pagos se realizarán previo recibo a satisfacción del supervisor, la radicación de la factura 
correspondiente a los servicios prestados durante el período de tiempo señalado en la misma, así como 
la entrega del reporte de actividades ejecutadas y de las respectivas órdenes de servicio de 
mantenimiento de los equipos objeto del contrato. 

NOTA: El valor de los pagos del servicio de mantenimiento tendrá como referencia la oferta presentada 
por el CONTRATISTA, el cual incluye la mano de obra de la instalación de repuestos y puesta a punto, 
cuando haya lugar a ello. 

b) Por concepto de repuestos:  
 

i) Para efectos del pago de los repuestos recurrentes, se hará con base en los valores unitarios 
establecidos en la oferta económica. 

ii) Para el pago de los repuestos que no están contemplados en la oferta económica, porque son de 
origen imprevisible y aleatorio, lo que hace imposible determinar de manera exacta el tipo de 
repuesto y la cantidad de repuestos a suministrar, por tratarse de repuestos que como consecuencia 
del mantenimiento correctivo se deban reemplazar, el CONTRATISTA deberá presentar dos 
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cotizaciones y el supervisor del contrato una tercera, y se pagará la de menor valor. Para el efecto, 
el supervisor dejará constancia en el informe de supervisión del respectivo mes. Así mismo, el 
contratista deberá presentar el informe técnico correspondiente con registros fotográficos, el reporte 
de actividades ejecutadas y el listado de repuestos suministrados y debidamente instalados, como 
soporte de la intervención realizada y para efectos de la verificación y aprobación por parte de la 
supervisión.  

Nota 1: Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud del contrato que se 
celebre, se sujetarán a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja  PAC, por parte 
de la DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, una vez el contratista radique la factura, acompañada de la certificación que 
acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, 
Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) 
bajo los términos señalados  en la Ley 2024 de julio 23 de 2020.  
 
Nota 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos 
para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente 
corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados, las demoras que se 
presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista.  
 
Nota 3: La cancelación del valor del contrato, por parte de la   FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al 
CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta 
que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo con la información suministrada por el 
mismo, en el momento de suscripción del presente documento. 
Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP II: Los soportes para el 
trámite de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECOP II, teniendo en cuenta las siguientes 
instrucciones:  
 1. El CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demás soportes que 
sean solicitados, al correo electrónico del SUPERVISOR, quien se encargara de revisar y solicitar los ajustes 
y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir el recibo a satisfacción.  
EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electrónico al supervisor 
sean legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos en su contenido, así mismo, 
cada archivo individual debe tener un tamaño de no más de 50 MB y preferiblemente en formato PDF. Lo 
anterior para garantizar que quienes descarguen los documentos lo vean correctamente. 
2. EL SUPERVISOR, responderá el correo electrónico enviado, adjuntando la factura con asignación de 
radicado y soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfacción. 
3. EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electrónico con el aval por parte del supervisor de los 

 
contrato electrónico del SECOP II, la factura radicada, soporte de seguridad social y soportes adicionales 
para trámite de pago.  Lo anterior, para que la Subdirección Financiera proceda a la revisión y verificación 
de los documentos y pagos.  
Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP II, los cuales deben 
corresponder a revisados y remitidos por el Supervisor. 
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4. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electrónico al supervisor el cargue en la sección 
  

5. La Subdirección Financiera de la Fiscalía General de la Nación procederá a revisar la factura radicada 
 subsección 

 

 *Cuando la Subdirección Financiera apruebe en el SECOP II la factura y soportes de pago el estado de esta 
   

 
Nota 5 - EMISIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: El contratista será responsable de verificar si de 
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a facturar 
electrónicamente.  En caso de que el contratista SI se encuentre obligado a facturar electrónicamente, deberá 
cumplir con las especificaciones vigentes para adelantar el trámite de emisión de la factura 
electrónica, adicionalmente, deberá seguir las instrucciones contempladas en el Modelo de emisión y 
recepción de facturación electrónica de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la correcta 
emisión y recepción de la factura electrónica. 

2.8. Supervisión 

La supervisión de la ejecución del 
contrato será ejercida por 

La supervisión del contrato de la ejecución del contrato será ejecutada 
por el Jefe del Departamento de Construcciones y Administración de 
Sedes y quien este designe 

Quien cumplirá con lo consagrado en el Estatuto General de Contratación Pública y en las demás normas 
vigentes dispuestas para ello. 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

En consideración al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de:  

Valor en letras 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE 

Valor en número $246.070.552,78 

La Entidad considera procedente adelantar el presente proceso mediante la modalidad de Selección 
Abreviada por Subasta Inversa, toda vez que los servicios requeridos corresponden a actividades de 
características técnicas uniformes y de común utilización, susceptibles de ser descritas mediante 
especificaciones objetivas y comparables. 
 
En efecto, la Fiscalía General de la Nación ha definido previamente la totalidad de los equipos objeto de 
intervención, su ubicación, cantidades, frecuencias de mantenimiento, actividades mínimas de inspección, 
ajuste, calibración, limpieza, lubricación, verificación funcional, atención de emergencias, tiempos máximos 
de respuesta, entregables, reportes técnicos y demás condiciones de ejecución, las cuales serán aplicables 
de manera uniforme a todos los proponentes. 
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Así mismo, los servicios requeridos son ofrecidos por múltiples empresas especializadas en el mercado 
nacional bajo condiciones equivalentes de calidad y desempeño, utilizando procedimientos técnicos 
estandarizados para el mantenimiento de las plantas eléctricas de emergencia, lo que permite establecer 
requisitos homogéneos de ejecución y supervisión.  
 
De igual manera, los repuestos recurrentes y las actividades de mantenimiento han sido previamente 
identificados y descritos por la Entidad, mientras que para los repuestos de ocurrencia imprevisible se 
establecieron mecanismos objetivos de validación y comparación de precios mediante cotizaciones 
concurrentes, garantizando transparencia y selección objetiva durante la ejecución contractual. 
  
En consecuencia, la competencia entre los oferentes puede desarrollarse sobre condiciones técnicas 
uniformes previamente definidas por la Entidad, permitiendo que el precio constituya el principal factor 
diferenciador de las ofertas, sin afectar la calidad mínima requerida para la adecuada prestación del servicio. 
Por tal razón, el objeto contractual se ajusta a los presupuestos previstos en el literal a) del numeral 2 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 
 
La Entidad definió previamente la totalidad de los equipos objeto de intervención, frecuencias de 
mantenimiento, actividades técnicas mínimas, ANS, obligaciones, entregables y condiciones de ejecución, 
permitiendo que los oferentes concurran bajo especificaciones homogéneas y comparables, siendo el precio 
el principal factor diferenciador de la oferta. 
 
Los ANS definidos constituyen parámetros uniformes y objetivos de ejecución aplicables a todos los 
oferentes, permitiendo comparar las ofertas bajo condiciones homogéneas de prestación del servicio y 
garantizando niveles mínimos de calidad y oportunidad en la atención de las necesidades de la Entidad. 
 
El estudio del sector permitió identificar la existencia de múltiples proveedores especializados en 
mantenimiento de sistemas de los equipos objeto del contrato, circunstancia que evidencia condiciones de 
competencia suficientes para la aplicación de la Subasta Inversa y permite garantizar la pluralidad de 
oferentes en el proceso de selección. 
 
Las actividades mínimas, frecuencias de mantenimiento, ANS, procedimientos e insumos requeridos fueron 
previamente definidos por la Entidad mediante especificaciones técnicas homogéneas, permitiendo la 
comparación objetiva de las ofertas bajo condiciones equivalentes. 
 
Las actividades de mantenimiento, frecuencias, procedimientos técnicos, ANS y características funcionales 
de los equipos son susceptibles de comparación objetiva, razón por la cual el precio constituye el principal 
factor diferenciador de las ofertas. 
 
Para la selección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y 
responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa. 

 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

4.1. Estudio del Sector  



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-16 
 
Versión: 07 
 
Página: 15 de 35 

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA 
INVERSA 

 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada 

 

Para la elaboración del estudio de precios de mercado mediante el Estudio del Sector  

Número 438 De fecha 28 08 2026 

El cual estableció el presupuesto oficial estimado del presente proceso de selección. 

4.2. Conclusiones del Estudio del Sector 

 
La entidad, a través del Departamento de Construcciones y Administración de las Sedes, requiere contratar el servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y bolsa de repuestos 
para las plantas eléctricas de emergencia y las transferencias eléctricas automáticas de carga con que cuentan las 
sedes del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación. 
 
De conformidad con la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, la función de compras debe orientarse a 
satisfacer adecuadamente las necesidades de la Entidad y a maximizar el valor por el dinero público. En ese sentido, 
la Entidad debe comprender con claridad: (i) cuál es la necesidad que pretende satisfacer y la forma más adecuada de 
atenderla; (ii) quiénes y en qué condiciones pueden proveer los bienes y servicios requeridos; y (iii) el contexto en el 
que desarrollan su actividad los posibles proveedores. 
 
Con fundamento en lo anterior, para la elaboración del presente estudio se tuvo en cuenta la necesidad identificada 
por el área técnica, así como el valor previsto en el Plan Anual de Adquisiciones para la presente vigencia. 
 
Resultado del análisis: 
 

 Se identificó un mercado con capacidad para proveer los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad, razón 
por la cual el estudio de precios de mercado se estructuró con base en la cotización obtenida.  

 Podrán participar las personas naturales y/o jurídicas que acrediten el cumplimiento de las condiciones 
exigidas por la Entidad y reúnan los requisitos de experiencia, capacidad técnica y solvencia económica, con 
el fin de garantizar la selección de la oferta más favorable.  

 Una vez revisada la plataforma del SECOP II, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano se evidencia que 
no existe Acuerdo Marco de Precios que satisfagan la necesidad requerida por la entidad, con el objeto del 
presente proceso. 
  

 El proceso FGN-NC-IPSE-0054-2024  CONTRATO-FGN-NC-0328-2024, será considerado para el presente 
proceso, toda vez que las especificaciones técnicas y características requeridas son iguales a las definidas 
en el proceso requeridos para la vigencia 2026- 2028 
 

 En conclusión, y en observancia de los principios que rigen la contratación estatal, en especial el principio de 
economía consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el deber de selección objetiva previsto en la Ley 
1150 de 2007 y el criterio de valor por dinero definido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad no adelantará 
el proceso a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, toda vez que el objeto a contratar no se encuentra 
dentro de los bienes y actividades susceptibles de negociación o inscripción en dicho escenario y, 
adicionalmente, su utilización implicaría la asunción de costos por concepto de plataforma e intermediación 
sin que se evidencie un valor agregado proporcional. En consecuencia, se opta por continuar el proceso 
mediante la modalidad de Selección Abreviada a través del mecanismo de Subasta Inversa, garantizando el 
uso eficiente de los recursos públicos. 



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-16 
 
Versión: 07 
 
Página: 16 de 35 

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA 
INVERSA 

 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada 

 

 
VARIABLES QUE PUEDEN AFECTAR EL SECTOR 
 
De acuerdo con el análisis realizado, se sugiere tener en cuenta las siguientes variables económicas o circunstancias 
que se derivan del comportamiento del mercado, las cuales fueron identificadas durante la estructuración del presente 
estudio del sector, para efectos de la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar 
el equilibrio económico del contrato: ·  
 
Variables Económicas (Factores de Costo e Inflación) 
 

 Tasa de Cambio (TRM): Afecta directamente el costo del suministro de repuestos especializados y 
consumibles (filtros, tarjetas electrónicas de control, reguladores automáticos de voltaje - AVR), debido a que 
la gran mayoría de los componentes de plantas como Caterpillar, Cummins, Perkins o FG Wilson son 
importados. 
 

 Índice de Precios al Consumidor (IPC): Impacta de manera directa el componente de mano de obra 
calificada (ingenieros eléctricos, tecnólogos y técnicos certificados en RETIE) y los servicios logísticos de 
desplazamiento, indexando el valor del contrato año a año. 
 

 Precios de Combustibles y Derivados: El costo del ACPM/Diesel y los aceites lubricantes específicos para 
motores de generación de energía sufre fluctuaciones directas por regulaciones gubernamentales del 
Ministerio de Minas y Energía, impactando los insumos de mantenimiento preventivo. 
 

 Índice de Precios al Productor (IPP): Específicamente el enfocado en maquinaria, equipos y componentes 
eléctricos, el cual regula las variaciones de costos de las transferencias eléctricas automáticas y los tableros 
de potencia en el mercado mayorista. 

 
Circunstancias Sectoriales y Operativas 
 

 Indeterminación del Correctivo (Riesgo de Bolsa): Al incluir una "bolsa de repuestos", existe incertidumbre 
en la frecuencia y gravedad de las fallas de las plantas y sus transferencias automáticas. El uso ineficiente o 
el agotamiento temprano de la bolsa por obsolescencia de los equipos rompe la planeación financiera. 
 

 Disrupción en la Cadena de Suministro Global: Escasez internacional o retrasos en la importación de 
semiconductores, microcontroladores y repuestos originales para los módulos de control digital de las 
transferencias (ej. Deep Sea, Woodward), prolongando los tiempos de entrega. 
 

 Obsolescencia Tecnológica de la Infraestructura: Estado inicial de los activos de la entidad pública. Si las 
plantas de emergencia y transferencias son muy antiguas, conseguir repuestos originales eleva drásticamente 
los costos de mercado o exige adaptaciones técnicas imprevistas. 
 

 Cambios Regulatorios y Normativos (RETIE / Normas Ambientales): Modificaciones imprevistas en el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o regulaciones distritales/regionales de emisiones 
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de gases y niveles de ruido para generadores estacionarios, obligando a readecuaciones técnicas no 
contempladas.

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE COSTOS BASADO EN COTIZACIONES ANEXO 1 EXCEL (CUADRO ANÁLISIS 
DE COTIZACIONES) -

En cumplimiento de lo previsto en el literal c2 del artículo 2.1.4.3.2.1. del Decreto 1600 de 2024, por medio del cual se 
establecen las acciones para la prevención de la corrupción en la contratación pública, la Entidad creó el evento de 
cotización denominado -SIP-019-20263 en el módulo de solicitud de 
información a proveedores, a fin de dar a conocer las condiciones del futuro proceso de selección, así como las 
especificaciones técnicas requeridas.  Se evidencia que el mercado potencial está conformado por 4.887 empresas, 
tal como se muestra en la siguiente imagen:

Al cierre del evento de cotización se recibió una (1) cotización de la empresa COINSI SAS BIC, la cual fue remitida al 
área técnica para su revisión y aval.

Una vez recibida la cotización se observa lo siguiente:

Se realizó el estudio con una (1) cotización, la cual cumple con lo solicitado por la entidad.

Se aplica los valores de referencia de la cotización obtenida.

Los porcentajes de incremento para las vigencias futuras 2027 (4,4%) y 2028 (3%) se aplicaron según lo 
establecido - N° 30000-00023 DE 2026 de la FGN" acorde con lo dispuesto por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público

Por lo anterior, el área técnica sustenta:

2 c. Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán 
realizarse estudios públicos y abiertos, que permitan un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor 
eficiencia en el gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar 
consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades de las empresas que 
coticen. En todo caso, en los documentos del proceso debe quedar constancia del proceso que permitió la determinación del precio, el mecanismo seleccionado 
para fijarlo y la justificación de esa elección.
3

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48850837&isFromPublicArea=True&isModal=False



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-16 
 
Versión: 07 
 
Página: 18 de 35 

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA 
INVERSA 

 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada 

 

1. Esta dependencia considera que la estimación económica del proceso no debería sustentarse de manera 
predominante en la única cotización recibida por la Subdirección de Gestión Contractual a través de la 
plataforma SECOP II, toda vez que dicha oferta no puede ser contrastada con otras referencias actuales del 
mercado que permitan validar su razonabilidad económica. Lo anterior adquiere especial relevancia si se tiene 
en cuenta que el área técnica adelantó las gestiones correspondientes para obtener cotizaciones adicionales 
de proveedores especializados, sin obtener respuesta por parte de estos, situación que limitó la posibilidad 
de contar con una muestra representativa del sector. 

 
2. En este contexto, si bien la cotización presentada por COINSI S.A.S. BIC constituye un referente válido de 

mercado, desde el punto de vista técnico se considera que una única propuesta económica no permite 
establecer de manera objetiva y suficiente el comportamiento del sector ni determinar con un nivel adecuado 
de certeza la razonabilidad de los precios actualmente ofertados. 

 
3. Adicionalmente, al realizar el análisis comparativo con los contratos ejecutados por la Entidad durante 

aproximadamente los últimos seis (6) años para servicios de la misma naturaleza, se evidencia que los valores 
históricos actualizados presentan diferencias significativas frente a los costos contenidos en la cotización 
recibida a través de SECOP II. Esta circunstancia genera incertidumbre respecto de la representatividad de 
dicha oferta como único referente para la determinación del presupuesto oficial. 

 
4. Por lo anterior, esta área técnica considera que la determinación del presupuesto oficial debe sustentarse 

principalmente en el comportamiento histórico de contratación de la Entidad, debidamente actualizado 
mediante los índices económicos aplicables, toda vez que dichos valores corresponden a contratos 
efectivamente ejecutados, con alcances y condiciones técnicas similares a las actualmente requeridas. Lo 
anterior permite contar con una referencia objetiva basada en la experiencia contractual institucional y mitigar 
el riesgo de estructurar el presupuesto oficial a partir de una única cotización cuyos valores presentan 
variaciones sustanciales frente a los antecedentes contractuales disponibles. 

 
5. En consecuencia, la observación formulada por esta dependencia no tiene como finalidad desestimar la 

participación ni la validez de la cotización presentada por COINSI S.A.S. BIC, sino advertir que, ante la 
ausencia de pluralidad de cotizaciones y considerando las diferencias significativas identificadas respecto de 
los antecedentes contractuales de la Entidad, resulta técnicamente más razonable y ajustado al principio de 
planeación que el presupuesto oficial se soporte principalmente en el análisis histórico de contratación 
debidamente actualizado, complementado con la información de mercado disponible, garantizando así una 

 
 

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE COSTOS BASADO EN HISTÓRICOS. ANEXO 2 EXCEL (CUADRO ANÁLISIS 
PROYECCIÓN COSTOS HISTÓRICOS). 
 

Para el análisis se tomó como referente histórico el proceso FGN-NC-IPSE-0054-2024  CONTRATO-FGN-NC-0328-
2024, en consideración a que sus características y especificaciones técnicas coinciden con las definidas para el 
presente proceso de contratación para todos los ítems del Mantenimiento y de la Lista de Repuestos Recurrentes, para 
las vigencias 2026-2028. 
 
Con el propósito de analizar la variable de costos históricos, se realizó la indexación del valor unitario antes de IVA 
correspondiente a la vigencia 2024. 
 
La indexación se efectuó con base en el índice de precios correspondiente, entendido como un indicador que refleja la 
variación promedio de precios de los bienes e insumos en el mercado. Para actualizar los precios unitarios históricos 
a valor presente, se tomó el índice de la serie correspondiente al mes vigente y se dividió entre el índice de la serie del 
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mes y año en que se efectuó la compra. El resultado de esta operación se multiplicó por el precio unitario histórico 
antes de IVA, a fin de obtener su valor actualizado 
 
 
RESULTADO DEL ANÁLISIS PARA ESTABLECER EL VALOR FINAL - ANEXO 3 EXCEL (CUADRO ANÁLISIS 
PARA ESTABLECER EL VALOR FINAL) 
 
Así las cosas, desde el Equipo de Análisis del Sector se deja constancia que en la elaboración del Estudio del Sector 
correspondiente al proceso cuyo objeto es 
integral especializado, con suministro de insumos y bolsa de repuestos para las plantas eléctricas de 
emergencia y las transferencias eléctricas automáticas de carga con que cuentan las sedes del Nivel Central 

 se aplicaron los lineamientos y criterios establecidos en la Guía para la 
Elaboración de Estudios del Sector expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente, utilizando como fuentes de información la cotización recibida a través de SECOP II y los antecedentes 
contractuales de la Entidad debidamente actualizados. No obstante, en atención a la justificación técnica remitida por 
el área competente, en la cual se expone que la única cotización recibida no cuenta con elementos suficientes de 
comparación que permitan validar su representatividad frente al comportamiento del mercado y que presenta 
diferencias significativas respecto de los antecedentes contractuales de la Entidad, se procedió a ajustar el Estudio del 
Sector. 
 
En consecuencia, para la determinación de los valores estimados del proceso no se tuvieron en cuenta los precios 
contenidos en la cotización presentada por COINSI S.A.S. BIC, y el análisis económico quedó soportado en la 
indexación de los valores históricos correspondientes al contrato ejecutado durante la vigencia 2024 con vigencias 
futuras 2024-2026, considerando estos como la referencia principal para la estimación del presupuesto oficial, de 
conformidad con la justificación técnica aportada por el área responsable de la necesidad. 
 
Los porcentajes de incremento para las vigencias futuras 2027 (4,4%) y 2028 (3%) se aplicaron a cada uno de los 
ítems del Mantenimiento y Lista de Repuestos, según lo establecido en la  "CIRCULAR - N° 30000-00023 DE 2026 de 
la FGN" acorde con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.     
     
  
RESULTADO DEFINITIVO DE COSTOS LOS CUALES PROYECTAN EL PRESUPUESTO FINAL EXCEL - ANEXO 
4 (CUADRO ESTUDIO DEL SECTOR DEFINITIVO). 
 
Como resultado del análisis realizado para definir el presupuesto del presente proceso se tomó la variable sobre 
históricos indexados para los Mantenimientos y para la Lista de Repuestos Recurrentes, en los términos descritos 
anteriormente. 
 
Los porcentajes de incremento para las vigencias futuras 2027 (4,4%) y 2028 (3%) se aplicaron a cada uno de los 

- N° 30000-00023 DE 2026 de 
la FGN" acorde con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
De acuerdo con el análisis realizado, el valor de referencia obtenido en el Estudio del Sector, para el proceso cuyo 
objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL 
ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y BOLSA DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS 
ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA Y LAS TRANSFERENCIAS ELÉCTRICAS AUTOMÁTICAS DE CARGA CON QUE 
CUENTAN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. asciende a la suma 
de SESENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISEIS 
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CENTAVOS M/CTE. ($60.166.139,26) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, así como los demás 
impuestos, tasas, contribuciones y gastos a que haya lugar, distribuido así: 
 

NECESIDAD 

PRESUPUESTO TOTAL 
ASIGNADO VIGENCIA 

2026 
 1 MES 

PRESUPUESTO TOTAL 
ASIGNADO VIGENCIA 

2027 
12 MESES - 4,4% 

PRESUPUESTO TOTAL 
ASIGNADO VIGENCIA 

2028 
 11 MESES - 3% 

PRESUPUESTO TOTAL 
ASIGNADO AL 

PROCESO VIGENCIAS 
2026, 2027 Y 2028 

24 MESES 

 

 
 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

$ 823.757,99 $ 10.320.039,84 $ 9.743.838,39 $ 20.887.636,22  

VALORES UNITARIOS 
REPUESTOS 

RECURRENTES 
$ 12.592.008,20 $ 13.146.056,56 $ 13.540.438,28 $ 39.278.503,04 

 

 

 

TOTAL $ 13.415.766,19 $ 23.466.096,40 $ 23.284.276,67 $ 60.166.139,26 
   

 

 
 

 
 
REGLA DE APROXIMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE VALORES 
 
Para efectos del presente análisis, se aplicó el procedimiento de aproximación, generalmente aceptado por las reglas 
matemáticas, consistente en el redondeo a dos (2) decimales. En virtud de este criterio, cuando el tercer decimal es 
inferior a cinco (5), el segundo decimal se mantiene; y cuando el tercer decimal es igual o superior a cinco (5), el 
segundo decimal se incrementa en una unidad. 
 
NOTAS: 
 

1. El proponente deberá presentar la oferta económica tanto para el mantenimiento de los equipos, como el valor 
unitario de cada uno de los elementos que integran la bolsa de repuestos. 
Tener en cuenta que, en caso de obtener un ahorro de los valores respecto de los mantenimientos, este valor 
se sumará a la bolsa de repuestos, hasta agotar el presupuesto oficial asignado para presente proceso.  
 

2. Cuando se requieran elementos no señalados en el listado de repuestos a suministrar para los equipos, se 
solicitarán tres (3) cotizaciones, dos (2) por parte del CONTRATISTA y una (1) por parte del supervisor y se 
escogerá la de menor valor.    
 

3. Es de notar que la cantidad de repuestos está determinada por las necesidades de los equipos y se debe 
suministrar cualquier repuesto que requieran los mismos durante el transcurso de ejecución del contrato y 
cuya necesidad es imprevisible y aleatoria, lo que hace imposible determinar de manera exacta la cantidad 
de repuestos a suministrar. 
 

4. El proponente, al estructurar su oferta económica, deberá presentar los valores con un máximo de dos (2) 
decimales, con el fin de no afectar el cálculo de variables económicas o tributarias aplicables, tales como 
IVA, AYS o AIU 
En caso de que se presenten valores con más de dos (2) decimales, se recomienda aplicar el método de 
redondeo estándar antes descrito. 
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4.3. Presupuesto 

De acuerdo con el valor obtenido en el estudio del sector realizado, se tiene como presupuesto oficial estimado para 
el presente proceso de selección la suma de 

Valor en letras 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE 

Valor en números $246.070.552,78 
incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar. 
La presente contratación será atendida con cargo al rubro de 
 

Descripción 
detallada 

Nombre del 
Rubro  

Recurso  

VIGENCIAS 

2026 2027 2028 
Total vigencia 

desde 2026 
hasta 2028 

(Un (1) mes, 
desde el 01/12 al 

31/12/2026) 

(Doce (12) 
meses, desde el 

01/01 al 
31/12/2027) 

(Once (11) meses, 
desde el 01/01 al 

30/11/2028) 

(Veinticuatro 
(24) meses, 

desde el 
01/12/2026 hasta 

el 30/11/2028) 

Mantenimiento, 
Reparación e 
Instalación 
(Excepto 
servicios de 
construcción) 

Servicios de 
mantenimiento, 
reparación e 
instalación 
(exceptos 
servicios de 
construcción) A-
02-02-02-008-007 

10 $ 823.757,99 $ 10.320.039,84  $     9.743.838,39  $ 20.887.636,22 

Bolsa de 
Repuestos (Los 
recurrentes y los 
aleatorios) 

Servicios de 
mantenimiento, 
reparación e 
instalación 
(exceptos 
servicios de 
construcción) A-
02-02-02-008-007 

10 $ 6.176.242,01 $ 112.648.097,04 $ 106.358.577,51 $ 225.182.916,56 

TOTALES $ 7.000.000,00 $ 122.968.136,88  $ 116.102.415,90  $ 246.070.552,78 
 

El cual afecta recursos de: Funcionamiento X Inversión  

Se precisa que el presupuesto oficial asignado para el presente proceso de selección asciende a la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($246.070.552,78), valor que incluye los costos asociados al 
mantenimiento preventivo y correctivo, así como la bolsa de repuestos requerida para garantizar la 
continuidad operativa de los equipos durante toda la vigencia contractual. 
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Para efectos de la Subasta Inversa, la entidad estructuró un anexo económico compuesto por los servicios 
de mantenimiento y los valores unitarios de los repuestos recurrentes definidos en la ficha técnica. La 
sumatoria de dichos valores unitarios corresponde a la base económica sobre la cual se realizará la puja y 
comparación de ofertas. 
 
Nota: La sumatoria de los ítems que integran el anexo económico constituye exclusivamente el mecanismo 
de comparación y puja entre oferentes dentro del procedimiento de Subasta Inversa. No obstante, el contrato 
se adjudicará y ejecutará hasta por el valor total del presupuesto oficial asignado por la Entidad, 
correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($246.070.552,78), sujeto a la 
ejecución efectiva de las actividades de mantenimiento y al consumo de la bolsa de repuestos. 
 
Los valores indicados se determinaron a partir del análisis de información histórica derivada de contratos de 
anteriores, teniendo en cuenta especialmente el contrato ejecutado durante la vigencia actual, sus valores 
contratados y el comportamiento evidenciado durante su ejecución. 
 
El valor del incremento se estima a partir del 4,4% para el año 2027 y del 3% para el año 2028, según lo 
informado en la Circular No. 023 de 2026, de la Dirección Ejecutiva y Subdirección Financiera.  
 
El ahorro que se obtenga en el presente proceso se sumará a la bolsa de repuestos, hasta agotar el 
presupuesto oficial asignado para la presente contratación. 
 
Justificación técnica y financiera de la bolsa de repuestos:  

El valor estimado para la bolsa de repuestos se fundamenta en el análisis de los antecedentes contractuales 
de la Entidad y en el comportamiento operativo de los equipos objeto del mantenimiento. Si bien la Entidad 
identifica algunos componentes de reposición recurrente, no es posible determinar de manera anticipada el 
tipo, cantidad y oportunidad de los repuestos que deberán suministrarse durante la ejecución contractual, 
debido a que las fallas dependen de variables asociadas al desgaste por uso, estado de conservación, 
condiciones ambientales, fluctuaciones eléctricas, obsolescencia de componentes y eventos imprevistos 
propios de la operación de los equipos. En consecuencia, la bolsa de repuestos constituye un mecanismo 
necesario para garantizar la atención oportuna de los mantenimientos correctivos, la continuidad operativa 
de las plantas eléctricas de emergencia y las transferencias eléctricas automáticas de carga y la adecuada 
prestación del servicio en las sedes del Nivel Central de la Entidad. 
 
Así mismo, la estimación presupuestal se realizó tomando como referencia la información histórica derivada 
de contratos de similar objeto ejecutados por la Entidad, incluyendo los contratos No. FGN-NC-0014-2024 y 
FGN-NC-0328-2024, considerando la frecuencia de las intervenciones correctivas, la reposición de 
componentes de alto impacto económico y la necesidad de mantener la disponibilidad y seguridad de los 
equipos durante la totalidad del plazo contractual. 

4.4. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA 

2% 
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5. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratación están codificados en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion 

Tabla 2. Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 
72101500 Servicio de apoyo para la construcción 

 

(Agregar las filas que sean necesarias) 

 
6. REQUISITOS HABILITANTES 

6.1. Requisitos Mínimos Habilitantes 

La verificación de los requisitos habilitantes se realizará individualmente por parte de los miembros que 
conformen el Comité Evaluador y se efectuará de la siguiente manera:  
 
La Fiscalía debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 
Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y 
el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedidos por 
Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por 
las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales 
a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 

6.1.1. Capacidad Jurídica 
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En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrar. 
 
La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 
 
La Fiscalía también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.  
 
Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el 
certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.  
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente, en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde 
la fecha de presentación de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, 
nombre del representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla 
jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano directo que lo faculta. 

6.1.2. Legalización de Documentos Otorgados en el Exterior  

Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos señalados en el pliego de 
condiciones, deberán cumplir con todos y cada uno de los aspectos legales exigidos para la validez y 
oponibilidad en Colombia, con el propósito que puedan obrar como prueba conforme con lo dispuesto en el 
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012, artículos 74 y 251, según corresponda), artículo 480 del 
Código de Comercio y en la Resolución vigente proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

vigentes relacionadas con apostilla, consularización y traducción oficial. 
 

Para efecto de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de la Haya sobre 

consularización, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de apostilla. 
 
La FGN dará aplicación a lo señalado en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente vigente: 

Apostilla o la legalización de documentos públicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalización no es 
 

 

6.1.3. Experiencia 

 

El oferente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes la ejecución de hasta tres (03) contratos 
ejecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los códigos del Clasificador 
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas re  presente 
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documento, una experiencia igual o mayor a 140,53 SMLMV, cuyo objeto sea MANTENIMIENTO DE LAS 
PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA Y LAS TRANSFERENCIAS ELÉCTRICAS AUTOMÁTICAS 
DE CARGA 
 

Tabla 3 - Experiencia requerida 
Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicio de apoyo para la construcción 
 
REQUISITO DIFERENCIAL PARA INCENTIVAR LAS MIPYMES CON DOMICILIO EN EL TERRITORIO 
NACIONAL 
 
En cumplimento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, si los proponentes 
acreditan su condición de Mipymes dando cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
se dará aplicación al siguiente criterio diferencial: 
 
El oferente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes la ejecución de hasta cuatro (04) contratos 
ejecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla  del presente 
documento, una experiencia igual o mayor a 140,53 SMLMV, cuyo objeto sea MANTENIMIENTO DE LAS 
PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA Y LAS TRANSFERENCIAS ELÉCTRICAS AUTOMÁTICAS 
DE CARGA 
 

pliego de condiciones, cuál de los contratos certificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) deben 
ser tenidos en cuenta por la entidad con el fin de ser habilitado. 
 
Nota 1: Para la verificación de este requisito, la Fiscalía General de la Nación, verificará del Registro Único 
de Proponentes, lo relacionado con Código del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel, y su 
cuantía expresada en SMLMV. 
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio, no certifica el Código del Clasificador de Bienes y 
Servicios hasta el cuarto nivel, ni el objeto de los contratos registrados en el RUP, y se requiere que la 
experiencia tenga relación con el MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA 
Y LAS TRANSFERENCIAS ELÉCTRICAS AUTOMÁTICAS DE CARGA, para lo cual adicionalmente 
deberá presentar una(s) certificación(es), y/o actas de liquidación que contenga como mínimo lo siguiente: 
 

 Objeto del contrato 
 Valor del Contrato 
 Tiempo de ejecución del contrato 
 Fecha del contrato 

Nota 3: La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) podrá 
ser acreditada por uno de los integrantes del proponente plural, o la sumatoria de la experiencia acreditada 
por cada uno de los integrantes. 
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Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la 
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje 
de participación. 
 
Nota 4: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione otros bienes o servicios, 
se deberá especificar claramente el valor ejecutado de los bienes o servicios que estén relacionados con el 
objeto del presente proceso de selección, esto es el MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS 
DE EMERGENCIA Y LAS TRANSFERENCIAS ELÉCTRICAS AUTOMÁTICAS DE CARGA . 
 
Nota 5: Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, una sociedad con 
menos de tres años de constituida puede aportar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 
Si la persona jurídica con menos de tres años de constituida registra la experiencia de sus socios en el RUP, 
y éste es renovado ininterrumpidamente, puede continuar utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen 
los efectos del RUP, incluso después de transcurridos los tres años, Lo anterior, de acuerdo con lo establecido 
por Colombia Compra Eficiente en oficio Rad 4201913000006 de 2019. 
 

6.1.4. Requisito Técnico Habilitante Adicional 

N/A 

6.1.5. Capacidad Financiera 

. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. numerales 3 y 4 del Decreto 1082 de 2015, la Capacidad 
Financiera y Organizacional de los proponentes se acredita mediante el Registro Único de Proponentes  RUP, vigente 
y en firme al finalizar el traslado del informe de evaluación. Dicho certificado constituye la evidencia documental validada 
por la Cámara de Comercio. 
 
De igual forma, el presente análisis toma como referencia el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos 
Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente (versión vigente),4 la Superintendencia de Sociedades5 y las 
disposiciones aplicables al proceso de contratación. 
 

1. CAPACIDAD FINANCIERA 

La Entidad evaluará la capacidad financiera de los proponentes con base en los indicadores definidos y la información 
financiera contenida en el RUP, correspondiente a los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025.  

La información financiera permitirá determinar si la propuesta cumple las condiciones mínimas de solvencia y 
estabilidad requeridas. Un oferente se considerará habilitado financieramente cuando cumpla cada uno de los 
indicadores descritos a continuación. 
 

 
4 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-eicp-ma-04._manual_requisitos_habilitantes_v.02.pdf  
5 https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports  
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El ÍNDICE DE LIQUIDEZ determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto 
plazo. 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ = (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE) 

 
Dado el comportamiento normal de las empresas y los promedios de recaudo, la Entidad exige un índice de liquidez 
mayor o igual 1.00, por considerarse un nivel de solvencia adecuado. 

Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada del activo corriente de cada 
integrante, sobre la sumatoria del pasivo corriente ponderado, según su porcentaje de participación. 

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 

 

  

El ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO permite verificar la solidez del oferente, medida desde su pasivo respecto de su 
activo, determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) * 100% 

 

En Colombia, los niveles de endeudamiento empresarial suelen superar el 60%. No obstante, para permitir amplia 
concurrencia y garantizar viabilidad financiera, la Entidad establece un índice de endeudamiento menor o igual al 69%. 

Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada del pasivo total de cada 
integrante, sobre la sumatoria del activo total ponderado, según su porcentaje de participación. 

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 

 

 



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-16 
 
Versión: 07 
 
Página: 28 de 35 

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA 
INVERSA 

 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada 

 

El ÍNDICE DE RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES, refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 
 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES 
 
Para la Entidad es importante contar con oferentes que puedan solventar sus obligaciones financieras, por lo tanto, 
definió una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 1.50. 

NOTA: Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura 
de intereses. Si el resultado de los gastos de intereses son cero (0) o indeterminado, el oferente cumple el indicador, 
salvo que su utilidad operacional sea negativa y en este caso, no cumple con el indicador de razón de cobertura de 
intereses.  
 
Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de 
cada integrante, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses ponderado, según su porcentaje de participación.  
 
De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 
 

 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Para evaluar la capacidad financiera del sector, se realizó una proyección de indicadores utilizando la matriz de la 
Superintendencia de Sociedades y los códigos definidos en el estudio del sector. Con esta información se tomó una 
muestra de 41 empresas, a partir de la cual se calculó el promedio y la desviación estándar de cada indicador. 

Estos resultados permiten identificar el comportamiento financiero típico del sector, así como los rangos de referencia 
que sirven para medir la liquidez, el nivel de endeudamiento y la cobertura de intereses. 

La tabla siguiente presenta la proyección estimada de cada indicador, basada en los valores obtenidos en la muestra 
analizada. 

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera 
 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.00 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 69% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1.50 
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Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Entidad y que está habilitado para 
continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente establecidos. 

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, será 
calificada como NO CUMPLE. 

2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato 
en función de su organización interna. 
 
Los siguientes indicadores permiten acreditar los requisitos de capacidad organizacional: 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre 
el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = (Utilidad Operacional / Patrimonio)  

 
La Entidad considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre 
el patrimonio, por lo tanto, determinó que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a 0.04 

Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de 
cada integrante, sobre la sumatoria del patrimonio ponderado, según su porcentaje de participación.  

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor 
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre 
menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO = (Utilidad Operacional / Activo Total)  

 
La Entidad considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre 
el activo, por lo tanto, determinó que la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a 0.02. 
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Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de 
cada integrante, sobre la sumatoria del Activo Total ponderado, según su porcentaje de participación.  

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 

 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL   

Para evaluar la capacidad organizacional del sector, se realizó una proyección de indicadores utilizando la matriz de la 
Superintendencia de Sociedades y los códigos definidos en el estudio del sector. Con esta información se tomó una 
muestra de empresas, a partir de la cual se calculó el promedio y la desviación estándar de cada indicador. 

Estos resultados permiten identificar el comportamiento organizacional típico del sector, así como los rangos de 
referencia que sirven para medir la rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos. 

La tabla siguiente presenta la proyección estimada de cada indicador, basada en los valores obtenidos en la muestra 
analizada. 

Tabla 2  Indicadores Capacidad Organizacional 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.04 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.02 

  

Se considera que el oferente cumple con la capacidad organizacional solicitada por la Entidad y que está habilitado 
para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente establecidos. 

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, será 
calificada como NO CUMPLE. 

3. ASPECTOS COMUNES A LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 

 
3.1. VERIFICACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS, CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA   

La capacidad financiera de las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, con domicilio o sucursal en 
Colombia, se verificará de forma general de la información en firme contenida en el Certificado de Inscripción y 
Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre de 2025. 



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-16 
 
Versión: 07 
 
Página: 31 de 35 

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA 
INVERSA 

 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada 

 

 
Para tal efecto, el proponente o cada uno de sus integrantes (en caso de que éste sea un proponente plural) debe(n) 
presentar el registro único de proponentes RUP, expedido con una antelación no superior a treinta (30) días calendario 
a la fecha del cierre.  
 

 
3.2. VERIFICACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS, SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Los proponentes extranjeros sin domicilio en el país deberán diligenciar el ANEXO FORMATO DEL CERTIFICADO 
DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS HABILITANTES,  el cual deberá estar soportado en los estados financieros del periodo fiscal más 
reciente, auditado de acuerdo con el cierre fiscal en el país de origen o en el balance de apertura si son sociedades 
nuevas, por el representante legal y el revisor fiscal o auditor del proponente, y si el proponente no está obligado 
a tener revisor fiscal, será por su contador. 
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el ANEXO FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN 
DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
HABILITANTES, deberá presentarse firmado por el Representante Legal y contador público, acompañado de 
traducción simple al castellano, con los valores expresados en la moneda funcional colombiana pesos colombianos 
(COP), a la tasa de cambio representativa del mercado emitida por el Banco de La República de Colombia de la 
siguiente manera: 
 

de los estados financieros. 

del periodo que se está informando 

estados financieros, a excepción de la ganancia o pérdida del periodo que proviene del Estado de Resultados 
integral que se expresó de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio del periodo que se 
está informando. 
 
El balance del mejor periodo fiscal informado por el proponente deberá allegarlo como parte integral de la oferta, 
cuando este documento sea emitido por autoridad extranjera este deberá aportarse apostillado o legalizado según 
el país de origen. 
Cuando los documentos obren en idioma extranjero, el proponente podrá presentarlos en la lengua original con 
traducción simple al castellano y, dentro del traslado del informe de evaluación, deberá presentar la traducción 
oficial al castellano, aportando la apostilla o legalización, según corresponda. La traducción oficial debe 
corresponder al mismo texto de la traducción simple presentada con la propuesta y, si se tratare de documentos 
expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente de la 
apostilla. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en la Circular Externa Única emitida por Colombia Compra 
Eficiente.  
 
En consecuencia, resulta procedente establecer los indicadores financieros con fundamento en la justificación 
expuesta. 
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7. EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
La adjudicación del presente proceso de selección se hará por el valor total de la oferta más económica. En 
consecuencia, los proponentes deben presentar su oferta dando cabal cumplimiento de los requisitos 
mínimos exigidos y cotizar la totalidad de los ítems que lo componen. Para la presentación de la propuesta 
económica se deberá diligenciar el presente anexo económico: 

 
El formato oferta económica se encuentra anexo al presente documento.  

 
El margen mínimo de mejora será del 2% del valor total de la oferta. 
 
NOTA 1: Los precios de las propuestas deberán darse en pesos colombianos discriminando el IVA. 
 
NOTA 2: Para efectos de determinar el precio ofrecido, el proponente deberá tener en cuenta todos los 
costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que 
considere pertinentes para la fijación de la propuesta económica.  
 
NOTA 3: El proponente deberá tener en cuenta las causales de rechazo establecidas en el pliego de 
condiciones. 

 

8. RIESGOS 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso 
de Contratación desde su planeación hasta su terminación o liquidación si aplica (ver anexo N° 1). 

 
9. GARANTÍAS 

9.1. Garantía de Seriedad de la Oferta 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la Fiscalía 
General de la Nación con NIT. 800.152.783-2, por un valor de diez por ciento (10%) del valor del presupuesto 
oficial estimado y con vigencia de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha de Presentación de 
Ofertas establecida en el Cronograma. 

9.2. Garantía de Cumplimiento 

El contratista deberá asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del contrato, cualquiera de las garantías establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015 a favor de la Fiscalía General de la Nación con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la 
Subsección 1 de la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá ser presentada a la Gestión 
Contractual y deberá amparar los siguientes riesgos: 

Tabla 04. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento 
AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato Por el 30% del valor total 
del contrato.  

Por el término de ejecución 
y seis (6) meses más. 
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Pago de salarios 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

Por el 5% del valor total 
del contrato. 

Por el Término de ejecución 
y, tres (3) años más. 

Calidad de servicio  Por el 30% del valor total 
del contrato. 

Por el término de un (1) año 
contando a partir del 
vencimiento del plazo de 
ejecución. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes. 

Por el 30% del valor del 
contrato. 

Por el término de un (1) año 
contando a partir del 
vencimiento del plazo de 
ejecución. 

 
La exigencia de los amparos de calidad del servicio y calidad y correcto funcionamiento de los bienes se 
encuentra plenamente justificada, teniendo en cuenta que las plantas eléctricas de emergencia y las 
transferencias automáticas constituyen sistemas críticos de respaldo energético para la operación de las 
sedes del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación. En este sentido, la indisponibilidad de estos 
equipos podría afectar la continuidad operativa de sedes estratégicas de la Entidad, la prestación de los 
servicios institucionales y el funcionamiento de la infraestructura tecnológica, eléctrica y administrativa que 
depende del suministro continuo de energía. Por lo anterior, resulta necesario contar con mecanismos que 
garanticen la calidad de los servicios prestados y de los bienes suministrados durante la ejecución contractual 
y el período de garantía correspondiente. 

9.3. Responsabilidad Civil Extracontractual 

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Fiscalía 
General de la Nación con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subsección 1 Sección 3 del Decreto 
1082 de 2015. La garantía deberá ser presentada a Gestión Contractual: 

Tabla 5. Responsabilidad Civil Extracontractual 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

 
200 SMMLV 

Por el término de ejecución 
del contrato 

 
En aplicación al artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 
siguientes amparos: 
 
3.1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que 
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí 
requeridos. 
3.4. Cobertura expresa de amparo patronal. 
3.5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
Tener en cuenta que la suficiencia de cada amparo deberá ser de 200 SMMLV es decir sin sublímites. 
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10. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES

De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el Proceso de 
Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios 
de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de 
Contratación, serán tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para 
estimular la industria nacional si aplica, y la Fiscalía elaborará el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en 
dichos Acuerdos Comerciales. 

Tabla 6. Cobertura Acuerdos Comerciales 

TRATADOS COMERCIALES 

LA FISCALÍA SE 
ENCUENTRA INCLUIDA 
EN LA COBERTURA DE 

CAPÍTULO DE 
COMPRAS PÚBLICAS 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL* 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

Alianza Pacifico  
Chile  SI SI NO SI 
México  NO NO NO NO 
Perú SÍ NO NO NO 

Canadá SÍ NO NO NO 
Chile SÍ SI NO NO 
Corea NO NO NO NO 
Costa Rica SÍ NO NO NO 
Estados AELC SÍ NO NO NO 
Estados Unidos SÍ NO NO NO 
México  NO NO NO NO 

Triángulo Norte  
El Salvador  NO SI NO NO 
Guatemala  SÍ SI  NO SI 
Honduras  NO SI NO N/A 

Unión Europea SÍ NO NO NO 
Servicios prestados por oferentes de la 
Comunidad Andina de Naciones  

SÍ SI NO SI 

11. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

La Fiscalía General de la Nación, está comprometida con la prevención de los actos de corrupción en la 
contratación estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, en especial, 
con los principios de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y moralidad administrativa. 

12. LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR PARA RADICACIÓN EN LOS PROCESOS
Ítem Documento si no 

1 Estudio previo X 

2 
Matriz de riesgo trabajada con la Dirección de Planeación y 
Desarrollo 

X 

3 Cotizaciones que soportan el estudio del sector X 
4 Análisis del sector (Formato y Cuadro de Apoyo) X 

5 Formato Ficha Técnica de Característica Técnicas 
Uniformes y de Común Utilización. X 
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6
Relación de las autorizaciones y permisos con las que se 
cuenta, cuando así se requiera X

Se firma a los 23 días del mes de Septiembre del año 2026

RICARDO ANDRES RINCON ALMANZA
Jefe Departamento de Construcciones y Administración de Sedes

Vo. Bo. PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO 
Subdirectora Nacional de Bienes (E)

Elaboró: Camilo Andres Silva Bustos Asistente II
Reviso: Manuel Enrique Vega Rojas Profesional de Gestión III




