Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9915196
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(7/09/2026 6:02:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600019649
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	25/01/2027 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	26/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/07/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA//

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA

Número de documento 8000136767

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA DE SAN JUAN DE URABA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Julia Esperanza Medrano Coa* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2026 4:55:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Vanessa Paredes Zuñiga* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2026 5:30:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	124C DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Proceso de Contratación	17261 - CISTERNA SAN JUAN DE URABA
Título de la oferta	17261 - CISTERNA SAN JUAN_EXT
Cuantía del contrato	279.197.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(25/09/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días para terminar *(2/10/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9915196
Proveedor ALCALDIA DE SAN JUAN DE URABA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	DECRETO No. 2026070000460 CALAMIDAD PUBLICA DEPARTAMENTAL.pdf	DECRETO No. 2026070000460 CALAMIDAD PUBLICA DEPARTAMENTAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	DECRETO No. 2026070003586 PRORROGA CALAMIDAD DEPARTAMENTAL.pdf	DECRETO No. 2026070003586 PRORROGA CALAMIDAD DEPARTAMENTAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCIÓN 2026060894864_CAE VEHÍCULO SAN JUAN DE URABÁ.pdf	RESOLUCIÓN 2026060894864_CAE VEHÍCULO SAN JUAN DE URABÁ.pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION No. 2026060898997 JUSTIFICACION CONTRATACION DIRECTA SAN JUAN.pdf	RESOLUCION No. 2026060898997 JUSTIFICACION CONTRATACION DIRECTA SAN JUAN.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO COS SAN JUAN FORTALECIMIENTO.pdf	CERTIFICADO COS SAN JUAN FORTALECIMIENTO.pdf	Descargar	Detalle

☐	RPC SAN JUAN FORTALECIMIENTO.pdf	RPC SAN JUAN FORTALECIMIENTO.pdf	Descargar Detalle
☐	CONVENIO INTEADMINISTRATIVO 4600019649 SAN JUAN DE URABÁ.pdf	CONVENIO INTEADMINISTRATIVO 4600019649 SAN JUAN DE URABÁ.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cl. 42 # 52- 106, Medellín, Antioquia
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Cl. 42 # 52- 106, Medellín, Antioquia
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	COLOMBIA > Antioquia > San Juan De Urabá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9915196

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	279.197.000,00	279.197.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		25101701	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,00	UN	279.197.000,00	279.197.000,00	279.197.000,00	279.197.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	DECRETO No. 2026070000460 CALAMIDAD PUBLICA DEPARTAMENTAL.pdf	DECRETO No. 2026070000460 CALAMIDAD PUBLICA DEPARTAMENTAL.pdf	(detalle)
☐	DECRETO No. 2026070003586 PRORROGA CALAMIDAD DEPARTAMENTAL.pdf	DECRETO No. 2026070003586 PRORROGA CALAMIDAD DEPARTAMENTAL.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCIÓN 2026060894864_CAE VEHÍCULO SAN JUAN DE URABÁ.pdf	RESOLUCIÓN 2026060894864_CAE VEHÍCULO SAN JUAN DE URABÁ.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCION No. 2026060898997 JUSTIFICACION CONTRATACION DIRECTA SAN JUAN.pdf	RESOLUCION No. 2026060898997 JUSTIFICACION CONTRATACION DIRECTA SAN JUAN.pdf	(detalle)
☐	RPC SAN JUAN FORTALECIMIENTO.pdf	RPC SAN JUAN FORTALECIMIENTO.pdf	(detalle)
☐	CONVENIO INTEADMINISTRATIVO 4600019649 SAN JUAN DE URABÁ.pdf	CONVENIO INTEADMINISTRATIVO 4600019649 SAN JUAN DE URABÁ.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	279.197.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	279.197.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003050049	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3500057763	CDP	No se ha iniciado		207.197.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	01005	CDP	No se ha iniciado		72.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500067691	Presupuestal	-	No se ha	207.197.000	207.197.000	-	-	SIIF	Detalle Editar

	(CDP)		iniciado	COP	COP			
01005	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	72.000.000 COP	72.000.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	279.197.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	279.197.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-