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RESPUESTA OBSERVACIONES

AL PROYECTO DE PLIEGO

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU-CM-054-2026

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
ICCU-CM-054-2026

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL
Y AMBIENTAL AL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA CONEXION VIAL Y DE ESPACIO
PUBLICO SOBRE LA QUEBRADA TIBANICA A LA ALTURA DE LA AV. CIUDAD DE CALI

ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA'Y EL DISTRITO CAPITAL

OBSERVACION PRESENTADA POR APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS

1. ¢Es posible que dentro de la cldusula de indemnidad y de responsabilidad
de la minuta se incluya la mencion sobre el contratista interventor no sera
responsable por gastos por dafio emergente o lucro cesante o dafios
causados en razon a situaciones imprevistas e imprevisibles, dafos
indirectos y/o consecuenciales y ademds se establezca Iimite de
responsabilidad sea del 100% del valor total del contrato?

2. ¢Es posible que se indique los tiempos de radicacion de actas o informes
para pago por parte de la entidad?

3. ¢Es posible que se indiquen los tiempos de revision, subsanacion y
aprobacién por parte del interventor y/o supervision frente a la de
radicacion de actas, informes mensuales y demds documentos para pago
por parte del contratista a la entidad?

4. En caso de incumplimiento en los tiempos de pago por parte del cliente,
dqué medidas existen para amparar y respetar las fechas de pago del
proveedor? ées posible que se incorpore una clausula intereses moratorios
para tales efectos y de esta forma no afectar el flujo de caja del mismo?

5. Se indique la tasacion de las otras condiciones de incumplimiento de la
clausula 15 de multas de la minuta.

6. Indicar écudles MASC se van a aplicar en caso de controversias?

7. éLos recursos con los que se financiara este proyecto son propios o
provendran de la financiacion de algun organismo de banca multilateral,
como el banco mundial, sus filiales o similares si es asi podria informarse de
cual se trata?

8. ¢Es posible que se considere un reajuste de costos al contrato de
interventoria en el evento de prdrrogas por cambio de vigencia o que se
den por situaciones ajenas al interventor?.

RESPUESTA:
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1. No se acepta la observacién y la estipulaciéon se mantienen, ya que no le es dable
renunciar a que por parte del futuro contratista se indemnice de manera integral los
posibles dafios.

2. Se indica que la entidad ha establecido pagos mensuales, por lo tanto, los informes
para pago corresponden con este periodo.

3. Se informa al proponente que la entidad no cuenta con tiempos definidos para la
revision, subsanacidon y aprobacion de los documentos radicados, dado que estos
dependen de la complejidad y conformidad de cada entrega. No obstante, la entidad
garantiza que dichos tramites se desarrollan de manera agil y oportuna, siempre que
los documentos cumplan con los requisitos establecidos, procurando no generar
demoras en el proceso contractual.

4. Conforme lo establece la ley 2024 de 2020, la Entidad podra realizar los pagos dentro
de los 60 dias siguientes a la presentacion de la factura debidamente aprobada por el
ICCU. Respecto a la inclusién de tasas por Mora, se indica que no se acepta la
observacion.

5. Las mismas seran publicadas con la apertura del proceso en su anexo 5, minuta del
contrato.

6. Los mecanismos MASC seran publicados con la apertura del proceso en su anexo 5,
minuta del contrato.

7. Se indica que el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
identificado con NIT 900.258.711-1, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA con NIT.
899.999.114-, El Municipio De Soacha con NIT 800.094.755-7, La AGENCIA REGIONAL
DE MOVILIDAD con NIT 901.876.510-2, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
con NIT 899.999.081-6, suscribieron el convenio interadministrativo 1025 de 2025, con
el objeto Aunar esfuerzos técnicos, juridicos, administrativos y financieros, para la
contratacion y ejecucion de la “Construccion de la Conexidn Vial y de Espacio Publico
sobre la quebrada Tibanica a la altura de la Av. Ciudad de Cali entre el municipio de
Soacha” de dicho convenio, provienen los recursos con los que se financiara el
proyecto.

8. La Entidad se permite manifestar al interesado que no se contempla el reajuste de
costos por prorrogas ni por cambios de vigencia dentro del presente proceso de
seleccion.

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de interventoria fue
estructurado contemplando de manera integral el plazo de ejecucion de diecinueve
(19) meses. Por lo tanto, los proponentes, en ejercicio del principio de planeaciéon y de
su debida diligencia profesional, deben prever en la formulacidon de su propuesta
econdmica la totalidad de los costos directos e indirectos, asi como las variaciones
macroecondmicas o cambios de vigencia fiscal que puedan suscitarse a lo largo del
periodo pactado.

Asi mismo, una de las funciones esenciales de la interventoria es ejercer el seguimiento,
control y exigencia activa sobre el contratista para el estricto cumplimiento del
cronograma programado. Por ende, no es procedente preestablecer esquemas
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automaticos de reajuste por prérrogas, dado que el plazo y las condiciones ofertadas
constituyen la regla general de la ejecucion.

OBSERVACION PRESENTADA POR GRUPO EDK SAS

En el marco del proceso de Concurso de Méritos Abierto ICCU-CM-034-
2026, cuyo objeto corresponde a la contratacion de la interventoria al
proyecto objeto del proceso, y una vez revisada la documentacion
publicada por la Entidad, nos permitimos solicitar respetuosamente una
aclaracion relacionada con el Factor Multiplicador (FM) utilizado para la
estructuracion del presupuesto oficial y el establecido en el formulario de
oferta econdmica dispuesto para los proponentes.

Al respecto, se observa que en el archivo denominado “Formulario 1 -
Formulario de Presupuesto Oficial”, especificamente en la hoja
correspondiente al “Presupuesto Oficial (Entidad)”, los costos asociados al
personal profesional y técnico fueron calculados aplicando un Factor
Multiplicador de 2,26.

No obstante, en la hoja denominada “Oferta Econdmica (Proponente)”, el
mismo formulario establece expresamente que el Factor Multiplicador
maximo a reconocer por la Entidad sera de 2,05 (Nota 6), senalando
adicionalmente que dicho factor esta compuesto por un Factor Prestacional
de 1,60 y un componente de Gastos de administracion, legalizacion,
perfeccionamiento, imprevistos y honorarios de 0,45. De igual manera, se
establece que el valor correspondiente al componente de 0,45 constituye el
maximo a reconocer por parte de la Entidad.

En este sentido, se evidencia una diferencia entre el Factor Multiplicador
utilizado para la determinacion del presupuesto oficial (2,26) y el Factor
Multiplicador maximo establecido para la presentacion de la oferta
econdmica por parte de los proponentes (2,05), diferencia que resulta
relevante para la estructuracion economica de las propuestas, toda vez que
el Factor Multiplicador incide directamente en la determinacion de los
costos asociados al personal requerido para la ejecucion de la interventoria.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el formulario de oferta econdmica
establece que el “Factor Multiplicador maximo a reconocer por la entidad
sera de 2,05” y que el mismo formato es sefialado como inmodificable,
consideramos necesario contar con claridad respecto de la metodologia
empleada por la Entidad para determinar el Factor Multiplicador de 2,26
aplicado en el presupuesto oficial.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a la Entidad:
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1. Publicar la discriminacion la discriminacion del factor multiplicador oficial
aplicado en la estructuracion del presupuesto de la interventoria de la
referencia, indicando los componentes salariales, prestacionales,
administrativos, operativos, tributarios, imprevistos, utilidad y demadas
conceptos que lo integran, con el fin de garantizar la transparencia del
proceso, la igualdad de condiciones entre los interesados, la adecuada
preparacion de las ofertas y la posibilidad de verificar la correcta planeacion
economica del proceso contractual.

2. Aclarar cudl es el Factor Multiplicador que deben utilizar los proponentes
para la estructuracion de sus ofertas econdomicas, teniendo en cuenta la
diferencia existente entre el factor de 2,26 utilizado en el presupuesto oficial
y el factor maximo de 2,05 establecido en el formulario de oferta
econdmica.

La presente solicitud se formula con el propdsito de contar con la
informacion necesaria para estructurar la oferta econdomica de manera
consistente con el presupuesto oficial y con las condiciones establecidas por
la Entidad, evitando interpretaciones diferentes entre los potenciales
oferentes y garantizando que la evaluacion econdmica se realice bajo
pardametros claros y previamente definidos

RESPUESTA:

La Entidad se permite aclarar a los interesados que el Factor Multiplicador (FM) maximo a
reconocer en el marco del presente proceso de seleccion corresponde a dos coma once (2,11).

Al respecto, se precisa que la cifra de 2,26 reflejada en la pestafia del Presupuesto Oficial
(Entidad) dentro del "Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial” obedecié a un error
involuntario de transcripcion. Dicho valor fue ajustado con el fin de alinearlo a la metodologia
y parametros econémicos aplicados por la Entidad en este tipo de contratos.

Para el calculo del presupuesto y la estructuracion de este proceso, se tuvo en cuenta que el
presente proyecto ha sido declarado por parte del consejo de gobierno como un proyecto de
importancia estratégica, razén por la cual le resulta aplicable la exencién del pago de
estampillas departamentales en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza No. 100 de 2019. Dado
que el Factor Multiplicador contempla la carga impositiva y tributaria que asume el contratista,
al configurarse dicha exencion legal, el componente asociado a impuestos se reduce, dando
como resultado el Factor Multiplicador maximo definitivo de 2,11.

En respuesta puntual a las solicitudes presentadas por el observante, la Entidad efectua las
siguientes aclaraciones sobre la estructura y aplicacion del Factor Multiplicador:

El Factor Multiplicador maximo de 2,11 estard compuesto por dos rubros principales: a) Un
Factor Prestacional de 1,60, y b) Un componente de Gastos de Administracion, Legalizacion,
Perfeccionamiento, Imprevistos y Honorarios de 0,51.
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Se aclara que el componente de Gastos de Administracién, Legalizacion, Perfeccionamiento,
Imprevistos y Honorarios (hasta 0,51) corresponde al margen e infraestructura operativa
propia de cada empresa o proponente. Por lo tanto, la estimaciéon de dicho valor dependerd
del analisis de costos indirectos, gastos administrativos corporativos, imprevistos y utilidad
gue de manera particular determine cada oferente segun la naturaleza y estructura de su
organizacion.

Para la formulacion de sus propuestas econdmicas, los proponentes deberdn estructurar sus
ofertas considerando como limite superior el Factor Multiplicador de 2,11, ajustando sus
proyecciones a las condiciones técnicas, normativas y exenciones tributarias aplicables al
proceso.

La Entidad procederd con la correccidn y publicacion de la versidn actualizada del "Formulario
1- Formulario de Presupuesto Oficial” con el fin de corregir el error de transcripciéon detectado
y otorgar plena claridad y transparencia a todos los potenciales oferentes.

OBSERVACION PRESENTADA POR IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE
SAU, Sucursal Colombia

OBSERVACION No. 1

“Para los profesionales domiciliados en el exterior no sera necesaria la
convalidacion [...] lo que procede para regularizar su participacion es la
obtencion de un permiso temporal [...]; se solicita confirmar que dichos
profesionales no tienen obligatoriedad de homologar sus titulos en
Colombia si no se encuentran domiciliados en el pais.”

Respuesta:

El numeral 10.2.3 del pliego de condiciones —texto de Documentos Tipo que la Entidad no
puede modificar— dispone expresamente que “el Proponente que ofrezca personal con titulos
académicos otorgados en el exterior deberd acreditar la convalidacidén de estos titulos en
Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional”, para lo cual se requiere la Resolucion
expedida por dicho Ministerio. Esta exigencia es independiente del domicilio del profesional y
no puede ser exonerada por la Entidad.

Ahora bien, la convalidaciéon no constituye requisito de participacion ni factor de evaluacién
de la oferta esto conforme al numeral 10.2 del pliego, la formacién académica y la experiencia
del Personal Clave Evaluable se verifican para la suscripcion del acta de inicio y no durante el
procedimiento de seleccion. Por tanto, el proponente puede presentar su oferta y resultar
habilitado sin que la convalidacién se exija en esa etapa, debiendo acreditarla a mas tardar
para la suscripcion del acta de inicio y/o para la aprobacion del personal que se vinculara al
proyecto.
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El permiso temporal al que alude el observante (articulo 23 de la Ley 842 de 2003)
corresponde a un tramite distinto y complementario ya que habilita el ejercicio de la ingenieria
por el profesional extranjero domiciliado en el exterior y se surte ante el COPNIA, pero no
sustituye la convalidacion del titulo académico ante el Ministerio de Educacién Nacional.

OBSERVACION No. 2

“Para los profesionales con titulo obtenido en el extranjero no es obligatoria
la tarjeta profesional o estar colegiado [...] basta el diploma [...]; aplica la
obtencion de un permiso temporal ante la entidad profesional colombiana
competente, tramite realizado por el adjudicatario previo a la firma del acta
de inicio, y la experiencia profesional se contabiliza desde la obtencion del
titulo profesional. Confirmar que el entendimiento es correcto.”

Respuesta:

En cuanto a la acreditacién de la formaciéon académica, el numeral 10.2.3 exige aportar copia
del acta o diploma de grado y, ademas, copia de la tarjeta o matricula profesional “en los casos
en que aplique” y su certificado de antecedentes, requisito que puede suplirse con el registro
previsto en el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019. Por consiguiente, la tarjeta o matricula
profesional no queda eliminada ya que se exigiria cuando la respectiva profesion asi lo prevé
y en los términos aplicables para cada caso (personal nacional y/o extranjera), para lo cual, se
evaluara segun sea el caso.

Tratdndose de la ingenieria, el ejercicio profesional requiere la matricula del COPNIA para
nacionales y residentes, y para el profesional extranjero domiciliado en el exterior, el permiso
temporal del articulo 23 de la Ley 842 de 2003. Por ende, dicho tramite (permiso o matricula
temporales especial ante el consejo profesional competente) debera acreditarse a mas tardar
para la suscripcidn del acta de inicio y/o al momento de la validacidn de la hoja de vida para
el proyecto y no constituye requisito de la oferta.

En cuanto al cdbmputo de la experiencia, no se confirma que se contabilice “desde la obtencion
del titulo”. El numeral 10.2.1 establece que la experiencia profesional se computa a partir de la
terminacion y aprobacion del pénsum académico vy, en su defecto —cuando no se aporte el
certificado correspondiente—, a partir del acta de grado o del diploma. La experiencia se
acreditara conforme a los numerales 10.2.1y 10.2.2 del pliego.

OBSERVACION No. 3

“Se entiende que un perfil con titulo nivel 3 (Master) del MECES y nivel 7 del
EQF, equivalente a mdster o maestria segun la CINE, sera considerado como
posgrado. Favor confirmar.”

Respuesta:

El ICCU no esta facultado para efectuar equivalencias, homologaciones o determinaciones
sobre el nivel de los titulos profesionales o de posgrado obtenidos en el exterior (para el caso,
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el titulo de magister). Dicha competencia corresponde de manera exclusiva al Ministerio de
Educacion Nacional, a través del tramite de convalidacion previsto en el numeral 10.2.3 del

pliego.

En consecuencia, sera la Resolucion de convalidacion que expida el Ministerio de Educacién
Nacional la que determine el nivel académico y la equivalencia del titulo en Colombia. Con
dicho acto administrativo se acreditara la formacidén académica correspondiente para la
suscripcién del acta de inicio. La Entidad no puede pronunciarse anticipadamente sobre la
equivalencia de un titulo cuyo reconocimiento es competencia de otra autoridad.

OBSERVACION No. 4

“Agradecemos confirmar que los documentos de la oferta se podran
suscribir mediante firma electrdnica, digitalizada o escaneada.”

Respuesta:

El pliego exige que los formatos y documentos de la oferta se encuentren suscritos, pero no
impone una modalidad especifica de firma manuscrita. En consecuencia, los documentos
podrdn suscribirse mediante firma manuscrita, electrdnica, digitalizada o escaneada, en los
términos de la Ley 527 de 1999, siempre que el mecanismo empleado permita identificar a la
persona que firma y atribuirle el contenido del documento. Lo anterior es consecuente con la
presentacion de la oferta a través del SECOP Il. Esta confirmacion no releva al proponente de
aportar los documentos que, por su naturaleza, requieran solemnidades especiales (por
ejemplo, poderes o documentos otorgados en el exterior), los cuales se regiran por las reglas
propias que les correspondan.

OBSERVACION No. 5

“Para la experiencia obtenida en el exterior, un mecanismo oficial para
ratificar la autenticidad del certificado es su presentacion notariada y/o con
apostilla sobre la firma del notario; entendemos que la apostilla sobre la
firma del notario es valida. Confirmar.”

Respuesta:

Conforme a numeral 1.9 del pliego, los documentos privados otorgados en el extranjero no
requieren apostilla ni legalizacion, salvo aquellos que con posterioridad sean intervenidos por
un funcionario publico —como el notario—, caso en el cual deben apostillarse o legalizarse
segun corresponda, con arreglo a la Ley 455 de 1998 y a la Resolucion 1959 de 2020 del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Por tanto, tratdandose de certificados privados de
experiencia intervenidos por un notario, la apostilla sobre la firma de dicho funcionario es un
mecanismo valido de autenticacion.

OBSERVACION No. 6

“Solicitamos que los documentos de naturaleza publica expedidos en el
extranjero deban entregarse legalizados y/o apostillados una vez
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adjudicado el contrato, dado que el tramite excede los tiempos del
concurso.”

Respuesta:

Los documentos publicos expedidos en el exterior deberdn aportarse debidamente
apostillados o legalizados, segun corresponda, en la oportunidad, forma y condiciones
expresamente previstas en el pliego de condiciones. En consecuencia, la Entidad no puede
autorizar de manera general que tales documentos sean presentados con posterioridad a la
adjudicacién cuando el pliego exige su aporte con la oferta para acreditar requisitos
habilitantes, segun sea el caso.

Lo anterior obedece a que el proceso se rige por los Documentos Tipo expedidos por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, cuyas reglas son de
obligatorio cumplimiento y no pueden ser modificadas por la Entidad, salvo en los apartados
expresamente habilitados para ello. Por tanto, cada documento debera presentarse en los
términos y dentro de la etapa sefialada en el pliego: aquellos exigidos para acreditar requisitos
habilitantes deberan allegarse con la oferta, mientras que los soportes del Personal Clave
Evaluable se aportaran en la oportunidad prevista en el numeral 10.2.

OBSERVACION No. 7

“Entendemos que los documentos publicos otorgados en el extranjero
deberan estar apostillados conforme a la Convencion de La Haya del 5 de
octubre de 1961y la Ley 455 de 1998. Confirmar.”

Respuesta:

La entidad aplicara lo indicado en el numeral 1.9 del pliego de condiciones. Los documentos
publicos expedidos en el exterior por un pais signatario de la Convencién de La Haya de 1961
—aprobada por la Ley 455 de 1998— deben apostillarse; los expedidos por un pais signatario
de la Convencion de Viena de 1963 deben legalizarse. Para el tramite de apostilla o legalizacion
y la acreditacién de la formacién académica obtenida en el exterior, se aplicaran los
parametros de la Resolucién 1959 de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la norma
que la modifique, sustituya o complemente.

OBSERVACION No. 8

“Confirmar que para los proponentes extranjeros con Sucursal en Colombia
NO es necesario presentar el documento del numeral 3.3.2, literal A, ordinal
Il (“Certificacion del revisor fiscal, en caso de ser sociedad andnima
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada”).”

Respuesta:

El numeral 3.3.2, literal A, ordinal Il, exige la “Certificacion del revisor fiscal, en caso de ser
sociedad andénima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada”. Dicho requisito, por
su propio tenor, aplica exclusivamente a las sociedades andénimas colombianas. En
consecuencia, los proponentes extranjeros con sucursal en Colombia que no ostenten la
calidad de sociedad anénima colombiana no estan obligados a aportar dicha certificacién, sin
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perjuicio del cumplimiento de los demas requisitos que les correspondan segun su naturaleza
y de las reglas aplicables a las sucursales de sociedades extranjeras previstas en el pliego.
Debe tenerse en cuenta que el numeral 3.3.2, literal A, expresamente indica: “Persona juridica
nacional o extranjera con Sucursal en Colombia.”.

OBSERVACION No. 9

“Para la experiencia obtenida en el exterior, cuando los certificados son
emitidos por entes privados o suscriptores cuyas firmas no reposan en los
registros de apostilla, entendemos que la apostilla aplicada sobre la firma
del Notario Publico que ratifica la autenticidad del documento privado es
plenamente vdlida. Confirmar.”

Respuesta:

En los términos del numeral 1.9 del pliego, cuando un documento privado otorgado en el
exterior es intervenido por un notario publico, la apostilla colocada sobre la firma de dicho
funcionario constituye un mecanismo valido de autenticacion conforme a la Ley 455 de 1998
y la Resoluciéon 1959 de 2020.

Se reitera que la apostilla acredita la autenticidad de la firma del funcionario que interviene el
documento y no su contenido, por lo que la Entidad se reserva la verificacién material de cada
documento aportado.

En todo caso, la Entidad precisa que una cosa es la autenticidad formal del documento —que
la apostilla sobre la firma del notario contribuye a acreditar— y otra, distinta e independiente,
es que aquello que en él se certifica cumpla los requisitos exigidos por el pliego de condiciones.
La apostilla no subsana ni sustituye el cumplimiento de tales requisitos; por tanto, aun cuando
el documento se encuentre debidamente apostillado, su idoneidad dependera de que la
informacion que contiene se ajuste a las condiciones, perfiles y requisitos establecidos en el
pliego y sus anexos para el aspecto que se pretenda acreditar —tratese de la experiencia, de
la formacion académica, de la habilitacion de los profesionales o de cualquier otro—. En
consecuencia, la condicion del documento como instrumento debidamente apostillado no
implica, por si sola, la validez ni la aceptacion de lo alli certificado, lo cual serd objeto de
verificacion por la Entidad en la oportunidad prevista en el pliego.

OBSERVACION PRESENTADA POR IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE
SAU, Sucursal Colombia

Agradecemos aclarar cual es el presupuesto oficial del proceso, dado que el
valor indicado en el numeral 1.1 del proyecto de pliego corresponde a
$4.965.636.971 mientras que el valor total contenido en el Formulario de
Presupuesto Oficial asciende a $5.297.245.150. Solicitamos precisar cual de
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los dos valores debera considerarse para la estructuracion y presentacion
de la oferta.

RESPUESTA:

La Entidad se permite aclarar a los interesados que el Factor Multiplicador (FM) maximo a
reconocer en el marco del presente proceso de seleccion corresponde a dos coma once (2,11).

Al respecto, se precisa que la cifra de 2,26 reflejada en la pestafia del Presupuesto Oficial
(Entidad) dentro del "Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial” obedecié a un error
involuntario de transcripcion. Dicho valor fue ajustado con el fin de alinearlo a la metodologia
y parametros econémicos aplicados por la Entidad en este tipo de contratos, dicha diferencia
generd la diferencia presentada en su observacion.

Para el calculo del presupuesto y la estructuracion de este proceso, se tuvo en cuenta que el
presente proyecto ha sido declarado por parte del consejo de gobierno como un proyecto de
importancia estratégica, razén por la cual le resulta aplicable la exencién del pago de
estampillas departamentales en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza No. 100 de 2019. Dado
que el Factor Multiplicador contempla la carga impositiva y tributaria que asume el contratista,
al configurarse dicha exencion legal, el componente asociado a impuestos se reduce, dando
como resultado el Factor Multiplicador maximo definitivo de 2,11.

La Entidad procedera con la correccién y publicacion de la version actualizada del "Formulario
1- Formulario de Presupuesto Oficial” con el fin de corregir el error de transcripcion detectado
y otorgar plena claridad y transparencia a todos los potenciales oferentes.

OBSERVACION PRESENTADA POR TALLER DE CONSULTORIA S.A.S.

1. Diferencia entre el factor multiplicador utilizado para estructurar el
presupuesto oficial y el factor multiplicador maximo reconocido por la
Entidad.

Una vez revisado el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial, se
evidencia que la Entidad estructurd los costos de personal utilizando un
factor multiplicador de 2,26.

No obstante, en la Nota 6 del mismo formulario se establece: “El Factor
Multiplicador maximo a reconocer por la entidad sera de 2,05.” La misma
nota sefala que dicho factor de 2,05 se encuentra compuesto por un factor
prestacional de 1,60 y un componente de gastos de administracion,
legalizacion, perfeccionamiento, imprevistos y honorarios de 0,45.

Asi mismo, el formulario destinado a la elaboracion de la oferta econdmica
por parte del proponente se encuentra parametrizado con un factor
multiplicador de 2,05.
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Lo anterior genera una diferencia en desmedro de la factibilidad econémica
de los posibles oferentes, ya que se considera necesario que exista
congruencia entre el presupuesto oficial estimado por la entidad con la
oferta econdémica de los proponentes, teniendo en cuenta que el
presupuesto oficial fue estructurado con un factor de 2,26, mientras que al
proponente se le establece como limite de reconocimiento un factor de
2.05.

Esto representa una diferencia frente al valor del presupuesto oficial
estimado por la Entidad, con el limite establecido para los proponentes de
$331.608.179 afectando directamente la ecuacion financiera de forma
negativa del posible contratista de interventoria; situacion que puede
afectar la correspondencia entre la estructura economica considerada
durante la etapa de planeacion y la estructura de costos que debera asumir
el futuro contratista.

2. Libertad del oferente para determinar el factor multiplicador
conforme a sus costos reales.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente,
mediante el Concepto C-652 de 2026, sefala que el factor multiplicador
constituye una formula de costeo, mediante la cual se imputan al contrato,
los costos directos asociados a las prestaciones laborales y sociales del
personal vinculado al proyecto, los costos de administracion relacionados
con dicho personal y la utilidad del ingeniero.

En consecuencia, se considera relevante precisar que el factor multiplicador
no corresponde a un porcentaje legalmente predeterminado ni constituye
una formula de remuneracion, sino que responde a una metodologia para
determinar y trasladar al contrato determinados costos asociados a la
gjecucion del servicio de interventoria. Por tanto, su determinacion debe
guardar correspondencia con la estructura econdmica y los costos que
razonablemente deben ser asumidos para garantizar la adecuada ejecucion
del objeto contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente sefialar que diferentes
proponentes pueden presentar estructuras administrativas, laborales,
tributarias y empresariales diferentes, razon por la cual la determinacion de
un factor multiplicador rigido e invariable puede no reflejar necesariamente
la estructura real de costos de cada proponente.

Bajo esta perspectiva, dicha consideracion adquiere especial relevancia en
el presente proceso, ya que se evidencia una diferencia entre el factor
multiplicador utilizado por la propia Entidad para estructurar el Presupuesto
Oficial, correspondiente a 2,26, y el factor maximo que, de acuerdo con la
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Nota 6 del Formulario 1, se establece para efectos de reconocimiento al
contratista, correspondiente a 2,05.

En este sentido, surge una inquietud objetiva que se considera necesario
aclarar:

Si la Entidad determind que un factor multiplicador de 2,26 era necesario o
adecuado para estructurar los costos de personal que sirvieron como base
para determinar el presupuesto oficial, ¢Por qué afirmar que un factor de
2,05 resulta suficiente para que el contratista ejecute exactamente el mismo
objeto contractual?

La diferencia entre ambos factores adquiere especial relevancia si se tiene
en cuenta que el factor multiplicador constituye precisamente una
metodologia de costeo destinada a incorporar al contrato los diferentes
costos asociados a la ejecucion de la interventoria.

3. Carga impositiva no contemplada en el presupuesto oficial y
afectacion de la estructura econdmica del contrato.

Una vez revisada la estructura econdmica del proceso y el presupuesto
oficial establecido por la Entidad, se evidencia que, ademds del IVA
considerado en la determinacion del valor contractual, existen otras cargas
tributarias y parafiscales que deben ser asumidas durante la ejecucion del
contrato, entre ellas:

. ICA (Municipal) Bogota y Soacha: 1,00%.
. Retencion en la Fuente por servicios de consultoria: 6%.

. Tasa pro deporte y recreacion: 2,5%.

Lo anterior representa una carga econdomica adicional que, de ser trasladada
integramente al contratista, debe necesariamente encontrarse contemplada
dentro de la estructura de costos y en el factor multiplicador definido por la
Entidad.

No obstante, al analizar el presupuesto oficial y el factor multiplicador
establecido para la ejecucion de los servicios de consultoria, se evidencia
que este resulta insuficiente para absorber de manera adecuada las cargas
tributarias sefaladas, los costos directos e indirectos asociados a la
gjecucion contractual y, adicionalmente, generar un margen razonable de
utilidad para el contratista.
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La situacion descrita adquiere especial relevancia si se considera que el
presupuesto oficial unicamente incorpora expresamente el [VA, sin
evidenciar una apropiacion o reconocimiento suficiente de las demas cargas
que recaerian sobre el contratista. En consecuencia, trasladar la totalidad de
estos conceptos al contratista implicaria que dichos valores sean absorbidos
con cargo al mismo presupuesto destinado a cubrir los costos de ejecucion
que disminuyen en $390.000.000 aproximadamente la utilidad, reduciendo
sustancialmente el margen economico del contrato y pudiendo incluso
generar una ausencia de utilidad efectiva para el adjudicatario del proyecto.

RESPUESTA:

La Entidad se permite aclarar a los interesados que el Factor Multiplicador (FM) maximo a
reconocer en el marco del presente proceso de seleccion corresponde a dos coma once (2,11).

Al respecto, se precisa que la cifra de 2,26 reflejada en la pestafia del Presupuesto Oficial
(Entidad) dentro del "Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial” obedecié a un error
involuntario de transcripcion. Dicho valor fue ajustado con el fin de alinearlo a la metodologia
y parametros econémicos aplicados por la Entidad en este tipo de contratos.

Para el calculo del presupuesto y la estructuracion de este proceso, se tuvo en cuenta que el
presente proyecto ha sido declarado por parte del consejo de gobierno como un proyecto de
importancia estratégica, razéon por la cual le resulta aplicable la exencion del pago de
estampillas departamentales en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza No. 100 de 2019. Dado
que el Factor Multiplicador contempla la carga impositiva y tributaria que asume el contratista,
al configurarse dicha exencidn legal, el componente asociado a impuestos se reduce, dando
como resultado el Factor Multiplicador maximo definitivo de 2,11.

En respuesta puntual a las solicitudes presentadas por el observante, la Entidad efectua las
siguientes aclaraciones sobre la estructura y aplicacion del Factor Multiplicador:

El Factor Multiplicador maximo de 2,11 estara compuesto por dos rubros principales: a) Un
Factor Prestacional de 1,60, y b) Un componente de Gastos de Administracion, Legalizacion,
Perfeccionamiento, Imprevistos y Honorarios de 0,51.

Se aclara que el componente de Gastos de Administracion, Legalizacion, Perfeccionamiento,
Imprevistos y Honorarios (hasta 0,51) corresponde al margen e infraestructura operativa
propia de cada empresa o proponente. Por lo tanto, la estimacion de dicho valor dependera
del anadlisis de costos indirectos, gastos administrativos corporativos, imprevistos y utilidad
que de manera particular determine cada oferente segun la naturaleza y estructura de su
organizacion.

Para la formulacion de sus propuestas econdmicas, los proponentes deberan estructurar sus
ofertas considerando como limite superior el Factor Multiplicador de 2,11, ajustando sus
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proyecciones a las condiciones técnicas, normativas y exenciones tributarias aplicables al
proceso.

La Entidad procedera con la correccién y publicacion de la version actualizada del "Formulario
1- Formulario de Presupuesto Oficial” con el fin de corregir el error de transcripcion detectado
y otorgar plena claridad y transparencia a todos los potenciales oferentes.

“SOLICITUDES

1. Se solicita a la Entidad eliminar la restriccion establecida en la Nota 6
del Formulario 1y permitir que los proponentes determinen y sustenten su
propio factor multiplicador, siempre que este responda a sus costos reales,
se encuentre debidamente soportado, cumpla con las condiciones
establecidas en los documentos del proceso y la oferta resultante
permanezca dentro del presupuesto oficial.

RESPUESTA:

El establecimiento de un limite maximo al Factor Multiplicador responde al principio de planeaciony a
la metodologia de estimacion de costos definida por la Entidad para garantizar la eficiencia en la
destinacion de los recursos publicos. Dicho tope asegura que las ofertas econdmicas guarden una
estricta coherencia con la estructura de costos oficiales calculada para el proyecto de interventoria.

Se aclara que tal como se manifesté anteriormente el limite del Factor Multiplicador fijado en la Nota 6
fue ajustado a un maximo de dos coma once (2,11), el cual considera el Factor Prestacional (1,60) y el
componente de Gastos de Administracion, Legalizacion, Perfeccionamiento, Imprevistos, Honorarios
(hasta 0,51), este ultimo ajustado a la exencion de estampillas departamentales conforme a la
Ordenanza No. 100 de 2019.

El factor multiplicador no es una forma de retribucion de un contrato sino una metodologia que consiste
en un factor que, aplicado a los costos directos de personal, permite determinar y en consecuencia
conocer el valor que cubre los costos indirectos y la utilidad del consultor.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre todos los sueldos, incluyendo dominicales y festivos,
y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas regionales.

El valor del presupuesto estimado incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo,
afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos en que se debera incurrir
para la ejecucion de las actividades de interventoria.

2. En caso de que la Entidad a la solicitud anterior responda de forma
negativa, solicitamos que se establezca un factor multiplicador maximo
consecuente con el factor de 2,26 utilizado por la propia Entidad en la
estructuracion del presupuesto oficial, de manera que exista coherencia
entre la metodologia utilizada para determinar el presupuesto y las
condiciones econdomicas bajo las cuales los proponentes deberan
estructurar sus ofertas.
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RESPUESTA:

Tal como se indicé anteriormente, la entidad realizard una modificacion al “Formulario 1-
Formulario de Presupuesto Oficial”, en esta se incluird la modificacion al factor multiplicador
tan en el utilizado para la estructuracién del presupuesto como el que diligenciaran los
proponentes en su oferta econémica.

3. Se solicita respetuosamente a la Entidad revisar y ajustar la estructura
econdmica del presupuesto oficial, de manera que las cargas tributarias,
impuestos, estampillas, sean incorporadas en el presupuesto oficial y
asignados conforme a su naturaleza y al sujeto obligado a asumirlos que es
la entidad, de la misma forma que se discrimino el IVA.

Agradecemos a la Entidad estudiar de fondo las presentes observaciones,
toda vez que, de acuerdo con la estructura del Presupuesto Oficial y del
Formulario 1, se estaria pauperizando la profesion y el ejercicio de la
interventoria, al establecer unas condiciones econdmicas que, bajo las
condiciones actualmente previstas, no permitirian garantizar una
remuneracion adecuada y una utilidad razonable para el contratista.

En efecto, de mantenerse la estructura econdmica planteada por la Entidad,
una vez descontados los costos asociados a la ejecucion del contrato, las
cargas tributarias aplicables y demds conceptos que deben ser asumidos
durante el plazo contractual, estimado en diecinueve (19) meses, el
resultado econdmico para el contratista podria representar un margen
negativo aproximado de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000),
situacion que evidencia una posible insuficiencia del presupuesto oficial
frente a las condiciones reales de ejecucion del objeto contractual.

Lo anterior resulta particularmente relevante, en la medida en que una
estructura econdmica que no permita cubrir integralmente los costos de
operacion, las obligaciones derivadas de la ejecucion contractual vy,
adicionalmente, reconocer una utilidad razonable, podria afectar la
sostenibilidad financiera del contrato y desnaturalizar la remuneracion
propia de la actividad profesional de interventoria.

En consecuencia, agradecemos a la Entidad revisar integralmente la
metodologia empleada para la determinacion del Presupuesto Oficial y los
factores que componen el Formulario 1, verificando que estos respondan a
las condiciones reales de ejecucion del contrato y contemplen de manera
suficiente todos los costos, cargas y obligaciones a cargo del contratista.

De considerarlo procedente, se solicita realizar los ajustes correspondientes
al Formulario 1 - Presupuesto Oficial y al Formulario de Oferta Econdmica,
garantizando la debida correspondencia, coherencia y claridad entre la
metodologia utilizada para determinar el presupuesto oficial y las
condiciones econdmicas bajo las cuales deberan presentar sus ofertas los
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interesados, de manera que se garantice la adecuada remuneracion de los
servicios de interventoria y la viabilidad econdmica de la ejecucion
contractual.”

RESPUESTA:

Tal como se indicé anteriormente, la entidad realizara una modificacion al “Formulario 1-
Formulario de Presupuesto Oficial”, en esta se incluird la modificacion al factor multiplicador
tan en el utilizado para la estructuracién del presupuesto como el que diligenciaran los
proponentes en su oferta econémica.

OBSERVACION PRESENTADA POR PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S

1. Solicitamos comedidamente a la entidad sea aclarado el valor del
presupuesto oficial dado que en el documento base y en Secop Il se
consigna un valor de $ 4.965.636.971,00. Sin embargo, en el desglose de
presupuesto oficial se consigna un valor $5.297.245.150,00

2. Notamos que el presupuesto oficial del formulario publicado con valor de
$5.297.245.150,00, esta calculado con un factor multiplicador de 2,26. Este
factor multiplicador difiere del que esta consignado en el formulario de
oferta econdmica (2,05). Agradecemos revisar consistencia de la
informacion.

3. Adicionalmente notamos que en el formulario de oferta econdmica el
factor multiplicador consignado es de 2,05 (También ver Nota 6). Factor
multiplicador que la entidad no suele manejar en sus procesos de
contratacion y que ademas dista mucho de la realidad de los costos de
consultoria que se manejan en la region central del pais. Solicitamos sea
revisado este valor y hacerlo acorde con los procesos de proyectos de
interventoria vial que la entidad ha convocado.

4. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato es una interventoria cuya
ejecucion, de acuerdo con el plazo y la planeacion técnica, excedera el 31 de
diciembre del presente ano, solicitamos amablemente a la entidad aclarar
los siguientes puntos:

a. ¢Tiene prevista la entidad la inclusion de una cldusula de reajuste de precios
para los periodos que se ejecuten en las siguientes vigencias fiscales? De ser
asl, respetuosamente solicitamos precisar la formula de indexacion.

b. En caso de que se tengan contemplados dichos reajustes, solicitamos
confirmar si los valores estimados de indexacion ya fueron incluidos y
amparados dentro del cupo de Vigencias Futuras Ordinarias autorizado para
este proceso, garantizando asi la suficiencia de la apropiacion presupuestal
para los meses posteriores al corte fiscal 2016.
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5. Agradecemos a la entidad aclarar, si de parte de los oferentes hay libertad
para ofertar las tarifas de cada uno de los items o componentes del
presupuesto oficial.

6. Se solicita a la entidad aclarar si el factor multiplicador a ofertar se puede
variar o debe ser el valor utilizado por la entidad en la estructuracion del
presupuesto oficial.

7. Agradecemos aclarar para la forma de pago se realizara mensualmente,
esto seria mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos
de sueldos de personal aprobado por el ICCU y efectivamente empleado en
la ejecucion de los trabajos, afectados por el factor multiplicador. ¢éEs
correcta nuestra interpretacion? Favor precisar en la minuta.

8. De manera atenta solicitamos a la entidad aclarar si para el eventual caso
que el contrato al que se realizara interventoria se aplace en tiempo (sin que
necesariamente esto implique adicion en valor), éla entidad contratante
revisaria los costos que esta ampliacion implicaria para el contratista de
interventoria?

9. Con base en la anterior observacion, si llegase a existir prorroga para el
contrato de interventoria, éel contrato tendria adicion presupuestal?

RESPUESTA:

1. La Entidad se permite aclarar a los interesados que el Factor Multiplicador (FM)
maximo a reconocer en el marco del presente proceso de seleccion corresponde a dos
coma once (2,11).

Al respecto, se precisa que la cifra de 2,26 reflejada en la pestafia del Presupuesto
Oficial (Entidad) dentro del "Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial”
obedecid a un error involuntario de transcripcién. Dicho valor fue ajustado con el fin
de alinearlo a la metodologia y parametros econémicos aplicados por la Entidad en
este tipo de contratos, dicha diferencia generd la diferencia presentada en su
observacion.

Para el cdlculo del presupuesto y la estructuracion de este proceso, se tuvo en cuenta
que el presente proyecto ha sido declarado por parte del consejo de gobierno como
un proyecto de importancia estratégica, razén por la cual le resulta aplicable la
exencion del pago de estampillas departamentales en virtud de lo dispuesto en la
Ordenanza No. 100 de 2019. Dado que el Factor Multiplicador contempla la carga
impositiva y tributaria que asume el contratista, al configurarse dicha exencion legal,
el componente asociado a impuestos se reduce, dando como resultado el Factor
Multiplicador maximo definitivo de 2,11.

La Entidad procederd con la correccién y publicacion de la version actualizada del
"Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial" con el fin de corregir el error de
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transcripcion detectado y otorgar plena claridad y transparencia a todos los
potenciales oferentes.

2. La Entidad se permite aclarar a los interesados que el Factor Multiplicador (FM)
maximo a reconocer en el marco del presente proceso de seleccion corresponde a dos
coma once (2,11).

Al respecto, se precisa que la cifra de 2,26 reflejada en la pestafia del Presupuesto
Oficial (Entidad) dentro del "Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial”
obedecié a un error involuntario de transcripcién. Dicho valor fue ajustado con el fin
de alinearlo a la metodologia y parametros econémicos aplicados por la Entidad en
este tipo de contratos.

Para el cdlculo del presupuesto y la estructuracion de este proceso, se tuvo en cuenta
que el presente proyecto ha sido declarado por parte del consejo de gobierno como
un proyecto de importancia estratégica, razon por la cual le resulta aplicable la
exencion del pago de estampillas departamentales en virtud de lo dispuesto en la
Ordenanza No. 100 de 2019. Dado que el Factor Multiplicador contempla la carga
impositiva y tributaria que asume el contratista, al configurarse dicha exencion legal,
el componente asociado a impuestos se reduce, dando como resultado el Factor
Multiplicador maximo definitivo de 2,11.

En respuesta puntual a las solicitudes presentadas por el observante, la Entidad
efectla las siguientes aclaraciones sobre la estructura y aplicacion del Factor
Multiplicador:

El Factor Multiplicador maximo de 2,11 estara compuesto por dos rubros principales: a)
Un Factor Prestacional de 1,60, y b) Un componente de Gastos de Administracion,
Legalizacion, Perfeccionamiento, Imprevistos y Honorarios de 0,51.

Se aclara que el componente de Gastos de Administracion, Legalizacion,
Perfeccionamiento, Imprevistos y Honorarios (hasta 0,51) corresponde al margen e
infraestructura operativa propia de cada empresa o proponente. Por lo tanto, la
estimacion de dicho valor dependera del analisis de costos indirectos, gastos
administrativos corporativos, imprevistos y utilidad que de manera particular
determine cada oferente segun la naturaleza y estructura de su organizacion.

Para la formulacidon de sus propuestas econdmicas, los proponentes deberan
estructurar sus ofertas considerando como limite superior el Factor Multiplicador de
2,11, ajustando sus proyecciones a las condiciones técnicas, normativas y exenciones
tributarias aplicables al proceso.

La Entidad procedera con la correccion y publicacidn de la version actualizada del
"Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial” con el fin de corregir el error de
transcripcion detectado y otorgar plena claridad y transparencia a todos los
potenciales oferentes.

3. Tal como se indicd en las respuestas anteriores el presente proceso manejara un factor
multiplicador de 2,11.

4. La Entidad se permite manifestar al interesado que no se contempla el reajuste de
costos por prorrogas ni por cambios de vigencia dentro del presente proceso de
seleccion.
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El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de interventoria fue
estructurado contemplando de manera integral el plazo de ejecucién de diecinueve
(19) meses. Por lo tanto, los proponentes, en ejercicio del principio de planeaciéon y de
su debida diligencia profesional, deben prever en la formulacidon de su propuesta
econdmica la totalidad de los costos directos e indirectos, asi como las variaciones
macroecondémicas o cambios de vigencia fiscal que puedan suscitarse a lo largo del
periodo pactado.

Asi mismo, una de las funciones esenciales de la interventoria es ejercer el seguimiento,
control y exigencia activa sobre el contratista para el estricto cumplimiento del
cronograma programado. Por ende, no es procedente preestablecer esquemas
automaticos de reajuste por prérrogas, dado que el plazo y las condiciones ofertadas
constituyen la regla general de la ejecucion.

5. Se indica al interesado que el proponente podrd modificar los valores de
salarios/honorarios, valores unitarios y factor multiplicador conforme con su andlisis,
no obstante las condiciones propuestas no podran contrariar ninguna de las
condiciones previstas en el pliego de condiciones ni las notas establecidas en el
“Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial”.

6. Se indica al interesado que el proponente podrd modificar los valores de
salarios/honorarios, valores unitarios y factor multiplicador conforme con su andlisis,
no obstante las condiciones propuestas no podran contrariar ninguna de las
condiciones previstas en el pliego de condiciones ni las notas establecidas en el
“Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial”.

7. Se confirma su interpretacion, asi mismo se indica que las precisiones respecto a la
forma de pago se encuentran descritas en CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO.

8. Se indica que el interventor deberd proveer todos los medios necesarios para
garantizar la correcta ejecucidn del contrato de obra, de modo que se eviten
suspensiones o extensiones en los plazos, con el fin de cumplir con los objetivos y
tiempos contractuales establecidos.

En caso de requerirse una suspension, el interventor deberd realizar un analisis y
redistribucion de sus recursos, de manera que pueda continuar cumpliendo con sus
obligaciones dentro de los términos previstos, sin que ello implique la necesidad de
una adicidn presupuestal.

Una vez realizada la distribucion de los recursos, la entidad podra reconocerse el pago
por disponibilidad técnica y administrativa unicamente respecto del personal que
acredite la ejecucion efectiva de actividades durante el periodo de suspension, siempre
que se cuente con la justificacion técnica y documental correspondiente.

9. La eventual adicién presupuestal de un contrato no es de caracter automatico ni
obligatorio por el solo hecho de la prérroga en el plazo. Toda adicidon presupuestal
estard supeditada a la disponibilidad presupuestal de la entidad, a la justificacion
técnica debidamente soportada y al cumplimiento de los limites y requisitos previstos
en el estatuto general de contratacion publica. Por lo tanto, el proponente debera
estructurar su oferta respetando el presupuesto oficial y las condiciones fijadas en el
pliego de condiciones actuales.
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OBSERVACION PRESENTADA POR ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS

1. Si bien los documentos del proceso informan un PRESUPUESTO OFICIAL
de $4.965.636.971,00; el desglose de los valores unitarios del contrato
reportados en el FORMULARIO 1 totalizan $5.297.245.150,00

Solicitamos a la entidad aclarar este conflicto en la informacion.

2. El Profesional Clave: ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, tiene
presupuestada una participacion de 16 MESES en el proyecto; aun cuando
la duracion del mismo es de 19 MESES.

Solicitamos a la entidad ajustar la participacion del profesional sehalado,
teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico, en su
numeral 7: “Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto
indistintamente de su porcentaje de dedicacion.”.

3. Para el perfil del cargo ARQUEOLOGO, en el Anexo I- Anexo Técnico, en
su numeral 7.2 se establece que tenga un POSGRADO EN HIDRAULICA Y/O
RECURSOS HIDRICOS.

Solicitamos a la entidad re-considerar este requisito, pues no encontramos
razén para que el profesional en ARQUEOLOGIA deba acreditar una
formacidn tan alejada de su drea de estudio como las ciencias HIDRAULICAS
o de RECURSOS HIDRICOS; y mas bien suponemos un error de transcripcién
en los documentos del proceso.

4. Segun las NOTAS del FORMULARIO 1- PROPUESTA ECONOMICA:

Nota 6: El Factor Multiplicador maximo a reconocer por la entidad sera de
2,05.

Este Factor Multiplicador (FM) tendra dos componentes: 1. Factor
Prestacional equivalente a 1,60. y 2. Gastos de administracion, Legalizacion,
Perfeccionamiento, Imprevistos y Honorarios

Nota 7: El valor de 0,45 correspondiente al componente 2 del FM, sera el
maximo a reconocer por parte de la Entidad.

Solicitamos a la entidad corregir la incongruencia presentada, pues el
FACTOR MULTIPLICADOR enunciado en la Nota 6 corresponde a 2.05. Sin
embargo, el FACTOR MULTIPLICADOR utilizado en el Presupuesto oficial
Desglosado del FORMULARIO 1es de 2.26.

5. Segun las NOTAS del FORMULARIO 1- PROPUESTA ECONOMICA:
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Nota 8. El Factor Prestacional correspondiente al componente 1del FM debe
ser ajustado segun la modalidad de vinculacidon del personal a contratar. En
todo caso, la Entidad solo reconocerd las prestaciones imputables a la
modalidad de vinculacion del personal.

Nota 9. Durante la ejecucion, se debe presentar una relacion mensual de los
profesionales que han hecho parte de las actividades ejecutadas dentro del
periodo del reporte, indicando el tipo de vinculacion, prestaciones sociales
pagadas y su valor.

Solicitamos a la entidad eliminar las notas 8 y 9 expuestas, por ser contrarias
a la elaboracion de los Pliegos de Condiciones y Documento Tipo,
vulnerando los principios de Transparencia y Seleccion Objetiva.

En caso de mantener las condiciones de las notas 8 y 9, solicitamos a la
entidad compartir un desglose del Factor Multiplicador, asi como la
METODOLOGIA precisa que seguird la entidad para formular los
mencionados ajustes a la remuneracion del personal profesional de acuerdo
con la MODALIDAD DE VINCULACION.

RESPUESTA:

1. La Entidad se permite aclarar a los interesados que el Factor Multiplicador (FM)
mMaximo a reconocer en el marco del presente proceso de seleccion corresponde a dos
coma once (2,1).

Al respecto, se precisa que la cifra de 2,26 reflejada en la pestafia del Presupuesto
Oficial (Entidad) dentro del "Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial”
obedecid a un error involuntario de transcripcion. Dicho valor fue ajustado con el fin
de alinearlo a la metodologia y parametros econdémicos aplicados por la Entidad en
este tipo de contratos, dicha diferencia generd la diferencia presentada en su
observacion.

Para el cdlculo del presupuesto y la estructuracion de este proceso, se tuvo en cuenta
que el presente proyecto ha sido declarado por parte del consejo de gobierno como
un proyecto de importancia estratégica, razén por la cual le resulta aplicable la
exencion del pago de estampillas departamentales en virtud de lo dispuesto en la
Ordenanza No. 100 de 2019. Dado que el Factor Multiplicador contempla la carga
impositiva y tributaria que asume el contratista, al configurarse dicha exencion legal,
el componente asociado a impuestos se reduce, dando como resultado el Factor
Multiplicador maximo definitivo de 2,11.

La Entidad procederd con la correccion y publicacion de la version actualizada del
"Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial” con el fin de corregir el error de
transcripcion detectado y otorgar plena claridad y transparencia a todos los
potenciales oferentes
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2. Se indica al interesado que el proyecto contempla un periodo de dos meses como
entrega y un mes adicional para la elaboracién de la liquidacién, en estos tres meses
no se considera necesario la inclusion del profesional indicado en su observacion.

3. Para todos los efectos se indica que el profesional en arqueologia no requiere titulo de
posgrado.

4. La Entidad se permite aclarar a los interesados que el Factor Multiplicador (FM)
maximo a reconocer en el marco del presente proceso de seleccion corresponde a dos
coma once (2,11).

Al respecto, se precisa que la cifra de 2,26 reflejada en la pestafia del Presupuesto
Oficial (Entidad) dentro del "Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial”
obedecié a un error involuntario de transcripcién. Dicho valor fue ajustado con el fin
de alinearlo a la metodologia y pardametros econdmicos aplicados por la Entidad en
este tipo de contratos, dicha diferencia generd la diferencia presentada en su
observacion.

Para el cdlculo del presupuesto y la estructuracion de este proceso, se tuvo en cuenta
que el presente proyecto ha sido declarado por parte del consejo de gobierno como
un proyecto de importancia estratégica, razon por la cual le resulta aplicable la
exencion del pago de estampillas departamentales en virtud de lo dispuesto en la
Ordenanza No. 100 de 2019. Dado que el Factor Multiplicador contempla la carga
impositiva y tributaria que asume el contratista, al configurarse dicha exencion legal,
el componente asociado a impuestos se reduce, dando como resultado el Factor
Multiplicador maximo definitivo de 2,11.

La Entidad procedera con la correccion y publicacidn de la version actualizada del
"Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial” con el fin de corregir el error de
transcripcion detectado y otorgar plena claridad y transparencia a todos los
potenciales oferentes.

5. El establecimiento de un limite maximo al Factor Multiplicador responde al principio

de planeacién y a la metodologia de estimacion de costos definida por la Entidad para
garantizar la eficiencia en la destinacion de los recursos publicos. Dicho tope asegura
que las ofertas econdmicas guarden una estricta coherencia con la estructura de costos
oficiales calculada para el proyecto de interventoria.
Se aclara que tal como se manifestd anteriormente el limite del Factor Multiplicador
fijado en la Nota 6 fue ajustado a un maximo de dos coma once (2,11), el cual considera
el Factor Prestacional (1,60) y el componente de Gastos de Administracion,
Legalizacion, Perfeccionamiento, Imprevistos, Honorarios (hasta 0,51), este ultimo
ajustado a la exencién de estampillas departamentales conforme a la Ordenanza No.
100 de 2019.

El factor multiplicador no es una forma de retribucidon de un contrato sino una
metodologia que consiste en un factor que, aplicado a los costos directos de personal,
permite determinar y en consecuencia conocer el valor que cubre los costos indirectos
y la utilidad del consultor.
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El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre todos los sueldos, incluyendo
dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales,
como las primas regionales.

El valor del presupuesto estimado incluye sueldos del personal utilizado para la
realizacién del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos,
costos directos en que se deberd incurrir para la ejecucién de las actividades de
interventoria.

Dado en Bogotg, a los 21 dias del mes de septiembre de 2026.

Subdiréctora técnica
Subdireccion de infraestructura Vial

JUAN DAVID OSPINA ORTEGON
Subdirector de Gestién Contractual

Revision: Funcionario: Cargo: Firma:
Elabord Santiago Barrera Huertas Contratista ICCU e
Revisd William Dario Monroy Pantoja Contratista ICCU i
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