Municipio de

YAGUARA

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($71.156.717, 00) M/CTE

RUBRO FUENTE No CDP
260040-RTOS SGP OTROS SECTORES
2.3.2.02.02.005 83253315-CONV FUNDAC. ENEL 315/2025 2025000635
ADECUACION IE AECL BAJO MIRADOR

INVERSION, CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. UNIDAD EJECUTORA:1-
ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:22-EDUCACION, PROGRAMA: 2201-CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA. SUBPROGRAMA: 0700-INTERSUBSECTORIAL EDUCACION, PRODUCTO:
2201052-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA. CPC: 53290-OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL PROYECTO
2024418850022-FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE EDUCACION, CALIDAD COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACION INICIAL, PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA 2025, EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA, FUENTE 260404-RTOS SGP
OTROS SECTORES

Que el articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia establece como fines esenciales del Etado, entre otros, servira la comunidad, prooer la pnosridad eray
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion.

Que el articulo 209 de la Constitucién Politica dispone que la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.

Que, de conformidad con el articulo 311 de la Constitucion Politica, al municipio, como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado, le corresponde
prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su teritorio, promover la participacion
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, asi como cumplir las demés funciones que le asignen la Constitucion y la ley.

Que el articulo 96 de la Ley 489 de 1998 establece que las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo, podran, con observancia de los principios
sefialados en el articulo 209 de la Constitucion Politica, asociarse con personas juridicas particulares mediante la celebracion de convenios de asociacion o la creacion de
personas juridicas, para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que la ley les asigna.

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 209 de la Constitucion Politica, en concordancia con los articulos 4 y 5 de la Ley 136 de 1994, la funcion administrativa
se encuentra al servicio de los intereses de sus habitantes y se desarrollara con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia,
economia, celeridad, responsabilidad y publicidad, sin perjuicio de la aplicacion de los demas principios generales y especiales que rigen la actividad administrativa.

Que, de acuerdo con lo anterior, corresponde al Municipio implementar planes, programas y proyectos dirigidos al bienestar general y al mejoramiento continuo de la calidad
de vida de la poblacion en su respectivo territorio.

Que la FUNDACION ENEL COLOMBIA tiene por objeto el fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial de Enel Colombia S.A. E.S.P. frente a la comunidad, para
lo cual adelanta la promocién y conformacion de proyectos autosostenibles y la realizacion de programas culturales, educativos y sociales que fortalezcan el desarrolio
social comunitario.

Que la FUNDACION ENEL COLOMBIA, a través de iniciativas que fortalecen el desarrollo social comunitario, contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, para el
caso particular, a los ODS 4 y ODS 10, relacionados con la educacion de calidad y la reduccion de las desigualdades, respectivamente, con un ambito de accion circunscrito
al territorio colombiano, con énfasis en las reas de influencia de las operaciones de Enel Colombia S.A. E.S.P., dentro de las cuales se encuentra el Municipio de Yaguara
como area de influencia de la Central Hidroeléctrica Betania.

Que en el Plan de Desarrollo Municipal “YAGUARA PARA TODOS 2024-2027" se establecié el sector Educacion, dentro del cual se encuentra el programa Calidad,
Cobertura y Fortalecimiento de la Educacion Inicial, Preescolar, Basica y Media, orientado a garantizar condiciones adecuadas para la prestacion de una educacién de
calidad en las instituciones educativas del Municipio de Yaguara.

Que, en concordancia con lo anterior, se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Municipal el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO
AL SECTOR DE EDUCACION, CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA 2025, EN EL MUNICIPIO
DE YAGUARA", identificado con el codigo 2024418850022, dentro del cual se enmarcan las acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones para la prestacion del
servicio educativo.

Que el Municipio de Yaguara cuenta con la Institucion Educativa Ana Elisa Cuenca Lara, conformada por tres (3) sedes educativas ubicadas en el 4rea urbana y cuatro (4)
sedes en el area rural, entre ellas la Sede Bajo Mirador, localizada en la zona rural del municipio, en la cual se encuentran matriculados veinticuatro (24) estudiantes para
la atencion del nivel de basica primaria.

Que, segun visita técnica realizada por profesionales de la Secretaria de Planeacion e Infraestructura del Municipio de Yaguara, se evidenci6 que la infraestructura fisica de
la Sede Educativa Rural Bajo Mirador presenta diferentes condiciones de deterioro que requieren intervencion.
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C_)ue, paMcuIaqqente, se ev}dgncié detgrioro en la cubierta del aula escolar y del restaurante escolar, cuyas tejas presentan agrietamientos, fisuras y desgaste asociado al
gemdpc;1 de servicio, las condiciones ambientales y la falta de intervenciones de mantenimiento suficientes, situacion que afecta las condiciones de funcionalidad y proteccion
e dichos espacios.

Que igualme.nte se identiﬁcQ que la sedg educativa no dispone de un espacio adecuado destinado al desarrollo de actividades de lectura, circunstancia que limita la
mplemgntacuén de estrategias pedagdgicas orientadas al fortalecimiento de las competencias lectoras y al aprovechamiento de espacios complementarios para el
aprendizaje de los estudiantes.

Qqe, qucionalmente, durante la visita técnica se evidenci6 deterioro del cerramiento perimetral, particularmente en sectores de la malla eslabonada que presentan dafios,
ogldamon y elementos sueltos, situacion que puede generar riesgos para la integridad de los estudiantes, docentes y deméas personas que utilizan las instalaciones
educativas.

de las anteriores circynstancias evidencian la necesidad de adelantar intervenciones de mejoramiento y adecuacion de la infraestructura de la Sede Educativa Bajo
Ml@gior, con el proposito de recuperar y mejorar sus condiciones fisicas, funcionales y de seguridad, proporcionando espacios apropiados para el desarollo de las
actividades académicas, pedagdgicas y de alimentacién escolar.

ng, atendiendo dicha necesidad, el MUNICIPIO DE YAGUARA propuso a la FUNDACION ENEL COLOMBIA, a través del proyecto RG01-PO806, desarrollar de manera
conjunta el mejoramiento y adecuacion de las instalaciones de la Sede Educativa Rural Bajo Mirador, en el marco del programa de la Fundacién denominado “BUENA
ENERGIA PARA TU ESCUELA", articulandolo con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal.

Que, como resultado de dicha gestion y con el propdsito de aunar capacidades y recursos para atender la necesidad identificada, el MUNICIPIO DE YAGUARA y la
FUNDACION ENEL COLOMBIA suscribieron el Convenio de Cooperacion No. 315 del 6 de noviembre de 2025, cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES
DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA SEDE BAJO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE YAGUARA", por valor de SETENTA
Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($71.156.717,00).

Que con la suscripcion y ejecucion del Convenio de Cooperacion No. 315 de 2025, el Municipio de Yaguara y la Fundacién Enel Colombia buscan contribuir al mejoramiento
de la calidad educativa mediante la adecuacion de espacios fisicos apropiados para el desarrollo de las actividades escolares, incluyendo un érea destinada a la lectura,
asi como el mejoramiento de las condiciones de las aulas, el restaurante escolar y demas componentes de la infraestructura objeto de intervencion.

Que las intervenciones proyectadas permitiran proporcionar a los estudiantes, docentes y demés integrantes de la comunidad educativa espacios mas seguros, adecuados
y funcionales para el desarrollo de las actividades académicas y pedagégicas, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo
Municipal y en el proyecto de inversion correspondiente.

Que, para materializar los compromisos asumidos por el Municipio de Yaguara en el marco del Convenio de Cooperacion No. 315 de 2025 y atender las necesidades de
infraestructura previamente identificadas, se requiere adelantar las actuaciones contractuales necesarias para ejecutar las obras contempladas en el proyecto, de
conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto y demas documentos que integran el proceso contractual.

En consecuencia, se encuentra debidamente identificada y justificada la necesidad de contratar la ejecucion del proyecto cuyo objeto corresponde al:

“MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA SEDE BAJO MIRADOR DEL MUNICIPIO
DE YAGUARA".

Con la ejecucion del referido objeto contractual, el Municipio busca garantizar el cumplimiento de los compromisos derivados del Convenio de Coqperaci()n No. 315‘ge 2025
y, principalmente, mejorar las condiciones fisicas, funcionales y de seguridad de la infraestructura educativa de la Sede Bajo Mirador, en beneficio de los nifios y nifias que
i i icio educativo y de | idad educativa en general

SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA

El objeto de la presente contratacion corresponde al “MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA
NSTITUCION EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA SEDE BAJO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE YAGUARA", cuyas condiciones,
especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto y demas caracteristicas se encuentran determinadas en los documentos
técnicos elaborados por la Secretaria de Planeacion e Infraestructura, de acuerdo con la necesidad identificada por el Municipio.

Por la naturaleza de las actividades a ejecutar, el negocio juridico que se pretende celebrar corresponde a un contrato de obra, de
conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, seguin el cual son contratos de obra los que celebren
as entidades estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.

El proceso de seleccion y el contrato que se celebre como resultado del mismo se regiran por las disposiciones contenidqs enla Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015, los Documentos Tipo expedidos
por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente que resulten aplicables y las demas normas que
modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten las anteriores.

Igualmente, durante la estructuracion, seleccion y ejecucion contractual deberan observarse los principios. dg t{ansparer}cia, economja,
responsabilidad, planeacion y seleccion objetiva que orientan la contratacion estatal, asi como los principios que rigen la funcion
administrativa previstos en el articulo 209 de la Constitucion Politica.
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T MODALIDAD DE SELECCION

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion
previstas en dicha disposicion y determina como regla general la licitacion publica, salvo que, de acuerdo con las caracteristicas del
objeto, las circunstancias de la contratacion, su cuantia o destinacion, resulte procedente alguna de las demés modalidades
expresamente previstas por el legislador.

El numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece la seleccion abreviada como la modalidad de seleccion objetiva prevista
para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion, la cuantia o destinacion
del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

. Dentro de las causales de seleccion abreviada, el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 contempla:

“La contratacion de menor cuantia.”

| Lamenor cuantia de cada entidad estatal se determina en funcién de su presupuesto anual, de conformidad con los rangos establecidos
| enlareferida disposicion legal.

“ De acuerdo con el presupuesto anual del Municipio de Yaguara para la respectiva vigencia fiscal y teniendo en cuenta el presupuesto
~ | oficial establecido para la presente contratacion, el valor del contrato se encuentra comprendido dentro del rango correspondiente a la
| menor cuantia de la Entidad.

| En consecuencia, atendiendo la naturaleza del contrato, su valor y la menor cuantia aplicable al Municipio de Yaguara, la modalidad de
seleccion juridicamente procedente corresponde a la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con el literal b)
del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1082 de 2015.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| El procedimiento correspondiente a la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia se adelantara de conformidad con las disposiciones

| previstas en el Decreto 1082 de 2015, observando las etapas, términos y reglas propias de esta modalidad de seleccion, asi como las

_ | disposiciones contenidas en los Documentos Tipo aplicables. La Entidad garantizaré la publicidad de las actuaciones y documentos del

| proceso contractual a través del Sistema Electronico para la Contratacion Pablica — SECOP Il de acuerdo con las disposiciones legales
| y reglamentarias vigentes.

La escogencia del contratista se realizar4 con estricta observancia del principio de seleccion objetiva, garantizando que la adjudicacion
| recaiga sobre el ofrecimiento mas favorable para la Entidad y para los fines que esta busca satisfacer, sin consideracion de factores de
. | afecto, interés o cualquier otra motivacion subjetiva.

SELECCION OBJETIVA Y OFRECIMIENTO MAS FAVORABLE

| De conformidad con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, es objetiva la seleccion en la cual la escogencia se realiza respecto del
| ofrecimiento mas favorable a la Entidad y a los fines que esta persigue, sin tener en consideracion factores de afecto o interés y, en
general, cualquier clase de motivacion subjetiva.

| Lacapacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional de los proponentes seran objeto
. | de verificacion como requisitos habilitantes, en los términos establecidos en Ia ley, el reglamento y los Documentos Tipo aplicables al
| proceso.

| Las condiciones exigidas deberan guardar relacion adecuada y proporcional con la naturaleza, alcance y valor del contrato, sin perjuicio
. | delaaplicacion obligatoria de los requisitos y criterios establecidos en los Documentos Tipo.

| La determinacion del ofrecimiento més favorable se realizara conforme con las reglas establecidas en el articulo 5 de la Ley 1150 de
2007, el Decreto 1082 de 2015 y, especialmente, os factores de evaluacion, ponderacion y criterios previstos en los Documentos Tipo
aplicables a los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia para contratos de obra plblica de infraestructura social.

Tratandose de un contrato de obra puiblica, el menor plazo ofrecido no seré objeto de evaluacion, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007.

| Respecto de la subsanabilidad de los requisitos y documentos de las propuestas, la Entidad aplicara las reglas previstas en el paragrafo
| 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 5 de la Ley 1882 de 2018, asi como las disposiciones contenidas en
| los Documentos Tipo aplicables.

’ :: DOCUMENTOS TIPO PARA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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E! articulo 4 de la Ley 1882 de 2018, modificado por el articulo 1 de la Ley 2022 de 2020, establecié la obligatoriedad de los Documentos
Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente para los procesos de contratacion que
se encuentren comprendidos dentro de su ambito de aplicacion.

Teniend‘o‘en cuentg que el objeto contractual corresponde al mejoramiento y adecuacion de una infraestructura destinada a la prestacion
del servicio educativo, el presente proceso se encuentra comprendido dentro del sector de infraestructura social.

| En consecuencia, para la estructuracion y desarrollo del presente proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia resultan aplicables
| los Documentos Tipo para los procesos de seleccion de obra ptblica de infraestructura social, adoptados por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente mediante la Resolucion No. 540 de 2025, junto con sus anexos, formatos, matrices
| y demés documentos que los integran.

En virtud qel caracter obligatorio de estos documentos, el Municipio de Yaguara estructurara y adelantara el proceso contractual con
| obseryancra de las reglas alli establecidas, particularmente en lo relacionado con los requisitos habilitantes, experiencia, capacidad
| financiera y organizacional, factores de evaluacion, criterios de desempate, formatos, matrices, anexos y demés condiciones aplicables.

La Entidad no .podra incluir requisitos habilitantes, factores de evaluacion, condiciones o exigencias diferentes a las previstas en los
Documentos Tipo, salvo aquellos aspectos respecto de los cuales estos permitan expresamente su determinacion, diligenciamiento o
configuracion por parte de la Entidad, atendiendo las caracteristicas particulares del proceso contractual.

Por lo tanto, los Documentos Tipo adoptados mediante la Resolucion No. 540 de 2025, junto con sus anexos, formatos, matrices y
demas documentos aplicables, constituyen el marco obligatorio para la estructuracion de las condiciones del presente proceso de
seleccion y deberén ser observados tanto por la Entidad como por los interesados y proponentes.

OBRA PUBLICA

MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA
SEDE BAJO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE YAGUARA

Municipio de Yaguara (H).

EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE DOS (02) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. EL
CONTRATO SE CONSIDERA VIGENTE DESDE SU PERFECCIONAMIENTO HASTA LA LIQUIDACION.

Sl NO__ X Porcentaje %
El Municipio de Yaguara pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante pagos parciales, previa presentacion y aprobacion de
las correspondientes actas parciales de obra, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfaccion
y aprobadas por la supervision o interventoria, segiin corresponda, aplicando los precios unitarios establecidos en la propuesta
econémica aceptada, sin exceder en ningun caso el valor total del contrato.

Para el tramite de cada pago, el CONTRATISTA debera presentar:

Acta parcial de obra, debidamente suscrita y aprobada por la supervision o interventoria.

Informe de ejecucion correspondiente al periodo.

Soportes de las cantidades de obra efectivamente ejecutadas.

Factura electronica, factura de venta, cuenta de cobro o documento equivalente, seguin corresponda.
Acreditacion del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar.
Los deméas documentos requeridos por la Entidad para el tramite administrativo y financiero del pago.

O O P L0 I =

El valor de cada acta se determinara con fundamento en las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas, mulﬁplicaqas por
los precios unitarios contractuales correspondientes, de conformidad con el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial y la

propuesta economica aceptada.

El pago final se efectuara una vez se encuentre ejecutado y recibido a satisfaccion el objeto contractual, previa suscripcion del acta de
recibo final de obra y cumplimiento de los requisitos establecidos por la Entidad.

El presente contrato no contempla anticipo ni pago anticipado.
JUSTIFICACION DE LA NO ENTREGA DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Teniendo en cuenta la naturaleza, cuantia y plazo de ejecucion del contrato, asi como la estructura qel presupugsto oficial por'p.recios
unitarios y la posibilidad de efectuar pagos parciales con fundamento en las cantidades de qbra efectivamente ejecutadas y recibidas a
satisfaccion, la Entidad considera que no resulta necesario establecer anticipo ni pago anticipado.
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En consecuencia, el flujo financiero del contrato se atendera mediante pagos derivados del avance real de la obra, previa verificacion y
aprobacion de la supervision o interventoria, lo cual permite mantener correspondencia entre los recursos desembolsados y las
actividades efectivamente ejecutadas.

Esta redaccion es consistente con el Documento Tipo, que exige que la modalidad de pago sea definida por la Entidad y que, cuando
no se otorgue anticipo o pago anticipado, dicha decision se justifique en los estudios previos.

En virtud del futuro contrato se causan los siguientes TRIBUTOS:

e  Estampilla Pro-Adulto Mayor 24%
e  Estampilla Pro-Cultura 1.2%
e  Estampilla Para la Justicia Familiar. 2.0%
e  TasaPro-Deporte 2.0%
o OBRAPUBLICA. 5%
EXTERNA __ INTERNA X

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Sl X NO
SI X NO
N/A N/A
Sl X NO

Una vez identificada y justificada la necesidad, la Secretaria de Planeacion e Infraestructura del Municipio de Yaguara, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades requeridas,
las especificaciones técnicas, las cantidades de obra y el alcance de la intervencion, determind que la alternativa idonea para satisfacerla consiste en la celebracion de un contrato
de obra plblica, cuyo objeto sera:

'MEJORRAAMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA SEDE BAJO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE
YAGUARA".

La tipologia contractual corresponde a un contrato de obra, en los términos del numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, toda vez que las actividades a ejecutar comprenden
|a realizacion de trabajos materiales de mejoramiento y adecuacion sobre un bien inmueble destinado a la prestacion del servicio educativo.

Para la ejecucion del objeto contractual se requiere seleccionar una persona natural o juridica, individualmente o bajo alguna de las formas asociativas permitidas por la ley, que
cuente con la capacidad juridica y cumpla con las condiciones de experiencia, capacidad financiera, capacidad organizacional y demas requisitos habilitantes establecidos en los
Documentos Tipo y en los documentos que integran el proceso de seleccion.

De conformidad con el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la menor cuantia de las entidades estatales se determina en funcion de su presupuesto anual
expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes.

Para la vigencia fiscal 2026, mediante la Circular No. 001 del 6 de enero de 2026, expedida por el Alcalde Municipal de Yaguara, se determinaron las cuantias aplicables a la
contratacion de la Administracion Central del Municipio. De acuerdo con dicho documento, el Presupuesto General del Municipio de Yaguara para la vigencia fiscal 2026 asciende
a la suma de VEINTISIETE MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ($27.116.627.507,00) M/CTE, equivalente a

15.478,206 salarios minimos legales mensuales vigentes.

En consideracion a que el presupuesto anual de la Entidad se encuentra por debajo de ciento veinte mil (120.000) salarios minimos legales mensuales vigentes, la menor cuantia
del Municipio para la vigencia 2026 corresponde a doscientos ochenta (280) salarios minimos legales mensuales vigentes.

En consecuencia, la Circular No. 001 del 6 de enero de 2026 establecio para el Municipio de Yaguara las siguientes cuantias:

e  Minima cuantia: hasta CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340,00) MICTE.
e Menor cuantia: hasta CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($490.253.400,00) M/CTE.

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial de la presente contratacion supera el limite de la minima cuantia y no excede la menor cuantia del Municipio de Yaguara para la
vigencia 2026, y que por la naturaleza y caracteristicas del objeto contractual no resulta aplicable una causal diferente de seleccion, la escogencia del contratista se adelantara
mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y con el procedimiento
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

En consecuencia, atendiendo el valor del presupuesto oficial, la naturaleza de las obras a ejecutar y las disposiciones legales que determinan la modalidad de se|eocién,' el Mupicipio
adelantara un proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, orientado a seleccionar objetivamente el ofrecimiento mas favorable para la Entidad y que permita satisfacer

adecuadamente la necesidad identificada.
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Asi mismo, por tratarse de una obra publica correspondiente al sector de infraestructura social - educacion, el proceso debera estructurarse y adelantarse con observancia de los
Documentos Tipo para los procesos de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de obra publica de infraestructura social, adoptados mediante la Resolucién No. 540 del 2 de
septiembre de 2025 de la Agencia Nacional de Contratacion Piblica - Colombia Compra Eficiente, incluidos los documentos complementarios correspondientes al sector educacion,
junto con sus anexos, formatos, matrices y demas documentos aplicables.

De acuerdo con la naturaleza y alcance del objeto contractual, las obras objeto del presente proceso se encuentran identificadas en el Clasificador de Bienes y Servicios de las
Naciones Unidas — UNSPSC, de la siguiente manera:

[CODIGO UNSPSC|[DESCRIPCION ]
72101500 |[Servicio de apoyo para la construccion|

La clasificacion sefialada debera guardar correspondencia con la establecida en el Documento Base y en los demas Documentos del Proceso.

El responsable técnico certifica que la contratacion se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia.

OBJETO: “MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA SEDE BAJO MIRADOR DEL
MUNICIPIO DE YAGUARA” a tal efecto las especificaciones minimas son las siguientes:

ITEM
PAGO

Desmonte de cubierta existente en mal estado. Incluye
10 retiro y disposicion en sitio autorizado NEZ 210,00 ¥ A ¥ REsRe000

DESCRIPCION UND CANT. VIUNIT. VITOTAL

suministro e instalacion de laminas de icopor para el

13 cielo raso del area del aula escolar M2 162,00 ¥ 251 $ 456046200
Excavacién manual sin clasificar, incluye todo factor y

L disposicion final en sitio autorizado e 8,78 § oraee 85809800
Suministro e instalacion de cubierta en teja de

13 arquitecténica calibre 30 para las areas del restaurante M2 270,00 $ 79420 $  21.443.400,00
escolar y aulas de clases

14 Suministro e instalacion de caballete calibre 30 incluye ML 35,00 $ 50763 $ 177670500

todo lo necesario para la correcta ejecucion del item
Desmonte de malla eslabonada existente del

1,5 cerramiento incluye todo lo necesario para la correcta M2 220,00 $  19.790 $ 4.353.800,00
ejecucion del item

Suministro e instalacion de malla eslabonada H=2M

1,6 incluye todo lo necesario para la correcta ejecucion del M2 220,00 $ 60.027 $ 13.205.940,00
item
Suministro e instalacion de cubierta para area de lectura
1,7 en teja arquitectonica, incluye perfileria y todo lo M2 36,00 $ 164.622 $ 5.926.392,00
necesario para la correcta ejecucion del item
Suministro e instalacion Tubo HG de 3" cal 16 x 6 ml.
18 Incluye todo lo necesario para la correcta ejecucion del UND 6,00 $ 141960 $  851.760,00
item
Demolicion de alberca existente, incluye retiro y
1,9 disposicién en sitio autorizado. GBL 1,00 $  249.169 $  249.169,00
110 Suministro e instalacion de alberca prefabricada incluye UND 1,00 $  465.975 $ 46597500

todo lo necesario para la correcta ejecucion del item
Suministro e instalacion de tuberia de 3 pulgadas para
1,11 | desagiie de alberca incluye codos y todo lo necesario ML 9,00 $  41.094 $  369.846,00
para la correcta ejecucion del item

Placa de concreto de 2,500 PSI €=0,07 mts, para area

1.12 | de lectura incluye todo lo necesario para la correcta M2 34,00 $  105.102 $ 3.573.468,00
ejecucion del item
113 Suministro, Instalacion y Compactacion de Relleno con m3 3.40 $ 129700 $  440.980,00

Recebo Comiin para area de lectura
Suministro e instalacion de tableta ceramica de 60x60

antideslizante para los pisos para el area de lectura

L incluye todo lo necesario para la correcta ejecucion del m2 34,00 $ 121308 § 412447200
item

115 Suministro e instalacion de guarda escoba incluye todo ml 15,00 $ 91175 $  1.367.630,00

lo necesario para la correcta ejecucion del item
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Nota: En todo caso se debera cumplir con las caracteristicas técnicas estipuladas en el presupuesto y en los Analisis de Precios Unitarios APU's que forma parte integral del proyecto

FACTOR TECNICO: Para ejecutar el contrato de obra piiblica, se deberé tener en cuenta la norma NSR 2010 “Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente” para
las actividades, tal como queda definido en el presupuesto y analisis de precios unitarios de obra del proyecto.

En el desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccion, las particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de Ensayo de
Materiales. En el desarrollo contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, vigentes al momento de la apertura del proceso. De igual manera los materiales
utilizados para la obra a ejecutar, deben cumplir con las descripciones técnicas y de calidad necesarias. Considerando los trabajos que se adelantaran como resultado del presente
proceso de contratacion, es su implementar toda la sefializacion y proveer medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de las personas que intervendran en su
desarrollo y debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las normas vigentes de industrial y salud ocupacional.

AUTOCONTROL DE CALIDAD: El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacioén de la misma, aplicando buenas précticas de Ingenieria para lograr obras en
armonia con el entono natural en el que se desarrollan. El Contratista prevera y asumira en sus costos los ensayos y las mediciones segun las especificaciones técnicas de
construccion y las normas anteriormente mencionadas, con el fin de asegurar la calidad de los trabajos y la conservacion de los recursos naturales.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLA DE INFORMACION: Estaran a cargo del CONTRATISTA todos los costos requeridos para implementar la sefializacion de
la obra.

EI CONTRATISTA debera mantener la sefializacion de obra y la valla informativa, y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion, actividad que debera cumplir de conformidad
con lo establecido en las normas técnicas. Dicha sefializacion es de obligatorio cumplimiento. Las vallas deberan mantenerse en buen estado durante la ejecucion del contrato,
debiendo repintarse cada vez que presenten algin grado de deterioro.

VIAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES: Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la conservacion de las obras provisionales o temporales
que no forman parte integrante del proyecto tales como: vias de acceso, oficinas, bafios, muros, terrazas, los espacios que se encuentran en remodelacion y las demas que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos; deberan contar con la respectiva autorizacion del supervisor segun se requieran.

Es responsabilidad del Contratista inspeccionar y examinar el sitio donde se va a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios
para su ejecucion. Igualmente, el Contratista debera cumplir a cabalidad con lo reglamentado en las normas mencionadas anteriormente.

Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberan cubrir, entre otros, todos los costos de transporte, senvicios adicionales requeridos produccion, clasificacion,
almacenamiento, cargue y descargue de los materiales; ademas también cubriran el desmonte y transporte de los materiales defectuosos hasta su destino final.

MATERIALES: Es responsabilidad del Contratista inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucion. Igualmente, el Contratista deberd cumplir a cabalidad con lo reglamentado en la norma NSR 2010 “Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo Resistente”, norma técnica colombiana NTC 31 Ingenieria civil y amuitectura. Cemento. Definiciones, NTC 92 Ingenieria civil y arquitectura. Determinacion de la masa unitaria
y los vacios entre particulas de agregados, NTC 454 Ingenieria civil y arquitectura. Concretos. Concreto fresco. Toma de muestras y demés normas aprobadas por organismos de
normalizacion reconocidos en el &mbito nacional e interacional.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras, deberén ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto
a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deber4 realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de sus costos deberan
estar incluidos en los items de pago de las obras de qué trata el presente proceso de seleccion sseleccion abreviada de menor cuantia”. El Contratista se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el
avance de los trabajos.

El Departamento no aceptara ningiin reclamo del Contratista, por costos, plazos, falta 0 escasez de materiales o cambios de fuentes de materiales o elementos de construccion, o
por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

En relacion con las distancias de acarreo a las fuentes de materiales, el Departamento no reconocera costos adicionales por distancias mayores a las que se encuentran establecidas
en los analisis unitarios. El riesgo por mayores distancias de acarreo a las fuentes de materiales sera asumido por el Contratista.

EQUIPO: El Contratista debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y en operacion necesario y suficiente, adecuado en _capapidad
y rendimientos que requiera la ejecucion del proyecto, condiciones técnico - mecanicas, caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones
técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operacion del equipo considerado en el analisis de los preios unitarios de la propuesta estaran
alli incluidos

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al formular la oferta, los proponentes aceptan que estaran a su cargo dentro de la administracion del contrato todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, asi como los establecidos por las diferentes autoridades ambientales,
por el uso e intervencion de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra.

Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas ylo validadas por las autoridades competentes.

SISTEMA DE PAGO: El sistema de pago del Contrato es por precios unitarios. El valor del contrato es el que resulta de multiplicar las cantidades de obra efectiyamente ejecutadas
por sus precios unitarios; pero, para su celebracion, el precio se expresa en un valor estimado, que corresponde a un valor inicial, y que esta dado por las cantidades de obra y los
precios unitarios por los cuales se hizo la respectiva adjudicacion.

PRECIO UNITARIO: Se entiende por precio unitario, el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien requerido para la ejecucion del contrato de obra relacionado por el
Contratista en su oferta econémica, el cual comprende todos los costos y gastos directos para la ejecucion de la respectiva actividad y/o item detallado en el presupuesto oficial.

MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obrayy, tales variaciones
no viciaran ni invalidaran el Contrato. El Contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion del objeto contragtual alos
mismos precios en la propuesta economica, previa aprobacion del Supervisor. En caso de presentarse mayores cantidades de obra estas podran compensarse mediante acta
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suscrita entre el Supervisor, el Contratista y la Secretaria de planeacion e infraestructura; para la ejecucion de las mayores cantidades de obra se requerira, la celebracion del
adicional correspondiente, previa aprobacion del supervisor del Contrato, lo cual debera constar en acta. En este caso, debera procederse como minimo a (i) realizar los movimientos
presupuestales necesarios para cubrir el mayor costo de ejecucion del contrato; (ii) ampliar el valor de los amparos de las garantias; (iii) pagar los impuestos a los que haya lugar;
y (iv) los demas pactados en el Contrato.

EJECUCION DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS: Se entiende por ejecucion de items o actividades no previstas las que no estan incluidas en las condiciones originales
del contrato. El Departamento, previo concepto escrito del Supervisor, podra autorizar las obras, siempre que hagan parte del objeto, 0 sean necesarias para ejecutarla o para su
funcionamiento, para lo cual, se debera celebrar el respectivo adicional, con los requisitos exigidos en la ley para ello, en cuyo caso el Contratista estara obligado a ejecutarias.

No se podrén ejecutar items o actividades de obra no previstas, sin que previamente se haya celebrado el respectivo adicional al contrato; cualquier item o actividad que se ejecute
sin la previa celebracion del respectivo adicional, sera asumido por cuenta y riesgo del Contratista.

Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstas el Contratista procedera a la elaboracion del anlisis de precios unitarios de ellos, teniendo en cuenta el
valor de los insumos, entendidos como aquellos que corresponden a las tarifas de los equipos, precios de los materiales basicos, tarifas del personal, contenidos en los respectivos
analisis de precios unitarios de los items o actividades previstas. En el evento en que el analisis de los precios unitarios de los items o actividades previstas de insumos haya
consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicara el de menor valor. Si el precio de algunos de los insumos necesarios para la determinacion del valor del nuevo
item o actividad no se encuentra en los analisis de precios unitarios, ni en la lista de los precios de los insumos, sera acordado entre el Contratista y el Supervisor, sometido a la
aprobacion de la Secretaria de Gobiemno y Desarrollo Comunitario o a quien se delegue para el efecto. Los precios que se acuerden para los items o actividades no previstas, en
ningun caso podran ser superiores a los del mercado al momento de celebrar el respectivo adicional.

La seleccion del contratista se realizara de conformidad con los principios de transparencia, economia, responsabilidad y seleccion objetiva previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley
1150 de 2007, sus normas reglamentarias y, especialmente, con estricta observancia de los Documentos Tipo aplicables a los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia
para obras publicas de infraestructura social - sector educativo, adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

La Entidad verificara los requisitos habilitantes y evaluara las ofertas de conformidad con las condiciones, requisitos, factores de evaluacion, puntajes, formulas y demés reglas
establecidas en el Documento Base, sus Anexos, Formatos, Matrices y Formularios aplicables al presente proceso.

Los requisitos habilitantes comprenderan los aspectos juridicos, de experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional, en los términos establecidos en los Documentos
Tipo. El cumplimiento de estos requisitos no otorgara puntaje, pero sera condicion necesaria para que la propuesta contintie en el proceso de evaluacion.

La experiencia se determinara de conformidad con la Matriz 1 - Experiencia del Sector Educativo aplicable al presente proceso, teniendo en cuenta las actividades que integran el
alcance de la obra, su relevancia dentro del proyecto y las reglas previstas en los Documentos Tipo. [Este apartado se complementara con la actividad principal y, de ser procedente,
las actividades secundarias que resulten del andlisis definitivo de la Matriz 1.]

Las ofertas que cumplan los requisitos habilitantes seran objeto de evaluacion y ponderacion conforme a los factores establecidos en el Documento Base del proceso,
correspondientes a la oferta econdmica, factor de calidad y demaés criterios de ponderacion y diferenciales establecidos en los Documentos Tipo.

Para el factor de calidad, de acuerdo con las altemativas seleccionadas por la Entidad en el Documento Base, se tendran en cuenta los siguientes criterios:

®  Presentacion de un Plan de Calidad: diez (10) puntos.
e  Criterio ambiental: quince (15) puntos.
e  Criterio social: cinco (5) puntos.

El factor de calidad tendra, en consecuencia, un puntaje méaximo de treinta (30) puntos, en las condiciones y mediante los mecanismos de acreditacion establecidos en los
Documentos Tipo. Esta distribucion corresponde a la que actualmente se encuentra incorporada en el Documento Base diligenciado por la Entidad.

La oferta econémica sera evaluada y ponderada mediante el método que resulte aplicable de acuerdo con el procedimiento establecido en el Documento Base, utilizando para ello
unicamente las ofertas que cumplan las condiciones previstas en los Documentos del Proceso para ser objeto de evaluacion.

Asimismo, se aplicaran los puntajes correspondientes a emprendimientos y empresas de mujeres y MiPymes domiciliada en Colombia, asi como los demés factores, incentivos y
criterios de desempate establecidos en los Documentos Tipo y en la nommativa vigente, cuando resulten aplicables. El Documento Base diligenciado contempla un puntaje de cero
puntos veinticinco (0,25) puntos para cada uno de estos dos criterios.

La verificacion y evaluacion de las ofertas estara a cargo del Comité Evaluador designado por el ordenador del gasto, de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082
de 2015. EI Comité realizara la verificacion de los requisitos habilitantes, la evaluacion de las ofertas y formulara la recomendacion correspondiente al ordenador del gasto, sin
perjuicio de la responsabilidad que corresponde a este Ultimo en la decision del proceso.

En materia de aclaracion y subsanacion de las ofertas, se aplicara lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 5 de la Ley 1882 de 2018, y las
reglas y oportunidades previstas en el Documento Base aplicable al proceso. En ningn caso la subsanacion podra utilizarse para mejorar la oferta ni para acreditar circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

La evaluacion se realizara de manera objetiva, con estricta sujecion a la normativa aplicable, a los Documentos Tipo y demas Documentos del Proceso, dentro de los términos
establecidos en el cronograma.
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De copformidad con lo e§tablecido en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y los Documentos Tipo aplicables a los procesos de seleccion abreviada de menor
cuantia para obras publicas de infraestructura social - sector educativo, la Entidad verificara los requisitos habilitantes de los proponentes de acuerdo con las condiciones
establecidas en el Documento Base, sus Anexos, Formatos, Matrices y Formularios.

Los requisitos habilitantes seran verificados bajo el criterio CUMPLE / NO CUMPLE, y no otorgaran puntaje.

FACTOR CUMPLIMIENTO
Capacidad Juridica Cumple / no cumple
capacidad financiera Cumple / no cumple
Capacidad organizacional Cumple / no cumple
Factor técnico Cumple / no cumple

La capacidad juridica de los proponentes se verificara en los términos establecidos en el Capitulo Il del Documento Base aplicable al proceso.

Podran participar individualmente personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, asi como proponentes plurales constituidos bajo cualquiera de las formas de asociacion
permitidas por el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, siempre que cumplan las condiciones establecidas en los Documentos Tipo.

Los proponentes deberan:

a) Tener capacidad juridica para presentar la oferta.

b) Tener capacidad juridica para celebrar y ejecutar el contrato.

¢) No encontrarse incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion Politica y la ley.
Esta formulacion coincide con lo previsto expresamente en el Documento Base diligenciado.

La existencia y representacion legal de las personas naturales, personas juridicas y proponentes plurales se acreditara y verificara exclusivamente conforme a las condiciones y
documentos establecidos en el Documento Base.

SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Los proponentes deberan acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes legales mediante los formatos y documentos
establecidos en el Documento Tipo.

Las personas juridicas presentaran el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales, suscrito por el revisor fiscal cuando exista obligacion legal de tenerlo o, en caso
contrario, por el representante legal, en los términos establecidos en el Documento Base.

Para personas naturales y proponentes plurales se aplicaran las reglas especificas establecidas en el mismo Documento Base.
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP

Los proponentes obligados a inscribirse en el Registro Unico de Proponentes deberan acreditar su inscripcion, renovacion, vigencia y firmeza en las condiciones y oportunidades
previstas en el Documento Base y en la normativa vigente.

La Entidad verificara en el RUP la informacion correspondiente a la experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente, sin perjuicio de los documentos
adicionales que expresamente permitan los Documentos Tipo para acreditar informacion que no repose en dicho registro.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debera presentar junto con su oferta la garantia de seriedad de la propuesta, en los términos, condiciones, suficiencia, vigencia y demas requisitos establecidos en
el Capitulo VIl del Documento Base y en el Decreto 1082 de 2015.

La no presentacion de la garantia de seriedad junto con la oferta constituye causal de rechazo y no es subsanable. Los errores 0 imprecisiones contenidos en la garantia podran
ser aclarados o subsanados dentro de la oportunidad prevista en los Documentos del Proceso.

VERIFICACION DE ANTECEDENTES

La Entidad efectuara las consultas y verificaciones que legalmente correspondan respecto de antecedentes disciplinarios, fiscales, judicigles y demés registros .oﬂciales aplicables
al proponente y a sus representantes, sin exigir al oferente documentos adicionales cuando dicha informacién pueda ser consultada directamente por la Entidad, salvo que los
Documentos Tipo dispongan expresamente otra cosa.
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REGLA GENERAL

La Entidad no exigird documentos, formatos, certificaciones o requisitos habilitantes adicionales a los establecidos en los Documentos Tipo, salvo aquellos aspectos respecto de
los cuales los mismos documentos permitan expresamente su definicion por parte de la Entidad.

VERIFICACION JURIDICA CUMPLE O NO CUMPLE

La capacidad financiera tiene como finalidad establecer unas condiciones minimas que permitan verificar la aptitud financiera del proponente para asumir las obligaciones derivadas
de la ejecucion del contrato.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y con los Documentos Tipo aplicables al presente proceso de seleccion, los proponentes deberan acreditar
su capacidad financiera en los términos y condiciones establecidos en el Documento Base y en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales.

La Entidad verificara los siguientes indicadores:

INDICADOR | [FORMULA |[REQUISITO ]
[indice de liquidez | [Activo corriente / Pasivo corriente | [Conforme a la Matriz 2]
Nivel de endeudamiento |[Pasivo total / Activo total __|[Conforme a la Matriz 2]
[Razon de cobertura de intereses| |Utilidad operacional / Gastos de intereses|[Conforme a la Matriz 2|

Los valores minimos o maximos exigibles para cada indicador seran los determinados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales aplicable al proceso, atendiendo
las condiciones alli establecidas.

Tratandose de proponentes plurales, los indicadores se calcularan mediante las formulas establecidas en el Documento Base, de acuerdo con la participacion de cada uno de sus
integrantes.

Cuando el proponente no tenga pasivos corrientes, se considerara habilitado respecto del indice de liquidez. Cuando no tenga gastos de intereses, se considerara habilitado respecto
de la razon de cobertura de intereses, siempre que su utilidad operacional sea igual o superior a cero (0), conforme a las reglas previstas en el Documento Base.

La evaluacion financiera de las personas naturales o juridicas nacionales y de las extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia se realizara con fundamento en la informacion
contenida en el Registro Unico de Proponentes — RUP vigente y en firme, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos Tipo.

Para las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia se aplicaran las reglas y documentos establecidos en el numeral correspondiente del
Documento Base y en el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional.

[ VERIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA | CUMPLE O NO CUMPLE ]

Adicionalmente, de conformidad con el Documento Base, los proponentes deberan acreditar el capital de trabajo demandado para el presente proceso.
El capital de trabajo del proponente se determinara mediante la siguiente formula:

CT=AC-PC

Donde:

CT: Capital de trabajo.
AC: Activo corriente.
PC: Pasivo corriente.

El capital de trabajo del proponente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado para el proceso:
CT=CTd

Teniendo en cuenta que el plazo estimado de ejecucion del contrato es de dos (2) meses, esto es, inferior a doce (12) meses, el capital de trabajo demandado se calculara de
conformidad con la formula establecida en el Documento Base:

CTd = (POE - Anticipo o pago anticipado) x 33 %
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El Documento Base establece expresamente esta regla para procesos cuyo plazo sea inferior a doce (12) meses.
Para el presente proceso:

Presupuesto Oficial Estimado — POE: $71.156.717
Anticipo o pago anticipado: $0
Porcentaje: 33 %

CTd = $71.156.717 x 33 % = $23.481.716,61

En consecuencia, el proponente debera acreditar un capital de trabajo igual o superior a $23.481.716,61, sin perjuicio de las reglas especificas aplicables a proponentes plurales y
MiPymes establecidas en los Documentos Tipo.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos Tipo aplicables al presente proceso, la capacidad organizacional de los proponentes se
verificara mediante los indicadores establecidos en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales.

Los indicadores seran:

(INDICADOR |[FOoRMULA |[REQUISITO |
]Rentabilidad sobre el patrimonio — ROE] |Utilidad operacional / PatﬁmonioJ]Conforme a la Matriz £|
IRentabiIidad del activo -ROA HUtilidad operacional / Activo total“Eonforme a la Matriz 2[

Los valores exigibles seran los establecidos en la Matriz 2 aplicable al presente proceso.
Para los proponentes plurales, los indicadores se calcularan mediante las formulas previstas en el Documento Base, teniendo en cuenta la participacion de sus integrantes.

La verificacion de la capacidad organizacional de las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia se efectuara con fundamento en
la informacién contenida en el RUP vigente y en firme.

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia acreditaran este requisito en las condiciones establecidas en el Documento Base y mediante los
documentos y formatos alli sefialados.

[ VERIFICACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL [ CUMPLE O NO CUMPLE |

Cuando resulte aplicable, la oferta deberé contar con el aval profesional exigido por el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, en las condiciones establecidas en el Formato 1-Carta
de presentacion de la oferta y en el Documento Base.

Cuando el proponente persona natural, el representante legal o apoderado de la persona juridica, o el representante legal o apoderado del proponente plural no posea ql titulo
profesional requerido para suscribir la propuesta en los términos de la Ley 842 de 2003, esta debera ser avalada por el profesional correspondiente, quien debera acreditar los

requisitos previstos en el Documento Tipo.

El aval hara parte integral del Formato 1 - Carta de presentacion de la oferta.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
A. ACTIVIDAD PRINCIPAL — 1.7. CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GENERAL: Proyectos que correspondan y/o contemplen actividades de construccion y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o adecuacion ylo oqnservacgbn ylo intervenci}‘)n ylo
instalacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificacion u optimizacion y/o rehabilitacion y/o remodelacié_n y/o. reposicion y/o reparacion locativa ylo restauracion ylo
restitucion y/o terminacion y/o reforzamiento estructural y/o actualizacion sismica y/o repotenciacion estructural de edificaciones.

ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debera corresponder como minimo al cincuenta por ciento (50 %) del valor
desagregado de la actividad de cubiertas, equivalente a DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON

CINCUENTA CENTAVOS ($18.367.558,50) M/CTE.
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Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debera contemplar actividades correspondientes a cubiertas tradicionales, de conformidad con
las condiciones establecidas para la actividad 1.7 en la Matriz 1 - Experiencia del Sector Educativo.

B. ACTIVIDAD SECUNDARIA - 1.3. CERRAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Para la actividad secundaria se exigira experiencia especifica.

ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debera contemplar actividades de cerramiento de edificaciones y/o lotes y/o inmuebles y acreditar un area
intervenida igual y/o superior al cincuenta por ciento (50 %) del total de metros cuadrados de cerramiento del presente proceso de seleccion, correspondiente a CIENTO DIEZ
METROS CUADRADOS (110 m?).

La experiencia se acreditara de conformidad con el Documento Base, el Formato 3 — Experiencia y la Matriz 1 — Experiencia del Sector Educativo. Los Proponentes podran acreditar
la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de las reglas diferenciales previstas en los Documentos Tipo para Mipyme y emprendimientos
y empresas de mujeres.

Los contratos aportados deberan haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion y cumplir las demas condiciones de validez y acreditacion previstas en
el Documento Base y en la Matriz 1 - Experiencia.

PERSONAL REQUERIDO

Atendiendo a la naturaleza y alcance de las actividades que integran el objeto contractual, particularmente las intervenciones de cubierta, cerramiento y demas adecuaciones de la
infraestructura educativa, el contratista debera disponer durante la ejecucion del contrato del personal técnico y profesional necesario para garantizar la correcta ejecucion de las
obras.

El personal minimo seré el siguiente:

[CARGO |[FORMACION |[EXPERIENCIA MINIMA

Ingeniero  Civil con matricula||Experiencia general minima de cinco (5) afios, contada conforme a la normativa aplicable al ejercicio profesional,
profesional vigente y experiencia especifica como residente de obra en por lo menos un (1) proyecto de edificaciones

Maestro de obra o técnico||Formacion y perfil definido en el|{Experiencia relacionada con construccion, adecuacion, mantenimiento o mejoramiento de edificaciones,
en construccion Anexo 1 - Anexo Técnico conforme al Anexo Técnico

Residente de obra

Los perfiles, experiencia, dedicacion y demas condiciones del personal deberan guardar correspondencia con el Anexo 1 - Anexo Técnico del proceso.

La exigencia del personal anteriormente descrito constituye una condicion técnica para la ejecucion del contrato y no un requisito habilitante adicional para la presentacion de la
oferta.

El Documento Base establece que las condiciones particulares del proyecto, incluidos los requisitos minimos del personal profesional, se determinan a través del Anexo 1 — Anexo
Técnico.

ACREDITACION DEL PERSONAL

El contratista adjudicatario debera presentar a la supervision, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la orden de iniciacién del contrato, las hojas de vida del personal
profesional y los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de los perfiles establecidos en el Anexo Técnico.

Igualmente deberé presentar la relacion del equipo minimo obligatorio, los analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.. la programaciQn_d_e obray los
demas documentos exigidos en el Documento Base. Esta oportunidad de acreditacion ya fue definida expresamente en el Documento Base diligenciado por el Municipio.

La supervision verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos antes de autorizar la participacion efectiva del respectivo personal en las actividades para las cuales
resulte requerido.

Cualquier sustitucion del personal durante la ejecucion contractual debera contar con aprobacion previa de la supervision, y el personal propuesto como reemplazo debera acreditar
condiciones iguales o superiores a las exigidas para el respectivo cargo.

EQUIPO MINIMO
Cuando técnicamente resulte necesario para la ejecucion de las actividades, el contratista debera disponer del equipo minimo sefialado en el Anexo 1 - Anexo Técnico.

La relacion y acreditacion del equipo minimo se efectuara por el contratista dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion, junto con los deméas documentos
requeridos para el control de la ejecucion.
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VERIFICACION TECNICA CUMPLE O NO CUMPLE

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 y en el numeral 3.10 del Documento Base apli
i : 1 el articulo 2.2.1.1.1.6. F plicable al presente proceso, el proponente
debera acreditar una Capacidad Residual o K de Contratacion suficiente para asumir las obligaciones derivadas del contrato. P P ppo

El proponente seré.considerado habil cuando su Capacidad Residual -CRP-sea mayor o igual a la Capacidad Residual del Proceso de Contratacién -CRPC-, de acuerdo con
lals reglas establecidas en el Documento Base. Este sefiala expresamente que la capacidad residual del proponente debe ser igual o superior a la capacidad residual exigida para
el proceso.

Célculo de la capacidad residual del proponente

El plazo estimado para la ejecucion del contrato es de dos (2) meses, por lo cual resulta aplicable la regla prevista en el numeral 3.10.1 del Documento Base para contratos cuyo
plazo es menor o igual a doce (12) meses.

Para el presente proceso se tiene:
POE = Presupuesto Oficial Estimado
POE = $71.156.717

Anticipo = $0

En consecuencia:

CRPC = POE - Anticipo

CRPC = $71.156.717 - $0

CRPC = $71.156.717

Por o tanto, la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion ~CRPC- corresponde a SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
DIECISIETE PESOS ($71.156.717) MICTE.

El valor utilizado corresponde al Presupuesto Oficial Estimado definido en el Documento Base diligenciado para el presente proceso.
CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE - CRP
La Capacidad Residual del Proponente -CRP- ser4 calculada de conformidad con el numeral 3.10.2 del Documento Base, teniendo en cuenta los siguientes factores:

CO: Capacidad de Organizacion.

E: Experiencia.

CT: Capacidad Técnica.

CF: Capacidad Financiera.

SCE: Saldos de Contratos en Ejecucion.

El Documento Base establece que para los factores de Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF) y Capacidad Técnica (CT) se asignara un puntaje méximo total de doscientos
(200) puntos, distribuido asi:

| Factor _||Puntaje maximo|
[Experiencia—E (120 |
[Capacidad Financiera — CF|[40 i
[Capacidad Técnica—CT ][40 _ ]
[Total ][200 |

La Capacidad de Organizacion —CO- no tiene asignacion de puntaje, toda vez que su unidad de medida comesponde a pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de
los deméas componentes.

La Capacidad de Organizacion se determinara teniendo en cuenta los ingresos operacionales del proponente, conforme a las reglas establecidas en el Documento Base,

atendiendo el nimero de aios de informacion financiera disponible.
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El factor de Experiencia —E-, para efectos exclusivamente del calculo de la capacidad residual, se determinara mediante la relacion entre el valor de los contratos relacionados
con la actividad de construccion inscritos en el RUP o reportados en el Formato 5 - Capacidad residual, correspondientes al segmento 72 del Clasificador de Bienes y Servicios, y
el Presupuesto Oficial Estimado del proceso.

Para acreditar dicho factor, el proponente debera diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual, en los téminos establecidos en el Documento Base.

La Capacidad Financiera -CF-y la Capacidad Técnica -CT- se determinaran igualmente conforme a las formulas, rangos, puntajes y mecanismos de acreditacion establecidos
en el numeral 3.10.2 del Documento Base y en el Formato 5 — Capacidad residual.

Para efectos del calculo, el proponente debera informar la totalidad de los contratos que se encuentren en ejecucion al momento del cierre del proceso y que deban ser
considerados para determinar los Saldos de Contratos en Ejecucion -SCE—, de acuerdo con las reglas de los Documentos Tipo.

Tratandose de Proponentes Plurales, su Capacidad Residual corresponderd a la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje
de participacion dentro de la estructura plural. Si la capacidad residual de alguno de los integrantes resulta negativa, dicho valor se descontara de la capacidad residual total del
proponente plural.

En todo caso, la verificacion de la Capacidad Residual se realizara exclusivamente conforme a las reglas, formulas y documentos establecidos en el Documento Base, el Formato
5 - Capacidad residual y la normativa vigente, sin incorporar requisitos adicionales.

CRITERIO VERIFICACION
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION CUMPLE O NO CUMPLE

El Proponente debera presentar y diligenciar la OFERTA ECONOMICA (PLATAFORMA SECOP 1), el valor ofrecido debera expresarse en pesos colombianos.

Para efecto del sefialamiento del precio ofrecido, el Proponente debe tener en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en los Documentos del Proceso Contractual, y todos
los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos que considere necesarios para la fijacion de la oferta econdmica, que seran
asumidos por él, para la celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato.

Se debe indicar de manera clara y completa en la OFERTA ECONOMICA (PLATAFORMA SECOP I1), el valor unitario de cada item, IVA, y el valor total. En ningiin caso el valor de
la oferta podra superar el valor unitario para cada item, ni ser superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial, so pena de rechazo de la misma.

Nota 1: Las tasas y primas ofrecidas deberan mantenerse en firme durante la ejecucion del contrato a partir de la presentacion de la oferta.

Nota 2: Con el fin de dar cumplimiento a la Resolucion No. 354 de septiembre 5 de 2007 de la Contaduria General de la Nacion para la presentacién de la OFERTA ECONOMICA
(PLATAFORMA SECORP Il), no se deben utilizar centavos; por lo tanto, el valor unitario y el valor total de la Oferta econémica deben presentarse en niimeros enteros.

En el evento que la Oferta econdmica se allegue con decimales, estos se deberan aproximar multiplo de peso mas cercano, por exceso (de 0.50 centavos en adelante) o defecto
(hasta 0.49 centavos) y sobre el valor aproximado se realizara la evaluacion de la Oferta economica; en caso contrario, la Entidad efectuara dicho ajuste. Se efectuara la revision
aritmética de la oferta economica y del desglose del factor multiplicador.

Nota 3: La no presentacion de la propuesta econémica o la omisién de uno o varios de los items descritos en la OFERTA ECONOMICA (PLATAFORMA SECORP I1), generara
RECHAZO de la propuesta.

Nota 4: Los errores, omisiones o faltas en que incurra al indicar el precio de la Oferta, son de exclusiva responsabilidad del Proponente, quien debera asumir los mayores costos o
pérdidas que se deriven de dichos erores u omisiones. El precio de la Oferta debera ser el precio total que incluya los diferentes costos y gastos en que deba incurir para el
Contrato.

Nota 5: En el evento de que se ofrezcan descuentos en la OFERTA ECONOMICA (PLATAFORMA SECORP l1), de la Oferta, no seran considerados para la evaluacion econdmica
de la oferta.

Nota 6: El Municipio verificara los procedimientos de calculo operativo, aritmético y de aproximacion en cada uno de los componentes de los valores de la oferta econémica, siempre
y cuando no supere el valor del presupuesto oficial, so pena de rechazo. En caso de presentarse una correccion aritmética mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso o por
defecto, respecto al valor consignado en la OFERTA ECONOMICA (PLATAFORMA SECOP II), la oferta sera rechazada. El valor corregido se tendra en cuenta para efectos de la
adjudicacion.

Nota 7: El proponente presentar el presupuesto resumido, expresado en pesos colombianos, en medio fisico y magnético (formato Excel), conforme a lo siguiente:

& Consignar los valores parciales, subtotal y total de Ia oferta econémica.

& Consignar los porcentajes globales y valores de los costos A.l.U.

& Ofrecer todos los valores unitarios de cada uno de los items establecidos en el presupuesto oficial.

& Laoferta econdmica no podra ser superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial.

& Los valores unitarios ofertados no podrén ser superiores al cien por ciento (100%) de los valores unitarios establecidos en el presupuesto oficial.

Nota 8: El Municipio verificara los procedimientos de calculo operativo, aritmético y de aproximacion en cada uno de los componentes de los valores de la oferta econémica, siempre
y cuando no supere el valor del presupuesto oficial, so pena de rechazo.

En caso de presentarse una correccion aritmética mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso o por defecto, respecto al valor consignado en el ANEXO - OFERTA ECONOMICA,
la oferta sera rechazada. El valor corregido se tendra en cuenta para efectos de la adjudicacion.

Nota 9: El Contratista debera mantener los precios ofertados durante el plazo de ejecucion del Contrato.

Con la presentacion la presentacion de la propuesta, se entiende que el proponente estudio los costos de todos los insumos que intervienen en cada una de las actividades del
proyecto y por consiguiente, incluyo en cada uno de los precios unitarios, el precio del transporte, acarreo hasta el sitio intemo y transporte interno; valor comercial de los materiales,
herramientas, tarifas de arrendamiento de equipo, mano de obra estimada y costos indirectos de acuerdo al contenido del AlU publicado por la entidad.
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Nota 10: El proponente debera presentar junto con la oferta econdmica lo siguiente:

«»  Andlisis detallado del A.l.U.

e

< Andlisis de precios unitarios.

Relacion detallada del AlU: El proponente debera presentar el porcentaje global y en pesos colombianos de los componentes del A.LU., sin superar el establecido para cada uno
de ellos en el presupuesto oficial.
EI A.LU. debera estar debidamente discriminado, y contener como minimo los costos previstos en el ANEXO —A.LU.

ANALISIS D_E PRECIOS UNITARIOS: El proponente debera presentar los anélisis de precios unitarios, para cada uno de los items establecidos en el presupuesto oficial, con base
en las especificaciones previstas en los documentos del proceso contractual.

[ VERIFICACION ECONOMICA [ CUMPLE O NO CUMPLE |

OFERTA ECONOMICA

El Proponente debera presentar la propuesta econémica debidamente suscrita, conforme al Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial, a las condiciones establecidas en el
Documento Base y a los mecanismos dispuestos para la presentacion de la oferta a través de SECOP II.

El valor dq la propues}a economica debera expresarse en pesos colombianos e incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la completa y adecuada ejecucion de
!a obra, asi como los riesgos, impuestos, tasas, contribuciones, salarios, prestaciones sociales, transportes, materiales, equipos, herramientas y demés costos y gastos en que deba
incurrir el contratista para el cumplimiento integral de las obligaciones derivadas del contrato.

El Documento Base dispone expresamente que la evaluacion econémica se realizara sobre el valor total indicado en la propuesta econémica o sobre el valor resultante de las
correcciones aritméticas que resulten procedentes.

El Proponente debera ofertar la totalidad de los items establecidos en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, conservando su descripcion, especificaciones, unidades
y cantidades.

Conforme a las causales de rechazo establecidas en el Documento Base, la propuesta sera rechazada, entre otros eventos, cuando el Proponente:
a) Adicione, suprima, cambie o modifique los items, descripcion, especificaciones, detalle, unidades o cantidades establecidas en el Formulario 1.
b) No ofrezca el valor de un precio unitario o lo ofrezca en cero (0) pesos.

¢) Supere el valor unitario méaximo establecido por la Entidad para alguno de los items respecto de los cuales resulte aplicable esta limitacion.

d) No discrimine el porcentaje de AlU en la forma prevista en el Documento Base y el Formulario 1.

e) Ofrezca un porcentaje total de AU superior al establecido por la Entidad.

f) No presente oferta econémica.

g) Presente mas de una oferta economica con valores diferentes o la presente en condiciones distintas a las previstas en el Documento Base.

Estas causales se encuentran expresamente contempladas en el Documento Tipo y, por tanto, la Entidad no incorporaré causales adicionales relacionadas con la oferta economica.
CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad efectuara Ginicamente las correcciones aritméticas permitidas por el Documento Base, correspondientes a:

1. Las operaciones aritméticas de la propuesta economica cuando se presente un error derivado exclusivamente de un calcu!o aritmético 9m§neamente real?zado.
2. Elajuste al peso, por exceso o por defecto, de los precios unitarios y del valor del IVA. Cuando la fraccion def:ima_l sea igual o superior a cero punto cinco (0,5), se
aproximara al peso entero siguiente; cuando sea inferior a cero punto cinco (0,5), se aproximara al peso entero inferior.

El valor total corregido sera el utilizado para la asignacion del puntaje de la oferta economica.

En consecuencia, no se establecera como causal de rechazo que la correccion aritmética sea igual o superior al uno por ciento (1 %), toda vez que dicha causal no se encuentra

prevista en el Documento Base aplicable.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

Cuando el valor de una oferta no parezca suficiente para garantizar la correcta ejecucion del contrato, la Entidad aplicara el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1 224

del Decreto 1082 de 2015 y las reglas previstas en el Documento Base para el analisis de ofertas con precios artificialmente bajos.
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AlU

El Proponente deberé calcular un AlU — Administracion, Imprevistos y Utilidad, que comprenda los costos correspondientes a la organizacion del contratista para la ejecucion de la
obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico esperado.

EIAlU debera expresarse en porcentaje (%) y discriminarse en la propuesta economica.
Cuando el AlU se exprese simultaneamente en porcentaje y en pesos, prevalecera el valor indicado en porcentaje.
El porcentaje total de AlU ofrecido no podra superar el porcentaje total de AlU establecido por la Entidad en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

El Proponente podra determinar libremente los porcentajes correspondientes individualmente a Administracion (A), Imprevistos (1) y Utilidad (U), siempre que la sumatoria de estos
no exceda el porcentaje total de AlU establecido por la Entidad.

Los componentes intemnos de la Administracion seran presentados por el adjudicatario en la oportunidad prevista en el numeral correspondiente del Documento Base.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
Los Analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad constituyen una referencia para la preparacion de la propuesta econémica.
Los proponentes no estaran obligados a presentar los Analisis de Precios Unitarios ~APU- junto con la oferta.

El contratista adjudicatario debera presentar los APU correspondientes a todos los items del Formulario 1 dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la orden de iniciacion del
contrato, junto con los demas documentos exigidos para el control de la ejecucion de la obra.

Los precios unitarios resultantes de dichos analisis deberan corresponder a los valores consignados en la propuesta econdmica, incluidas las correcciones aritméticas efectuadas
por la Entidad, cuando haya lugar.

Los errores u omisiones del contratista en la determinacion de los costos directos o indirectos incluidos en sus APU seran de su exclusiva responsabilidad y no daran lugar al
reconocimiento de valores adicionales a los precios unitarios ofertados.

CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y PONDERACION DE LAS OFERTAS

La Entidad evaluara y calificara las ofertas de los Proponentes que hayan cumplido los requisitos habilitantes, conforme a los factores y puntajes establecidos en el Documento
Base.

Para el presente proceso se aplicara la siguiente distribucion:

|CONCEPTO |[PUNTAJE MAXIMO]
|Oferta econémica |[49,5 |
IFactor de calidad ][30 |
[Apoyo a la industria nacional [0 |
[Emprendimientos y empresas de mujeres]k),ZS —I
[Mipyme domiciliada en Colombia |[0,25 |
[TOTAL 100 |

Esta distribucion coincide con el Documento Base diligenciado.

Cuando la convocatoria sea efectivamente limitada a Mipyme, el puntaje correspondiente a Mipyme se trasladara a la oferta econémica, de manera que ésta tendra un puntaje
maximo de 49,75 puntos, manteniéndose 30 puntos para calidad, 20 para apoyo a la industria nacional y 0,25 para emprendimientos y empresas de mujeres.

Asimismo, durante la evaluacion se aplicara la reduccion de dos (2) puntos prevista en el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 respecto de los Proponentes a quienes se les hayan
impuesto una o méas multas o clausulas penales durante el tltimo afio, en las condiciones establecidas en el Documento Base.
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PONDERACION DE LA OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica tendra un puntaje méximo de cuarenta y nueve puntos cinco (49,5) puntos, salvo que la convocatoria se limite a MiPym 4 j
. C g i e a MiP y
rresSiien sl i ( ) p q iPymes, caso en el cual tendra el puntaje

La metodologia para determinar el método de ponderacion de la oferta econémica sera exclusivamente la prevista en el numeral 4.1.4 del Documento Base.

La Entidgd tomara los centavos de la Tasa Representativa del Mercado ~TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, correspondiente a la oportunidad
establecida en el Documento Base, y determinara el método de acuerdo con los siguientes rangos:

[RANGO DE CENTAVOS DE LA TRM][METODO |
[0,00a0,24 |[Mediana con valor absoluto|
0252049 |[Media geométrica |
l050a0,74 |[Media aritmética baja |
[0,7520,99 | [Menor valor ]

Las formulas y procedimientos para cada uno de los métodos seran los establecidos en el Documento Base, sin modificacion alguna por parte de la Entidad.
FACTOR DE CALIDAD

El factor de calidad tendra un puntaje méximo de treinta (30) puntos, distribuidos asi:

[CRITERIO ~ |[PUNTAJE|
[Presentacibn de Plande Calidad”1 0 |
|Cn'ten'o ambiental ||15 |
[Criterio social |5 |
[TOTAL {30 |

Esta fue la altemativa seleccionada en el Documento Base diligenciado.
PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara diez (10) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros
establecidos en las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, mediante la suscripcion del Formato 7C — Plan de Calidad.

La supervision verificara durante la ejecucion del contrato el cumplimiento de este compromiso, sin que para la asignacion del puntaje se requiera la presentacion de certificacion
de un Sistema de Gestion de Calidad.

JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL PLAN DE CALIDAD

Teniendo en cuenta que el objeto contractual comprende actividades de mejoramiento y adecuacion de infraestructura educativa, particularmente intewencione; de cpbierta,
cerramiento y obras complementarias, la Entidad considera conveniente contar con un instrumento especifico de planeacion, seguimiento y control que permita verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y criterios de aceptacion establecidos para las diferentes actividades de obra.

La implementacion del Plan de Calidad permitira establecer mecanismos de inspeccion, seguimiento, control y tratamiento de no conformidades durante la ejecucion contractual,
contribuyendo a garantizar la correcta ejecucion de las obras y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

La exigencia resulta proporcional a la naturaleza, alcance y cuantia del proceso, teniendo en cuenta que no implica exigir al Proponente la certificacion de un Sistema de Gestion
de Calidad, sino el compromiso de formular e implementar un Plan de Calidad especifico para el proyecto.

El Documento Base establece expresamente que la incorporacion de este factor debe estar justificada y soportada en los Documentos del Proceso y en el estudio previo.

CRITERIO AMBIENTAL

La Entidad asignara quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado,

mediante la suscripcion del Formato 14A - Criterio Ambiental, en los términos establecidos en el Documento Base.

Los ofrecimientos tendran caracter opcional para los Proponentes y, una vez realizados, constituiran obligaciones contractuales cuyo cumplimiento sera objeto de seguimiento
durante la ejecucion del contrato. Los costos derivados de su implementacién seran asumidos por el contratista.
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La acreditacion, alternativas, condiciones y mecanismos de verificacion seran los establecidos en el Documento Base y en el Formato 14A, sin incorporar requisitos adicionales.

CRITERIO SOCIAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa, mediante la presentacion del Formato 14B — Criterio Social, a vincular durante toda la ejecucion del contrato
por lo menos una (1) persona perteneciente a alguno de los grupos poblacionales establecidos en el Documento Base.

La acreditacion del compromiso y su verificacion durante la ejecucion contractual se realizara conforme a las condiciones previstas en los Documentos Tipo.

APQYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

La Entidad asignara el puntaje correspondiente al apoyo a la industria nacional en los téminos establecidos en el Documento Base.

Los Proponentes podréan obtener puntaje por:

a) Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional: veinte (20) puntos.

b) Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros: cinco (5) puntos.

En ningln caso podrén otorgarse simultaneamente los puntajes correspondientes a ambos criterios.

JUSTIFICACION PARA LA APLICACION DEL FORMATO 9A - PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

De conformidad con las reglas establecidas en el Documento Base y en la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector social, la Entidad realizo el analisis
correspondiente para determinar la aplicacion del factor de apoyo a la industria nacional.

Como resultado de la metodologia aplicada y de la consulta efectuada al Registro de Productores de Bienes Nacionales el 4 de agosto de 2026, se determin6 que los bienes
relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho Registro.

En consecuencia, para efectos de la asignacion del puntaje correspondiente a la Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, se aplicara la altemativa de vinculacion
de personal colombiano establecida en los Documentos Tipo.

El Proponente que pretenda obtener este puntaje debera comprometerse a vincular al desarrollo del objeto contractual empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos en un porcentaje de por lo menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato, sin perjuicio de que pueda ofrecer un porcentaje
superior.

La acreditacion del compromiso se efectuara mediante el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, conforme a las reglas establecidas en el Documento
Base.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara cero puntos veinticinco (0,25) puntos a los emprendimientos y empresas de mujeres que acrediten esta condicion conforme a los requisitos y documentos
establecidos en el Documento Base y en el Decreto 1082 de 2015.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad asignara cero puntos veinticinco (0,25) puntos al Proponente que acredite la condicion de MiPymes domiciliada en Colombia en los términos establecidos en el Documento
Base.

Cuando la convocatoria se encuentre limitada a MiPymes, este puntaje se trasladara al factor econémico, conforme a la distribucion establecida en los Documentos Tipo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, durante la etapa de planeacion la Entidad Estatal debe efectuar el analisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgos, el cual debera
constar en los Documentos del Proceso.
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Para el presente proceso, cuyo objeto comesponde al “MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA
LARA SEDE BAJO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE YAGUARA", el andlisis se circunscribe al sector de la construccion, particulamente a las actividades relacionadas con la
adecuacion, mejoramiento, mantenimiento e intervencion de edificaciones e infraestructura educativa.

DOCUMENTOS TIPO APLICABLES

Mediante la Resolucion No. 540 del 21 de agosto de 2025, la Agencia Nacional de Contratacion Pblica — Colombia Compra Eficiente adopto los Documentos Tipo para los procesos
de seleccion abreviada de menor cuantia de obra publica de infraestructura social, asi como los documentos complementarios aplicables, entre otros, al sector educativo.

Los Documentos Tipo correspondientes a esta modalidad resultan aplicables a los procesos cuyo aviso de convocatoria se publique a partir del 16 de febrero de 2026.

En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, correspondiente a una obra publica de infraestructura educativa, su cuantia y la modalidad de seleccion
abreviada de menor cuantia, al presente proceso le resultan obligatorios el Documento Base para los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia de obra publica de
infraestructura social y los documentos complementarios del sector educativo, incluidos sus Anexos, Formatos, Formularios y Matrices.

En aplicacion de dichos Documentos Tipo, la Entidad debera observar las condiciones estandarizadas previstas para la determinacion de la experiencia, capacidad financiera,
capacidad organizacional, capital de trabajo, capacidad residual, factores de evaluacion y demas requisitos regulados por aquellos, sin introducir modificaciones o requisitos
adicionales, salvo en aquellos aspectos respecto de los cuales los propios Documentos Tipo permitan expresamente su definicion por parte de la Entidad.

CLASIFICACION ECONOMICA DEL SECTOR

Desde el punto de vista economico, el objeto contractual se encuentra principalmente comprendido dentro del sector secundario o industrial, especificamente en la actividad de la
construccion.

La construccion comprende actividades relacionadas con la transformacion de materiales e insumos destinados a la construccion, adecuacion, mantenimiento, mejoramiento,
reparacion e intervencion de edificaciones y demés obras de infraestructura.

Para efectos del presente proceso, el mercado relevante se encuentra integrado principalmente por personas naturales y juridicas que desarrollan actividades relacionadas con la
construccion, adecuacion, mantenimiento, mejoramiento, reparacion e intervencion de edificaciones, particularmente aquellas con capacidad para ejecutar obras en infraestructura
educativa.

A. ANALISIS DEL MERCADO

A.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

La construccién de edificaciones constituye una actividad economica relevante para el desarrollo del pais, en la medida en que permite la generacion, conservacion y mejoramiento
de la infraestructura necesaria para la prestacion de servicios publicos y sociales.

En el caso particular del presente proceso, las actividades a contratar corresponden al mejoramiento y adecuacion de infraestructura educativa exi§tente e int:,Iuyen pn‘n.cipalmente
intervenciones en cubierta, cerramiento y demas obras complementarias necesarias para mejorar las condiciones fisicas y funcionales de la Institucion Educativa Ana Elisa Cuenca
Lara - sede Bajo Mirador.

Para analizar las condiciones econémicas del sector se tienen en cuenta indicadores oficiales relacionados con el comportamiento de los costos de construccion, el nivel general
de precios y la evolucion de la actividad economica.

INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES - ICOCED

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones - ICOCED, calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, permite establecer la variacion
promedio de los precios de los bienes y servicios requeridos para la construccion de edificaciones.

De acuerdo con la informacién oficial disponible para julio de 2026, el ICOCED present6 una variacion mensual de 0,12 %. Para el destino especifico Educacion, la variacion mensual
registrada fue de 0,01 %.

El comportamiento de este indicador constituye un referente para analizar la evolucion de los costos de los insumos, mano de obra, maquinaria y demas componentes asociados
con la construccion y, por tanto, resulta pertinente para la estructuracion econémica del presente proceso.

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC

De acuerdo con la informacion publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE, en julio de 2026 la variacion mensual del indice de Precios al
Consumidor —IPC- fue de 0,17 %, la variacion afio corrido se ubico en 4,94 % y la variacion anual fue de 6,03 %.

El comportamiento general de los precios constituye un elemento de contexto economico relevante, en cuanto permite identificar las condiciones inflacionarias bajo las cuales los
potenciales contratistas estructuran sus costos y ofertas.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB

De acuerdo con la informacion publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE, durante el segundo timestre de 2026 el Producto Intemno Bruto -
PIB-, en su serie original, present6 un crecimiento de 3,5 % respecto del mismo periodo de 2025.

Dentro de las actividades econdémicas que contribuyeron a esta dinamica se encuentra el grupo correspondiente a Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de
afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales, que presenté un crecimiento de 10,0 %, contribuyendo con 1,7 puntos
porcentuales a la variacion anual.

Los anteriores indicadores permiten contextualizar las condiciones macroeconémicas dentro de las cuales se adelantara el presente proceso y complementan el analisis especifico
del sector construccion.

B. ANALISIS DE LA DEMANDA

Para analizar la demanda de obras de caracteristicas similares, el Municipio tiene en cuenta la forma en que las Entidades Estatales contratan actividades de construccion,
adecuacion, mantenimiento y mejoramiento de edificaciones e infraestructura educativa.

La contratacion publica de este tipo de obras se caracteriza por la estructuracion de presupuestos oficiales a partir de cantidades de obra y precios unitarios, la definicion previa de
especificaciones técnicas, la exigencia de experiencia relacionada con las actividades objeto de intervencion y la utilizacién de mecanismos de seleccion objetiva que permitan la
participacion de agentes del mercado con capacidad para ejecutar las obras requeridas.

En el caso particular del Municipio de Yaguara, la contratacion de obras de construccién y adecuacién se ha realizado mediante las diferentes modalidades de seleccién previstas
en la Ley 1150 de 2007, atendiendo la naturaleza y cuantia de cada contratacion.

Para el presente proceso, por tratarse de una obra publica cuyo presupuesto oficial corresponde a SETENTA'Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
DIECISIETE PESOS ($71.156.717) M/CTE., resulta aplicable la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia, de acuerdo con la menor cuantia establecida para el Municipio
de Yaguara durante la vigencia 2026.

Adicionalmente, por corresponder el objeto a una intervencion de infraestructura educativa, la estructuracion del proceso se encuentra sometida a los Documentos Tipo aplicables
al sector educativo, circunstancia que estandariza aspectos relevantes de la contratacion tales como la experiencia, los requisitos financieros y organizacionales, los factores de
evaluacion y las demés condiciones previstas en dichos documentos.

La demanda publica de este tipo de obras evidencia la existencia de un mercado de contratistas con capacidad para ejecutar actividades de mejoramiento, gdecugcién,
mantenimiento y reparacion de edificaciones, permitiendo estructurar el proceso bajo condiciones que promuevan la libre concurrencia, pluralidad de oferentes y seleccion objetiva.

C. ANALISIS DE LA OFERTA

El mercado potencial para la ejecucion del contrato esta integrado por personas naturales y juridicas que desarrollan actividades relacionadas pon_la oonstruccjbn, adecuacfén,
mantenimiento, mejoramiento, reparacion e intervencion de edificaciones y que cuentan con capacidad juridica, técnica, financiera y organizacional para ejecutar el objeto
contractual.

Dentro de las actividades econdmicas relacionadas con el objeto contractual se encuentran aquellas correspondientes a la construccion de ed.iﬂcios no residenciales.y a !?S
actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil, teniendo en cuenta que las intervenciones previstas se ejecutaran sobre una edificacion
destinada al servicio educativo.

La oferta del mercado no se limita a empresas dedicadas exclusivamente a infraestructura educativa, toda vez que las actividades materiales comprendidas en el proyecto _—er)tre
ellas intervencion de cubiertas, cerramientos, pisos y deméas adecuaciones locativas— pueden ser ejecutadas por agentes del sector construccion que cuenten con la experiencia y
capacidad exigidas en los Documentos del Proceso.

La existencia de diferentes agentes econdmicos que desarrollan estas actividades permite adelantar el proceso bajo condiciones de competencia y pluralidad, sin perjuicio de la
verificacion de los requisitos habilitantes establecidos en los Documentos Tipo.

Los requisitos habilitantes tienen como finalidad determinar la aptitud de los Proponentes para ejecutar adecuadamente el contrato y comprenden su gapagidgd juridica, gxpen'encia,
capacidad financiera y capacidad organizacional. Su establecimiento y verificacion se realizara conforme a los Documentos Tipo aplicables y bajo criterios proporcionales a la
naturaleza, valor, plazo y condiciones del contrato.

La caracterizacion de la oferta constituye un elemento de la etapa de planeacién y no implica la creacion de requisitos habilitantes diferentes o adicionales a los establecidos en los
Documentos Tipo.

D. ANALISIS FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL

Para efectos del andlisis financiero y organizacional del mercado, se reconoce que el sector construccion se encuentra integrado por empresas de diferentes tamafios y estructuras
patrimoniales, cuyos indicadores financieros pueden variar dependiendo del volumen de operaciones, nivel de endeudamiento, antigliedad, estructura de activos y caracteristicas

particulares de los proyectos que ejecutan.
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No obstante, para el presente proceso la Entidad no determinara auténomamente los indicadores financieros y organizacionales a partir de una muestra de empresas del sector,

toda vez que dichos requisitos se encuentran estandarizados en los Documentos Tipo aplicables a los procesos d i i i (bli
D e o po ap procesos de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de

En consecuencia, se aplicaran los indicadores, limites, formulas, reglas y mecanismos de acreditacion establecidos i i i izaci
ICla, s€ ) ) ) en la Matriz 2 - Indicadores fi
Documento Tipo aplicable al sector educativo. HBEELS S et

CAPACIDAD FINANCIERA

!.a .capacidad ﬁnanc}era de los Proponentes sera verificada de conformidad con el Documento Base y la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales, mediante los
indicadores establecidos en dichos documentos, correspondientes a:

indice de liquidez.

Nivel de endeudamiento.

Razon de cobertura de intereses.

Capital de trabajo, en los términos previstos en el Documento Base.

Los valores _minimos 0 maximos exigibles, segun corresponda, las férmulas de calculo, mecanismos de acreditacion y reglas aplicables a Proponentes individuales y plurales seran
los establecidos en la Matriz 2 y en el Documento Base aplicable al proceso.

CAPITAL DE TRABAJO

Para la determinacion del capital de trabajo se aplicaran las reglas establecidas en el Documento Base y en la Matriz 2 aplicable al proceso.

Teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial Estimado ~POE- corresponde a SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE
PESOS ($71.156.717) MICTE., que el plazo de ejecucion corresponde a dos (2) meses y que el contrato no contempla anticipo ni pago anticipado, el capital de trabajo requerido se
determinara de conformidad con el porcentaje y la metodologia establecidos en los Documentos Tipo.

En consecuencia:
CTd = (POE - Anticipo o pago anticipado) x 33 %
CTd =($71.156.717 - $0) x 33 %

CTd = $23.481.716,61

Por tanto, el Capital de Trabajo Demandado —-CTd- corresponde a VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON
SESENTA Y UN CENTAVOS ($23.481.716,61) MICTE.

La verificacion del cumplimiento de este requisito se efectuara conforme a las reglas previstas en el Documento Base y en la Matriz 2.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional sera verificada de conformidad con el Documento Base y la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales, mediante los siguientes indicadores:

e  Rentabilidad sobre el patrimonio — ROE.

e  Rentabilidad sobre el activo - ROA.
Los valores exigidos, las formulas de calculo, los mecanismos de acreditacion y las reglas aplicables a Proponentes individuales y plurales seran exclusivamente los establecidos
en la Matriz 2 y en el Documento Base.

CONCLUSION DEL ANALISIS DEL SECTOR

truccion y que existe un mercado conformado por personas naturales y juridicas

Del analisis efectuado se concluye que el objeto contractual se desarrolla dentro del sector de la cons! : (
cion de edificaciones, dentro de las cuales se encuentran las intervenciones

que pueden ejecutar actividades de construccion, adecuacion, mantenimiento, mejoramiento y repara
requeridas en la Institucion Educativa Ana Elisa Cuenca Lara — sede Bajo Mirador.

Las condiciones economicas generales del mercado y el comportamiento de los indicadores asociados a la construccion permiten adelantar el proceso bajo condiciones de
competencia y pluralidad, sin que se adviertan circunstancias sectoriales que impidan la concurrencia de potenciales Proponentes.

Teniendo en cuenta que el proceso se encuentra sometido a los Documentos Tipo para los procesos de Seleccion Abrevigda pe Menor Cuaptia .de Obra Piblica de Infraestructura
Social — Sector Educativo, la Entidad aplicaré las condiciones, requisitos habilitantes, indicadores financieros y organizacionales, experiencia y demas reglas estandarizadas

establecidas en el Documento Base, sus Anexos, Formatos, Formularios y Matrices.
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En particular, para la capacidad financiera y organizacional se aplicaran los indicadores y condiciones establecidos en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales, la
cual forma parte integral de los Documentos del Proceso y sera publicada en SECOP i junto con los demas documentos correspondientes.

De esta manera, la estructuracion del proceso garantiza la observancia de los principios de planeacion, transparencia, economia, seleccion objetiva, libre concurrencia y
responsabilidad que orientan la contratacion estatal

Quedaria mejor dejarlo ya consolidado, incluyendo dentro del propio estudio Ia justificacion del 5 %, para que no quede ninglin aspecto pendiente de sustento. También ajustaria
las obligaciones para no contradecir el Documento Base ni incomorar términos distintos a los Documentos Tipo.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Ademés de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, de las previstas en la ley y de aquellas contenidas en los Documentos del Proceso, seran obligaciones del
CONTRATISTA las siguientes:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar integralmente el objeto contractual de conformidad con el contrato, el Documento Base, el Anexo Técnico, las especificaciones técnicas, el presupuesto oficial,
la propuesta econdmica aceptada y los demas Documentos del Proceso.

2. Cumplir oportunamente con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y efectuar los aportes parafiscales a que haya lugar, de conformidad con el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demas disposiciones que regulen la materia, acreditando su cumplimiento cuando sea requerido.

3. Informar de manera inmediata a la supervision o interventoria, segun corresponda, cualquier hecho, novedad, anomalia, eventualidad o circunstancia que pueda afectar
la adecuada y oportuna ejecucion del contrato.

4. Guardar reserva respecto de la informacién que, por razén de la ejecucion contractual, tenga caracter reservado o confidencial, de conformidad con la Constitucion
Politica y la ley.

5. Constituir, mantener vigentes y efectuar las ampliaciones, modificaciones o actualizaciones de las garantias exigidas en el contrato y en los Documentos del Proceso
durante los términos establecidos para cada amparo.

6. Suministrar oportunamente a la supervision o interventoria toda la informacion y documentacion que sea requerida para verificar el adecuado cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

7. Acatarlas instrucciones, observaciones y recomendaciones impartidas por la supervision o interventoria, siempre que se encuentren relacionadas con el objeto, alcance
y condiciones del contrato.

8. Asistir a las reuniones de seguimiento, comités de obra, visitas técnicas y demas espacios de coordinacion que resulten necesarios para la adecuada ejecucion del
contrato.

9. Responder por los dafios y perjuicios que, por accion u omision imputable al Contratista, a sus dependientes, subcontratistas o personal vinculado a la ejecucion, se
causen al Municipio, a terceros o a bienes publicos o privados.

10.  Implementar los mecanismos administrativos, técnicos, logisticos y operativos necesarios para garantizar la ejecucion oportuna y adecuada del contrato.

1. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion y ejecucion del contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones
aplicables.

12. Cumplir las demés obligaciones previstas en la ley, en el contrato y en los Documentos del Proceso que resulten inherentes a la naturaleza y finalidad del objeto
contratado.

13. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, relacionado con el
fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional.

Para el presente proceso, atendiendo la naturaleza del objeto contractual, su valor, el plazo de ejecucion de dos (2) meses, la intensidad de mano de obra requerida para las
actividades de adecuacion, cubierta, cerramiento y obras complementarias, asi como la necesidad de no afectar la adecuada ejecucion técnica del contrato, la Entidad establece
que el Contratista debera destinar como minimo el cinco por ciento (5 %) de los bienes o servicios requeridos para la ejecucion contractual a la participacion de personas
pertenecientes a alguna de las poblaciones sefialadas en la citada disposicion.

El porcentaje establecido se considera razonable y proporcional frente a la magnitud y duracion del contrato, permite materializar el proposito de inclusion social previsto en la
normativa y, al mismo tiempo, no compromete la calidad, oportunidad ni adecuada ejecucion de las obras.

La participacion debera acreditarse y verificarse durante la ejecucion contractual en los términos establecidos por la Entidad y la normativa aplicable.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL

1. Disponer y mantener durante las etapas en que resulte necesario el personal requerido para la ejecucion de la obra, garantizando que cumpla las condiciones
profesionales, técnicas, de experiencia y dedicacion previstas en el Anexo Técnico y demés Documentos del Proceso.

2. Presentar, dentro de la oportunidad establecida en el Documento Base y demas Documentos del Proceso, las hojas de vida y soportes del personal profesional y técnico
requerido para la ejecucion contractual.

3. Obtener la aprobacion previa de la supervision o interventoria para sustituir cualquiera de los profesionales o técnicos previamente aprobados. El reemplazo debera
acreditar condiciones iguales o superiores a las exigidas para el personal sustituido.

4. Asumir por su cuenta y riesgo el pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demas
obligaciones laborales o contractuales respecto de las personas vinculadas a la ejecucion del contrato.
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5. Garantizar que los subcontratistas vinculados a la ejecucion de la obra cumplan las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales que legalmente les
correspondan.

6. R(_a_sponder por las reclamaciones laborales, contractuales o extracontractuales que se deriven de las relaciones del Contratista o sus subcontratistas con el personal
ut_lhzado en la ejecucion de la obra, sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente correspondan.

7. Ejecutar la totalidad de las obras dentro del plazo contractual, disponiendo los frentes de trabajo necesarios para garantizar el cumplimiento de la programacion.

8. Mantener durante la ejecucion de las obras el personal responsable de la direccion técnica y de la permanencia en campo exigido en el Anexo Técnico y aprobado por
la supervision o interventoria.

9. Cumplirintegralmente las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo —-SST-y adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo
y enfermedades laborales.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES

1. Ejecutar la obra disponiendo de todos los equipos, herramientas, maquinaria, materiales, insumos y demas elementos necesarios para el cumplimiento del objeto
contractual.

2. Garantizar la disponibilidad oportuna de los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos conforme a la programacion de obra.

3. Utilizar materiales nuevos y de calidad adecuada que cumplan las especificaciones técnicas, normas técnicas aplicables y deméas condiciones previstas en los
Documentos del Proceso.

4. Refirary sustituir, por su cuenta y riesgo, los materiales, elementos o insumos que sean rechazados por la supervision o interventoria por no cumplir las especificaciones
o condiciones de calidad exigidas.

5. Realizar por su cuenta y riesgo los ensayos, pruebas de laboratorio y verificaciones de calidad previstos en las especificaciones técnicas o requeridos justificadamente
por la supervision o interventoria para verificar la calidad de los materiales y obras ejecutadas.

6.  Asumir la custodia, conservacion y seguridad de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos utilizados en la ejecucion, sin que su pérdida, hurto o
deterioro genere reconocimiento econdmico adicional a cargo del Municipio.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

1. Ejecutar y entregar las obras de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, Anexo Técnico, propuesta aceptada y demas
Documentos del Proceso.

2. Aplicar procedimientos constructivos técnicamente adecuados y adoptar las medidas necesarias para proteger las obras contra dafios o deterioros que puedan afectar
su calidad, estabilidad, funcionamiento o acabados.

3. Proteger las edificaciones, instalaciones, redes, elementos existentes y demés bienes ubicados dentro o en inmediaciones del area de intervencion y responder por los
dafios que le sean imputables.

4. Acatar las instrucciones técnicas impartidas por la supervision o interventoria relacionadas con los procedimientos constructivos, calidad de los trabajos, seguridad de
la obra y cumplimiento de las especificaciones contractuales.

5. Cumplir la normativa aplicable para la movilizacion, operacion y utilizacion de maquinaria y equipos empleados durante la ejecucion.

6.  Garantizar que sus proveedores y subcontratistas cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones y demas requisitos legales que sean exigibles para las actividades
a su cargo.

7. Elabomrrg, revisar, suscribir y tramitar oportunamente las actas, informes, formatos y deméas documentos requeridos durante la ejecucion contractual.

8.  Atender dentro del término establecido por la supervision o interventoria, de acuerdo con la naturaleza del requerimiento, las solicitudes relacionadas con la ejecucion
del contrato.

. Suministrar, cuando corresponda, las muestras de los materiales que seran utilizados en la obra y efectuar las pruebas necesarias antes de su incorporacion definitiva.

10. Gestionar, por su cuenta y riesgo, los permisos y autorizaciones que correspondan al Contratista para la ejecucion de las actividades, diferentes de aquellos que por su
naturaleza o disposicion legal deban ser obtenidos directamente por el Municipio. »

11.  Retirar oportunamente los escombros, residuos, sobrantes y demas elementos derivados de las actividades y entregar las areas intervenidas en adecuadas condiciones
de orden y limpieza. _ o

12.  Demoler, );etirar, corregir, reparar o reconstruir, por su cuenta y riesgo, las obras que no cumplan las especificaciones técnicas, condiciones de calidad o criterios de
aceptacion establecidos. )

13. Cumplir las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST-, suministrando al personal los elementos de proteccion personal y adoptando las
medidas de prevencion y proteccion exigibles de acuerdo con las actividades desarrolladas. ) o _

14. Ejecutar las actividades conforme a las especificaciones técnicas contractuales. Cualquier modificacion técnica debera ser previamente Justlﬁca_da, analizada y
autorizada conforme a las competencias contractuales de la Entidad y de la supervision o interventoria, sin que el Contratista pueda modificar unilateralmente las
condiciones pactadas. ' )

15.  Instalar y mantener la sefializacion preventiva, informativa, restrictiva y de seguridad necesaria para proteger al personal de obra, estudiantes, docentes, comunidad
educativa, vecinos y terceros. ) ' )

16.  Cuando la ejecucion de las actividades implique trabajo en alturas, cumplir integralmente con lanomatividad vigente en materia de trabajo seguro en alturas, mcIuygpdo
las obligaciones relativas a capacitacion, entrenamiento, medidas de prevencion y proteccion, sistemas de acceso, elementos de proteccion y demas requisitos
aplicables.

17. PFr’esentar dentro de la oportunidad establecida en el Documento Base los documentos requeridos para el inicio y ejequcién poptractual, incIujdos, cuando oorrespon(jan.
el programa de trabajo, las hojas de vida y soportes del personal, la relacion del equipo minimo, los andlisis de precios unitarios y los demas documentos establecidos
en los Documentos del Proceso. _ o B

18.  Cumplir el programa de obra aprobado y efectuar oportunamente los ajustes que resulten necesarios para garantizar la terminacion de las actividades dentro del plazo
contractual, previa aprobacion de la supervision o interventoria cuando corresponda. et ) )

19.  Cumplir la normativa ambiental aplicable, especialmente la relacionada con el manejo, aprovechamiento, transporte y disposicién de residuos de construccion y
demolicion, asi como con la prevencion y mitigacion de impactos derivados de la ejecucion de la obra. ) o o

20. Reparar, por su cuenta y riesgo, los dafios que cause con ocasion de las obras en vias de acceso, redes, espacios, zonas comunes, edificaciones o0 demas bienes
publicos o privados. o o . ) »

21.  Adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones de acceso y circulacion seguras durante la ejecucion y minimizar las interferencias que las actividades
puedan ocasionar a la comunidad educativa y a terceros. _ . - . .

22.  Coordinar previamente con la supervision o interventoria y con las autoridades de la institucion educativa la ejecucion dg aquellas qctlwdades que puedan mterf_enr con
el normal funcionamiento de la sede, adoptando las medidas de aislamiento, sefializacion, proteccion y programacion necesaras para garantizar la seguridad de

estudiantes, docentes, funcionarios y demas usuarios.
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OBLIGACIONES DE INFORMACION DEL CONTRATISTA

1. Atendery responder oportunamente los requerimientos, observaciones y solicitudes formulados por la supervision o interventoria, la Entidad y los organismos de control,
dentro del &mbito del contrato.

2. Presentar los informes parciales y el informe final de ejecucion con sus respectivos soportes, de conformidad con las condiciones establecidas para el seguimiento y
pago del contrato.

3. Llevar desde el inicio de las obras una bitacora de obra, fisica o electronica, en la cual se registren diariamente los hechos relevantes relacionados con la ejecucion
contractual, incluyendo, entre otros, avance de actividades, personal presente, equipos utilizados, ingreso de materiales, condiciones que afecten la ejecucion,
instrucciones de la supervision o interventoria, novedades, incidentes y demas circunstancias relevantes.

4. Mantener la bitacora actualizada y disponible para consulta de la supervision o interventoria y de la Entidad durante toda la ejecucion contractual.

5. Elaborar y suscribir conjuntamente con la supervision o interventoria, segln comresponda, las actas parciales de obra, acta de recibo final y deméas documentos
requeridos para el seguimiento, terminacion y liquidacion del contrato.

6.  Entregar al finalizar las obras la totalidad de la informacion técnica, administrativa y documental producida durante la ejecucion que resulte necesaria para el cierre y
liquidacién contractual.

OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL CONTRATISTA

1. Asumir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion del contrato de conformidad con los precios unitarios y demés condiciones de la
propuesta econémica aceptada.

2. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, aportes y demés gravamenes que legalmente se deriven de la celebracion y ejecucion del contrato.

3. Administrar sus recursos y organizar el flujo financiero necesario para garantizar la ejecucion continua y oportuna de las actividades, teniendo en cuenta que el contrato
no contempla anticipo ni pago anticipado.

4. Mantener al dia las obligaciones laborales, de seguridad social, parafiscales y demés pagos relacionados con el personal utilizado en la ejecucion de la obra.

Ademas de las obligaciones previstas en la ley y aquellas inherentes a la naturaleza del contrato, seran obligaciones del Municipio de Yaguara:

1. Suministrar oportunamente al Contratista la informacion, documentacion y demas elementos que se encuentren en poder de la Entidad y que resulten necesarios para
la ejecucion contractual.

2. Ejercer la supervision o interventoria del contrato y exigir la ejecucion idonea, oportuna y adecuada de las obligaciones pactadas.

3. Tramitar y efectuar los pagos derivados de la ejecucion contractual en la forma y condiciones establecidas en el contrato, previa acreditacion de los requisitos
correspondientes.

4. Facilitar, dentro del ambito de sus competencias, el acceso a las areas en las cuales se ejecutaran las obras y efectuar las coordinaciones institucionales necesarias
para su adecuado desarrollo.

5. Emitir oportunamente las autorizaciones y decisiones que legal y contractualmente correspondan a la Entidad y que resulten necesarias para la ejecucion del contrato.

6.  Revisar oportunamente los informes, actas, solicitudes y demas documentos presentados por el Contratista y adoptar las decisiones que correspondan.

7. Recibir las obras que cumplan las especificaciones técnicas y demas condiciones contractuales, previa verificacion de la supervision o interventoria.

8.  Adelantar, cuando corresponda, la liquidacion del contrato de conformidad con las disposiciones legales y contractuales aplicables.

9. Cumplir las demas obligaciones establecidas en la ley, en los Documentos del Proceso y en el contrato.

EDE BAJO MIRADOR DEL MUNICIPIO

DE YAGUARA” a tal efecto las especificaciones minimas son las siguientes:

EY DESCRIPCION UND | CANT. VIUNIT. VITOTAL
PAGO .
10 Desmonte de cubierta existente en mal estado. Incluye M2 270,00 $ 28106 $ 758862000

retiro y disposicion en sitio autorizado

suministro e instalacion de laminas de icopor para el
11 cielo raso del area del aula escolar n2 162,00 ¥ .k ¥ AaAlAc200

Excavacién manual sin clasificar, incluye todo factor y
2 disposicion final en sitio autorizado M2 6.7 ¥ . 98 ¥ 500N

Suministro e instalacion de cubierta en teja de

13 arquitectonica calibre 30 para las areas del restaurante M2 270,00 $ 79420 $ 21.443.400,00
escolar y aulas de clases
14 Suministro e instalacion de caballete calibre 30 incluye ML 35,00 $ 50763 $  1.776.705,00

todo lo necesario para la correcta ejecucion del item
Desmonte de malla eslabonada existente del

1.5 cerramiento incluye todo lo necesario para la correcta M2 220,00 $  19.790 $ 4.353.800,00
ejecucion del item

Suministro e instalacion de malla eslabonada H=2M

16 incluye todo lo necesario para la correcta ejecucion del M2 220,00 $  60.027 $ 13.205.940,00
item
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Suministro e instalacién de cubierta para area de lectura
1,7 en teja arquitectonica, incluye perfileria y todo lo M2 36,00 $ 164.622 $ 5.926.392,00
necesario para la correcta ejecucion del item

Suministro e instalacién Tubo HG de 3" cal 16 x 6 ml.

1,8 Incluye todo lo necesario para la correcta ejecucion del UND 6,00 $ 141.960 $  851.760,00
item
Demolicién de alberca existente, incluye retiro y

1,9 disposicion en sitio autorizado. GBL 1,00 $ 249169 $  249.169,00
Suministro e instalacion de albe fabri i

1410 f 06 Bloropreicbricated KOS | ) 100 | § 465975 | § 46597500

todo lo necesario para la correcta ejecucion del item
Suministro e instalacion de tuberia de 3 pulgadas para
1,11 | desagiie de alberca incluye codos y todo lo necesario ML 9,00 $  41.094 $  369.846,00
para la correcta ejecucion del item

Placa de concreto de 2,500 PS| e=0,07 mts, para area

1.12 | de lectura incluye todo lo necesario para la correcta M2 34,00 $ 105.102 $ 3.573.468,00
ejecucion del item
Sumiisiss, : "

113 uministro, Instalacién y Compactacion de Relleno con m3 3.40 $ 129700 $  440.980,00

Recebo Comun para area de lectura
Suministro e instalacién de tableta ceramica de 60x60

antideslizante para los pisos para el area de lectura

L incluye todo lo necesario para la correcta ejecucion del m2 3400 3 . 108 § a4
item

115 Suministro e instalacion de guarda escoba incluye todo i 15,00 $ 91175 $  1.367.630,00

lo necesario para la correcta ejecucion del item

Nota: En todo caso se debera cumplir con las caracteristicas técnicas estipulados en el presupuesto y en los Analisis de Precios Unitarios APU's que forma parte integral del
proyecto.

El valor del Presupuesto Oficial para el presente proceso de seleccion fue determinado por Andlisis de precios unitarios y la cuantificacion de las cantidades de obra obtenidas de
la priorizacion de actividades requeridas.

Los valores presentados en el presupuesto, las actividades y cantidades de obra, se soportan con base en los costos directos estimados, por la Secretaria de Obras Publicas y
Planeacion, en los cuales utilizaron como metodologia para el calculo de costos el Andlisis de Precios Unitarios en el que se tiene en cuenta materiales, equipos, herramientas,
transporte, mano de obra y demés aspectos que lo componen, acorde con los precios del mercado y se adiciono el Costo Indirecto A.LU. del 30 % estimado y discriminado para la
ejecucion de las obras, por el equipo técnico de la Secretaria de Obras Publicas y Planeacion.

El Presupuesto Oficial, los Analisis de Precios Unitarios de los proyectos que sustentan los costos directos elaborados por los Municipios, se presentan como docume_ntos anexos
del estudio previo, el cual podra ser consultado por los interesados en participar en el presente proceso de seleccion, en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica -

SECOP a través de la pagina web del Portal Unico de contratacion http://www.colombiacompra.gov.co

Dicho documento contiene los items, descripcion, unidad, cantidad, los valores unitarios, los valores parciales y los subtotales de los capitulos en que se agrupan los items.

El documento debera ser tenido en cuenta por los interesados en participar para la confeccion de sus ofrecimientos.

ntrato, asi como los riesgos identificados durante la etapa de planeacion,

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, el alcance de las obligaciones, el valor y plazo del co : 2
s del contrato y los riesgos asociados

¢l Municipio de Yaguara considera necesaria la constitucion de garantias destinadas a amparar el cumplimiento de las obligaciones derivada
a su ejecucion.

El Contratista debera constituir y presentar para aprobacion de la Entidad las garantias exigidas en el Documento Base y en el contrato, dentro de la oportunidad establecida para
tal efecto, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y los Documentos Tipo aplicables al presente proceso.

La garantia de cumplimiento podra constituirse mediante cualquiera de las clases de garantia permitidas por el articulo 2.2.1..2‘3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, esto es: contrato
de seguro contenido en una péliza, patrimonio auténomo o garantia bancaria, y debera cumplir las condiciones establecidas en el Documento Base.

Para el presente contrato se exigiran los siguientes amparos:

énnio de ducién del contrato hast su liquidacion,

20% del valor total del contrato | iz 405 5 partir de la suscripeion del Acta de Inicio
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Término de duracion del contrato y 3 afios mas, contados a

0,
5% del valor tolal del contralo. | - 4o 1o suserineion del Acta de Iniclo

Termino de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha en
20% del valor total del contrato la cual se recibe a satisfaccion la obra

Doscientos (200) S.MM.L.V. Término de duracion del contrato, contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio

Las condiciones anteriores corresponden a las establecidas en el Documento Base diligenciado para el presente proceso.
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

La garantia de cumplimiento debera amparar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, asi como el pago de las multas y de la clausula penal pecuniaria
que, de conformidad con el contrato y la ley, puedan ser impuestas al Contratista.

El amparo tendré un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor total del contrato y permanecera vigente hasta la liquidacion del contrato.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

Este amparo cubrira el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del Contratista relacionadas con el personal utilizado en el teritorio nacional para la ejecucion
del contrato.

El valor asegurado correspondera al cinco por ciento (5 %) del valor total del contrato y su vigencia sera equivalente al plazo del contrato y tres (3) afios mas.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

El amparo de estabilidad y calidad tendra por finalidad proteger a la Entidad frente a los perjuicios derivados de defectos, deficiencias o afectaciones imputables al Contratista que
se evidencien con posterioridad al recibo de las obras.

El valor asegurado sera equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5) aflos contados a partir de la fecha en la cual la obra sea
recibida a satisfaccion por la Entidad.

Durante dicho término, el Contratista seré responsable de efectuar a su costa las reparaciones, correcciones o reemplazos que resulten necesarios respecto de defectos imputables
a los procesos constructivos, materiales, equipos o mano de obra empleados en la ejecucion.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera constituir un seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual destinado a proteger a la Entidad frente a eventuales reclamaciones de terceros derivadas de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o de sus subcontratistas durante la ejecucion contractual.

Este riesgo debera ampararse mediante contrato de seguro contenido en una péliza, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1082 de 2015.
La péliza tendré las siguientes condiciones:

Valor asegurado: Doscientos (200) S.M.M.L.V.

Vigencia: Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Asegurados: El Municipio de Yaguara y el Contratista.

Beneficiarios: El Municipio de Yaguara y los terceros que puedan resultar afectados por Ia responsabilidad del Contratista o de sus subcontratistas.

La poliza debera incluir los amparos exigidos en el articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, en las condiciones y con los alcances alli previstos, incluyendo las coberturas
relacionadas con los perjuicios derivados de la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad originada en las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o de sus
subcontratistas.

En esta pdliza tnicamente podran pactarse deducibles hasta por el diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida, sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMML.V.

No se admitiran franquicias, coaseguros obligatorios ni otras formas de estipulacion que impliquen que la Entidad asegurada asuma parte de la pérdida.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
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CONDICIONES GENERALES DE LAS GARANTIAS

—_

El Contratista debera restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida como consecuencia de reclamaciones efectuadas por la Entidad.

2. En caso de adicion del valor del contrato o prorroga de su plazo, el Contratista debera ampliar el valor asegurado o la vigencia de los respectivos amparos, segun
corresponda.

3. El Contratista debera mantener vigentes las garantias durante los términos establecidos para cada uno de sus amparos y efectuar oportunamente las modificaciones
que resulten necesarias como consecuencia de las modificaciones contractuales.

4. Los costos de constitucion, modificacion, ampliacion, prormoga o restablecimiento de las garantias seran asumidos por el Contratista.

5. Cuando el Contratista corresponda a una estructura plural, la garantia debera ser otorgada por todos sus integrantes, identificando claramente su nombre o razén social,
identificacion y porcentaje de participacion.

6.  Lagarantia debera identificar, como minimo, el nimero y afio del contrato, su objeto y las demas condiciones establecidas en el Documento Base.

7. Laaprobacion de las garantias por parte de la Entidad no exonera al Contratista de las responsabilidades legales y contractuales derivadas de la ejecucion del contrato.

8.  Cuando durante la ejecucion o liquidacion contractual se advierta que alguna garantia no cumple las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso o en la

normativa aplicable, el Contratista debera realizar las correcciones, ampliaciones o adecuaciones requeridas por la Entidad dentro del término que esta determine de

acuerdo con las circunstancias del caso.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de
los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion del contrato.

En cumplimiento del deber de planeacion y atendiendo la naturaleza y alcance del objeto contractual, el Municipio de Yaguara realizo la identificacion, estimacién, valoracion,
asignacion y tratamiento de los riesgos previsibles asociados tanto al Proceso de Contratacion como a la ejecucion del contrato.

Los riesgos identificados, su probabilidad e impacto, la parte a la cual se asignan y las medidas previstas para su tratamiento se encuentran contenidos en la Matriz de Riesgos, la
cual forma parte integral de los Documentos del Proceso.

La asignacion de los riesgos se efectiia de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para prevenirlos, administrarios, controlarlos y mitigar sus efectos, y debera ser
observada durante toda la ejecucion contractual.

De conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y con las reglas previstas en Io_s Documentos Tipo f—xplicaples al presente
proceso, el Municipio de Yaguara realizé la verificacion de la cobertura del Proceso de Contratacion frente a los Acuerdos Corpemlales v:ggntes para Col.ombla. teniendo en cuenta
|a naturaleza de la Entidad, el valor del proceso, los umbrales aplicables a los servicios de construccion y las condiciones particulares previstas en cada instrumento.

El presupuesto oficial del presente proceso corresponde a la suma de SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS
($71.156.717) MICTE.

De acuerdo con lo establecido en el Capitulo VI del Documento Base aplicable al proceso, la cobertura frente a los Acuerdos Comerciales es la siguiente:

[ACUERDO COMERCIAL "] [CONDICION APLICABLE A ENTIDADES DEL NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL _][APLICA / NO APLICA|
[Alianza del Pacifico - Chile |[Senvicios de construccion a partir de $20.865.438.000 ~][NO APLICA
IAIianza del Pacifico — Perd J@nforme a las condiciones previstas en el Acuerdo 4] [@PLICA

[Alianza del Pacifico— México  |[N/A A
[Canada e A

[Chile "~ |[servicios de construccion a partir de $20.900.211.000 ~|INo APLICA
Corea |INvA ][N

[Costa Rica ~|[Servicios de construccion a partir de $20.868.078.000 A
[Estados Unidos A 7
[Estados AELC "] [Senvicios de construccién a partir de $19.701.769.000 ][N APLICA

[Mexico A v
[Triangulo Norte - El Salvador |[NiA —Iva

ﬁéngulo Norte — Guatemala J Aplicable a partir del limite inferior de la menor cuantia J APLICA
Triangulo Norte — Honduras ~|[Na A
[Union Europea "~ |[Servicios de construccién a partir de $19.427.500.000 ][N APLICA

O

]amunidad Andina de Naciones — CAM IXpIicabIe a todos los procesos de contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal WJCA

La informacion anterior corresponde a la incorporada en el Capitulo VI del Documento Base diligenciado para el presente proceso.

En consecuencia, el presente Proceso de Contratacion se encuentra cubierto por las obligaciones derivadas del acuerdo aplicable con Guatemala, en el marco del Triangulo Norte,

asi como por la Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-.
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Por lo anterior, la Entidad concedera Trato Nacional a los Proponentes y servicios originarios de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el presente Proceso
de Contratacion. Igualmente, recibiran Trato Nacional los Proponentes de Estados respecto de los cuales el Gobiemo Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por
reciprocidad, asi como los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones, en los términos establecidos en el Decreto 1082 de 2015y en los Documentos Tipo.

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y con el propésito de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion, garantizar la transparencia de la actividad contractual y verificar la correcta ejecucion de las obligaciones pactadas, el contrato que se derive del presente proceso de
seleccion sera objeto de supervision por parte del Municipio de Yaguara.

La supervision comprendera el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del contrato,
de conformidad con la naturaleza y alcance de las actividades contratadas.

Atendiendo a las caracteristicas, alcance, cuantia y complejidad de las obras objeto del presente proceso, la Entidad considera que su seguimiento puede ser ejercido directamente
mediante supervision, toda vez que para el control y vigilancia del contrato no se requiere la contratacion de conocimientos especializados adicionales que hagan necesaria una
interventoria independiente, sin perjuicio del apoyo que pueda requerir el supervisor para el adecuado ejercicio de sus funciones, en los términos previstos en la normativa aplicable.

En consecuencia, la supervision del contrato sera ejercida por el Secretario de Planeacién e Infraestructura del Municipio de Yaguaré o quien haga sus veces, quien debera
realizar el seguimiento integral de la ejecucion contractual y ejercer las funciones y responsabilidades previstas en la ley, en los Documentos del Proceso, en el contrato y en las
disposiciones intemas de la Entidad.

En desarrollo de la supervision, le comespondera, entre otras actuaciones, verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades y calidad de las obras ejecutadas;
efectuar el sequimiento al plazo y a la programacion contractual; revisar los informes y demas documentos presentados por el Contratista; verificar el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y demas requisitos exigibles; suscribir y aprobar, segin corresponda, las actas relacionadas con la ejecucion; verificar las
cantidades de obra efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfaccion; autorizar el tramite de los pagos cuando se encuentren cumplidos los requisitos contractuales; requerir al
Contratista cuando advierta incumplimientos, retrasos o deficiencias; e informar oportunamente a la Entidad sobre cualquier circunstancia que pueda afectar la adecuada ejecucion
del contrato.

El supervisor ejercera sus funciones de conformidad con los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas que regulen la vigilancia y control de los contratos estatales,
y respondera por las actuaciones y omisiones que le sean imputables en el ejercicio de la supervision.

Este estudio evidencia la existencia de la necesidad planteada, por lo que resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de contratacion, para la buena marcha y
efectivo cumplimiento de los cometidos de la Alcaldia del Municipio de Yaguara - Huila.

Yaguara, 7 de septiembre de 2026.

Nombre secretario de despacho encargado de realizar el
Estudio Previo.
4 “
[ ‘O"ﬂtwv per |
ANFRANSO LOPEZ LAVERDE
Secretaglo de Planeacion e Infraestructura
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