SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ
SEPTIEMBRE DE 2026

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
GCSJ-SA-019-2026

El Departamento del Meta convoca a los interesados en participar en el Proceso de Contratación para seleccionar a través de la modalidad de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. GCSJ-SA-019-2026** los proveedores para **FORTALECER ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A CONTRIBUIR CON LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA RESTAURACIÓN DEL DAÑO Y PROMOCIÓN DE INICIATIVAS QUE FOMENTEN LA REACTIVACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL META**

Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a ellos les da el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos del Proceso:

1. El Departamento del Meta, Gerencia de Asuntos Contractuales de la Secretaría Jurídica tiene su sede en la Carrera 33 No 38-45 piso 4to Centro, Villavicencio – Meta.
2. El Departamento del Meta, Gerencia de Asuntos Contractuales de la Secretaría Jurídica, atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en únicamente a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II conforme a lo establecido en los términos y condiciones de Colombia compra eficiente, frente a la utilización de la plataforma que son de obligatorio cumplimiento por los interesados en participar en el proceso.
3. El objeto del proceso de contratación es **FORTALECER ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A CONTRIBUIR CON LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA RESTAURACIÓN DEL DAÑO Y PROMOCIÓN DE INICIATIVAS QUE FOMENTEN LA REACTIVACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL META**
4. El objeto se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios así:

CÓDIGO *UNSPSC	DESCRIPCIÓN SEGÚN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA -	VALOR
80141902; 95141707; 82101500; 14111507; 90101802; 90111501; 78111800 ; 44121701; 44121706; 80101706; 44121708; 53102500; 31211801; 32101622;	SDDHH- Proyecto_12 FORTALECER ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y	

27112003; 31211904; 31211906; 31211909; 31211502; 47131611; 44122003; 85121707; 6101606; 53131644; 82101603; 47121701; 44111905; 44122002; 44111510; 60121228; ; 80111601; 82151704; 86141501; 43232100; 53102400	PROTECCIÓN ANTE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A CONTRIBUIR CON LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA RESTAURACIÓN DEL DAÑO Y PROMOCIÓN DE INICIATIVAS QUE FOMENTEN LA REACTIVACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	$168.026.820

5. La modalidad de selección corresponde a **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.**
6. El tiempo estimado para la ejecución del contrato es de: El tiempo estimado para la ejecución del contrato es hasta el dia 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar el recurso, lo que ocurra primero.
7. La fecha límite para presentar ofertas en el proceso de contratación estará plenamente identificada en el cronograma de actividades que se planteará en la plataforma del secop II. Las ofertas deben presentarse en la forma indicada en el Pliego de Condiciones, teniendo en cuanta la preceptuado por la plataforma secop II, y es responsabilidad de los interesados en participar en la presente convocatoria pública cumplir con los términos allí expuestos.
8. El presupuesto oficial estimado del proceso de selección asciende a la suma de **Ciento sesenta y ocho millones veintiséis mil ochocientos veinte pesos ($168.026.820) m/cte.** Los gastos que se ocasionen del presente contrato se pagarán con cargo al presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2026, así a:

No. CDP	Fecha Expedición	Trazador Presupuestal	No. CPC	Rubro Presupuestal	Situación (SSF – CFF aplica solo regalías)	Valor CPC	Valor CDP	Valor a Ejecutar
3524	25/08/2026	Construcción de Paz	3891102	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.01.003-20	N/A	$94.590	$7.858.068	$7.858.068
3524	25/08/2026	Construcción de Paz	3263002	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.01.003-20	N/A	$2.700.000	$7.858.068	
3524	25/08/2026	Construcción de Paz	3212901	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.01.003-20	N/A	$1.074.528	$7.858.068	

3524	25/08/2026	Construcción de Paz	3891104	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$1.113.600	$7.858.068	
3524	25/08/2026	Construcción de Paz	3899998	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$192.850	$7.858.068	
3524	25/08/2026	Construcción de Paz	3143104	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$2.682.500	$7.858.068	
3525	25/08/2026	Construcción de Paz	64119	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.02.06-20	N/A	$19.832.000	$62.500.451	
3525	25/08/2026	Construcción de Paz	63111	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.02.06-20	N/A	$17.055.150	$62.500.451	$62.500.451
3525	25/08/2026	Construcción de Paz	63391	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.02.06-20	N/A	$25.613.301	$62.500.451	
3526	25/08/2026	Construcción de Paz	72112	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.02.07-20	N/A	$1.744.660	$1.744.660	$1.744.660
3531	25/08/2026	Construcción de Paz	83111	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.02.08-20	N/A	$4.858.720	$22.058.506	
3531	25/08/2026	Construcción de Paz	85961	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.02.08-20	N/A	$6.359.306	$22.058.506	
3531	25/08/2026	Construcción de Paz	84392	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.02.08-20	N/A	$1.500.000	$22.058.506	$22.058.506
3531	25/08/2026	Construcción de Paz	8912199	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.02.08-20	N/A	$7.785.000	$22.058.506	
3531	25/08/2026	Construcción de Paz	83913	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.02.08-20	N/A	$1.555.480	$22.058.506	
3534	25/08/2026	Construcción de Paz	91124	0301-2.3.41.4101.1500.002.2.3.2.02.02.09-20	N/A	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000
3543	25/08/2026	Construcción de Paz	2719002	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.02-20	N/A	$500.000	$500.000	$500.000
3544	25/08/2026	Construcción de Paz	4731401	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.04-20	N/A	$2.743.110	$2.778.423	
3544	25/08/2026	Construcción de Paz	4291501	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.04-20	N/A	$35.313	$2.778.423	$2.778.423
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3891102	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$47.295	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3811901	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$4.800.375	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3270103	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$2.522.400	$18.452.448	$18.452.448
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3899913	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$592.760	$18.452.448	

3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3899906	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$840.000	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3899901	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$1.846.000	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3899402	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$400.000	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3899309	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$464.000	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3896101	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$399.380	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3891106	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$63.060	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3722208	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$566.000	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3699002	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$222.280	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3627018	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$23.122	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3544201	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$150.000	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3532399	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$1.156.100	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3532105	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$472.940	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3511008	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$290.000	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3440006	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$148.190	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3263002	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$2.625.000	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3262003	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$414.934	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3214809	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$205.980	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3641001	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$142.936	$18.452.448	
3545	25/08/2026	Construcción de Paz	3212801	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.01.03-20	N/A	$59.696	$18.452.448	
3546	25/08/2026	Construcción de Paz	63391	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.02.06-20	N/A	$19.355.460	$26.771.460	$26.771.460

3546	25/08/2026	Construcción de Paz	64119	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.02.006-20	N/A	$2.200.000	$26.771.460	
3546	25/08/2026	Construcción de Paz	63111	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.02.006-20	N/A	$5.216.000	$26.771.460	
3547	25/08/2026	Construcción de Paz	85961	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.02.008-20	N/A	$8.827.994	$23.362.804	$23.362.804
3547	25/08/2026	Construcción de Paz	8912199	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.02.008-20	N/A	$3.397.660	$23.362.804	
3547	25/08/2026	Construcción de Paz	83111	0301-2.3.41.4101.1500.003.2.3.2.02.02.008-20	N/A	$11.137.150	$23.362.804	
TOTALES								168.026.820

9. La secretaria ordenadora de gasto hace constar que una vez verificada la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se encontró que el presente proceso de selección si ___ o no __**X**__ se encuentra relacionado en los Tratados Internacionales vigentes:

10. La convocatoria para el proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. GCSJ-SA-019-2026** es susceptible de ser limitada a Mipyme.

11. En el presente proceso SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. GCSJ-SA-019-2026 pueden participar todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, ya sean nacionales o extranjeras, los consorcios y las uniones temporales, y las promesas de sociedad futura.

12. El cronograma del presente proceso de contratación es el siguiente:

13. ACTIVIDAD	**FECHA Y HORA DE 2025**
Publicación del aviso de convocatoria pública	16 septiembre de 2026
Publicación de estudios previos	16 septiembre de 2026
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	16 septiembre de 2026
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Hasta el 23 de septiembre de 2026 a las 8:00 AM
Plazo para solicitar la limitación de la convocatoria a mypes y/o mipymes	Hasta el 23 septiembre de 2026 a las 8:00 AM
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	24 septiembre de 2026 a las 08:00 AM
Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés	24 de septiembre de 2026 a las 8:30 AM
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección.	24 de septiembre de 2026 a las 8:30 AM
Plazo para manifestación de Interés	25 de septiembre de 2026 a las 11:00AM

Realización del sorteo	25 de septiembre de 2026 a las 11:15AM
Publicación de la lista de precalificados	25 de septiembre de 2026 a las 11:30AM
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	25 de septiembre de 2026 a las 12:00PM
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	25 de septiembre de 2026 a las 18:00 pm
Plazo máximo para expedir adendas	25 de septiembre de 2026 a las 19:00 pm
Presentación de Ofertas	29 de septiembre de 2026 a las 8:00 am
Apertura de ofertas	29 de septiembre de 2026 a las 8:01 am
Informe de presentación de Ofertas	29 de septiembre de 2026 a las 8:02 am
Publicación del informe de verificación o evaluación	30 septiembre de 2026
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	Hasta el día final de traslado de evaluación 05 octubre de 2026
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	06 octubre de 2026 a las 10:00 am
Firma del Contrato	06 octubre de 2026 a las 11:00 am
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	06 octubre de 2026 a las 6:00 pm

14. Los interesados pueden consultar los documentos del proceso en el SECOP.

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.