Capitulo 1. PRELIMINARES
Actividad 1.1. DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA
DE1A5KM
U.M. M2
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad |Distancia Vr._
Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO M3-km 926,06 0,20 1,50 277,82
Total Material 277,82
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr._
Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 7753,01 0,12| 930,36
Total Equipo 930,36
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr._
Parcial
AYUDANTE hh $11.521,45 0,20| 2304,29
OFICIAL hh $ 18.653,78 0,20/ 3730,76
Total Mano de obra 6035,05

[Costo Total Actividad

7243,23]




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ftem Descripcién [ ITEM INVIAS | 201.9
1,1 |DEMOLICION DE PLACA DE PISO | _unibAD ] M2
1. Equipo
Descripcién Cédigo INVIAS Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Carga_dor_:' potencia en el volante 125 hp, 187.629,24 0,04977 9.338,31
clasificacion de rpm del motor 2300 €0010140
Compresor portatil de 70 a 120 HP, con martillo €0010270 120.619,39 0,04978 6.004,43
HERRAMIENTA MENOR (%) 2% 50,11
SUBTOTAL 15.392,85
2. Materiales
Descripcién I I I I I Cédigo INVIAS [UNIDAD CANTIDAD Precio Unit. Vr Unitario
Derechos de conformacion y/o disposicién de materiales
sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las
posibles obras requeridas en los sitios de disposicién de B0013791 m3 0,21 7:107,73 1.492,62
sobrantes)
SUBTOTAL 1.492,62
3. Transportes
Material ‘Cécﬂgo INVIAS UNIDAD Distancia Cantidad Tarifa Vr. Unitario
Transporte de material de demolicién | T0010032 m3/km 1,5 0,21 926,06 291,71
SUBTOTAL 291,71
4. Mano de Obra
Descripcién Cédigo INVIAS Prestaciones % Jornal Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
OBRERO A0030020 185% 87.782,50 162.397,63 175,000 927,99
OFICIAL A0040010 185% 149.230,25 276.075,96 175,000 1.577,58
SUBTOTAL 2.505,57
TOTAL COSTO DIRECTO 19.682,75
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

item

Descripcion

2,10 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI e=0,20 m INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJE DE EQUIPOS

UNIDAD

M2

1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CONCRETO 28 MPa (3500 PSI) M3 $ 653.545,95 0,20 $ 130.709,19
Formaleta de madera para concreto M2 $ 25.701,12 0,50 $ 12.850,56
Malla electrosoldada kg $ 4.954,75 1,00 $ 4.954,75
Anclajes de equipos UN $ 4.550,00 | 3,00 $ 13.650,00
Total Material $ 162.164,50
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VIBRADOR DE CONCRETO dd $17.281,50 0,30 $ 5.184,45
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % $ 45.067,54 0,06 $ 2.704,05
Total Equipo $ 7.888,50
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
OBRERO hh $ 87.782,50 0,34 $ 29.846,05
OFICIAL hh $ 149.230,25 0,102 $ 15.221,49
Total Mano de obra $ 45.067,54
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad |Distancia Vr. Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) M3-km 926,06 2,20 15,00 30559,98
Total Transporte 30559,98

$ 245.680,52
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

item Descripcién TEM INVIA 310.1
3,1 CONFORMACION DE CALZADA UNIDAD M2
1. Equipo
Descripcion cODIGO Tarifa/Hora Rendimientd Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR (%MO) 0,05 4,00
Carrotanque de agua(1000 Galones) C0010150 93.814,62 | 0,00161 151,47
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m,
peso 18 ton. C0010610 209.683,76 | 0,00161 338,54
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. C0010923 174.226,85 0,00161 281,29
Cargador: potencia en el volante 110 hp, clasificacion de rpm
del motor 2300 C0010130 158.429,88 | 0,00161 255,79
SUBTOTAL 1.031,09
2. Materiales
Descripcion Cantidad recio unitarn Vr Unitario
Agua 3 111,86 335,58
SUBTOTAL 335,58
3. Transportes
Material Cantidad Tarifa Vr. Unitario
SUBTOTAL
4. Mano de Obra
Descripcion |Codigo INVI/ Prestaciones % Jornal Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
OBRERO (2) |A0030020 185% 87.782,50 162.397,63 4955 32,77
OFICIAL A0040010 185% 149.230,25 276.075,96 4955 55,72
SUBTOTAL 88,49
TOTAL COSTO DIRECTO 1.455
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

item Descripcién ITEM INVIAS 232.1
3,2 GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACION DE LA SUBRASANTE UNIDAD M2
1. Equipo
Descripcion Tipo Rendimiento Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR glb 10% MAO 44,00
SUBTOTAL 44,00
2. Materiales
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr Unitario
Geotextil Tejido 38 kN-2100 m2 1,1 17.085,86 18.794,45
SUBTOTAL 18.794,45
3. Transportes
Material Vol. o Peso Distancia m2 o Ton/Km Tarifa Vr. Unitario
TRANSPORTE DE MATERIALES 13.890.90
(MAX 1 TONELADA) 15 1 926,06 ) !
SUBTOTAL 13.890,90
4. Mano de Obra
Descripciéon Cédigo INVIAS |estaciones |Jornal Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
OBRERO A0030020 185% 87.782,50 162.397,63 1000 162,4
OFICIAL A0040010 185% 149.230,25 276.075,96 1000 276,08
SUBTOTAL 438,48
TOTAL COSTO DIRECTO 33.168,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

item pescripcién ITEM INVIAS 320.3.1
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR CLASE C
3,3 (ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, BORDILLO) UNIDAD M3
1. Equipo
Descripcion Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MAO 27,00
Carrotanque de agua(1000 Galones) $ 93.814,62 0,025 2.345,37
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 0,025 5.242,09
4,27 m, peso 18 ton. $ 209.683,76
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. $ 174.226,85 0,025 4.355,67
SUBTOTAL 11.970,13
2. Materiales
Descripcion Unidad |Cantidad Precio Unit. Vr Unitario
Material de sub- base clase C (NT1) gradacién SBG-38 m3 1,3 75.000,00 97.500,00
Agua 22,00 111,86 2.460,92
SUBTOTAL 99.960,92
3. Transportes
Material UND Distancia Cantidad Tarifa Vr. Unitario
Transporte de material de sub-base m3 Km 62,1 1,3 926,06 74.760,82
SUBTOTAL 74.760,82
4. Mano de Obra
Descripcion Jornal Prestac. | Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
Obrero (2) 175.565,00 185% 175.565,00 320,0 548,64
SUBTOTAL 548,64
TOTAL COSTO DIRECTO 187.241,00

@  por Monteria-Tierralta /
Oty Via a Tierra Alta

Detatien

Buscar cerca de Via a Valencia

st

RD23- 1h 12 min

-+

DISTANCIA A CANTERA:

Monteria, Cérdobas

Google
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

item Descripcion
4,1 VINILO TIPO | SOBRE PANETE TRES MANOS EN MUROS EXTERNOS
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
YESO CORRIENTE kg $ 1.361,00 0,01 $ 13,61
CAOLIN * 40 KG bt $ 25.200,00 0,09 $ 2.268,00
CEMENTO GRIS kg $ 698,38 0,26 $ 181,58
LIJA UND $ 1.367,00 0,04 $ 54,68
PINTURA VINILO TIPO I gl $ 76.546,45 0,05 $ 3.827,32
Total Material $ 6.345,19
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo % $ 14.220,77 12,00 $ 1.185,06
Total Equipo $ 1.185,06
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
OBRERO hh $ 87.782,50 0,06 $ 5.266,95
OFICIAL hh $ 149.230,25 0,06 $ 8.953,82
Total Mano de obra $ 14.220,77
|TOTAL COSTO DIRECTO $ 21.751,02

Pagina7de 9



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

item Descripcion
4,20 VINILO TIPO II SOBRE PANETE DOS MANOS EN MUROS INTERNOS

1 Material

Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

YESO CORRIENTE kg $1.361,00 0,01 $ 13,61

CAOLIN * 40 KG bt $ 25.200,00 0,09 $ 2.268,00

CEMENTO GRIS kg $ 698,38 0,26 $ 181,58

LIJA UND $ 1.367,00 0,04 $ 54,68

PINTURA VINILO TIPO II gl $ 62.397,83 0,05 $ 3.119,89
Total Material $ 5.637,76

2 Equipo

Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

Herrramienta y Equipo Menor(% % $ 14.220,77 12,00 $ 1.185,06
Total Equipo $ 1.185,06

3 Mano de obra

Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

OBRERO hh $ 87.782,50 0,06 $ 5.266,95

OFICIAL hh $ 149.230,25 0,06 $ 8.953,82
Total Mano de obra $ 14.220,77

[TOTAL cOSTO DIRECTO $ 21.043,59|
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

item Descripcion
4,3 PINTURA EPOXICA PARA MUROS ZONA DE LAVADO Y CLASIFICACION UNIDAD M2
1. Equipo
Descripcion Marca Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR glb 3% MAO 290,00
SUBTOTAL 290,00
2. Materiales
Descripcién Unidad Cantidad Precio Unit. Vr Unitario
PINTURA EPOXICA GL 0,05 248.028,75 12.401,44
LIJA Unidad 0,40 1.367,00 546,80
DISOLVENTE GL 0,04 200.000,00 8.000,00
SUBTOTAL 20.948,24
3. Transportes
Material Vol. o Peso Distancia m2 o Ton/Km Tarifa Vr. Unitario
SUBTOTAL
4. Mano de Obra
Descripcion Jornal Prestac. Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
AYUDANTE 92.171,63 185% 92.171,63 25,0 3.686,87
OFICIAL 149.230,25 185% 149.230,25 25,0 5.969,21
SUBTOTAL 9.656,08
TOTAL COSTO DIRECTO 30.894,00
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