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ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR

OBJETO: “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA CASA DE MERCADO Y DEL EXPENDIO DE CARNES DEL MUNICIPIO DE
ARATOCA, SANTANDER

A continuacion, se presenta el estudio del sector de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015; La metodologia se realiza conforme las directrices estimadas por Colombia
Compra Eficiente a través del documento GUIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DEL
SECTOR, (G-EES-02).

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

1.1 ASPECTOS GENERALES

e Clasificaciéon econémica mercado objeto a contratar

El sector de la construccion comprende el desarrollo de edificaciones y obras civiles de
infraestructura. En Colombia, esta actividad se estructura principalmente en dos grandes ramas: i)
edificaciones, que incluye proyectos de vivienda rural y urbana, asi como edificaciones
institucionales, comerciales e industriales; y ii) obras civiles de infraestructura, que comprende la
construccion y adecuacion de vias, autopistas, puentes, viaductos, sistemas de acueducto y
alcantarillado, redes de telecomunicaciones, sistemas de generacion y transmision de energia,
aeropuertos, puertos y vias férreas, entre otras.

El sector se desarrolla en un mercado en el que participan mdultiples agentes y oferentes con
capacidad para ejecutar obras conforme a disefios, especificaciones técnicas y requisitos normativos
previamente establecidos. Los costos asociados a la ejecucién de los proyectos pueden variar en
funcion de las condiciones econdmicas y del mercado, particularmente por cambios en los precios
de materiales e insumos, costos de mano de obra, transporte, maquinaria y equipos, asi como por
el comportamiento de la inflacion y otras variables que inciden en la actividad constructiva.

El proceso constructivo involucra, ademas, una amplia cadena de agentes que intervienen en las
diferentes etapas de los proyectos, entre ellos promotores, arquitectos, ingenieros, consultores,
contratistas, proveedores de materiales e insumos, trabajadores y entidades publicas encargadas
de la regulacién, autorizacidn, contratacién, seguimiento y supervisién de las obras. La interaccion
entre estos actores determina buena parte de la dinamica técnica, operativa y econémica del sector.

e Clasificacion UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcion
72101500 Servicios de apoyo a la construccion
72152000 Servicios de pafietado, enchape, pisos, ventanas, puertas y carpinteria
72151300 Servicios de pintura e instalacién de papel de colgadura

e Acuerdos comerciales

Los acuerdos comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el estado
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales
existe como minimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de
origen extranjero; De acuerdo a la aplicacion de las tablas estimadas por Colombia Compra Eficiente
el presente proceso, esta cubierto por el acuerdo Decision 439 de 1998 CAN.

Tabla: Acuerdos comerciales

Entidad Umbral Excepcion Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal | aplicable aplicable Contratacién
incluida SI/NO cubierto

Alianza Pacifico Chile SI NO - NO
Perd Sl NO - NO
Chile Sl NO - NO
Costa Rica Sl NO - NO
Estados AELC Sl NO - NO
Triangulo Norte El Salvador NO NO - NO
Guatemala Sl Sl - Sl
Union Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) Sl NO - NO
Israel NO NO - NO
Decision 439 de 1998 de la Comision de la CAN Sl Sl - Sl
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e Gremios y asociaciones que componen el sector

-CCl: Camara Colombiana de la Infraestructura.

-ASCOL: Asociacion Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios.
-ACOFI: Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria.

-ANEIC: Asociacion Colombiana de Estudiantes de Ingenieria Civil.
-CIC: Corporacién de Investigacion de La Construccion.
-CONSTRUDATA: Informética Para La Construccion.

-DNP: Departamento Nacional de Planeacion.

-IGAC: Instituto Geografico Agustin Codazzi.

-ACIC: Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores.

-ANEIC: Asociacion Nacional de Estudiantes de Ingenieria Civil.
-FEDEVIVIENDA: Federacion de Organizaciones de Vivienda Popular.
-ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion.
-SCA: Sociedad Colombiana de Arquitectos.

-SCI: Sociedad Colombiana de Ingenieros.

e Contexto econémico

-Crecimiento econémico-Producto Interno Bruto: Los ciclos econémicos representan patrones
recurrentes de expansion y contraccién en la actividad econémica de un pais. Una herramienta
crucial para evaluar el rendimiento econémico es el Producto Interno Bruto (PIB), que proporciona
cifras detalladas ofreciendo una vision integral de la salud y direccién de la produccién de un pais,
influyendo en decisiones a nivel empresarial, politico, laboral e inversor.

En Colombia en los ultimos afos la economia ha estado en fases de expansion y contraccion , en el
afio 2020 fue testigo de una contraccion econdmica, al igual que muchos otros paises, debido a la
pandemia de COVID-19. Las restricciones impuestas para contener la propagacion del virus
impactaron negativamente en diversos sectores, como el turismo, la hosteleria y el comercio,
resultando en una cifra negativa para el PIB (-7.2%). En 2021, el pais experimenté una breve
recuperacién a medida que se implementaban medidas para mitigar los efectos de la pandemia y
avanzar en la vacunacién contra el COVID-19, registrando un crecimiento econdémico del 10,8%. En
el afio 2022 el pais mostré cifras de estabilizacién econémica, con un reporte de crecimiento del
7.3%. sectores como el comercio, las industrias manufactureras (especialmente en el &mbito textil)
y las actividades artisticas y de entretenimiento contribuyeron a este resultado.

En el afio 2023 segun cifras reportadas por el Dane . La economia presento signos de desaceleracién
respecto al afio 2022 , de acuerdo al informe preliminar el PIB presento una variacion del 0,6% las
actividades que presentaron decrecimiento fueron construccion -4,2% , industrias manufacturera -
3,5% , Comercio al por mayor y al por menor -2,8. y las actividades econémicas que mas contribuyen
a la dinamica del valor agregado son: * Administracién publica y defensa; planes de seguridad social
de afiliacién obligatoria; Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios
sociales crece 3,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual). < Actividades
financieras y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual). ¢
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,0% (contribuye 0,2
puntos porcentuales a la variacion anual).

En el afio 2024 se registrd un crecimiento 1,7% respecto al afio 2023p ; las actividades econémicas
gue mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son: Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura
y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion anual). «+ Administracion
publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales
a la variacion anual). « Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio
crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual). Las actividades que
presentaron decrecimiento fueron , Informacién y comunicaciones -0,8% , Industrias manufactureras
-2,7% , Explotacion de minas y canteras -5,2%.

En el afio 2025, la economia colombiana registrdé un crecimiento del 2,6% respecto al afio 2024, de
acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). Las actividades
econdmicas que mas contribuyeron a la dinamica del valor agregado fueron: comercio al por mayor
y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento;
alojamiento y servicios de comida, con un crecimiento del 4,6% y una contribucién de 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual; administracion publica y defensa, educacién, salud y servicios
sociales, que crecieron 4,5% y aportaron 0,8 puntos porcentuales; y las actividades artisticas, de
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entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios, con un crecimiento del 9,9% y una
contribuciéon de 0,4 puntos porcentuales.

De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economia colombiana
presentaria un crecimiento moderado para el afio 2026, estimado alrededor del 2,3% — 2,34% del
PIB, evidenciando una ligera desaceleracion frente a 2025 y ubicandose por debajo del promedio
mundial, que se proyecta cercano al 3,1% . En contraste, economias desarrolladas como Estados
Unidos mantienen una mayor resiliencia estructural y capacidad de adaptaciéon frente a choques
externos, lo que les permite sostener niveles de crecimiento mas estables dentro del contexto global.

llustracién: Producto Interno Bruto (PIB) , Tasa de crecimiento anual en volumenl 2022-1 /
2025pr-1
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e Tendencia Precios del mercado

Un presupuesto de obra publica es una estimacién técnica y financiera que determina los recursos
necesarios para la ejecucion del proyecto, incluyendo materiales, mano de obra, equipos,
administracion, imprevistos y utilidad. Su estructura se fundamenta en el analisis de precios
unitarios, donde se integran costos directos e indirectos, calculados a partir de cantidades de obra
previamente definidas.

En los procesos de construccion de obra publica, la tendencia de precios constituye un elemento
determinante, debido a que los proyectos suelen ejecutarse en plazos que pueden extenderse en el
tiempo y estan expuestos a variaciones del entorno econémico. La precision del presupuesto
depende tanto de la adecuada cuantificacion de las actividades como del reconocimiento del
comportamiento reciente y esperado de los costos del sector.

El mercado de la construccion opera en un entorno de libre competencia, con multiples oferentes
que ejecutan obras bajo especificaciones técnicas estandarizadas. No obstante, los valores
ofertados pueden variar entre proponentes en funcién de su estructura de costos, capacidad técnica,
eficiencia operativa, ubicacion geogréfica y condiciones de aprovisionamiento. A ello se suman
factores externos que inciden directamente en la formacién de precios, tales como la disponibilidad
de materiales, el nivel de demanda del sector publico y privado, los costos logisticos y la dindmica
macroecondmica nacional.

En el caso de las obras publicas, la tendencia de precios estd estrechamente relacionada con la
evolucién de los insumos estratégicos (acero, cemento, agregados, combustibles), los incrementos
salariales derivados del Salario Minimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), y los indicadores oficiales
de variacion de precios. En este sentido, el indice de Precios al Consumidor (IPC) refleja la dinamica
inflacionaria general; el indice de Precios de la Construccion (IPCC) permite observar el
comportamiento especifico de los costos asociados al sector; y otros indicadores sectoriales
publicados por el DANE aportan informacion sobre la evolucion de materiales y mano de obra.

El andlisis de estos indicadores permite identificar tendencias de incremento, estabilidad o
desaceleracién en los costos de construccién, constituyéndose en una referencia técnica para
contextualizar los valores estimados en el presupuesto oficial y evaluar la razonabilidad econémica
de las ofertas presentadas. A continuacién, se exponen las cifras reportadas que sustentan esta
revision.

-Variacién salario minimo legal vigente: El Salario Minimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) es
la remuneracion minima fijjada anualmente por el Gobierno Nacional que deben recibir los
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trabajadores por una jornada ordinaria de trabajo. Ademas de servir como base para la liquidacién
de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social, el SMLMV constituye un referente
econdmico utilizado para actualizar y determinar valores en distintos ambitos, tales como canones
de arrendamiento, matriculas, tarifas, sanciones etc.

Durante los Udltimos tres afios, el Salario Minimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) ha registrado
incrementos consecutivos , lo que reflejan una tendencia de ajustes significativos en el referente
salarial, el cual incide en los costos laborales y en otros valores indexados al SMLMV dentro del

mercado.
Tabla: Variacién del salario minimo legal vigente
Afio Salario Minimo (COP) Variacién anual (%)
2024 $1.300.000 12%
2025 $1.423.500 9,5%
2026 $1.750.905 23%

-indice de precios del consumidor IPC: El indice de Precios al Consumidor (IPC) muestra como
ha cambiado la inflacién en Colombia en los Ultimos afios y como esto afecta el costo de vida , segin
cifras reportadas ; En 2021 la inflacién cerr6 en 5,62 %, en 2022 subi6 fuertemente a 13,12 %, en
2023 bajo a 9,28 % y en 2024 se modero a 5,20 %. Para el afio 2025, presento un cierre del 5,10
%, cifra superior a la meta del Banco de la Republica (3 %).

Las presiones inflacionarias provinieron del grupo de alimentos y bebidas no alcohdlicas, seguido
por transporte y alojamiento, agua, electricidad y gas. En el caso de los alimentos, los incrementos
estuvieron asociados a condiciones climaticas, costos logisticos y variaciones en los precios de
insumos agricolas, lo que impacté de forma directa los precios al consumidor , El grupo de transporte
presenté aumentos relevantes como consecuencia de los ajustes en los precios regulados de los
combustibles, asi como del efecto indirecto que estos generan sobre otros costos de movilidad y
distribuciéon y el aumentos en servicios publicos y vivienda estuvieron relacionados con ajustes
tarifarios, indexacion a la inflacién pasada y mayores costos de operacion, mientras que otros grupos
como educacion, prendas de vestir y algunos bienes durables mostraron variaciones mas

moderadas.
Tabla : Variacion de los precios IPC
Afo IPC anual (%) Sectores con mayores variaciones
2021 5,62 % Alimentos y bebidas no alcohdlicas, transporte, restaurantes y hoteles
2022 13,12 % Alimentos, combustibles, transporte, vivienda y servicios publicos
2023 9,28 % Energia eléctrica y gas, alimentos, educacion, salud
2024 5,20 % Educacién, salud, transporte, servicios publicos
2025 5,10 % Alimentos y bebidas no alcohdlicas , transporte, servicios publicos

Fuente:Dane

-indice de precios del productor IPP: El indice de Precios del Productor (IPP) es un indicador
fundamental que mide la variaciéon promedio de los precios de una canasta de bienes en las fases
iniciales de comercializacion. A diferencia del indice de Precios al Consumidor (IPC), que refleja los
precios que pagan los hogares, el IPP se enfoca en los precios a los que los productores venden
sus productos, incluyendo tanto la produccion nacional como las importaciones. Este indice es
crucial para entender la evolucion de los costos en la cadena productiva y anticipar posibles
presiones inflacionarias que pueden trasladarse al consumidor final.

La tendencia muestra una desaceleracion constante del IPP: pas6 de 13,5 % en 2021 a una
contraccion del -2,63% registrada en el afio 2025, lo que indica una menor presion de costos en las
fases iniciales de produccion. Esto puede favorecer que la inflacion al consumidor (IPC) no suba tan
rapido, aunque sectores como energia, transporte y alimentos siguen siendo sensibles a factores

externos.
Tabla : Variacién de los precios IPP
Ano Variacién anual del IPP Comentarios principales
(%)

2021 13,5% Recuperacién post-pandemia y choques internacionales en materias
primas.

2022 10,2 % Impacto de la guerra Rusia-Ucrania, alza en energia y fertilizantes.

2023 8,7 % Politica monetaria restrictiva y menor presion de precios internacionales.

2024 6,3 % Desaceleracion en costos de produccion, aunque persisten incrementos en
energia y transporte.

2025 -2,63 % Menor presion de costos en materias primas e importaciones; estabilidad
cambiaria relativa.

Fuente:Dane

-indice de precios de la construccion de obras civiles:El comportamiento de los precios en el
sector de la construccion durante el periodo 2023-2025 muestra una_clara trayectoria de
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desaceleracion progresiva, luego del fuerte ajuste registrado en 2023. En ese afio, el indice de
Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) alcanz6 una variacién anual de 9,20 %,
explicada principalmente por incrementos significativos en los precios de los materiales, la mano de
obra, el transporte y la maquinaria, todos con variaciones de dos digitos. Este comportamiento estuvo
asociado a presiones inflacionarias generalizadas, ajustes salariales rezagados y altos costos
logisticos, lo que impacté de manera transversal las distintas tipologias de obra, en especial aquellas
intensivas en infraestructura vial y transporte .

Durante 2024 se observa un cambio relevante en la dinamica de precios. La variacion anual del
ICOCIV se redujo a 3,78 %, reflejando un entorno de mayor estabilidad en los insumos,
especialmente en los materiales, cuyo crecimiento fue considerablemente menor frente al afo
anterior. Aunque la mano de obra continué mostrando aumentos superiores al promedio, su impacto
fue mas acotado, y algunos componentes como los equipos especiales incluso presentaron
variaciones negativas. Este comportamiento sugiere un proceso de normalizacién de costos tras el
choque de 2023, con ajustes mas alineados al ritmo de la inflacién general y a una menor presion
sobre las cadenas de suministro.

En 2025, la tendencia de moderacién se mantiene, aunque con una ligera recomposicion de
presiones en algunos componentes. La variacion anual del ICOCIV se ubicé en 4,31 %, impulsada
principalmente por aumentos en transporte, mano de obra y maquinaria, mientras que los materiales
continuaron creciendo a un ritmo contenido. Este comportamiento indica que, si bien los precios de
los insumos basicos han entrado en una fase de mayor estabilidad, los costos asociados a factores
estructurales —como salarios, operacién de equipos y logistica— siguen siendo determinantes en la
formacién de precios del sector construccion.

Tabla: Evolucion de los costos de la construccién por grupo de costos y agrupaciones CPC
(ICOCIV) anual , diciembre de cada mes

Variacion
Afo anual total Materiales
(%)

Mano de Otros grupos de Comentarios por grupo de costos y
obra Transportd costos subclases CPC

Afo de fuertes presiones generalizadas.
Las mayores contribuciones al total
provinieron de la agrupacion Carreteras,
calles, vias férreas y puentes, seguida de
Maquinaria: 9,99 | Construcciones en minas y plantas
% industriales. El incremento en mano de
obra y transporte impactd6 de manera
transversal todas las subclases CPC,
especialmente  las intensivas en
movimiento de materiales y equipos.
Desaceleracion marcada de los costos.
Las subclases CPC asociadas a tuberias,
cables y obras hidraulicas presentaron
variaciones moderadas, mientras que
carreteras y obras lineales siguieron
concentrando la mayor contribucién al
indice, principalmente por el aumento
sostenido en mano de obra.
Cambio en la fuente de presion de costos.
La mayor contribucion al total se
concentré nuevamente en la agrupacién
Magquinaria: 6,11 | Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
% aterrizaje, con un peso creciente del
transporte y la maquinaria. Las subclases
vinculadas a obras hidraulicas y cables
mostraron incrementos mas contenidos.

2023 9,20 % 8,70 % 11,33 % 11,01 %

2024 3,78 % 2,42 % 8,76 % 4,82 % Equipos:4,82 %

2025 4,31 % 3,11 % 6,77 % 8,02 %

Fuente:Dane
1.2 ASPECTO TECNICO

Los requerimientos técnicos del presente contrato se encuentran alineados con los estudios previos
y los documentos de la convocatoria, garantizando asi el cumplimiento de los objetivos planteados
por la Alcaldia . La ejecucidon de las obras estard supeditada al estricto cumplimiento de la
normatividad vigente a nivel nacional y local, con especial énfasis en los aspectos ambientales,
urbanisticos, patrimoniales, territoriales, tributarios y de movilidad.

1.3 ASPECTO REGULATORIO

— Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacion con Recursos Publicos.
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— Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacidn de la Administracion

Publica.

administrativo de planeacion nacional.

Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector

Decreto 1860 de 2021:"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeaciéon Nacional, con el fin reglamentar los
articulos 30, 31, 32,34y 35de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras

publicas y se dictan otras disposiciones.

2. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

El andlisis de demanda se realiza una bsqueda en linea en el Portal Unico de Contratacion-SECOP

(https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do) procesos

relacionados al

objeto a

contratar. El estudio permite obtener informacién de proveedores, experiencia exigida, forma de pago
y precios del mercado; aspectos que permitiran a la entidad retroalimentar el proceso contractual y
direccionarlo hacia la eficacia, eficiencia y economia, ademas, permite responder a las preguntas
propuestas por la guia para la elaboracion estudios de sector:

e Muestra de Procesos contractuales suscritos por el

relacionado al objeto del contrato.

municipio de Aratoca |,

. Fecha de Firma del Valor Nom Raz Social

Objeto del proceso o atd ID Proceso Contrato Contratista URL Contrato
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CORPORACION
COLISEO MUNICIPAL DE LA  SEDE SAMC 004- INTEGRAL DE https://www.contratos.gov.co/cons
RECREACIONAL LUIS CARLOS AVELLANEDA 10/11/2024 2024 $ 140.998.915 | SERVICIOS Y ultas/detalleProceso.do?numCons
JOYA DEL MUNICIPIO DE ARATOCA ASESORIAS tancia=24-11-14167990
SANTANDER CORPOINSA
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA ) |l i
COCINA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CO1.PCCNT ELITE INGENIERIA X
PORTICO SEDE D DE LA VEREDA CANTABARA ol 1gI2S R.8570369 $24.093.131 | g7 5 'ZTQQKE?S';‘:S;E#JB&%%;\‘; ﬁé?e?ig&
DEL MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER _ S

odal=true&asPopupView=true

Muestra de Procesos contractuales suscritos por entidades territoriales en el
departamento de Santander , relacionado al objeto del contrato-seleccién abreviada

de menor cuantia.

Nombre de la . Valor ol Raz .
Entidad Objeto del contrato ID Proceso Contrato Soma_ll URL Contrato Origen
Contratista
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
SANTAN’DER - LAS INSTALACIONES DE LAS PLAZAS DE $ DUMAR hittps://www.contratos.gov.co/consu
ALCALDIA MERCADO E INSTITUCIONES | SAMC-MC- 305.529 BARRERA Itas/d.etaIIeP.roceso d(;'7nu.mC0nsta SECOP
MUNICIPIO DE EDUCATIVAS DEL CENTRO POBLADO | 009-2025 : 807. CONSTRUCT ncia:25-ll-l45601'86. |
COROMORO CINCELADA Y COROMORO DEL ORES S.AS
MUNICIPIO DE COROMORO SANTANDER
EJECUCION DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS | CONTRAT SERVICIOS https://community.secop.gov.co/Pu
ALCALDIA INSTALACIONES LOCATIyAS DE LA PLAZA | ODE $ GENERALES blic/Tendering/OpportunityDetail/In SECOP
MUNICIPIAL DE DE MERQADO ASI COMO LA | OBRA 191.230. Y dex?noticeUID=CO1.NTC.9012581 I
SIMACOTA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE | PUBLICA 503 | CONTRATACI | &isFromPublicArea=True&isModal
ALCANTARILLADO DEL SECTOR EN EL | 230-2025 ONS.AS. =true&asPopupView=true
MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER.
CONSORCIO | https://community.secop.gov.co/Pu
ALCALDIA DE ggg?:ﬁg;%’;‘.EsY Mégch)TK\QESNTO DDEE CO1.PCCN $ | ADECUACIO incFFengering/OpportunityDetaiI/In SECOP
FLORIDABLANC MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA ~ | TR.873460 919.690. N de_zx?notlceUI_D=C01.NTC._9282505 I
A SANTANDER 4 561 RESTAURAN &|sFromPubl|cArga:True&|sModal
TES OGG =true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Pu
ALCALDIA DE ﬁfgﬁﬁﬁg'm\‘g /IL Aé’:g’,‘\‘”TEESN'D"’I'E'LENPTA? AcD|cE> CO1.PCCN $ | CONSTRUOB | blic/Tendering/OpportunityDetail/in | <o
FLORIDABLANC TR.918775 305.644. RAS ISAVAL dex?noticeUID=CO1.NTC.9352056
A MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 8 297 S.AS &isFromPublicArea=True&isModal I
FLORIDABLANCA SANTANDER o _ c
=true&asPopupView=true
SANTANDER - CONSTRUCCIoN DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA FiSICA DE INSTALACIONES DESTINADAS PW-SP-SA- $ PROARCO https://www.contratos.gov.co/consu SECOP
MUNICIPIO DE AL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA 26-027 109.835. INGENIERIA Itas/detalleProceso.do?numConsta |
PUERTO ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO 555 SAS ncia=26-11-14698502
WILCHES WILCHES
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE TELI\J/I'\IIDICO)I’:AL hitps://community.secop.gov.co/Pu
DEPARTAMENT ESCENARIOS DEPORTIVOS CO1.PCCN $ ESCENARIO blic/Tendering/OpportunityDetail/In SECOP
O DE TR.875028 1.419.80 dex?noticeUID=CO1.NTC.9303265
SANTANDER RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL 2 0.600 S &isFromPublicArea=True&isModal I
GUACAMAYO SANTANDER DEPORTIVO _ S
S 2025 =true&asPopupView=true
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE https://community.secop.gov.co/Pu
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS $ ALEXANDER blic/Tendering/OpportunityDetail/In
’I\BAER’:‘ILE‘,:IL;IFQADE DIFERENTES INSTITUCIONES g(():;};—Ml— 177.870. ARCINIEGAS de).(?noticeUID:COl.NTC.1932762 ﬁECOP
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 489 GARCIA 2&isFromPublicArea=True&isModa
BARICHARA SANTANDER I=true&asPopupView=true
CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR $ UNION https://community.secop.gov.co/Pu
):/IIIJ?\IAI(IEIIDIJIIAO DE UNA COCINA Y UN COMEDOR EN LA SEDE g(%z-304— 149.842. TEMPORAL blic/Tendering/OpportunityDetaiI/In ﬁECOP
PRINCIPAL DE LA ESCUELA RURAL 031 OBRAS ML dex?noticeUID=CO1.NTC.1034180
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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SAN GIL - BEJARANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL 7&isFromPublicArea=True&isModa
SANTANDER SANTANDER I=true&asPopupView=true

e Andlisis de la muestra

-Los procesos de contratacién para ejecutar proyectos de infraestructura social; relacionados con los
sectores educacion, salud, cultura, recreacion y deporte, institucional y vivienda, realizados mediante
la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia, licitacién publica, se deben formular
conforme los documentos tipo expedidos por la agencia nacional de contratacion publica -Colombia.

-De la muestra se evidencia que las entidades territoriales, utilizan la pagina del Secop , para publicar
los procesos de contratacién de obra publica, los cuales son ajustados a las necesidades de cada
entidad para el cumplimiento del servicio publico que tiene encomendado, disponen de los estudios
de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos y juridicos del contrato, asi como para
definir las condiciones (objeto, especificaciones técnicas, plazo y valor) en que debe ser ejecutados.

-Que la determinacion del plazo contractual se realiza con base a la programacién de las actividades
que se requieren dentro del objeto contractual y la necesidad del municipio de realizar la obra.

-Que el precio del contrato se determina a partir del presupuesto oficial que se deducen de los
estudios previos econdmicos que se realizan, y de la propuesta del oferente que termina siendo la
seleccionada como la mas favorable para el Municipio. Las Entidades Estatales analizadas
establecen el valor del contrato por el método de precios unitarios por el AlU conforme el formato
estandarizado por Colombia Compra Eficiente , e un margen maximo del 35%

-Que la modalidad de contratacion utilizada por la entidad y otras entidades para suscribir contratos
de obra depende del presupuesto estimado: Licitacion publica: Aplica cuando supera el rango de
la menor cuantia de la Entidad Estatal , Selecciéon abreviada de menor cuantia: Aplica cuando el
valor de la obra esta en el rango de la menor cuantia de la Entidad Estatal y Minima cuantia: Aplica
cuando el valor de la obra esté en el rango de la minima cuantia de la Entidad contratante.

-Que las entidades para salvaguardar los procesos de contrataciéon obra publica exigen garantias
con los amparos ; (I) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, (ll) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA, (lll) CALIDAD DEL SERVICIO; (IV) CALIDAD DE LOS BIENES, (V) PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, (VI) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, el plazo y valor deben estar sujetas a las directrices estimadas en los
documentos tipo.

-Los requisitos habilitantes determinan la aptitud del proponente para participar en el proceso de
contratacién y se encuentran relacionados con su capacidad juridica, financiera y técnica. Estos
requisitos no otorgan puntaje, sino que permiten verificar que el oferente cuenta con las condiciones
minimas para ejecutar adecuadamente el objeto contractual.

En el presente proceso, su estructuraciéon se realizara conforme a los Documentos Tipo adoptados
mediante la Resolucion 540 de 2025, “Por la cual se adopta la versién de los documentos tipo para
los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia de obra publica de infraestructura social; y
los documentos tipo complementarios para los procesos de seleccién abreviada de menor cuantia
de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores educacién, salud, cultura,
recreacion y deporte, institucional y vivienda”.

En consecuencia, la entidad debe ajustarse a la matriz de requisitos habilitantes a los parametros
alli definidos, garantizando uniformidad, transparencia y observancia obligatoria de las condiciones
establecidas para esta modalidad de seleccion. De esta manera, los criterios de verificacion se
alinean con el marco normativo vigente y con las reglas estandarizadas aplicables a los procesos de
obra publica de infraestructura social.

-Que la construccion en el sector publico se refiere a las actividades de construccion de
infraestructura y edificios que son financiados y administrados por el gobierno. Son una fuente de
empleo y crecimiento econémico y clave importante para el bienestar social, ya que la infraestructura
y los edificios publicos son esenciales para el funcionamiento de la sociedad y la prestacion de
servicios publicos; sin embargo, la construccion publica puede estar sujeta a ciertos desafios, como
el presupuesto limitado, la corrupcién y la falta de transparencia. Para garantizar que los proyectos
de construccion publica sean efectivos y eficientes, se requiere una planificacién y gestion
cuidadosas, asi como una supervision y evaluacion rigurosas.

3. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO
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Calle 4 # 4-38, Aratoca, Colombia o ° @
Telefono: 317 431 5515

E-mail: contactenos@aratoca-santander.gov.co aratoca-santander.gov.co



Alcaldia de
ST ee—S—S—S—S—S—_—_—_

NIT:890205334-5

De conformidad con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, el Modelo de
Abastecimiento Estratégico parte del andlisis estructurado de la demanda como elemento central de
la planeacién contractual. Este componente permite identificar el comportamiento histérico de la
contratacion, la frecuencia de adquisicion de bienes y servicios, el volumen de recursos invertidos y
la dindmica de los proveedores en un sector determinado. En el presente estudio se analiza la
construccion de obra publica, con el fin de evidenciar tendencias en la inversién, tipologia de
proyectos ejecutados y concentracion del mercado.

Modelo abastecimiento estratégico analisis de la demanda

Del andlisis del modelo de abastecimiento de la demanda se observa que la totalidad de los
proveedores identificados son de origen nacional, lo que evidencia que el mercado de construccién
que atiende este tipo de necesidades esta consolidado principalmente a nivel interno, sin una
participacion relevante de compafiias extranjeras en los procesos revisados. En cuanto a las
modalidades de seleccion, la mayor inversion se registré a través de mecanismos de contratacion
por competencia ( licitacion publica, seleccién abreviada de menor cuantia , minima).

. Asimismo, se identifica una concentracién en el departamento del atlantico y Antioquia , y los
principales proveedores fue la empresa gecelca sa esp , consorcio alcaicico , consorcio vias
Colombia , los cuales registran varios contratos en el periodo de estudio.

Namers de Contratns del
Praveeda

Nomtue de Provesdor Valor Total Estimado para of Origen del Proveedor

Provesdor

seleccionado

Valos Total Estimado por Proveedores

erw

Vil Tolal Estimado por Ongen de Proveedores

S i T iy

Proveedor |

No identificado

" ¢3206bil. || 2536 mil

Numerco de Contratos por Proveedores

Oeigen de Provesdores

LI IR B B B A

Origen de Provesdores - Nivel internacional

stos
eal Egtimad

Valor Total Estimado por Modalidad de Saleccion

T seber - wry

L I

ceney

oSabcac

4. ESTUDIO DE LA OFERTA

e Proveedores mercado objeto del contrato
La oferta de empresas en el mercado estd compuesta por personas juridicas o naturales extrajeras
y/o nacionales con la idoneidad, capacidad operacional, juridica y financiera para desarrollar los
diversos proyectos planteados por los entes territoriales. De acuerdo al portal compite 360 a la
publicacién del proceso en el departamento de Santander se encuentra registradas 4.846 empresas
s codgicadas con. el cédigo de construccion.
Parque Principal - Palacio Municipal '
Calle 4 # 4-38, Aratoca, Colombia
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llustracién: Nimero de empresas compite 360 -Santander

Fuente:Compite 360

Proveedores en el mercado municipal del bien o servicio (mipymes)

De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales,
los patrimonios autonomos constituidos por estas y los particulares que ejecuten recursos publicos
pueden realizar convocatorias limitadas a Mipymes colombianas con domicilio en el lugar de
ejecucién del contrato. En atencion a ello, se realiz6 la identificacion de posibles Mipymes
proveedoras del objeto contractual, con el fin de establecer condiciones que favorezcan su
participacion en el proceso. Para este analisis se consultd la base de datos empresarial COMPITE
360, que permite identificar empresas segun su ubicacioén y actividad econémica.

Se precisa que la informacion filtrada corresponde al cédigo de actividad principal registrado ante la
Cémara de Comercio; no obstante, algunas empresas pueden tener actividades relacionadas
registradas como secundarias o terciarias.

llustracién: Numero de empresas compite 360 -Santander

Fuente:Compite 360

e Capacidad residual

El Proponente seré habil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual
de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la Capacidad Residual o K de contrataciéon conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptacién de la oferta,
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dej6 de incluir, al cierre del proceso, por parte de un
Proponente alguna informacién contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazara
la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la Capacidad
Residual.

e Analisis del presupuesto composicidn de bienes nacionales — puntaje industria
nacional.

En cumplimiento del decreto 680 de 2021, se elabora la siguiente metodologia para identificar los
bienes nacionales relevantes para la ejecucién del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucion
del proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o
insumos requeridos en el proyecto.

4, Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor parcial

divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para esto se
aplicard la siguiente formula:

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de
participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes
en una tabla, en orden descendente segun su porcentaje de participacion, disponiendo
una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripcion del bien, otra para el
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porcentaje de participacion y otra en la que se consignara el porcentaje acumulado. Al
bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir el que ocupa el primer lugar en el
listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje
de participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la suma de su
porcentaje de participacion con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede
en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma
de su porcentaje de participacidn con el porcentaje acumulado calculado para el anterior
bien, y asi sucesivamente debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar
todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente férmula:

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por
ciento (80%?1) o un valor aproximado por debajo.
7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacion con estos

se calculara el promedio de su porcentaje de participacién. El promedio se calculara
realizando la sumatoria de los porcentajes de participacion de cada bien, resultado que
luego se dividira entre el nUmero de bienes que se promedian.

8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacién sea igual o superior
al promedio calculado en el paso anterior.
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se

encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos

del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificard al momento

de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente

hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha

del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro

de estos bienes estos seran los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones.
10. En el presente Proceso de Contratacion no hay bienes relevantes.

e Indicadores financieros

Los indicadores corresponden a los establecido en la matriz 2 de los documentos tipo de obra publica
de infraestructura social , resolucién 540 de 2025 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para
los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia de obra publica de infraestructura social.

5. ESTUDIO DEL MERCADO

e Presupuesto oficial estimado

El presupuesto oficial se determind mediante el sistema de precios unitarios, bajo el cual el
contratista recibe el valor establecido para cada item efectivamente ejecutado y recibido a
satisfaccion, de acuerdo con las cantidades, especificaciones técnicas y demas condiciones
definidas por la Entidad.

Para cada item se elabor6 el respectivo Andlisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se identifican
y cuantifican los costos asociados a materiales, mano de obra, equipos y herramientas requeridos
para su ejecucion. Los valores utilizados fueron establecidos con fundamento en referencias de
precios de la region y consultas realizadas al mercado.

El presupuesto contempla igualmente el componente de Administracion, Imprevistos y Utilidad (AIU),
correspondiente a los costos indirectos, eventuales imprevistos y utilidad asociados a la ejecucion
del contrato.

Asimismo, cada item cuenta con su respectiva especificacion técnica, en la que se define, segun
corresponda, la descripciéon y alcance de la actividad, los materiales, equipos y herramientas
requeridos, el procedimiento de ejecucion, las condiciones de recibo, la unidad de medida y la forma
de pago, con el propésito de establecer claramente las condiciones técnicas que deberan considerar
los interesados para la elaboracion de sus ofertas.

La determinacion de los precios se encuentra soportada en los Analisis de
Precios Unitarios (APU) y en las referencias y consultas de mercado
empleadas para su elaboracién. Estos documentos hacen parte integral del
estudio de mercado y se encuentran anexos al expediente contractual

SOPORTES DE
CALCULO DE
LOS PRECIOS

Tabla: Presupuesto oficial estimado

11 Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gréfica donde los datos se ordenan de mayor a
menor, lo que deja mas en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las

.. consecuencias son el resultado del 20% de las causas.
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ITEM ESPECIFICACIONES VALOR
0
N PE(IBEO GENERAL PARTICULAR DESCRIPCION UND. | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1 1,01 | Ver especificacion | Ver especificacion | ESCARIFICACION DE PAREDES Y RETIRO DE ESTUCO EN MUROS AFECTADOS M2 9,50 30.375 03 $ 288.562,50
2 1,02 | Ver especificacion | Ver especificacion | DEMOLICION DE ENCHAPPES DE PARED INCLUYE RETIRO M2 1,50 104.625 0§ $156.937,50
Subtotal $ 445.500,00
1 2,01 | Ver especificacion | Ver especificacion | PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA PARA INTERIORES H < 2 Metros (2 MANOS) M2 570,34 66.960 03 $ 38.189.966,40
2 2,02 | Ver especificacion | Ver especificacion | PINTURA TIPO CORAZA PARA EXTERIORES (2 MANOS) M2 125,23 57.915 03 $7.252.695,45
3 2,03 | Ver especificacion | Ver especificacion | PINTURA PARA INTERIORES H > 2M (2 MANOS) M2 388,00 50.355 0?; $19.537.740,00
4 2,04 | Ver especificacion | Ver especificacion | PINTURA 3 EN 1 PARA PASAMANOS M 46,70 64.125 Oﬁ $2.994.637,50
i i PINTURA 3 EN 1 PARA CARPINTERIA METALICA INCLUYE DESMACHE DE $
5 2,05 | Ver especificacion | Ver especificacion VIDRIOS M2 119,81 70.875,00 $8.491.533,75
Subtotal $ 76.466.573,10
1 3,01 | Ver especificacién | Ver especificacion | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPEROS UN 1,00 398.250 0§ $ 398.250,00
2 3,02 | Ver especificacién | Ver especificacion | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METALICA CAL 18 DE 0.7M X2.0M UN 2,00 877.500 Oﬁ $1.755.000,00
3 3,03 | Ver especificacion | Ver especificacion | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 4 " M 18,00 34.830 0?; $ 626.940,00
Subtotal $ 2.780.190,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 79.692.263,10
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA’ 2: anndo la fraccion dfecuqal del peso sea |gua,ll 0 superior a 5 Se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la ADMINISTRACION A= 20%
fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO = 1%
UTILIDAD = 5%
TOTAL A.lLU A.LU.= 35%

Aratoca septiembre del afio 2026
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