	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA DE TIMANÁ SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			mipg modelo integrado de planeación y gestión
	FORMATO ESTUDIO DE MERCADO			
	CODIGO: : F-GA-002	VERSION: 3	FECHA APROBACION: Enero de 2025	PAGINA: 1 DE 1

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES, ORGANIZATIVAS Y AMBIENTALES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, HUILA."

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2026

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS TÈCNICAS		UNIDAD	CTD	COTIZACION 1 LA SIBERIA VR/UNIT	COTIZACION 2 ASOMSURCA VR/UNIT	COTIZACION 2 AGROSUR VR/UNIT	MENOR VALOR UNITARIO	MENOR VALOR TOTAL
		1. PRODUCCION AGRICOLA Y AMBIENTAL							
1,1		UNIDAD PRODUCTIVA DE CAFÉ							
1.1.1	Brindar fortalecimiento a pequeños o medianos productores mediante la implementacion de un proyecto productivo para el desarrollo de capacidades tecnicas de produccion, que sera desarrollado de la siguiente manera: A) realizar una escuela de campo ECA, en componente de capacitacion en produccion (jornada teorica de 8 horas), donde participen los 15 beneficiarios del proyecto. B) realizar una escuela de campo ECA, e sostenimiento y fase productiva de especies menores (jornada de 8 horas) donde participen los 15 beneficiarios del proyecto.C) realizar una jornada para realizar la entrega de insumos y establecer los cronogramas de implementacion en las unidades productivas (jornada de 4 horas), donde participen los 15 beneficiarios del proyecto. D) brindar asistencia agropecuaria para la implementacion de proyectos productivos en sus fincas (minimo 3 visitas por cada productor), a los 15 productores cafeteros participantes del numeral A,B y C.	Plantula de café Variedad Castillo o Cenicafé 1 (Resistente a roya). Certificado ICA.	unidad	7500	$ 1.243	$ 1.243	$ 1.180	$ 1.180	$ 8.850.000
1.1.2		Cal agricola para correcion de suelos en cultivo de café (bulto de 50 Kg)	bulto	15	$ 33.281	$ 33.281	$ 31.250	$ 31.250	$ 468.750
		Personal de apoyo							
1.1.3		ingeniero agronomo, agricola o afines	Mes	2	$ 3.120.000	$ 3.120.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 6.000.000
		Logistica y alimentacion							
1.1.4		espacio para capacitacion	dia	2	$ 326.430	$ 326.430	$ 310.000	$ 310.000	$ 620.000
1.1.5		almuerzo (2 jornadas)	und	30	$ 31.950	$ 31.200	$ 30.000	$ 30.000	$ 900.000
								SUB-TOTAL CAPITULO	$ 16.838.750
1,2		UNIDAD PRODUCTIVA DE PLATANO							
1.2.1	Brindar fortalecimiento a pequeños o medianos productores mediante la implementacion de un proyecto productivo para el desarrollo de capacidades tecnicas de produccion, que sera desarrollado de la siguiente manera: A) realizar una escuela de campo ECA, en componente de capacitacion en produccion (jornada teorica de 8 horas), donde participen los 15 beneficiarios del proyecto. B) realizar una escuela de campo ECA, e sostenimiento y fase productiva de especies menores (jornada de 8 horas) donde participen los 15 beneficiarios del proyecto.C) realizar una jornada para realizar la entrega de insumos y establecer los cronogramas de implementacion en las unidades productivas (jornada de 4 horas), donde participen los 15 beneficiarios del proyecto. D) brindar asistencia agropecuaria para la implementacion de proyectos productivos en sus fincas (minimo 3 visitas por cada productor), a los 15 productores plataneros participantes del numeral A,B y C.	colino de platano. Plantula con 3 a 4 hojas verdaderas en bolsa lista para siembra en campo..	unidad	150	$ 7.455	$ 7.455	$ 7.000	$ 7.000	$ 1.050.000
1.2.2		fertilizante con alto contenido de fósforo en bultos de 50 kg	bulto	15	$ 193.440	$ 193.440	$ 186.000	$ 186.000	$ 2.790.000
		Personal de apoyo							
1.2.3		ingeniero agronomo, agricola o afines	Mes	2	$ 3.120.000	$ 3.159.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 6.000.000
		Logistica y alimentacion							
1.2.4		espacio para capacitacion	dia	2	$ 326.430	$ 326.430	$ 310.000	$ 310.000	$ 620.000
1.2.5		almuerzo (2 jornadas)	und	30	$ 31.950	$ 31.950	$ 30.000	$ 30.000	$ 900.000
								SUB-TOTAL CAPITULO	$ 11.360.000
2,1		2. PRODUCCION PECUARIA PRODUCCIÓN AVÍCOLA							
		Materiales y herramientas para el desarrollo de proyectos productivos							
2.1.1		pollitos de engorde buena genética, de alta conversion alimenticia, de planta de incubación certificada que garantice la vacunación en planta.	und	150	$ 7.280	$ 7.280	$ 7.000	$ 7.000	$ 1.050.000
2.1.2	Brindar fortalecimiento a pequeños o medianos productores mediante la implementacion de un proyecto productivo para el desarrollo de capacidades tecnicas de produccion, que sera desarrollado de la siguiente manera: A) realizar una escuela de campo ECA, en componente de capacitacion en produccion (jornada teorica de 8 horas), donde participen los 15 beneficiarios del proyecto. B) realizar una escuela de campo ECA, e sostenimiento y fase productiva de especies menores (jornada de 8 horas) donde participen los 15 beneficiarios del proyecto.C) realizar una jornada para realizar la entrega de insumos y establecer los cronogramas de implementacion en las unidades productivas (jornada de 4 horas), donde participen los 15 beneficiarios del proyecto. D) brindar asistencia agropecuaria para la implementacion de proyectos productivos en sus fincas (minimo 3 visitas por cada productor), a los 15 prodcutores avicolas participantes del numeral A,B y C.	Bebedero de 6 lt, equipado con asa para transporte, elaborado en polipropileno de alto impacto de alta durabilidad	und	15	$ 25.019	$ 25.019	$ 23.760	$ 23.760	$ 356.400
2.1.3		comedero de 12 k, equipado con asa para transporte, elaborado en polipropileno de alto impacto de alta durabilidad	und	15	$ 33.974	$ 33.974	$ 31.900	$ 31.900	$ 478.500
2.1.4		alimento balanceado formulado para la retapa de iniciación de pollos de engorde, destinado a garantizar adecuados niveles de nutrición, crecimiento y desarrollo durante las primeras semanas de vida bultos de 40 Kg	bulto	15	$ 195.858	$ 195.858	$ 186.000	$ 186.000	$ 2.790.000
		Personal de apoyo							
2.1.5		Medico Veterinario, zootecnista y afines	Mes	2	$ 4.160.000	$ 4.160.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 8.000.000
		Logistica y alimentacion							
2.1.6		espacio para capacitacion	dia	2	$ 326.430	$ 330.150	$ 310.000	$ 310.000	$ 620.000
2.1.7		almuerzo (2 jornadas)	und	30	$ 31.950	$ 31.200	$ 30.000	$ 30.000	$ 900.000
								SUB-TOTAL CAPITULO	$ 14.194.900
2,2		PRODUCCIÓN PORCICOLA							
		Materiales y herramientas para el desarrollo de proyectos productivos							

2.2.1	Brindar fortalecimiento a pequeños o medianos productores mediante la implementacion de un proyecto productivo para el desarrollo de capacidades tecnicas de produccion, que sera desarrollado de la siguiente manera: A) realizar una escuela de campo ECA, en componente de capacitacion en produccion (jornada teorica de 8 horas), donde participen los 20 beneficiarios del proyecto. B) realizar una escuela de campo ECA, e sostenimiento y fase productiva de especies menores (jornada de 8 horas) donde participen los 10 beneficiarios del proyecto.C) realizar una jornada para realizar la entrega de insumos y establecer los cronogramas de implementacion en las unidades productivas (jornada de 4 horas), donde participen los 10 beneficiarios del proyecto. D) brindar asistencia agropecuaria para la implementacion de proyectos productivos en sus fincas (minimo 3 visitas por cada productor), a los 10 productores porcicolas participantes del numeral A,B y C.	lechon desteto destinados a produccion porcina de engorde, proveientes de lineas genéticas comerciales de alto rendimiento, con buenas caracteristicas de conversion alimenticia, ganancia de peso, de minimo 9 semanas de nacido.	und	10	$ 410.670	$ 410.670	$ 390.000	$ 390.000	$ 3.900.000
2.2.2		alimento balanceado formulado para cerdos en etapa de iniciacion, destinados a garantizar adecuados nivees nutricionales para el crecimiento , desarrollo oseo y fortalecimiento bulto de 40 kg	bulto	10	$ 196.090	$ 196.090	$ 186.000	$ 186.000	$ 1.860.000
		Personal de apoyo							
2.2.3		Medico Veterinario, zootecnista y afines	Mes	2	$ 4.160.000	$ 4.160.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 8.000.000
		Logistica y alimentacion							
2.2.4		espacio para capacitacion	dia	3	$ 326.430	$ 330.150	$ 310.000	$ 310.000	$ 930.000
2.2.5		almuerzo (2 jornadas)	und	20	$ 31.590	$ 31.590	$ 30.000	$ 30.000	$ 600.000
								SUB-TOTAL CAPITULO	$ 15.290.000
		3. PRODUCCION AMBIENTAL							
3,1		**FORTALECIMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE ARBOLES**							
3.1.1	Brindar fortalecimiento a pequeños o medianos productores mediante la implementacion de un proyecto ambiental para el desarrollo de capacidades tecnicas de produccion, que sera desarrollado de la siguiente manera: A) realizar una escuela de campo ECA, en componente de capacitacion en produccion (jornada teorica de 8 horas), donde participen los 20 beneficiarios del proyecto. B) realizar una escuela de campo ECA, e sostenimiento y fase productiva de especies menores (jornada de 8 horas) donde participen los 20 beneficiarios del proyecto.C) realizar una jornada para realizar la entrega de insumos y establecer los cronogramas de implementacion en las unidades productivas (jornada de 8 horas), donde participen los 20 beneficiarios del proyecto. D) brindar asistencia agropecuaria para la implementacion de proyectos productivos en sus fincas (minimo 3 visitas por cada productor), a los 20 portectores ambientales participantes del numeral A,B y C.	Arboles especies nativas de rápido crecimiento con raices profundas y resistentes	und	1000	$ 12.480	$ 12.480	$ 12.000	$ 12.000	$ 12.000.000
3.1.2		Pago por siembra de unidad a todo costo por la seiembra de los arboles, incluyendo mano de obra, herramientas menores, apertura de hoyo, transporte interno, siembra, y demás actividades requeridas para el establecimiento del material vegetal.	und	1000	$ 4.339	$ 4.339	$ 4.121	$ 4.121	$ 4.121.000
		Personal de apoyo							
3.1.3		Ingeniero ambiental	Mes	4	$ 4.260.000	$ 4.260.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 16.000.000
		Logistica y alimentacion							
3.1.4		espacio para capacitacion	dia	2	$ 326.430	$ 322.400	$ 310.000	$ 310.000	$ 620.000
3.1.5		almuerzo (2 jornadas)	und	40	$ 31.950	$ 31.200	$ 30.000	$ 30.000	$ 1.200.000
								SUB-TOTAL CAPITULO	$ 33.941.000
		4. INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EXTENSION AGROPECUARIA MUNICIPAL DE TIMANA							
4,1		**PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO**							
4.1.1	Personal de apoyo para la prestación de los servicios de extensión agropecuaria y/o asistencia técnica en el sector agropecuario y actividades contempladas en el proyecto de manera integral	COORDINADOR DEL PROYECTO: Ingeniero agrícola, con experiencia certificada de mínimo meses (4) meses en la coordinación de proyectos productivos. Dediacion al 20% del proyecto	Mes	4	$ 1.278.000	$ 1.278.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 4.800.000
4.1.3		Personal de apoyo (adminitrativo) dedicacion 20%	Mes	4	$ 421.200	$ 421.200	$ 400.000	$ 400.000	$ 1.600.000
								SUB-TOTAL CAPITULO	$ 6.400.000
								VALOR TOTAL	$ 96.024.650

Nota. Se realizaron cotizaciones a 3 empresas que por su objeto social o códigos CIIU, se puede deducir que son proveedores de bienes iguales o similares a los del presente proceso, por lo que sus precios pueden servir de base para establecer el presente presupuesto oficial y que dentro de las cuales se recibió respuesta y cotización de las tres empresas; Es importante mencionar que a los cotizantes se les anexó la ficha técnica del proceso para facilitar el proceso de cotización. De igual forma se indica que se optó por estimar el presupuesto oficial con los valores unitarios de la cotización más baja, que resulta ser los más favorables para optimizar el alcance de los recursos con los que cuenta el municipio para el presente proceso

JORGE FERNANDO RAMOS BONILLA
Secretario de Planeación y Desarrollo Social.

Proyectó: JULIAN HERNEY MORENO DIAZ
Apoyo Profesional Secretaria de Planeación

Reviso: CRISTIAN AUGUSTO ROJAS PARRA
Asesor Juridico Secretaria de Planeación