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1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
' CONTRATACION
11 Necesidad - por qué o para que se requiere el bien o servicio y cuales son los
T resultados esperados.

La Fiscalia General de la Nacién es una entidad de la rama judicial del poder publico con autonomia
administrativa y presupuestal, que tiene como funcién principal el brindar a los ciudadanos una cumplida y
eficaz administracion de justicia, asi como dirigir y coordinar las funciones de policia judicial, adelantar el
ejercicio de la accidn penal, realizar la investigacion de los hechos que revistan las caracteristicas de un
delito y participar en el disefio y ejecucion de la politica criminal del Estado, entre otras.

Para garantizar el derecho de acceso a la justicia de los habitantes del territorio nacional y proteger los
derechos a la verdad y reparacion de las victimas de los delitos, la Fiscalia General de la Nacion cuenta
con treinta y cinco seccionales y ocho regionales distribuidas en todo el territorio nacional, que soportan el
cumplimiento de las actividades propias del ejercicio de la accion penal, la misionalidad institucional y la
prestacion de los servicios a cargo de la Entidad, asi como el ejercicio de las labores transversales de
apoyo.

El funcionamiento de estas seccionales y regionales, a nivel seccional, implica el disponer de espacios
fisicos Optimos para el trabajo, que garanticen la seguridad y salud de los colaboradores y visitantes de la
Entidad, lo que conlleva al despliegue de actividades orientadas a la proteccién y preservacion tanto de la
estructura fisica como de los equipos y activos, a fin de evitar averias, accidentes, pérdidas, sobrecostos
operacionales y/o periodos de inactividad no deseados, que afecten la continuidad en el cumplimiento de
las funciones y la atencion de los asuntos a cargo de la Entidad o pongan en riesgo la vida, salud, integridad
y seguridad de quienes usan o visitan las instalaciones.

En virtud de lo anterior, se emitié por parte de la Fiscalia General de la Nacién la Resoluciéon No. 01166 del
29 de julio de 2021 <<Por medio de la cual se expide el reglamento interno para el uso, conservacion,
salvaquarda y control de los bienes patrimoniales y transitorios de la Fiscalia General de la Nacién, se
deroga la Resolucién 0-0532 de 2014, y se dictan otras disposiciones>>, en cuyo articulo 16, numeral 2
establece como obligacion relacionada con la gestién de construcciones y administracion de sedes, el
<desarrollar proyectos de mejora, mantenimiento y adecuacion de inmuebles y equipos de edificaciones>,
(Subrayado y negrilla fuera de texto).

Para soportar el cumplimiento de las funciones y la operacién de la Entidad, a nivel central, la Entidad
cuenta con una sede Bunker ubicada en la Avenida Calle 24 No. 51-02 de la ciudad Bogota, propiedad de
la Fiscalia General de la Nacién, que contempla dentro de su estructura, once (11) sistemas de transporte
vertical, tipo ascensor, de los cuales cinco (5) corresponden a la marca Gold Star, modelo LVP 10, que
fueron adquiridos hace aproximadamente veintinueve afios, junto con la construccion del edificio, y se
encuentran distribuidos, de la siguiente manera:

e Un (1) ascensor marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH 4/4 ubicado en el Edificio
Gustavo De Greiff, en adelante identificado como C1.

e Un (1) ascensor marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH 5/5 ubicado en el Edificio
Gustavo De Greiff, en adelante identificado como C2.

e Un (1) ascensor marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH 6/6 ubicado en el Edificio F
en adelante identificado como F1.

e Un (1) ascensor marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH 6/6 ubicado en el Edificio F
en adelante identificado como F2.

e Un (1) ascensor marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH 6/6 ubicado en el Edificio L
en adelante identificado como L1.
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Dada la antigliedad de los ascensores antes referenciados y las continuas fallas y bloqueos reportados,
que afectan el adecuado funcionamiento de los mismos, generando periodos de inactividad no deseados y
sobrecostos en su mantenimiento, por lo tanto, se tomé la decision de realizar una actualizacion tecnolégica
de estos equipos, a través de la instalacion de un control electrénico marca HOSTING MONARCH
referencia HD-CW30 NICE-4022F-220VAC, que funciona con cualquier marca de equipo, cuya integracion
se efectud en el marco de la ejecucion de los contratos de mantenimiento No. FGN-0140 de 2020 y FGN-
0219 de 2020 celebrados por la Entidad.

A raiz de la actualizacion tecnoloégica de los cinco (5) sistemas de transporte vertical, a la fecha, se cuenta
con ascensores hibridos - multimarca, cuyo componente mecanico es propio de los ascensores de pasajero
marca GoldStar modelo LVP10 CO, y su unidad de control electronico es marca Hosting Elevator, la cual
esta equipada con un procesador y un software de control que optimiza el consumo de energia, disminuye
el tiempo de inactividad del elevador y cuenta con un sistema de diagndstico en tiempo real, convirtiéndose
en uno de los componentes principales de estos sistemas de transporte vertical.

Los SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL, tipo ascensor, deben cumplir con multiples y estrictos
parametros de control, maquinaria, estética y operacion, para brindar seguridad, dado que su funciéon
principal es la de transportar vidas humanas, haciendo su operacién segura, lo que permite reducir la
probabilidad de fallas y accidentes en los que se pueden ver involucrados colaboradores y visitantes de la
Entidad, para lo cual se debe garantizar un mantenimiento técnico integral especializado permanente y
periédico, que garantice su correcto funcionamiento, acorde con la normatividad legal y de seguridad
vigente que se relaciona, a continuacion:

e Decreto 663 de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., reglamentario del Acuerdo Distrital 470 de
2011,"Por el cual se establece como obligatoria la revision general anual de los sistemas de transporte
vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".

e Acuerdo 470 de 2011 del Concejo de Bogota, D.C., (marzo 14), reglamentado por el Decreto Distrital
663 de 2011, "por el cual se establece como obligatoria la revisién general anual de los sistemas de
transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el distrito capital y se dictan otras
disposiciones”.

e Resolucion No. 092 de 2014, del Director General del Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias
de Bogota D.C., “por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos para la revisién general
anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital y
se adopta el procedimiento para las visitas de verificacion por parte del FOPAE”.

e Resolucion No. 221 de 2014, del Director General del Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias
de Bogota D.C, “por medio de la cual se modifica la Resolucién No. 092 de 3 de abril de 2014”.

e Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1:2021 (Revision técnico-mecanica de sistemas de transporte
vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores eléctricos e hidraulicos.) expedida por el ICONTEC.
Esta norma establece la forma sistematica de actuacion, por parte del inspector del organismo de
inspeccién, para la realizacion de las inspecciones previstas por la normatividad vigente, a fin de
comprobar las condiciones de seguridad de los ascensores.

No obstante, la Fiscalia General de la Nacion, no cuenta con el personal técnico especializado ni con los
equipos, herramientas, laboratorios y repuestos, que por norma técnica se requieren para realizar el referido
mantenimiento, asi como tampoco cuenta con la competencia y habilitacion legal para certificar el adecuado
funcionamiento de estos equipos, de cara a certificacion de los mismos, acorde con la Norma Técnica
Colombiana NTC 5926-1:2021.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento de Construcciones y Administraciones Sedes, como area
responsable, considera necesario, oportuno y pertinente contratar el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo para los cinco (5) ascensores marca Gold Star, modelo LVP 10 con CONTROL ELECTRONICO
HOSTING MONARCH. Este servicio debera incluir el suministro de repuestos nuevos, originales cuando
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existan o técnicamente equivalentes certificados y plenamente compatibles con los equipos existentes, que
se requieran durante la ejecucién de los mantenimientos, con el fin de preservar la vida util y garantizar el
adecuado funcionamiento de los equipos.

La contratacion busca asegurar la operatividad total de los cinco (5) ascensores de pasajeros marca
GOLDSTAR con CONTROL ELECTRONICO HOSTING MONARCH, instalados en la Sede Bunker de la
Fiscalia General de la Nacion - Nivel Central, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de
inspeccion anual obligatoria de ascensores establecida en el Decreto 663 de 2011 de la Alcaldia Mayor de
Bogota, "Por el cual se reglamenta el Acuerdo Distrital 470 de 2011"). Asimismo, permitira obtener la
certificacion de los equipos conforme a la Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1:2021, garantizando la
seguridad e integridad de los usuarios.

Por otra parte, dado que los ascensores objeto del mantenimiento son marca Gold Star, los cuales fueron
objeto de actualizacion tecnoldgica, mediante la integracién de componentes de otra marca, como es
Hosting Monarch, es posible que ningun proveedor o representante exclusivo cuente con la totalidad de la
capacidad técnica o derechos para ejecutar el mantenimiento integral de los equipos. En consecuencia, se
debe acudir a la regla general de procesos de contratacion, es decir, a la seleccion del contratista mediante
un proceso competitivo, basado en los precios teniendo en cuenta que los servicios pueden describirse
mediante especificaciones objetivas, frecuencias de mantenimientos, ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio)
cobertura, disponibilidad y actividades minimas estandarizadas, acudiendo a la modalidad de SUBASTA
INVERSA.

Desde el area Técnica a sabiendas que son maquinas que trabajan 24 horas y teniendo en cuenta que lo
gue se transporta en estos vehiculos de transporte vertical son vidas humanas, se busca que
quien preste el servicio ya sea persona natural o Juridica , tenga la experiencia y conocimiento en el
manejo y operatividad de los ascensores objeto del presente proceso contractual, y por ello se solicita se
tenga software de diagnéstico, laboratorio de pruebas , equipos de programacién y personal
especializado (con experiencia en este tipo de equipos) garantizando con ello, la operatividad y buen
funcionamiento, el cual se obtiene con el suministro de repuestos nuevos, originales cuando existan o
técnicamente equivalentes certificados.

NOTA: BOLSA DE REPUESTOS

Los ascensores objeto del presente proceso corresponden a cinco (5) sistemas de transporte vertical marca
Goldstar modelo LVP10, instalados en la sede Bunker de la Fiscalia General de la Nacion hace
aproximadamente veintinueve (29) afios y que posteriormente fueron objeto de una actualizacion
tecnolégica mediante la incorporacion de controladores electrénicos Hosting Monarch, configurandose
actualmente como sistemas hibridos compuestos por elementos mecanicos, eléctricos y electronicos de
diferentes tecnologias.

Debido a la naturaleza de estos equipos, el mantenimiento preventivo permite realizar actividades
periédicas de inspeccion, ajuste, calibracién, limpieza, lubricacién, diagnéstico y verificacion de
funcionamiento; sin embargo, no es posible determinar anticipadamente cuales componentes presentaran
fallas durante la ejecucién contractual, ni la cantidad exacta de repuestos que deberan ser sustituidos para
garantizar la continuidad operativa de los ascensores.

La necesidad de reposiciéon de componentes depende de variables técnicas que no pueden preverse con
exactitud, tales como el desgaste asociado al uso permanente de los equipos, la intensidad de operacion,
las condiciones ambientales, las variaciones de voltaje, la obsolescencia tecnolégica, el agotamiento de la
vida util de los componentes, la ocurrencia de fallas electrénicas o mecanicas y las condiciones reales
identificadas durante la ejecucion de los mantenimientos correctivos.

En tal sentido, la Entidad identific6 un conjunto de repuestos recurrentes cuyo comportamiento histérico
evidencia una mayor probabilidad de reemplazo, tales como cables de traccién, fuentes para citéfono y luz
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de emergencia, micros para operador de puertas, cortinas infrarrojas y limites de desaceleracion, entre
otros; no obstante, la experiencia de ejecucion de contratos anteriores evidencia que durante la operacion
de estos equipos pueden requerirse otros componentes mecanicos, eléctricos o electronicos que no es
posible cuantificar previamente de manera exacta.

La constitucién de una bolsa de repuestos obedece precisamente a la necesidad de atender de manera
oportuna los eventos correctivos que se presenten durante la ejecucion contractual, evitando interrupciones
prolongadas del servicio, indisponibilidad de los ascensores, afectaciones a la movilidad interna del Bunker,
riesgos para la seguridad de los usuarios y posibles incumplimientos de las condiciones requeridas para la
certificacion de los equipos conforme a la NTC 5926-1:2021.

Desde el punto de vista financiero, el valor estimado de la bolsa de repuestos fue definido tomando como
referencia el comportamiento histérico de los contratos de mantenimiento celebrados por la Entidad para
estos mismos equipos, sin embargo los valores asignados durante cada vigencia, se obtienen tomando
como referencia el porcentaje establecido y para este proceso puntualmente, mediante circular 0023 de
2026 emanada de la Direccidon Ejecutiva donde se comunican las proyecciones de inflacion
correspondientes, comunicadas por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, para las
vigencias futuras, y adicional el consumo promedio de repuestos registrado en vigencias anteriores, la
antigiedad de los ascensores, la complejidad de los sistemas de control actualmente instalados y las
necesidades previsibles de reposicion derivadas del desgaste normal de los componentes.

Asi mismo, la Entidad establecié mecanismos de control especificos para la utilizacién de dichos recursos,
consistentes en la autorizaciéon previa de la supervision, la verificacion de la necesidad técnica del
reemplazo, la validacion de compatibilidad de los repuestos y la comparacién de cotizaciones cuando se
trate de elementos distintos a los identificados como recurrentes, garantizando la adecuada administracion
de los recursos publicos y la observancia de los principios de economia, responsabilidad y seleccion
objetiva.

En consecuencia, la bolsa de repuestos no constituye una adquisicion auténoma de bienes, sino un
mecanismo de ejecucién asociado al mantenimiento correctivo especializado requerido para garantizar la
disponibilidad, seguridad, continuidad operativa y certificacion de los sistemas de transporte vertical objeto
del presente proceso.

Con el fin de garantizar completa funcionalidad se solicita en el REQUISITO TECNICO HABILITANTE
ADICIONAL, la presentacion de documentos que garanticen como fabricantes de repuestos el suministro y
disponibilidad de los mismos.

Debido a la naturaleza critica del sistema de transporte vertical y a la necesidad de garantizar la certificacion
técnica NTC 5926-1, los repuestos deben ser nuevos, originales cuando existan o técnicamente
equivalentes certificados, garantizando compatibilidad funcional y seguridad operacional.

A continuacion, se describen los gastos efectuados durante los contratos anteriores ya terminados:

NUMERO CONTRATO FGN-NC-0025- 2024
VALOR CONTRATO $ 62.532.502
VALOR EJECUTADO
REPUESTOS $ 7.501.695
VALOR EJECUTADO
MANTENIMIENTOS $ 45.329.247
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PERIODO DE EJECUCION MARZO 2024 - NOV 2024
NUMERO CONTRATO FGN-NC-00127- 2025
VALOR CONTRATO $ 90.000.000
VALOR EJECUTADO

REPUESTOS $ 3.095.190
VALOR EJECUTADO

MANTENIMIENTOS $ 27.858.138
PERIODO DE EJECUCION JUNIO 2025 - NOV 2025

Finalmente, teniendo en cuenta que el contrato vigente tiene como fecha de terminacion el 30 de noviembre
de 2026, se considera necesario garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento preventivo y el
suministro de repuestos hasta el 30 de noviembre de 2028.

1.2 Antecedentes Contractuales

La Fiscalia General de la Nacién, tiene como antecedentes contractuales los siguientes:

Contrato No. 0219 de 2020.

Objeto: prestacion del servicio de Mantenimiento Preventivo, predictivo y Correctivo técnico Integral
especializado con suministro de Insumos y Repuestos para ascensores de pasajeros marca
GOLDSTAR (GOLDSTAR modelo LVP 10) de propiedad de la Fiscalia General de la Nacion.
Valor: $ 207.176.845.

Contratista: ESTILO INGENIERIA S.A.|

Link
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.P
P1.10848443&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contrato No. FGN-NC-0267-2022

Objeto: Prestacion del servicio de Mantenimiento Preventivo, y Correctivo técnico Integral
especializado con suministro de Insumos y Repuestos para cinco (5) ascensores de pasajeros
marca GOLDSTAR (GOLDSTAR modelo LVP 10) de propiedad de la Fiscalia General de la Nacion
Valor: $ 215.404.836

Contratista: ESTILO INGENIERIA S.A.

Link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.P
P1.21653345&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contrato No. FGN-NC-0025-2024

Objeto: Prestacion del servicio de Mantenimiento Preventivo, y Correctivo técnico Integral
especializado con suministro de Insumos y Repuestos para cinco (5) ascensores de pasajeros
marca GOLDSTAR (GOLDSTAR modelo LVP 10) de propiedad de la Fiscalia General de la Nacion
Valor: $ 62.532.502.00

Contratista: ESTILO INGENIERIA S.A.

Link:
https://[community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.P
P1.30001077&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Contrato No. FGN-NC-0127-2025

Objeto: Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral
especializado con suministro de insumos y repuestos, para cinco (5) ascensores de pasajeros
marca Goldstar con control Hosting Monarch, de propiedad de la Fiscalia General de la Nacion.
Valor: $ 90.000.000

Contratista: ESTILO INGENIERIA S.A.
Link:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C
01.PP1.39565916&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contrato No. FGN-NC-0374-2025

Objeto: Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral
especializado con suministro de insumos y repuestos, para cinco (5) ascensores de pasajeros
marca Goldstar con control Hosting Monarch, de propiedad de la Fiscalia General de la Nacion.
Valor: $ 58.764.605

Contratista: ESTILO INGENIERIA S.A.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C0O1.PP|.43878542
&isFromPublicArea=True&isModal=False

Cantidades que requiere la entidad, para satisfacer la necesidad frente a lo que se

2 puede adquirir de acuerdo con el estudio de mercado
Tabla 1. Cantidades vigencia 2026
Cantid
Necesida Zﬂ P:il;
d Real A9 | cantidad
item Descripcion del Bien o Servicio Lk Er) 23 D, Segun Hael
Medida Mes de Estudi e por
diciembr | —>u%' | Adquirir
e2026 | °¢€
Merca
do
Prestacion del servicio de Mantenimiento
MENSUAL preventivo y correctivo técnico
integral especializado para un ascensor de
pasajeros marca GOLDSTAR, con control | MANTENIMI
1 HOSTING MONARCH cuatro (4) paradas. ENTO 1 1 0
Capacidad =680 Kg - 10 Personas. | MENSUAL
Ubicado en el Edificio Gustavo De Greiff,
Sede Bunker, en adelante identificados
como C1 (Segun especificaciones técnicas)
Prestacion del servicio de Mantenimiento
MENSUAL preventivo, y correctivo técnico
integral especializado para un ascensor de
2 pasajeros marca GOLDSTAR, con control MAE‘;ESIMI 1 1 0
HOSTING MONARCH cinco (5) paradas. MENSUAL

Capacidad =680 Kg - 10 Personas.
ubicado en el Edificio Gustavo De
Greiff, Sede Bunker, en adelante
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identificado como Cc2 (Segun
especificaciones técnicas)
Prestacion del servicio de Mantenimiento
MENSUAL preventivo y correctivo técnico
integral especializado para un ascensor de
pasajeros marca GOLDSTAR, con control | MANTENIMI
3 HOSTING MONARCH seis (6) paradas. ENTO 1 1 0
Capacidad =680 Kg — 10 Personas. | MENSUAL
ubicado en el Edificio F, Sede Bunker en
adelante identificado como F1 (Segun
especificaciones técnicas)
Prestacion del servicio de Mantenimiento
MENSUAL preventivo y correctivo técnico
integral especializado para un ascensor de
pasajeros marca GOLDSTAR, con control | MANTENIMI
4 HOSTING MONARCH seis (6) paradas. ENTO 1 1 0
Capacidad =680 Kg — 10 Personas 6/6. | MENSUAL
ubicado en el Edificio F, Sede Bunker, en
adelante identificado como F2 (Segun
especificaciones técnicas)
Prestacion del servicio de Mantenimiento
MENSUAL preventivo, y correctivo técnico
integral especializado para un ascensor de
pasajeros marca GOLDSTAR, con control | MANTENIMI
5 HOSTING MONARCH, seis (6) paradas. ENTO 1 1 0
Capacidad =680 Kg — 10 Personas Ubicado | MENSUAL
en el Edificio L Sede Bunker, en adelante
identificado como L1. (Segun
especificaciones técnicas)
Cantidades vigencia 2027
. Cantida
Necesida d
d Real POr | Cantida
. Mantto. Adqu!rl d
item Descripcion del Bien o Servicio Umda.d CE Meses r Segu.n Pendien
Medida Estudio
enero ~ de te por
diciembr Mercad Adquirir
e 2027 o
Prestacion del servicio de Mantenimiento
MENSUAL preventivo y correctivo técnico
integral especializado para un ascensor de
pasajeros marca GOLDSTAR, con control | MANTENIMI
1 HOSTING MONARCH cuatro (4) paradas. ENTO 12 12 0
Capacidad =680 Kg — 10 Personas. Ubicado | MENSUAL
en el Edificio Gustavo De Greiff, Sede
Bunker, en adelante identificados como C1
(Segun especificaciones técnicas)
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Prestacion del servicio de Mantenimiento
MENSUAL preventivo, y correctivo técnico
integral especializado para un ascensor de
pasajeros marca GOLDSTAR, con control | MANTENIMI
2 HOSTING MONARCH cinco (5) paradas. ENTO 12 12 0
Capacidad =680 Kg — 10 Personas. ubicado | MENSUAL
en el Edificio Gustavo De Greiff, Sede
Bunker, en adelante identificado como C2
(Segun especificaciones técnicas)
Prestacion del servicio de Mantenimiento
MENSUAL preventivo y correctivo técnico
integral especializado para un ascensor de
pasajeros marca GOLDSTAR, con control | MANTENIMI
3 HOSTING MONARCH seis (6) paradas. ENTO 12 12 0
Capacidad =680 Kg — 10 Personas. ubicado | MENSUAL
en el Edificio F, Sede Bunker en adelante
identificado como F1 (Segun
especificaciones técnicas)
Prestacion del servicio de Mantenimiento
MENSUAL preventivo y correctivo técnico
integral especializado para un ascensor de
pasajeros marca GOLDSTAR, con control | MANTENIMI
4 HOSTING MONARCH seis (6) paradas. ENTO 12 12 0
Capacidad =680 Kg — 10 Personas 6/6. | MENSUAL
ubicado en el Edificio F, Sede Bunker, en
adelante identificado como F2 (Segun
especificaciones técnicas)
Prestacién del servicio de Mantenimiento
MENSUAL preventivo, y correctivo técnico
integral especializado para un ascensor de
pasajeros marca GOLDSTAR, con control | MANTENIMI
5 HOSTING MONARCH, seis (6) paradas. ENTO 12 12 0
Capacidad =680 Kg — 10 Personas Ubicado | MENSUAL
en el Edificio L Sede Bunker, en adelante
identificado como L1. (Segun
especificaciones técnicas)
Cantidades vigencia 2028
Necesida canik .
d Real d por Cantid
_ Mantto. Adqu’lrlr ad.
item Descripcion del Bien o Servicio il ok Meses D el
Medida Estudio | nte por
enero — -
. de Adquiri
noviembr Mercad v
e 2028 o
Prestacion del servicio de Mantenimiento
MENSUAL prgvgntwo y correctivo técnico MANTENIMI
1 mtegral especializado para un ascensor de ENTO 11 11 0
pasajeros marca GOLDSTAR, con control MENSUAL
HOSTING MONARCH cuatro (4) paradas.
Capacidad =680 Kg — 10 Personas. Ubicado
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en el Edificio Gustavo De Greiff, Sede
Bunker, en adelante identificados como C1
(Segun especificaciones técnicas)

Prestacion del servicio de Mantenimiento
MENSUAL preventivo, y correctivo técnico
integral especializado para un ascensor de
pasajeros marca GOLDSTAR, con control | MANTENIMI
2 HOSTING MONARCH cinco (5) paradas. ENTO 11
Capacidad =680 Kg — 10 Personas. ubicado | MENSUAL
en el Edificio Gustavo De Greiff,Sede
Bunker, en adelante identificado como C2
(Segun especificaciones técnicas)

11 0

Prestacién del servicio de Mantenimiento
MENSUAL preventivo y correctivo técnico
integral especializado para un ascensor de
pasajeros marca GOLDSTAR, con control | MANTENIMI
3 HOSTING MONARCH seis (6) paradas. ENTO 11
Capacidad =680 Kg — 10 Personas. ubicado | MENSUAL
en el Edificio F, Sede Bunker en adelante
identificado como F1 (Segun
especificaciones técnicas)

11 0

Prestacion del servicio de Mantenimiento
MENSUAL preventivo y correctivo técnico
integral especializado para un ascensor de
pasajeros marca GOLDSTAR, con control | MANTENIMI
4 HOSTING MONARCH seis (6) paradas. ENTO 11
Capacidad =680 Kg — 10 Personas 6/6. | MENSUAL
ubicado en el Edificio F, Sede Bunker, en
adelante identificado como F2 (Segun
especificaciones técnicas)

11 0

Prestacién del servicio de Mantenimiento
MENSUAL preventivo, y correctivo técnico
integral especializado para un ascensor de
pasajeros marca GOLDSTAR, con control | MANTENIMI
5 HOSTING MONARCH, seis (6) paradas. ENTO 11
Capacidad =680 Kg — 10 Personas Ubicado | MENSUAL
en el Edificio L Sede Bunker, en adelante
identificado como L1. (Segun
especificaciones técnicas)

11 0

En total se requiere efectuar 120 mantenimientos preventivos mensuales a ser efectuados en los 5
ascensores que se encuentran instalados en el Bunker de la Fiscalia General de la Nacion,

distribuidos como se describié lineas atras en las tres vigencias solicitadas.

NOTA: El Mantenimiento MENSUAL preventivo y correctivo técnico integral especializado

comprende un mantenimiento PREVENTIVO periddico Mensual, de parametros técnicos, (analisis de
alarmas), verificacion fisica de estado de funcionamiento en todo su recorrido, con el fin de garantizar el
buen estado de funcionamiento, y requerido entre otros para poder certificar el equipo en temas de

seguridad al amparo de la Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1:2021.

Ahora bien, el Mantenimiento correctivo a sabiendas que son equipos que funcionan 24 horas, corresponde
entre otros al cambio de un repuesto por agotamiento electrénico, por degaste fisico, al desbloqueo de un
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ascensor por causas externas al mismo, ejemplo variaciones bruscas de voltaje, residuos de construccién
en las correderas de las puertas o simplemente polvo que aisla electrénicamente los sensores de
proximidad, independientemente del tiempo que requiera para corregir la falla o cambiar el repuesto
teniendo en cuenta que hay labores que demandan hasta dos dias , como el cambio de un cable de traccion
de un ascensor.

Es pertinente manifestar que producto de alguna de las fallas antes mencionadas pueden quedar personas
atrapadas, situacion que también es atendida y su costo esta igualmente incluido dentro del valor mensual
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Al respecto todas las actividades del tipo de mantenimiento correctivo que puedan presentarse durante el
periodo mensual, se encuentran incluidos dentro del valor mensual del servicio y no se pagara valor
adicional.

LISTA DE REPUESTOS RECURRENTES
ITEM DESCRIPCION DETALLADA REPUESTOS CANJ 12123 UNIDAD
1 Cable_ _de _traccic')r'w 1_2MM 8x19 W - FC F819 (Segun 1 METRO
especificaciones técnicas)
5 Fuen’ge para Qitéfqno y !_u; de Emergencia Ref.: RKP 1 UNIDAD
(Segun especificaciones técnicas)
Micro para Operador + GATL/W Contacto Abierto Coreano
3 . DN o 1 UNIDAD
(Segun especificaciones técnicas)
4 C'ort?nas de Luz Infra Roja (Segun especificaciones 1 UNIDAD
técnicas)
5 Limite_ _ No_rmalme'nte_ Cerrado Ref.: S3-1370 (Segun 1 UNIDAD
especificaciones técnicas)
Explicacion del Escenario que se Presentaria Si “No” se Realiza la Adquisicion
1.4. . . .
del Bien o Servicio Solicitado

De no contar con el mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado que garantice el
buen estado y funcionamiento de los ascensores, se aumentaria la probabilidad de que se presenten fallas
y accidentes en los que se pueden ver involucrados funcionarios, visitantes y demas personal que circula
en las instalaciones de la Entidad, poniendo en riesgo la vida, integridad y seguridad de los colaboradores
y usuarios de la Entidad.

De la misma manera, no permitiria a la entidad mantener los ascensores en perfecto estado de
funcionamiento, ni tampoco cumplir con la normatividad legal referente a la inspeccién anual obligatoria de
ascensores (Decreto No. 663 de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C, "Por el cual se reglamenta el
Acuerdo Distrital 470 de 2011").

1.5. Definicion de Donde se Van a Distribuir los Bienes o Servicios a Adquirir

Los servicios objeto del presente proceso de seleccion se prestaran en la Sede Bunker de la Fiscalia
General de la Nacién ubicada en la Avenida Calle 24 No. 52-01 de la ciudad de Bogota D.C.
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1.6. Analisis de la aplicacion del Decreto 142 de 2023

De conformidad con las conclusiones contenidas en el Estudio del Sector No. 447 del 03 de septiembre de
2026, el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de seleccidon corresponde a la suma de
$193.710.026,21, valor que se encuentra por debajo del umbral previsto en la normativa vigente para la
procedencia de medidas diferenciales a favor de las MIPYMES.

En consecuencia, la Entidad incorporara en los documentos del proceso y en el cronograma
correspondiente la oportunidad para que los interesados presenten solicitudes de limitacion a MIPYME,
verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable y adoptando la decision
que corresponda en cada caso.

Asi mismo, la Entidad evaluara la aplicacién de los criterios diferenciales y medidas de inclusién previstos
en la normativa vigente, garantizando en todo momento los principios de pluralidad de oferentes, seleccién
objetiva, libre concurrencia y eficiencia de la contratacion publica.

Finalmente, atendiendo la naturaleza especializada del objeto contractual, la Entidad considera que no
resulta técnica ni econdmicamente conveniente estructurar el proceso por lotes o segmentos
independientes, toda vez que el mantenimiento integral de los sistemas de transporte vertical requiere una
ejecucion unificada que garantice la adecuada responsabilidad técnica, la continuidad del servicio, la
disponibilidad operativa de los equipos y la correcta gestion de la garantia contractual.

Asi mismo, tener en cuenta que, dentro de las condiciones técnicas exigidas, se podran incluir aspectos
ambientales y sociales en los términos establecidos en el paragrafo del articulo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto
1082.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TECNICAS E

2 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

21. Objeto

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TECNICO
INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS, PARA CINCO (5)
ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA GOLDSTAR CON CONTROL HOSTING MONARCH, DE
PROPIEDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

29 Documentos técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto (Previa prestacion del
o servicio)
N/A
2.3. Tipo de Contrato por Celebrar

De acuerdo con el concepto emitido por la Subdireccién de Gestion Contractual de la Fiscalia, mediante
correo electronico de 18 de marzo de 2025, en el que se analizé la naturaleza del objeto, las obligaciones
contractuales y el alcance de las actividades a ejecutar para el mantenimiento de los ascensores Goldstar
con control Hosting Monarch con los que cuenta la Entidad, la tipologia de contrato a celebrar corresponde
a un contrato de prestacion de servicios en los términos del numeral 3° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993,
soportados en el siguientes conclusiones a las que llegé la Subdirecciéon de Gestién Contractual:

“(...) Respecto a la tipologia contractual de prestacién de servicios para el mantenimiento de los
ascensores, de conformidad con el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado No. 2386 de 2018, que menciona el contrato de obra publica en el marco del
andlisis de una norma de caracter tributario, nuestro criterio e interpretacion normativa es la siguiente:
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La inquietud ha sido tema de debate e interpretaciones diferentes en los entes del Estado
a raiz del establecimiento del gravamen denominado “Estampilla Pro Universidad Nacional
de Colombia y demas universidades estatales de Colombia” la cual se causa por la
celebracién de contratos de obra publica. En nuestro criterio consideramos importante
sefalar que la interpretacién y aplicacion de las normas ante sus vacios, deben obedecer a
un proceso de argumentacion juridica admisible y razonable, y en lo contractual a lo sefalado
por el Codigo Civil a partir de su articulo 1618.

Bajo ese presupuesto, en criterio de esta Subdireccién los contratos de prestacion de
servicios cuyo objeto es el simple mantenimiento de un equipo, ya instalado, con el fin de
garantizar su buen funcionamiento, como sucede con los aires acondicionados o los
ascensores; no conlleva ipso iure la ejecucion de una obra publica en el marco de lo regulado
por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demas normas reglamentarias, pues lo que alli se
realiza es una intervencién mecanica al bien mueble o equipo, insistimos ya instalado,
sin gue para este efecto se requiera intervenir la infraestructura fisica del bien
inmueble donde se encuentra empotrado el equipo objeto de mantenimiento.
(subrayado y negrilla fuera de texto)

Como lo sefiala el Consejo de Estado en el concepto por usted referenciado, el articulo
32 dela Ley 80 de 1993 define el contrato de obra como aquél cuyo objeto es la construccion,
mantenimiento, instalacién y en general, la realizacién de cualquier otro trabajo material sobre
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucién y pago.

Sefala igualmente que, con esta definicion, el legislador limité la naturaleza de los
contratos de obra a las actividades de trabajos materiales exclusivamente sobre bienes
inmuebles, independientemente de su modalidad de ejecucion y pago. De esta forma, acogio
la posicion de una parte de la doctrina y del derecho comparado, que vinculan la tipificacién
del contrato de obra a aquellas actividades realizadas sobre bienes inmuebles.

Concluye igualmente el alto tribunal respecto de las obras de mantenimiento lo siguiente:

“...Ahora bien, téngase en cuenta que el contrato de mantenimiento de que trata el articulo
32 de la Ley 80 de 1993 es una "especie" del género del contrato de obra, lo que implica dos
consecuencias (i) no se refiere a cualquier tipo de mantenimiento de un bien?! sino solo
aquellos que implican "obra", es decir, intervenciéon sobre el bien; para que funcione en
forma adecuaday (ii) recae sobre inmuebles. Son dos requisitos concurrentes sin los cuales
no se genera un contrato de obra.

Se resalta entonces que el contrato de mantenimiento, para que sea considerado como
una obra, debe implicar una intervenciéon que quede incorporada al inmueble. Asi,
aquellas actividades de mantenimiento que no incorporen el trabajo material propio de una
obra en el contexto citado, no podran ser consideradas contratos de esta naturaleza.
Pretender que se extienda el contrato de mantenimiento sobre bien inmueble de otra forma,
seria ampliar de manera indiscriminada el concepto de obra a cualquier tipo de actividad que
no necesariamente implique "obra" en la forma citada. Por tal razén, para la Sala el contrato
de mantenimiento sera considerado como contrato de obra cuando (i) recae sobre un bien
inmueble, (ii) la prestacion a realizar queda incorporada al inmueble vy (iii) el mantenimiento
tiene como objetivo permitir que el inmueble pueda seguir funcionando de manera adecuada.

Lo sefalado aqui por el Consejo de Estado en nuestro criterio tiene todo el sentido y la
interpretacion correcta, porque pretender que toda actividad de mantenimiento que se realice
al interior de un bien inmueble como por ejemplo el simple reemplazo de un bombillo; o el
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barrido, lavado, limpieza y encerado de las baldosas adheridas al piso del inmueble, se
cataloguen como una obra publica.

Bajo esta linea interpretativa mencionada por el Consejo de Estado consideramos que si
la actividad de mantenimiento, en este caso del ascensor, no implica la intervencién o
adelantamiento de un trabajo de obra sobre la infraestructura fisica del bien inmueble, (sino
solamente una intervencion puntual de mantenimiento a la maquina individualmente
considerada) no estariamos en el escenario de un contrato de obra publica en el marco de lo
establecido en la ley. (...)”

De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato que se
celebrara es el siguiente (marcar con una X) el tipo que corresponda

Prestacion de servicios X Compraventa Suministro
Obra Otro, Cual
24. Especificaciones Técnicas

Las Especificaciones estaran descritas en el formato Anexo No. 1. FORMATO FICHA TECNICA DE
BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION.

24A1. Requisitos ambientales y sanitarios aplicables

Toda vez que el contratista es el responsable ambiental de los residuos generados durante los
mantenimientos, se recalca lo siguiente:

a.

Para los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrénicos RAEE —, sera obligacion del CONTRATISTA
adelantar su, rotulaciéon segun lo indica el Plan de Gestidon Integral de Residuos de la Fiscalia
General de la Nacion vigente, y puestos a disposicion del supervisor o su delegado embalaje, para
su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique.

Para los Residuos Peligrosos (quimicos o cortopunzantes), ordinarios (no aprovechables) y
aprovechables (no peligrosos) que puedan ser generados por la prestacion del servicio en la sede
de la Entidad, el CONTRATISTA realizara su separacion segun lo indica el Plan de Gestion Integral
de Residuos de la Fiscalia General de la Nacion vigente, en los contenedores designados para tal
fin.

El CONTRATISTA entregara el aceite usado de origen industrial, comercial o institucional,
generado durante la ejecucion del contrato a un gestor que cuente con:

(1) Registro de acopiador primario,

(2) Registro de movilizacion de aceite usado para su movilizacion.

El contratista debera garantizar y gestionar la entrega por parte del gestor del Certificado de
disposicion final o de aprovechamiento del residuo, al Supervisor del contrato, en un plazo maximo
de noventa (90) dias calendario siguientes a la entrega del residuo. El aprovechamiento o
disposicion final debe realizarse con una empresa que cuente con la licencia ambiental
correspondiente, emitida por la autoridad ambiental competente.
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e. En caso de generarse residuos peligrosos (diferentes a los especificados anteriormente), en el
desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA debera allegar Certificacion de disposicion final
de dichos residuos, en un plazo maximo de noventa (90) dias, cuya disposicion final debe tramitarse
con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o
disposicion final de los residuos generados. La relacion de los residuos entregados al gestor, junto
con su clase y peso en kg debe entregarse al supervisor del contrato.

2.5. Obligaciones Especificas del Contratista

Estaran a cargo del contratista, ademas de las consagradas en la ley por la naturaleza del contrato, el
cumplimiento de las obligaciones que a continuacion se relacionan:

1.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado (instalacion de
repuestos deben ser nuevos, originales cuando existan o técnicamente equivalentes certificados,
garantizando compatibilidad funcional y seguridad operacional, que garantice el correcto
funcionamiento de los ascensores, conforme con las especificaciones técnicas exigidas por la
Entidad.) y a los precios presentados en la oferta econémica.

Garantizar el cumplimiento de los tiempos de atencién correspondientes al Mantenimiento Correctivo
y a la atencién de emergencias que se presenten, descritos en la Ficha Técnica, a saber:

EVENTO TIEMPO DE ATENCION

Atencién emergencia No debe superar los 40 min

15-30 min dia / 30-60 min

Atrapamiento de usuarios
noche

. . . 15- 60 min dia / 60 a 120 min
Bloqueo equipo sin usuarios

noche
Solucién sin repuesto 2 horas
Solucién con repuesto 1 dia
Normalizacién definitiva
incluyendo sabados domingos y 12 horas

festivos

Garantizar y realizar la verificacion del estado funcional, parametrizacién, diagnéstico y programacion
técnica especializada para el correcto funcionamiento de las tarjetas electronicas, memorias y
complementos electronicos con que cuentan los ascensores marca GOLDSTAR, con control
HOSTING MONARCH lo cual debe realizarse con equipos de diagndstico electrénico y software
especifico de diagndstico y programacion propios de esta clase de ascensores.

Mantener en perfecto estado de funcionamiento la_citofonia, la_ventilacién, de cada uno de los
equipos objeto del contrato, la_iluminacién tanto del ascensor como del foso de este, en todo su
recorrido, y efectuar la verificacion y puesta a punto de cada una de las botoneras y displays,
tanto interiores como exteriores, al igual que la verificacion del buen estado de funcionamiento de los
bombillos o led de cada una de ellas.

Contar con un laboratorio y/o banco especializado de pruebas propio o disponible mediante convenio
operativo vigente, dotado con equipos de diagnéstico, software de programacion, entre otros; ubicado
en la ciudad de Bogota D.C. para diagnostico, programacion y reparacion de tarjetas electrénicas,
memorias y complementos electrénicos con que cuentan los ascensores marca GOLDSTAR con
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10.

1.

12,

13.

control HOSTING MONARCH y de la misma manera, dotado con equipos de diagnéstico y reparacion
de partes eléctricas y mecanicas.

Elaborar y presentar, para aprobacion de la supervisién, un_cronograma de visitas para los diferentes
tipos de mantenimientos descritos en las especificaciones técnicas, dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la suscripcion del acta de inicio, el cual debera ser aprobado por el supervisor del contrato.
Suministrar los insumos y repuestos los cuales deben ser nuevos, originales cuando existan o
técnicamente equivalentes certificados, garantizando compatibilidad funcional y seguridad
operacional para cada uno de los ascensores marca GOLDSTAR, con control HOSTING MONARCH
que sean necesarios para el normal funcionamiento de los ascensores, previa autorizacién por parte
del supervisor del contrato para la entrega, instalacion y puesta en funcionamiento de dichos
repuestos.

Contar con un stock de repuestos los cuales deben ser nuevos, originales cuando existan o
técnicamente equivalentes certificados, garantizando compatibilidad funcional y seguridad
operacional, de tal forma que se cumpla con los tiempos de suministro e instalacién de estos en los
términos descritos en las especificaciones técnicas.

Realizar el diagnostico operativo inicial de cada equipo, para determinar su estado, los repuestos
a cambiar y estimar la vida Util de las partes en uso, y presentar el diagnostico en forma escrita con
registro fotografico a la Entidad, dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la suscripcién
del acta de inicio.

Presentar la ficha técnica de chequeo de cada visita y para cada uno de los equipos, donde deben
aparecer en forma integral todas las partes y componentes de cada equipo, con sus respectivas
casillas de verificacion, describiendo, en cada reporte de servicio técnico, el diagnéstico del estado en
que se encontraba el equipo causa de dicha falla o reporte efectuado, y solucién aplicada.

Realizar la planilla de control de mantenimientos histéricos para cada uno de los equipos, presentando
copia semestral actualizada a la Entidad, identificando plenamente el equipo atendido, con nimero
de serie, ubicacién, nimero de paradas, indicando fallas presentadas, causa de las mismas y solucién
aplicada, repuestos instalados, fecha de las labores realizadas.

Cumplir con la normatividad y permisos ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del
objeto contractual, y con las disposiciones del Plan de Gestion Integral de Residuos de la Fiscalia
General de la Nacion, el cual le sera socializado por la supervision.

Cumplir con sus obligaciones como responsable ambiental de los residuos generados durante la
realizacién de los mantenimientos, para lo cual el contratista debera:

e Para los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrénicos — RAEES: Adelantar su embalaje,
rotulacion segun lo indica el Plan de Gestion Integral de Residuos de la Fiscalia General de
la Nacién vigente, y puestos a disposicion del supervisor o su delegado, para su
aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique.

e Para los Residuos Peligrosos (quimicos o cortopunzantes), ordinarios (no aprovechables) y
aprovechables (no peligrosos) que puedan ser generados por la prestacion del servicio en la
sede de la Entidad: realizara su separacién segun lo indica el Plan de Gestion Integral de
Residuos de la Fiscalia General de la Nacion vigente, en los contenedores designados para
tal fin.

e Entregar el aceite usado de origen industrial, comercial o institucional, generado durante la
ejecucion del contrato, a un gestor que cuente con:

Registro de acopiador primario,

Registro de movilizacién de aceite usado para su movilizacion.

El gestor debera hacer entrega al supervisor del contrato del Certificado de disposicion final
o de aprovechamiento del residuo en un plazo maximo de noventa (90) dias una vez
entregado. El aprovechamiento o disposicion final debe realizarse con una empresa que
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14.

185.

16.

17.

18.

19.

20.
21,

22,

23

24,

cuente con la licencia ambiental correspondiente emitida por la autoridad ambiental
competente.

e En caso de generarse residuos peligrosos (diferentes a los especificados anteriormente), en
el desarrollo del objeto contractual: debera allegar Certificacion de disposicion final de dichos
residuos, en un plazo maximo de noventa (90) dias, cuya disposicion final debe tramitarse
con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el
aprovechamiento o disposicion final de los residuos generados. La relacion de los residuos
entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse al supervisor del
contrato.

Disponer del personal técnico especializado, con idoneidad y experiencia para la realizacién del
mantenimiento preventivo, y correctivo de los ascensores marca GOLDSTAR con control HOSTING
MONARCH objeto del contrato.

Prestar asistencia técnica especializada en caso de presentarse fallas o desperfectos de los
ascensores, asi como de los equipos y repuestos objeto del presente contrato, durante el periodo de
ejecucion, incluyendo sabados, domingos y festivos. Para tal fin debera contar con el personal técnico
especializado idéneo, equipos y herramientas especializadas, para atender cualquier servicio de
soporte durante la ejecucion del contrato, en los tiempos establecidos en las especificaciones
técnicas.

Realizar durante la antepenultima visita programada, el diagnéstico final de cada equipo para
determinar su estado y presentar el diagnostico en forma escrita con registro fotografico a la Entidad,
dentro de los siguientes diez (10) dias calendario a esta visita.

Garantizar que los repuestos, componentes y soluciones tecnoldgicas suministradas durante la
ejecucion contractual sean compatibles con la arquitectura mecanica, eléctrica y electrénica de los
ascensores objeto del contrato. En caso de descontinuacion u obsolescencia de algun componente,
el contratista debera proponer una solucién técnicamente equivalente o superior, previa validacién y
aprobacion de la supervision

Contar con la autorizacién previa del supervisor del contrato, para instalar o retirar repuestos de los
equipos. En consecuencia, el contratista debera remitir la relacion de los repuestos necesarios para
dejar en 6ptimo funcionamiento los equipos objeto de funcionamiento, aportando las respectivas
cotizaciones, repuestos que deberan ser originales cuando existan o técnicamente equivalentes,
nuevos, no remanufacturados y avalados por el fabricante.

Realizar las pruebas de seguridad y de protocolo pertinentes en cada uno de los equipos para
mitigar las potenciales fallas y dafios de diferente indole, siguiendo las buenas practicas de
mantenimiento y la normatividad vigente para esta clase de equipos, anualmente.

Indemnizar los danos que cause el contratista con ocasion de la ejecucion contractual.

Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Fiscalia General de la Nacién para la
ejecucion del contrato, como seguir los protocolos de control de ingreso, horarios para realizar los
mantenimientos, uso de prendas y equipos de seguridad por parte de los técnicos, protocolos de
bioseguridad y en general los que determine el supervisor del contrato para el normal desarrollo de
objeto contractual.

Responder en forma oportuna e idénea a los requerimientos, instrucciones y/o solicitudes de
informacion que le comunique la Entidad a través de la Supervision del contrato, y asistir a reuniones
convocadas por la entidad para tratar asuntos relacionados con la celebracion, inicio, ejecucion,
modificacion, cierre y liquidacion del contrato.

Prestar acompafiamiento, el nimero de veces que sea necesario, a fin de llevar a cabo el proceso de
Certificacion de los ascensores exigido por la ONAC o el organismo que haga sus veces.

Hacer entrega de certificacion a nombre de la Fiscalia General de la Nacién para los ascensores
objeto del mantenimiento, en las siguientes fechas:_(1) en el mes de diciembre de 2026, (1) en
el mes de diciembre del 2027 y 1 al final del mes de noviembre de 2028 expedida por una entidad
certificadora acreditada ante la ONAC, en la que conste que los ascensores objeto del presente
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25,

26.

27.

28.

29.

30.

3.

32,

contrato, han sido inspeccionados y se encuentra conforme con los requisitos establecidos en la
normatividad vigente, especialmente:

a. Norma ISO/IEC 17020-1, y

b. Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1:2021 (Revisién técnico-mecanica de sistemas de
transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores eléctricos e hidraulicos.)

c. LaResolucion No.092 de 2014 del FOPAE (IDIGER), para Ascensores, escaleras mecanicas,
rampas eléctricas

d. En cumplimiento de lo establecido por el Decreto Distrital No. 663 de 2011 y modificado por
el Acuerdo No. 786 de 2020, las puertas eléctricas deben ser inspeccionadas y certificadas
con el fin de minimizar el riesgo de ocurrencia de incidentes, garantizando la seguridad tanto
de los servidores como de los visitantes a las instalaciones de la Fiscalia General de la Nacion.

e. El servicio de inspeccion y certificacion de Sistemas de transporte vertical debe ser brindado
por empresas certificadoras las cuales deben estar acreditadas debidamente por el
Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia — ONAC, bajo la norma ISO/IEC 17020-1,
con el fin de que estos verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma
Técnica Colombiana NTC 5926-1:2021 (Revision técnico-mecanica de sistemas de transporte
vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores eléctricos e hidraulicos.)

Contratar, bajo su cuenta y riesgo, la inspeccion y certificacion de los ascensores objeto del presente
contrato, con una entidad certificadora acreditada ante la ONAC, y entregarla al supervisor. El costo
de las actividades de inspeccién, acomparfiamiento y certificacion esta incluido dentro de la oferta
econdmica presentada por el contratista y no generara costos ni pagos adicionales a cargo de la
Entidad.

Presentar la factura con la relacién de los servicios prestados y/o repuestos suministrados, aprobados
por la Supervisién, dentro de los 10 dias siguientes a la culminacion del mes de servicio
correspondiente. En caso de repuestos suministrados, el contratista debera adjuntar a la factura, como
condiciéon para el pago, el certificado de origen de los repuestos los cuales deben ser nuevos,
originales cuando existan o técnicamente equivalentes certificados, garantizando compatibilidad
funcional y seguridad operacional.

Presentar al supervisor del contrato, al momento de suscribir el acta de inicio, la hoja de vida del
profesional responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) con
licencia en SST y curso de cincuenta (50) horas actualizado.

Presentar al supervisor del contrato, al momento de suscribir el acta de inicio, certificacion firmada por
el representante legal, en la que declare, bajo la gravedad del juramento, el cumplimiento de los
estandares minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, segun
Resolucion 0312 de 2019.

Presentar mensualmente a la supervision, certificacion de encontrarse a paz y salvo en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y ARL de los trabajadores que ingresen
a la Entidad a realizar la recoleccion de los residuos, al igual que el pago de aportes a parafiscales.
Atender los requerimientos de la supervision en el sentido de recibir induccion del SG-SST, y el
diligenciamiento de los formatos con que la entidad cuenta, con el fin de socializar los peligros y
riesgos de la actividad desarrollada y la forma de prevenirlos en la ejecucion del contrato.

Presentar, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la aprobacién del mantenimiento correctivo,
la cotizacion de los repuestos que no se encuentren dentro del listado de repuestos recurrentes u
ofertados en el marco del proceso de contratacion adelantado, para analisis y comparacién con la
cotizacion presentada por la supervision del contrato, quien fungira como gestor de la bolsa de
repuestos, a efectos de establecer el precio a pagar por dicho repuesto, cuya instalacién, en todo
caso, debera ser aprobada por la Supervision.

La utilizacion de los recursos asignados a la bolsa de repuestos estara sujeta a autorizacion previa y
expresa de la supervision, sustentada en diagndstico técnico que justifique el reemplazo del
componente correspondiente, sin que ello implique obligacién de ejecucién o agotamiento total de la
bolsa durante el plazo contractual.
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33. Las demas que sefnale la ley y normas complementarias.

2.6. Plazo y Lugar de Ejecucion del Contrato (Escoger con X la opcién que corresponda)

Requiere Acta de Inicio X No Requiere Acta de Inicio

Si requiere acta de Inicio (Si no requiere, puede ser eliminado el parrafo)

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 30 de noviembre de 2028, iniciando desde la suscripcion
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, esto es, a partir del
registro presupuestal y aprobacion de la garantia.

El contrato se ejecutara en la(s) ciudad(es) de
Bogota D.C., en la Sede Ciudad salitre (avenida
Calle 24 # 52-01 Bogota D.C.) de la Fiscalia General
de la Nacién, en donde se ubican los ascensores
objeto de mantenimiento asi:

e Un (1) ascensor marca GOLDSTAR con control
HOSTING MONARCH ubicado en el Edificio
Gustavo de Greiff, en adelante identificado como
C1

e Un (1) ascensor marca GOLDSTAR con control

El contrato se ejecutara en la(s) ciudad(es) de HOSTING MONARCH ubicado en el Edificio
Gustavo de Greiff, en adelante identificado como
C2

e Un (1) ascensor marca GOLDSTAR con control
HOSTING MONARCH ubicado en el edificio F en
adelante identificado como F1.

e Un (1) ascensor marca GOLDSTAR con control
HOSTING MONARCH ubicado en el edificio F en
adelante identificado como F2.

e Un (1) ascensor marca GOLDSTAR con control
HOSTING MONARCH, ubicado en el edificio L,
en adelante identificado como L1.

Y se entregara en la(s) ciudad(es) Bogota D.C

Nota: Tener en cuenta las reglas para los plazos establecidas en el Articulo 829 del Cédigo de Comercio.

2.7. Forma de Pago

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

Por concepto de mantenimiento: Hasta por la suma de CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEISSETENTA Y
TRES CENTAVOS M/CTE ($121.262.832,96), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que
haya lugar, desagregados por vigencias asi:

a) Para la vigencia 2026, se realizara un (1) pago mensual correspondiente el mes de diciembre, por un
valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE
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b)

PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($4.782.313,69), por concepto de los servicios
efectivamente prestados de mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado,
previa presentacion de la factura correspondiente, acompafiada de la certificaciéon de cumplimiento a
satisfaccion expedida por el supervisor del contrato.

Para la vigencia 2027, durante los meses comprendidos entre enero y diciembre, se efectuaran doce
(12) pagos mensuales, cada uno por un valor de hasta CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
M/CTE ($4.992.735,50), para un total de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOCE
MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. ($59.912.826,00) por concepto de los servicios
efectivamente prestados de mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado,
previa presentacion de la factura acompafada de la certificacion de cumplimiento a satisfaccion
expedida por el supervisor del contrato.

Para la vigencia 2028, durante los meses comprendidos entre enero y noviembre, se efectuaran once
(11) pagos mensuales, cada uno por un valor de hasta CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.
($5.142.517,57), para un total de CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE.
($56.567.693,27) por concepto de los servicios efectivamente prestados de mantenimiento preventivo
y correctivo técnico integral especializado, previa presentacion de la factura acompanada de la
certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato.

NOTA: El valor mensual del servicio de mantenimiento estara supeditado a la oferta presentada por el
proponente adjudicatario, e incluye la mano de obra para la instalacion de repuestos cuando a ello haya
lugar.

Por concepto de repuestos: Hasta por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTAY SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE.
($72.447.193,25), incluido IVA y todos los costos directos y los impuestos nacionales a que haya lugar,
desagregados por vigencias de la siguiente manera:

a) Para la vigencia 2026, para el mes de diciembre, hasta por la suma DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTAY SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA
CENTAVOS M/CTE ($2.857.142,60), previa presentacion de la factura correspondiente, la cual
debera ser independiente a la del servicio de mantenimiento y reflejar el valor de los repuestos
suministrados mensualmente, acompafiada de la certificacion del cumplimiento a satisfaccion y la
autorizacion expedida por el supervisor del contrato.

b) Para la vigencia 2027, durante los meses comprendidos entre enero y diciembre, hasta por la suma
de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($35.794.282,40), previa
presentacion de la factura correspondiente, la cual debera ser independiente a la del servicio de
mantenimiento y reflejar el valor de los repuestos suministrados mensualmente, acompafnada de la
certificacion del cumplimiento a satisfacciéon y la autorizacion expedida por el supervisor del
contrato.

c) Para la vigencia 2028, durante los meses comprendidos entre enero y noviembre, hasta por la
suma de TREINTAY TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($33.795.768,25), previa
presentacion de la factura correspondiente, la cual debera ser independiente a la del servicio de
mantenimiento y reflejar el valor de los repuestos suministrados mensualmente, acompafada de la
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certificacion del cumplimiento a satisfaccion y la autorizacion expedida por el supervisor del
contrato.

Nota: Para efectos del pago de los repuestos recurrentes, se hara con base en los valores unitarios
establecidos en la oferta econdmica.

Nota 1: Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del contrato que se
celebre, se sujetaran a la situacién de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, por parte
de la DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL vy a la FISCALIA
GENERAL DE LA NACION, una vez el contratista radique la factura, acompafiada de la certificaciéon que
acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensaciéon Familiar, SENA e ICBF)
bajo los términos sefialados en la Ley 2024 de julio 23 de 2020.

Nota 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompanan los documentos
requeridos para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten
debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el ultimo de los documentos solicitados, las
demoras que se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del contratista.

Nota 3: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, al
CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos, realizando consignaciones en la
cuenta que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo con la informacion suministrada
por el mismo, en el momento de suscripciéon del presente documento.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP lI: Los soportes para el
tramite de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECOP II, teniendo en cuenta las
siguientes instrucciones:

1. EI CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demas soportes que
sean solicitados, al correo electronico del SUPERVISOR, quien se encargara de revisar y solicitar los
ajustes y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir el recibo a satisfaccion.

EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electrénico al
supervisor sean legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos en su contenido,
asi mismo, cada archivo individual debe tener un tamafo de no mas de 50 MB y preferiblemente en formato
PDF. Lo anterior para garantizar que quienes descarguen los documentos lo vean correctamente.

2. EL SUPERVISOR, respondera el correo electronico enviado, adjuntando la factura con asignacion de
radicado y soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfaccion.

3. EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electrénico con el aval por parte del supervisor de los
documentos, debera cargar y enviar a través de la seccion 7 “Ejecucion — subseccién plan de pagos” del
contrato electrénico del SECOP |, la factura radicada, soporte de seguridad social y soportes adicionales
para tramite de pago. Lo anterior, para que la Subdireccién Financiera proceda a la revision y verificacion
de los documentos y pagos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP Il, los cuales deben
corresponder a revisados y remitidos por el Supervisor.

4. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electronico al supervisor el cargue en la seccion

7 “Ejecucién — subseccion plan de pagos” los documentos soporte de pago.

5. La Subdireccion Financiera de la Fiscalia General de la Nacién procedera a revisar la factura radicada

y demas soportes para pago enviados por el contratista a través de la seccién 7 “Ejecucion — subseccion
plan de pagos” del contrato electrénico del SECORP II.

*Cuando la Subdireccion Financiera apruebe en el SECOP Il la factura y soportes de pago el estado de
esta cambiara a “Aceptada”. Caso contrario el estado cambiara a “rechazada” e informara al supervisor.
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Nota 5 - EMISION DE FACTURACION ELECTRONICA: El contratista sera responsable de verificar si de
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a facturar
electronicamente. En caso de que el contratista Sl se encuentre obligado a facturar electrénicamente,
debera cumplir con las especificaciones vigentes para adelantar el tramite de emisiéon de la factura
electrénica, adicionalmente, debera seguir las instrucciones contempladas en el Modelo de emision y
recepcion de facturacion electrénica de la Fiscalia General de la Nacion, con el fin de garantizar la correcta
emision y recepcion de la factura electrénica.

2.8. Supervision

o _ .| Jefe del Departamento de Construcciones y Administracion de
La supervision de la ejecucion | Sedes de la Subdireccién de Bienes, de la Fiscalia General de la
del contrato sera ejercida por Nacioén o a quien éste designe.

Quien cumplira con lo consagrado en el Estatuto General de Contratacion Publica y en las deméas normas
vigentes dispuestas para ello.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

En consideracion al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la
presente contratacion asciende a la suma de:

CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL VEINTISEIS

Veler e S PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE.

Valor en niumero $193.710.026,21

Teniendo en cuenta que los bienes a contratar mediante el presente proceso de selecciéon, son de
caracteristicas técnicas uniformes atendiendo a que poseen las mismas especificaciones técnicas, con
independencia de su disefio y de sus caracteristicas descriptivas y comparten patrones de desempefio y
calidad objetivamente definidos, y dado que son de comun utilizacion pues se ofrecen en el mercado en
condiciones equivalentes para quien los solicite, se optara por hacer uso de la modalidad de Seleccion
Abreviada mediante el mecanismo de Subasta Inversa, teniendo en cuenta como unico factor de seleccion
el menor precio, de conformidad con lo dispuesto en el literal A, numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, en concordancia con los articulos del 2.2.1.2.1.2.1 al 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015.

Para la seleccion del contratista la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y
responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.1. Estudio del Sector

Para determinar el alcance y cuantia de la contratacion objeto del presente estudio, se adelanté un proceso
de analisis del sector y estudio del comportamiento del mercado, realizado una verificacion del potencial
oferta, y las formas de satisfacer la necesidad asociada al mantenimiento preventivo y correctivo con
suministro de repuestos para los cinco ascensores Gold Star modelo LVP10 CO con control HOSTING
MONARCH, instalados en las sedes del Nivel Central de la Fiscalia General de la Nacién, comparado con
el histérico de contrataciones similares adelantadas por la Entidad en vigencias anteriores, teniendo en
cuenta que se trata de una necesidad recurrente.

Para la elaboracion del estudio de precios de mercado mediante el Estudio del Sector

Numero 447 De fecha 03 09 2026
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El cual establecio el presupuesto oficial estimado del presente proceso de seleccion.

4.2, Conclusiones del Estudio del Sector

Fuentes empleadas y su ponderacion.

El presupuesto oficial se estructurd a partir de tres fuentes: la Unica cotizacién recibida en respuesta a la
solicitud de informacién a proveedores FGN-NC-SIP-447A-2026 publicada en el SECOP lI, presentada por
ESTILO INGENIERIA S.A. el 24 de agosto de 2026; el histérico contractual de la Entidad sobre los mismos
cinco (5) equipos; y los indicadores oficiales de inflacion del DANE, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico y del Banco de la Republica. Al haberse recibido una sola cotizacion, no fue posible aplicar medidas
de tendencia central ni de dispersion entre oferentes, por lo que el valor se validé mediante indexacion del
histérico propio.

Suficiencia y procedencia de la informacion empleada

La circunstancia de haberse recibido una (1) sola cotizacién, proveniente de la empresa que ejecuta los
contratos antecedentes, no obedece a una decisién de la Entidad ni a una restricciéon por ella impuesta,
sino a la respuesta efectivamente obtenida del mercado, y fue expresamente identificada, valorada y
compensada a lo largo del presente estudio. En primer lugar, el sondeo se adelanté mediante la Solicitud
de Informacién a Proveedores FGN-NC-SIP-447A-2026, publicada en el SECOP Il como evento abierto a
todos los proveedores interesados y no mediante invitacion directa ni consulta cerrada dirigida a un grupo
reducido de empresas, dando cumplimiento al articulo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015, adicionado
por el Decreto 1600 de 2024. En segundo lugar, ni la ficha técnica ni las condiciones de participacion
contienen exigencias que restrinjan la concurrencia: las especificaciones admiten expresamente repuestos
técnicamente equivalentes debidamente certificados. En tercer lugar, el precio no se determind con esa
sola fuente: se contrasté con los precios unitarios del contrato antecedente FGN-NC-MC-0078-2025 y con
el costo mensual por equipo observado en contratos de objeto igual o similar celebrados por otras entidades
estatales, consultados en el Sistema Electronico de Contratacion Publica y relacionados en la Tabla 2 de
este documento, ejercicio que ubico el valor del presente proceso dentro del rango de mercado. En cuarto
lugar, esa contrastacion se practicd sobre bases técnicamente comparables, mediante la indexacion del
precio unitario de cada uno de los diez (10) items con los indices de la serie de empalme del indice de
Precios al Consumidor certificados por el DANE, y los incrementos incorporados para las vigencias 2027 y
2028 se verificaron frente a la proyeccion de inflacion del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 y a la meta
puntual del Banco de la Republica, sin que ninguno de ellos las supere. En quinto lugar, la modalidad de
seleccion definida en el Plan Anual de Adquisiciones es la subasta inversa, mecanismo en el cual el precio
no queda fijado por el estudio del sector sino sometido a la puja entre los proponentes habilitados, de modo
que los valores aqui determinados operan exclusivamente como precio techo y la depuracién competitiva
definitiva se produce en el certamen. En consecuencia, el presupuesto oficial no se sustenta en una fuente
Unica, sino en la concurrencia de una cotizaciéon de mercado, del histérico contractual propio traido a valor
presente y de la comparacién con procesos comparables de otras entidades estatales, y su formacion
queda sometida a un mecanismo competitivo de adjudicacion que constituye la garantia final de
razonabilidad del valor que se contrate.

Metodologia del precio.

La unidad de contratacion es la prestacion mensual del servicio por ascensor. Se adoptaron tres (3) listas
de precios techo, una por cada vigencia fiscal comprendida en el plazo de ejecucion —2026, con un (1)
mes de ejecucion; 2027, con doce (12) meses; y 2028, con once (11) meses—, de modo que el precio techo
aplicable a cada item es el de la vigencia en la que se ejecuta la respectiva prestacion. El valor mensual
del servicio para los cinco (5) ascensores, incluido IVA, asciende a $4.782.313,69 en la vigencia 2026, a
$4.992.735,51 en la vigencia 2027 y a $5.142.517,57 en la vigencia 2028; el costo mensual promedio por
equipo a lo largo de los veinticuatro (24) meses es de $1.010.523,61 incluido IVA. La estructura por vigencia
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hace explicito el incremento reconocido en cada anualidad —4,40% para 2027 y 3,00% para 2028—,
permite contrastarlo con las proyecciones macroecondmicas oficiales y facilita la imputacién presupuestal,
en tanto cada lista se ejecuta con cargo a la apropiacion de la vigencia correspondiente. Por incorporar
cada lista el incremento propio de su anualidad no prevé reajustes ordinarios durante la ejecucion, sin
perjuicio de las situaciones excepcionales evaluables conforme a la regulacion contractual aplicable.

Precios techo por vigencia adoptados como limite maximo de la oferta.

VIGENCIA 2026 VIGENCIA 2027 VIGENCIA 2028

Descripcion Unidad

Sin IVA Con IVA Sin IVA Con IVA Sin IVA Con IVA

Prestacion mensual
1 — ascensor C1, MES $766.320,00 $911.920,80 $800.038,08 $952.045,32 $824.039,22 $980.606,67
cuatro (4) paradas

Prestacion mensual
2 — ascensor C2, MES $799.589,00 $951.510,91 $834.770,92 $993.377,39 $859.814,05 $1.023.178,72
cinco (5) paradas

Prestacion mensual

3 — ascensor F1, seis MES $817.614,00 $972.960,66 $853.589,02 $1.015.770,93 $879.196,69 $1.046.244,06
(6) paradas
Prestacion mensual

4 — ascensor F2, seis MES $817.614,00 $972.960,66 $853.589,02 $1.015.770,93 $879.196,69 $1.046.244,06
(6) paradas

Prestacion mensual
5 — ascensor L1, seis MES $817.614,00 $972.960,66 $853.589,02 $1.015.770,93 $879.196,69 $1.046.244,06
(6) paradas

Fuente para citéfono
6 y luz de emergencia UN $96.577,95 $114.927,76 $100.827,38 $119.984,58 $103.852,20 $123.584,12
Ref. RKP

7 ﬁ?r’:;;zde luz UN $497.273,70 $591.755,70 $519.153,74 $617.792,95 $534.728,35 $636.326,74

Cable de traccion 12

8 mm 8x19 W-FC ML $17.195,85 $20.463,06 $17.952,47 $21.363,44 $18.491,04 $22.004,34
F819
Limite normalmente

9 cerrado Ref. S3- UN $28.459,67 $33.867,01 $29.711,90 $35.357,16 $30.603,26 $36.417,88
1370

Micro para operador
10 + GATL/W contacto UN $35.240,68 $41.936,41 $36.791,27 $43.781,61 $37.895,01 $45.095,06
abierto coreano

Los valores unitarios de los items 6 a 10 son precios de referencia para la ejecucion de la bolsa de repuestos
y no constituyen cantidades a adquirir ni se acumulan al presupuesto oficial. El precio techo opera de
manera independiente para cada item y para cada vigencia: la oferta que supere el valor unitario maximo
de cualquiera de los items en cualquiera de las tres vigencias sera rechazada. Los precios techo de los
items 9y 10 se expresan aproximados a dos (2) decimales a partir de los valores cotizados de $28.459,6725
y $35.240,6775, en consonancia con la exigencia de presentar la oferta con maximo dos (2) decimales.

Indexacion de los precios unitarios por serie de empalme.

La razonabilidad del precio se verificd indexando el precio unitario de cada uno de los diez (10) items y no
el presupuesto agregado mediante el cociente entre el indice de la serie de empalme del periodo de destino
y el del periodo de origen, metodologia prevista en la Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector de
Colombia Compra Eficiente. Se emplearon los indices oficiales del DANE, serie de empalme, base
diciembre de 2018 = 100,00, publicados el 10 de agosto de 2026:
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Factor

F1

indice

Periodo de origen

Diciembre de 2025 152,27

Periodo de

Julio de 2026

indice

159,79

Factor

1,049386

Variacion
acumulad
a

4,94%

F2

Enero de 2026 154,07

Julio de 2026

159,79

1,037126

3,71%

Prueba 1. Precio techo de la vigencia 2026 frente al precio antecedente de diciembre de 2025 traido a valor
presente mediante el factor F1. Verifica la razonabilidad de la primera de las tres listas, sobre la cual se
construyen las de las vigencias 2027 y 2028.

Valor presente de

Precio techo

Descripcion dic-2025 2026 Variacion

1 | Prestacion mensual — ascensor C1 $780.743,15| $766.320,00 | -1,85%
2 | Prestacién mensual — ascensor C2 $814.638,32 | $799.589,00| -1,85%
3 | Prestacién mensual — ascensor F1 $833.002,57 | $817.614,00| -1,85%
4 | Prestacion mensual — ascensor F2 $833.002,57 | $817.614,00| -1,85%
5 | Prestacion mensual — ascensor L1 $833.002,57 | $817.614,00| -1,85%
6 ;L}Le;te para citéfono y luz de emergencia Ref. $98.395,67 $96.577.95| -1.85%
7 | Cortinas de luz infrarroja $506.633,05| $497.273,70| -1,85%
8 | Cable de traccion 12 mm 8x19 W-FC F819 $17.519,50 $17.195,85| -1,85%
9 |Limite normalmente cerrado Ref. $3-1370 $28.995,58 $28.459,67 | -1,85%
10 gﬂgf;zfigi;pnegador + GATL/W contacto $35.903,69 |  $35.240,68 | -1,85%
g‘;’:ﬂ::;? et les elnee (9 (Ems e eoniisle $4.094.389,18 | $4.018.751,00 | -1,85%

Los diez (10) items, sin excepcién, presentan un precio techo para la vigencia 2026 inferior en 1,85% al
valor presente del precio antecedente. Ello obedece a que el oferente aplicé en su momento un incremento
del 3,00% sobre los precios de diciembre de 2025, frente a una variacion acumulada del indice del 4,94%
para el mismo periodo.

Prueba 2. Verificacidon de los incrementos interanuales incorporados en los precios techo. Contrasta la
variacion entre las listas de vigencias consecutivas con las proyecciones macroeconémicas oficiales y con
la inflacion observada.
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Concepto Resultado Lectura

Coincide exactamente con la proyeccion

Variacion del precio techo entre la vigencia de inflacion para 2027 del Marco Fiscal

0,
2026 y la vigencia 2027 +4,40% de Mediano Plazo 2026 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.
L . . . Coincide exactamente con la meta
Variacion del precio techo entre la vigencia o ) .
. . +3,00% puntual de inflacién del Banco de la
2027 y la vigencia 2028 o
Republica.
Variacion acumulada del precio techo entre +7 539 Efecto compuesto de los dos incrementos
y (]

las vigencias 2026 y 2028 sobre un horizonte de dos (2) afos.

Inferior a la inflacién anual observada a
julio de 2026 (6,02%) y a la proyeccion
del MFMP para 2027 (4,40%).

Tasa anualizada equivalente de los precios

0,
techo 3,70% anual

Conclusion sobre la razonabilidad del precio.

Las dos pruebas conducen a la misma conclusion. La lista de precios techo de la vigencia 2026 se ubica
un 1,85% por debajo del valor presente del precio antecedente, y los incrementos reconocidos para las
vigencias siguientes —4,40% para 2027 y 3,00% para 2028— coinciden exactamente con la proyeccién de
inflaciéon del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 y con la meta puntual del Banco de la Republica, sin
superarlas; la tasa anualizada equivalente de las tres listas, 3,70%, resulta sensiblemente inferior a la
inflacién anual observada a julio de 2026 (6,02%). En términos unitarios, el costo mensual promedio por
ascensor a lo largo de los veinticuatro (24) meses —$1.010.523,61 por la prestacion del servicio y
$1.614.250,22 incluyendo la bolsa de repuestos— se ubica dentro del rango observado en contratos
comparables de otras entidades estatales, que oscila entre 1,4 y 2,7 millones de pesos mensuales por
equipo cuando se incluye el suministro de repuestos. Se concluye que los precios unitarios son razonables
y favorables a los intereses de la Entidad, y que los valores adoptados para cada vigencia constituyen el
precio techo por item del proceso.

Distribucion del presupuesto.

Se respetd integramente el presupuesto asignado a cada vigencia. Dentro de cada una se atendié con
prioridad el valor de las prestaciones mensuales del servicio, liquidado con el precio techo de esa misma
vigencia, y el saldo se destiné a la bolsa de repuestos, sin alterar el valor total del proceso ni el asignado a
cada vigencia, asi:

Vigencia 2026 (1
mes)

Vigencia 2027 (12 Vigencia 2028 (11

Total 24 meses
meses) meses)

Concepto

Prestaciones mensuales

del servicio

$4.782.313,69

$59.912.826,00

$56.567.693,27

$121.262.832,96

Bolsa de repuestos

$2.857.142,60

$35.794.282,40

$33.795.768,25

$72.447.193,25

Presupuesto asignado

$7.639.456,29

$95.707.108,40

$90.363.461,52

$193.710.026,21

La bolsa de repuestos representa el 37,40% del presupuesto oficial, participacién consistente con el 35,13%
observado en el contrato antecedente FGN-NC-MC-0078-2025, lo que confirma que la estimacién no es
arbitraria sino coherente con el comportamiento real de la ejecucién sobre estos equipos.
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Verificacion en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Se verificd que no existe Acuerdo Marco de Precios ni Instrumento de Agregacion de Demanda aplicable
al mantenimiento de sistemas de transporte vertical, por lo que la adquisicion debe adelantarse mediante
la modalidad de seleccién definida en el Plan Anual de Adquisiciones.

Riesgo de colusion.

La lista de chequeo arrojé un resultado de 71,25%, correspondiente a riesgo bajo, atribuible a la
concentracion historica de la contratacion en un mismo proveedor y a la baja concurrencia del sondeo, y
no a indicios de acuerdos entre oferentes.

Conclusion de pertinencia factores diferenciales e inclusion.

El objeto contractual admite y hace pertinente la aplicacion de las medidas afirmativas analizadas, sin que
ello comprometa la idoneidad técnica requerida ni la seguridad de los usuarios de los equipos. En concreto,
la Entidad debe: prever la convocatoria limitada a Mipyme y su procedimiento, por encontrarse el
presupuesto por debajo del umbral vigente; incorporar criterios habilitantes diferenciales para Mipyme vy
para emprendimientos y empresas de personas con discapacidad; incorporar la condicién especial de
ejecucion del articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 fijando el porcentaje en el cinco por ciento
(5%) y circunscribiéndola a las actividades de apoyo; incorporar la clausula de vinculacién de jovenes del
articulo 8 de la Ley 2119 de 2021 con definicion precisa de su base de calculo; adoptar las condiciones
especiales de ejecucion y las especificaciones de accesibilidad previstas en el Decreto 0287 de 2026; y
transcribir integramente los factores de desempate. No debe, en cambio, anunciar puntajes adicionales por
ningun concepto —ni por apoyo a la industria nacional, ni por Mipyme, ni por empresas de mujeres, ni por
personas con discapacidad—, por resultar incompatibles con el mecanismo de adjudicaciéon por menor
precio propio de la subasta inversa.

4.3. Presupuesto

De acuerdo con el valor obtenido en el estudio del sector realizado, se tiene como presupuesto oficial
estimado para el presente proceso de seleccion la suma de

CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL VEINTISEIS
PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE.

Valor en nimeros | $193.710.026,21
incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.
La presente contratacién sera atendida con cargo al rubro de

Valor en letras

Nombre del Rubro Recurso Valor
02-02-02-008-007-01-5 SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA 10 $7.639.456,29

MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO 2026
02-02-02-008-007-01-5 SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA 10 $95.707.108,40
MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO 2027
02-02-02-008-007-01-5 SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA 10 $90.363.461,52
MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO 2028
TOTAL $193.710.026,21
El cual afecta recursos de Funcionamiento X Inversién

Nota 1: PROYECCIONES CON OCASION DE LAS VIGENCIAS FUTURAS: Para el aiio 2026 se tomé
el valor del actual contrato, el cual termina el 30 de noviembre de 2026, y, para el ano 2027 un
incremento del 4.4 % y para el ano 2028 el 3,0%, acorde a la circular Numero 023 de 2026 (ALCANCE

CIRCULAR No. 014 y 018 DE 2026) de la Direccién Ejecutiva y Subdireccién Financieray acorde con
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la_Publicacién del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026.... del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico (MHPC).

Nota 1: En caso de que sean varios rubros, determinar como seria su afectacion presupuestal para efectos
del contrato.

Nota 2: En caso de que se afecten vigencias futuras, discriminar como sera la afectaciéon en cada una de
las vigencias implicadas.

Nota 3: Se debe verificar que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de la
entidad y que exista relacion entre la contratacion a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus
recursos.

4.4, MARGEN MIiNIMO DE MEJORA

El margen minimo de mejora sera del (2) % del valor total de la oferta.

5. CLASIFICACION UNSPSC

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratacion estan codificados en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion

Tabla 2. Codificacion del bien o servicio en el sistema UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcion
72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores.
79151802 Servicios de refacc.:lon_ y reparacion de
componentes de maquinaria.

(Agregar las filas que sean necesarias)

6. REQUISITOS HABILITANTES

6.1. Requisitos Minimos Habilitantes

La verificacion de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros que
conformen el Comité Evaluador y se efectuara de la siguiente manera:

La Fiscalia debe verificar con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos
habilitantes. Esta verificacion se hara de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacion
expedidos por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que
por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacion de requisitos del Proponente
adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificacién en forma directa.

6.1.1. Capacidad Juridica
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En el presente Proceso de Contratacién pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté
relacionado con el objeto del contrato a celebrar.

La duracion de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un afio mas.

La Fiscalia también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.

Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el
certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento
idoneo expedido por la autoridad competente, en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde
la fecha de presentacion de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracion,
nombre del representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla
juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente
del 6rgano directo que lo faculta.

6.1.2. Legalizacién de Documentos Otorgados en el Exterior

Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos senalados en el pliego
de condiciones, deberan cumplir con todos y cada uno de los aspectos legales exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia, con el propdsito que puedan obrar como prueba conforme con lo dispuesto en el
Cddigo General del Proceso (Ley 1564 de 2012, articulos 74 y 251, segun corresponda), articulo 480 del
Cddigo de Comercio y en la Resolucion vigente proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos” y las demas
normas vigentes relacionadas con apostilla, consularizacion y traduccién oficial.

Para efecto de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de la Haya sobre
la “abolicion de requisitos de legalizacién para documentos publicos extranjeros”, no se requiere de la
consularizacion, sino que sera suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de apostilla.

La FGN dara aplicacion a lo sefialado en la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente vigente:
“(...) las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalizacién de acuerdo con la Convencién de la
Apostilla o la legalizacion de documentos publicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalizacién no
es procedente para los documentos privados. (...)".

6.1.3. Experiencia

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucién de hasta TRES (3) contratos
ejecutados, identificados con cualquiera, o con la sumatoria de los codigos del Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla No 3 cuya sumatoria del valor total ejecutado sea
superior o igual al 100% del valor del presupuesto total asignado al presente proceso expresado en SMMLYV,
, una experiencia igual o mayor a 110.63 SMLMV, cuyo objeto esté relacionado con PRESTACION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y
REPUESTOS PARA ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA GOLD STAR, de los cuales, al menos
uno (1) de los contratos certificados, debe incluir la actualizacion tecnolégica y/o Modernizacion
sobre equipos de transporte vertical, tipo ascensor MARCA GOLDSTAR.
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Tabla 3. Experiencia requerida
Contrato — _Codlgo del Qla_5|f|cador de Descripcion Cuantia - SMMLV
Bienes y Servicios

72101506 Servicios de mantenimiento de
ascensores. 110.63
Servicios de refaccidon y reparacion )

72151802 R
de componentes de maquinaria.

(Agregar las filas que sean necesarias)

Para la verificacion de este requisito, el proponente debera indicar en el anexo “experiencia requerida” del
pliego de condiciones, cual de los contratos certificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) deben
ser tenidos en cuenta por la entidad con el fin de ser habilitados.

Nota 1: Para la verificacion de este requisito, la Fiscalia General de la Nacién, verificara del Registro Unico
de Proponentes, lo relacionado con Cédigo del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel, y su
cuantia expresada en SMLMV.

Nota 2: Teniendo en cuenta que la Camara de Comercio, no certifica el Cédigo del Clasificador de Bienes
y Servicios hasta el cuarto nivel, ni el objeto de los contratos registrados en el RUP, y se requiere que la
experiencia tenga relacién con PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA ASCENSORES DE
PASAJEROS MARCA GOLD STAR, de los cuales, al menos uno (1) de los contratos certificados,
debe incluir la actualizacién tecnolégica y/o Modernizacién sobre equipos de transporte vertical,
tipo ascensor MARCA GOLDSTAR, la Fiscalia General de la Nacién verificara contra documentos el
objeto del contrato y/o sus actividades, para lo cual adicionalmente debera presentar una(s)
certificacion(es), y/o actas de liquidacion que contenga como minimo lo siguiente:

e Objeto del Contrato (Si el objeto no se relaciona con lo aqui indicado, deberan describir los bienes y/o
servicios entregados).

Valor del contrato.

Tiempo de ejecucion del contrato.

Fecha del contrato.

Direccion y teléfono de quién expide la certificacion.

Nota 3: La experiencia del oferente plural (uniéon temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) podra
ser acreditada por uno de los integrantes del proponente plural.

Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacion del valor del contrato por el porcentaje
de participacion.

Nota 4: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione otros bienes o servicios,
se debera especificar claramente el valor ejecutado de los bienes o servicios que estén relacionados con la
experiencia exigida para el presente proceso, es decir, con PRESTACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS
PARA ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA GOLD STAR, de los cuales, al menos uno (1) de los
contratos certificados, debe incluir la actualizacién tecnolégica y/o Modernizacion sobre equipos de
transporte vertical, tipo ascensor MARCA GOLDSTAR.

Nota 5: Conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, una sociedad con
menos de tres afios de constituida puede aportar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.
Si la persona juridica con menos de tres afios de constituida registra la experiencia de sus socios en el
RUP, y éste es renovado ininterrumpidamente, puede continuar utilizando la experiencia inscrita mientras
no cesen los efectos del RUP, incluso después de transcurridos los tres afios. Lo anterior, de acuerdo con
lo establecido por Colombia Compra Eficiente en oficio Rad 4201913000006 de 2019.
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REQUISITO DIFERENCIAL PARA INCENTIVAR LAS MIPYMES CON DOMICILIO EN EL
TERRITORIO NACIONAL

En cumplimento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, si
los proponentes acreditan su condicion de Mipymes dando cumplimiento al articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, se dara aplicacion al siguiente criterio diferencial:

El oferente deberd acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucién de hasta
cuatro (04) contratos ejecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la
sumatoria de los cddigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
relacionados en la tabla “experiencia requerida” del presente documento, una experiencia

igual o mayor a110.63 SMLMV, cuyo objeto seala PRESTACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS
PARA ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA GOLD STAR, de los cuales, al menos uno (1) de los
contratos certificados, debe incluir la actualizacién tecnolégica y/o Modernizacion sobre equipos de
transporte vertical, tipo ascensor MARCA GOLDSTAR.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.2 del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el Decreto 0287 de 2026, la Entidad adopta medidas orientadas a promover
la participacién de emprendimientos y empresas de personas con discapacidad en el
presente proceso de contratacion. Paratal efecto, los documentos del proceso incorporaran
las condiciones y mecanismos de acreditacién aplicables, de conformidad con la normativa
vigente, garantizando los principios de igualdad, inclusién, pluralidad de oferentes y
seleccidén objetiva

Laincorporacion de estas medidas busca fomentar la inclusion laboral y empresarial de las
personas con discapacidad, promover su participacion efectiva en el Sistema de Compra
Publicay dar cumplimiento a las disposiciones normativas que establecen herramientas de
planeacién para procesos de contratacion inclusivos

Para la verificacion de este requisito, el proponente deberd indicar en el anexo “Experiencia
requerida” del pliego de condiciones, cual de los contratos certificados en el Registro Unico
de Proponentes (RUP) deben sertenidos en cuenta por la entidad con el fin de ser habilitado.
Nota 1: Para la verificacion de este requisito, la Fiscalia General de la Nacion, verificara del
Registro Unico de Proponentes, lo relacionado con Cédigo del Clasificador de Bienes y
Servicios hasta el tercer nivel, y su cuantia expresada en SMLMV.

Nota 2:Teniendo en cuenta que la Camara de Comercio, no certifica el Cdédigo del
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el cuarto nivel, ni el objeto de los contratos

registrados en el RUP, y se requiere que la experiencia tenga relacién con la PRESTACION
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS
Y REPUESTOS PARA ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA GOLD STAR, de los cuales, al menos
uno (1) de los contratos certificados, debe incluir la actualizacion tecnolégica y/o Modernizacién

sobre equipos de transporte vertical, tipo ascensor MARCA GOLDSTAR, para lo cual
adicionalmente debera presentar una(s) certificacidn(es), y/o actas de liquidacion que
contenga como minimo lo siguiente:
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e Objeto del contrato

e Valordel Contrato

e Tiempo de ejecucién del contrato
e Fechadel contrato

Nota 3: La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcioy promesa de sociedad
futura) podra ser acreditada por uno de los integrantes del proponente plural, o la sumatoria
de la experiencia acreditada por cada uno de los integrantes.

Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un
contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacién del
valor del contrato por el porcentaje de participacion.

Nota 4: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione otros
bienes o servicios, se debera especificar claramente el valor ejecutado de los bienes o
servicios que estén relacionados con el objeto del presente proceso de seleccidn, esto es

la PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON
SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA GOLD
STAR, de los cuales, al menos uno (1) de los contratos certificados, debe incluir la actualizacién
tecnolégica y/o Modernizacion sobre equipos de transporte vertical, tipo ascensor MARCA
GOLDSTAR.

Nota 5: Conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, una
sociedad con menos de tres afios de constituida puede aportar la experiencia de sus
accionistas, socios o constituyentes. Si la persona juridica con menos de tres anos de
constituida registra la experiencia de sus socios en el RUP, y éste es renovado
ininterrumpidamente, puede continuar utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen
los efectos del RUP, incluso después de transcurridos los tres afos, Lo anterior, de acuerdo
con lo establecido por Colombia Compra Eficiente en oficio Rad 4201913000006 de 2019.

6.1.4. Requisito Técnico Habilitante Adicional

e El proponente al momento de presentar la oferta, debera presentar una certificacion detallada de
que dispone de los equipos especializados (especificando la marca de cada uno) de acceso,
diagnostico electronico (interfaz y accesorios) y programa especifico de diagndstico,
parametrizacién y programacion propios de los ascensores marca GOLDSTAR con control
HOSTING MONARCH para realizar la verificacion de estados funcionales, parametrizacion,
diagnostico y programacioén técnica especializada para el normal funcionamiento de las tarjetas
electronicas, memorias, elementos de control y complementos electrénicos con que cuentan los
ascensores marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH.

e Elproponente al momento de presentar la oferta, debera presentar una certificacién de que dispone
de por lo menos un (1) técnico o profesional especializado para realizar las actividades de
verificacion de estados funcionales, parametrizacion, diagndstico y programacion técnica
especializada en el lenguaje propio de los equipos para el normal funcionamiento de las tarjetas
electronicas, memorias, elementos de control y complementos electrénicos con que cuentan los
ascensores marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH.

e El proponente al momento de presentar la oferta, debera presentar una certificacién de que dispone
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en la ciudad de Bogota, D.C. un laboratorio y/o banco especializado de pruebas propio o
disponible mediante convenio operativo vigente dotado con equipos de diagnéstico, y lenguaje
de programacion propio de los equipos GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH, entre
otros, para diagnéstico, programacion y reparacion de tarjetas electrénicas, memorias, elementos
de control y complementos electrénicos con que cuentan los ascensores marca GOLDSTAR con
control HOSTING MONARCH, y de la misma manera, dotado con equipos de diagndstico y
reparacion de partes eléctricas y mecanicas de los equipos en cuestion. El comité técnico se reserva
el derecho de realizar visita técnica de verificacion de las instalaciones.

e CERTIFICACION DE CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y PRESTACION DE
SERVICIOS

El proponente debera presentar, con su oferta, certificacion en la que manifieste, bajo la gravedad del

juramento, que se encuentra en la capacidad de:

- Suministrar los repuestos para los equipos objeto del presente proceso de seleccion, los cuales deben
ser originales, nuevos, no remanufacturados y avalados por el respectivo fabricante de los ascensores
y de su control electronico.

- Prestar los servicios de mantenimiento que se requieran para los ascensores objeto del presente
contrato, en las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, las obligaciones
contractuales, la oferta presentada y demas documentos que forman parte integral del contrato a
celebrar.

Presentar certificacion expedida por el fabricante, distribuidor autorizado o proveedor especializado que
acredite la disponibilidad y procedencia de los repuestos nuevos, originales cuando existan o técnicamente
equivalentes certificados, requeridos para la atencion del contrato.

6.1.5. Capacidad Financiera

REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.3. numerales 3 y 4 del Decreto 1082 de 2015, la
Capacidad Financiera y Organizacional de los proponentes se acredita mediante el Registro Unico de
Proponentes — RUP, vigente y en firme al finalizar el traslado del informe de evaluacion. Dicho certificado
constituye la evidencia documental validada por la Camara de Comercio.

De igual forma, el presente analisis toma como referencia el Manual para Determinar y Verificar los
Requisitos Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente (version vigente),1 la Superintendencia de
Sociedades?2 y las disposiciones aplicables al proceso de contratacion.

1. CAPACIDAD FINANCIERA

La Entidad evaluara la capacidad financiera de los proponentes con base en los indicadores definidos y la
informacioén financiera contenida en el RUP, correspondiente a los estados financieros con corte al 31 de
diciembre de 2025.

La informacion financiera permitira determinar si la propuesta cumple las condiciones minimas de solvencia
y estabilidad requeridas. Un oferente se considerara habilitado financieramente cuando cumpla cada uno
de los indicadores descritos a continuacion.

Thttps://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files 2020/cce-eicp-ma-
04._manual requisitos_habilitantes v.02.pdf
2 https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports
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El INDICE DE LIQUIDEZ determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones
de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones de corto plazo.

INDICE DE LIQUIDEZ = (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)

Dado el comportamiento normal de las empresas y los promedios de recaudo, la Entidad exige un indice
de liquidez mayor o igual 1.00, por considerarse un nivel de solvencia adecuado.

Para los proponentes plurales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada del activo corriente
de cada integrante, sobre la sumatoria del pasivo corriente ponderado, segun su porcentaje de participacion.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera la
siguiente:

J_ Componente 1 del indicador, X porcentaje de parﬁcipacio'n')

Indicador =
( Z Componente 2 del indicador, X porcentaje de pamcipacio'n)

El INDICE DE ENDEUDAMIENTO permite verificar la solidez del oferente, medida desde su pasivo
respecto de su activo, determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacién del proponente.
A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus
pasivos.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) * 100%

En Colombia, los niveles de endeudamiento empresarial suelen superar el 60%. No obstante, para permitir
amplia concurrencia y garantizar viabilidad financiera, la Entidad establece un indice de endeudamiento
menor o igual al 70%.

Para los proponentes plurales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada del pasivo total de
cada integrante, sobre la sumatoria del activo total ponderado, segun su porcentaje de participacion.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratacién expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta seréa la
siguiente:

[ Componente 1 del indicador X porcentaje de part:cipac:dn.)

Indicador =
( J_ Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion )
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El INDICE DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES, refleja la capacidad del proponente de cumplir
con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones financieras.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES

Para la Entidad es importante contar con oferentes que puedan solventar sus obligaciones financieras, por
lo tanto, definié una razén de cobertura de intereses mayor o igual a 1.00.

NOTA: Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de
cobertura de intereses. Si el resultado de los gastos de intereses son cero (0) o indeterminado, el oferente
cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa y en este caso, no cumple con el
indicador de razdn de cobertura de intereses.

Para los proponentes plurales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad
Operacional de cada integrante, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses ponderado, segun su porcentaje
de participacion.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de

contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera la
siguiente:

J _ Componente 1 del indicador X porcentaje de participacion )

Indicador =
( J_ Componente 2 del indicador, X porcentaje de participac:on‘)

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Para evaluar la capacidad financiera del sector, se realizé una proyeccion de indicadores utilizando la matriz
de la Superintendencia de Sociedades y los cédigos definidos en el estudio del sector. Con esta informacion
se tomd una muestra de 41 empresas, a partir de la cual se calculé el promedio y la desviacion estandar de
cada indicador.

Estos resultados permiten identificar el comportamiento financiero tipico del sector, asi como los rangos de
referencia que sirven para medir la liquidez, el nivel de endeudamiento y la cobertura de intereses.

La tabla siguiente presenta la proyeccion estimada de cada indicador, basada en los valores obtenidos en
la muestra analizada.

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera

Indicador indice requerido
indice de Liquidez Mayor o igual a 1.00
indice de Endeudamiento Menor o igual a 70%
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Razén de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1.00

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Entidad y que esta
habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente
establecidos.

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados,
sera calificada como NO CUMPLE.

2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto
del contrato en funcién de su organizacion interna.

Los siguientes indicadores permiten acreditar los requisitos de capacidad organizacional:

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es
decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad
organizacional del proponente.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = (Utilidad Operacional / Patrimonio)

La Entidad considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad
operacional sobre el patrimonio, por lo tanto, determiné que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o
igual a 0.02

Para los proponentes plurales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad
Operacional de cada integrante, sobre la sumatoria del patrimonio ponderado, seguin su porcentaje de
participacion.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera la
siguiente:

Z Componente 1 del indicador X porcentaje de parf:cipac:onv)

Indicador =
( J _ Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion )

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir,
la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad
sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.
Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO = (Utilidad Operacional / Activo Total)
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La Entidad considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad
operacional sobre el activo, por lo tanto, determiné que la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a
0.01.

Para los proponentes plurales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad
Operacional de cada integrante, sobre la sumatoria del Activo Total ponderado, segln su porcentaje de
participacion.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contrataciéon expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta seréa la
siguiente:

J Componente 1 del indicador, X porcentaje de pamc:pacmn,)

Indicador =
(Z Componente 2 del indicador. X porcentaje de participacion )

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Para evaluar la capacidad organizacional del sector, se realizé una proyeccion de indicadores utilizando la
matriz de la Superintendencia de Sociedades y los cédigos definidos en el estudio del sector. Con esta
informacion se tomé una muestra de empresas, a partir de la cual se calculd el promedio y la desviacion
estandar de cada indicador.

Estos resultados permiten identificar el comportamiento organizacional tipico del sector, asi como los rangos
de referencia que sirven para medir la rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos.

La tabla siguiente presenta la proyeccion estimada de cada indicador, basada en los valores obtenidos en
la muestra analizada.

Tabla 2 — Indicadores Capacidad Organizacional

Indicador indice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.02
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.01

Se considera que el oferente cumple con la capacidad organizacional solicitada por la Entidad y que esta
habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente
establecidos.

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados,
sera calificada como NO CUMPLE.

3. ASPECTOS COMUNES A LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS
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3.1. VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O
EXTRANJERAS, CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La capacidad financiera de las personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, con domicilio o
sucursal en Colombia, se verificara de forma general de la informacion en firme contenida en el Certificado
de Inscripcion y Clasificacion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre de
2025.

Para tal efecto, el proponente o cada uno de sus integrantes (en caso de que éste sea un proponente plural)
debe(n) presentar el registro Unico de proponentes RUP, expedido con una antelacién no superior a treinta
(30) dias calendario a la fecha del cierre.

3.2. VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS, SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes extranjeros sin domicilio en el pais deberan diligenciar el ANEXO FORMATO DEL
CERTIFICADO DE ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES, el cual debera estar soportado en los estados
financieros del periodo fiscal mas reciente, auditado de acuerdo con el cierre fiscal en el pais de origen
o en el balance de apertura si son sociedades nuevas, por el representante legal y el revisor fiscal o
auditor del proponente, y si el proponente no esta obligado a tener revisor fiscal, sera por su contador.

Para efectos de lo previsto en el parrafo anterior, el ANEXO FORMATO DEL CERTIFICADO DE
ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS HABILITANTES, debera presentarse firmado por el Representante Legal y contador
publico, acompafado de traduccion simple al castellano, con los valores expresados en la moneda
funcional colombiana pesos colombianos (COP), a la tasa de cambio representativa del mercado
emitida por el Banco de La Republica de Colombia de la siguiente manera:

* El saldo de los activos y pasivos se convertiran a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la
fecha de corte de los estados financieros.

* El saldo de los ingresos, costos y gastos se convertiran a la Tasa Representativa del Mercado (TRM)
promedio del periodo que se esta informando

* El saldo del Patrimonio se convertira a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte
de los estados financieros, a excepcion de la ganancia o pérdida del periodo que proviene del Estado
de Resultados integral que se expresé de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM)
promedio del periodo que se esta informando.

El balance del mejor periodo fiscal informado por el proponente debera allegarlo como parte integral de
la oferta, cuando este documento sea emitido por autoridad extranjera este debera aportarse apostillado
o legalizado segun el pais de origen.

Cuando los documentos obren en idioma extranjero, el proponente podra presentarlos en la lengua
original con traduccién simple al castellano y, dentro del traslado del informe de evaluacion, debera
presentar la traduccion oficial al castellano, aportando la apostilla o legalizacion, segun corresponda.
La traduccioén oficial debe corresponder al mismo texto de la traduccién simple presentada con la
propuesta y, si se tratare de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio
de la Haya de 1961, se requerira unicamente de la apostilla. Lo anterior, de conformidad con lo sefialado
en la Circular Externa Unica emitida por Colombia Compra Eficiente.

En consecuencia, resulta procedente establecer los indicadores financieros con fundamento en la
justificacion expuesta
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7. | EVALUACION DE LA OFERTA

La adjudicacion del presente proceso de seleccion se hara por el valor total de la oferta mas econémica.
En consecuencia, los proponentes deben presentar su oferta dando cabal cumplimiento de los requisitos
minimos exigidos y cotizar la totalidad de los items que lo componen. Para la presentacion de la propuesta
economica se debera diligenciar el presente anexo econémico:

El margen minimo de mejora sera del (2) % del valor total de la oferta.

NOTA 1: Los precios de las propuestas deberan darse en pesos colombianos discriminando el IVA.
NOTA 2: Para efectos de determinar el precio ofrecido, el proponente debera tener en cuenta todos los
costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos que
considere pertinentes para la fijacion de la propuesta econdmica.

NOTA 3. La Fiscalia General de la Nacién, verificara la propuesta mas econdmica, para lo cual el
PROPONENTE debera presentar la oferta econémica tanto para el mantenimiento de los equipos, como el
valor unitario de cada uno de los repuestos; en todo caso, en el evento de que el valor ofertado por el
concepto del mantenimiento de los equipos, y el valor unitario de cada uno de los repuestos genere ahorro
a favor de la Entidad, este saldo a favor sera sumado a la bolsa de repuestos, de tal manera que el valor
de la aceptacion de oferta sera por el valor total del presupuesto a la contratacion.

NOTA 4: Para la definicién y pago del precio de los repuestos que no estan contemplados dentro de la
oferta econémica, dado su origen imprevisible y aleatorio, en tanto surgen como consecuencia del
mantenimiento correctivo que se deba efectuar, el CONTRATISTA debera presentar una cotizacion, que
sera comparada con la que obtenga el supervisor del contrato, identificando la de menor valor, garantizando
que los repuestos sean nuevos, originales cuando existan o técnicamente equivalentes certificados,
garantizando compatibilidad funcional y seguridad operacional y compatibles con los componentes de los
ascensores, dejando constancia expresa de ello en el informe de supervisién del respectivo mes. En todo
caso, para la instalacion de estos repuestos se debera definir previamente su costo y contar con la
aprobacion del Supervisor.

8. RIESGOS

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion, se identifican los Riesgos
del Proceso de Contratacién desde su planeacién hasta su terminacién o liquidacion si aplica (ver anexo
N°1).

9. GARANTIAS

9.1. Garantia de Seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la Fiscalia
General de la Nacién con NIT. 800.152.783-2, por un valor de diez por ciento (10%) del valor del
presupuesto oficial estimado y con vigencia de noventa (90) dias calendario, contados desde la fecha de
Presentacion de Ofertas establecida en el Cronograma.

9.2. Garantia de Cumplimiento
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El contratista debera asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
emanadas del contrato, cualquiera de las garantias establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015 a favor de la Fiscalia General de la Nacion con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la
Subseccion 1 de la Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a la Gestion
Contractual y debera amparar los siguientes riesgos:

Tabla 04. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantia de cumplimiento

Amparo Suficiencia Vigencia
. Por el 30% del valor del | Por el término de ejecucion y
Sl [T el eanleo contrato ocho (8) meses mas.
Pago de salarios prestaciones sociales legales | Por el 5% del valor total | Por el término de ejecucién y
e indemnizaciones laborales del contrato tres (3) afios mas.
Por el término de un (1) afio
Calidad de servicio Por el 30% del valor del co_ntgdo a partir del
contrato vencimiento del plazo de
ejecucion.
Por el término de un (1) afio
Calidad y correcto funcionamiento de los Por el 30% del valor del contado a partir del
bienes contrato vencimiento del plazo de
ejecucion.

9.3. Responsabilidad Civil Extracontractual

El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Fiscalia
General de la Nacion con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subseccién 1 Seccién 3 del Decreto
1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a Gestion Contractual:

Tabla 5. Responsabilidad Civil Extracontractual

Amparo Suficiencia Vigencia
Responsabilidad civil 200 SMMLV Por el término de ejecucion del
extracontractual contrato

En aplicacion al articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil
extracontractual debe contener ademas de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo
los siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui
requeridos.

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.

3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

Tener en cuenta que la suficiencia de cada amparo debera ser de 200 SMMLYV es decir sin sublimites.
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10. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES

De conformidad con lo previsto en el literal a) del articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el Proceso
de Contratacién esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes
y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente
Proceso de Contratacion, seran tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho
al puntaje para estimular la industria nacional si aplica, y la Fiscalia elaborara el cronograma de acuerdo
con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales.

Tabla 6. Cobertura Acuerdos Comerciales

La Fiscalia se
Encuentra R G Proceso de
. Proceso de Excepcion L.
Tratados el e 2 Contratacion Aplicable al el
Comerciales Cobe’rtura o Superior al Valor Proceso de Cublerto por el
Capitulo de ‘r Acuerdo
del Acuerdo Contratacion .
Compras e 1k Comercial
L Comercial
Publicas
Alianza Chile S| NO NO NO
Pacifico México NO NO NO NO
Peru S NO NO NO
Canada SI NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica SI NO NO NO
Estados AELC SI NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
México NO NO NO NO
El NO NO
Triang Salvador NO NO
ulo Guatema NO NO NO NO
Norte JZ NO
° N ura NO NO NO
Unién Europea Sl NO NO NO
Servicios
prestados por
oferentes de la
Comunidad Sl Sl NO Sl
Andina de
Naciones
11. | COMPROMISO ANTICORRUPCION

La Fiscalia General de la Nacién, esta comprometida con la prevencion de los actos de corrupcién en la
contratacion estatal con base en la Constitucion Politica, la ley, los tratados internacionales y, en especial,
con los principios de transparencia, buena fe, planeacion, eficacia, precaucion y moralidad administrativa.
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1 Estudio previo X
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Planeacion y Desarrollo

Cotizaciones que soportan el estudio del sector

Andlisis del sector (Formato y Cuadro de Apoyo)

Formato Ficha Técnica de Caracteristica Técnicas
Uniformes y de Comun Utilizacion.
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6 Relacion de las autorizaciones y permisos con las que
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