ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera — 2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

BASE NAVAL No. 06 ARC "BOGOTÁ"

ADENDA 03

Bogotá D.C., 24 de septiembre 2026

La suscrita Comandante de la Base Naval No. 6 ARC "Bogotá" debidamente nombrada, mediante Resolución Ministerial No. 1264 del 24 de diciembre del 2025 y acta de posesión No. 8376 del 09 de febrero del 2026, y facultada para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 y de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 4130 de 16 de junio de 2022 "Manual De Contratación del Ministerio De Defensa Nacional", modificado por la resolución 4213 del 13 de octubre del 2023, y, Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015, se permite dar respuesta a los señores interesados en participar en el **PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA No. 0222-ARC-CBNL06-2026, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES, PUERTAS VEHICULARES PERTENECIENTES A LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"** por valor hasta por la suma de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS M/CTE ($142.116.000,00)** incluido IVA y demás derogaciones que correspondan, así:

PRIMERO: MODIFICAR el Estudio de Mercado del proceso de Mínima Cuantía No. **0222-ARC-CBNL06-2026**, quedando de la siguiente manera

		EMPRESA: SOLUCIONES TECNOLOGICAS BL S.A.S.					EMPRESA: MG- INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.					PROMEDIO
		VR UNT SIN IVA	VR IVA	VALOR TOTAL, UND	CANTEQUIPOS	VALOR TOTAL	VR UNT SIN IVA	VR IVA	VALOR TOTAL UND	CANTEQUIPOS	VALOR TOTAL	
1	ASCENSORES OTIS											
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO											
1.1	Rutina mantenimiento preventivo acuerdo trabajos relacionados en las especificaciones técnicas. Relación de condiciones mínimas del mantenimiento preventivo	$ 1.050.000	$ 199.500	$ 1.249.500	5	$ 6.247.500	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	5	$ 5.652.500	**$ 5.950.000,00**
1.2	Certificación de acuerdo a la norma técnica Colombia, emitida por una entidad competente y/o habilitada por la ONAC, donde certifique la autorización para el funcionamiento del ascensor	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	5	$ 5.057.500	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	5	$ 4.462.500	**$ 4.760.000,00**
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO											
1.3	BANDA ELECTRÓNICA DETECTORA DE PUERTA	$ 1.900.000	$ 361.000	$ 2.261.000	1	$ 2.261.000	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	1	$ 2.142.000	**$ 2.201.500,00**
1.4	CONTACTORES DE FUERZA	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	1	$ 1.071.000	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	1	$ 952.000	**$ 1.011.500,00**
1.5	GATE SWICH DE PUERTA	$ 520.000	$ 98.800	$ 618.800	1	$ 618.800	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800	1	$ 499.800	**$ 559.300,00**
1.6	MICROSWICH	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	1	$ 571.200	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	1	$ 452.200	**$ 511.700,00**

1.7	LIMITES FINALES, LIMITES	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
1.8	DIRECCIONALES	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
1.9	LIMITES UBICACIÓN	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
1.10	VARIADOR DE VELOCIDAD	$ 12.100.000	$ 2.299.000	$ 14.399.000	1	$ 14.399.000	$ 12.000.000	$ 2.280.000	$ 14.280.000	1	$ 14.280.000	**$ 14.339.500,00**
1.11	PATINES DE PUERTAS	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
1.12	ZAPATAS DE PUERTAS	$ 390.000	$ 74.100	$ 464.100	1	$ 464.100	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	1	$ 345.100	**$ 404.600,00**
1.13	ZAPATAS GUÍAS DE CABINA	$ 870.000	$ 165.300	$ 1.035.300	1	$ 1.035.300	$ 770.000	$ 146.300	$ 916.300	1	$ 916.300	**$ 975.800,00**
1.14	CONTRAPESO	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	1	$ 1.071.000	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	1	$ 952.000	**$ 1.011.500,00**
1.15	BOTONES LLAMADORES DE CABINA	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
1.16	BOTONES LLAMADORES DE PISO	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
1.17	RODAMIENTO DE MAQUINA	$ 3.100.000	$ 589.000	$ 3.689.000	1	$ 3.689.000	$ 3.000.000	$ 570.000	$ 3.570.000	1	$ 3.570.000	**$ 3.629.500,00**
1.18	CABLES DE TRACCIÓN *100MTR	$ 8.100.000	$ 1.539.000	$ 9.639.000	1	$ 9.639.000	$ 8.000.000	$ 1.520.000	$ 9.520.000	1	$ 9.520.000	**$ 9.579.500,00**
1.19	CABLES ELÉCTRICOS *100 MTR	$ 1.900.000	$ 361.000	$ 2.261.000	1	$ 2.261.000	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	1	$ 2.142.000	**$ 2.201.500,00**
1.20	FUSIBLES	$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000	1	$ 714.000	$ 500.000	$ 95.000	$ 595.000	1	$ 595.000	**$ 654.500,00**
1.21	ENCODER	$ 600.001	$ 114.000	$ 714.001	1	$ 714.001	$ 500.001	$ 95.000	$ 595.001	1	$ 595.001	**$ 654.501,10**
	VARIADOR DE PUERTAS	$ 600.002	$ 114.000	$ 714.002	1	$ 714.002	$ 500.002	$ 95.000	$ 595.002	1	$ 595.002	**$ 654.502,38**
1.22	VIGILANTE DE TENSIÓN	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	1	$ 1.011.500	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	1	$ 892.500	**$ 952.000,00**
1.23	TARJETA DE CONTROL DEL EQUIPO	$ 4.100.000	$ 779.000	$ 4.879.000	1	$ 4.879.000	$ 4.000.000	$ 760.000	$ 4.760.000	1	$ 4.760.000	**$ 4.819.500,00**
2	**ASCENSORES SCHINDLER**											
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO											
2.1	Rutina mantenimiento preventivo acuerdo trabajos relacionados en las especificaciones técnicas. Relación de condiciones mínimas del mantenimiento preventivo	$ 1.050.000	$ 199.500	$ 1.249.500	3	$ 3.748.500	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	3	$ 3.391.500	**$ 3.570.000,00**
2.2	Certificación de acuerdo a la norma técnica Colombia, emitida por una entidad competente y/o habilitada por la ONAC, donde certifique la autorización para el funcionamiento del ascensor	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	3	$ 3.034.500	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	3	$ 2.677.500	**$ 2.856.000,00**
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO											
2.3	BANDA ELECTRÓNICA DETECTORA DE PUERTA	$ 1.900.000	$ 361.000	$ 2.261.000	1	$ 2.261.000	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	1	$ 2.142.000	**$ 2.201.500,00**
2.4	CONTACTORES DE FUERZA	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	1	$ 1.071.000	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	1	$ 952.000	**$ 1.011.500,00**
2.5	GATE SWICH DE PUERTA	$ 520.000	$ 98.800	$ 618.800	1	$ 618.800	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800	1	$ 499.800	**$ 559.300,00**
2.6	MICROSWICH	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	1	$ 571.200	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	1	$ 452.200	**$ 511.700,00**

2.7	LIMITES FINALES, LIMITES	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
2.8	DIRECCIONALES	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
2.9	LIMITES UBICACIÓN	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
2.10	VARIADOR DE VELOCIDAD	$ 7.600.000	$ 1.444.000	$ 9.044.000	1	$ 9.044.000	$ 7.500.000	$ 1.425.000	$ 8.925.000	1	$ 8.925.000	**$ 8.984.500,00**
2.11	PATINES DE PUERTAS	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
2.12	ZAPATAS DE PUERTAS	$ 390.000	$ 74.100	$ 464.100	1	$ 464.100	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	1	$ 345.100	**$ 404.600,00**
2.13	ZAPATAS GUÍAS DE CABINA	$ 870.000	$ 165.300	$ 1.035.300	1	$ 1.035.300	$ 770.000	$ 146.300	$ 916.300	1	$ 916.300	**$ 975.800,00**
2.14	PINZA DE OPERADOR DE PUERTAS	$ 2.600.000	$ 494.000	$ 3.094.000	1	$ 3.094.000	$ 2.500.000	$ 475.000	$ 2.975.000	1	$ 2.975.000	**$ 3.034.500,00**
2.15	CAMBIO DE OPERADORES DE PUERTAS COMPLETO CON SU RESPECTIVO VARIADOR DE PUERTAS	$ 13.300.000	$ 2.527.000	$ 15.827.000	1	$ 15.827.000	$ 13.200.000	$ 2.508.000	$ 15.708.000	1	$ 15.708.000	**$ 15.767.500,00**
2.16	CONTRAPESO	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	1	$ 1.071.000	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	1	$ 952.000	**$ 1.011.500,00**
2.17	BOTONES LLAMADORES DE CABINA	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
2.18	BOTONES LLAMADORES DE PISO	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
2.19	RODAMIENTO DE MAQUINA	$ 3.100.000	$ 589.000	$ 3.689.000	1	$ 3.689.000	$ 3.000.000	$ 570.000	$ 3.570.000	1	$ 3.570.000	**$ 3.629.500,00**
2.20	CABLES DE TRACCIÓN *MTR	$ 8.100.000	$ 1.539.000	$ 9.639.000	1	$ 9.639.000	$ 8.000.000	$ 1.520.000	$ 9.520.000	1	$ 9.520.000	**$ 9.579.500,00**
2.21	CABLES ELÉCTRICOS *100 MTR	$ 1.900.000	$ 361.000	$ 2.261.000	1	$ 2.261.000	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	1	$ 2.142.000	**$ 2.201.500,00**
2.22	FUSIBLES	$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000	1	$ 714.000	$ 500.000	$ 95.000	$ 595.000	1	$ 595.000	**$ 654.500,00**
2.23	VIGILANTE DE TENSIÓN	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	1	$ 1.011.500	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	1	$ 892.500	**$ 952.000,00**
2.24	TARJETA DE CONTROL DEL EQUIPO	$ 4.100.000	$ 779.000	$ 4.879.000	1	$ 4.879.000	$ 4.000.000	$ 760.000	$ 4.760.000	1	$ 4.760.000	**$ 4.819.500,00**
3	**PUERTAS VEHICULARES – SAE EDIF INSIGNIA – QUILLA**											
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO											
3.1	Rutina mantenimiento preventivo acuerdo trabajos relacionados en el Anexo "F" Relación de condiciones mínimas del mantenimiento preventivo	$ 1.000.000	$ 190.000	$ 1.190.000	3	$ 3.570.000	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	3	$ 3.213.000	**$ 3.391.500,00**
3.2	Certificación de acuerdo a la norma técnica Colombia, emitida por una entidad competente y/o habilitada por la ONAC, donde certifique la autorización para el funcionamiento de la puerta de ingreso	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	3	$ 3.034.500	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	3	$ 2.677.500	**$ 2.856.000,00**
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO											

3.3	CAMBIO DE BATERIAS SENSORES ENTRADA SALIDA	$ 1.300.000	$ 247.000	$ 1.547.000	1	$ 1.547.000	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000	1	$ 1.428.000	**$ 1.487.500,00**
3.4	BRAZO HIDRAULICO	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	1	$ 1.071.000	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	1	$ 952.000	**$ 1.011.500,00**
3.5	SENSOR LASER	$ 520.000	$ 98.800	$ 618.800	1	$ 618.800	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800	1	$ 499.800	**$ 559.300,00**
3.6	MOTOR REDUCTOR ELECTROMAGNETICO	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	1	$ 571.200	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	1	$ 452.200	**$ 511.700,00**
3.7	TARJETA CONTROL EQUIPO	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
3.8	CHIP DE INGRESO	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
3.9	LICUADORA LUMINOSA	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
3.10	PINTURA TRAFICO PARA PISO	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	1	$ 654.500	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	**$ 595.000,00**
3.11	PROGRAMACION DE BRAZOS	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
3.12	CAMBIO ACEITE	$ 390.000	$ 74.100	$ 464.100	1	$ 464.100	$ 290.000	$ 5.510	$ 295.510	1	$ 295.510	**$ 379.805,00**
3.13	CAMBIO DE EMPAQUES	$ 870.000	$ 165.300	$ 1.035.300	1	$ 1.035.300	$ 770.000	$ 146.300	$ 916.300	1	$ 916.300	**$ 975.800,00**
4	**ASCENSORES INGERTRAVERT**											
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO											
4.1.	Rutina mantenimiento preventivo acuerdo trabajos relacionados en las especificaciones técnicas. Relación de condiciones mínimas del mantenimiento preventivo	$ 1.050.000	$ 199.500	$ 1.249.500	2	$ 2.499.000	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	2	$ 2.261.000	**$ 2.380.000,00**
4.2	Certificación de acuerdo a la norma técnica Colombia, emitida por una entidad competente y/o habilitada por la ONAC, donde certifique la autorización para el funcionamiento del ascensor	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	2	$ 2.023.000	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	2	$ 1.785.000	**$ 1.904.000,00**
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO											
4.3	BANDA ELECTRÓNICA DETECTORA DE PUERTA	$ 1.900.000	$ 361.000	$ 2.261.000	1	$ 2.261.000	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	1	$ 2.142.000	**$ 2.201.500,00**
4.4	CONTACTORES DE FUERZA	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	1	$ 1.071.000	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	1	$ 952.000	**$ 1.011.500,00**
4.5	GATE SWICH DE PUERTA	$ 520.000	$ 98.800	$ 618.800	1	$ 618.800	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800	1	$ 499.800	**$ 559.300,00**
4.6	MICROSWICH	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	1	$ 571.200	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	1	$ 452.200	**$ 511.700,00**
4.7	LIMITES FINALES, LIMITES	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
4.8	DIRECCIONALES	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
4.9	LIMITES UBICACIÓN	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
4.10	VARIADOR DE VELOCIDAD	$ 12.100.000	$ 2.299.000	$ 14.399.000	1	$ 14.399.000	$ 12.000.000	$ 2.280.000	$ 14.280.000	1	$ 14.280.000	**$ 14.339.500,00**
4.11	PATINES DE PUERTAS	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**

4.12	ZAPATAS DE PUERTAS	$ 390.000	$ 74.100	$ 464.100	1	$ 464.100	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	1	$ 345.100	**$ 404.600,00**
4.13	ZAPATAS GUÍAS DE CABINA	$ 870.000	$ 165.300	$ 1.035.300	1	$ 1.035.300	$ 770.000	$ 146.300	$ 916.300	1	$ 916.300	**$ 975.800,00**
4.14	CONTRAPESO	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	1	$ 1.071.000	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	1	$ 952.000	**$ 1.011.500,00**
4.15	BOTONES LLAMADORES DE CABINA	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
4.16	BOTONES LLAMADORES DE PISO	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
4.17	RODAMIENTO DE MAQUINA	$ 3.100.000	$ 1.539.000	$ 4.639.000	1	$ 4.639.000	$ 3.000.000	$ 570.000	$ 3.570.000	1	$ 3.570.000	**$ 4.104.500,00**
4.18	CABLES DE TRACCIÓN	$ 8.100.000	$ 1.539.000	$ 9.639.000	1	$ 9.639.000	$ 8.000.000	$ 1.520.000	$ 9.520.000	1	$ 9.520.000	**$ 9.579.500,00**
4.19	CABLES ELÉCTRICOS	$ 1.900.000	$ 361.000	$ 2.261.000	1	$ 2.261.000	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	1	$ 2.142.000	**$ 2.201.500,00**
4.20	FUSIBLES	$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000	1	$ 714.000	$ 500.000	$ 95.000	$ 595.000	1	$ 595.000	**$ 654.500,00**
4.21	VIGILANTE DE TENSIÓN	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	1	$ 1.011.500	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	1	$ 892.500	**$ 952.000,00**
4.22	TARJETA DE CONTROL DEL EQUIPO	$ 4.100.000	$ 779.000	$ 4.879.000	1	$ 4.879.000	$ 4.000.000	$ 760.000	$ 4.760.000	1	$ 4.760.000	**$ 4.819.500,00**
5	**ASCENSORES CANNY**											
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO											
5.1	Rutina mantenimiento preventivo acuerdo trabajos relacionados en las especificaciones técnicas. Relación de condiciones mínimas del mantenimiento preventivo	$ 1.150.000	$ 218.500	$ 1.368.500	1	$ 1.368.500	$ 1.050.000	$ 199.500	$ 1.249.500	1	$ 1.249.500	**$ 1.309.000,00**
5.2	Certificación de acuerdo a la norma técnica Colombia, emitida por una entidad competente y/o habilitada por la ONAC, donde certifique la autorización para el funcionamiento del ascensor	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	1	$ 1.011.500	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	1	$ 892.500	**$ 952.000,00**
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO											
5.3	BANDA ELECTRÓNICA DETECTORA DE PUERTA	$ 1.900.000	$ 361.000	$ 2.261.000	1	$ 2.261.000	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	1	$ 2.142.000	**$ 2.201.500,00**
5.4	CONTACTORES DE FUERZA	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	1	$ 1.071.000	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	1	$ 952.000	**$ 1.011.500,00**
5.5	GATE SWICH DE PUERTA	$ 520.000	$ 98.800	$ 618.800	1	$ 618.800	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800	1	$ 499.800	**$ 559.300,00**
5.6	MICROSWICH	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	1	$ 571.200	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	1	$ 452.200	**$ 511.700,00**
5.7	LIMITES FINALES, LIMITES	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
5.8	DIRECCIONALES	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
5.9	LIMITES UBICACIÓN	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
5.10	VARIADOR DE VELOCIDAD	$ 12.100.000	$ 2.299.000	$ 14.399.000	1	$ 14.399.000	$ 12.000.000	$ 2.280.000	$ 14.280.000	1	$ 14.280.000	**$ 14.339.500,00**
5.11	PATINES DE PUERTAS	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
5.12	ZAPATAS DE PUERTAS	$ 390.000	$ 74.100	$ 464.100	1	$ 464.100	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	1	$ 345.100	**$ 404.600,00**
5.13	ZAPATAS GUÍAS DE CABINA	$ 870.000	$ 165.300	$ 1.035.300	1	$ 1.035.300	$ 770.000	$ 146.300	$ 916.300	1	$ 916.300	**$ 975.800,00**

5.14	CONTRAPESO	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	1	$ 1.071.000	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	1	$ 952.000	**$ 1.011.500,00**
5.15	BOTONES LLAMADORES DE CABINA	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
5.16	BOTONES LLAMADORES DE PISO	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
5.17	RODAMIENTO DE MAQUINA	$ 3.100.000	$ 589.000	$ 3.689.000	1	$ 3.689.000	$ 3.000.000	$ 570.000	$ 3.570.000	1	$ 3.570.000	**$ 3.629.500,00**
5.18	CABLES DE TRACCIÓN	$ 8.100.000	$ 1.539.000	$ 9.639.000	1	$ 9.639.000	$ 8.000.000	$ 1.520.000	$ 9.520.000	1	$ 9.520.000	**$ 9.579.500,00**
5.19	CABLES ELÉCTRICOS	$ 1.900.000	$ 361.000	$ 2.261.000	1	$ 2.261.000	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	1	$ 2.142.000	**$ 2.201.500,00**
5.20	FUSIBLES	$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000	1	$ 714.000	$ 500.000	$ 95.000	$ 595.000	1	$ 595.000	**$ 654.500,00**
5.21	VIGILANTE DE TENSIÓN	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	1	$ 1.011.500	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	1	$ 892.500	**$ 952.000,00**
5.22	TARJETA DE CONTROL DEL EQUIPO	$ 4.100.000	$ 779.000	$ 4.879.000	1	$ 4.879.000	$ 4.000.000	$ 760.000	$ 4.760.000	1	$ 4.760.000	**$ 4.819.500,00**
6	**ASCENSORES DE CARGA CENTRO LOGISTICO**											
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO											
6.1	Rutina mantenimiento preventivo acuerdo trabajos relacionados en las especificaciones técnicas. Relación de condiciones mínimas del mantenimiento preventivo	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	3	$ 3.391.500	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	3	$ 3.034.500	**$ 3.213.000,00**
6.2	Certificación de acuerdo a la norma técnica Colombia, emitida por una entidad competente y/o habilitada por la ONAC, donde certifique la autorización para el funcionamiento del ascensor	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	3	$ 3.034.500	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	3	$ 2.677.500	**$ 2.856.000,00**
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO											
6.3	BANDA ELECTRÓNICA DETECTORA DE PUERTA	$ 1.900.000	$ 361.000	$ 2.261.000	1	$ 2.261.000	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	1	$ 2.142.000	**$ 2.201.500,00**
6.4	CONTACTORES DE FUERZA	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	1	$ 1.071.000	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	1	$ 952.000	**$ 1.011.500,00**
6.5	GATE SWICH DE PUERTA	$ 520.000	$ 98.800	$ 618.800	1	$ 618.800	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800	1	$ 499.800	**$ 559.300,00**
6.6	MICROSWICH	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	1	$ 571.200	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	1	$ 452.200	**$ 511.700,00**
6.7	LIMITES FINALES, LIMITES	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
6.8	DIRECCIONALES	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
6.9	LIMITES UBICACIÓN	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
6.10	VARIADOR DE VELOCIDAD	$ 12.100.000	$ 2.299.000	$ 14.399.000	1	$ 14.399.000	$ 12.000.000	$ 2.280.000	$ 14.280.000	1	$ 14.280.000	**$ 14.339.500,00**
6.11	PATINES DE PUERTAS	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
6.12	ZAPATAS DE PUERTAS	$ 390.000	$ 74.100	$ 464.100	1	$ 464.100	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	1	$ 345.100	**$ 404.600,00**
6.13	ZAPATAS GUÍAS DE CABINA	$ 870.000	$ 165.300	$ 1.035.300	1	$ 1.035.300	$ 770.000	$ 146.300	$ 916.300	1	$ 916.300	**$ 975.800,00**
6.14	CONTRAPESO	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	1	$ 1.071.000	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	1	$ 952.000	**$ 1.011.500,00**
6.15	BOTONES LLAMADORES DE CABINA	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**

6.16	BOTONES LLAMADORES DE PISO	$ 450.000	$ 855.000	$ 1.305.000	1	$ 1.305.000	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 860.750,00**
6.17	RODAMIENTO DE MAQUINA	$ 3.100.000	$ 589.000	$ 3.689.000	1	$ 3.689.000	$ 3.000.000	$ 570.000	$ 3.570.000	1	$ 3.570.000	**$ 3.629.500,00**
6.18	CABLES DE TRACCIÓN	$ 8.100.000	$ 1.539.000	$ 9.639.000	1	$ 9.639.000	$ 8.000.000	$ 1.520.000	$ 9.520.000	1	$ 9.520.000	**$ 9.579.500,00**
6.19	CABLES ELÉCTRICOS	$ 1.900.000	$ 361.000	$ 2.261.000	1	$ 2.261.000	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	1	$ 2.142.000	**$ 2.201.500,00**
6.20	FUSIBLES	$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000	1	$ 714.000	$ 500.000	$ 95.000	$ 595.000	1	$ 595.000	**$ 654.500,00**
6.21	VIGILANTE DE TENSIÓN	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	1	$ 1.011.500	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	1	$ 892.500	**$ 952.000,00**
6.22	TARJETA DE CONTROL DEL EQUIPO	$ 4.100.000	$ 779.000	$ 4.879.000	1	$ 4.879.000	$ 4.000.000	$ 760.000	$ 4.760.000	1	$ 4.760.000	**$ 4.819.500,00**
7	**ASCENSORES MITSUBISHI**											
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO											
7.1	Rutina mantenimiento preventivo acuerdo trabajos relacionados en las especificaciones técnicas. Relación de condiciones mínimas del mantenimiento preventivo	$ 1.150.000	$ 218.500	$ 1.368.500	6	$ 8.211.000	$ 1.050.000	$ 199.500	$ 1.249.500	6	$ 7.497.000	**$ 7.854.000,00**
7.2	Certificación de acuerdo a la norma técnica Colombia, emitida por una entidad competente y/o habilitada por la ONAC, donde certifique la autorización para el funcionamiento del ascensor	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	6	$ 6.069.000	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	6	$ 5.355.000	**$ 5.712.000,00**
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO											
7.3	BANDA ELECTRÓNICA DETECTORA DE PUERTA	$ 1.900.000	$ 361.000	$ 2.261.000	1	$ 2.261.000	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	1	$ 2.142.000	**$ 2.201.500,00**
7.4	CONTACTORES DE FUERZA	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	1	$ 1.071.000	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	1	$ 952.000	**$ 1.011.500,00**
7.5	GATE SWICH DE PUERTA	$ 520.000	$ 98.800	$ 618.800	1	$ 618.800	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800	1	$ 499.800	**$ 559.300,00**
7.6	MICROSWICH	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	1	$ 571.200	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	1	$ 452.200	**$ 511.700,00**
7.7	LIMITES FINALES, LIMITES	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
7.8	DIRECCIONALES	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
7.9	LIMITES UBICACIÓN	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	1	$ 440.300	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	1	$ 321.300	**$ 380.800,00**
7.10	VARIADOR DE VELOCIDAD	$ 12.100.000	$ 2.299.000	$ 14.399.000	1	$ 14.399.000	$ 12.000.000	$ 2.280.000	$ 14.280.000	1	$ 14.280.000	**$ 14.339.500,00**
7.11	PATINES DE PUERTAS	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
7.12	ZAPATAS DE PUERTAS	$ 390.000	$ 74.100	$ 464.100	1	$ 464.100	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	1	$ 345.100	**$ 404.600,00**
7.13	ZAPATAS GUÍAS DE CABINA	$ 870.000	$ 165.300	$ 1.035.300	1	$ 1.035.300	$ 770.000	$ 146.300	$ 916.300	1	$ 916.300	**$ 975.800,00**
7.14	CONTRAPESO	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	1	$ 1.071.000	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	1	$ 952.000	**$ 1.011.500,00**
7.15	BOTONES LLAMADORES DE CABINA	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**
7.16	BOTONES LLAMADORES DE PISO	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	1	$ 535.500	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500	**$ 476.000,00**

7.17	RODAMIENTO DE MAQUINA	$ 3.100.000	$ 589.000	$ 3.689.000	1	$ 3.689.000	$ 3.000.000	$ 570.000	$ 3.570.000	1	$ 3.570.000	**$ 3.629.500,00**
7.18	CABLES DE TRACCIÓN *MTR	$ 8.100.000	$ 1.539.000	$ 9.639.000	1	$ 9.639.000	$ 8.000.000	$ 1.520.000	$ 9.520.000	1	$ 9.520.000	**$ 9.579.500,00**
7.19	CABLES ELÉCTRICOS *100 MTR	$ 1.900.000	$ 361.000	$ 2.261.000	1	$ 2.261.000	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	1	$ 2.142.000	**$ 2.201.500,00**
7.20	FUSIBLES	$ 600.000	$ 171.000	$ 771.000	1	$ 771.000	$ 500.000	$ 95.000	$ 595.000	1	$ 595.000	**$ 683.000,00**
7.21	VIGILANTE DE TENSIÓN	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	1	$ 1.011.500	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	1	$ 892.500	**$ 952.000,00**
7.22	TARJETA DE CONTROL DEL EQUIPO	$ 4.100.000	$ 779.000	$ 4.879.000	1	$ 4.879.000	$ 4.000.000	$ 760.000	$ 4.760.000	1	$ 4.760.000	**$ 4.819.500,00**

SEGUNDO: Los demás términos y condiciones establecidos en el **PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA No. 0222-ARC-CBNL06-2026,** no modificados dentro de la presente adenda, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento por parte de los oferentes.

Comandante Base Naval No. 6 ARC “Bogotá”