& gﬁ* MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

&2 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

€83 EJERCITO NACIONAL

n=>..CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA

Facatativa (Cundinamarca), 23 de septiembre 2026

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 103-CENACTELEMATICA-
2026, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE
LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A
EJECUTAR VIGENCIA 2026"

INTRODUCCION

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto
1082 de 2015, la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA, elabord los estudios y documentos
previos que a continuacién se desarrollan, los cuales serviran de soporte para estructurar la invitacion a presentar
oferta contratacion Minima Cuantia, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO
DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE
COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026".

Con la publicacién de los estudios y documentos previos de conformidad con el art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082
de 2015, la entidad busca suministrar al publico en general, la informacién necesaria para que puedan valorar
adecuadamente el alcance de la necesidad que pretende satisfacer con el proceso de contratacion.

Estos estudios estaran a disposicion de los oferentes interesados y en general a quien manifieste interés en ellos,
los cuales se publicaran en el Portal Unico de Contratacién www.colombiacompra.gov.co, plataforma SECOP I,
ademas estaran disponibles en la oficina de contratos del CENAC (Central Administrativa Y Contable Telematica),
Carrera 15 Calle 5-00 Dos Caminos — Facatativa (Cundinamarca).

1. ANTECEDENTES

1.1 ADQUISICIONES PREVIAS DEL EJERCITO NACIONAL - CENAC-TELEMATICA

VIGENCIA 2023

El 26 de abril de 2023, se suscribi6 ACEPTACION DE OFERTA No. 027-CENACTELEMATICA-2023, dentro del
PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 023-CENACTELEMATICA-2023, cuyo objeto “MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LAS UNIDADES TACTICAS DEL CANTON MILITAR DE COMUNICACIONES, A
EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023”, con la firma VERDE ECOLOGICO SAS, por un valor de SETENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE ($74.707.000,00), incluido AlU e IVA sobre la
utilidad, asi:
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ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 103-CENACTELEMATICA-2026, CUYO OBJETO ES
“MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE

COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026"

ENTIDAD CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE TELEMATICA
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES
OBJETO DEL CONTRATO TACTICAS DEL CANTON MILITAR DE COMUNICACIONES, A
EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023.
CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No. 027-CENACTELEMATICA-2023
MODALIDAD DE LA SELECCION PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 023-CENACTELEMATICA-2023

ELEMENTO DEL BIEN O SERVICIO

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES
TACTICAS DEL CANTON MILITAR DE COMUNICACIONES, A
EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO

86 ITEMS RELACIONADOS EN LA ACEPTACION DE OFERTA No. 027-
CENACTELEMATICA-2023.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA
(PARA LOS CASOS QUE APLIQUE)

RUBRO
PRESUPUESTAL
02-02-02-005-004 10 CSF | SERVICIOS DE CONSTRUCCION BRCOM
02-02-02-005-004 10 CSF_| SERVICIOS DE CONSTRUCCION BASCO
02-02-02-005-004 10 CSF_| SERVICIOS DE CONSTRUCCION BIMAC $1
02-02-02-005-004 10 CSF_ | SERVICIOS DE CONSTRUCCION EJECD $1
02-02-02-005-004 10 CSF_| SERVICIOS DE CONSTRUCCION CENACTEL $16.00

VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO

RECURSO|  DESCRIPCION DEL RUBRO VALOR

$17.000.000,00
T 0000

FORMA DE PAGO (DESCRITA EN
PORCENTAJE)

PAGOS PARCIALES (PREVIA ASIGNACION DEL CUPO PAC),
MEDIANTE ABONO EN CUENTA DENTRO DE LOS SESENTA (60)
DIAS CALENDARIO SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE
LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS.

RUBRO PRESUPUESTAL Y VIGENCIA

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION 10 CSF

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS
(IMPOSICION DE SANCIONES O PRORROGAS)

RECIBIDO A SATISFACCION SIN SANCIONES.

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO

26 DE ABRIL DE 2023

CANTON MILITAR DE COMUNICACIONES UBICADO EN LA CALLE 5

LUGAR DE ENTREGA No. 15-00DOS CAMINOS FACATATIVA -CUNDINAMARCA.
EL PLAZO DE EJECUCION ES DESDE EL DIA 02 DEMAYODE
FECHA DE ENTREGA 2023HASTA EL DIA 31DE DICIEMBRE DE 2023;Y/0 HASTA AGOTAR

PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: SU CUANTIA SERA
EQUIVALENTE VEINTE (20%) POR CIENTO DEL VALOR DEL
CONTRATO Y CUBRIRA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Y CUATRO (4) MESES MAS

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA: POR UN VALOR
EQUIVALENTE AL DIEZ (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO, POR EL
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y CINCO (05) ANOS MAS.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: PAGO DE  SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: CUBRE AL EJERCITO NACIONAL DE LOS PERJUICIOS
QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE
ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZAR,

DERIVADAS DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL UTILIZADO
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO, EN CUANTIA
EQUIVALENTE AL CINCO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO,
POR EL TERMINO DE VIGENCIA DEL MISMO Y TRES (3) ANOS MAS.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EQUIVALENTE A
200 SMLMV, ESTARA VIGENTE POR EL TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO.
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ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 103-CENACTELEMATICA-2026, CUYO OBJETO ES
“MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE
COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026"

VIGENCIA 2024

El 9 de mayo de 2024, se suscribio ACEPTACION DE OFERTA No. 041-CENACTELEMATICA-2024, dentro del
PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 016-CENACTELEMATICA-2024, cuyo objeto “MANTENIMIENTO
INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES
EN FACATATIVA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”, con la firma DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S&M,
por un valor de CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y OCHO PESOS M/CTE ($103.999.968,00) INCLUIDO AIU e IVA SOBRE LA UTILIDAD, asi:

ENTIDAD CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE TELEMATICA
MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR
OBJETO DEL CONTRATO BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, AEJECUTAR EN LA
VIGENCIA 2024.
CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No. 041-CENACTELEMATICA-2024
MODALIDAD DE LA SELECCION PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 016-CENACTELEMATICA-2024

ELEMENTO DEL BIEN O SERVICIO

MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR
BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, AEJECUTAR EN LA
VIGENCIA 2024

102 ITEMS RELACIONADOS EN LA ACEPTACION DE OFERTA No. . 041-

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO CENACTELEMATICA-2024
RUBRO UNIDAD
PRESUPUESTAL |RECURSO DESCRIPCION DEL RUBRO BENEFICIADA VALOR
A-02-02-02-005-004 | 10CSF | SERVICIOS DE CONSTRUCCION|  BRCOM $21.999 996,00
"Y éll_ﬁgg?\;r :LP[;ER:?.%';T(?:;C?S A-02-02-02-005004 | 10CSF | SERVICIOS DE CONSTRUCCION| _ BASCO $19.999.992,00
( A02-02-02-005004 | 10CSF | SERVICIOS DE CONSTRUCCION | CPAMS EJECO | $19.699.992,00
QUE APLIQUE) A-02-02-02-005004 | 10CSF_| SERVICIOS DE CONSTRUCCION| _ BIMAC $21.999.99,00
A-02-02-02-005004 | 10CSF | SERVICIOS DE CONSTRUCCION| CENACTEL | $19.999.092,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO $103.999.968,00

FORMA DE PAGO (DESCRITA EN

PAGOS PARCIALES (PREVIA ASIGNACION DEL CUPO PAC), MEDIANTE ABONO
EN CUENTA DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES AL

RRCERILE) RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS.
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION, expresado al maximo nivel: A-
RS IS Y 02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION, Recurso 10
VIGENCIA OSF
COMPORTAMIENTO DE LOS
CONTRATISTAS (IMPOSICION DE RECIBIDO A SATISFACCION SIN SANCIONES.
SANCIONES O PRORROGAS)

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO

22 de mayo de 2023

LUGAR DE ENTREGA

En cada una de las unidades contempladas en el plan de necesidades ubicadas en el
canton militar de comunicaciones ubicado en la calle 5 No. 15-00 dos caminos
Facatativa — Cundinamarca.

FECHA DE ENTREGA

EL PLAZO DE EJECUCION ES DESDE EL L 22 DE MAYO DE 2024 HASTAEL 31 DE
DICIEMBRE DE 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL
PROCESO

TIPO RIESGO AMPAROS EXIGIBLES

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Su gu;ntia sera eqyivalgn‘le veinte (20%) por ciento del valn_r del contrato y
cubrird el plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA | Por un valor equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, por el periodo de
OBRA ejecucion del contrato y cinco (05) afios méas.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:
Cubre al Ejército nacional de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este
obligado el contratista garantizar, derivadas de la contratacion del personal
utilizado para la ejecucion del contrato amparado, en cuantia equivalente
al cinco (5%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del mismo
y tres (3) afios mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL | Equivalente a 200 SMLMV, estara vigente por el término de ejecucién del
EXTRACONTRACTUAL contrato.

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES
LABORALES
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VIGENCIA 2025

El 3 de septiembre de 2025, se suscribid ACEPTACION DE OFERTA No. 65-CENACTELEMATICA-2025, dentro
del PROCESO DE MIiNIMA CUANTIA No. 037-CENACTELEMATICA-2025, cuyo objeto “MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES
EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2025”, con la firma INELMED DE COLOMBIA SAS, identificada
con NIT. No.900.064.651-4,, por un valor d¢ NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL
VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($91.326.024,00) INCLUIDO AIU e IVA SOBRE LA UTILIDAD, asi:

ENTIDAD CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE TELEMATICA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR
OBJETO DEL CONTRATO BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA
2025”,
CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No. 065-CENACTELEMATICA-2025
Mogétlgéggﬁ LA PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 037-CENACTELEMATICA-2025
ELEMENTO DEL BIEN O MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA
SERVICIO ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026
CANTIDAD DEL BIEN O 105 [TEMS RELACIONADOS EN LA ACEPTACION DE OFERTA No. . 065-
SERVICIO CENACTELEMATICA-2025
VALOR TOTAL DEL
CONTRATO INCLUIDO IVA NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE.
(PARA LOS CASOS QUE ($91.326.024,00)
APLIQUE)

FORMA DE PAGO PAGOS PARCIALES (PREVIA ASIGNACION DEL CUPO PAC), MEDIANTE ABONO EN
(DESCRITAEN CUENTA DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES AL RECIBO A
PORCENTAJE) SATISFACCION DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS.

RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION, expresado al maximo nivel: A-02-02-02-
Y VIGENCIA 005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION, Recurso 10 CSF
COMPORTAMIENTO DE
LOS CONTRATISTAS
(IMPOSICION DE RECIBIDO A SATISFACCION SIN SANCIONES.
SANCIONES O
PRORROGAS)
FECHCAODNETEE.IMC;A DEL El 3 de septiembre de 2025
En cada una de las unidades contempladas en el plan de necesidades ubicadas en el canton
LUGAR DE ENTREGA militar de comunicaciones ubicado en la calle 5 No. 15-00 dos caminos Facatativa —
Cundinamarca.
EL PLAZO DE EJECUCION ES DESDE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 19
ASE b 2 AT DICIEMBRE DE 2025 y/ o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero
TIPO RIESGO AMPAROS EXIGIBLES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | i oo e o enseion e contrate § ocho (08) mess mis "
CALIDAD DE LOS BIENES DR o S S S, Gl Gty ook (17 faae
CALIDAD DEL SERVICIO ook pephaddin it sdp bt b el
GARANTIAS EXIGIDAS EN SALSAOVESTASK WAD OS LAOSRA | gt S sty s
EL PROCESO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES | como consecuencia el mcumplimento de 1o obligagionss laboraies & que
SOCIALES E INDEMNIZACIONES este obligado el contratista garantizar, derivadas de la contratacion del
LABORALES personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado. en
cuantia equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato, por el término
RESPONSABILIDAD CIVIL Eeneaions 5 200 SMMN atars vigems por e Werming 3 sjecusdn del
EXTRACONTRACTUAL contrato
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1.2 ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON SIMILARES CARACTERISTICAS
TECNICAS.

Una vez realizada la consulta en el sistema electronico de contratacion publica SECOP Il, se pudo evidenciar que
no se encontraron procesos de contratacion con las mismas especificaciones técnicas a las exigidas para el
presente proceso, sin embargo, a continuacion, se relacionan procesos de contratacion llevados a cabo por otras
entidades estatales, los cuales no seran tenidos en cuenta para el andlisis de precios de referencia y precios
histéricos por parte del comité econémico estructurador, por presentar especificaciones técnicas diferentes:

VIGENCIA 2024

El 1 de agosto de 2024, se suscribio CONTRATO DE OBRA No. 172-CENACYOPAL-2024, dentro del PROCESO
DE MINIMA CUANTIA No. 159-SAMC-CENACYOPAL-2024, con CONSORCIO MTO CENAC YOPAL 2024, cuyo
objeto “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC YOPAL”, por un valor de QUINIENTOS DIEZ MILLONES
DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS
($510.201.333,81) M/CTE INCLUIDO IVA

ENTIDAD CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE CENAC YOPAL
OBJETO DEL CONTRATO Y NUMERO DE | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
CONTRATO Y VIGENCIA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE CENAC YOPAL
CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. 172-CENACYOPAL-2024
MODALIDAD DE LA SELECCION PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 159-SAMC-CENACYOPAL-2024

ELEMENTO DEL BIEN O SERVICIO ACEPTACION DE OFERTA No. 018-BASCPC22-2022

VALOR TOTAL DEL ITEM EN EL CONTRATO
INCLUIDO IVA(PARA LOS CASOS QUE 510.201.333,81

APLIQUE)
La Entidad pagara el valor del contrato mediante pagos o actas parciales hasta un
FORMA DE PAGO (DESCRITA EN ochenta por ciento del valor total del contrato previo cumplimiento de los siguientes
PORCENTAJE) requisitos administrativos: a) Recibido a satisfaccion parcial y/o del 100% del valor total
del contrato, debidamente suscrita por el supervisor debidamente designado
COMPORTAMIENTO DE LOS
CONTRATISTAS (IMPOSICION DE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. NO HUBO SANCIONES

SANCIONES O PRORROGAS)

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 1 de agosto de 2024,

El plazo de ejecucidon serd a partir del cumplimiento de los requisitos de

PLAZO DE EJECUCION . . o
g AU perfeccionamiento y legalizacion del contrato hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2024.
Los mantenimientos seran realizados en las instalaciones de las siguientes
unidades, que presentan la necesidad de mantenimiento de bienes
inmuebles.
UNIDAD UBICACION
BAIMIS
BASPC16
BR16
LUGAR DE ENETREGA CENAC YOPAL Km 7 awenida marginal de la selva,
DISTRITO9 cantén militar Manare, en Yopal
DIvos8 (Casanare)
EJEYO
GGCAS
CCOMN4
BIRMA44 Batallon de infanteria Mo 44, Ubicado en
el municipio de Tauramena Casanare
BITER1G6 Km 2 Wia al corregimiento Morichal
{(Yopal)
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GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO

T

TIPO DE RIESGO

GARANTIAS EXIGIBLES

Su cuantla serd equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y|
cubrird el plazo de ejecucian y seis (6) meses mas, contados a partir de la fechal
el perfeccionamiento.

Su cuantla sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y|
cubrird el plazo de ejecucian y seis (6) meses mas, contados a partir de la fechal
el perfeccionamiento.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

CALIDAD DEL SERVICIO

Su cuantia serd equivalente a un veinte (20%) por ciento del valor del contrato)
Cubrira el plazo de ejecucion y un (01) Afios més y las prdmogas a que hubiera)
ugar.

CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

[PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONESSOCIALES
LEGALES E
LABORALES

Equivalente al cinco (5%} del valor del conirato, con una vigencia igual a plazo)
INDEMNIZACIONES|del contrato y tres (3) afos més.

Equivalente a 200 SMMLV y su vigencia deberd ser igual al periodo dej

POLIZA DE  RESPONSABILIDAD lsacucion del contrato

CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VIGENCIA 2025

El 3 de septiembre de 2025, se suscribi6 CONTRATO DE OBRA No. 061-CENACCALI-2025, dentro del Proceso
de Selecion Abreviada Menor Cuantia No. 064 -SAMC-CENACCALI-2025, con la firma INGENERIA

CONSTRUCCIONES & SUMINISTRO CARSAB SAS SAS,

cuyo objeto “MANTENIMIENTO DE

INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENACCALI, A
EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025”, por un valor de CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE ($423.838.116) INCLUIDO AlU.

ENTIDAD CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE REGIONAL CALI
gﬁ#g:ongéggﬁqxlgl MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES
VIGENCIA CENTRALIZADAS POR CENACCALI, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025”,
CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. 061-CENACCALI-2025
MODALIDAD DE LA SELECCION | SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.064 -SAMC-CENACCALI-2025

ELEMENTO DEL BIEN O SERVICIO

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES
CENTRALIZADAS POR CENACCALI

VALOR TOTAL DEL ITEM EN EL
CONTRATO INCLUIDO IVA(PARA
LOS CASOS QUE APLIQUE)

$423.838.116

FORMA DE PAGO (DESCRITA EN
PORCENTAJE)

PAGOS PARCIALES: AL CONTRATISTA DE CONFORMIDAD CON LOS BIENES RECIBIDOS
PREVIA ACTA DE RECIBO A SATISFACCION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DENTRO DE
LOS SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES Y DEMAS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

COMPORTAMIENTO DE LOS
CONTRATISTAS (IMPOSICION DE
SANCIONES O PRORROGAS)

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. NO HUBO SANCIONES

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO

El 3 de septiembre de 2025

PLAZO DE EJECUCION

EL PLAZO DE EJECUCION: EL PLAZO DE EJECUCION SERA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE
DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
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CIUDAD OE LA CENTRO
No UNIDAD UNIDAD LOGISTICO DIRECCION DE ENTREGA
1 BRO3( BASPCOT) CALI BASPC3 CL 5 #8300 ~ Camtan Mitar Pichinchs
2 BASPCO3(DIVOD) CALI BASPC3 CL 5 #3200 - Cantén Mistar Pschincha
3 BAACA BUGA EAC3 Kilbmatro 1 via la Habana
3 BAMROS CAL BASPC3 Ci. 5 #83.00 ~ Canten Miltar Pichincha
5 | BASPCI3(BAMWIC) Cau BASPC3 Cl. 5 #83-00 - Canton Miitar Phinche
& | BASPCO3(BAPOMS) Caul BASPC3 Cl. 5 #8300 - Canton Matar Phincha
T BASPCI CALL BASPC 3 Gl 5 #8300 = Canttn Miltar Pahincha
B BICOD3 BALKIRA, BICODG Calle 31 # 10-04
g9 EITER ZARZAL BNEN 23 Kilometen 1 Via Zarzal - la Paila
LUGAR DE ENETREGA -
1] BWEMNZ3 CARTAGD BNVEN 23 Kildmetra B via ANSSmanuevs
b5 BASPC [DOOMD) CaLl BASPC 3 Cl. 5§ BE3-00 - Canitin Mstar Pichancha
12 | BASPCII (COEE) CALI BASPC 3 Cl, 5 88300 = Cantdn Miilar Pichincha
13 MS_PE!:GI'CML} [=N BASPC 3 Gl 5 ¥83-D0 — Canbdn Meitar Pichincha
14 | BASPCO3(EJECA) CALl BASFC 3 Cl. 5 983-00 — Cantan Mlitar Pichincha
15 BASPCIZONATY CiiewCALL BAS0G Carrera B0 N4-26
| BASPCOADEAT) Call BASDD Carrirn B0 N4-26
17 | BASPCDNBATOTI 2} ALY BASDD 1§ #8300 — Castdn Miitar Pschinchs
18 BIVEM[DIWID) CARTAGD BRVEN 23 Fildmetno B via ansemmanissn
19 BAACA|DIRETE) BLIGA BARAL Km 1 ia la Hadana
20| BASPC(CEMALC)H CALL BASPC 3 L & 300 = Cantdn Milkar Pachinchs
GARANTIAS
ICUMPLIMIENTO DEL Su cuantia serd equivalente al veinticinco por ciento (25%)
ICONTRATO, PAGO DE del valor del confrato, con una vigencia igual al plazo de
MULTAS Y CLAUSULA ejecucion del contrato y un (01) afo mas. Cuando el contrato
PENAL sea meodificado en liempo y/o valor, esta garantia debera
PECUNIARIA modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor segun sea
el caso.
ICALIDAD DEL SERVICIO Su cuantia sera equivalente al veinticinco por ciento (25%)
ICONTRATO del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de
ejecucidén del contrato y Seis (06) meses mas. Cuando el
sea en po y/o valor, esta garantia
debera modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor
segun sea el caso.
Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, la
PAGO DE SALARIOS cual permanecerd vigente por un tiempo igual al plazo de
PRESTACIONES SOCIALES ejecucion del contrato y tres (3) afos mas.
LEGALES E Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta
GARANTIAS EXIGIDAS EN EL NDEMNIZACIONES garantia debera modificarse extendiendo su vigencia y/o su
LABORALES valor segun sea el caso
PROCESO
Equivalente doscientos (200) smimv y permanecera vigente
IRESPONSABILIDAD CIVIL por un tiempo igual al plazo de ejecucion. Cuando el contrato
EXTRACONTRACTUAL sea modificado en tiempo yfo valor, esta garantia debera
maodificarse extendiendo su vigencia y/o su valor segin sea
el caso.
Equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor del
STABILIDAD Y CALIDAD Contrato y cubrira el piazo de ejecucion y Seis (06) meses
E LA OBRA mas. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor,
esta garantia debera modificarse extendiendo su vigencia y/o
su valor segin sea el caso.
Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento (20%) del
ALIDAD Y CORRECTO valor total del contrato y cubrird el plazo de ejecucion del
UNCIONAMIENTO DE LOS contrato y Seis (06) meses mas. Cuando el contrato sea
IENES maodificade en tiempo yfo valor, esta garantia debera
modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor segin sea
el caso.
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2. DEFINICION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

Se requieren los mantenimientos descritos en el presente plan con el fin de suplir las necesidades para cada una
de las dependencias, teniendo encuenta las areas de trabajo, y limitaciones que se tienen al momento de
desarrollar tareas propias de la escuadra de mantenimiento a las instalaciones fisicas y zonas verdes, e
incrementar y mantener la vida Util de la estructura fisica para el cumplimiento de la mision al igual que los objetivos
a alcanzar durante la vigencia 2026

Las unidades Centralizadas del Canton Militar de la Brigada Especial de Comunicaciones en Facatativa, cuentan
con recursos asignados, para los mantenimientos de bienes inmuebles donde se hace integral el funcionamiento
institucional, del mismo modo a que en razon del trascurrir del tiempo y uso sus instalaciones se han deteriorado
hasta el punto de advertirse la necesidad de adecuar y realizar los mantenimientos necesarios para sus
instalaciones fisicas, las cuales requieren su transformacién en virtud a los requerimientos derivados al tipo de
servicio que estos bienes inmuebles prestan. Para ello se requiere el mantenimiento de las instalaciones de bienes
muebles.

Con el mantenimiento y adecuacion se busca garantizar el perfecto estado de conservacion de la estructura fisica
de las instalaciones que permitan reparar todos los dafios ocasionados ya sea por el uso permanente de las
mismas, como también por efectos naturales imprevistos que para estos tiempos son muy comunes por causa de
las lluvias, la humedad; ya que no se cuenta con los equipos, herramientas ni personal de planta que pueda
prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

La Brigada Especial de Comunicaciones con las Unidades del Cantén de Comunicaciones tiene una extencion de
97 hectareas y dentro de sus instalaciones funcionan diferentes batallones los cuales tienen edificaciones para el
desarrollo de su misién asignada , estas intalaciones requieren su mantenimiento y adecuacién que de acuerdo a
las directrices de comando de ingenieros del Ejército, para evitar el deterioro de las mismas y con ello prevenir el
detrimento patrimonial y arquitecténico de estas edificaciones. Dicho mantenimiento se debe hacer con mayor
frecuencia sobre estas edificaciones teniendo en cuenta que las condiciones de altitud como climatoldgicas en las
que se encuentra la Brigada especial de comunicaciones ya que hacen mas propensos de deterieoro dichas
edificaciones por la humedad, hongos, sedimentaciones del terreno y otros factores que pueden llevar al colapso
de edificicaciones si no se les hace mantenimiento y adecuacién a estas, igualmente este mantenimiento extiende
su vida util de estas edificaciones evitando asi mayor costo en la construccion de edificiones nuevas.

En la Orden Administrativa de Partidas Fijas para la vigencia 2026 se enmarca el presupuesto destinado para el
funcionamiento de las Unidades en la vigencia 2026, alli se asignan los rubros presupuestales junto con los
respectivos valores de la unidad centralizadora y Unidades Centralizadas. El Comando del Ejército Nacional
presupuesta recursos para el mantenimiento de los bienes inmuebles (instalaciones) con el fin de mantener en
buen estado de conservacion y funcionamiento los activos con que cuentan las Unidades Centralizadas por la
CENAC TELEMATICA

Por qué se requiere contratar el servicio de mantenimiento de bienes inmuebles?; se hace necesario este proceso
de contratacion teniendo en cuenta que de esta manera las unidades tactica pueden velar por la conservacion de
las instalaciones de las unidades, con el fin de evitar un deterioro mayor que se pueden presentar en las
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edificaciones por factores externos, entre ellos el climatico, por el uso normal de las instalaciones es en
cumplimiento de las actividades y mision encomendada a cada unidad tactica; por lo que se hace imperioso realizar
la adecuacion y mantenimiento de forma oportuna y periodica con el fin de garantizar la seguridad, las buenas
condiciones de habitabilidad y tranquilidad del personal militar y civil que labora en las instalaciones de cada una
de las unidades tacticas, igualmente para mantener en oOptimas condiciones de uso y funcionamiento las
instalaciones en general; las revisiones oportunas y los mantenimientos periddicos previenen y evitan el deterioro
acelerado de las estructuras fisicas de las construcciones, igualmente se evitan posibles accidentes en los cuales
se pueden ver involucrados funcionarios o usuarios visitantes, de igual forma al realizar los mantenimiento en
forma oportuna y adecuada se estd prolongando la vida dtil de los edificios que constituyen los activos fijos
inmuebles de las unidades administrativas y operativas del Ejercito Nacional.

La presente contratacion, es para ejecutar e invertir los recursos que han sido asignados y asi suplir la necesidad
del presente proceso contractual y para que con la misma se efectuen los fines de la contratacion estatal, lo cual
puede evidenciarse a través de los fines de la Contratacion Estatal. Articulo 3 Ley 80 de 1.993 El cual aduce lo
siguiente: “Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines”.

La necesidad que presenta la unidad beneficiaria de los recursos se encuentra plasmada en el Plan De
Necesidades No. 00009544 QUE EMITE LA BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES, PARA EL
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON
MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026.".

BRCOM

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
Nombre de Activo Fijo: COMANDO BRCOM, JEFATURA DE ESTADO MAYOR
Numero del Activo Fijo: 164000000226

BASCO

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

Nombre de Activo Fijo: MODULOS DE CASA BLANCA - ALOJAMIENTOS TIPO KSPAN

Numero del Activo Fijo: Numero Relacionado en el SAP 164000000011 - 164000000012 - 164000000033 -164000000071 - 164000000076 -
164000000082 - 164000000113 - 164000000056-164000000222-164000000220-164000000185-164000000146-16400000016-16400000063-
164000000122-164000000144-164000000184-164000000186-164000000187-164000000221-164000000223-16400000054-164000000160.

DIM46
DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
Nombre de Activo Fijo: INSTALACIONES DISTRITO MILITAR No. 46
Numero de Activo Fijo: 164000000248

BAMCE

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

Nombre de Activo Fijo: BODEGAS, BAMCE - ALOJAMIENTO SOLDADOS, BAMCE - GUARDIA, BAMCE - INSTALACIONES COMANDO, BAMCE -
LABORATORIOS Y PLANTA, BAMCE.

Numero de Activo Fijo: 164000000238 — 164000000097 — 164000000109 — 164000000036 — 164000000251

BIMAC

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

Identificacion del activo fijo: ACCESO PRINCIPAL - ALOJAMIENTO PROFESIONALES - ALOJAMIENTO SOLDADOS REGULARES -
ALOJAMIENTOS TIPO KSPAN - CENTRO DE OPERACIONES - COMANDO BIMAC - COMEDOR Y RANCHO DE TROPA - COT BASE BALMORAL
- DEPOSITO INTENDENCIA Y ARMAMENTO BIMAC - MURO DE CONEXION BASE BALMORAL - SEDE HABITACIONAL BIMAC -
CT0.065/2019GOB.CUND

Namero del Activo Fijo: 164000000213 - 164000000217 - 164000000212 - 164000000163 - 164000000164 - 164000000165 - 164000000218 -
164000000055 - 164000000208 - 164000000231 - 164000000219 - 164000000242 - 164000000216
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CPAMS

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

Identificacion del activo fijo: CELDA 2 PABELLON 2 CRM - OFICINAS CRM PABELLON 2 - CELDA 1 PABELLON 1 CRM - CERRAMIENTO
PERIMETRAL CRM Y (8) GARITAS - GIMNASIO Y TALLER DE COSTURA PABELLON 2 CRM - COMEDOR PABELLON 2 CRM - CELDA 1
PABELLON 2 CRM - CELDA 2 PABELLON 2 CRM - TALLER Y CARPINTERIA PABELLON 1 CRM - DEPOSITO TIENDA PABELLON 1 CRM -
TIENDA PABELLON 1 CRM - PELUQUERIA PABELLON 1 CRM

Numero del Activo Fijo: 164000000054 — 164000000063 — 164000000122 — 164000000144 — 164000000184 — 164000000185 — 164000000186 —
164000000187 — 164000000220 — 164000000221 — 164000000223 — 164000000227

CENACTEL

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
Identificacion del activo fijo: COMANDO CENAC, ARCHIVO Y AULA
Numero del Activo Fijo: 164000000226

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

CODIGO

. . EXISTENCIAS CODIGO
= | copico DESCRIPCION DEL BIEN Y/O UNIDAD (STOCK - NECESIDAD | UNSPSC (CCE) MATERIAL OTAN - NOC
= DANE SERVICIO MEDIDA INVENTARIOS) SAP (OPCIONAL)

(OPCIONAL)
IMPERMEABILIZACION DE
1 54530 CUBIERTAS. M2 0 1 72153209
MANTENIMIENTO A SUPERFICIES
2 54560 METALICAS (incluye pulidora, grata, M2 0 1 72102900
soldadura a partes afectadas,
anticorrosivo y pintura en esmalte)
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR
PARA CUBIERTAS EN
3 54560 FIBROCEMENTO, tres manos, tipo M2 0 L 72102900
Koraza, Acrildn o similar (colores
institucionales).
MANTENIMIENTO, A CUBIERTA
4 54560 INCLUYE DESMONTE DE TEJA , M2 0 1 72102900

LIMPIEZA, Y REINSTALACION en
Teja de asbesto cemento.

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
(Incluye desmonte cargue y retiro de
tejas,caballetes. Revision, ajuste
5 54560 | flanches y canales, cambio de tejas M2 0 1 72102900
afectadas en fibrocemento, limpieza
manual,  anticorrosivo y  pintura
esmalte para cerchas y correas)

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
NSTALACION CABALLETE
ONDULADO EN FIBROCEMENTO,
pendiente de 15°y 20°.

6 54560 METROS 0 1 72152601

ADECUACION Y MANTENIMIENTO
ENCHAPE DE PARED en ceramica
brillante formato 20,5*30,5. color de
acuerdo a necesidad de la Unidad.

7 54560 M2 0 1 73151801

ADECUACION Y MANTENIMIENTO
ENCHAPE DE PARED en ceramica
brillante formato 25*35. color de
acuerdo a necesidad de la Unidad.

8 54560 M2 0 1 73151801

ADECUACION Y MANTENIMIENTO
ENCHAPE DE PARED en ceramica
brillante formato 24.5*40,5. color de
acuerdo a necesidad de la Unidad .

9 54560 M2 0 1 73151801
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DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

CODIGO 5
. 5 EXISTENCIAS CODIGO
= CODIGO DESCRIPCION DEL BIEN Y/O UNIDAD (STOCK - NECESIDAD | UNSPSC (CCE) MATERIAL OTAN - NOC
= DANE SERVICIO MEDIDA INVENTARIOS) SAP (OPCIONAL)
(OPCIONAL)
ADECUACION Y MANTENIMIENTO
ENCHAPE DE PARED en ceramica
10 54560 brillante formato 30*45. color de M2 0 ! 73151801
acuerdo a necesidad de la Unidad.
1" 54560 MANTENIMIENTO Y ADECUACION A M2 0 1 72102900

LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA

MANTENIMIENTO DE MURO EN
12 54560 | MAMPOSTERIA DE  LADRILLO M2 0 1 72141510
TOLETE a=0.15m.

MANTENIMIENTO DE MURO EN
13 54560 | MAMPOSTERIA DE  LADRILLO M2 0 1 72141510
TOLETE a=0.30 m.

MANTENMIENTO ~ ANDEN ~ EN
14| 54960 | CONCRETO hasta h=0.10 m. M2 0 f 72141510

MANTENIMIENTO DE PANETE DE
15 54560 MURO EXISTENTE M2 0 1 72141510

MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO

16 54560 RIGIDO

M2 0 1 72103301

MANTENIMIENTO MANUAL

17| 54560 | ENCHAPE DE MUROS en mal estado.

M2 0 1 72141510

MANTENIMIENTO MANUAL
18 54560 | ENCHAPE DE PISOS DIFERENTES M2 0 1 72141510
DIMENSIONES

MANTENIMIENTO  MANUAL DE
19 54560 | CONCRETO MASIVO ZAPATAS, M3 0 1 72141510
VIGAS, COLUMNAS

MANTENIMIENTO ~ CANAL  EN

20 | 54560 || AMINA EXISTENTE

METROS 0 1 72141510

MANTENIMIENTO DE CUNETA EN
CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m;
21 54560 | espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, | METROS 0 1 72141510
base en concreto, remocion de
concreto deteriorado.

MANTENIMIENTO A CANAL EN

22 | 54560 || AMINA GALVANIZADA CAL. 18.

METROS 0 1 72152602

ANULACION DE PUNTOS DE
23 54560 BAJANTES AGUAS . METROS 0 1 72152602

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A
24 54560 | BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS en | METROS 0 1 72152602
tuberia PVC de 3"4".6".

MANTENIMIENTO DE
MAMPOSTERIA  EN  FACHADA
25 54560 | INCLUYE, LAVADO CON M2 0 1 72102900
HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR
RESPECTIVO.

MANTENIMIENTO ADECUACION E
INSTALACION DE MURO EN
26 54560 | BLOQUE DE ARCILLA No 4. (Incluye M2 0 1 72102900
anclajes perforacion 'y adhesivo
€poxico).
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DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

CODIGO
MATERIAL
SAP
(OPCIONAL)

CODIGO
OTAN - NOC
(OPCIONAL)

EXISTENCIAS
(STOCK - NECESIDAD | UNSPSC (CCE)
INVENTARIOS)

CODIGO DESCRIPCION DEL BIEN Y/O UNIDAD
DANE SERVICIO MEDIDA

ITEM

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A
CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN
27 54621 LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, | METROS 0 1 72152602
incluye accesorios de instalacion y
fijacion.

ANULACION DE PUNTOS DE

28 | 54621 | g JANTES AGUAS LLUVIAS

METROS 0 1 72102900

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS en
tuberia PVC de 3",4".6" incluye codo,
union y abrazadera de fijacion)

29 54621 METROS 0 1 72152602

DESMONTE DE APARATOS

80 | 54621 | o ANITARIOS EXISTENTES.

UNIDAD 0 1 72151100

DESVONTE,  CAMBIO  E
INSTALACION DE
31| %4619 | TOMACORRIENTES DOBLES con | UNIDAD 0 L 72151502

polo a tierra.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier
aparato sanitario. Incluye desmonte,
limpieza y reinstalacion.

32 54621 UNIDAD 0 1 72151100

DESMONTE, CAMBIO E
33 54621 INSTALACION DE LLAVE terminal de | UNIDAD 0 1 72151100
1/2 (linea moderna y decorativa).

MANTENIMIENTO DE DESAGUE
SANITARIO CON SONDA
ELECTRICA.(Incluye mano de obra,
equipo y sonda 1/8 x 60m.

34 54621 METROS 0 1 72151100

MANTENIMIENTO DE RED
SANITARIA DIAMETRO MAX 8"
(Incluye retiro de vegetacion, piedras
ylo sedimentacion).

35 54621 METROS 0 1 72151100

CANALIZACION  EMBEBIDA  DE
REDES ELECTRICAS en tuberia
conduit de 1/2" (incluye regata, resane
de muros y sus acabados).

36 54621 UNIDAD 0 1 72151100

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
37 | 54621 | INSTALACION COMBO SANITARIO | )\ nap 0 1 72151100
en porcelana de color blanco, linea

modemna y decorativa.

MANTENIMIENTO, ADECL)ACION E
38 54621 INSTALACION ~ GRIFERIA  TIPO | UNIDAD 0 1 72151906
GANSO PARA LAVAPLATOS.

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A
LAS REDES HIDROSANITARIAS
INCLUYE, EXCAVACION MANUAL
EN MATERIAL HETEROGENEO,
PARA REDES INFRAESTRUCTURA
h=2.00 m. como méaximo

39 54621 METROS 0 1 72152602

DESMONTE DE APARATOS

40| 54621 | SANITARIOS EXISTENTES.

UNIDAD 0 1 72151100

MANTENIMIENTO E  INSTALACION
41 54619 |Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UNIDAD 0 1 73152108
DE ROSETAS EN PORCELANA.
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DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

CODIGO
MATERIAL
SAP
(OPCIONAL)

CODIGO
OTAN - NOC
(OPCIONAL)

EXISTENCIAS
(STOCK - NECESIDAD | UNSPSC (CCE)
INVENTARIOS)

CODIGO DESCRIPCION DEL BIEN Y/O UNIDAD
DANE SERVICIO MEDIDA

ITEM

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A
LAS REDES HIDROSANITARIAS
INCLUYE, EXCAVACION MANUAL
EN MATERIAL HETEROGENEO,
PARA REDES INFRAESTRUCTURA
h=2.00 m. como méaximo

42 54622 M3 0 1 72151100

MANTENIMIENTO DE DESAGUE
43 54621 SANITARIO CON SONDA | METROS 0 1 72151100
ELECTRICA 1/8 x 60m.

MANTENIMIENTO DE CAJAS DE
INSPECCION  (Incluye retiro de
vegetacion, piedras y/o sedimentacion,
Tamafio maximo 1m x1m x1m).

44 54621 UNIDAD 0 1 72151100

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
45 54621 INSTALACION  GRIFERIA  TIPO | UNIDAD 0 1 72151100
GANZO PARA LAVAPLATOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION TUBERIA PVC DE 4"
para desalojo de aguas lluvias, incluye
escavacion manual e max = 1m

46 54621 METROS 0 1 72151100

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A
REJILLAS METALICAS en varilla
47 54699 corrugada de 1/2" Pulg. Y Angulo de | METROS 0 1 72152602
2"3/16", distancia entre varillas 0.10
mts ancho minimo 0.30 mts.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A
REJILLAS METALICAS en varilla
48 54699 | corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de | METROS 0 1 72152602
2"3/16", distancia entre varillas 0.15
mts. Ancho minimo 0.30 mts.

DESMONTE, = CAMBIO Y
REINSTALACION DE TANQUE DE
49 54621 ALMACENAMIENTO DE  AGUA | UNIDAD 0 1 72102900
ENTRE 10001t y 2000lt, (incluye
reconexién a la tuberia)

MANTENIMIENTO, ADECUACION E

50 | 54699 |INSTALACION DIVISIONES EN| M2 0 1 72152400
ALUMINIO Y ACRILICO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE

51 | 54699 | CONCERTINA galvanizada de 24", | METROS 0 1 72102900
MANTENIMIENTO DE DESAGUE

50 54621 ORINALES (cambio de rejillas o tuberia METROS 0 1 72151100

de desague si se requiere; el contratista
debe suministrar los materiales)

DESMONTE Y CAMBIO DE
LAMPARAS ALOGENAS INTERIRO
(consiste en realizar el desmonte,
53 54619 monte y  cambio de las lamparas | UNIDAD 0 1 72151502
alogenas por lampara led redonda de
22 cm de diametro; el contratista debe
suministrar los materiales)

MANTENIMIENTO LAMPARAS LED
INTERIORES (consiste en realizar el
desmonte y monte, limpieza y cambios
de luminaria led si se requiere; el
contratista debe suministrar los
materiales)

54 54619 UNIDAD 0 1 72151502
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DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

CODIGO
MATERIAL
SAP
(OPCIONAL)

CODIGO
OTAN - NOC
(OPCIONAL)

EXISTENCIAS
(STOCK - NECESIDAD | UNSPSC (CCE)
INVENTARIOS)

CODIGO DESCRIPCION DEL BIEN Y/O UNIDAD
DANE SERVICIO MEDIDA

ITEM

DESMONTE DE  VENTANERIA

55 | 54790 | vieTArica

M2 0 1 72102900

DESMONTE DE CIELO RASO EN

5 | 54790 || AMINAS DE SUPERBOARD

M2 0 1 72102900

DESMONTE DE CIELO RASO EN

57 54790 DRY WALL

M2 0 1 72102900

MANTENIMIENTO ~ PANETE  LISO
58 54790 ALLANADO M2 0 1 72152000

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE GUARDA ESCOBA
59 54790 mediacafia en granito fundido en sitio | METROS 0 1 72151900
h= 15 cm (incluye fundida pulida y
brillada.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE
PISOS CERAMICOS brillantes formato
33.8*33.8cm. Color de acuerdo a
necesidad de la unidad (incluye
boquilla y pegante)

60 54740 M2 0 1 73151801

RASPADO, RESANE Y APLICACION

61 | 54720 | pE ESTUCO PLASTICO sobre muros.

M2 0 1 72152005

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
APLIQUE DE PINTURA dos manos en
esmalte para cielo rasos en lamina de
superboard.

62 54730 M2 0 1 72151301

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
63 54710 | INSTALACION  VIDRIO  PLANO M2 0 1 72153002
INCOLORO 4 MM.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
64 54710 INSTALACION ESPEJO 4 MM M2 0 1 72153002
BISELADO en sus cuatro lados.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
65 54710 | INSTALACION  VENTANAS  EN M2 0 1 72152400
ALUMINIO ANODIZADO.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR
EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores
institucionales).

66 54730 M2 0 1 72151301

DESMONTE DE  VENTANERIA

67| 54710 | viETALICA

M2 0 1 72102900

DESMONTE DE CIELO RASO EN

68 | 54790 || AMINAS DE PVC

M2 0 1 72152605

DESMONTE DE CIELO RASO EN

69 | 54790 || AMINAS DE ICOPOR

M2 0 1 72152605

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA
70 54790 | DE CIELO RASO. (incluye limpieza, M2 0 1 72152605
Nivelacion y ajuste de perfileria)

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION CIELO RASO PLANO
71 54790 | EN DRY-WALL. (Incluye todos los M2 0 1 72152605
elementos para su correcto montaje e
instalacion).

72 54790 | DESMONTE MURO EN DRY WALL M2 0 1 72152001

RETIRO MANUAL DE ADOQUIN

78 | 54790 | 50BRE ARENA

M2 0 1 72102900
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DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

CODIGO 5
. 5 EXISTENCIAS CODIGO
S| o | RS e T 0| WEDba | (STOCK- [ NECESIDAD | UNsPsc (cce) | MATRIA | otan-Noc
- INVENTARIOS) (OPCIONAL)
(OPCIONAL)
MANTENIMIENTO GENERAL DE
74 54790 PISO EN PORCELANATO BLANCO. M2 0 1 72101508
(Incluye, reemboqulllada, lavado vy
aseo general).
MANTENIMIENTO  DE  PISOS:
(incluye, Hidrolavado y desmanchado
75 54790 | de pisos en granito de marmol, con M2 0 1 72101508
limpiador sika, rinse o similar, pulida, y
brillada,).

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE
76 54740 PISOS CERAMICOS brillantes formato M2 0 1 73151801
33.8*33.8cm. Color de acuerdo a
necesidad de la Unidad

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE
PISO  MARMOLIZADO  formato
41,6"41,6 cm.

77 54740 M2 0 1 73151801

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE
78 54740 PISOS CERAMICOS brillantes formato M2 0 1 73151801
458*45.8cm. Color de acuerdo a
necesidad de la Unidad .

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE
79 54740 PISOS CERAMICOS brillantes formato M2 0 1 73151801
50*50cm. Color de acuerdo a
necesidad de la Unidad

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE
PISOS CERAMICOS mate formato
33,8%33,8¢cm. Color de acuerdo a
necesidad de la Unidad (incluye
boquilla y pegante)

80 54740 M2 0 1 73151801

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE
81 54740 PISOS CERAMICOS mate formato M2 0 1 73151801
45,8*45.8cm. Color de acuerdo a
necesidad de la Unidad.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE
82 54740 PISOS CERAMICOS mate formato M2 0 1 73151801
32,3*56 cm. Color de acuerdo a
necesidad de la Unidad .

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE
83 54740 PISOS CERAMICOS mate formato M2 0 1 73151801
56*56 cm. Color de acuerdo a
necesidad de la Unidad.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE
84 54740 PISOS CERAMICOS acabado rustico M2 0 1 73151801
formato 33,8*33,8 cm. Color de
acuerdo a necesidad de la Unidad

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
85 54710 | INSTALACION  VIDRIO ~ PLANO M2 0 1 72153002
INCOLORO 4 MM.
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DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

CODIGO ,
) ) EXISTENCIAS CODIGO
D | comco DESCR'PEQ&%B'E" Yo INDAD | (STOCK- | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) MA;';I"‘;'AL OTAN - NOC
= INVENTARIOS) (0PCloNAL) | (OPCIONAL)

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
86 54710 INSTALACION ESPEJO 4 MM M2 0 1 72153002
BISELADO en sus cuatro lados.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
87 54710 | INSTALACION  VENTANAS  EN M2 0 1 72152400
ALUMINIO ANODIZADO.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN
VINILO TIPO 1, tres manos (colores
institucionales).

88 54730 M2 0 1 72151301

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR
PARA CUBIERTAS EN
FIBROCEMENTO, tres manos, tipo
Koraza, Acrilan o similar (colores
institucionales).

89 54730 M2 0 1 72151301

MANTENIMIENTO DE ENCHAPE EN
PIEDRA MUNECA. Incluye pulida,
lavado e impermeabilizado con
hidréfugo.

90 54740 M2 0 1 72101508

MANTENIMIENTO  DE  VIGAS,
COLUMNAS, COLUMNETAS EN
PERFILERIA  METALICA- (Incluye
soldadura, en partes afectadas, lijada,
aplicacion de anticorrosivo y pintura en
esmalte a dos manos).

91 54730 METROS 0 1 72102900

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
92 54730 | APLIQUE DE GRANIPLAS SOBRE M2 0 1 72152102
PANETES, (colores institucionales).

INSTALACION PANETE DE

93 | 54790 | EspESOR DE 0,05M BAJO PLACA

M2 0 1 72102900

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
94 54740 INSTALACION TABLON GRAFILADO M2 0 1 72152500
DE GRESS formato 33*33.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO
ENCHAPE DE PARED en ceramica
brillante formato 30*60. color de
acuerdo a necesidad de la Unidad.

95 54740 M2 0 1 73151801

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA
DE CIELO RASO. (incluye limpieza,
96 54730 Nivelacion y ajuste de perfileria; el M2 0 1 72152605
contratista debe  suministrar  los
materiales)

CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE
CIELO RASO. (incluye lamina drywall
97 54730 para instalar lamparas led redonda de M2 0 1 72152605
22cm de diametro; el contratista debe
suministrar los materiales)

MANTENIMIENTO GENERAL  DE|
PISO EN PORCELANATO NEGRO.
(Incluye, reemboqulliada, lavado
aseo general; el contratista debe|
suministrar los materiales).

98 54740 M2 0 1 72101508
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DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

CODIGO -
. - EXISTENCIAS CODIGO
S| o | RS e T 0| WEDba | (STOCK- [ NECESIDAD | UNsPsc (cce) | MATRIA | otan-Noc
- INVENTARIOS) (OPCIONAL)
(OPCIONAL)
MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE
PISOS CERAMICOS brillantes formato
9 54740 50*50cm. Color de acuerdo a M2 0 L 73151801
necesidad de la unidad; el contratista
debe suministrar los materiales
RASPADO, RESANE Y APLICACION
100 54720 DE ESTUCO PLASTICO sobre muros; M2 0 1 72152005

el contratista debe suministrar los
materiales.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN
101 54730 | VINILO TIPO 1, tres manos (colores M2 0 1 72151301
institucionales; el contratista debe
suministrar los materiales).

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR
102 54730 EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores M2 0 1 72151301
institucionales); el contratista debe
suministrar los materiales.

2.2 ANALISIS DEL SECTOR

Segun lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015 le corresponde a la entidad efectuar
el analisis econémico del sector al cual pertenece la necesidad que se pretende satisfacer, de acuerdo a la guia
para la elaboracién de Estudio de sector de Colombia compra eficiente en atencion a esto procedemos a analizar
tres areas fundamentales:

a. Analisis del Mercado;
b. Andlisis de la demanda;
c. Analisis de la oferta.

En consecuencia, de lo anterior, se procede a verificar si la necesidad expuesta se puede satisfacer y adquirir a
través de los acuerdos marcos de precios de Colombia Compra Eficiente, por consiguiente, se revisan los
productos y servicios en la plataforma como se evidencia a continuacion:

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 que dice:

(...) Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de
planeacion el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Analisis de Riesgo. La Entidad Estatal
debe dejar constancia de este anélisis en los Documentos del Proceso”. (...

Asi mismo se tiene como referente la guia de Colombia Compra Eficiente Guia para la Elaboracion de Estudios
del Sector — VERSION 3 del 15 de agosto de 2025 y actualizada el 25 de septiembre de 2025 y cuyo anlisis se
describe a continuacion:

En cumplimiento del articulo 2.2.1.2.1.2.9., Del Decreto 1082 de 2015, se verifico en la pagina web de “COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE” los acuerdos marco vigente y se evidencié que NO existe acuerdo marco que puede estar
relacionado directamente con los bienes objeto del presente proceso
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Los Acuerdos o Convenios Marco de Precios son una herramienta para que el Estado agregue demanda, coordine
y optimice el valor de las compras de bienes, obras o servicios de las Entidades Estatales para:

e  Producir economias de escala
e Incrementar el poder de negociacion del Estado; y
o  Compartir costos y conocimiento entre las diferentes agencias o departamentos del Estado.

221 ASPECTOS GENERALES

En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista
economico, técnico y legal, conforme la sustentacién que sobre cada aspecto se adelante, para el conocimiento
del sector, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en
concordancia con el manual de analisis del sector por Colombia Compra Eficiente

ACUERDO MARCO DE PRECIOS

De conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.7., del decreto 1082 de 2015, que establece la “Procedencia
del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Publico del orden nacional,
obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o
sustituyan, estan obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos
Marco de Precios vigentes... ()".

Que en consecuencia de lo anterior se realiza la consulta mediante la plataforma SECOP Il - Tienda Virtual del Estado
Colombiano en la pagina https://www.colombiacompra.gov.co/, evidenciando que a la fecha de proyeccién del presente
estudio previo, no existe Acuerdo de Marco vigente para la “MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES -
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE
COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026"

2211  ANALISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO

¢Qué es el mantenimiento de las instalaciones?

El mantenimiento de instalaciones es la gestidn, reparacion
y conservacion continuas de una instalacion y sus activos
fisicos. Garantiza que instalaciones como edificios
comerciales, hospitales, universidades y plantas de
fabricacion funcionen con eficacia, eficiencia y seguridad.

Los técnicos de mantenimiento de instalaciones realizan una
amplia gama de tareas, como el paisajismo, las reparaciones
de emergencia, el control de plagas y el mantenimiento de
techos y aparcamientos. Mantienen muchas partes
diferentes de una instalacion y sus sistemas de construccion.
Estos incluyen los sistemas eléctricos, los sistemas de
calefaccion, ventilacion y aire acondicionado (HVAC), las
tuberias y la seguridad y el mantenimiento de jardines.

" Fuente de informacion de la pagina https://www.ibm.com/es-es/think/topics/facility-maintenance
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¢ Mantenimiento de instalaciones vs. gestion de instalaciones y otros términos similares? 2

Aunque el mantenimiento de las instalaciones estd relacionado con la gestién de instalaciones, es una
subdisciplina distinta. La gestion de instalaciones implica la planificacion estratégica, la coordinacion y la
supervisidn de todos los aspectos de las operaciones de una instalacién a lo largo de todo su ciclo de vida. El
mantenimiento de las instalaciones se centra mas estrechamente en las tareas cotidianas de mantenimiento de
las instalaciones.

El mantenimiento de edificios es una subdisciplina del mantenimiento de instalaciones que implica el
mantenimiento del propio edificio. El mantenimiento realizado en edificios residenciales, incluidos los complejos
de apartamentos, se considera mantenimiento de la propiedad.

¢Cuales son los beneficios del mantenimiento de las instalaciones?

El mantenimiento de las instalaciones tiene muchos beneficios. EI mantenimiento regular de las instalaciones
garantiza que todos los activos de capital, los sistemas y la infraestructura funcionen de manera 6ptima. Esta
gestion de activos ayuda a minimizar el tiempo de inactividad, el mal funcionamiento y las interrupciones, lo que
se traduce en una productividad continua y un funcionamiento fluido. Un trabajo de mantenimiento adecuado
también puede prolongar la vida util de los activos, retrasando la necesidad de costosas sustituciones o
actualizaciones.

El mantenimiento de las instalaciones también desempefia un papel fundamental a la hora de garantizar la
seguridad de los ocupantes, los visitantes y el publico. Las instalaciones comerciales suelen estar sujetas a
diversos reglamentos y normas, como las normas sanitarias y de seguridad, los reglamentos medioambientales y
los cddigos de construccidn. Los requisitos de la Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU.
(OSHA), por ejemplo, tienen como objetivo proporcionar un entorno de trabajo seguro. EI mantenimiento adecuado
de las instalaciones ayuda a garantizar el cumplimiento de estas regulaciones—evitando multas, penalizaciones y
responsabilidades legales.

Por ultimo, muchas instalaciones utilizan cantidades importantes de energia para la calefaccion, la refrigeracion,
la iluminacién y otras operaciones. El mantenimiento eficaz de los equipos que consumen energia (como las
unidades de climatizacion) puede reducir el despilfarro de energia y los costes de los servicios. El mantenimiento
de las instalaciones también puede apoyar directamente las estrategias de sostenibilidad de una organizacion con
mejoras de eficiencia energética, medidas de conservacion del agua y estrategias de reduccion de residuos.

Retos del mantenimiento de las instalaciones

El mantenimiento de las instalaciones puede presentar varios desafios para los gerentes de las instalaciones: ®

2 Fuente de informacion de la pagina https://www.ibm.com/es-es/think/topics/facility-maintenance

3 Fuente de informacion de la pagina https://www.ibm.com/es-es/think/topics/facility-maintenance
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Limitaciones de presupuesto

N

AN
o
i

Uno de los retos mas comunes son las limitaciones presupuestarias. Los recursos
financieros limitados pueden afectar a la capacidad de realizar tareas de
mantenimiento necesarias, comprar piezas de repuesto 0 equipos o contratar a
profesionales de mantenimiento cualificados.

4

Infraestructura obsoleta

"y El envejecimiento de la infraestructura puede abrumar atin mas a los presupuestos
limitados. Puede plantear retos costosos en términos de mayores necesidades de
mantenimiento, mayores costes de reparacion y piezas de repuesto mas caras y
dificiles de encontrar.

Talento cualificado

Contratar a personal de mantenimiento cualificado y experimentado, proporcionar
formacion continua y mantenerse al dia con los estandares de la industria y las
mejores practicas puede ser complicado, especialmente en un mercado laboral
competitivo.

>l

2.2.1.2 ASPECTOS TECNICOS
Desde el punto de vista técnico nos adentramos a verificar cada uno de los aspectos asi:

El presente proceso tiene la finalidad de realizar el MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE
CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES
EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026, para mantener la integridad fisica de los bienes Inmuebles
que brindan bienestar a los miembros y/o usuarios de las Unidades del Canton durante su permanencia.

REFERENTES
Para la propuesta se contemplaron algunos referentes que contribuyeron a la consecucion de la idea tales como:

e Manual de construccion legal en Colombia Ley 614 de 2000
o Directiva Permanente N° 00232 de 2017 Disefio Construccion y mantenimiento de obras Militares.
o Directiva Permanente N° 000129 de 2019 Directrices para la ejecucién presupuestal.

e OTROS ASPECTOS: NORMAS E IMPACTOS AMBIENTALES
Se estima que los impactos ambientales del proyecto seran eventuales y menores; las actividades resultantes de

los mismos estan limitadas basicamente al manejo de escombros, generacion de residuos, el ruido que se
generaria y el polvo que se levantaria como consecuencia de los trabajos.
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» Generacion de residuos solidos, escombros y sobrantes de mantenimiento: Se refiere a la produccion de
escombros causadas por la actividad de demolicion y a la produccion de residuos sélidos propios de las
actividades administrativas y operativas del proyecto.

» Generacion de ruido: La materializacion de las obras y actividades contempladas en el proyecto, generaran
consigo el incremento de los niveles de presion sonora en el lugar debido a los ruidos propios de la operacidn
de equipos, maquinaria, vehiculos, etc.

» Perturbacion del transito y la movilidad: La fase constructiva del proyecto conlleva la realizacién de transportes
y acarreos, actividades que implican la entrada y salida de vehiculos hacia la obra, hecho que eventualmente
puede entorpecer y ralentizar de forma temporal del trafico vehicular. Este impacto también causara molestias,
incomodidades y cierto grado de inseguridad para los vehiculos que transiten por esta via.

Estos impactos ambientales seran objeto por parte del Contratista, de un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
que contendra las estrategias, programas y proyectos orientados al establecimiento de las medidas de prevencion,
mitigacién, correccion y compensacion de estos impactos; este PMA incluye el debido Plan de Monitoreo y
Seguimiento (plan que garantiza el cumplimiento de las medidas de manejo e indicaciones contenidas en el PMA,
e igualmente permite evaluar mediante indicadores el desempefio ambiental previsto y eficacia de las medidas
adoptadas) y el Plan de Contingencia con su respectivo andlisis y valoracion de riesgos (conjunto de estrategias,
procedimientos operativos e informacién documental que permiten anticipar, prevenir y atender las emergencias
que se puedan presentar durante la vida del proyecto). Asimismo de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 “por la cual
se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”, el
contratista debera elaborar un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) el cual incluira las
acciones conjuntas entre el empleador y los trabajadores, en la aplicacion de las medidas de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

Por otro lado, durante la ejecucidn del proyecto, debera darse cabal cumplimiento, entre otras y sin limitarse, a las
siguientes normas: Articulo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Cédigo de Recursos Naturales, en virtud del cual
“se prohibe descargar, sin autorizacion, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que
deterioren los suelos o causen dafio 0 molestia a individuos o nlcleos humanos”, a los principios ambientales
enunciados en la Ley 99 de 1993, al Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario
Unico del Sector Ambiente” y el Decreto 1713 de 2002 que establece en su articulo 44, la responsabilidad de los
productores de escombros en la recoleccién, transporte y disposicion en las escombreras autorizadas.

a) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE ESCOMBROS

Teniendo como base lo estipulado por la Resolucidn 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposicién final de escombros, materiales concretos y agregados
sueltos de construccion”’, el contratista de la obra para la ejecucidn del proyecto debera contar obligatoriamente
con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en cuenta la mitigacion de las eventuales alteraciones
al medio. Igualmente deber ejecutar actividades tendientes a:

Aislar el acceso al publico con cerramientos perimetrales debidamente sefializados.

Manejo de residuos solidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que
la disposicion final de los residuos generados se realice en sitios autorizados por la autoridad competente.
Retiro de escombros de conformidad con la Resolucion 541 de 1994 y demas normas de orden nacional
o distrital vigentes.

Responder por cualquier contravencion, accidn o sancion que origine dafio ambiental y los costos asociados a
las mismas.

YV WV VYV
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» Minimizar al maximo la generacion de ruidos por la utilizacion de equipos en la ejecucién de la obra y que
causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de
ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.

b) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

Teniendo como base lo estipulado por el Decreto 4741 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente “la
prevencion y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral”; en
caso de presentarse generacion de residuos peligrosos durante el proyecto se debera tener en cuenta lo
establecido en el CAPITULO I, articulo 10 de las obligaciones y responsabilidades del generador. De la norma
en cita.

Paragrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador no podra
superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados, el generador podra
solicitar ante la autoridad ambiental, una extension de dicho periodo. Durante el tiempo que el generador esté
almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen
todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectacion a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta
su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de
1998.

Durante este periodo, el generador debera buscar y determinar la opcion de manejo nacional y/o internacional mas
adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, econémico y social.

Articulo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o desechos peligrosos
que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los
efectos ocasionados a la salud y al ambiente.

Articulo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el
residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con caracter definitivo.

c) AMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL

El incumplimiento de la normatividad, ambiental se sujetara a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual
Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011.

IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo
87 de la Ley 1474 de 2011 cuando el objeto de la contratacion incluya la realizacion de una obra, la entidad
contratante debera contar con los estudios y disefios que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su
impacto social, econémico y ambiental.

IMPACTO SOCIAL
El desarrollo del mantenimiento tiene un impacto social minimo ya que su ejecucién se realiza dentro de las

instalaciones del Canton Militar de las Comunicaciones, y por tal motivo no tiene relacion con la comunidad vecina
que puede verse afectada con la obra.
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Se garantiza que la ejecucion de las obras no tendra traumatismos en el sector como afectaciones a los predios
aledafios, vias, parques, canales de aguas residuales, redes y acometidas eléctricas, redes de comunicacion,
acueducto y alcantarillado, redes eléctricas, mobiliario urbano, andenes de los barrios aledafios a la institucion.

IMPACTO ECONOMICO

Los mantenimientos a realizar tal como lo indica el objeto del presente proceso, optimizaran las condiciones
operativas y logisticas al interior del Canton Militar de las Comunicaciones, generando una mejoria en el desarrollo
organizacional referente a la infraestructura de instalaciones Militares.

En la dimensién econdmica y de acuerdo a la evaluacién socio ambiental del proyecto, la ejecucion y operacion
del proyecto impactara positivamente en la economia del Cantén Militar de las Comunicaciones, puesto que el
mejoramiento de las condiciones de infraestructura de sus edificaciones mejora el bienestar y favorece al
cumplimiento de la misién que tiene cada unidad para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad,
desarrollo social y economico.

IMPACTO AMBIENTAL

Se estima que los impactos ambientales por la ejecuciéon del mantenimiento seran eventuales y minimos, se
generara labores de prevencion al personal de obra en los siguientes aspectos como:

Limitacion a la generacion de escombros

El ruido en la obra

Trabajos en alturas.

Proteccion de zonas verdes.

Reciclaje.

Utilizacion adecuada de herramientas y equipos.

Utilizacion de elementos de proteccion personal.

Utilizacion de energia y agua.

Para contrarrestar tales repercusiones, el contratista de la obra para la ejecucién del mantenimiento debera contar
con una guia de manejo ambiental, que sera de caracter obligatorio en el que se tenga en cuenta la mitigacion de
las eventuales alteraciones al medio ambiente. Para ello debera tener en cuenta la normatividad de orden
Constitucional, Legal como la Ley 99 de 1993 y la Resolucion 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por
medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de
escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construccidn, entre otras.

Dentro del plan de manejo ambiental el contratista debera tener en cuenta lo siguiente:

» Aislar el acceso publico con cerramientos y sefalizacién preventiva.

» Manejo de los residuos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que las
disposiciones finales de los residuos generados se realicen en sitios autorizados por la autoridad competente.

» Retiro de escombros.

» Responder por algin hecho, accidn, que se origine por dafio ambiental y acarrear los costos que genere.

» Minimizacién de la generacion de ruido.
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2.2.1.3  ANALISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO

En concordancia con el Manual de Colombia Compra Eficiente, “GUIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS
DEL SECTOR GEES - Version 3 del 25 de septiembre de 2025", a continuacion, se establece el analisis del sector
para el “MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES
DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR
VIGENCIA 2026"

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una apreciacién de la economia mundial y del mercado
colombiano desde el punto de vista microeconémico y macroecondémico con el propésito de lograr una
aproximacién al mercado de cada uno de los bienes y/o servicios con el fin Gltimo de potencializacion del uso
eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades del Ejercito Nacional.

El objetivo del presente estudio del sector es identificar y analizar proveedores, productos y variables aplicadas a
los precios del mercado y asignacion de valores a servicios relativos al objeto del proceso.

El alcance de estudio del sector desde el punto de vista econémico es seleccionar y comparar econdmicamente
bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades objeto de contratacién, y permitir establecer el contexto
financiero, econdmico y competitivo dentro de los procesos contractuales.

Por lo anterior, se presenta continuacion un analisis del sector y de los posibles oferentes para el desarrollo del
objeto contractual de la referencia, con el fin de asignar de manera eficiente los recursos establecidos para este
proceso y de verificar el sector comercial que ofrece esta clase de bienes y/o servicios, el presente documento,
soportara la contratacion de “MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION
DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA,
A EJECUTAR VIGENCIA 2026"

,COMO ARRANCA LA ECONOMIA EN 20267*

La economia colombiana inici6 el 2026 con buenas perspectivas, pero a la vez con alta incertidumbre no solo por
el impacto en la actividad por el alto incremento del salario minimo, sino por las acciones que tome el gobierno
durante este afio para contrarrestar el alto déficit fiscal, que es uno de los principales problemas en el corto y
mediano plazo.

Precisamente en medio de estas presiones inflacionarias, la primera decisioén en las tasas de interés, que tomé la
junta directiva del Banco de la Republica, al incrementar el tipo en 100 puntos bésicos para llevarla a 10,25 %,
medida que efectivamente sorprendié a los mercados. Tanto es asi que los investigadores de BTG Pactual
anticiparon que el Emisor elevara su tasa de referencia en 200 puntos basicos, llevandola hasta 11,25 % en 2026.

Colombia seria el tnico pais de América Latina subiendo tasas este afio, mientras economias como Brasil, Chile

y Pert estarian estables o incluso recortando tasas. Este diferencial implica un mayor costo de capital, un entorno
crediticio mas restrictivo y un enfriamiento gradual de la actividad econdmica hacia la segunda mitad del afio.

CRECIMIENTO

4 Fuente de informacion de la pagina https://www.elnuevosiglo.com.co/economia/como-arranca-la-economia-en-2026
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Los sectores de la construccion, comercio, servicios de recreacion y la industria impactaron en la medicién
trimestral de la economia que realiza el indice NowCast, mostrando signos de desaceleracion. En el trimestre mévil
terminado en enero de 2026, la actividad productiva en Colombia se expandié a un ritmo estimado del 2,7 % anual,
resultado menos dinamico frente al cierre de 2025 cuando la actividad se expandié a 3 % (revisado al alza
desde 2,6 %). Bajo estos resultados, la economia mantiene su ritmo de crecimiento modesto en un afio que estara
marcado por distintas fuentes de incertidumbre, local y externa.

Sefialan los analistas del indicador, que la serie ajustada por efecto estacional exhibi6é una contraccién de
50 puntos basicos frente al mes anterior. En comparacion, doce meses atras (enero de 2025), se evidencia un
crecimiento del 2,6 % anual, menos dinamico frente al resultado de diciembre de 2025, cuando su registro alcanzo
3,2 %.

El crecimiento del PIB para 2026 se estima en 2,8 %, apoyado por una demanda interna resiliente, el flujo
sostenido de remesas y el impulso al consumo de los hogares beneficiados por el salario minimo.

No obstante, este crecimiento enfrenta riesgos relevantes: mayores tasas de interés, un posible deterioro del
empleo formal y una desaceleracion del crédito limitaran el dinamismo econdmico hacia el final del afio,
configurando una recuperacion incompleta y vulnerable.

CONSUMO

En 2025 la demanda interna habria crecido a una tasa cercana al 4,6 %, explicada principalmente por los
mayores hiveles de consumo privado y publico. Esta tasa de crecimiento de la demanda interna es histéricamente
alta y se estaria reflejando en una brecha del producto en terreno positivo y una ampliacion del déficit externo.
Por el lado de la oferta, en el cuarto trimestre habria continuado el dinamismo de varios sectores de la
rama terciaria y un desempefio favorable de la manufactura, todo lo cual habria contrarrestado la caida de la
mineria y de parte de la construccion. La rama terciaria (que abarca sectores de servicios, fundamentalmente) se
habria expandido a una tasa anual superior a la del PIB (3,4 %), debido, principalmente, al impulso esperado para
los sectores de actividades artisticas y de administracion publica.

Igualmente, las actividades financieras y de seguros continian una buena dinamica, aunque menor a la
observada durante el tercer trimestre, hecho reflejado en una moderacion en los desembolsos de crédito de
consumo en los Ultimos meses. La rama secundaria habria contribuido positivamente al crecimiento anual,
destacandose el papel de la industria, cuya recuperacion se explica, en parte, por el mejor comportamiento de la
cotizacion del petréleo.

Ademas, el resultado favorable esperado para la construccion de obras civiles habria contribuido al
crecimiento. En contraste, la rama primaria habria presentado, nuevamente, un retroceso debido a la caida en la
produccion de café y al mal desempefio de la mineria, en especial en el rubro de la explotacion de petrdleo y gas.

FRENTE FISCAL

Por otra parte, en el frente fiscal, Colombia mantiene vulnerabilidades estructurales. El déficit fiscal de 2025 se
ubic6 en 6,5 % del PIB, con una deuda publica cercana al 57,3 % del PIB. Mas preocupante adn, el balance
primario se mantiene en -3,6 %, niveles comparables a los observados durante la pandemia.

En el sector externo, el deterioro de la balanza comercial y el mayor giro de dividendos al exterior presionan la
cuenta corriente, elevando el déficit hacia niveles cercanos al 3 % del PIB en 2026.

Por otro lado, el indice de Percepcion de la Politica Econémica (Ipec) aumenté considerablemente en el pas,
debido a las preocupaciones en los medios de la emergencia, el crecimiento econdmico, las tasas de interés, la
seguridad y el desarrollo social.
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En efecto, esta medicion de Fedesarrollo se situé en enero en 389, lo que equivale a un aumento de 90 puntos
frente a diciembre de 2025 (299) y de 194 puntos frente al registro de enero de 2025 (195). Con este resultado, el
indice completa 88 meses por encima del promedio historico observado entre 2000 y 2019 (100).

TASA DE CAMBIO

La apreciacion reciente del peso colombiano no responde a un repunte del petréleo ni a un délar globalmente
débil, sino a factores puntuales de flujos como la monetizacién parcial de recursos provenientes de inversionistas
institucionales y una menor presién por emisiones externas. BTG Pactual anticipa un ddlar relativamente
bajo durante el primer semestre de 2026, seguido de una recuperacion gradual hacia niveles de $3.800-$3.850 al
cierre del afio.

Tanto es asi que en este comienzo de afio se ha mantenido por debajo de los $3.700 y en algunas ocasiones ha
estado cerca de los $3.500.

SECTORES ECONOMICOS Y ANALISIS DEL SECTOR ESPECIFICO:

Las actividades econdmicas se diferencian y dependen de su especialidad, el sector servicios o sector terciario de
la economia es el sector econémico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o
transformadores de bienes materiales, incluye comercio al por mayor, minorista, distribuidores y en general a todos
aquellos que tienen que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos.

Sectores econdmicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agricola, el sector secundario o
sector industrial y el sector terciario o sector de prestacion de servicios. Esta division y diferenciacion es acorde a
lo planteado por los estudios en economia clasica, cada uno de estos sectores posee actividades econoémicas en
comun dentro de cada grupo y se diferencia de los demas.

SECTORES ECONOMICOS

q SE CLASIFICAN EN I

o [ 1E T
! SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO ] SECTOR TERCIARIO ©
I LI SERVICQIOs

———
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claoborados (gueso) [ 3 %
=
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LDUCACION

La actividad econémica de una persona, empresa o pais es el conjunto de todos los bienes y servicios que produce,

su nivel de productividad y su distribucion entre los mercados. La actividad econémica se ha medido por la cantidad
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de bienes o servicios producidos, o por sus precios unitarios, o por el nivel de produccidén o empleo. Por ejemplo,
se dice que una persona que compra bienes y servicios al precio vigente en el mercado realiza actividades
economicas.

Cada tipo de actividad econdmica tiene su propia dinamica especifica, incluida la forma en que las empresas
entran y salen del mercado, cdmo producen y utilizan los insumos y como asignan la produccion entre los distintos
mercados. Comprender esta dinamica es fundamental para los responsables politicos, ya que les permite
establecer objetivos adecuados de politica macroecondmica y tomar decisiones informadas sobre la combinacion
apropiada de politicas de oferta y respuestas

SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL: Comprende todas las actividades econdmicas de un pais relacionadas
con la transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes 0 mercancias, los cuales se utilizan como
base para la fabricacién de nuevos productos.

Para el estudio del presente proceso, se
tomaré como referencia el sector enmarcado
dentrodel SECTOR DE LA
CONSTRUCCION, teniendo en cuenta que
este tipo de servicio es inherente a dichas
actividades, mantenimiento de instalaciones
y demas bienes inmuebles. Por lo anterior y
considerando que el sector de la economia a
analizar es el sector secundario a
continuacién los aspectos mas relevantes

Por lo anterior y considerando que el sector de la economia a analizar es el sector secundario a continuacion los
aspectos mas relevantes: La industria de la construccion ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha
permitido la modernizacion de las instalaciones fisicas de las empresas entendiendo asi, la estrecha correlacion
que existe entre las compafiias constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial.

La industria de la construccién ha sido clave para el desarrollo econdmico del Pais en los ultimos afios debido a
su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores mas importantes y de mayor incidencia por su
estrecha vinculacion con la creacion de infraestructuras basicas como: puentes, carreteras, puertos, vias férreas,
plantas de energia eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, asi como sus correspondientes lineas de
transmision y distribucién, presas, obras de irrigacion, construcciones Industriales y comerciales, instalaciones
telefénicas y telegraficas, perforacion de pozos, plantas petroquimicas e instalaciones de refinacion y obras de
edificacion no residencial, entre otras.

La mitad de los sectores productivos de la economia Nacional se relacionan en mayor o menor grado con el sector
de la construccion como proveedores directos.
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La industria constructora es, por lo tanto, un elemento basico en el desarrollo del entorno econoémico que
proporciona soluciones para el disefio de una estructura solida que garantice una dptima utilizacién de los recursos
de las Compaifiias para que éstas cumplan con éxito su actividad econdmica.

La correcta explotacion de los recursos locales, la incorporacion de tecnologias avanzadas y la minimizacién del

impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier estrategia de desarrollo que
se aplique a la industria.

En Colombia se identifica el negocio del sector de la construccion como la edificacion y las obras y/o infraestructura
de construccion del sector publico.

INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC) PUBLICACION JUNIO 09 DE
2026p°

VARIACION ANUAL DE LOS INDICADORES DE COYUNTURA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
TRIMESTRE (2025 — 2026p)

Bl -

Variacion (%)

P8 Valor agregado de la enso de Edificaciones Indicador de produccion de
ONSIrUCCIOr Total arca causadal obras civiles (precios
constantes}

=it - 2026

INDICADORES MACROECONOMICOS?
Producto Interno Bruto (PIB)

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumenté en 2,2% con relacién al
mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa
un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 54% en su variacion anual, que se explica
principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado
de las obras civiles se increment6 en 0,6% y las actividades especializadas decrecio en 5,6%.

5 Fuente de informacion de la pagina https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2026.pdf

6 Fuente de informacion de la pagina https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2026.pdf
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Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (precios constantes) 2020 - 2026
p (I trimestre)

Varlacién Anual (%) WVariaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)

2020 - 1 2026 - 1 i [ TTA
PIB
22 l 0.3 22 -16.7 18,4
25 [ |
Walar agregado CONSLCCION y
ared ' | 185 5.4 43,5 237
45
Walor agregado edificaciones® -
2 2 - -22.0 = == 8.2 -40.8 252
SEY |
WValor agregado obras civiles™ i ; e T
areg i 06 | 59 s - 06 465 8,9
20 [ ] \
Walor agregado actividades o
agregach acma se HE 209 . 56 -45.1 273
especializadas =c 1N )

2026 {1 Trim) -
2025 (1 Trim)
Fuente: DAMNE, Cuentas trimestrales.

EMPLEO

En abril de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La Construccién como
rama de actividad econdmica particip6 con el 7,0% de los ocupados. En abril de 2026, la poblacion ocupada en el
total nacional aument6 3,0%, mientras que los ocupados en la rama de Construccidon aumento en 9,9% con
respecto al mismo periodo del afio anterior.

Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccién; de estos el 43,9%
estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas, equivalente a 747 miles de personas, que ademas
presentaron un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas mas con respecto al periodo abril de 2025.

Variacion y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccion 2024 -
2026 P (abril)

Variaddn anual (%)

Partidipacia
Variacn anual (%) arfidpaciin 2024 225
en ol total (%) A A min. M.
] {
1 )
Poblacion ooupada total 1 (1L 30 06 47
L1 6l
Poblacion ooupada en construccion = 0.2 ig -B9 48
22 &5 ;
fablace truccion en 13 L6 ' -~
nFan acupada en construccion en 10 a0 2% 81 "
cludaties y dreas metropoltanas &4 12 ) |
A=
i
Fuente: DANE, GEIH.
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CONSTRUCCION?

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccién decrece 5,4% en su serie original, respecto
al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

+ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil crece 0,6%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de la construccion decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
economicas relacionadas:

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

+ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil decrece 3,0%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Construccion Tasas de crecimiento en volumen1 Primer trimestre 2026pr

Tasas de crecimiento (%)

Serie Serie ajmtat‘ia por
‘. efecto estacional y
original .
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2026"-1/ 2026"-1/
20251 2025™-Iv
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -82 -53
Construccion de carreteras y vias de ferrocaril” 06 -30
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y » ”
obras de ingenieria civil® ' '
Construccion -5.4 -4,6

Fuente: DANE, PIE |

7 Fuente de informacion de la paginahttps:/www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2026.pdf
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INDICADORES ECONOMICOS

Los indicadores econdmicos® Los indicadores econdémicos son datos estadisticos que tienen como finalidad tener
los elementos que permitan hacer un analisis econémico con informacién especifica o de un sector, ya sea de un
periodo pasado o presente. Basicamente, con ellos puede conocer como se encuentra la economia.

El objetivo principal del estudio o conocimiento de los indicadores econdmicos tienen que ver con conocer el
comportamiento de los mercados, empresas y como cambian desde el punto de vista econdmico. Los indicadores
permiten medir los cambios, el tamafio y comportamiento. Analizados por expertos, permiten tener las
herramientas para tomar decisiones. Aspectos relevantes de la macroeconomia explican la evolucién de los
agregados econdmicos, tales como: el producto interno bruto, el nivel general de precios o la tasa de desempleo,
los cuales son el resultado de agrupar los comportamientos de distintas actividades econdmicas pertenecientes al
mercado general.

Meta de inflacion Inflacién anual Tasa de interés de politica | Indicador bancario de Tasa de cambio representativa
— referencia (IBR) Overnight del mercado (TRM)

Fuente: DANE Praxima decizian 30/09/2026

36 6036 12%

nn

T 312608

08/09/2026

Pesos por dolar

11,167%

Fuente: https://www.banrep.gov.co/es

o INFLACION INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

El IPC es una investigacion estadistica la cual permite medir la variacion porcentual promedio de los precios al por
menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que es representativa del gasto de los hogares del
pais. Este indicador es utilizado para la toma de decisiones, tanto del gobierno como de los entes privados, al tiempo
que permite analizar situaciones de caracter economico.

8 Fuente de informacion de la pagina https:/actinver.com/que-son-indicadores-economicos
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e INFLACION

La inflacion consiste en el aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del
tiempo. La incertidumbre sobre el futuro del poder adquisitivo de los ingresos, hace que los agentes econdmicos
incluyan en sus decisiones las expectativas de alzas, y que al negociar busquen incrementos en los precios de los
bienes y servicios que ofrecen. Como consecuencia de la intencidén de proteger sus ingresos, piden mejores
salarios 0 imponen mayores precios a los productos que elaboran, induciendo una oleada alcista en los costos, y
en general en los precios de la economia.

Variacion mensual, aio corrido y anual Total nacional 2025 - 2026 (agosto)

En agosto de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,39%, la variacién afio corrido fue 5,35% y la anual 6,24%.

Agosto
Variacidén mensual Variacién afio corrido Variacién anual
- B - =
PC tota 0,19 0,39 4,22 535 5,10 6,24

(]

En agosto de 2026 la variacién anual del IPC fue 6,24%, es decir, 1,14 puntos porcentuales mayor que la reportada
en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,10%.

indicg de Precios al Consumidor (IPC) Agosto 2026

700
6,24
6,00
5,35

5,00
#
= 400
= 2
=
g
2 3.00

2,00
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019 0,39
0,00 I
Mensual Afo corrido Anual

| 2025 2026

Fuente: DAME, IPC_
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COMPORTAMIENTO DE LA VARIACION Y CONTRIBUCION MENSUAL POR DIVISIONES DE GASTO °

En el mes de agosto de 2026, el IPC registré una variacién de 0,39% en comparacion con julio de 2026, siete
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreacion y cultura (0,89%), Informacion y
comunicacion (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,71%), Bienes y servicios diversos (0,52%), Bebidas
alcohdlicas y tabaco (0,41%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del hogar (0,40%)
y, por ultimo, Salud (0,40%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,38%), Restaurantes y hoteles (0,33%), Educacion (0,02%), Transporte (0,01%) y, por ultimo, Prendas de vestir
y calzado (-0,14%).

IPC Variacion y contribucion mensual Segun divisiones de gasto agosto 2025 — 2026

2025 2026

‘Conir iuckin Punfos. ‘Coniribuckin Funbos.
= c] { ]
Dwisiones de Gasio Feso (%) “arackn (%) con Warackn (%) Focoant

Recreacién y cullura 37Ta 030 0,01 1) a0
I DrTRCHn ¥ ComUInica in 433 FRE] 000 e ooz
Alresios y bebidas no aloohdlos 15,085 o485 [-T.1:1 BT a3
Bienes y servicios dversos 536 o4 ooz sz 003
Bebidas aloohébcas y mbaco 1,70 oS T3} o4 o
Mueties, articuins para e hogar ¥ para ka conservackin ondnaria del
hogar

Sak 1.71 046 oot Ao am
TETAL 100,00 -R1-] a18 o3 [-E- -]
Alojmentn, agua, seciTicdad, gas y oos combustibies 33,12 oG ooz nas a1z

413 0.os o.o0 D40 o0z

Restauramies y howies 243 048 Q.06 033 [-F-23
Educaciin 441 D13 oo 0.0z o0
Transporie 12,93 -0.03 a.00 oo Q00
Prendas de wesSr y calrada aga -0.02 a.00 -0.14 .00

Fuente: DAME, IPC

TASA DE DESEMPLEO

Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,1%, lo que representd una
disminucién de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,8%). La tasa global de participacion se
ubicd en 64,8% vy la tasa de ocupacion en 59,5%, en julio de 2025 estas tasas fueron 64,6% y 58,9%,

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Julio (2025-2026)

. ulio 2025 [ Julo 2026

60

50

20 -

10 : 8.1

o I

Tasa Global de Participackon Tasa de c}cunaﬂcr Tasa de Desocupacion
(TGP) Ty

Tasa (%)
g8

Fuente: DM

9 Fuente de informacion de la pagina https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
10 Fuente: DANE, GEIH.
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Indicadores de mercado laboral mes y trimestre movil para el total nacional y total 13 ciudades y areas
metropolitanas

Total, nacional mensual

Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,1%, lo que representd una
disminucién de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,8%). La tasa global de participacion se
ubicd en 64,8% y la tasa de ocupacion en 59,5%, en julio de 2025 estas tasas fueron 64,6% y 58,9%,
respectivamente.

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD) Total nacional
Julio (2018 - 2026)
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Poblacidn ocupada segiin rama de actividad, mes julio 2026

En el mes de julio de 2026, el numero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.547 mil personas.
Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién ocupada fueron Administracién
publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana (1,7 puntos porcentuales); Comercio y
reparacion de vehiculos (0,7 puntos porcentuales) y Construccion (0,6 puntos porcentuales).

Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacion de la poblacién ocupada
segun rama de actividad Total nacional Julio (2025 - 2026)

Rama de actividad

Total nacional

e e e Distribucién % Variacidn Contribucién
2026 absoluta Een pup.

Poblacién ocupada 23 969 24.547 100 578

wdministracian pablica y defensa, educaciaon y atencdn de la salud humana 2824 3229 13,2 404 1.7
Comerdio y reparaddn de wvehioulos 4.062 4219 17,2 158 o7
Construccidn 1.667 1.823 TA 156 06
Informacidn y comunicaciones 5T 448 1.8 a2 04
Industrias manufactureras 2634 e 11.1 &2 03
Auctividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras adtividades de senvicios 1.981 2061 84 TS 03
Actividades inmobiliarias 342 341 14 -1 -0.0
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servidos administrativos 1.936 1817 T.A -0 -0.1
Suministra de elactricidad, gas, agua y gestidn de desechinz® a3 520 21 -23 -0
Alnjamiento y senicios de comida 1.817 1.780 T2 -37 02
Actividades financieras y de seguros 475 436 14 -39 0.2
Transporte y almacenamisnto 1.888 1.819 TA -69 03
Agriculftura, ganaderia, caza, sivicultura y pesca 3.442 3.238 13,2 204 9

Fuente: DAME, GEIH.
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RANKING DE CIUDADES SEGUN TASA DE DESOCUPACION, TRIMESTRE MOVIL MAYO - JULIO 2026
Para el trimestre mévil mayo - julio 2026, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que presentaron mayores

tasas de desocupacion fueron: Quibdé (23,0%), Cartagena (13,6%) y Sincelejo (13,0%). Las ciudades con menor
tasa de desocupacion fueron: Pereira A.M. (7,5%), Bucaramanga A.M. (7,2%) y Medellin A.M. (7,0%).

Tasa de desocupacion segun ciudades Total nacional y 23 ciudades y areas metropolitanas Mayo - julio
2026
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SALARIO MINIMO 2026 EN COLOMBIA

Valledupar

CleutaAM.

CaliAM

Santa Marta
Barnquila AM.

Total 23 ciudadesy AM.
Total 13 ciudadesy AM.
Manzales AM
Villavicencio

Total Nacional
Bogeti DL,

Pereira AM.
Bucaramanga AM.
Medelln AM

Para la determinacion de los precios de referencia y la evaluacién econdmica del presente proceso, se tiene en
cuenta que los proveedores deberan garantizar el cumplimiento de la normativa laboral colombiana, incluyendo el
pago del salario minimo legal vigente a su personal, asi como prestaciones sociales y demas obligaciones legales.
Esto asegura que los costos de produccién y distribucion de los productos se ajusten a la realidad del mercado y
evita riesgos de incumplimiento legal

El salario minimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia para 2026, establecido mediante el Decreto 0159
del 19 de febrero de 2026 (y decretos 1469/1470 de 2025), se fijo en $1.750.905 pesos, tras un incremento del
23%. Sumado al auxilio de transporte, el ingreso base total quedé en $2.000.000 COP

o $1.750.905 oy

=5 $1.750.90 -
s
2 fan)

Valor kore $58.364 $249.095 $1.859.928 [l $22.761.765 |

Del 1 de enero a 14 de Salario Auxilio Salario neto con Salario
Julio de 2026: EREES minimo diario de transporte descuentos de minimo integral
Del 15 de julio en /conectividad salud y pensién Factor salarial
adelante: EEEER (10 smmliv):

38,332 $22.761.765

Factor prestacional
(30 %): $5.252.715
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HISTORICO DE SALARIO MiNIMO CON VARIACIONES'

o SALARIO MiNIMO 5 4 AUXILIO DE NORMATIVIDAD
ANO MENSUAL S.M VARIACION S.M $ VARIACION S.M. % TRANSPORTE DECRETO
Decreto 0159 del 19 de febrero de
2026 1.750.905 327.405 23,00% 249.095 |2026 (y decretos 1469/1470 de
2025)
2025 1.423.500 123.500 9,50% 200.000 1572 de dic 24 de 2024
2024 1.300.000 140.000 12,07% 162.000 2292 de dic 29 de 2023
2023 1.160.000 160.000 16,00% 140.606 2613 de dic 28 de 2022
2022 1.000.000 91.474 10,07% 117.172 1724 de dic 15 de 2021
2021 908.526 30.723 3,50% 106.454 1786 de dic 29 de 2020
2020 877.803 49.687 6,00% 102.854 2360 de dic 26 de 2019
2019 828.116 46.874 6,00% 97.032 2451 de dic 27 de 2018
2018 781.242 43.525 5,90% 88.211 2269 de dic 30 de 2017
2017 737.717 48.262 7,00% 83.140 2209 de dic 30 de 2016
2016 689.455 45.105 7,00% 77.700 2552 de dic 30 de 2015
2015 644.350 28.350 4,60% 74.000 2731 de dic 30 de 2014
2014 616.000 26.500 4,50% 72.000 3068 de dic 30 de 2013
2013 589.500 22.800 4,02% 70.500 2738 de dic 28 de 2012

El incremento del salario minimo para 2026 en Colombia, fijado con un aumento significativo (cercano al 23%
segun informes), busca mejorar la capacidad adquisitiva y la calidad de vida de los trabajadores, promoviendo el
concepto de "salario vital". La medida intenta equilibrar la justicia social con la sostenibilidad empresarial,
enfrentando desafios como la inflacién, la informalidad y la estructura de costos laborales!2

Puntos clave de la politica salarial 2026:

« Enfoque de "Salario Vital": Mas alla del porcentaje, busca cubrir gastos reales de las familias
trabajadoras, considerando la canasta basica.

« Equilibrio desafiante: Busca proteger el ingreso sin comprometer la sostenibilidad de las empresas,
especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

« Impacto Econdmico: Se debate entre el aumento del consumo y la produccion frente a riesgos de
aumento en la informalidad, costos de contratacion y presion inflacionaria.

o Obijetivo de Produccion: Se pretende vincular el aumento con la mejora de la productividad
nacional.

Este aumento busca un impacto directo en la reduccion de la brecha social, aunque genera debate sobre
sus efectos en la generacién de empleo formal.

relacidn con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de combustibles, la variacion de las ventas reales
del sector fue de 18,5%.

' Fuente: https://www.consultorcontable.com/datos-hist%C3%B3ricos/salario-m%C3%ADnimo-historico/#google_vignette

C
12 Fuente de informacién de la pagina Ministerio de Hacienda y Crédito Publico - Minhacienda
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ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD - A.l.U.

En la Ley 80 de 1993, refiere los principios que la rigen y atiende los mandatos de la buena igualdad, y el equilibrio
entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos para incorporar en la practica el tema del AlU, debe
ser entendida como aquellas garantias juridicas de la Contratacién con el Estado, que permitan a los particulares
exigir sus derechos, en los eventos en que debe reemplazarse una prestacion o reconocerse una indemnizacion
equivalente.

El AlU es una sigla que corresponde con las palabras, administracién, imprevistos y Utilidad, que se utilizan
para referirse a los costos y gastos indirectos de los presupuestos de obra y son complementarios de los costos y
gatos directos del mismo; todo esto con el objetivo Unico de reconocer a favor del contratista una compensacion
del contrato.

El AlU es una estipulacion que puede pactarse en los contratos de obra de construcciones y mantenimiento de
instalaciones en desarrollo del principio de la autonomia de voluntades de las partes, es de aclarar que no se
conoce ordenamiento legal que lo regule. En el caso del IVA es del 19%, es el impuesto sobre las ventas,
correspondiente a la utilidad, el cual la rige el Decreto 1625 de 2016.

LA ADMINISTRACION:

Se determina por los costos indirectos indispensables para la correcta ejecucion del proyecto, y que se necesitan
de manera permanente para el desarrollo del mismo; tal es el caso de los honorarios, los impuestos, los
arrendamientos, los costos de personal, entre otros.

LOS IMPREVISTOS
Estos se determinan como el valor presupuestado con el fin de cubrir posibles sobrecostos que se pueden generar
al contratista durante la ejecucion del proyecto; es necesario sefialar que dichos imprevistos hacen parte del riesgo

normal de los contratos.

Asi mismo, si durante dicha ejecucion no ocurren imprevistos, el porcentaje que se destind para este
concepto se convierte automaticamente en parte de la “utilidad” del contratista.

LA UTILIDAD

Corresponde al beneficio que espera recibir el contratista en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la
ejecucion del contrato. Por lo que el contrato como negocio juridico que es, tiene por objeto no solamente el
cumplimiento de los fines estatales y la debida prestacion de los servicios publicos, sino la percepcion de una
utilidad econémica para el contratista que debe ser garantizada por el Estado.

EL IVA:

Decreto 1625 de 2016: ARTICULO 1.3.1.7.9. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN LOS CONTRATOS DE
CONSTRUCCION DE BIEN INMUEBLE. “En los contratos de construccion de bien inmueble, el impuesto sobre
las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor.
Cuando no se pacten honorarios el impuesto se causara sobre la remuneracién del servicio que corresponda a la
utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo contrato se sefialara la parte correspondiente a los
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honorarios o utilidad, la cual en ninguin caso podra ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos
iguales o similares.

En estos eventos, el responsable sélo podra solicitar impuestos descontables por los gastos directamente
relacionados con los honorarios percibidos o la utilidad obtenida, que constituyeron la base gravable del impuesto;
en consecuencia, en ningun caso dara derecho a descuento el impuesto sobre las ventas cancelado por los costos
y gastos necesarios para la construccion del bien inmueble.

Por lo tanto, el IVA del 19% se calcula sobre la totalidad de la Utilidad.
HISTORICO DEL DOLAR TRM

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un délar de los
Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios
financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo dia cuando se realiza la
negociacion de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base
en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligacién de calcular y certificar la TRM y divulgarla al
mercado y al publico en general, conforme a lo dispuesto en el articulo 40 de la Resolucién Externa No. 1 de 2018,
expedida por la Junta Directiva del Banco de la Republica, la metodologia establecida por el Banco de la Republica
mediante Circular Reglamentaria DODM - 146, el articulo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolucion
No.0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia'?

3,126.08 5/5epf2026 - 8/5ep/2026

La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que
transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo dia cuando se realiza la negociacién de
las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la
TRM con base en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior

MIPYMES EN COLOMBIA

DINAMICA DE CREACION DE EMPRESAS EN COLOMBIA PRIMER SEMESTRE DE 2025™

De acuerdo con el mas reciente estudio emitido por CONFECAMARAS, evidenciando que, durante el primer
semestre de 2025, se registraron 173.907 empresas, cifra mayor que representa un aumento de 1,9% con respecto
al mismo periodo de 2024, donde nacieron 170.741 empresas. Del total de empresas registradas en 2025, el 74%
corresponden a personas naturales y el 26% a sociedades. La creacidn personas naturales aumentd para el primer
semestre de 2025 con respecto al primer semestre de 2024. Las personas naturales pasaron de 125.849 a

13 Fuente: www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/60819/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-
periodicadiariatasa-de-cambio-representativa-del-mercado-trm-60819/
14 Fuente: https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/dinamica-de-creacion-de-empresas-en-colombia-op2-web.pdf
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129.048, lo que representa una variacion de 2,5%. Entre 2024 y el primer semestre de 2025, el nimero de
sociedades se mantuvo estable, con una variacion minima de 0,1%.

El sector de comercio presentd la mayor contribucion en la creacion de empresas para el primer semestre de 2025,
con un aumento del 3,3% en el nimero de empresas. Por el contrario, el sector de construccién fue el que menos
contribuy6 en la creaciéon de empresas con una disminucion del 8,2% en el nimero de empresas creadas.

Durante el primer semestre de 2025, el 44% de las empresas nuevas crearon al menos un empleo. De las nuevas
empresas que generaron empleo, el 39% de ellas pertenecen al subsector de comercio al por mayor y al por
menor, 17% a alojamiento y servicios de comida, 10% a industrias manufactureras, 6% a actividades profesionales,
cientificas y técnicas y 5% a otras actividades de servicios.

De acuerdo con el DANE, durante el primer trimestre de 2025 la economia colombiana mostr6 un crecimiento
moderado, con un aumento del PIB del 2,7% frente al mismo periodo de 2024, lo que refleja una recuperacién de
la actividad productiva tras los choques recientes. Este dinamismo se combina con una inflacién controlada: en
junio de 2025 la variacion anual del IPC fue del 4,8%, dos puntos y medio menos que el 7,2% registrado un afio
antes. El Banco de la Republica, atendiendo a este entorno, en mayo redujo la tasa de interés de politica, del 9,5%
en que habia sido establecida en diciembre de 2024, a 9,25%; de esta forma, se confirma la expectativa de la
estabilizacion en el comportamiento de los precios de la economia, con la convergencia de la inflacién a su rango
meta.

En el mercado laboral, en mayo de 2025 la tasa de desempleo nacional cay6 a 9,0%, 1,3 puntos porcentuales
menos que en mayo de 2024 (10,3%), y la tasa de ocupacion subié a 58,2% (frente al 57,5% del afio anterior).
Aun asi, aun se presentan oportunidades en el comportamiento de la economia, las ventas externas del pais
presentaron, en mayo, una caida de 2,1% en relacién con el mismo mes del afio pasado, lo cual, a pesar de
también presentarse una caida en el nivel de importaciones, concluye en un mayor déficit en la balanza comercial
colombiana.

En este contexto, la Confederacion Colombiana de Camaras de Comercio -Confecamaras- presenta el informe de
dinamica de creacién de empresas para el primer semestre de 2025, analizando el comportamiento de la
constitucién de sociedades y matricula de personas naturales.

Segun los registros del RUES de las camaras de comercio del pais, en la primera mitad de 2025 se crearon
173.907 nuevas empresas, un 1,9% mas que en 2024 cuando se establecieron 170.741 compaiiias en el mismo
periodo. Del total de nuevas empresas, el 74% fueron creadas por personas naturales y el 26%, por sociedades.
En comparacion con 2024, las matriculas de nuevas de personas naturales aumentaron un 2,5%, mientras que el
de las sociedades disminuyeron en 0,1%.

Grafico 1. Creacion de empresas segun organizacion juridica

170.741 173.907

125.849 129.048

L4892 Lats 8B5S

P. Natural Sociedad Total

2024 mm 2025

Fuente: RUES — Registro Unico Empresarial yv Social
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En 2025, la creacion de empresas alcanzé su mayor nivel en marzo y el mas bajo en abril. Se resalta que, al
cierre del semestre, se evidencié un repunte en la creacion de empresas en comparacién con el mismo periodo
de 2024.

Grafico 2. Creacicon de empresas por mes
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Fuente: RIUES — Registro Unico Empresarial vy Social

CREACION DE EMPRESAS POR TAMANO's

Al comparar la evolucién de la creacion de empresas entre el primer semestre de 2024 y 2025, segun el tamafio
definido por el valor de sus activos, se evidencia un aumento del 1,9% en la creacion de microempresas, que
ademas explican en su totalidad el crecimiento neto en el periodo. En contraste, se observa una disminucién del
12,6% en la creacion de pequefias empresas, del 15% en las medianas y del 62% en las empresas grandes. Estos
resultados reflejan que el dinamismo empresarial en el primer semestre de 2025 se concentré en el segmento de
las microempresas, que siguen representando la principal via de emprendimiento

en el pais.

2024-1 2025-1 Variacion % Contribucidn

Microempresa 7023 | 173450 19% 19%
Pequefia 500 437 12,6% 0,0%
Mediana 20 7 -15,0% 0,0%
I Grande 8 3 -625% 0,0%
Total 70741  173.907 19% 1,9%

Fuente: RUES - Registro Unico Empresarial y Social
CREACION DE EMPRESAS POR SECTORES ECONOMICOS'®

Durante el primer semestre de 2025, se observo un aumento en la creacion de empresas en los sectores de
comercio, servicios y agricultura. El sector comercio fue el principal impulsor, con un crecimiento del 3,3% en el
numero de nuevas empresas frente al mismo periodo de 2024, seguido por el sector servicios, que registro una
variacion positiva del 1,9%. En contraste, los sectores de construccion e industria presentaron una disminucion

15 Fuente: https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/dinamica-de-creacion-de-empresas-en-colombia-op2-web.pdf

16 Fuente: https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/dinamica-de-creacion-de-empresas-en-colombia-op2-web.pdf
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en la creacion de empresas, con caidas del 8,2% y 3,2%, respectivamente, en comparacion con el primer
semestre del afio anterior.

Sector econdmico  2024-1 2025-1 Variacién %  Contribucidn
Comercio 64500 | 66.626 | 33% | 1.2%

l Servicios 73857 § 75249 | 1.9% | 0,8%
Agricultura | 2932 | 340 | 16,0% | 0,2%

' Resto 4468 4792 7.3% 0,2%
Extraccion | 461 | 472 | 24% | 0,0%

l Industria 7037 | 16498 | -3.2% | -0,2%
Construccidn 71486 6.869 -8,2% -0,4%
Total 170.741 173.907 1,9% 1,9%

Fuente: RUES - Reaistro Unico Emoresarial v Social.

Empresas creadas por subsectores econémicos

Durante el primer semestre de 2025, el subsector de comercio al por mayor y al por menor se mantuvo como el
principal motor de la creacion de empresas, con un total de 66.626 nuevas unidades, lo que representa un
crecimiento del 3,3% frente al mismo periodo de 2024 y una contribucion de 1,3 puntos porcentuales al crecimiento
total. En el sector servicios, destacaron por su dinamismo los subsectores de otras actividades de servicios y el de
alojamiento y servicios de comida. El primero registré un incremento del 8,8%, al pasar de 8.571 a 9.324 empresas,
mientras que el segundo crecié un 2,2%, con un aumento de 28.946 a

Subsector econdmico

20284-1 22025-1 WVariacidn % Contribucidn

e ] | — =
I Otras actividades de servicios asn | 8,8% 0.5%
i v icios de 2moas | 2.2% T
I Aagricultura, ganaderia. caza, sihsicultura w pesca 29z || 15,09 | 0.z
i iir ias | 216 | a,0% 0%
l Actividades de atencidn de la salud humana y de S I ——
asistencia social L | L |
Educacidn 1.567 1.630 o, OrSe O, O
1 tafar S g 3.456 | 3490 1.0 O.0%%
i w e | ] 1065 | 1476 0,8% o0.0%
B expia de mi w a6 | a7z 2,45 0.0
el e s za5 o T 0,0r%
0 Actividades de los hogares | 2 | = | a39% o,0%
namimctocenpomey detecepiesas L o o .00
Distribucstn de sgua; e i
de i s6n de W =re as7 2. 3% 0.0%
actividades de i ambi
i prof cientificas v técnicas e w9a7 | 2% O,O%
l i = i: de er i w 3 645 3 600 1.7 OO
Transporte y almacenamiento 4576 AT | 279 -0
Actividades de servicios administratives v de e e ey T
Industrias manufactureras. | 16 498 | 2 % | | —, 2%
I construccisn emED | B -O,a %
Mo clasificado | ] &0.5% 0.0
E‘h-a_.z : ‘:’ﬁ;”‘" i T o o 0.0 OO
Total TFO. 751 173907 1, 9% 1,9%

CREACION DE EMPRESAS Y GENERACION DE EMPLEO

Segun el RUES, el 43,8% de las empresas nuevas crearon al menos un empleo; de estas, el 39% pertenece al
subsector del comercio al por mayor y al "por menor, 17% al subsector de alojamiento y servicio de comida, 10%
al subsector de industria manufactura, 6% al subsector de actividades profesionales, cientificas y técnicas, y 5%
al subsector de otras actividades de servicio

17 Fuente: https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/dinamica-de-creacion-de-empresas-en-colombia-op2-web.pdf
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ANALISIS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL ART. ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL
DECRETO 1082 DEL 2015 - ADICIONADO POR EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021)

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DEL 2015. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS
ESTATALES POR PARTE DE POBLACION EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA,
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL
PROTECCION CONSTITUCIONAL ADICIONADO POR EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021. En los
Procesos de Contratacion, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacién, los patrimonios
autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos fomentaran en
los pliegos de condiciones 0 documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto
contractual la provision de bienes o servicios por parte de poblacidén en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional,
garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

La participacion de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecucion del contrato se fomentara previo analisis
de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el
alcance de las obligaciones.

Esta provision se establecera en un porcentaje que no sera superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por
ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecucién del contrato, de manera que no se ponga en
riesgo su cumplimiento adecuado.

Entre las personas de proteccion especial constitucional se encuentran:

1. Las victimas del conflicto armado interno
2. Las mujeres cabeza de familia
3. Los adultos mayores
4. Las personas en condicion de discapacidad
5. La poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.
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ANALISISIDEL SECTOR FRENTE AL FOMENTO DE LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA PARA LA
EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES

Atendiendo lo dispuesto al interior del Articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, el M.D.N -CENAC
TELEMATICA, adelanta un analisis de oportunidad y conveniencia teniendo en cuenta el objeto contractual y el
alcance de las obligaciones, con el propésito de determinar la pertinencia para efectos del cumplimiento de objeto
del acuerdo de voluntades a suscribir, la provisién de bienes o servicios por parte de la poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de
especial proteccidn constitucional

VICTIMAS CONFLICTO ARMADO

La Ley 1448 de 2011 cred en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente
a las victimas del conflicto en el pais. Como nunca en la historia del pais, todas las instituciones del pais se han
puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de conflicto armado.

La reparacién integral a las victimas implica no sélo una indemnizacién monetaria o la restituciéon de unos
bienes, sino un acompafiamiento del Estado en materia de educacion, salud, vivienda, programas de empleo y
generacion de ingresos, entre otros, asi como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la
verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.

La Ley ampara no solo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino
también homicidio, secuestro, tortura, desaparicion forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos
contra la libertad sexual.

Asi mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, por su edad, género,
grupo étnico, o situacion de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir
igualmente un tratamiento especial en materia de atencion, asistencia y reparacion.

Basados en el Registro Unico de Victimas, a continuacion, se presenta la informacion agregada a nivel nacional,
departamental, territorial y municipal de las personas que estan incluidas en el Registro Unico de Victimas, con
enfoque diferencial (género, étnica, ciclo vital) y afios de ocurrencia o declaracién de los hechos.

Victimas por hecho victimizante — fecha corte 31/08/2026'8

18 Fuente: https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/
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Victimas por Hecho Victimizante - Fecha Corte 31/08/2026

10.357.896 7.888.911 14.371.383
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Fuente: https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/
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Las victimas del conflicto armado en Colombia deben contar con su certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas
—RUV, en las cuales hay 10.357.896, Personas reconocidas como victimas identificadas de manera Unica ya sea por su
numero de identificacion, por su nombre completo o por una combinacién de ellos, a fecha Corte: 31 de agosto de 20261

"9 Fuente:_https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/
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VICTIMAS DEL CONFLICTO

¢Cuales son las caracteristicas de las victimas incluidas en el RUV?2

® GENERO®
EL 50,22 % (5.187.607) del total de la poblacidn de las victimas son mujeres. Una de cada
2 victimas del conflicto armado en Colombia es mujer, lo que refleja una afectacion

significativa desde una perspectiva de género.

MUIER { : HOMBRE F: - INTERSEXUAL SIN INFORMACION
5.187.607 *,}* 5.140.774 ’p;s*“ 1.234
§ € B
bh J 2
OSsIGD
26.509

Fuente: datos RUW con corte a 1 de agosto de 2026,
timas, se incluyd en el formato donde se oo r.si;lr..:- lxz dedaraciones La categora

4 Diesde el 2011, con la implementacién de la Ley 1448 o Ley de Vic
LGETL a partir del avtormeconocimients de las victimas Ademds. desde 2009, se incluys La wariable intersexual en la categoria sexn
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Fuente: datos RUV con corte a 1 de agosto de 2026
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2 Fuente: https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2026/09/Boletin-Agosto.pdf

2 Fuente: https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2026/09/Boletin-Agosto.pdf
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CICLO VITAL
- 18 y 28 arfos; el 16,15 %

EL corresponde a ninos, ninas ¥y adolescentes entre 0 yv 17 anos; y el
16,70 % son personas mayores (60 afos o mas).

43,35 %

21,72 %
16,70 %

9,75 %
1,42 % 4,98 % 2,08 %

Frimera

Intancia ntancia Adolescemcia Juventud Adulter Fersona mayor

TotaLGeNERAL 10.330.152

Fuente: datos RUV con corte a 1 de agosto de 2026

MUJER CABEZA DE FAMILIA

Para los efectos de la ley 82 de 1993, Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008, entiéndase por mujer de cabeza
de familia, quien, siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, econdmica o socialmente, en forma permanente,
hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente
o incapacidad fisica, sensorial, siquica 0 moral del conyuge o compariero permanente o deficiencia sustancial de
ayuda de los demas miembros del nlcleo familiar

Conforme a lo establecido en el articulo 2 y 3 de la ley 82 de 1993 que a letra dice

... "ARTICULO 20. Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008. Para los efectos de la presente ley, entiéndase
por "Mujer Cabeza de Familia", quien, siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, econdmica o socialmente,
en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea
por ausencia permanente o incapacidad fisica, sensorial, siquica o moral del cényuge o compafiero permanente
o deficiencia sustancial de ayuda de los demas miembros del niicleo familiar”.

PARAGRAFO Esta condicién y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento,
debera ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando las
circunstancias basicas de su caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.

...” ARTICULO 3o. Especial proteccion. EI Gobierno Nacional establecera mecanismos eficaces para dar
proteccion especial a la mujer y al hombre cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos
economicos, sociales y culturales, procurando establecer condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad y
la participacion social con el propdsito de ampliar la cobertura de atencién en salud y salud sexual y reproductiva;
el acceso a servicios de bienestar , de vivienda, de acceso a la educacion basica, media y superior
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incrementando su cobertura, calidad y pertinencia, de acceso a la ciencia y tecnologia, a lineas especiales de
crédito y trabajos dignos y estables...” 22

PANORAMA SOCIOECONOMICO DE LAS MADRES EN COLOMBIAZ

PANORAMA SOCIOECONOMICO
DE LAS MADRES EN COLOMBIA

N En Colombia se estima que hay 4,7 millones de

LA TRAMPA DE LA INFORMALIDAD SEGUN EL NUMERO DE HIJOS .
96% madres solteras cabeza de hogar, quienes

La probabilidad de trabajar sin sequridad . o
social aumenta con cada hijo adicional 80,5% SOSt|enen eC0n0m|Camente a cerca de 12,7
millones de personas. Sin embargo, 43,3% de
59,3% ellas se percibe como pobre y 37,7% se
51.5%

encuentra en situacion de pobreza monetaria, es
decir, casi cuatro de cada 10 mujeres, segun
estimaciones del Consejo Privado de
Competitividad 24

Sin hijos Dos hijos Tres hijos Més de cinco hijos

Fuente: Consejo Privado de Competitividad / Grdfico: LR-AA

MERCADO LABORAL SEGUN SEXO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2026

Basados en el mas reciente boletin técnico Mercado laboral segiin sexo Trimestre mévil abril - junio 2026,

emitido por el DANE el 13 de agosto de 2026 25, en el siguiente grafico se evidencia el comportamiento de la
tasa de desocupacion segun sexo.

Tasa de desocupacion (TD) segun sexo Total nacional Trimestre abril - junio (2019-2026)
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Fuente: DAME, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

22 Fuente de informacion de la pagina https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31591

2 Fuente de informacion de la pagina https://www.larepublica.co/economia/cuatro-de-cada-10-madres-solteras-cabeza-de-hogar-se-autoperciben-como-pobres-4388751
% Fuente de informacion de la pagina https://www.larepublica.co/economia/cuatro-de-cada-10-madres-solteras-cabeza-de-hogar-se-autoperciben-como-pobres-4388751
% Fuente de informacion de la pagina https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GETHMLS-abr-jun2026.pdf
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INDICADORES DE MERCADO LABORAL SEGUN SEXO
Para el trimestre abril - junio 2026, la tasa de desocupacion para las mujeres fue 10,2% y para los hombres 6,8%.

Indicadores de mercado laboral segtin sexo Total nacional Trimestre abril - junio 2026

-

POBLACION E INDICADORES
TGP hombras 76,7% - TGP mujeres 538%
TO hombres 71,5% - TO muperes 43,3%
TO hombres 6,8% - TD muperes 10.2%

Poblacién total 52.506
Hombres 25,514 (48 68e)
Mujeras 26,997 (514%)

|

-
POBLACIGN EN EDAD DE TRABAJAR (PET)
Total 41.155
Hombres 19.732 (47 9%)
Mujeras 21.424 (52,1%)

L
POBLACION FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJD FUERZA DE TRABAID (FT)
(PFFT) Total 26.645
Total 14.510 Hombres 15.126 (56,8%)
Hombres 4,605 (31,7%) Mujeres 11,518 (43,2%)

Mujeres 9.905 (BB 3%)

I

POBLACION OCUPADA (Q) POBLACION DESOCUPADA (D)
Total 24.440 Total 2.205
Hombres 14,100 (57, 736) Hombres 1,026 [46,5%)
Mujeres 10,340 (42, 3%) Mugeres 1.170 (535%)

Fuente: DAME, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo proveer informacion estadistica relacionada
con mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, asi como de las caracteristicas sociodemograficas de la
poblacién residente en Colombia. A través de la encuesta se clasifica a las personas segun su fuerza de trabajo
como poblacidn ocupada, desocupada o poblacion fuera de la fuerza de trabajo. De esta forma, es posible estimar
los principales indicadores del mercado laboral colombiano, como son la Tasa Global de Participacion (TGP), la
Tasa de Ocupacion (TO) y la Tasa de Desocupacion (TD).
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Poblacién en edad de trabajar (PET)% : poblacién constituida por todas las personas de 15 afios y mas. Se divide
en fuerza de trabajo y poblacién fuera de la fuerza de trabajo.

Poblacién fuera de la fuerza de trabajo (PFFT): comprende a todas las personas en edad de trabajar de 15 afios
y mas, que en la semana de referencia no participaron en la produccién de bienes y servicios porque no lo
necesitaban, no podian o no estaban interesadas en tener actividad remunerada. Se compone de las personas
que integran la fuerza de trabajo potencial y de las personas que son exclusivamente: estudiantes, personas
dedicadas a oficios del hogar, personaspensionadas, personas jubiladas, rentistas, personas incapacitadas
permanentemente para trabajar, personas que no les llama la atencién o creen que no vale la pena trabajar.
Fuerza de trabajo (FT): comprende a las personas en edad de trabajar que trabajan o estanbuscando trabajo y
estan disponibles. Se divide en poblacién ocupada y desocupada.

DISTRIBUCION DE MUJERES Y HOMBRES OCUPADOS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD

En el trimestre abril - junio 2026, las ramas de actividad con mayor nimero de mujeres ocupadas fueron
Administracion publica y defensa, educacién y atencién de la salud humana (2.018 mil), seguido de Comercio y
reparacion de vehiculos (1.903 mil), Actividades artisticas, entretenimiento, recreacién y otras actividades de
servicios (1.351 mil) y Alojamiento y servicios de comida (1.333 mil).

Distribucion de mujeres y hombres ocupados segtlin rama de actividad Total nacional Trimestre abril - junio
2026

Administracién piblic a y defensa, educaciiny atencdn de La sslud humana 1182 - -
Comerci y reparaciin de vehiculos 2210 1m0
At acdes artistices, entrelenimisns, recreacdny abras acividsdes de senicios [T =5

Alajamrienia y serdcios de camida B10 _

Indhetrias manulaciuneras 1493 _
At ades profesionales, ciertificas, 1écnicas y senacios adminstrativas szz  [AEEE
Agricultura, ganaderia caza, silviculbura y pesca 2643 =T
Activedades financeras y de sequros 1g- 241
Transperte y almacenamients 1655 .'32

Ik FiFac idn y oMU rCacone m. 138
Actividiades inmo biliaras ‘Iﬂ 120
Canstruccidn 1.53% l 17
Sumiristro de electncidsd gas, agua y gestidn de desechas m 4

Expliotaciin de ming y canberas EMI 56

] 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Pablacion ocupada [miles)

Hombres W Mujeres

Fuente: DAME, Gran Encuesta Intearada de Hooares (GEIH).

26 Se establecié como edad minima los 15 afios para medicion de la PET, debido al Convenio 138 de la Organizacion Internacional del trabajo sobre la edad
minima para trabajar, aprobado en Colombia mediante la Ley 515 de 1999 y ratificada en 2001.
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LA TERCERA EDAD O ADULTOS MAYORES?

Se considera en la legislacion colombiana que se llega a la tercera edad?® al cumplir los 72 afios, siguiendo el
criterio establecido por la Corte Constitucional en Sentencia T- 138 de 20102, por lo tanto, es persona de la tercera
edad quien tenga una expectativa de vida superior a la oficialmente reconocida en el pais®.

Se consideran sujetos de especial proteccidn constitucional 20103 puesto que: “En el sistema nacional, el mandato
de proteccion especial ha sido vinculado con el cuidado que merece la condicion fisica y mental de las personas
de la tercera edad, bajo el concepto juridico de “Estado de indefension”, inicialmente planteado para la accion de
tutela contra particulares, pero extendido al compromiso de derechos de grupos de personas, circunstancia que
acontece “cuando la persona ofendida se encuentra inerme o desamparada, es decir, sin medios fisicos o juridicos
de defensa y elementos insuficientes para resistir o repeler la vulneracion del derecho fundamental.”® Se les
protege especialmente en los siguientes aspectos:

a. Proteccidn y asistencia en ausencia de su familia;

b. Preservacion de su salud y garantia de una vida digna;

c. Garantia de un minimo vital para asegurar el cubrimiento de sus necesidades bésicas;

d. Mecanismos de proteccion ante el abandono y ejercicio de la violencia por parte de sus familias.
PROYECCION DE LA POBLACION DE COLOMBIA PARA 20263

De acuerdo con las proyecciones del DANE, en 2026 Colombia tiene 53.399.171 habitantes: 27.224.527 mujeres
(51,0%) y 26.174.644 hombres (49,0%).

Poblacién de Colombia por edad en 2026

La siguiente grafica muestra la poblacién estimada de Colombia en 2026 agrupada por edades.

27 Fuente de informacion: SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA. CRITERIOS EN CUANTO A LA PROTECCION DE LOS NINOS, NINAS
Y ADOLESCENTES

2 Es importante precisar que este concepto es diferente al de vejez, ya que este Ultimo se concibe como el momento en el cual se puede acceder a una pension.

29 Establecio la Corte: “El criterio para considerar a alguien de “la tercera edad”, es que tenga una edad superior a la expectativa de vida oficialmente reconocida en Colombia. Este
criterio reconoce, por un lado, que la edad legalmente definida para efectos de pension suele tener un rezago considerable frente a las realidades demogréficas. Y por otro lado,
introduce un parametro de distincion objetivo y técnicamente definido, que le permite al juez constitucional, dentro del universo de quienes han llegado a la edad para hacerse
acreedores a una pension de vejez -regla general-, determinar a aquel subgrupo que amerita una especial proteccion constitucional y por lo tanto, quienes hacen parte de él
podrian eventualmente, si concurren los demas requisitos de procedibilidad jurisprudencialmente establecidos, reclamar su pensién de vejez por la via excepcional de la tutela.”
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T — 138 de 2010, 24 de febrero de 2010, Magistrado Ponente: Mauricio Gonzales Cuervo.

%0 LaLey 1276 de 2009, que modifico la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y establecié nuevos criterios para la atencién integral del adulto mayor en los centros de vida, establece
en el articulo 7, literal b, que es adulto mayor: “Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) afios de edad o mas. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona
podra ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 afios y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste fisico, vital y psicoldgico asi lo determinen.”

31 Es importante resaltar que se critica mucho esta posicion por cuanto se aduce que se queda en el aspecto asistencial, al respecto aduce KEMELMAJER: “Se ha sostenido que
los derechos de la ancianidad sufren una doble capitis diminutio, de un lado, en el mejor de los casos, forman parte del grupo de derechos humanos econémicos, sociales y
culturales, de limitada eficacia; del otro, constituyen un grupo de derechos bastante novedoso, de reciente consagracion, por lo que son objeto, en el mejor de los casos, de politicas
sociales coyunturales y no de derechos subjetivos directamente operativos.” KEMELMAJER, De Carlucci Aida Rosa, (2010), El nuevo Derecho de Familia, Pontificia Universidad
Javeriana - Grupo Editorial Ibafiez, Bogota. Pag. 204.

% QUINCHE, Manuel Fernando (2012), Derecho Constitucional Colombiano: De La carta de 1991 y sus reformas, Quinta Edicion, Editorial Temis, Bogota. Pag. 241.

3 Fuente de informacion: https://telencuestas.com/censos-de-poblacion/colombia/2026
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Poblaciéon de Colombia por Edad
Proyeccion de 2026

15,396

Fusnte: Proyeccicn del DANE para 2026 con base en & canso de 2078 CF

CUANTOS ADULTOS MAYORES TIENE COLOMBIA EN 20263

En Colombia, los adultos mayores son las personas que tienen 60 afios de edad o mas. En 2026 Colombia tiene
8.149.943 adultos mayores: 4.523.916 mujeres (55,5%) y 3.626.027 hombres (44,5%). Los adultos mayores representan
el 15,3% de la poblacion total de Colombia en 2026.

GRUPOS ETNICOS? ]
GRUPOS ETNOLINGUISTICOS ACTUALES DE COLOMBIA EL ENFOQUE ETNICOS

El Enfoque Etnico representa un valor
diferencial de suma importancia ya que nos
permitira ser la primera Comision de la Verdad
en el mundo que incorpore desde su inicio, y
de manera efectiva, un enfoque étnico con
perspectiva  antirracista de  manera
participativa y plural.

VENEZUELA

Se busca garantizar el cumplimiento del
marco de derechos reconocidos a los pueblos
étnicos y el reconocimiento de la diversidad
cultural de la nacion colombiana, lo cual se
materializara en las actuaciones, estructura
institucional, reglamento, equipo de trabajo,
asi como procedimientos, protocolos y el
conjunto de sus acciones incluyendo su
informe final.

ECUADOR

Nuestro andlisis sera integral, antirracista, histérico, complejo y diferenciado de manera que podamos generar una
explicacion profunda de los impactos de los conflictos en Colombia sobre los pueblos étnicos, exacerbados por causa
de la guerra. Asimismo, nos detendremos en las consecuencias de la estigmatizacion historica, marginalizacion,
exclusion estructural del poder y las afectaciones al goce efectivo de los derechos humanos.

3 Fuente de informacion: https://telencuestas.com/censos-de-poblacion/colombia/2026

35 Fuente de informacion de la pagina https://www.gocongr.com/es/p/9368009?dont_count=true&frame=true& fs=true
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Los pueblos y comunidades Indigenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenquera y Rrom han sufrido una
violencia histdrica y se encuentran entre la poblacion mas afectada por el conflicto armado, padeciendo no solo
violaciones a la vida e integridad individual de sus miembros, sino de sus derechos colectivos y culturales que
afectaron su modo comunitario de vida e identidad, esta es una historia que el pais no conoce y se constituye en un
reto importante para el desarrollo del trabajo de la Comision . De igual modo, visibilizar las historias de resistencia de
los pueblos étnicos frente a la violencia y su aporte a la construccion de paz y de nacién.

¢Quiénes son los grupos étnicos?

Son poblaciones cuyas condiciones y practicas sociales, culturales y econdmicas, los distinguen del resto de la
sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen,
una historia y unas caracteristicas culturales propias, que estan dadas en sus cosmovisiones, costumbres y

tradiciones.

Grupos Etnicos en Colombia®

o Poblacion Negra Afrocolombiana
o Raizal y Palenquera Poblacién Indigena
o Poblacién Gitana o Rrom

Para 2026, Colombia fortalece el enfoque diferencial étnico-género, reconociendo que cerca del 6.8% de la
poblacién se autoreconoce como negra/afrocolombiana y 4.4% indigena, sumado a raizales, palenqueras, gitanos
(Rrom) y un 22.3% campesino. La politica prioriza la equidad de género en grupos étnicos, enfrentando brechas
en zonas como Buenaventura y Tumaco.3Z

PUNTOS CLAVE DEL ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO Y DE GENERO (2025-2026):

« Composicion Etnica: La diversidad incluye una representacion significativa de mujeres indigenas y
afrodescendientes, quienes enfrentan desafios Unicos de desigualdad y acceso a justicia, abordados por
estrategias como "Pro Mujeres” de la Procuraduria, sefialan .

o Reincorporacion con Enfoque de Género: De las personas en reincorporacion, una parte importante son
indigenas (1.860) y afrocolombianas (817), con seguimiento a la Mesa de Género del Consejo Nacional de
Reincorporacién, indica Fundacion Ideas para la Paz - FIP.

o Politicas y Derechos (2026): El Decreto 63 de 2026 - Cancilleria y la Resolucion 668 de 2024 del Ministerio
de lgualdad y Equidad refuerzan la atencién a victimas desde una perspectiva interseccional, multicultural y de
género, buscando la reparacién integral.

o Brechas Territoriales: Se observa que la poblacion afrocolombiana y los pueblos indigenas en zonas de alta
concentracion (Pacifico, Caribe) presentan los mayores indices de desigualdad, segun YouTube.

3 Fuente de informacion de la pagina https://www.ssf.gov.co/documents/d/guest/infografia_dia-de-la-diversidad-etnica-y-cultural

37 Fuente de informacion de la pagina
https://www.google.com/search?q=Poblaci%C3%B3n+con+enfoquetdiferencial+%C3%A9tnico+por+g%C3%A9nero+entColombia+2026
&sca_esv=1b9fc756e6c3b46d&sxsrf=ANbL-

n5_nC075myHRnNTQGYx41GQpJpr Q%3A1774362910041&ei=HqHCad2ZAuKOwbkP99uMgAE&biw=1137&bih=665&ved=0ahUKE
wjdoNL34LiTAxViRzABHfctAxUQ4dUDCBE&uact=5&oq=Poblaci%C3%B3n+con+enfoquetdiferencial+%C3%A9tnico+por+g%C3%A
9nero+en+Colombia+2026&gs_Ip=Egxnd3Mtd216L.XNIlcnAiR1BvYmxhY2nDs24gY29ulGVuZm9xdWUgZGImZXJIbmNpY Wwgw6l0bm
1jbyBwb31gZ80pbmVybyBIbiBDb2xvbWJIpYSAyMDI2SIsMUABYhQIwAHgBKkAEAMAGgAaABoQWqAQMwLjW4AQPIAQD4AQGY
AgCgAgCYAWCSBwWCgBIMEsgcAuAcAwgcAyAcAgAgA&sclient=gws-wiz-serp
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https://www.google.com/search?q=Poblaci%C3%B3n+con+enfoque+diferencial+%C3%A9tnico+por+g%C3%A9nero+en+Colombia+2026&sca_esv=1b9fc756e6c3b46d&sxsrf=ANbL-n5_nC075myHRnNTQGYx4lGQpJpr_Q%3A1774362910041&ei=HqHCad2ZAuKOwbkP99uMqAE&biw=1137&bih=665&ved=0ahUKEwjdoNL34LiTAxViRzABHfctAxUQ4dUDCBE&uact=5&oq=Poblaci%C3%B3n+con+enfoque+diferencial+%C3%A9tnico+por+g%C3%A9nero+en+Colombia+2026&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiR1BvYmxhY2nDs24gY29uIGVuZm9xdWUgZGlmZXJlbmNpYWwgw6l0bmljbyBwb3IgZ8OpbmVybyBlbiBDb2xvbWJpYSAyMDI2SJsMUABYhQlwAHgBkAEAmAGgAaABoQWqAQMwLjW4AQPIAQD4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgB9MEsgcAuAcAwgcAyAcAgAgA&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=Poblaci%C3%B3n+con+enfoque+diferencial+%C3%A9tnico+por+g%C3%A9nero+en+Colombia+2026&sca_esv=1b9fc756e6c3b46d&sxsrf=ANbL-n5_nC075myHRnNTQGYx4lGQpJpr_Q%3A1774362910041&ei=HqHCad2ZAuKOwbkP99uMqAE&biw=1137&bih=665&ved=0ahUKEwjdoNL34LiTAxViRzABHfctAxUQ4dUDCBE&uact=5&oq=Poblaci%C3%B3n+con+enfoque+diferencial+%C3%A9tnico+por+g%C3%A9nero+en+Colombia+2026&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiR1BvYmxhY2nDs24gY29uIGVuZm9xdWUgZGlmZXJlbmNpYWwgw6l0bmljbyBwb3IgZ8OpbmVybyBlbiBDb2xvbWJpYSAyMDI2SJsMUABYhQlwAHgBkAEAmAGgAaABoQWqAQMwLjW4AQPIAQD4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgB9MEsgcAuAcAwgcAyAcAgAgA&sclient=gws-wiz-serp
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o Enfoque de Curso de Vida: Se implementan medidas que reconocen las distintas etapas de vida (infancia,
juventud, vejez) dentro de las comunidades étnicas para garantizar derechos.

MERCADO LABORAL DE LA POBLACION SEGUN AUTORRECONOCIMIENTO ETNICO-RACIAL

El boletin técnico de Informaciodn julio 2025 - junio 2026, presenta los principales indicadores de mercado laboral
para el total nacional de la poblacién segun autorreconocimiento étnico - racial. Esta poblacion se compone de las
personas que se autorreconocen como indigenas, Gitano (Rrom), Raizal del archipiélago, Palenquero y Negro,
mulato (afrodescendiente)%

INDICADORES DE MERCADO LABORAL DE LA POBLACION SEGUN AUTORRECONOCIMIENTO ETNICO
- RACIAL

Tasa global de participacidn, ocupacidn y desocupacion de la poblacién segun autorreconocimiento étnico — racial
y sexo En el total nacional, durante el periodo julio 2025 - junio 2026, |a tasa global de participacion (TGP) para la
poblacion Indigena se ubico en 64,1%. Por su parte, las poblaciones Negro, Afrodescendiente, Raizal y
Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano esta tasa se ubicé en 64,8%.

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD) de la poblacién
segun autorreconocimiento étnico - racial y sexo Total nacional Afio mévil julio - junio (2024 - 2026)

Total Macional

Megro., MNegro,
Autorreconocimiento Indigena afrodescendiente, afrodescendiente o
Etnico - racial segan sexo raizal y palengueroc afrocolombiano

Mirngdn g po
etnico - racial

Jul 24 - Jul 25 - Jul 24 - Jul 25 - Jul 24 - Jul 25 - Jul 24 - Jul 25 -
junm 25 jun 26 jumn 25 jum 26 jumn 25 jumn 26 jum 25 jumn 26
TGP B5E.5 64,1 54,1 54.8 54,1 64,8 &40 64,5
Total TO B2.0 59,2 56.5 58,0 58,5 58,0 58,0 59,1
TD 6.8 7.5 11.9 10,5 11,9 10,4 2.3 B4
TGP TrAa TE, 6 TTA TT.5 T T7.5 T4 76, T
Hombre O TF3.2 T2.4 T1.0 T2,.0 T1,0 T2.1 o7 T1.4
TD 5.5 5.5 T.o 7.1 T.9 7.0 7.5 6.9
TGP 56.3 52,5 52.2 53.2 52,1 53.2 52,5 53.2
PAujer TO 51.5 47,2 43.2 45,2 43,1 45,2 46,3 47T
TD B.4 10,2 17.3 14,9 17,3 15,0 11,8 10, 4

Fuente: DAMNE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Segtin sexo, la TGP tanto para los hombres Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero como para los Negro,
Afrodescendiente o afrocolombiano fue 77,5%, mientras que para las mujeres Negro, Afrodescendiente, Raizal y
Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano fue 63,2%. Por su parte, para los hombres Indigenas la
TGP fue 76,6% y para las mujeres 52,5%.

Para las personas que se autorreconocen en un grupo étnico, durante el periodo de referencia, la tasa de
ocupacion (TO) para la poblacién Indigena fue 59,2%, sequida por las poblaciones Negro, Afrodescendiente,
Raizal y Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano con 58,0%.

3 Fuente de informacion de la pagina

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-poblacion-segun-autorreconocimiento-

etnico-racial
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Segun sexo, la TO para los hombres Indigenas fue 72,4%, para los hombres Negro, Afrodescendiente o
afrocolombiano 72,1%; y para los Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero 72,0%. Para las mujeres
indigenas esta tasa se ubicd en 47,2%, mientras que para las mujeres Negro, Afrodescendiente, Raizal y
Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano fue 45,2%.

Para el periodo julio 2025 - junio 2026 la tasa de desocupacion (TD) para la poblacion Negro, Afrodescendiente,
Raizal y Palenquero fue 10,5%; para la poblacion Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano 10,4% y para la
poblacion Indigena 7,5%.

Segtin sexo, para los hombres que se autorreconocen como Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero esta
tasa se ubic6 en 7,1%; para los Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano en 7,0%, mientras que para las mujeres
fue 14,9% y 15,0%, respectivamente. Por su parte, para los hombres Indigenas la TD se ubic6 en 5,5% y en 10,2%
para las mujeres.

POBLACION OCUPADA SEGUN AUTORRECONOCIMIENTO ETNICO - RACIAL Y NO ETNICO - RACIAL POR
RAMAS DE ACTIVIDAD

Para el total nacional, en el afio movil julio 2025 - junio 2026, la rama de actividad economica que concentro el
mayor nimero de personas ocupadas segun autorreconocimiento étnico - racial fue Agricultura, ganaderia, caza,
silvicultura y pesca (23,7%); seguido de Comercio y reparacion de vehiculos (13,3%). Por su parte, en la poblacion
que no se autorreconoce en ningun grupo étnico - racial las ramas que mas concentraron personas ocupadas
fueron Comercio y reparacion de vehiculos (17,5%) y Administracién publica y defensa, educacion y atencion de
la salud humana (12,8%).

Distribucion de la poblacion ocupada seguin autorreconocimiento étnico racial y no étnico racial por ramas
de actividad Total nacional Afio mévil julio 2025 - junio 2026

Agricultura, ganadernia caza, sibicultura y pesca 2.7

Comercio y reparacin de vehicuios 133

Industrias manwfacturera s

Administracien pablica y defensa, educadan y
atencion de la salud humana

Actividades artisticas. entretenimiento. recreacion vy
otras actividade s de servicios

Alojamiento v servicdios de comida
Transporte y akm acenamiento
Construcdan

Otras ramas

Actividades profesionales, cientificas, técnicas y de
serdcios administrativos

oo 50 10,0 15,0 20,0 5.0
Chstribucicn (%)

m Etnico - racial Mo étnico - racial

% Fuente de informacion de la pagina https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLPAER-jul2025-jun2026.pdf
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POBLACION OCUPADA SEGUN AUTORRECONOCIMIENTO ETNICO - RACIAL Y NO ETNICO - RACIAL POR
POSICION OCUPACIONAL

Ahora bien, respecto a la posicion ocupacional de la poblacién ocupada, se evidencia que las personas que se
autorreconocen en algun grupo étnico en su mayoria se encuentran en las posiciones de Trabajador por cuenta
propia (54,5%) y Obrero, empleado particular (30,2%). Por su parte, la poblacién ocupada que no se autorreconoce
en ningun grupo étnico - racial se ubica principalmente en Obrero, empleado particular (46,4%), seguido de
Trabajador por cuenta propia (39,3%).

Distribucion de la poblacién ocupada segin autorreconocimiento étnico - racial y no étnico - racial por
posicion ocupacional Total nacional Ao mévil julio 2025 - junio 2026

wn
o~
wn

Trabajador por cuenta propia

[

30,2
Obrero, empleado particular

153
Otras posiciones®

14,2

0o 20,0 40,0 60,0
Distribucion (%)

M Etnico - racial Mo étnico - racial

Fuente: DAMNE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias fisicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participacion plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demas.

INDICADORES DE MERCADO LABORAL DE LA POBLACION CON Y SIN DISCAPACIDAD

Durante el trimestre abril — junio 2026, la tasa global de participacién (TGP) de la poblacién con discapacidad fue
de 20,2%, en comparacion con la TGP de la poblacién sin discapacidad de 67,2%, lo que significa una diferencia
negativa de 46,9 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones.
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En cuanto a la tasa de ocupacion, se evidencia que hay una diferencia negativa de 43,3 p.p. entre la poblacién
con discapacidad y sin discapacidad, para la primera esta tasa fue de 18,3% y para la segunda de 61,6%.

Por otro lado, al observar la tasa de desocupacion se evidencia que existe una diferencia de 1,4 p.p. dada por una
tasa de 9,6% para la poblacién con discapacidad y 8,3% para las personas sin discapacidad4

Mercado laboral de la poblacion con discapacidad Trimestre abril - junio 2026.4

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD) de la poblacion
con discapacidad y sin discapacidad Total nacional Trimestre abril - junio 2026

80,0

67.2
61.6
60,0
4 40,0
2
20,2 18.3
20,0 !
. . gjﬁ -
0,0 - -
TGP TO TD
M Poblacion con discapacidad M Poblacion sin discapacidad

Fuente: DAMNE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

INDICADORES DE MERCADO LABORAL DE LA POBLACION CON Y SIN DISCAPACIDAD.£

Durante el trimestre abril — junio 2026, la tasa global de participacion (TGP) de la poblacién con discapacidad fue
de 20,2%, en comparacion con la TGP de la poblacién sin discapacidad de 67,2%, lo que significa una diferencia
negativa de 46,9 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones.

“0Fuente https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad
“IFuente https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad
“2Fuente https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad
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En cuanto a la tasa de ocupacion, se evidencia que hay una diferencia negativa de 43,3 p.p. entre la poblacién
con discapacidad y sin discapacidad, para la primera esta tasa fue de 18,3% y para la segunda de 61,6%.

Por otro lado, al observar la tasa de desocupacion se evidencia que existe una diferencia de 1,4 p.p. dada por una
tasa de 9,6% para la poblacidn con discapacidad y 8,3% para las personas sin discapacidad.

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD) de la poblacién
con discapacidad y sin discapacidad Total nacional Trimestre abril — junio 2026

Total nacional

Poblacién sin Diferencia

Poblacién con

discapacidad discapacidad p-p-

TGP 20,2 67,2 -46,9

TO 18,3 61,6 -43,3
TD 9,6 8.3 1.4

Fuente: DAMNE, GEIH.

Comportamiento del mercado laboral de la poblacién ocupada con y sin discapacidad

Para el trimestre abril — junio 2026, las ramas de actividad donde mas se concentrd la poblacion ocupada con
discapacidad fueron Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca (21,7%), seguida de Comercio y reparacion
de vehiculos (19,7%).

Participacion de la poblacién ocupada con y sin discapacidad segiin ramas de actividad Total nacional
Trimestre abril - junio 2026

Poblacion con discapacidad Poblacion sin discapacidad

Ramas de actividad Distribudian

Diistribudidon

(36 (%)
Poblacién ccupada 388 100 24.052 100
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca B4 217 3233 13.4
Comercio y reparacion de vehiculos T 12.7 4.037 16.8
znt::::d;::iisdaa;h::je:,sz::ir;zmmmnm, recreacion y 15 9.3 1982 B2
Alpjamiento y servicios de comida 32 8.3 1.911 7.9
:;:::':::I szn::.sfe;sr;our:a::s., cientificas, t&cnicas ¥ 2 75 1912 8.0
Transporte y almacenamiento 29 7.5 1.808 7.5
Construccion 29 T4 1.627 6.8
Rtsroriin plame  defen, ey . o am e
Industria Manufacturera 25 ] 2587 10.8
Ofras ramas™ 21 53 1.781 7.4
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2214  ASPECTOS REGULATORIOS

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015,
el comité juridico sefiala que el objeto del presente proceso conforme a lo establecido en el Cédigo Civil, articulos
1518 y 1519, es licito y no contraviene normas de caracter publico, ya que el mismo existe en el Comercio y se
encuentra determinado en su género.

Analizado el objeto del presente proceso de seleccion el cual es “MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES -
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE
COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026", legalmente es viable, ya que el objeto
que sustenta el desarrollo del proceso contractual es de caracter licito y para el desarrollo del mismo no se requiere
de permisos, licencias u otras autorizaciones diferentes a las normales que deben cumplir legalmente las empresas
que se dediquen a la prestacidn de este tipo de servicios en particular.

Asi mismo, desarrolla los principios de la normatividad contractual establecidos en la Ley 80 de 1993, ademas, el
objeto esta conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma continua y eficiente
el cumplimiento de la misi6n institucional.

En lo no regulado por el Estatuto de Contratacion Estatal, se aplicaran las normas civiles y comerciales
pertinentes, las reglas establecidas en el pliego de condiciones y demas documentos que se expidan con ocasion
del proceso.

Por otra parte, el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA, cuenta con la capacidad juridica para
adquirir estos bienes y asi mismo esta en capacidad de contraer derechos y obligaciones y hacerlos exigibles
dentro del proceso.

De la misma forma se indica que de acuerdo a lo sefialado en el numeral 5 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007
en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y el manual de Minima Cuantia emitido
por Colombia Compra Eficiente no es necesario que los posibles oferentes se encuentren inscritos en el registro
Unico de proponentes “RUP”.

Como se evidencia en el analisis del sector y posterior estudio de la oferta, se tiene que es factible una pluralidad
de oferentes por lo que se adelantara un proceso publico y en este caso teniendo en cuenta que el valor no excede
del diez (10%) por ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto. se llevara a través
de la modalidad de la Seleccién de Minima Cuantia.

Asi mismo, se basa esta contratacion en el MANUAL DE CONTRATACION Y DE CONVENIOS del MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL Resolucién 4130 del 16 de junio de 2022, que contiene los lineamientos de aplicacion
de la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013 y en el Decreto ley 4170 de 2011 por la cual se
creo la Agencia Nacional de Contratacion Publica, Colombia Compra Eficiente. Los Acuerdos o Convenios Marco
de Precios son una herramienta para que el Estado agregue demanda, coordine y optimice el valor de las compras
de bienes, obras o servicios de las Entidades Estatales para:

e Producir economias de escala
e Incrementar el poder de negociacién del Estado; y
e Compartir costos y conocimiento entre las diferentes agencias o departamentos del Estado.
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2.2.2 ESTUDIO DE LA OFERTA

En cumplimiento de lo establecido en el literal d) del articulo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 del 2015, “Conocimiento
de fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial’, es necesario mencionar que se identificaron
una serie de posibles proveedores, a los cuales se les solicitd cotizacion de los elementos objeto del presente
proceso.

¢QUIEN VENDE?

Una vez consultada la base de datos de los Informes Sistema Integrado de Informacién Empresarial (SIIS), donde
se registra la informacion contable mediante Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF, para las
empresas Plenas (Grupo 1), Pymes (Grupo 2) y, teniendo en cuenta los cédigos de las actividades del presente
proceso objeto de estudio: 4112 Construccion de edificios no residenciales,4290 Construccidn de otras obras de
ingenieria civil, 4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccién y aire acondicionado , 4330 - Terminacién y acabado
de edificios y obras de ingenieria, 4390 - Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras
de ingenieria civil”,. Se encontraron (1.459) empresas a nivel nacional que, por sus actividades inscritas, guardan
relacion con el presente proceso, a continuacion de presentan algunas de ellas:

FECHA DE ’ CLASIFICACION INDUSTRIAL CIUDAD DE LA
NIT CORTE NOMBRE O RAZON SOCIAL INTERNACIONAL UNIFORME DIRECCION DEL
VERSION 4 A.C DOMICILIO
PROYECTOS MONTAJES Y F4290 - Construccion de otras obras de
800095750 | 2025-12-31 CONSTRUCCIONES SA ingenieria civil BOGOTAD.C.
F4290 - Construccion de otras obras de
800108240 | 2025-12-31 INCIL INGENIEROS CIVILES SAS ingenieria civil ENVIGADO-ANTIOQUIA
CONSTRUCCIONES MAJA SAS EN F4290 - Construccion de otras obras de
800112612 | 2025-12-31 REORGANIZACION ingenieria civil CALI-VALLE
F4290 - Construccion de otras obras de | BUCARAMANGA-
800127156 | 2025-12-31 INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS SAS ingenieria civil SANTANDER
MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de
800172544 | 2025-12-31 MICOL S.A. ingenieria civil CALI-VALLE
F4290 - Construccion de otras obras de | TOCANCIPA-
800236890 | 2025-12-31 SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL ingenieria civil CUNDINAMARCA
F4290 - Construccion de otras obras de | BARRANQUILLA-
802000666 | 2025-12-31 JACURSAS ingenieria civil ATLANTICO
F4290 - Construccion de otras obras de | BARRANQUILLA-
802012179 | 2025-12-31 DOLMEN SA ESP ingenieria civil ATLANTICO
F4290 - Construccion de otras obras de | FLORIDABLANCA-
804003244 | 2025-12-31 PAVIGAS SAS ingenieria civil SANTANDER
F4390 - Otras actividades
especializadas para la construccion de
816000920 | 2025-12-31 CONTECHO SAS edificios y obras de ingenieria civil PEREIRA-RISARALDA
F4290 - Construccion de otras obras de | GACHANCIPA-
830012771 | 2025-12-31 SDV COLOMBIA SAS ingenieria civil CUNDINAMARCA
CAMARGO CORREA INFRA LTDA SUCURSAL | F4290 - Construccién de otras obras de
830023542 | 2025-12-31 COLOMBIA ingenieria civil MEDELLIN-ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de otras obras de
830058272 | 2025-12-31 CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S ingenieria civil BOGOTAD.C.
F4290 - Construccion de otras obras de
830063227 | 2025-12-31 DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA ingenieria civil BOGOTAD.C.
CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de
830071114 | 2025-12-31 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ingenieria civil BOGOTAD.C.
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FECHA DE : CLASIFICACION INDUSTRIAL CIUDAD DE LA
NIT CORTE NOMBRE O RAZON SOCIAL INTERNACIONAL UNIFORME DIRECCION DEL
VERSION 4 A.C DOMICILIO

F4290 - Construccion de otras obras de

830509690 | 2025-12-31 TOMANA SAS ingenieria civil MANIZALES-CALDAS
F4290 - Construccion de otras obras de

860509583 | 2025-12-31 INVERSIONES ZARATE GUTIERREZ SAS ingenieria civil BOGOTAD.C.
F4290 - Construccion de otras obras de | CUCUTA-NORTE DE

890503178 | 2025-12-31 URIBE Y ABREO SAS ingenieria civil SANTANDER
F4112 - Construccion de edificios no

890905022 | 2025-12-31 CONVEL SAS residenciales MEDELLIN-ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de otras obras de

890940621 | 2025-12-31 INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S ingenieria civil GIRARDOTA-ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de otras obras de

900076133 | 2025-12-31 NEMA INGENIERIA SAS ingenieria civil BOGOTAD.C.
F4290 - Construccion de otras obras de

900131199 | 2025-12-31 MOLEK INGENIERIA Y DISENO SAS ingenieria civil BOGOTAD.C.
F4290 - Construccion de otras obras de | MOSQUERA-

900215394 | 2025-12-31 DROMOS PAVIMENTOS SAS ingenieria civil CUNDINAMARCA
F4290 - Construccion de otras obras de

900266941 | 2025-12-31 BESSAC ANDINA SAS ingenieria civil BOGOTAD.C.
F4290 - Construccion de otras obras de

900268605 | 2025-12-31 OHL COLOMBIA SAS ingenieria civil BOGOTAD.C.
F4290 - Construccion de otras obras de | BARRANQUILLA-

900309373 | 2025-12-31 TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS CA | ingenieria civil ATLANTICO

CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY | F4290 - Construccion de otras obras de

900367682 | 2025-12-31 LIMITED COLOMBIA ingenieria civil BOGOTAD.C.
F4290 - Construccion de otras obras de

900398036 | 2025-12-31 ACCIONA AGUA SAU SUCURSAL COLOMBIA | ingenieria civil BOGOTAD.C.
F4290 - Construccion de otras obras de

900407235 | 2025-12-31 NEO DOMUS, SUCURSAL COLOMBIA ingenieria civil BOGOTAD.C.

MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAOQ | F4112 - Construccion de edificios no
900447078 | 2025-12-31 S A SUCURSAL COLOMBIA residenciales BOGOTAD.C.
TAMANO EMPRESARIAL

Por medio del Decreto 957 de 2019, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sefala los criterios de
clasificacion de las micro, pequefias y medianas empresas, de acuerdo con los ingresos percibidos en un afio por
actividades ordinarias y el sector en el que se encuentren

La norma sefiala como criterio para la clasificacion los ingresos de actividades ordinarias anuales y dicho nivel
variara dependiendo del sector econdmico en el que las empresas desarrollen sus actividades y, ademas, del valor

de la UVT para el gravable anterior.

El nivel de ingresos por actividades ordinarias anuales con base en la cual se determina el tamafio empresarial,
variara dependiendo del sector econoémico en el cual la empresa desarrolle su actividad, asi:

SECTOR MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE
. Superior a 204.995 UVT
. . Superior a 23.563 UVT e C e ) .
Inferior o igual 2 23.563 | . " . . e inferior o igual a Superior a 1'736.565
MANUFACTURERO | ,yr7 (61.173.413.837,00) L“&?r"(;; o el :6200(;‘590905) 1736565 UVT. | UVT. ($86.479.200.435,00)
AT ($86,479,200,435,00)
SECTOR MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE

Calle 5 No 15 — 00 Barrio Dos caminos — Facatativa — Cundinamarca.
Conmutador 4261428 Ext. 39036
Correo electronico de la unidad cenactel@ejercito.mil.co

Pégina 61 de 187

PUBLICA


mailto:cenactel@ejercito.mil.co
https://actualicese.com/decreto-957-de-05-06-2019/

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 103-CENACTELEMATICA-2026, CUYO OBJETO ES
“MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE
COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026"

SECTOR MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE

Superior a 131.951 UVT

Superior a 32.988 UVT e e inferior o igual a Superior a 483.034 UVT.

Inferior o igual a 32.988

SERVICOS UVT. ($1.642.769.412,00) ﬂ'{,’;"‘;;:;?;‘*g; %%%1) 483.034 UVT. (§24.054.610.166,00)
PR R ($24.054.610.166,00)
SECTOR MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE
Superior a 44.769 e Superior a 431.196 UVT
COMERCIO Inferior o igual a 44.769 | inferior o igual a 431.196 e inferior o igual a Superior a 2'160.692 UVT.

UVT. ($2.229.451.431,00) UVT. 2'160.692 UVT. ($107.600.300.908,00)
($21,473,129,604,00) ($107.600.300.908,00)

NOTA: El presente proceso se encuentra enmarcado dentro de los sectores econémicos de SERVICIO, por el
cual se determina la respectiva ubicacién y tamafio empresarial.

o TAMANO EMPRESARIAL SECTOR SERVICIO

A continuacién, se toma de la base de datos de los Informes Econémicos y Financieros de las empresas que
registran en las actividades comerciales anteriormente mencionadas de las cuales se encontraron 1542 registros
y se realiza su clasificacién por tamarfio empresarial de acuerdo con los ingresos presentados donde evidenciamos:

TAMANO No.
MICROEMPRESA 386
PEQUENA 404
MEDIANA 392
GRANDE 277

TOTAL 1459

GRAFICA TAMANO EMPRESARIAL DEL SECTOR SERVICIO

B MICROEMPRESA

m PEQUENA
MEDIANA
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Con la anterior grafica se puede evidenciar que la mayoria de las empresas registradas en la base de datos del
Sistema Integrado de Informacion Societaria — SIIS, en el tamafio empresarial encontramos en primer lugar las
pequefas empresas con un total de (404) registros, seguido de las medianas con (392) registros y en tercer lugar
las microempresas con (286) registros.

e UBICACION EMPRESARIAL DEL SECTOR COMERCIO

A continuacion, presentamos como se encuentran distribuidas estas empresas a nivel nacional por
departamentos y el distrito capital.

CIUDADES CANTIDAD
ACACIAS -META 1
AGUAZUL-CASANARE 2
AMAGA-ANTIOQUIA 1
ANTIOQUIA-ANTIOQUIA 1
APARTADO-ANTIOQUIA 2
ARATOCA-SANTANDER 2
ARAUCA-ARAUCA 5
ARMENIA-QUINDIO 5
BARANOA-ATLANTICO 2
BARBOSA-ANTIOQUIA 1
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 19
BARRANCA-DE-UPIA-META 1
BARRANQUILLA-ATLANTICO 130
BELLO-ANTIOQUIA 3
BOGOTA 552
BUCARAMANGA-SANTANDER 33
BUENAVENTURA-VALLE 1
BUGA-VALLE 1
CAJICA-CUNDINAMARCA 8
CALDAS-ANTIOQUIA 2
CALI-VALLE 84
CANDELARIA-VALLE 2
CAREPA-ANTIOQUIA 1
CARMEN-DE-VIBORAL-ANTIOQUIA 3
CARTAGENA-BOLIVAR 42
CARTAGO-VALLE 1
CHIA-CUNDINAMARCA 11
CHINCHINA-CALDAS 1
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CIUDADES CANTIDAD
COPACABANA-ANTIOQUIA 1
COTA-CUNDINAMARCA 10
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 24
DOS-QUEBRADAS-RISARALDA 2
DUITAMA-BOYACA 1
ENVIGADO-ANTIOQUIA 22
FACATATIVA-CUNDINAMARCA 2
FLORENCIA-CAQUETA 3
FLORIDABLANCA-SANTANDER 10
FONSECA-LA GUAJIRA 2
FORTUL-ARAUCA 2
FOSCA-CUNDINAMARCA 3
FREDONIA-ANTIOQUIA 2
FUNZA-CUNDINAMARCA 2
GACHANCIPA-CUNDINAMARCA 1
GALAPA-ATLANTICO 4
GIRARDOTA-ANTIOQUIA 1
GIRARDOT-CUNDINAMARCA 2
GIRON-SANTANDER 8
GRANADA-META 2
GUACARI-VALLE 1
GUADUAS-CUNDINAMARCA 2
GUAMAL-META 3
GUARNE-ANTIOQUIA 1
IBAGUE-TOLIMA 12
IPIALES-NARINO 1
ITAGUI-ANTIOQUIA 7
JAMUNDI-VALLE 3
LA-ESTRELLA-ANTIOQUIA 2
LEBRIJA-SANTANDER 2
LOS-PATIOS-NORTE DE
SANTANDER 1
MADRID-CUNDINAMARCA 2
MAGANGUE-BOLIVAR 2
MALAMBO-ATLANTICO 1
MANIZALES-CALDAS 14
BOLIVAR 8
ANTIOQUIA-ANTIOQUIA 30
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CIUDADES CANTIDAD

MEDELLIN ANTIOQUIA 125
MONTERIA CORDOBA 23
YOPAL CASANARES 17
MOSQUERA-CUNDINAMARCA 9
NEIVA HUILA 23
PIEDECUESTA-SANTANDER
PUERTO-ASIS-PUTUMAYO
TUNJA-BOYACA 17
TULUA-VALLE
PASTO-NARINO
PEREIRA-RISARALDA
POPAYAN-CAUCA
VILLAVICENCIO-META 27
PUERTO-SALGAR-CUNDINAMARCA 1
RIOHACHA-LA GUAJIRA 9
VALLEDUPAR-CESAR 10

SANTA-MARTA-MAGDALENA 14
SANTA-ROSA-DE-CABAL-
RISARALDA

SESQUILE-CUNDINAMARCA
SINCELEJO-SUCRE
SOACHA-CUNDINAMARCA
SOLEDAD-ATLANTICO
SOPO-CUNDINAMARCA
TADO-CHOCO
TAME-ARAUCA
TAURAMENA-CASANARE
TESALIA-HUILA
TOCANCIPA-CUNDINAMARCA
VILLAMARIA-CALDAS
YUMBO-VALLE
ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA
TOTAL 1459
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BOGOTA
CALI-VALLE
IBAGUE-TOLIMA
GIRON-SANTANDER
ITAGUI-ANTIOQUIA
ARMENIA-QUINDIO
JAMUNDI-VALLE
GUAMAL-META
CANDELARIA-VALLE
FACATATIVA-...
FORTUL-ARAUCA ™
BUENAVENTURA-VALLE =
GUACARI-VALLE -
BARBOSA-ANTIOQUIA -~
CAREPA-ANTIOQUIA =
CHINCHINA-CALDAS —
BUGA-VALLE —

FUNZA-CUNDINAMARCA ™
GIRARDOTA-ANTIOQUIA =

BUCARAMANGA-...
ENVIGADO-ANTIOQUIA
FLORIDABLANCA-...
FOSCA-CUNDINAMARCA
AGUAZUL-CASANARE
APARTADO-ANTIOQUIA
BARANOA-ATLANTICO
GUADUAS-CUNDINAMARCA ™
LA-ESTRELLA-ANTIOQUIA ™
MADRID-CUNDINAMARCA ™
BARRANCA-DE-UPIA-META =
LOS-PATIOS-NORTEDE...

Con la anterior grafica se puede evidenciar que la mayoria de las empresas registradas en la base de datos del
SIIS se encuentran en la ciudad de Bogota D.C. con un total de (150) registros, lo cual es un punto favorable
para la ejecucidn del presente proceso.

2.2.2.1 ANALISIS DE LA OFERTA#%

Por medio de la herramienta de abastecimiento estratégico desarrollada por Colombia Compra Eficiente que
permite realizar un andlisis de diferentes variables con el fin de realizar una caracterizacion de informacién como
¢ Qué se quiere comprar?, ;A quién se va a comprar?, ¢ Por qué se quiere comprar? Y ;Como se va a comprar?,
con el fin de adoptar practicas que permitan que el proceso de compra realizado por las entidades se destaque

por sus niveles de transparencia, eficiencia y generacién de valor por presupuesto.

Este analisis esta estructurado en dos partes :

Analisis del Mercado de Oferta

*Analisis y Perfil de Mercado de Oferta sldentificacion del universo de

*Analisis de las fuerzas del mercado. Pm\fﬂﬁdﬂfﬁﬁa -

«Segmentacion del Mercado de Oferta *Analisis de los principales
proveedores.

Nustracidn 30 Estructurccion de andlisis de mercado e identificador de proveedores

* Fuente de informacion de la pagina
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMGY4AMWZmZmUtNGJIYy00Y TBILTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJIliwidCI61jdiMDkwNDFILTIONTEtNDIkMCO04Y2IxL Tc5ZDVIM2Q4YzFiZS|
sImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009¢c

44 Fuente de informacion de la pagina ttps://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/mae_2.0_ajustado_con_links_y_tabla_de_ilustraciones_1.pdf
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MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Con el fin de tener un panorama mas amplio y completo de lo que sucede en el mercado se realizan las consultas
en el modelo de abastecimiento estratégico disefiado por la Agencia de Contratacion Publica Colombia Compra
Eficiente, de esta forma se evidencia como ha sido la compra de una categoria en los Ultimos afios dentro de las
plataformas del Sistema Electrénico de Contratacion Publica (SECOP |, SECOP Il y TVEC), identificando los
oferentes que existen para esa categoria, caracteristicas de los mismos, bajo que modalidad de contratacion se
contratan por parte de las diferentes Entidades Estatales y cuales entidades han realizado contratos para esa
categoria.

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO*

El MAE brinda de manera metodolégica, herramientas que permitiran a las entidades del Estado colombiano, a
identificar oportunidades de generacion de valor, identificar nuevas fuentes de abastecimiento, definir estrategias
de adquisicidn de bienes y servicios y desarrollar habilidades de gestién a los procesos de compra. EI MAE hace
parte de la Politica de Compras y Contrataciéon Publica, y se articula con las demas buenas practicas y
herramientas usadas en los procesos de compra y contratacion estatal que han sido desarrolladas por la ANCP-
CCE, con el fin de generar una mayor eficiencia, transparencia y optimizacién de los recursos del Estado. Los
beneficios de la implementacion del MAE se enmarcan en los siguientes frentes:

=
o ™ Visibilidad de negoclo sobre las necesidades de D —a> P S S —
—_—= Srepra pablica de Lt ent e del estadas eficiencia, agilidad v competitividad

Adguisiciones sostenibles v responsables con el "
ambiesnte !
Ilentificacon ¥ gesthon de reagos a3ociados er
Q} L S S Vg — i‘: — W RS dha TSRO B
freacion la base de provesdares . GeneraciSn de \alor: Ahorros yfe  costos
auvmentando la competitividad de las evitados er las negociackones (T 153 -

Nustracidn I Beneficios de mplermen facidn AE

ESTRUCTURA DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO*

1h perapectivas sociales, de nclssien
@an empresarial local

Fase 1 Fase 2

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/mae_2.0_ajustado_con_links_y tabla_de_ilustraciones_1.pdf

4 Fuente de informacion de la pagina ttps://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/mae_2.0_ajustado_con_links_y_tabla_de_ilustraciones_1.pdf.

46 Fuente de informacion de la pagina
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZTJhMmZKNTgtY TIKNCOONmEzL WIINmUtYjc 1 ZTM4ZTE3MT ViliwidCI61jdiMDkwNDFILTIONTEtNDIkMC04Y
2IxLTc5ZDVIM20Q4Y zFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009¢
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ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 103-CENACTELEMATICA-2026, CUYO OBJETO ES
“MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE
COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026"

En la busqueda de profundizar el analisis de la oferta del sector que se pretende desarrollar la presente
contratacion, la entidad procede a realizar el estudio bajo el modelo de abastecimiento estratégico, el cual es una
herramienta que brinda Colombia Compra Eficiente para determinar los diferentes oferentes en un sector
productivo, los cuales se encuentran agrupados bajo los codigos UNSPSC.

Lo anterior, permite identificar la oferta desarrollada durante las vigencias anteriores y desagregarla a nivel regional
e institucional, identificando las modalidades contractuales mas comunes, con el fin de contratar el
“MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL
CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA
2026". Los resultados que nos arrojo dicho estudio son los siguientes:

Basados en la herramienta de andlisis de la oferta establecida en el modelo de abastecimiento estratégico de
Colombia Compra Eficiente, a continuacion, detallamos la informacion correspondiente a la categoria (familia /
segmento / clase) conforme al Segmento 7215 “Servicios de mantenimiento y construccion de comercio
especializado”, Se realizara un andlisis en la comparacién del afio 2024 y 2025 a continuacién teniendo en cuenta
el objeto del proceso donde se evidencia, lo siguiente:

. ANALISIS DE LA OFERTA
de Contratacién Pdblica ]
Colombia Compra Eficiente
— Valor Total E
Gasto Mensual S8 731.947.878.225 Gasto Anual —
- %2 bil [En bianoodEn blanco)$2.39 bill. . S2.42 bill. $1.46 bil 57 27 bl
=
=
2 i = =
]
= -
e - ey lII 1
e g o3 S = L o 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
AfD @ 2024 @2025 Fuente @ SECOP_

El afio 2024 se realizaron 2.889 contratos y para el afio 2025 se realizaron 3.148, para un total de 6.037 contratos,
y 3700 de proveedores, para esta categoria, como se reflejan en las plataformas del SECOP |l asi:

Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual 6037 Cantidad de contratos - Anual
el {En biancs)(En bianoo) 27048 2683 28E9 a1

Cantidad de contratos

Afo

Afc @2024 @ 2025 Fuente @SECOP_
‘ Valor Contratacidn | | Mdmero de Proveedores ‘ ‘ Mdamero de Contratos ‘
$8.73 bill. 3700 6037
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|
§

Valor Total Estimado por Proveedor

‘alor Total Estimado @ Mimero de Contratos

35 bill. 50

Prowv_nombre GECELCA SA ESP
Valor Total Estimade  54.205.027.751.839

Walor Total Esti..
Mumere de Contr...

|
|
r
)

$0 hill.

=1

FAEMA, GO

C IMFRAESTRUC TURA AIR 20
ETE 54 5P

IMFCITIC S8

LIMICH TEMFORAL RIO25

MW SAT 545
COMSORC 0 COM KM MEDY ..

RUKA TASOC

RIECREAALLE
COR SORCID ZOMAS RECREAT...

COR SEORCIO POAGRADCE LIk

COMSORCIO BARRAMSIUILLA, ..
EMTE 58 5P

GECECA 58 5P
Coreocio PRAE Falkonuaso

ELECTRIFICADORA DEL CATLL.

Ingenieria ¥ Vias 545

COMSCRC 10 AGUAS GAITAN ..
COR EORCIO KA VIAL

COR SORCIC EUIGRAM
COMSORCID LISACQUIEN VAL ..

EMFR =4, DISTRIBUIDORA DE..
COM BORCIOCOLMORTE

COMEORCIO MALLA WIAL ER...
MLUMIC IPIC DE SABARETA,

CONEORCIOWIALMED 2B 5
DETECCION SEGLRIDAD PRI,
CONSORCIC AERCHOIRAL
COMSORCID DERDRTIVO ETA..

LI KSR TEM PCRAL M ESAAL,.
COMSCRCID LA CANDELARL

COMSORC D CENTRO CAMBLA
MAMUEL GUILLERMO CAMAC...
STEWART STEWEN 50N DELA..

COMSORCID MALLANMIAL ME..
CONSORC IO AAS DEL ATLAM...
MISLIEL CAUI AN COM PARL.,
ASCCIACION DE M UMICIPICS ..

EMPRESA DE DESAR RCLLO 5.
COMSORCIO MEJCRAMIENTC.
EMPRESAS PUBLICAS DE MED
COMSORCIO MEJCRAMIEMTOL.

Prov_nombre

Para el presente segmento se relacionan los proveedores que presentan mayor porcentaje de participacion en
este tipo de categoria, encabezado por la GECELCA quien presenta una contratacion total de
$4.205.027.751.839, con 1 contrato.

Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

=5 wrecraLEs s

Proveedor

Proveedor

INGYEMEL PROFESION
CONSORCIO POSGRA 5 ALL TECHNOLOGICAL 5 »
COMSOROO BARRANGLALLA PG Funa spray ses [N
MIGUEL QUUAND Y COMPANLA 5A crupotne [
CONSORCIO CEN MEIA | GESTION AMBIENTA esarialsAs N
ngeieriz y Vias 545 | PABLO AN wro corTes |
S0 bill 5 bill. [ 50
Valor Total Estimado Nimera de Contratos

La cantidad de contratos con pluralidad en SECOP II, que se refiere a la participacion de dos 0 mas personas
(naturales o juridicas) constituidas como consorcios 0 uniones temporales, registradas en la plataforma para
ejecutar una sola contratacion publica, permitiendo agrupar experiencia y capacidad técnica para grandes, se
puede evidenciar que hay 3,67% en cantidad de contratos que corresponde 209, tal como se evidencia a
continuacién:

Cantidad de Contratos con prowvee — « 7 Walor de Contratos con proveedores
Pplarales en SECOP 11 plurales enn SECOP 11
209 [(Z.67) — B0.63 ball. 193590

Prow_plural Proponsnts plural
Recuento d= ID_Comntrato 200 [ 67)

L caar (oe.3239%) e 6.2 bill. (DO.1595)

Tipo: @ MNo e plursl @ Proponents plural Tipao: @ MNo e plural @ Proponents plural
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La modalidad de contratacion de Minima Cuantia es con un valor estimado de $5111.313.250.026, entre el afio

2024 y 2025
veedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion = i
1 55 bill.
$5.41 bill.
Modalidad de Seleccion
B Concurso de Méritos
£4 bill.

B Contratacion directa

al Estimado

B Licitacion obra pablica
@ Licitacion Publica
Modalidad gensral Competitiva
Modalidad de Seleccidn Minima cuantia
“Walor Total Estimado $111.213.250.026
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@ Rsginnen Especial
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Total $2.743.858104.043 0.58 bill. = i reviac
2 bi _ n abreviada subast .
S0 bill. I - —
Diirect= Compstitiva Espedal
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Entidad

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

7215 - Senvicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado 2609 3145046226670 16.70% 4G STAANHINT B30 6037
Total 2880 $1450448.220870  16,70% 4B §7.273490649.385  83,30% 6037 !
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LAS MIPYMES EN COLOMBIA™"

Por numero de
trabajadores

Por ingresos

: ¢ Cual es el universo mipyme?
operacionales

() =
Micro- Empresas
empresas pequefias

¢Como se
define una
mipyme en
Colombia?

¢ Como se define una mipyme en Colombia?

Ley 1450 de 2011 y el decreto
957 de 2019 (usada por ACOPI)

Ley 905 de 2004
(usada por Confecamaras -con RUES y
PILA)

Gran Encuesta Integrada de
Hogares -GEIH-

Sector manufacturero:

Micro: 10/7<23.563 UVT anual

Pequefia: 23.563 UVT<l0<204.995 UVT
Mediana: 204.995 UVT<I0<1.736.565 UVT

Sector servicios:

Micro: 10<32.988 UVT anual

Pequefia: 32.988 UVT<I0<131.951 UVT
Mediana: 131.951 UVT<I0<483.034 UVT

Sector comercio:

Micro: 10<44.769 UVT anual

Pequefia: 44.769 UVT<I0<431.196 UVT
Mediana: 431.196 UVT<l0<2.160.692 UVT

Microempresa: hasta 10
trabajadores

Empresa pequenfia: entre 11y 50
trabajadores

Empresa mediana: entre 51y
200 trabajadores

Empresa grande: mas de 200
trabajadores

Micro empresa: 0-10 trabajadores o
activos<500 SM'™

Empresa pequefia: 11-50
trabajadores o 501 SM=<activos<5.000
SM

Empresa mediana: 51-200
trabajadores o 5.001=<activos<30.001
SM

Empresa grande: 201-
trabajadores o activos>=30.001 SM

2.2.2.2,CUAL ES LA DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

OBJETO DEL PROCESO?

La cadena de entrega de servicio en la construccion es el proceso logistico y operativo integrado que garantiza
que los materiales, equipos y mano de obra lleguen a la obra en el tiempo exacto. Su objetivo es coordinar a todos
los actores para maximizar la productividad y minimizar los sobrecostos

a cadena se divide en cinco etapas fundamentales:

1. Planificacién: Definicion de especificaciones, viabilidad, presupuestos y cronograma del proyecto.

47 Fuente:. https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2024/02/202401_MiPymes Colombia-1.pdf
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2. Abastecimiento: Compra y seleccion de proveedores de materiales (cemento, acero, aridos) y
contratacion de servicios especializados.

3. Produccion y Logistica: Fabricacién de prefabricados y transporte de insumos a la obra.

4. Ejecucion en Obra: Gestidn del inventario en el sitio, distribucion interna y ensamblaje o construccidn.

5. Entregay Posventa: Inspeccion de calidad, entrega final al cliente y servicios de garantia

-
o - 0 o
= 06 © Og
N e
\. O ‘xi '
ot
— m—
Identificar =P Planificar == Programar Ejecutar
Identifique la Planificar lotareade  programe el trabajo de Ejecutar el
ocurrencia del mantenimiento y mantenimiento para mantenimiento
problema y observe evaluar el alcance evitar interrupciones planificado en el
gué provoco la falla del wrabajo a realizar. operativas. cronograma
de la maquina. asignado

2.2.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA.

2.2.3.1 ¢(COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO?
ADQUISICIONES PREVIAS DEL EJERCITO NACIONAL CENAC TELEMATICA Y POR OTRAS
ENTIDADES.

Es de sefialar que las entidades estatales realizan esta clase de adquisiciones como se muestra en el numeral 1
“ANTECEDENTES” del presente estudio previo.

Ademas, se realizd la consulta en la plataforma SECOP I, para identificar los aspectos mas relevantes de los
procesos de seleccion que se adelantan para este tipo de adquisiciones y servicios, del cual se pudo concluir:

> El objeto del contrato es de comUn adquisicion por parte de las Entidades Publicas

» Las especificaciones técnicas varian de acuerdo al tipo de servicio que requiere cada Entidad.

» Laforma de pago més utilizada es el pago total o pago parcial.

» Existen en el mercado varias empresas en capacidad de proveer los servicios bajo las condiciones requeridas
por las Entidades Publicas.

2.2.3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

De acuerdo a la informacién anteriormente mencionada, se evidencia que la mayoria de los procesos con
especificaciones técnicas similares a las del presente proceso, se llevaron a cabo mediante diferentes
modalidades de seleccion, teniendo en cuenta el presupuesto asignado para cada uno de ellos. Asi mismo se
evidencia que existen varios proveedores que pueden satisfacer la necesidad y atender la demanda en el lugar
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donde es requerida, y teniendo en cuenta la informacion registrada en el SECOP |1, el desempefio de los mismos
ha sido recibido satisfactoriamente por parte de los supervisores de los contratos.

EJERCITO NACIONAL- CENAC TELEMATICA

Con este estudio se busaca conocer las necesidades especificas que requiere el CENAC TELEMATICA, a través
del andlisis del proceso de contratacidn de otras entidades, en la cual forma que se pueda identificar la mejor
opcion en el mercado actual para garantizar la contratacion de una persona natural o juridica idénea que garantice
el suministro de los bienes y/o servicios que se requieren de acuerdo al objeto detallado, en una forma eficaz y
eficiente en todo sentido.

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO - MAE

El Modelo de Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra
Eficiente es la adopcion metodolégica del abastecimiento estratégico en el proceso de compras publicas, con el
objetivo de que las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por las entidades estatales se realicen a través
de buenas practicas y herramientas que hagan un proceso eficiente, eficaz, transparente y de generacion de valor
por dinero*

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO*

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/mae_2.0_ajustado_con_links_y tabla_de_ilustraciones_1.pdf

Basados en la herramienta de andlisis de la oferta establecida en el modelo de abastecimiento estratégico de
Colombia Compra Eficiente, a continuacion, detallamos la informacion correspondiente a la categoria (familia /
segmento / clase) conforme al Segmento 7215 “Servicios de mantenimiento y construccion de comercio
especializado”, Se realizara un analisis en la comparacién del afio 2024 y 2025 a continuacion teniendo en cuenta
el objeto del proceso, donde se evidencia, lo siguiente:

8 Fuente de informacion de la pagina https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico

49 Fuente de informacion de la pagina
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZTJhMmZKNTgtY TIKNCOONmEzL WIINmUtYjc 1 ZTM4ZTE3MT ViliwidCI61jdiMDkwNDFILTIONTEtNDIkMC04Y
2IxLTc5ZDVIM20Q4Y zFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009¢
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Agencia Macional
de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente

ANALISIS DE LA DEMANDA

Gasto M | Valor Total Gasto Anual FILTROS:
asto Mensua 5 8.731.947.873.225 asto Anua _
s 36 bill. 8,73 bIL517.95 EAS1T.96 . 517,96 biS17,98 RSA.T3 1l
< 2020
54 hill
36 bill.
= Fecha_firma
] 01/01/202
- 2 samin N
3 D =]
= /
= 524 bill Lo
32 hill.
2024
TR — Todas
L p o . .c“" A 30 bill
b No
“imgrese el 1
Anc 82024 @2025 Fuente @SECOP O Busear

CONTRATOS POR PLATAFORMA -SECOPII®

En la gréfica se puede evidenciar que la contratacién para este tipo de categoria presentd un incremento en el afio
2024 de 2.889 contratos, en comparacién con el afio 2025 se realizaron 3.148 contratos, para un total 6.037
contratos

Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual 6.037 Cantidad de contratos - Anual
: BO37 IB3Zmil 1832 mil 18,32 mil 1832 mil 6037
31 mil
. 2025 2 mil - "1"
= 2024
e
b=
m
=
=
=
g 2mil
=
200 =
m
=l
e o
= 1mil
m
L=
]
& :?.c' -\ # -_-.‘:"- & 3 o 0 mil

2013 2010 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ano

Afio @ 2024 @2025 Fuente @5SECOR_

5% Fuente de informacion de la pagina

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZTJhMmZkNTgtY TIKNCOONmMEzL WIINmUtYjc1ZTM4ZTE3MTV;jliwidCI61jdiMDkwNDFILTI
ONTEtNDIKMCO04Y2IxLTc5ZDVIM2Q4Y zFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
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Valor Total Estimado por Familia b Il a = @
@\alor @Contratos
7.500
S8 b
7.000
2_Familia T215 - Servidios de mantenimiento y
construccion de comercio especislizado
55 ki Valor $B8.731.047873.225 5.500
g
% @ Explorar en profundidad - E
= Sk E
5500
2bi
5.000
50 bi 4500

T215 - Senvicios de mantenimiznto ¥
construccion de comercio espedalizado
2_Familia

LOMPUI EINENLY CONUdEcion pul Denss y SeIvicios ug Unar g

T 7215 - Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado 2889 51.458.443.228870  16.70% 3148 S7.273.499.649.355  83.30% 6037
2839 $1.458.448.228.8T0 16,70% 3148 $7.273.499.649.355 83,30% 6037

Total

A continuacién, se encuentran las tablas y graficas referentes a informacién de los proveedores relacionados al
objeto del presente proceso

Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el | | Nimero de Contratos del| | Origen del Proveedor
GECELCA SA /E ;:Z-oaclionar todo | Pm"’eedﬂf. provesaer Colombia -
ESP ] Consorco comenari 20zs $4,21 bill. 1 Atléntico
Valor Total Estimado por Proveedores = @ Numero de Contratos por Proveedores
GECELCASA ESI: [ 4 oroveedore:  GECELCA A 58 CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS

ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA ESP NDULTEC SOLUCOH INTEGRALES SAS

Walor Total Estimade  54.205.027.751.839

GPS ELECTROMICS LTDA
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS

COM

UNION TEMPORAL MEG

Proveedores
Proveedores

GRIPCTHK

S0 bil 85 hall. 0 50
Valor Total Estimado Nimero de Contratos
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ORIGEN DEL PROVEEDOR®'

Por otra parte, se pudo evidenciar que el mayor valor estimado por origen de proveedores representa un 17%,
proveniente del Distrito Capital de Bogota, seguido de Antioquia con el 11,55%.

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores QOrigen de Proveedores = £
Departamento estandar
@ Distrito Capital de Bogota

Departamento estandar
@ Atl3ntico

— . - @ Antioguia

@ Cundinamarca
Departamento estandar Distrito Capital de Bogota .
® Santander

Recuento de Prov_mombre 571 (17%)
@ Caguets
@ \alle del Cauca jLies e del Cauca
a 5 ) o Bolivat
@ Choco /J @ Bolivar
{3 -
Huila
)
3 @ Meta
(g 05
0%

$4.21 bill. (67.14%)

VALOR ESTIMADO MODALIDAD SELECCION

Finalmente, la modalidad de seleccion que mas representa un Valor Estimado por Modalidad de Minima Cuantia,
con un valor estimado $111.313.250.020

Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion = 2

$6 bi

@'izlor @Contratos - < -
N 3541 bill.

Meodalidad de Seleccién

=)
o
| P
= -
55 bill. " E
s : = $2.75 bill
£l |2
2 5 t Modalidad general Competitiva
ﬁ ¥ Modalidad de ccion  Minima iz
Valor Total Estimade  $11 3250026
Total $2.743.858.104.043 50,58 bill
$0 bill. . o 0 $0 bill. R — = R
MNadonal Extranjero Directa Competitiva Espedial
Origen Modalidad genera

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 52

De igual forma el comité econémico estructurador realizé la respectiva consulta de procesos que ha llevado el
sector privado con las mismas o similares especificaciones técnicas a las exigidas en el presente proceso, en la
pagina de la Superintendencia de Sociedades, evidenciando que no se encuentran resultados para
‘MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL
CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA

2026", tal y como se muestra a continuacién:

5! Fuente de informacion de la pagina https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta

52 Fuente de informacion de la pagina https://www.supersociedades.gov.co/
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GOV.CO

.
(&3]
Superintendencia MANTE
de Sociedades

} Transparencia y acceso a Atencién y servicios a la .
Inicio _ = . N - Participa MNuestra Entidad
la informacién pablica ciudadania

Doctrina, jurisprudencia . -
- Serwvicios Digitales Prensa
v pedagogia

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES [ o]

Filtr:

Resultados de busqueda

3 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR: El objeto del contrato a celebrar con el posible adjudicatario del
presente proceso de seleccion sera: "MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE
CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES
EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026"

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: El tipo de contrato a celebrar es de “OBRA”
(Mantenimiento).

3.1 NORMAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Para efectos de establecer las especificaciones técnicas del presente proceso, se dara aplicacion al plan de
necesidades Centralizado No. 20261866011931833, que emite la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA TELEMATICA para la “MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE
CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES
EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026”, el cual contiene los parametros técnicos que deben cumplir
los oferentes en la acreditacion de los items a suministrar, los cuales se describen a continuacion

Las condiciones técnicas del servicio a contratar se encuentran descritas de acuerdo con el siguiente orden, asi:

REQUISITOS ESPECIFICOS
= | cODIGO . UNIDAD
g DANE DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO MEDIDA CANTIDAD
1 54530 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS. M2 1
2 54560 MANTENIMIENTO A SUPERFICIES METALICAS (incluye pulidora, grata, M2 1

soldadura a partes afectadas, anticorrosivo y pintura en esmalte)

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR PARA
3 54560 | CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO, tres manos, tipo Koraza, Acrilan o similar M2 1
(colores institucionales).

MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE DESMONTE DE TEJA, LIMPIEZA, Y

4 54560 REINSTALACION en Teja de asbesto cemento. M2 1
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= | CODIGO - UNIDAD
g DANE DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO MEDIDA CANTIDAD
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de
tejas,caballetes. Revision, ajuste flanches y canales, cambio de tejas afectadas en
5 54560 \ - . d . M2 1
fibrocemento, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y
correas)
MANTENIMIENTO, ADECUACION E NSTALACION CABALLETE ONDULADO EN
6 | 54560 | FBROCEMENTO, pendiente de 15° y 20°. METROS !
7 54560 ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en ceramica brillante M2 1
formato 20,5*30,5. color de acuerdo a necesidad de la Unidad.
8 54560 ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en ceramica brillante M2 1
formato 25*35. color de acuerdo a necesidad de la Unidad.
9 54560 ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en ceramica brillante M2 1
formato 24.5*40,5. color de acuerdo a necesidad de la Unidad .
10 54560 ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en ceramica brillante M2 1
formato 30*45. color de acuerdo a necesidad de la Unidad.
11 54560 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA M2 1
12 54560 rI\T/I]ANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO TOLETE a=0.15 M2 1
13 54560 rI\T/I]ANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO TOLETE a=0.30 M2 1
14 54560 | MANTENIMIENTO ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m. M2 1
15 54560 | MANTENIMIENTO DE PANETE DE MURO EXISTENTE M2 1
16 54560 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO M2 1
17 54560 | MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE MUROS en mal estado. M2 1
18 54560 | MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE PISOS DIFERENTES DIMENSIONES M2 1
MANTENIMIENTO MANUAL DE CONCRETO MASIVO ZAPATAS, VIGAS,
19 54560 COLUMNAS M3 1
20 54560 | MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA EXISTENTE METROS 1
MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor:
21 54560 0,1m; incluye arreglo piso, base en concreto, remocion de concreto deteriorado. METROS L
22 54560 MANTENIMIENTO A CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18. METROS 1
23 54560 | ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS . METROS 1
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= | cODIGO : UNIDAD

= DANE DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO MEDIDA CANTIDAD

2% 54560 MANTEN!'MI‘!EI\IIVTO Y ADECUACION A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS en tuberia METROS 1
PVC de 3"4".6".

25 54560 MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON M2 1
HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO.

% 54560 MANTENIMIENTO ADECUACION E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE DE M2 1
ARCILLA No 4. (Incluye anclajes perforacion y adhesivo epoxico).
ADECUACION Y MANTENIMIENTO A CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN

27| 54621 1| AMINA GALVANIZADA CAL. 18, incluye accesorios de instalacion y fijacion. METROS !

28 54621 | ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS METROS 1
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS en tuberia

29 54621 PVC de 3",4".6" incluye codo, union y abrazadera de fijacion) METROS !

30 54621 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES. UNIDAD 1

31 54619 DESMQNTE, CAMBIO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES con UNIDAD 1
polo a tierra.

3 54621 MANTENIM_IENTO PREVENTIVO DE QRIFERI_A TIPO” PUSH. Para cualquier UNIDAD 1
aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalacion.

33 54621 DESMONTE, CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE terminal de 1/2 (linea moderna UNIDAD 1
y decorativa).

34 54621 MANTENIMIENTO_DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye METROS 1
mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.

35 54621 MANTE[\!IMIE_NTO DE RED SANITARIA DIAMETRO MAX 8" (Incluye retiro de METROS 1
vegetacion, piedras y/o sedimentacion).

36 54621 QANALIZACION EMBEBIDA DE REDES ELECTRICAS en tuberia conduit de 1/2" UNIDAD 1
(incluye regata, resane de muros y sus acabados).

37 54621 MANTENIMIENTO, ADECI:JACION E INSTALAC_ION COMBO SANITARIO en UNIDAD 1
porcelana de color blanco, linea moderna y decorativa.
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION GRIFERIA TIPO GANSO

38 | 54621 | pARA LAVAPLATOS. UNIDAD !
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c6DIGO
DANE

UNIDAD

DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO MEDIDA

ITEM

CANTIDAD

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS REDES HIDROSANITARIAS
39 54621 INCLUYE, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO, PARA METROS 1
REDES INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como maximo

MANTENIMIENTO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

411 84619 | ROSETAS EN PORCELANA.

UNIDAD 1

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS REDES HIDROSANITARIAS
42 54622 INCLUYE, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO, PARA M3 1
REDES INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como maximo

MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA 1/8 x

43 54621 METROS 1
60m.

44 54621 MANTENIMIEN_TO DEl ’CAJAS QE INS_PECCION (Incluye retiro de vegetacion, UNIDAD 1
piedras y/o sedimentacion, Tamafio maximo 1m x1m x1m).
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION GRIFERIA TIPO GANZO

45| 54621 | pARALAVAPLATOS. UNIDAD !

46 54621 MANTI_ENIMIENTO, AI_Z)EC_UACION E INSTALACION TUBE_RIA PVC DE 4" para METROS 1
desalojo de aguas lluvias, incluye escavacion manual e max = 1m
ADECUACION Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METALICAS en varilla corrugada

47 54699 | de 1/2" Pulg. Y Angulo de 2"3/16", distancia entre varillas 0.10 mts ancho minimo METROS 1
0.30 mts.
ADECUACION Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METALICAS en varilla corrugada

48 54699 | de 3/4" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia entre varillas 0.15 mts. Ancho minimo METROS 1
0.30 mts.

49 54621 DESMONTE, CAMBIO Y REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO UNIDAD 1
DE AGUA ENTRE 10001t y 20001, (incluye reconexion a la tuberia)

50 54699 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DIVISIONES EN ALUMINIO M2 1
Y ACRILICO.

51 54699 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA galvanizada de 24". METROS 1

52 54621 MANTENIMIENTO DE DESAGUE ORINALES (cambio de rejillas o tuberia de METROS 1

desague si se requiere; el contratista debe suministrar los materiales)

DESMONTE Y CAMBIO DE LAMPARAS ALOGENAS INTERIRO (consiste en
53 54619 realizar el desmonte, monte y cambio de las lamparas alogenas por lampara led UNIDAD 1
redonda de 22 cm de diametro; el contratista debe suministrar los materiales)

MANTENIMIENTO LAMPARAS LED INTERIORES (consiste en realizar el

54 54619 | desmonte y monte, limpieza y cambios de luminaria led si se requiere; el contratista UNIDAD 1
debe suministrar los materiales)

55 54790 | DESMONTE DE VENTANERIA METALICA M2 1

56 54790 | DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE SUPERBOARD M2 1

57 54790 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL M2 1

58 54790 | MANTENIMIENTO PANETE LISO ALLANADO M2 1

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA

59 54790 mediacafia en granito fundido en sitio h= 15 cm (incluye fundida pulida y brillada.

METROS 1
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= | CODIGO - UNIDAD

l-l':J DANE DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO MEDIDA CANTIDAD
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

60 54740 CERAMICOS brillantes formato 33.8*33.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la M2 1
unidad (incluye boquilla y pegante)

61 54720 RASPADO, RESANE Y APLICACION DE ESTUCO PLASTICO sobre muros. M2 1
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA dos manos en

62 54730 . e M2 1
esmalte para cielo rasos en lamina de superboard.

63 54710 ZA{\\AI,\\JATENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION VIDRIO PLANO INCOLORO M2 1

64 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION ESPEJO 4 MM BISELADO en M2 1
sus cuatro lados.

65 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION VENTANAS EN ALUMINIO M2 1
ANODIZADO.

66 54730 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN M2 1
VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales).

67 54710 DESMONTE DE VENTANERIA METALICA M2 1

68 54790 DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC M2 1

69 54790 DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR M2 1

70 54790 MANTENIMIENTO DE I;STRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye limpieza, M2 1
Nivelacion y ajuste de perfileria)

71 54790 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION CIELO RASO PLANO EN M2 1
DRY-WALL. (Incluye todos los elementos para su correcto montaje e instalacion).

72 54790 DESMONTE MURO EN DRY WALL M2 1

73 54790 RETIRO MANUAL DE ADOQUIN SOBRE ARENA M2 1
MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO BLANCO. (Incluye,

74 54790 M2 1
reemboqulllada, lavado y aseo general).
MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, Hidrolavado y desmanchado de pisos en

75 54790 ) i S o ) ; M2 1
granito de marmol, con limpiador sika, rinse o similar, pulida, y brillada,).
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

76 54740 CERAMICOS brillantes formato 33.8*33.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la M2 1
Unidad

77 54740 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO M2 1
MARMOLIZADO formato 41,6*41,6 cm.
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

78 54740 CERAMICOS brillantes formato 45.8*45.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la M2 1
Unidad .
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

79 54740 CERAMICOS brillantes formato 50*50cm. Color de acuerdo a necesidad de la M2 1
Unidad
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

80 54740 CERAMICOS mate formato 33,8*33,8cm. Color de acuerdo a necesidad de la M2 1
Unidad (incluye boquilla y pegante)
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

81 54740 CERAMICOS mate formato 45,8*45,8cm. Color de acuerdo a necesidad de la M2 1
Unidad.
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= | cODIGO . UNIDAD

l-l':J DANE DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO MEDIDA CANTIDAD

82 54740 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS M2 1
CERAMICOS mate formato 32,3*56 cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad.

83 54740 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS M2 1
CERAMICOS mate formato 56*56 cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad.
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

84 54740 CERAMICOS acabado rustico formato 33,8*33,8 cm. Color de acuerdo a necesidad M2 1
de la Unidad

85 54710 Z/I{\\AIRJATENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION VIDRIO PLANO INCOLORO M2 1

86 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION ESPEJO 4 MM BISELADO en M2 1
sus cuatro lados.
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION VENTANAS EN ALUMINIO

87 54710 ANODIZADO. M2 1

88 54730 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN M2 1

VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales).

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR PARA
89 54730 CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO, tres manos, tipo Koraza, Acrilan o similar M2 1
(colores institucionales).

MANTENIMIENTO DE ENCHAPE EN PIEDRA MUNECA. Incluye pulida, lavado e

%0 54740 impermeabilizado con hidréfugo.

M2 1

MANTENIMIENTO DE VIGAS, COLUMNAS, COLUMNETAS EN PERFILERIA
91 54730 METALICA- (Incluye soldadura, en partes afectadas, lijada, aplicaciéon de METROS 1
anticorrosivo y pintura en esmalte a dos manos).

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE GRANIPLAS SOBRE

92 | 54730 | pARETES, (colores insitucionales). M2 !

93 54790 | INSTALACION PANETE DE ESPESOR DE 0,05M BAJO PLACA M2 1

9 54740 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION TABLON GRAFILADO DE M2 1
GRESS formato 33*33.

95 54740 ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en ceramica brillante M2 1
formato 30*60. color de acuerdo a necesidad de la Unidad.

9% 54730 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye limpieza, M2 1

Nivelacion y ajuste de perfileria; el contratista debe suministrar los materiales)

CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO RASO. (incluye lamina drywall para
97 54730 instalar lamparas led redonda de 22cm de diametro; el contratista debe suministrar M2 1
los materiales)

MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO NEGRO. (Incluye,

98 54740 reemboqulllada, lavado y aseo general; el contratista debe suministrar los M2 1
materiales).
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

99 54740 CERAMICOS brillantes formato 50*50cm. Color de acuerdo a necesidad de la M2 1

unidad; el contratista debe suministrar los materiales

RASPADO, RESANE Y APLICACION DE ESTUCO PLASTICO sobre muros; el
contratista debe suministrar los materiales.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN
101 54730 | VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales; el contratista debe suministrar M2 1
los materiales).

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN
102 54730 | VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales); el contratista debe suministrar M2 1
los materiales.

100 54720 M2 1
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Nota No.1, teniendo en cuenta que el item No. 30 “DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES.” y 40 “DESMONTE DE
APARATOS SANITARIOS EXISTENTES.”, presentan la misma descripcion, solo tendra en cuenta el item No.30, “DESMONTE DE
APARATOS SANITARIOS EXISTENTES.” en la cantidad minima de adquirir en el estudio previo y en la lista de precios en la
plataforma SECOPII.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES
El oferente debera acreditar como minimo el siguiente equipo de trabajo:

e Un(01) Técnico o Tecndlogo en construccion certificado, Experiencia General:
Minimo dos (02) afios de experiencia

e Un (01) Técnico Electricista: técnico y/o tecnélogo electricista, debe certificar
que cuenta con experiencia general en instalaciones eléctricas no menor a dos

PERSONAL MINIMO A OFERTAR (02) afios,

Se debera a llegar con la oferta las respectivas hojas de vida con los soportes
requeridos y la Carta de disponibilidad y compromiso de cada una de las personas
propuestas dirigida a la entidad, debidamente suscrita, manifestando expresamente
su disponibilidad para desempefiarse en el cargo propuesto, durante el tiempo de
ejecucion del contrato y en la que ademas declare bajo la gravedad de juramento,
El futuro adjudicatario se compromete durante toda la ejecucion del
contrato que realizara las siguientes actividades:

a)Cumpliré con todas las disposiciones legales vigentes en relacion con la
seguridad de todo el personal que se encuentre a su cargo dentro de las
instalaciones del area de trabajo que sera objeto de las actividades propias
del presente proceso de seleccidn, tanto como de aquellas personas que
directa o indirectamente puedan verse afectadas por la ejecucion de los
trabajos a su cargo, cumpliendo con:

Resolucion N 02413 del 22 de mayo de 1979 “Reglamento de higiene y
sequridad para la industria de la construccion”, expedida por el Ministerio
del Trabajo y Seguridad Social

Resolucion 4272 de 2021. por la cual se establece el Reglamento de
Seguridad para proteccién contra caidas en trabajo en alturas.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
b) Que dara cumplimiento y adoptard medidas de seguridad industrial para
evitar la ocurrencia de accidentes durante la ejecucidn del objeto contractual
y debe dotar a sus operarios de los elementos de seguridad industrial y de
proteccion necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

Que acatara todas las normas aplicables a la obra y manejo de escombros
y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a
la prevencion de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y
hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales seran
publicadas en los lugares mas visibles y vulnerables en cuanto a seguridad
industrial del mantenimiento de instalaciones y como minimo debera cumplir
con las siguientes exigencias:

‘PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algun peligro
para el publico o el personal que labora se protegeran con barricadas que
tengan cintas reflectivas, o pintadas en colores reflectivos y luces rojas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

DOTACION DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio
por cuenta del contratista debera tener en todo momento la dotacion que
requiera segun la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos
casos por el Ministerio de salud y Proteccion Social en cuanto al nimero de
dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo.

Nota 1: La dotacién exigida sera la requerida por las normas y leyes de
seguridad vigentes, en estas entre otros se encuentran elementos basicos
como casco, botas, overol, guantes y tapabocas. Overol o Jean/camisa
manga larga de algoddn y botas con puntera reforzada.

Ademas de los implementos anteriormente anotados, el personal debera
contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones y/o arneses de
seguridad y cualquier otro elemento que su funcion requiera.

d) Que mantendra en el mantenimiento la sefializacién preventiva de
acuerdo con las normas que rigen la materia para minimizar los riesgos de
accidentes de la obra.

e) Que para la ejecucion del contrato empleara de todos los equipos,
herramientas y maquinaria necesaria para el desarrollo del objeto
contractual, disponiendo para ello del personal capacitado e idéneo para el
manejo de las mismas.

El futuro adjudicatario se compromete durante toda la ejecucion del
contrato que realizara las siguientes actividades:

a) Que mantendrd en perfecto estado de limpieza tanto las éareas
intervenidas en desarrollo del mantenimiento, como las zonas de circulacion
dentro y fuera del perimetro de esta. Debera retirar adecuadamente y con la
frecuencia necesaria todos los residuos y materiales que puedan interferir
con la limpieza del area en mantenimiento especialmente con las zonas por
fuera del perimetro de las mismas que puedan verse afectadas por accién
del proponente seleccionado.

b) Establecer los sitios de acopio en los cuales se organiza el
almacenamiento de los insumos de construccion siendo visible y de facil
acceso para el equipo contra incendio con el fin de prevenir accidentes
laborales.

c) El contratista debera entregar al finalizar el mantenimiento el espacio con
aseo en general, libre de polvo, residuo de pinturas y otros elementos, para
su verificacion y aceptacién del producto.

El futuro adjudicatario se compromete durante toda la ejecucion del
contrato que realizara las siguientes actividades:

-Que los trabajos de servicios de instalacion, deberén ajustarse a la
Legislacion Colombiana, a los estdndares de ingenieria, estandares y
codigos internacionales, ademas de la Normas Internacionales de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, las mejores practicas de
ingenieria, legislacion sobre los aspectos de salud, seguridad y medio
ambiente, aplicando las Ultimas versiones de estandares, codigos y
practicas recomendadas en la industria, es decir, todo aquella normatividad
legal vigente.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO | EL FUTURO ADJUDICATARIO se compromete durante toda la ejecucién
DISPONIBILIDAD del contrato que realizara las siguientes actividades

ESTADO DE AREAS INTERVENIDAS

OTRAS NORMAS APLICABLES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

a) Que durante toda la ejecucién del contrato y hasta la entrega final del
mismo, mantendra y pondré al servicio el personal requerido para la correcta
entrega del objeto contractual.

b) Que el personal que sea empleado por el contratista para el cumplimiento
de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecucién del contrato, sera
de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderan directamente con el
contratista para efectos de pago de salarios y/o honorarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones y demas costos inherentes a que haya lugar,
puesto que la Entidad, no adquiere ninguna relacién civil o laboral con los
trabajadores.

c)Que, para la ejecucion del contrato, empleara a personal capacitado,
competente y calificado para desarrollar cada una de las actividades del
objeto contractual, responsabilizandose de la entrega de los elementos de
proteccion personal necesarios y del pago de salud, pension y riesgos
laborares (ARL) del personal empleado.

d) Que en caso de que la entidad requiera la prestacion del servicio de
actividades de mantenimiento en horas nocturnas y/o dias festivos, el
contratista garantizara la prestacion del servicio con la capacidad necesaria
para llevarlo a cabo, ello sin que genere un costo adicional para la Entidad.
El contratista tendrd la obligaciéon de registrar las actividades que se
realizan a diario, relacionando el desarrollo de cada actividad de las que
componen el proyecto objeto del presente proceso, como los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucién de los
trabajos, asi como las observaciones o sugerencias que haga la supervision
del proyecto.

Ademés, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder
en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando,
estado del equipo, avance del mantenimiento de instalaciones, ensayos
realizados (si aplican), avance de las medidas de manejo ambiental,
acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, registrar
la visita de funcionarios que tengan que ver con el servicio de mantenimiento
de instalaciones, etc., Cada anotacion diaria deberé fecharse, suscribirse y
firmarse por el responsable designado por el contratista y quien ejerza la
supervision del contrato.

El contratista deberé llevar un registro fotografico desde su inicio hasta su
finalizacion, este registro sera entregado mensualmente al supervisor del
contrato.

El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas necesarias
que aseguren la calidad de los servicios y bienes del proceso, incluidas
aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto.(cuando aplique)

CONTROL DE CALIDAD La entrega de los resultados a la Supervision no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de estos y se deben ejecutar de
acuerdo con la normatividad legal vigente a la que haya a lugar.

BITACORA DE TRABAJO

Los métodos de trabajo quedan a juicio del contratista.

Calle 5 No 15 — 00 Barrio Dos caminos — Facatativa — Cundinamarca.
Conmutador 4261428 Ext. 39036
Correo electronico de la unidad cenactel@ejercito.mil.co

Pégina 85 de 187

PUBLICA


mailto:cenactel@ejercito.mil.co

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 103-CENACTELEMATICA-2026, CUYO OBJETO ES
“MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE
COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026"

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

La supervision del contrato, una vez identifique fallas en la prestacién del
servicio y resultados entregados por la realizaciéon del mantenimiento y
adecuacion, podra rechazar las actividades ejecutadas por mala calidad,
deficiencias en los materiales o elementos empleados, mediante un informe
presentado al contratista, con el fin de que este realice las correcciones a
lugar. Aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido
verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las
especificaciones sobre la aceptacion de suministro defectuoso.

La supervision se reserva el derecho de rechazar y exigir al contratista la
implementacion de medidas correctivas, cuando:

El supervisor identifique que los equipos, maquinarias y herramientas sean
inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un
peligro para el personal o un obstaculo para el buen desarrollo de las
actividades contratadas. El contratista no brinde siempre el suministro,
mantenimiento en buen estado y funcionamiento de los equipos basicos
requeridos para el desarrollo del objeto contractual.

El oferente debe allegar certificacion suscrita por el representante
legal, donde se comprometa a sufragar todos los costos de transporte y
movilizacién que se causen con motivo del traslado de insumos, personal y
equipos necesarios para la ejecucion de las actividades contratadas, hasta
el lugar de prestacién del servicio. Los riesgos y eventualidades que se
llegaran a presentar relacionados con el desarrollo del objeto contractual
seran de responsabilidad exclusiva del contratista.

El hecho de que alguna actividad no se encuentre relacionada en algunos
de los items o especificaciones, no exonera al contratista de asumir la
responsabilidad y los costos de la puesta en sitio de todos los elementos
necesarios, por lo que no se pagara ningun costo adicional por este
TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE | concepto.

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecucion de las
CONTRATADOS actividades contratadas se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el
caso en que alguno(s) por sus caracteristicas especiales de trabajo técnico
no se consigan, el contratista debera considerar y asumir el costo del
transporte, fletes y demés hasta el sitio de la necesidad, por tanto, no podré
cobrar ningun valor adicional a lo establecido en su propuesta por este
concepto.

Nota: se debe tener en cuenta que, en caso de requerir la entrada y trénsito
de vehiculos dentro de la Unidad Militar, debe ser previamente coordinado
con el supervisor del contrato, y debe regirse a las normas de la Unidad
Militar, cualquier tipo de violacion sera responsabilidad unica y exclusiva del
contratista.

El contratista durante la ejecuciéon del contrato, asumird la
RESPONSABILIDAD DE SOBRE DANOS | responsabilidad y costos que se acusen por cuenta de la ejecucion de las
EMERGENTES actividades objeto del presente proceso, responsabilizandose de los dafios
que la infraestructura llegare a sufrir.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

En caso de suceder, estos deberéan ser atendidos por el contratista, sin
EMERGENTES causar un costo adicional para la Entidad, y entregarlo en las mismas
condiciones iniciales de funcionamiento.

El contratista durante la ejecucion del contrato debera hacer entrega al
supervisor del contrato de aquellos bienes que sean objeto de desmonte y
que se encuentren en buen estado, para optimizar los recursos y ser
empleados en areas que la Entidad, requiera.

NOTAS GENERALES QUE LOS PROPONENTES DEBEN TENER EN CUENTA:

El desarrollo del objeto contractual debe ser realizado por el personal
ofertado (equipo de trabajo), en caso de requerirse cambio del personal, el
contratista debera entregar los documentos soporte que cumplan con los
Nota 1 perfiles y presenten iguales o superiores caracteristicas a lo ofertado
inicialmente. En caso de ocurrir, este personal debera ser aprobado por el
supervisor. Lo anterior, se podra realizar, sin necesidad de suscribir un
contrato modificatorio.

El contratista debera allegar una autorizacién suscrita por el profesional o
Nota 2 personal del mantenimiento, donde autorice el uso y presentacion de sus
datos personales para la presentacion de la oferta.

Que en caso de resultar adjudicatario, debera cumplir todas las normas de
seguridad industrial en la ejecucion del contrato.

Que en caso de resultar adjudicatario debera asumir la responsabilidad en
el manejo del personal empleado, asi como la seguridad y responsabilidad
de los elementos y materiales que se requieran para el desarrollo de la
misma.

Que, en caso de resultar adjudicatario, se compromete a cambiar al personal
designado en caso de presentarse inconformidades, previa solicitud del
supervisor sin generar costo alguno para la entidad. El personal debera
cumplir con las mismas o superiores caracteristicas ofertadas inicialmente y
para ello el contratista debera entregar la hoja de vida al supervisor para su
verificacion y aceptacion.

Todo el personal que sea empleado por el contratista para el cumplimiento
de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecucidn del contrato, serd
de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderdn directamente con el
Nota 6 contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y demas costos inherentes a que haya lugar, puesto que
la Entidad”, no adquiere ninguna relacion civil o laboral con los trabajadores
del contratista.

El certificado de alturas vigente debera ser presentado de forma obligatoria
por parte del oferente adjudicatario para ser consignado en el acta de inicio
Nota 7 del contrato, para los perfiles que apliquen.

Lo anterior debe ser verificado por parte del supervisor del contrato.

Todos los trabajos serén coordinados a través del supervisor del contrato
nombrado mediante resolucién por el ordenador del gasto de la Central
Administrativa y Contable Especializada Cenac Telematica.

ENTREGA DE BIENES EXISTENTES

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 8 Se debe elaborar un acta de recibo a satisfaccion debidamente suscrita por

el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un delegado de la
firma contratista.
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3.2 ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

La adquisicion de los servicios, objeto de este proceso, se encuentra disponible en el mercado nacional, por lo
tanto, en virtud de lo previsto en el articulo 21 de la Ley 80 de 1993, se preferira la oferta de estos servicios de
origen nacional y en tal sentido, la entidad efectud sus estudios de mercado con fundamento en este principio.
En virtud de lo prescrito en el paragrafo 2° del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, en desarrollo de los procesos
de seleccién de minima cuantia las entidades estatales se abstendran de aplicar las reglas y procedimientos
establecidos para las demas modalidades de seleccion, asi como de adicionar etapas, requisitos o reglas a las
expresamente establecidas en las normas citadas.

Por lo anterior, en el presente proceso no se aplicara lo previsto en la Ley 816 de 2003, ni en el articulo 12 de la
Ley 1150 de 2007.

3.3 CLASIFICACION DE LOS BIENES

En cumplimiento al Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, entre otros requisitos, se hace la descripcidn
sucinta de la necesidad que pretende satisfacer, con la descripcidn del objeto a contratar identificado con el tercer
nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, para lo cual el CENAC-TELEMATICA, procede a consultar el
Clasificador ~ de Bienes y Servicios de Naciones Unidas en la pagina:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-gficiente, por lo cual se permite sefialar:

Segmentos Familias Clases

72000000 72100000 72101500

Servicios de Edificacion, construccién de Senvicios de Manienimiento y Servicios de Apoyo para la

Reparacion de Construcciones e

edificaciones y Mantenimiento . Construccion

Instalaciones

72000000 Servicio d7e2 R/Isaonotg(r)limiento 72152500

Servicios De Edificacion, Construccion . oy Servicio de Instalacion de
. . construccién de comercio .
De Instalaciones Y Mantenimiento. L Pisos

especializado

72000000 72100000 72103300

Servicios de Mantenimiento y
Reparacion de Construcciones e
Instalaciones

Servicios de Edificacion, construccion de
edificaciones y Mantenimiento

Servicio de Mantenimiento y
reparacion de Infraestructura

Nota: La presente clasificacion es de caracter informativa y no exigible de acuerdo con lo establecido en el articulo
6 de la Ley 1150 de 2007 que indica: “(...) No se requerira de este Registro, ni de Calificacién ni de
Clasificacion, en los casos de contratacion directa; contratos para la prestacién de servicios de salud;
contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantia clasificacion UNSPSC {(...)”

3.4 CLAUSULA DE CATALOGACION (CUANDO APLIQUE)
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El Oferente Adjudicatario deber diligenciar el formato “CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION”, con la
informacién técnica necesaria para la identificacion de los bienes a suministrar, en cumplimiento de lo ordenado
por la Directiva Permanente No. 034 de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa, por la cual se establecen los
lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogacion y la utilizacidn del sistema OTAN de catalogacion
en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa y la Policia Nacional

En atencién a lo ordenado mediante Directiva No. DIR2014-46 del 23 de diciembre de 2014 emitida por el Ministerio
de Defensa, el contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

El contratista debera suministrar al EJERCITO NACIONAL la totalidad de los datos técnicos necesarios para la
identificacion completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato. La informacion técnica debera ser
entregada dentro del plazo previsto y debe ser proporcionada de forma impresa y en medio magnética.

El contratista debera adjuntar la informacion técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto
o disefio, que se realicen a los bienes durante la vida del contrato. Servicios de mantenimiento y reparacion de
instalaciones

El contratista debera suministrar un Listado con los datos técnicos necesarios para la catalogacion, a saber: el
nombre del bien, nimero de plano de acuerdo al fabricante, si el bien esta normalizado suministrar el nimero de
la norma o especificaciones técnicas de disefio, el nombre y la direccion del fabricante.

NOTA: Los elementos que cumplan con las especificaciones técnicas de acuerdo al catalogo OTAN y que no estén
catalogados en el mismo deberan diligenciar el formato CLASULA DE CATALOGACION vy realizar el tramite
mediante el Ministerio de defensa Nacional, para que los bienes hagan parte del Catalogo OTAN, lo mismo aplica
para el contratista que no este escrito como proveedor.

4 PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACION, ANALISIS ECONOMICO Y AVAL
TECNICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

4.1 PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCION DEL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES.

El Gobierno Nacional, mediante Ley No. 2559 del 22 de diciembre del 2025, “por la cual se decreta el presupuesto
de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre
de 2026 igualmente el Decreto No. 1477 del 30 de diciembre de 2025, “Por el cual se liquida el Presupuesto
General de la Nacion para la vigencia fiscal de 2026, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los
gastos”.

La distribucion de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el MDN-Ejército Nacional, fue realizada
por la Jefatura Financiera y Presupuestal del Ejército, de acuerdo con las necesidades previamente establecidas,
lo cual quedo6 contempladas en el plan de compras para la vigencia 2026

La distribucién de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el MDN-EJERCITO NACIONAL, fue
realizada por el Departamento de Planeacién del Ejército Nacional, de acuerdo con las necesidades previamente
establecidas.
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El presupuesto total asignado para el “MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE
CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES
EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026", es hasta por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($91.326.024,00), respaldado mediante
Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 20126 del 21 de julio de 2026, expedido por el Jefe de Presupuesto
del CENAC-TELEMATICA, de acuerdo a la siguiente distribucion y rubros presupuestales:

ARTICULO , VALOR POR
PRESUPUESTAL (SIIF | RECURSO DESCRIPCION DEL RUBRO ARTICULO
NACION) PRESUPUESTAL
A-02-02-02-005-004 | 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION $91.326.024,00
TOTAL $ 91.326.024,00

PRESUPUESTO DISTRIBUIDO POR UNIDADES

ARTICULO : UNIDAD VALOR APROXIMADO DE
PRESUPUESTAL (SIIF RECURSO DESCRIPCION DEL RUBRO BENEFICIADA LA NECESIDAD EN

NACION) URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION BRCOM $ 10.803.828,00
A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION CENACTEL $ 6.011.508,00
A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION BASCO $ 30.506.424,00
A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION DIM46 $ 6.011.508,00
A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION BAMCE $ 12.263.484,00
A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION BIMAC $ 15.068.856,00
A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION CPAMS-EJECO $ 10.660.416,00
TOTAL $ 91.326.024,00
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CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - No. 20126

de Disp ifdad P P | Comprobante Usianc Solctarts NEwrodnge WALIAM RODRIGUEZ AREVALO
Unidad o Suburidad 15.01.00-082 CENTRAL ADMBISTRATVA Y CONTASLE
Emcutora Sohctanhs TELENATICA
Fecha y Hom Sistema 202807-2111.10a m

=

CERTIFICADO DE DISPONIBILIOAD PRESUPUESTAL

[El suscrito Jale e Presupuasts CERTIFICA que existe apr [ sestal y libee de . &n en los s “leems de &0 O gasios”
oo 120 | 2 oo Sbumtend spmcstors: | 150130092 CENTRAL ADARSIESTRATIVA ¥ CONTANLE TELEMATICA
IWigencin Presuguastal Aol Iluw G Tpe: Gase Uso Caja Meror IMN
x
: 34325 024 00) 91325 02¢ 00| 0
—r— m.m.m.m{vuu Tetat Operaciones: ] 020(valer Actuat 'c'"" . IW M]
SOLICITUD DE CERTEICADO O DISPONIBLOAD PRESUPUESTAL Ao dne C T AUTORZACION DE ADIMSICION D BIENES ¥ SERVICKS
Nirsoro: | S }m Regstre: |mes 0721 Mamero: ] l"““‘" o | l“‘" |
(TEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCUA POSICION CATALOGO OF GASTO TUENTE [“:g:?;“ STUAC.
6T CENTRAL FECHA VALOR O3ERACION | VALOR ACTUAL VALOR 8LOGUEADO
ADNIISTRATIVA Y DE COMS CPERACION ]
oontasiecenae  [MORO0MMSNSERVC0S TR | e o o ot {
TATNA
CTH 917607403 2.0 91320 024 .00 #1325 054,00} [
[onjet: JUANTENIMIENTO DE BIENES MUUESLES. SERVIGO DE CONSTRUCCION DE LAS LNIDACES DEL CANTON MLITAR BRIGAA ESPECIAL DS CONUNCACIONES EN FACATATVA, ALJECUTAR EN LA VIGENCIA 2028 |

TE. GARCIAH
OFICIAL DE PRESUPUEST
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1.2 ANALISIS ECONOMICO DE PROYECCION DE PRECIOS Y CANTIDADES
PRECIOS HISTORICOS

Para la actualizacién del precio histdrico se tendra en cuenta el numeral 5.2.5. “Estudio de mercado” literal ii
“Revision de precios histéricos”, de la GUIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DEL SECTOR- V3-2025,
tiene como fecha de publicacion el 15 de agosto de 2025, con una Ultima actualizacién registrada el 25 de
septiembre de 2025%, expedida por Colombia Compra Eficiente;, aplicando la siguiente formula, teniendo en
cuenta que la inflacion para el afio 2025 que correspondid al 5.10%, Datos obtenidos de:
https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IPC/dic2025/cp-IPC-dic2025.pdf

anterior, se sugiere utilizar la siguiente formula:

Valor presente equivalente, = Valor monetario_ ™ (1 + inflacion, )
Donde,
Valor presente eguivalente es el valor monetario en pesos colombianos del ano en curso.
Valor monetario, | es el valor monetario en pesos colombianos del afio anterior.
inflacion, , inflacidn (IPC) del afic anterior.

El comité econdmico estructurador verificado con el comité técnico estructurador, tomara como precios historicos
los relacionados en la Aceptacion de Oferta No.65-CENACTELEMATICA-2025, Cuyo objeto “MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE
COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2025", Para lo cual se tendra en cuenta los
items cuyos elementos contemplan caracteristicas en descripcion y unidad de medida iguales.

ACTUALIZACION PRECIOS HISTORICOS

i 5 UNIDAD DE PRECIO
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD PRECIO A PRECIO HISTORICO
HISTORICO 2025 HISTORICO UNITARIO
UNITARIO ACTUALIZADO | ACTUALIZADO SIN
IVA
RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION
IMPERMEABILIZACION DE
1 CUBIERTAS. M2 1 74.300,00 0,051 78.089,30 78.089,30
MANTENIMIENTO A
SUPERFICIES METALICAS
2 | (incluye pulidora, grata, soldadura M2 1 27.410,00 0,051 28.807,91 28.807,91

a partes afectadas, anticorrosivo y
pintura en esmalte)

3 Fuente de informacion de la pagina

https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Guia-para-la-Elaboracion-de-Estudios-del-Sector-V3.pdf
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iTEM

DESCRIPCION DEL SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ACTUALIZACION PRECIOS HISTORICOS

PRECIO
HISTORICO
UNITARIO

INFLACION ANO
2025

PRECIO
HISTORICO
ACTUALIZADO

PRECIO
HISTORICO
UNITARIO
ACTUALIZADO SIN
IVA

MANTENIMIENTO, ADECUACION
Y APLIQUE DE PINTURA
EXTERIOR PARA CUBIERTAS
EN FIBROCEMENTO, tres manos,
tipo Koraza, Acrilén o similar
(colores institucionales).

M2

32.000,00

0,051

33.632,00

33.632,00

MANTENIMIENTO, A CUBIERTA

INCLUYE DESMONTE DE TEJA,
LIMPIEZA, Y REINSTALACION en
Teja de asbesto cemento.

M2

52.300,00

0,051

54.967,30

54.967,30

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
(Incluye desmonte cargue y retiro
de tejas,caballetes. Revision,
ajuste flanches y canales, cambio
de tejas afectadas en
fibrocemento, limpieza manual,
anticorrosivo y pintura esmalte
para cerchas y correas)

M2

68.500,00

0,051

71.993,50

71.993,50

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E NSTALACION CABALLETE
ONDULADO EN
FIBROCEMENTO, pendiente de
15°y 20°.

METROS

57.400,00

0,051

60.327,40

60.327,40

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO ENCHAPE DE
PARED en ceramica brillante
formato 20,5*30,5. color de
acuerdo a necesidad de la Unidad.

M2

64.000,00

0,051

67.264,00

67.264,00

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO ENCHAPE DE
PARED en ceramica brillante
formato 25*35. color de acuerdo a
necesidad de la Unidad.

M2

64.000,00

0,051

67.264,00

67.264,00

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO ENCHAPE DE
PARED en ceramica brillante
formato 24.5*40,5. color de
acuerdo a necesidad de la Unidad

M2

59.600,00

0,051

62.639,60

62.639,60

10

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO ENCHAPE DE
PARED en ceramica brillante
formato 30*45. color de acuerdo a
necesidad de la Unidad.

M2

56.000,00

0,051

58.856,00

58.856,00

11

MANTENIMIENTO Y
ADECUACION A LA
ESTRUCTURA DE CUBIERTA

M2

24.100,00

0,051

25.329,10

25.329,10

12

MANTENIMIENTO DE MURO EN
MAMPOSTERIA DE LADRILLO
TOLETE a=0.15m.

M2

34.000,00

0,051

35.734,00

35.734,00

13

MANTENIMIENTO DE MURO EN
MAMPOSTERIA DE LADRILLO
TOLETE a=0.30 m.

M2

33.600,00

0,051

35.313,60

35.313,60

14

MANTENIMIENTO ANDEN EN
CONCRETO hasta h=0.10 m.

M2

35.200,00

0,051

36.995,20

36.995,20

PUBLICA
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ACTUALIZACION PRECIOS HISTORICOS

PRECIO
PRECIO HISTORICO
HISTORICO UNITARIO
ACTUALIZADO | ACTUALIZADO SIN
IVA

UNIDAD DE
MEDIDA | CANTIDAD PRECIO

HISTORICO
UNITARIO

iTEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO
INFLACION ANO
2025

MANTENIMIENTO DE PANETE

15 DE MURO EXISTENTE

M2 1 16.500,00 0,051 17.341,50 17.341,50

MANTENIMIENTO DE

16 PAVIMENTO RIGIDO

M2 1 85.000,00 0,051 89.335,00 89.335,00

MANTENIMIENTO MANUAL
17 | ENCHAPE DE MUROS en mal M2 1 26.000,00 0,051 27.326,00 27.326,00
estado.

MANTENIMIENTO MANUAL
18 | ENCHAPE DE PISOS M2 1 29.800,00 0,051 31.319,80 31.319,80
DIFERENTES DIMENSIONES

MANTENIMIENTO MANUAL DE
19 | CONCRETO MASIVO ZAPATAS, M3 1 170.100,00 0,051 178.775,10 178.775,10
VIGAS, COLUMNAS

MANTENIMIENTO CANAL EN

20 | | AMINA EXISTENTE

METROS 1 24.700,00 0,051 25.959,70 25.959,70

MANTENIMIENTO DE CUNETA
EN CONCRETO Ancho: 0,6m;
21 | alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye METROS 1 58.600,00 0,051 61.588,60 61.588,60
arreglo piso, base en concreto,
remocion de concreto deteriorado.

MANTENIMIENTO A CANAL EN

22| | AMINA GALVANIZADA CAL. 18.

METROS 1 24.800,00 0,051 26.064,80 26.064,80

ANULACION DE PUNTOS DE

23 | BAJANTES AGUAS .

METROS 1 42.600,00 0,051 44.772,60 44.772,60

MANTENIMIENTO Y
ADECUACION A BAJANTES DE
AGUAS LLUVIAS en tuberia PVC
de 3"4"6".

24 METROS 1 55.100,00 0,051 57.910,10 57.910,10

MANTENIMIENTO DE
MAMPOSTERIA EN FACHADA
25 | INCLUYE, LAVADO CON M2 1 19.800,00 0,051 20.809,80 20.809,80
HIDROFUGO, RINCE Y
SELLADOR RESPECTIVO.

MANTENIMIENTO ADECUACION
E INSTALACION DE MURO EN
26 | BLOQUE DE ARCILLA No 4. M2 52.400,00 0,051 55.072,40 55.072,40
(Incluye anclajes perforacién y
adhesivo epoxico).

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO A CANAL
PARA AGUAS LLUVIAS EN
LAMINA GALVANIZADA CAL. 18,
incluye accesorios de instalacion y
fijacion.

27 METROS 1 51.000,00 0,051 53.601,00 53.601,00

ANULACION DE PUNTOS DE

28| BAJANTES AGUAS LLUVIAS

METROS 1 43.200,00 0,051 45.403,20 45.403,20
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ACTUALIZACION PRECIOS HISTORICOS

PRECIO
PRECIO HISTORICO
HISTORICO UNITARIO
ACTUALIZADO | ACTUALIZADO SIN
IVA

UNIDAD DE
MEDIDA | CANTIDAD PRECIO

HISTORICO
UNITARIO

iTEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO
INFLACION ANO
2025

MANTENIMIENTO Y
ADECUACION A BAJANTES DE
29 | AGUAS LLUVIAS en tuberia PVC METROS 1 54.700,00 0,051 57.489,70 57.489,70
de 3"4".6" incluye codo, union y
abrazadera de fijacion)

DESMONTE DE APARATOS

30 | SANITARIOS EXISTENTES.

UNIDAD 1 19.800,00 0,051 20.809,80 20.809,80

DESMONTE, CAMBIO E
INSTALACION DE
TOMACORRIENTES DOBLES
con polo a tierra.

31 UNIDAD 1 19.300,00 0,051 20.284,30 20.284,30

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para
cualquier aparato sanitario. Incluye
desmonte, limpieza y reinstalacion.

32 UNIDAD 1 32.100,00 0,051 33.737,10 33.737,10

DESMONTE, CAMBIO E
INSTALACION DE LLAVE terminal
de 1/2 (linea moderna y
decorativa).

33 UNIDAD 1 29.800,00 0,051 31.319,80 31.319,80

MANTENIMIENTO DE DESAGUE
SANITARIO CON SONDA
ELECTRICA.(Incluye mano de
obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.

34 METROS 1 9.240,00 0,051 9.711,24 9.711,24

MANTENIMIENTO DE RED
SANITARIA DIAMETRO MAX 8"
(Incluye retiro de vegetacion,
piedras y/o sedimentacion).

35 METROS 1 31.100,00 0,051 32.686,10 32.686,10

CANALIZACION EMBEBIDA DE
REDES ELECTRICAS en tuberia
conduit de 1/2" (incluye regata,
resane de muros y sus acabados).

36 UNIDAD 1 19.600,00 0,051 20.599,60 20.599,60

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION COMBO

37 | SANITARIO en porcelana de color UNIDAD 1 160.000,00 0,051 168.160,00 168.160,00
blanco, linea moderna y
decorativa.

MANTENIMIENTO, ADECUACION
38 | EINSTALACION GRIFERIATIPO UNIDAD 1 57.000,00 0,051 59.907,00 59.907,00
GANSO PARA LAVAPLATOS.

MANTENIMIENTO Y
ADECUACION A LAS REDES
HIDROSANITARIAS INCLUYE,
EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL HETEROGENEO,
PARA REDES
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m.
€Omo maximo

39 METROS 1 145.000,00 0,051 152.395,00 152.395,00

DESMONTE DE APARATOS

40" | SANITARIOS EXISTENTES.

UNIDAD 1 19.800,00 0,051 20.809,80 20.809,80
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ACTUALIZACION PRECIOS HISTORICOS

PRECIO
PRECIO HISTORICO
HISTORICO UNITARIO
ACTUALIZADO | ACTUALIZADO SIN
IVA

UNIDAD DE
MEDIDA | CANTIDAD PRECIO

HISTORICO
UNITARIO

iTEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO
INFLACION ANO
2025

MANTENIMIENTO E
INSTALACION Y PUESTA EN
41 FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD 1 14.300,00 0,051 15.029,30 15.029,30

ROSETAS EN PORCELANA.

MANTENIMIENTO Y
ADECUACION A LAS REDES
HIDROSANITARIAS INCLUYE,
EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL HETEROGENEO,
PARA REDES
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m.
€OMo maximo

42 M3 1 120.000,00 0,051 126.120,00 126.120,00

MANTENIMIENTO DE DESAGUE
43 | SANITARIO CON SONDA METROS 1 9.500,00 0,051 9.984,50 9.984,50
ELECTRICA 1/8 x 60m.

MANTENIMIENTO DE CAJAS DE
INSPECCION (Incluye retiro de
44 | vegetacion, piedras y/o UNIDAD 1 75.000,00 0,051 78.825,00 78.825,00
sedimentacion, Tamafio maximo
1m x1m x1m).

MANTENIMIENTO, ADECUACION
45 | EINSTALACION GRIFERIA TIPO UNIDAD 1 54.000,00 0,051 56.754,00 56.754,00
GANZO PARA LAVAPLATOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION TUBERIA PVC
46 | DE 4" para desalojo de aguas METROS 1 49.000,00 0,051 51.499,00 51.499,00
lluvias, incluye escavacion manual
emax=1m

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO A REJILLAS
METALICAS en varilla corrugada
de 1/2" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16",
distancia entre varillas 0.10 mts
ancho minimo 0.30 mts.

47 METROS 1 59.200,00 0,051 62.219,20 62.219,20

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO A REJILLAS
METALICAS en varilla corrugada
de 3/4" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16",
distancia entre varillas 0.15 mts.
Ancho minimo 0.30 mts.

48 METROS 1 59.000,00 0,051 62.009,00 62.009,00

DESMONTE, CAMBIO Y
REINSTALACION DE TANQUE DE
49 | ALMACENAMIENTO DE AGUA | UNIDAD 1 155.000,00 0,051 162.905,00 162.905,00
ENTRE 10001t y 2000It, (incluye
reconexion a la tuberia)

MANTENIMIENTO, ADECUACION
50 | E INSTALACION DIVISIONES EN M2 1 99.600,00 0,051 104.679,60 104.679,60
ALUMINIO Y ACRILICO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE

51 | CONCERTINA galvanizada de 24".

METROS 1 49.000,00 0,051 51.499,00 51.499,00

MANTENIMIENTO DE DESAGUE
52 | ORINALES (cambio de rejillas o | METROS 1 39.000,00 0,051 40.989,00 40.989,00
tuberia de desague si se requiere;
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ACTUALIZACION PRECIOS HISTORICOS

0 % UNIDAD DE PRECIO
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD PRECIO NFLACIGN AR PRECIO HISTORICO
HISTORICO 2025 HISTORICO UNITARIO
UNITARIO ACTUALIZADO | ACTUALIZADO SIN
IVA

el contratista debe suministrar los
materiales)
DESMONTE Y CAMBIO DE
LAMPARAS ALOGENAS
INTERIRO (consiste en realizar el

53 | desmonte, montey cambiodelas | ;i 36.000,00 0,051 37.836,00 37.836,00
lamparas alogenas por lampara led
redonda de 22 cm de diametro; el
contratista debe suministrar los
materiales)
MANTENIMIENTO LAMPARAS
LED INTERIORES (consiste en
realizar el desmonte y monte,

54 limpieza y cambios de luminaria UNIDAD 1 45.000,00 0,051 47.295,00 47.295,00
led si se requiere; el contratista
debe suministrar los materiales)
DESMONTE DE VENTANERIA

55 METALICA M2 1 19.800,00 0,051 20.809,80 20.809,80
DESMONTE DE CIELO RASO

56 EN LAMINAS DE SUPERBOARD M2 1 19.800,00 0,051 20.809,80 20.809,80
DESMONTE DE CIELO RASO

57 EN DRY WALL M2 1 19.800,00 0,051 20.809,80 20.809,80
MANTENIMIENTO PANETE LISO

58 ALLANADO M2 1 21.400,00 0,051 22.491,40 22.491,40

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION DE GUARDA
59 | ESCOBA mediacafia en granito METROS 1 41.100,00 0,051 43.196,10 43.196,10
fundido en sitio h= 15 cm (incluye
fundida pulida y brillada.

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION DE ENCHAPE
DE PISOS CERAMICOS brillantes
formato 33.8*33.8cm. Color de
acuerdo a necesidad de la unidad
(incluye boquilla y pegante)

60 M2 1 31.100,00 0,051 32.686,10 32.686,10

RASPADO, RESANE Y
61 | APLICACION ~ DE  ESTUCO M2 1 17.400,00 0,051 18.287,40 18.287,40
PLASTICO sobre muros.

MANTENIMIENTO, ADECUACION
Y APLIQUE DE PINTURA dos
manos en esmalte para cielo rasos
en l&mina de superboard.

62 M2 1 18.000,00 0,051 18.918,00 18.918,00

MANTENIMIENTO, ADECUACION
63 | E INSTALACION VIDRIO PLANO M2 1 49.800,00 0,051 52.339,80 52.339,80
INCOLORO 4 MM.

MANTENIMIENTO, ADECUACION
64 | E INSTALACION ESPEJO 4 MM M2 1 89.100,00 0,051 93.644,10 93.644,10
BISELADO en sus cuatro lados.

MANTENIMIENTO, ADECUACION
65 | E INSTALACION VENTANAS EN M2 1 115.000,00 0,051 120.865,00 120.865,00
ALUMINIO ANODIZADO.
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ACTUALIZACION PRECIOS HISTORICOS

. . UNIDAD DE PRECIO
fTEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | /NP0 OF | cANTIDAD R0 || Recio HEE0
HISTORICO o HISTORICO UNITARIO
UNITARIO ACTUALIZADO | ACTUALIZADO SIN
VA
MANTENIMIENTO, ADECUACION
Y APLIQUE DE PINTURA
66 | EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, M2 1 14.800,00 0,051 15.554,80 15.554,80
tres manos (colores
institucionales).
DESMONTE DE VENTANERIA
67 | peraLion M2 1 19.800,00 0,051 20.809,80 20.809,80
DESMONTE DE CIELO RASO
68 | B ALINAS DE PG M2 1 18.900,00 0,051 19.863,90 19.863,90
DESMONTE DE CIELO RASO
69 | B AMINAS DE (GOPON M2 1 14.200,00 0,051 14.924.20 1492420
MANTENIMIENTO DE
70 | ESTRUCTURA DE CIELO RASO. M2 1 14.200,00 0,051 14.924.20 14.924,20

(incluye limpieza, Nivelacion y
ajuste de perfileria)

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION CIELO RASO
71 | PLANO EN DRY-WALL. (Incluye M2 1 18.300,00 0,051 19.233,30 19.233,30
todos los elementos para su
correcto montaje e instalacion).

72 \?VEA?_'l\_AONTE MURO EN DRY M2 1 17.300,00 0,051 18.182,30 18.182,30

RETIRO MANUAL DE ADOQUIN

& SOBRE ARENA

M2 1 14.900,00 0,051 15.659,90 15.659,90

MANTENIMIENTO GENERAL DE
PISO EN PORCELANATO

74 | BLANCO. (Incluye, M2 1 21.600,00 0,051 22.701,60 22.701,60
reemboqulllada, lavado y aseo
general).

MANTENIMIENTO DE PISOS:
(incluye, Hidrolavado y
75 | desmanchado de pisos en granito M2 1 32.500,00 0,051 34.157,50 34.157,50
de marmol, con limpiador sika, rinse
o similar, pulida, y brillada,).

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION DE ENCHAPE
76 | DE PISOS CERAMICOS brillantes M2 1 35.000,00 0,051 36.785,00 36.785,00
formato 33.8*33.8cm. Color de
acuerdo a necesidad de la Unidad

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION DE ENCHAPE
77 DE PISO MARMOLIZADO formato M2 1 62.400,00 0,051 65.582,40 65.582,40

41,6"41,6 cm.

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION DE ENCHAPE
78 | DE PISOS CERAMICOS brillantes M2 1 65.000,00 0,051 68.315,00 68.315,00
formato 45.8*45.8cm. Color de
acuerdo a necesidad de la Unidad .

MANTENIMIENTO, ADECUACION
79 | E INSTALACION DE ENCHAPE M2 1 62.400,00 0,051 65.582,40 65.582,40
DE PISOS CERAMICOS brillantes
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ACTUALIZACION PRECIOS HISTORICOS

. . UNIDAD DE PRECIO
fTem | DESCRIPCION DEL sERvicio | PP OF | canmoap | o e coaio | PRECO o
HISTORICO on HISTORICO UNITARIO
UNITARIO ACTUALIZADO | ACTUALIZADO SIN
VA
formato 50*50cm. Color de acuerdo
a necesidad de la Unidad
MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION DE ENCHAPE
go |DE PISOS CERAMICOS mate| ) 1 62.400,00 0,051 65.582,40 65.582,40

formato 33,8*33,8cm. Color de
acuerdo a necesidad de la Unidad
(incluye boquilla y pegante)

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION DE ENCHAPE
81 | DE PISOS CERAMICOS mate M2 1 65.000,00 0,051 68.315,00 68.315,00
formato 45,8*45,8cm. Color de
acuerdo a necesidad de la Unidad.

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION DE ENCHAPE
DE PISOS CERAMICOS mate
formato 32,356 cm. Color de
acuerdo a necesidad de la Unidad

82 M2 1 62.100,00 0,051 65.267,10 65.267,10

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION DE ENCHAPE
83 | DE PISOS CERAMICOS mate M2 1 63.500,00 0,051 66.738,50 66.738,50
formato 56*56 cm. Color de
acuerdo a necesidad de la Unidad.

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION DE ENCHAPE
DE PISOS CERAMICOS acabado
rustico formato 33,8*33,8 cm.
Color de acuerdo a necesidad de
la Unidad

84 M2 1 66.900,00 0,051 70.311,90 70.311,90

MANTENIMIENTO, ADECUACION
85 | E INSTALACION VIDRIO PLANO M2 1 55.600,00 0,051 58.435,60 58.435,60
INCOLORO 4 MM.

MANTENIMIENTO, ADECUACION
86 | E INSTALACION ESPEJO 4 MM M2 1 96.300,00 0,051 101.211,30 101.211,30
BISELADO en sus cuatro lados.

MANTENIMIENTO, ADECUACION
87 | EINSTALACION VENTANAS EN M2 1 97.600,00 0,051 102.577,60 102.577,60
ALUMINIO ANODIZADO.

MANTENIMIENTO, ADECUACION
Y APLIQUE DE PINTURA

88 | INTERIOR EN VINILO TIPO 1, M2 1 14.800,00 0,051 15.554,80 15.554,80
tres manos (colores
institucionales).

MANTENIMIENTO, ADECUACION
Y APLIQUE DE PINTURA
EXTERIOR PARA CUBIERTAS

89 EN FIBROCEMENTO, tres manos, M2 1 19.800,00 0,051 20.809,80 20.809,80
tipo Koraza, Acrilan o similar

(colores institucionales).
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ACTUALIZACION PRECIOS HISTORICOS

PRECIO
PRECIO HISTORICO
HISTORICO UNITARIO
ACTUALIZADO | ACTUALIZADO SIN
IVA

UNIDAD DE
MEDIDA | CANTIDAD PRECIO

HISTORICO
UNITARIO

iTEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO
INFLACION ANO
2025

MANTENIMIENTO DE ENCHAPE
EN PIEDRA MUNECA. Incluye
pulida, lavado e impermeabilizado
con hidréfugo.

90 M2 1 36.900,00 0,051 38.781,90 38.781,90

MANTENIMIENTO DE VIGAS,
COLUMNAS, COLUMNETAS EN
PERFILERIA METALICA- (Incluye
soldadura, en partes afectadas,
lijada, aplicacién de anticorrosivo y
pintura en esmalte a dos manos).

91 METROS 1 31.450,00 0,051 33.053,95 33.053,95

MANTENIMIENTO, ADECUACION
Y APLIQUE DE GRANIPLAS
SOBRE PANETES, (colores
institucionales).

92 M2 1 39.600,00 0,051 41.619,60 41.619,60

INSTALACION PANETE DE
93 | ESPESOR DE 0,05M BAJO M2 1 39.600,00 0,051 41.619,60 41.619,60
PLACA

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION TABLON
GRAFILADO DE GRESS formato
33*33.

94 M2 1 54.800,00 0,051 57.594,80 57.594,80

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO ENCHAPE DE
95 | PARED en ceramica brillante M2 1 92.550,00 0,051 97.270,05 97.270,05
formato 30*60. color de acuerdo a
necesidad de la Unidad.

MANTENIMIENTO DE

ESTRUCTURA DE CIELO RASO.
96 | (incluye limpieza, Nivelacion y M2 1 19.800,00 0,051 20.809,80 20.809,80
ajuste de perfileria; el contratista
debe suministrar los materiales)

CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE
CIELO RASO. (incluye lamina
drywall para instalar lamparas led M2 1
redonda de 22cm de diametro; el
contratista debe suministrar los
materiales)

97 85.400,00 0,051 89.755,40 89.755,40

MANTENIMIENTO GENERAL DE
PISO EN PORCELANATO
NEGRO. (Incluye, reemboqulllada,
lavado y aseo general; el
contratista debe suministrar los
materiales).

98 M2 1 17.600,00 0,051 18.497,60 18.497,60

MANTENIMIENTO, ADECUACION
E INSTALACION DE ENCHAPE
DE PISOS CERAMICOS brillantes
99 | formato 50*50cm. Color de M2 1 29.000,00 0,051 30.479,00 30.479,00
acuerdo a necesidad de la unidad;
el contratista debe suministrar los
materiales

RASPADO, RESANE Y
APLICACION DE ESTUCO
100 | PLASTICO sobre muros; el M2 1 16.100,00 0,051 16.921,10 16.921,10
contratista debe suministrar los
materiales.
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ACTUALIZACION PRECIOS HISTORICOS
p 5 UNIDAD DE PRECIO
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD PRECIO NFLACIGN AR PRECIO HISTORICO
HISTORICO 2025 HISTORICO UNITARIO
UNITARIO ACTUALIZADO | ACTUALIZADO SIN
IVA
MANTENIMIENTO, ADECUACION
Y APLIQUE DE PINTURA
INTERIOR EN VINILO TIPO 1,
101 tres manos (colores institucionales; M2 1 14.800,00 0,051 15.554,80 15.554,80
el contratista debe suministrar los
materiales).
MANTENIMIENTO, ADECUACION
Y APLIQUE DE PINTURA
102 | EXTERIORENVINLOTIPO1, M2 1 15.600,00 0,051 16.395,60 16.395,60
tres manos (colores
institucionales); el contratista debe
suministrar los materiales.
SUBTOTAL % A APLICAR $  5.038.336,35
ADMINISTRACION 10% $ 503.833,64
IMPREVISTOS 3% $ 151.150,09
UTILIDAD 5% $ 251.916,82
TOTAL, COSTO $  5.945.236,89
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 47.864,20
VALOR TOTAL $ 5.993.101,09

PRECIOS DE MERCADO

De acuerdo a la necesidad planteada por la Unidad beneficiaria, se adelantd el estudio de mercado por parte del
CENAC-TELEMATICA, realizando la solicitud de cotizacién a través de la plataforma SECOP Il, Solicitud de
Cotizacion No. 103-CENAC TELEMATICA 2026, en la opcion solicitud de informacién a los proveedores, e
invitacién por correo institucional, asi:

Se evidencian posibles proveedores de acuerdo a la solicitud de cotizacion que se realizd a través de la plataforma
del SECOP Il https://www.colombiacompra.gov.co/, Se observan (5.644) posibles proveedores, de los cuales (7)
es interesado y (2) competidor (cotizacion) para realizar el estudio de mercado del proceso contractual.

Solicitud de informacion a los Proveedores PROWVEEDORES
SC-103-CENACTELEMATICA-2026 [EEmTEm] | Fies:

Unidad de centratacion CENACTELEMATICA nbarscados

var Enizce E

Compatidores

2:00 AM - Fecha de publicacion 21/05/2028 2:44 FM

Fecha de -pr-eséntac-ii-')r; de ofertas 22
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LISTA DE OFERTAS Opeiones
Referencia de oferta Entidad Presentada Oferta
COTIZACION MAXIDBRAS 1T/07/2026 8:21 AM 9.676.000
SC-103-CENACTELEMATICA-2026 DL&Y& ARCUITECTOS, DISERC 2/08/2025 3:54 PM 3

Las siguientes empresas allegan cotizacion por este medio de la plataforma del SECOP I

> OLAYA ARQUITECTOS, DISENO
> MAXIOBRAS.

mediante correo institucional se realizé invitacién a cotizar, no allegaron cotizaciones por este medio
COTIZACIONES

Para analizar los precios del meycado, el cubrimiento de la necesidad y el estudio econdmico, la oficina de
contratacion del CENAC TELEMATICA solicit6 cotizaciones mediante el SECOP Il y el correo institucional a las

empresas anteriormente mencionadas.

1 OLAYA ARQUITECTOS DISENO & CONSTRUCCION SAS

OLAYA ARQUITECTOS DISENO &
TEM DESCRIPCION DEL SERVICIO U EoDAT | CANTIDAD CONSTRUCC'?/:E:: —
VALOR UNITARIO S A
RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION
1 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS. M2 1 $ 16791500 | §  167.91500

MANTENIMIENTO A SUPERFICIES METALICAS (incluye
2 | pulidora, grata, soldadura a partes afectadas, anticorrosivo y M2 1 $ 371.400,00 $ 371.400,00
pintura en esmalte)

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA
3 | EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO, tres M2 1 $ 51.670,00 | $ 51.670,00
manos, tipo Koraza, Acrilan o similar (colores institucionales).

MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE DESMONTE DE

4 | TEJA , LIMPIEZA, Y REINSTALACION en Teja de asbesto M2 1 $ 162.000,00 $ 162.000,00
cemento.
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y

5 retiro de tejas,caballetes. Revision, ajuste flanches y canales, M2 1 $ 162.000,00 $ 162.000,00

cambio de tejas afectadas en fibrocemento, limpieza manual,
anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas)

MANTENIMIENTO, ~ ADECUACION  E  NSTALACION
6 | CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, pendiente de | METROS 1 $ 12390000 | $ 12390000
15° y 20°.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en
7 | ceramica brillante formato 20,5*30,5. color de acuerdo a M2 1 $ 179.500,00 $ 179.500,00
necesidad de la Unidad.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en
8 | ceramica brillante formato 25*35. color de acuerdo a necesidad M2 1 $ 179.500,00 $ 179.500,00
de la Unidad.
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OLAYA ARQUITECTOS DISENO &
. . UNIDAD DE CONSTRUCCION SAS
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD
MEDIDA VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO SIN IVA

RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION

ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en
9 | ceramica brillante formato 24.5*40,5. color de acuerdo a M2 1 $ 179.500,00 $ 179.500,00
necesidad de la Unidad .

ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en

10 | ceramica brillante formato 30*45. color de acuerdo a necesidad M2 1 $ 179.500,00 $ 179.500,00
de la Unidad.
" MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA ESTRUCTURA DE M2 1 $ 12150000 | $ 121.500,00
CUBIERTA
MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE
12" | LADRILLO TOLETE a=0.15 m. M2 1 § 7120000 1§ 71.20000
MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE
13 LADRILLO TOLETE 2=0.30 m. M2 1 $ 81.600,00 | $ 81.600,00
14 | MANTENIMIENTO ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m. M2 1 $ 120.800,00 | $ 120.800,00
15 | MANTENIMIENTO DE PANETE DE MURO EXISTENTE M2 1 $ 36.900,00 | $ 36.900,00
16 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO M2 1 $ 465.890,00 | $  465.890,00
17 MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE MUROS en mal M2 1 $ 179.500,00 | $ 179.500,00
estado.
MANTENIMIENTO  MANUAL ENCHAPE DE PISOS
18 DIFERENTES DIMENSIONES M2 1 $ 179.500,00 | $ 179.500,00
MANTENIMIENTO MANUAL DE CONCRETO MASIVO
19 ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS M3 1 $ 1.289.760,00 | $ 1.289.760,00
20 | MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA EXISTENTE METROS 1 $ 71.654,00 | § 71.654,00

MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m;
21 | alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, base en concreto, | METROS 1 $ 254.300,00 $ 254.300,00
remocion de concreto deteriorado.

MANTENIMIENTO A CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.

22 18 METROS 1 $ 92.600,00 | $ 92.600,00
23 | ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS . METROS 1 $ 41.900,00 | $ 41.900,00
2 MANTENIMIENTO Y ADECUACION A BAJANTES DE AGUAS METROS 1 $ 51.800,00 | § 51.800,00

LLUVIAS en tuberia PVC de 3"4".6".
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RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA
25 | INCLUYE, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR M2 1 $ 156.400,00 | $  156.400,00
RESPECTIVO.
MANTENIMIENTO ADECUACION E INSTALACION DE MURO
26 | EN BLOQUE DE ARCILLA No 4. (Incluye anclajes perforacion y M2 $ 67.200,00 | $ 67.200,00

adhesivo epoxico).

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A CANAL PARA AGUAS
27 |LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, incluye | METROS 1 $ 71.654,00 | $ 71.654,00
accesorios de instalacion y fijacion.

28 | ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS METROS 1 $ 41.900,00 | § 41.900,00

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A BAJANTES DE AGUAS

29 | LLUVIAS en tuberia PVC de 3"4"6" incluye codo, union y | METROS 1 $ 75.400,00 | $ 75.400,00
abrazadera de fijacion)

30 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES. UNIDAD 1 $ 35.600,00 | $ 35.600,00
DESMONTE, CAMBIO E INSTALACION DE

31 | TOMACORRIENTES DOBLES con polo a tierra. UNIDAD ! $ 9870000 | 5 9870000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH.

32 | Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y | UNIDAD 1 $ 135.600,00 | $ 135.600,00
reinstalacion.

33 DESMONTE, CAMBIO E IN_STALACION DE LLAVE terminal de UNIDAD 1 $ 8750000 | $ 87.500,00
1/2 (linea moderna y decorativa).
MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA

34 | ELECTRICA (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m. | METROS ! $ 15690000 | §  156.900,00
MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIAMETRO MAX 8"

3 (Incluye retiro de vegetacion, piedras y/o sedimentacion). METROS ! $ 131.600,00 $ 131.600,00
CANALIZACION EMBEBIDA DE REDES ELECTRICAS en

36 | tuberia conduit de 1/2" (incluye regata, resane de muros y sus | UNIDAD 1 $ 31.900,00 $ 31.900,00
acabados).
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION COMBO

37 | SANITARIO en porcelana de color blanco, linea moderma y | UNIDAD 1 $ 565.000,00 $ 565.000,00
decorativa.

38 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION GRIFERIA UNIDAD 1 $ 15650000 | $  156.500,00

TIPO GANSO PARA LAVAPLATOS.
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) . UNIDAD DE CONSTRUCCION SAS
fTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD
MEDIDA VALOR UNITARI0 | VALOR TOTAL
SIN IVA
RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS REDES
HIDROSANITARIAS INCLUYE, EXCAVACION MANUAL EN
3 | MATERIAL  HETEROGENEO, ~ PARA  REDEs| METROS 1 $  514%00 | § 5149000
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como maximo
40 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES. UNIDAD 1 $ 3560000 | $§  35.600,00
MANTENIMENTO E  INSTALACION Y PUESTA EN
41" | FUNCIONAMIENTO DE ROSETAS EN PORCELANA. UNIDAD ! $ 4180000 | 5 41.800,00
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS REDES
HIDROSANITARIAS INCLUYE, EXCAVACION MANUAL EN
42 | MATERIAL  HETEROGENEO, = PARA  REpEs| ™3 f §  514%000 | 5 5149000
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como maximo
MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA
43 | B/ ECTRICA 118 x 60m. METROS 1 $ 15690000 | $  156.900,00
MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro
44 | de vegetacion, piedras y/o sedimentacion, Tamafio maximo 1m |  UNIDAD 1 $ 335.000,00 $ 335.000,00
x1m x1m).
45 | MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION GRIFERIA | )0 10 1 § 15650000 | § 15650000

TIPO GANZO PARA LAVAPLATOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION TUBERIA
46 | PVC DE 4" para desalojo de aguas lluvias, incluye escavacion | METROS 1 $ 74.100,00 $ 74.100,00
manual e max = 1m

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METALICAS
47 | envarilla corrugada de 1/2" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia | METROS 1 $ 185.900,00 $ 185.900,00
entre varillas 0.10 mts ancho minimo 0.30 mts.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METALICAS
48 | en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia | METROS 1 $ 170.000,00 | $ 170.000,00
entre varillas 0.15 mts. Ancho minimo 0.30 mts.

DESMONTE, CAMBIO Y REINSTALACION DE TANQUE DE
49 | ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 10001t y 20001, (incluye |  UNIDAD 1 $ 1.321.500,00 | § 1.321.500,00
reconexion a la tuberia)

MANTENIMIENTO, ~ ADECUACION ~ E  INSTALACION

50" | DIVISIONES EN ALUMINIO Y ACRILICO.

M2 1 $ 435.600,00 | $  435.600,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA galvanizada

5 | ge o4,

METROS 1 $ 124.800,00 | $  124.800,00
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RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION

MANTENIMIENTO DE DESAGUE ORINALES (cambio de rejillas
52 | otuberia de desague si se requiere; el contratista debe suministrar | METROS 1 $ 67.800,00 $ 67.800,00
los materiales)

DESMONTE Y CAMBIO DE LAMPARAS ALOGENAS INTERIRO
(consiste en realizar el desmonte, monte y  cambio de las

UNIDAD $
lamparas alogenas por lampara led redonda de 22 cm de
diametro; el contratista debe suministrar los materiales)

53 189.500,00 | $§  189.500,00

MANTENIMIENTO LAMPARAS LED INTERIORES (consiste en
54 | realizar el desmonte y monte, limpieza y cambios de luminarialed | UNIDAD 1 $ 89.900,00 $ 89.900,00
si se requiere; el contratista debe suministrar los materiales)

55 | DESMONTE DE VENTANERIA METALICA M2 1 $ 15.600,00 | $ 15.600,00
56 gSgggggERDDE CIELO RASO EN LAMINAS DE M2 1 $ 38.900,00 | § 38.900,00
57 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL M2 1 $ 39.600,00 | $ 39.600,00
58 | MANTENIMIENTO PANETE LISO ALLANADO M2 1 $ 40.900,00 | $ 40.900,00

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE
59 | GUARDA ESCOBA mediacafia en granito fundido en sitio h= 15| METROS 1 $ 134.500,00 | $  134.500,00
cm (incluye fundida pulida y brillada.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato

60 33.8*33.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad (incluye M2 ! $ 17950000 | 179.500,00
boquilla y pegante)

61 RASPADO, RESANE Y APLICACION DE ESTUCO PLASTICO M2 1 $ 2890000 | $ 28.900,00
sobre muros.

62 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APL’IQ_UE DE PINTURA M2 1 $ 4170000 | $ 41.700,00
dos manos en esmalte para cielo rasos en lamina de superboard.
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION VIDRIO

63 PLANO INCOLORO 4 MM. M2 1 $ 145.900,00 | $§  145.900,00
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION ESPEJO 4

64 MM BISELADO en sus cuatro lados. M2 ! $ 187.90000 | 187.900,00

65 MANTENIMIENTO, =~ ADECUACION  E  INSTALACION M2 1 $ 56570000 | $ 56570000

VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.
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RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA
66 | EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores M2 1 $ 39.800,00 | $ 39.800,00
institucionales).
67 | DESMONTE DE VENTANERIA METALICA M2 1 $ 20.500,00 | $ 20.500,00
68 | DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC M2 1 $ 22,900,00 | $ 22.900,00
69 | DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR M2 1 $ 18.700,00 | $ 18.700,00
70 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye M2 1 $ 67.800,00 | § 67.800,00

limpieza, Nivelacion y ajuste de perfileria)

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION CIELO
71 | RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos para M2 1 $ 98.500,00 | $ 98.500,00
su correcto montaje e instalacion).

72 | DESMONTE MURO EN DRY WALL M2 1 $ 36.900,00 | $ 36.900,00
73 | RETIRO MANUAL DE ADOQUIN SOBRE ARENA M2 1 $ 18.900,00 | $ 18.900,00
74 MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO M2 1 $ 1360000 | §  136.100,00

BLANCO. (Incluye, reemboqulllada, lavado y aseo general).

MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, Hidrolavado y
75 | desmanchado de pisos en granito de marmol, con limpiador sika, M2 1 $ 235.700,00 | $  235.700,00
rinse o similar, pulida, y brillada,).

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE
76 | ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato M2 1 $ 179.500,00 $ 179.500,00
33.8*33.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE

" ENCHAPE DE PISO MARMOLIZADO formato 41,6*41,6 cm.

M2 1 $ 179.500,00 | $  179.500,00

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE
78 | ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato M2 1 $ 179.500,00 $ 179.500,00
45.8*45.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad .

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE
79 | ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 50*50cm. M2 1 $ 179.500,00 $ 179.500,00
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad
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i : UNIDAD DE CONSTRUCCION SAS
iTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD
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RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE
go | ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 33,833 8cm. M2 1 § 17950000 | § 17950000

Color de acuerdo a necesidad de la Unidad (incluye boquilla y
pegante)

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE
81 | ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 45,8*45,8cm. M2 1 $ 179.500,00 $ 179.500,00
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE
82 | ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 32,3*56 cm. M2 1 $ 179.500,00 $ 179.500,00
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad .

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE
83 | ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 56*56 cm. M2 1 $ 179.500,00 $ 179.500,00
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE
84 | ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS acabado rustico formato M2 $ 179.500,00 $ 179.500,00
33,8*33,8 cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION VIDRIO

85 | Bl ANG INGGLORD At M2 $ 14590000 | §  145.900,00
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION ESPEJO 4

86 MM BISELADO en sus cuatro lados. M2 $ 187.900,00 S 187.900,00
MANTENIMIENTO, ~ ADECUACION E  INSTALACION

87 | VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO. M2 $ 54670000 | §  546.700,00
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA

88 |INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tes manos (colores| M2 $ 2780000 | §  27.800,00

institucionales).

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA
89 | EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO, tres M2 $ 41.700,00 | $ 41.700,00
manos, tipo Koraza, Acrilan o similar (colores institucionales).

MANTENIMIENTO DE ENCHAPE EN PIEDRA MUNECA. Incluye

%0 pulida, lavado e impermeabilizado con hidréfugo.

M2 $ 245.600,00 | $  245.600,00
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OLAYA ARQUITECTOS DISENO &
. . UNIDAD DE CONSTRUCCION SAS
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD
MEDIDA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
SIN IVA
RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO DE VIGAS, COLUMNAS, COLUMNETAS EN
PERFILERIA METALICA- (Incluye soldadura, en partes
o afectadas, lijada, aplicacion de anticorrosivo y pintura en esmalte METROS $ 645.708,00 $ 645.708,00
a dos manos).
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE GRANIPLAS
92 SOBRE PANETES, (colores institucionales). M2 ! $ 4230000 | 5 42:300,00
93 | INSTALACION PANETE DE ESPESOR DE 0,05M BAJO PLACA M2 1 $ 31.900,00 | $ 31.900,00
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION TABLON
% | GRAFILADO DE GRESS formato 3333, M2 ! § 17080000 | §  179.800,00
ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en
95 | ceramica brillante formato 30*60. color de acuerdo a necesidad M2 1 $ 179.500,00 $ 179.500,00

de la Unidad.

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye
96 | limpieza, Nivelacion y ajuste de perfileria; el contratista debe M2 1 $ 76.800,00 | $ 76.800,00
suministrar los materiales)

CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO RASO. (incluye lamina
97 | drywall para instalar lamparas led redonda de 22cm de diametro; M2 1 $ 99.800,00 $ 99.800,00
el contratista debe suministrar los materiales)

MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO
98 | NEGRO. (Incluye, reemboqulllada, lavado y aseo general; el M2 1 $ 245.600,00 | $  245.600,00
contratista debe suministrar los materiales).

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 50*50cm.

= Color de acuerdo a necesidad de la unidad; el contratista debe M2 ! $ 179.500,00 $ 179.500,00
suministrar los materiales
100 RASPADO, RESANE Y APLICACION DE ESTUCO PLASTICO M2 1 $ 38.700,00 $ 38.700,00

sobre muros; el contratista debe suministrar los materiales.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA
101 | INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores M2 1 $ 27.800,00 | $ 27.800,00
institucionales; el contratista debe suministrar los materiales).

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA
102 | EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores M2 1 $ 41.200,00 | $ 41.200,00
institucionales); el contratista debe suministrar los materiales.
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OLAYA ARQUITECTOS DISENO &
. . UNIDAD DE CONSTRUCCION SAS
iTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD
MEDIDA VALOR UNITARID | VALORTOTAL
SIN IVA
RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION
SUBTOTAL % A APLICAR $ 16.830.131,00
ADMINISTRACION 15% $  2.524.519,65
IMPREVISTOS 3% $  504.903,93
UTILIDAD 5% $  841.506,55
TOTAL, COSTO $ 20.701.061,13
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $  159.886,24
VALOR TOTAL $20.860.947,37
2. MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS
MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y
FERRETERIA SAS
iTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO an'EDI’)‘IgADE CANTIDAD VALOR
UNITARIO VALOR UNITARIO
ANTES DE IVA
RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION
1 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS. M2 1 $ 48.00000 | $ 48.000,00

MANTENIMIENTO A SUPERFICIES METALICAS
2 | (incluye pulidora, grata, soldadura a partes afectadas, M2 1 $  26.000,00 $ 26.000,00
anticorrosivo y pintura en esmalte)

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN
3 FIBROCEMENTO, tres manos, tipo Koraza, Acrilan o M2 L § 3400000 $ 34.000,00

similar (colores institucionales).

MANTENIMIENTO, A CUBIERTA  INCLUYE
4 |DESMONTE DE TEJA , LIMPIEZA, Y M2 1 $ 18.000,00 | $ 18.000,00
REINSTALACION en Teja de asbesto cemento.

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte
cargue y retiro de tejas,caballetes. Revision, ajuste
5 | flanches y canales, cambio de tejas afectadas en M2 1 $  24.000,00 $ 24.000,00
fibrocemento, limpieza manual, anticorrosivo y
pintura esmalte para cerchasy correas)

MANTENIMIENTO, ADECUACION E NSTALACION
6 | CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, | METROS 1 $ 52.000,00 | $ 52.000,00
pendiente de 15° y 20°.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE
7 | PARED en ceramica brillante formato 20,5*30,5. color M2 1 $ 68.00000 | $ 68.000,00
de acuerdo a necesidad de la Unidad.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE
8 | PARED en ceramica brillante formato 25*35. color de M2 1 $ 7500000 | $ 75.000,00
acuerdo a necesidad de la Unidad.
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MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y
FERRETERIA SAS
iTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO anIEDgI%RE CANTIDAD VALOR
UNITARIO VALOR UNITARIO
ANTES DE IVA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE

9 | PARED en ceramica brillante formato 24.5*40,5. color M2 1 $ 7500000 | $ 75.000,00
de acuerdo a necesidad de la Unidad .
ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE

10 | PARED en ceramica brillante formato 30*45. color de M2 1 $ 7500000 | $ 75.000,00
acuerdo a necesidad de la Unidad.
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA

11 ESTRUCTURA DE CUBIERTA M2 L §  35000,00 5 35.000,00
MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA

12" | DE LADRILLO TOLETE 2=0.15m. M2 ! § 4500000 | § 4500000
MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA

13" | DE LADRILLO TOLETE =030 m. M2 ! § 4500000 ( § 4500000

14 II’\]/I:;?)N{I;)EQIMIENTo ANDEN EN CONCRETO hasta M2 1 $ 6500000 $ 65.000,00
MANTENIMIENTO DE PANETE DE MURO

15 EXISTENTE M2 1 $  30.000,00 $ 30.000,00

16 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO M2 1 $  180.000,00 $ 180.000,00
MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE MUROS

17 en mal estado. M2 1 $  70.000,00 $ 70.000,00
MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE PISOS

18 DIFERENTES DIMENSIONES M2 1 §  70.00000 $ 70.000.00
MANTENIMIENTO MANUAL DE CONCRETO

19" | MASIVO ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS M3 ! § 13000000 | §  130.00000

20 | MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA EXISTENTE METROS 1 $  85.000,00 $ 85.000,00
MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO

21 Ancho: (_),Gm; alto: 0,4m; espesor:l’0,1m; incluye METROS 1 $  90.00000 $ 90.000,00
arreglo piso, base en concreto, remocion de concreto
deteriorado.
MANTENIMIENTO A CANAL EN LAMINA

22 GALVANIZADA CAL. 18. METROS 1 $  80.000,00 $ 80.000,00

23 | ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS . METROS 1 $  35.000,00 $ 35.000,00
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A BAJANTES

24| DE AGUAS LLUVIAS en tuberia PVC de 3' 46" METROS ! § 8400000 ( $  84.000,00
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MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y
FERRETERIA SAS
fTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO UNDED E | CANTIDAD [ VALOR
UNITARIO | VALOR UNITARIO
ANTES DE IVA

MANTENIMIENTO DE  MAMPOSTERIA  EN
25 | FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDROFUGO, M2 1 $ 3200000 | $ 32.000,00
RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO.

MANTENIMIENTO ADECUACION E INSTALACION
26 | DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4. (Incluye M2 $ 55.00000 | $ 55.000,00
anclajes perforacion y adhesivo epoxico).

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A CANAL PARA
27 | AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. | METROS 1 $ 75.00000 | $ 75.000,00
18, incluye accesorios de instalacion y fijacion.

28 G[V&J\I/.ll;\\gION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS METROS 1 $ 3500000 | § 35.000,00

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A BAJANTES
29 | DE AGUAS LLUVIAS en tuberia PVC de 3"4"6" | METROS 1 $ 84.000,00 | $ 84.000,00
incluye codo, union y abrazadera de fijacion)

DESMONTE DE APARATOS  SANITARIOS

30 | EXISTENTES.

UNIDAD 1 $ 2500000 | $ 25.000,00

DESMONTE, CAMBIO E INSTALACION DE

31 | TOMACORRIENTES DOBLES con polo a fierra.

UNIDAD 1 $ 26.00000 | $ 26.000,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA
32 | TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye |  UNIDAD 1 $ 64.00000 | $ 64.000,00
desmonte, limpieza y reinstalacion.

DESMONTE, CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE

33 terminal de 1/2 (linea moderna y decorativa). UNIDAD L $  35.000,00 $ 35.000.00
MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON
34 | SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipoy | METROS 1 $ 2200000 | $ 22.000,00

sonda 1/8 x 60m.

MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIAMETRO
35 | MAX 8" (Incluye retiro de vegetacion, piedras ylo | METROS 1 $ 80.000,00 | $ 80.000,00
sedimentacion).

CA[\IALIZACION EMBEBIDA DE  REDES
36 | ELECTRICAS en tuberia conduit de 1/2" (incluye | UNIDAD 1 $ 38.000,00 | $ 38.000,00
regata, resane de muros y sus acabados).

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
37 | COMBO SANITARIO en porcelana de color blanco, |  UNIDAD 1 $ 850.000,00 | $ 850.000,00
linea moderna y decorativa.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION

38 GRIFERIA TIPO GANSO PARA LAVAPLATOS.

UNIDAD 1 $ 120.000,00 | $ 120.000,00
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MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y
FERRETERIA SAS
iTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO UwIIIEDgI%RE CANTIDAD VALOR
UNITARIO VALOR UNITARIO
ANTES DE IVA
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS REDES
HIDROSANITARIAS ~ INCLUYE, ~ EXCAVACION
39 | MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO, PARA | METROS 1 $ 90.00000 | $ 90.000,00
REDES INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como
maximo
DESMONTE DE APARATOS  SANITARIOS
40 EXISTENTES. UNIDAD 1 $ 2500000 | $ 25.000,00
MANTENIMIENTO E INSTALACION Y PUESTA EN
41 | FUNCIONAMIENTO DE ROSETAS EN | UNIDAD 1 $ 2500000 | $ 25.000,00
PORCELANA.
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS REDES
HIDROSANITARIAS  INCLUYE, EXCAVACION
42 | MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO, PARA M3 1 $ 230.000,00 | $ 230.000,00
REDES  INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como
maximo
MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON
43 SONDA ELECTRICA 1/8 x 60m. METROS 1 $ 18.00000 | $ 18.000,00

MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION
44 | (Incluye retro de vegetacion, piedras ylo | UNIDAD 1 $ 87.00000 | $ 87.000,00
sedimentacion, Tamafio maximo 1m x1m x1m).

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION

45" | GRIFERIA TIPO GANZO PARA LAVAPLATOS.

UNIDAD 1 $ 120.000,00 | $ 120.000,00

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
46 | TUBERIA PVC DE 4" para desalojo de aguas lluvias, | METROS 1 $ 180.000,00 | $ 180.000,00
incluye escavacion manual e max = 1m

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A REJILLAS
METALICAS en varilla corrugada de 1/2" Pulg. Y

47| Angulo de 2"3/16", distancia entre varillas 0.10 mts | METROS L § 7500000 | § 7500000
ancho minimo 0.30 mts.
ADECUACION Y MANTENIMIENTO A REJILLAS

48 METALICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y METROS 1 $ 9500000 | § 95.000,00

Angulo de 2"3/16", distancia entre varillas 0.15 mts.
Ancho minimo 0.30 mts.

DESMONTE, CAMBIO Y REINSTALACION DE
49 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE |  UNIDAD 1 $ 1.600.000,00 | $  1.600.000,00
10001t y 2000lt, (incluye reconexion a la tuberia)

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION

50" | DIVISIONES EN ALUMINIO Y ACRILICO.

M2 1 $ 345.000,00 | $ 345.000,00

51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA |-y 1erpog 1 $ 10500000 | §  105.000,00
galvanizada de 24".
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MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y
FERRETERIA SAS
fTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO UNDED E | CANTIDAD [ VALOR
UNITARIO | VALOR UNITARIO
ANTES DE IVA

MANTENIMIENTO DE DESAGUE ORINALES
52 | (cambio de rejillas o tuberia de desague si se requiere; | METROS 1 $ 50.000,00 | $ 50.000,00
el contratista debe suministrar los materiales)

DESMONTE Y CAMBIO DE LAMPARAS ALOGENAS
INTERIRO (consiste en realizar el desmonte, monte y
53 | cambio de las lamparas alogenas por lampara led | UNIDAD $  85.000,00 $ 85.000,00
redonda de 22 cm de diametro; el contratista debe
suministrar los materiales)

MANTENIMIENTO LAMPARAS LED INTERIORES
(consiste en realizar el desmonte y monte, limpieza y

54 cambios de luminaria led si se requiere; el contratista UNIDAD ! $ 7500000 $ 75.000,00
debe suministrar los materiales)

55 | DESMONTE DE VENTANERIA METALICA M2 1 $ 2200000 | $ 22.000,00
DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE

56 SUPERBOARD M2 1 $ 2400000 | $ 24.000,00

57 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL M2 1 $ 30.000,00 | $ 30.000,00

58 | MANTENIMIENTO PANETE LISO ALLANADO M2 1 $ 30.000,00 | $ 30.000,00

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
59 | DE GUARDA ESCOBA mediacafia en granito fundido | METROS 1 $ 60.000,00 | $ 60.000,00
en sitio h= 15 cm (incluye fundida pulida y brillada.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes

60 formato 33.8*33.8cm. Color de acuerdo a necesidad M2 ! § 8400000 | 84.000,00
de la unidad (incluye boquilla y pegante)
61 RASPADO, RESANE Y APLICACION DE ESTUCO M2 1 $ 2400000 | § 24.000,00

PLASTICO sobre muros.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
62 | PINTURA dos manos en esmalte para cielo rasos en M2 1 $  26.000,00 $ 26.000,00
l&mina de superboard.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION

63 VIDRIO PLANO INCOLORO 4 MM. M2 L § 9500000 | 95.000,00
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION

64 ESPEJO 4 MM BISELADO en sus cuatro lados. M2 ! § 11000000 | 110.000,00

65 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION M2 1 $ 45000000 | § 450.000,00

VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.
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MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y
FERRETERIA SAS
fTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO UNDED E | CANTIDAD [ VALOR
UNITARIO | VALOR UNITARIO
ANTES DE IVA

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
66 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos M2 1 $ 32.00000 | $ 32.000,00
(colores institucionales).

67 | DESMONTE DE VENTANERIA METALICA M2 1 $  30.000,00 $ 30.000,00
68 | DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC M2 1 $  25.000,00 $ 25.000,00
69 DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE M2 1 $ 2200000 $ 22.000,00
ICOPOR
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO
70 | RASO. (incluye limpieza, Nivelacion y ajuste de M2 1 $ 30.000,00 | $ 30.000,00

perfileria)

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
71 | CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos M2 1 $ 110.000,00 | $ 110.000,00
los elementos para su correcto montaje e instalacion).

72 | DESMONTE MURO EN DRY WALL M2 1 $ 35.00000 | $§ 35.000,00

73 | RETIRO MANUAL DE ADOQUIN SOBRE ARENA M2 1 $ 18.000,00 | $ 18.000,00
MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN

74 | PORCELANATO BLANCO. (Incluye, reemboqulllada, M2 1 $  24.00000 | $ 24.000,00
lavado y aseo general).

MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, Hidrolavado y
75 | desmanchado de pisos en granito de marmol, con M2 1 $ 2400000 | $ 24.000,00
limpiador sika, rinse o similar, pulida, y brillada,).

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes
76 formato 33.8*33.8cm. Color de acuerdo a necesidad M2 L §  85.000,00 $ 85.000,00

de la Unidad

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
77 | DE ENCHAPE DE PISO MARMOLIZADO formato M2 1 $ 90.00000 | $ 90.000,00
41,6"41,6 cm.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes
8 formato 45.8*45.8cm. Color de acuerdo a necesidad M2 L §  90.000,00 $ 90.000,00

de la Unidad .

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes
formato 50*50cm. Color de acuerdo a necesidad de la
Unidad

79 M2 1 $ 85.00000 | § 85.000,00
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MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y
FERRETERIA SAS
iTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO anlEDang CANTIDAD VALOR
UNITARIO VALOR UNITARIO
ANTES DE IVA
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato
80 33,8*33,8cm. Color de acuerdo a necesidad de la M2 ! § 8500000 $ 85.000,00
Unidad (incluye boquilla y pegante)
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato
81 45,8*45,8cm. Color de acuerdo a necesidad de la M2 L § 90.000,00 5 90.000,00
Unidad.
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
82 DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato M2 1 $ 8500000 $ 85.000,00

32,3*56 cm. Color de acuerdo a necesidad de la
Unidad .

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
83 | DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato M2 1 $ 85.00000 | $ 85.000,00
5656 cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS acabado

84 rustico formato 33,8*33,8 cm. Color de acuerdo a M2 § 8500000 | 85.000,00
necesidad de la Unidad

5 | UATEMETO JOSSASONE NSTHACON | s oomm |5 soomm

s | MATEENTG SOECUCION € NTJGON | s osowm | 5 osomm

87 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION M2 $ 45000000 | $ 450.000,00

VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
88 | PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos M2 $ 2400000 | $ 24.000,00
(colores institucionales).

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN
FIBROCEMENTO, tres manos, tipo Koraza, Acrilan o
similar (colores institucionales).

89 M2 $ 3200000 | § 32.000,00

MANTENIMIENTO DE ENCHAPE EN PIEDRA
90 | MUNECA. Incluye pulida, lavado e impermeabilizado M2 $  28.000,00 $ 28.000,00
con hidréfugo.

MANTENIMIENTO  DE  VIGAS, COLUMNAS,
COLUMNETAS EN PERFILERIA METALICA- (Incluye
soldadura, en partes afectadas, lijada, aplicacién de
anticorrosivo y pintura en esmalte a dos manos).

91 METROS $ 4500000 | $ 45.000,00
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MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y
FERRETERIA SAS
iTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO UwIIIEDgI%RE CANTIDAD VALOR
UNITARIO VALOR UNITARIO
ANTES DE IVA
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
92 | GRANIPLAS  SOBRE  PANETES, (colores M2 1 $ 55.000,00 | $ 55.000,00
institucionales).
INSTALACION PANETE DE ESPESOR DE 0,05M
93 BAJO PLACA M2 1 $ 35.00000 | $§ 35.000,00
9% MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION M2 1 $ 4500000 | § 45.000,00

TABLON GRAFILADO DE GRESS formato 33*33.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE
95 | PARED en ceramica brillante formato 30*60. color de M2 1 $ 8500000 | $ 85.000,00
acuerdo a necesidad de la Unidad.

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO
RASO. (incluye limpieza, Nivelacion y ajuste de
perfileria; el contratista debe suministrar los
materiales)

96 M2 1 $ 3500000 | $ 35.000,00

CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO RASO.
(incluye lamina drywall para instalar lamparas led
redonda de 22cm de diametro; el contratista debe
suministrar los materiales)

97 M2 1 $ 8500000 | $ 85.000,00

MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN
PORCELANATO NEGRO. (Incluye, reemboqulllada,
lavado y aseo general; el contratista debe suministrar
los materiales).

98 M2 1 $ 3500000 | $ 35.000,00

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION
DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes
% formato 50*50cm. Color de acuerdo a necesidad de la M2 L §  85.000,00 $ 85.000,00

unidad; el contratista debe suministrar los materiales

RASPADO, RESANE Y APLICACION DE ESTUCO
100 [ PLASTICO sobre muros; el contratista debe M2 1 $  18.000,00 $ 18.000,00
suministrar los materiales.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos

101 (colores institucionales; el contratista debe suministrar M2 ! § 2600000 $ 26.000,00
los materiales).
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
102 PINTURA E_XT_ERIIOR EN YINILO TIPO 1,‘tres manos M2 1 $ 2800000 | § 28.000,00
(colores institucionales); el contratista debe
suministrar los materiales.
SUBTOTAL % A APLICAR $  9.676.000,00
ADMINISTRACION 22% $  2.128.720,00
IMPREVISTOS 5% $ 483.800,00
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MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y
FERRETERIA SAS
fTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO UNDED E | CANTIDAD [ VALOR
UNITARIO | VALOR UNITARIO
ANTES DE IVA
UTILIDAD 3% §  290.280,00
TOTAL, COSTO $ 12578.800,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% § 5515320
VALOR TOTAL $12.633.953,20

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos” del Decreto 1082
de En cumplimiento a lo reglado Decreto No. 399 de 2021 "Por el cual se modifican los articulos 2.2.1.1.2.1.1.,
2212132, y 22123114, y se adicionan unos paragrafos transitorios a los articulos 2.2.1.1.1.5.2,,
2.21.1.156. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015 Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacion Nacional", modificd en su Articulo 1° el articulo 2.2.1.1.2.1 de la Subseccion 1 de la Seccién 2 del
Capitulo 1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional; el cual sefala:

“(...) 4. El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado
por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculd y soportar sus calculos
presupuestales en la estimacion de aquellos. Si el contrato es de concesion, la Entidad Estatal no debe publicar
el modelo financiero utilizado en su estructuracion (...)”, se procedié a consolidar la informacién de las cotizaciones
obtenidas por CENAC TELEMATICA:

El comité econdmico estructurador realizo el analisis de mercado con las cotizaciones allegadas por las diferentes
empresas, concluye:

Segun la anterior informacion, el comité técnico estructurador debidamente nombrado mediante acto
administrativo, avala las dos (2) cotizaciones, estableciendo que cumplen con las condiciones o especificaciones
técnicas exigidas para el presente proceso, asi

Las cotizaciones allegadas por las empresas anteriormente enunciadas fueron verificadas por el comité técnico
estructurador como consta en el oficio No. Radicado No 2026832023453333: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-
JEMOP-DIV05-BR13-BIMAC-S4, de fecha 24 de julio 2026, el aval de las cotizaciones, en la cual que reposa en
la carpeta maestra. Asi las cotizaciones avaladas son remitidas al comité econdmico estructurador para ser
consideradas en el analisis econdmico.

AVAL

OBJETO EMPRESA COTIZANTE NIT PERSONA TECNICO

SUMINISTRO DE | OLAYA ARQUITECTOS DISENO &
MANTENIMIENTO DE BIENES | CONSTRUCCION SAS
INMUEBLES DE LAS UNIDADES
DEL CANTON MILITAR BRIGADA
ESPECIAL DE COMUNICACIONES
EN FACATATIVA, A EJECUTAR
VIGENCIA 2026.

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

901538201-2 JURIDICA AVALADA

MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y

FERRETERIA SAS 901930307-4 JURIDICA AVALADA
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AVAL TECNICO DE COTIZACIONES

PUBLICA
& MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
m COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

EJERCITO NACIONAL
g et BATALLON DE INFANTERIA LIVIANA N°38 MIGUEL ANTONIO CARO"

PATIRA T LB aT AL

Al contestar, cite este nimero

Radicado N° 2026832023453333: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-
BIMAC-S4

Facatativa, Cundinamarca, 24 de Julio del 2026

Senor Teniente Coronel

JULIAN ALBERTO GONZALEZ MORENO
Gerente Del Proyecto

Facatativa

Asunto:  AVAL DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.103-CENAC TELEMATICA-2026

Verificacion de las especificaciones técnicas en las cotizaciones de las empresas participantes del Proceso de
Minima Cuantia No. 103-CENA TELEMATICA-2026, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE BIENES
INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA
ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026.”

Respetuosamente se otorga el aval de la cotizacion, previa la verificacion del cumplimiento de los requisitos y
condiciones técnicas requeridos en la necesidad y por lo tanto son suficiente para dar inicio al tramite contractual
de acuerdo a la normatividad vigente, Las especificaciones técnicas contenidas en las cotizaciones de las
empresas relacionada se encuentran soportada en los documentos enviados por la Central Administrativo y
Contable Especializada Telemética, una vez verificando el contenido es posible continuar con el analisis de
costos y estudio de mercado informando lo siguiente:

OBJETO EMPRESA COTIZANTE NIT PERSONA

SUMINISTRO DE | OLAYA ARQUITECTOS DISERO &
MANTENIMIENTO DE  BIENES | CONSTRUCCION SAS

INUUEBLES DE LAS UNDADES |
DEL GANTON MILITAR BRIGADA |
ESPECIAL DE COMUNICACIONES | MAX'OSRAS CORSTRUCCION Y
EN FACATATIVA, A EJECUTAR |

VIGENCIA 2026. |

AVAL

901538201-2 JURIDICA AVALADA

9019303074 JURIDICA AVALADA

Calle 5 No. 15-00 Barrio Dos Caminos — Facatativé Cundinamarca
Mildar do nes
= worw. eigecito. mil oo
PUBLICA
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VERIFICACION IDENTIFICACION DE LOS PROVEEDORES

El comité econdmico estructurador procedié a efectuar la verificacion de las identificaciones tributarias en el
Registro Unico Empresarial y Social de las Camaras de Comercio (RUES), las empresas AVALADAS
anteriormente mencionadas, evidenciando que los registros mercantiles y sus estados se encuentren activos, y
que su actividad econdmica, si no son Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), guardan relacion con el
objeto del presente proceso de contratacién, como se evidencia a continuacion:

OLAYA ARQUITECTOS DISENO & CONSTRUCCION S.A.S

-
‘\\"‘ r U e S Inicio i0ué es el RUES? Consulta de registros Descarga de reportes Servicios cam
} Feg 1 p aocal

atro Daico Erpreasrial

OLAYA ARQUITECTOS DISENO & CONSTRUCCION S.A.S

Molver a los resultados de bdsgueda

La siguiente informacidn es reportada por la camara de comercio y es de tipo informativa

Registro Mercantil

A
nformacifn aenesa Actrvidad econdmica Representante legal ropaetano f Establecimento
- Servicios
Camara ¢
Identificaciin Fecha de Matricula
MNIT 201538201 - 2 2021411505 =
Categoria de la Matricula Fecha de Vigencia
Saciedad & persona juridica principal 6 esal Indefinida Tengaen
Tipo de Sodiedad Fecha de Cancelacién
Sociedad comercial i
Tipo Organizacidn Estado de la matricula
Sociedades por acciones simplificadas sas Bctiva
Camara de Comercio Fecha de renovacidn
Ibagua 2026/03/19
Nhnllern die Matricula Ditimo afio renovado
237140 2026

Fecha de Rctualizacién
2026/04/5 14

Emprendimiento Sacial

Registro Mercantil

Infosrmacifén general Actridad econdmica Representante legal Propéetana / Establecimeento
T111
Artividades de arguitectura
SZS0
Construccidn de otras abras de ingenieria civil
5330 -
Terminacidn v acabado de edificios yw obras de inganieria civi
k] )

Orras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras da ingeniaria civil
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MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS

MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS

Volver a los resultados de blsgueda

La siguiente informacion es reportada por la camara de comercio y es de tipo informativa.

Registro Mercantil

—
nformacién genera Actrvidad econdmica Representante legal ropéetar S Establecimeento
- Seru
Cam
Identificacidn Fecha de Matricula
MIT 201530307 - & 2025/03/,20
Categoria de la Matricula Fecha de Vigencia
Sociedad & persona juridica principal & esal Indefinido Tang
Tipa de Saciedad Fecha de Cancelacian S ia
Sociedad comercial ff T_\'gm
Tipo Organizacisn Estado de la matricula ; )
Sociedades por acciones simplificadas sas Activa :_"i":
Camara de Comercio Fecha de rencuackin s
Facatativa {:Uz &/03/317 Pova
Miamero de Matricula Ultimo afio renovado Eota
195507 2026
Fecha de Actualizacian ﬂgfr
2026/05/29 Matr
Emprendimiento Social
]
Registro Mercantil
Infermacidn general Actridad econdmica Representante legal ropeetaro / Establecimento

4290

Construccidn de otras obras de ingenieria civil

5752

Comercio al por menor de articulos de ferreteria, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados
4330

Terminacion y acabadao da edificios y obras de ingenieria civil

7310

Publicidad

2.2 ESTUDIO DE MERCADO - ANALISIS DE PRECIOS DE COTIZACIONES

El Comité Econdmico Estructurador continta con el andlisis y verificacion econdémica de las cotizaciones allegadas
las cuales fueron avaladas por el comité técnico estructurador.
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2.21 ESTUDIO DEL MERCADO

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 “Estudios
y Documentos Previos”, el cual establece:

“...El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios
unitarios, la Entidad debe incluir la forma como los calculd y soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de
aquellos. (...)", se procedié a consolidar la informacién de las cotizaciones obtenidas por CENAC TELEMATICA.

El Comité Econdmico Estructurador, una vez avalada las tres cotizaciones por el Comité técnico Estructurador,
procede a analizar los diferentes criterios estadisticos, la cual sera la base para determinar el presupuesto con el
cual se podra adquirir los bienes solicitados por la administracion para cuyo efecto se hace el siguiente analisis:

é.2.2 PROYECCION PRECIOS DE REFERENCIA, PRESUPUESTO OFICIAL Y CANTIDADES MINIMAS A
ADQUIRIR

2.2.2.1 PROYECCION PRECIO DE REFERENCIA

Una vez verificadas las cotizaciones allegadas, el comité econoémico estructurador establece el precio de
referencia de cada item, de acuerdo a los precios del mercado, a continuacion, se relaciona el precio de referencia
y la métrica establecida para cada uno:

iTEM

DESCRIPCION DEL
SERVICIO

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT

MENOR
VALOR
COTIZADO

MAYOR
VALOR
COTIZADO

DISPERSION

PROMEDIO
COTIZADO

MEDIANA
COTIZADA

MEDIA
GEOMETRICA
COTIZADA

PRECIO DE
REFERENCIA
UNITARIO

METRICA
UTILIZADA

RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS

ESPECIALES DE

CONSTRUCCION

IMPERMEABILIZACION DE

CUBIERTAS. M2 !

1% 85.698,67 78.089,30 MEDIANA

48.000,00 167.915,00 98.001,43 78.089,30

MANTENIMIENTO A
SUPERFICIES METALICAS
2 (incluye  pulidora, grata, M2 1
soldadura a partes
afectadas, anticorrosivo y
pintura en esmalte)

MEDIA

3% GEOMETRICA

65.279,33 65.279,33

26.000,00 371.400,00 142.069,30 28.807,91

MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y APLIQUE
DE PINTURA EXTERIOR
PARA  CUBIERTAS EN
FIBROCEMENTO, tres
manos, tipo Koraza, Acrilan o
similar (colores
institucionales).

MEDIA

M2 f GEOMETRICA

35% 38.948,44 38.948,44

33.632,00 51.670,00 39.767,33 34.000,00

MANTENIMIENTO, A
CUBIERTA INCLUYE
DESMONTE DE TEJA ,
LIMPIEZA, N
REINSTALACION en Teja de
asbesto cemento.

89% 54.320,53 54.967,30 MEDIANA

18.000,00 162.000,00 78.322,43 54.967,30
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iTEM

DESCRIPCION DEL
SERVICIO

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT

MENOR
VALOR
COTIZADO

MAYOR
VALOR
COTIZADO

DISPERSION

PROMEDIO
COTIZADO

MEDIANA
COTIZADA

MEDIA
GEOMETRICA
COTIZADA

PRECIO DE
REFERENCIA
UNITARIO

METRICA
UTILIZADA

RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS

ESPECIALES DE

CONSTRUCCION

MANTENIMIENTO DE
CUBIERTA (Incluye
desmonte cargue y retiro de
tejas,caballetes.  Revision,
ajuste flanches y canales,
cambio de tejas afectadas en
fibrocemento, limpieza
manual, anticorrosivo 'y
pintura  esmalte para
cerchas y correas)

M2

24.000,00

162.000,00

85%

85.997,83

71.993,50

65.414,37

71.993,50

MEDIANA

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
NSTALACION CABALLETE
ONDULADO EN
FIBROCEMENTO,
pendiente de 15°y 20°.

METROS

52.000,00

123.900,00

58%

78.742,47

60.327,40

72.978,75

72.978,75

MEDIA
GEOMETRICA

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO
ENCHAPE DE PARED en
ceramica brillante formato
20,5*30,5. color de acuerdo a
necesidad de la Unidad.

M2

67.264,00

179.500,00

63%

104.921,33

68.000,00

93.637,98

93.637,98

MEDIA
GEOMETRICA

ADECUACION N
MANTENIMIENTO
ENCHAPE DE PARED en
ceramica brillante formato
25*35. color de acuerdo a
necesidad de la Unidad.

M2

67.264,00

179.500,00

63%

107.254,67

75.000,00

96.746,69

96.746,69

MEDIA
GEOMETRICA

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO
ENCHAPE DE PARED en
ceramica brillante formato
24.5*40,5. color de acuerdo a
necesidad de la Unidad .

M2

62.639,60

179.500,00

65%

105.713,20

75.000,00

94.476,74

94.476,74

MEDIA
GEOMETRICA

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO
ENCHAPE DE PARED en
ceramica brillante formato
30%45. color de acuerdo a
necesidad de la Unidad.

M2

58.856,00

179.500,00

67%

104.452,00

75.000,00

92.534,88

75.000,00

MEDIANA

MANTENIMIENTO Y
ADECUACION A LA
ESTRUCTURA DE
CUBIERTA

M2

25.329,10

121.500,00

79%

60.609,70

35.000,00

47.579,66

35.000,00

MEDIANA

MANTENIMIENTO DE
MURO EN MAMPOSTERIA
DE LADRILLO TOLETE
a=0.15m.

M2

35.734,00

71.200,00

50%

50.644,67

45.000,00

48.557,69

45.000,00

MEDIANA

MANTENIMIENTO DE
MURO EN MAMPOSTERIA
DE LADRILLO TOLETE
a=0.30 m.

M2

35.313,60

81.600,00

57%

53.971,20

45.000,00

50.615,27

45.000,00

MEDIANA

MANTENIMIENTO  ANDEN
EN  CONCRETO hasta
h=0.10 m.

M2

36.995,20

120.800,00

69%

74.265,07

65.000,00

66.228,04

65.000,00

MEDIANA

MANTENIMIENTO DE
PANETE DE  MURO
EXISTENTE

M2

17.341,50

36.900,00

53%

28.080,50

30.000,00

26.775,94

30.000,00

MEDIANA

MANTENIMIENTO DE
PAVIMENTO RIGIDO

M2

89.335,00

465.890,00

81%

245.075,00

180.000,00

195.670,72

180.000,00

MEDIANA

PUBLICA
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iTEM

DESCRIPCION DEL
SERVICIO

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT

MENOR
VALOR
COTIZADO

MAYOR
VALOR
COTIZADO

DISPERSION

PROMEDIO
COTIZADO

MEDIANA
COTIZADA

MEDIA
GEOMETRICA
COTIZADA

PRECIO DE
REFERENCIA
UNITARIO

METRICA
UTILIZADA

RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS

ESPECIALES DE

CONSTRUCCION

MANTENIMIENTO MANUAL
ENCHAPE DE MUROS en
mal estado.

M2

27.326,00

179.500,00

85%

92.275,33

70.000,00

70.023,88

70.000,00

MEDIANA

MANTENIMIENTO MANUAL
ENCHAPE DE  PISOS
DIFERENTES
DIMENSIONES

M2

31.319,80

179.500,00

83%

93.606,60

70.000,00

73.281.41

70.000,00

MEDIANA

MANTENIMIENTO MANUAL
DE CONCRETO MASIVO
ZAPATAS, VIGAS,
COLUMNAS

M3

130.000,00

1.289.760,00

90%

532.845,03

178.775,10

310.636,94

178.775,10

MEDIANA

20

MANTENIMIENTO  CANAL
EN LAMINA EXISTENTE

METROS

25.959,70

85.000,00

69%

60.871,23

71.654,00

54.073,73

54.073,73

MEDIA
GEOMETRICA

21

MANTENIMIENTO DE
CUNETA EN CONCRETO
Ancho: 0,6m; alto: 0,4m;
espesor:  0,1m; incluye
arreglo  piso, base en
concreto,  remocion  de
concreto deteriorado.

METROS

61.588,60

254.300,00

76%

135.296,20

90.000,00

112.123,44

90.000,00

MEDIANA

22

MANTENIMIENTO A
CANAL EN LAMINA
GALVANIZADA CAL. 18.

METROS

26.064,80

92.600,00

72%

66.221,60

80.000,00

57.798,75

57.798,75

MEDIA
GEOMETRICA

23

ANULACION DE PUNTOS
DE BAJANTES AGUAS .

METROS

35.000,00

44.772,60

22%

40.557,53

41.900,00

40.342,68

40.342,68

MEDIA
GEOMETRICA

24

MANTENIMIENTO Y
ADECUACION A
BAJANTES DE AGUAS
LLUVIAS en tuberia PVC de
346"

METROS

51.800,00

84.000,00

38%

64.570,03

57.910,10

63.161,79

57.910,10

MEDIANA

25

MANTENIMIENTO DE
MAMPOSTERIA EN
FACHADA INCLUYE,
LAVADO CON
HIDROFUGO, RINCE Y
SELLADOR RESPECTIVO.

M2

20.809,80

156.400,00

87%

69.736,60

32.000,00

47.049,12

32.000,00

MEDIANA

26

MANTENIMIENTO
ADECUACION E
INSTALACION DE MURO
EN BLOQUE DE ARCILLA
No 4. (Incluye anclajes
perforacion 'y  adhesivo
€poxico).

M2

55.000,00

67.200,00

18%

59.090,80

55.072,40

58.824,10

56.072,40

MEDIANA

27

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO A
CANAL PARA  AGUAS
LLUVIAS EN  LAMINA
GALVANIZADA CAL. 18,
incluye  accesorios  de
instalacion y fijacion.

METROS

53.601,00

75.000,00

29%

66.751,67

71.654,00

66.042,71

66.042,71

MEDIA
GEOMETRICA

28

ANULACION DE PUNTOS
DE BAJANTES AGUAS
LLUVIAS

METROS

35.000,00

45.403,20

23%

40.767,73

41.900,00

40.531,20

40.531,20

MEDIA
GEOMETRICA

29

MANTENIMIENTO Y
ADECUACION A
BAJANTES DE AGUAS
LLUVIAS en tuberia PVC de
3"4".6" incluye codo, union y
abrazadera de fijacion)

METROS

57.489,70

84.000,00

32%

72.296,57

75.400,00

71.408,00

75.400,00

MEDIANA
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iTEM

DESCRIPCION DEL
SERVICIO

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT

MENOR
VALOR
COTIZADO

MAYOR
VALOR
COTIZADO

DISPERSION

PROMEDIO
COTIZADO

MEDIANA
COTIZADA

MEDIA
GEOMETRICA
COTIZADA

PRECIO DE
REFERENCIA
UNITARIO

METRICA
UTILIZADA

RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS

ESPECIALES DE

CONSTRUCCION

30

DESMONTE DE
APARATOS  SANITARIOS
EXISTENTES.

UNIDAD

20.809,80

35.600,00

42%

27.136,60

25.000,00

26.457,73

25.000,00

MEDIANA

31

DESMONTE, CAMBIO E
INSTALACION DE
TOMACORRIENTES
DOBLES con polo a tierra.

UNIDAD

20.284,30

98.700,00

79%

48.328,10

26.000,00

37.337,92

26.000,00

MEDIANA

32

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE
GRIFERIA TIPO PUSH. Para
cualquier aparato sanitario.
Incluye desmonte, limpieza y
reinstalacion.

UNIDAD

33.737,10

135.600,00

75%

77.779,03

64.000,00

66.402,20

64.000,00

MEDIANA

33

DESMONTE, CAMBIO E
INSTALACION DE LLAVE
terminal de 1/2 (linea
moderna y decorativa).

UNIDAD

31.319,80

87.500,00

64%

51.273,27

35.000,00

45.775,35

35.000,00

MEDIANA

34

MANTENIMIENTO DE
DESAGUE SANITARIO
CON SONDA
ELECTRICA.(Incluye mano
de obra, equipo y sonda 1/8 x
60m.

METROS

9.711,24

156.900,00

94%

62.870,41

22.000,00

32.243,35

22.000,00

MEDIANA

35

MANTENIMIENTO DE RED
SANITARIA DIAMETRO
MAX 8" (Incluye retiro de
vegetaciéon, piedras  ylo
sedimentacion).

METROS

32.686,10

131.600,00

75%

81.428,70

80.000,00

70.076,06

70.076,06

MEDIA
GEOMETRICA

36

CANALIZACION EMBEBIDA
DE REDES ELECTRICAS en
tuberia conduit de 1/2"
(incluye regata, resane de
muros y sus acabados).

UNIDAD

20.599,60

38.000,00

46%

30.166,53

31.900,00

29.228,80

29.228,80

MEDIA
GEOMETRICA

37

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION COMBO
SANITARIO en porcelana de
color blanco, linea modernay
decorativa.

UNIDAD

168.160,00

850.000,00

80%

527.720,00

565.000,00

432.245,05

432.245,05

MEDIA
GEOMETRICA

38

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION  GRIFERIA
TIPO  GANSO  PARA
LAVAPLATOS.

UNIDAD

59.907,00

156.500,00

62%

112.135,67

120.000,00

104.005,84

104.005,84

MEDIA
GEOMETRICA

39

MANTENIMIENTO Y
ADECUACION A LAS
REDES HIDROSANITARIAS
INCLUYE,  EXCAVACION
MANUAL EN MATERIAL
HETEROGENEO,  PARA
REDES
INFRAESTRUCTURA
h=2.00 m. como méximo

METROS

51.490,00

152.395,00

66%

97.961,67

90.000,00

89.052,35

89.052,35

MEDIA
GEOMETRICA

40

DESMONTE DE
APARATOS  SANITARIOS
EXISTENTES.

UNIDAD

20.809,80

35.600,00

42%

27.136,60

25.000,00

26.457,73

26.457,73

MEDIA
GEOMETRICA

41

MANTENIMIENTO E
INSTALACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE
ROSETAS EN
PORCELANA.

UNIDAD

15.029,30

41.800,00

64%

27.276,43

25.000,00

25.042,92

25.042,92

MEDIA
GEOMETRICA

PUBLICA
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iTEM

DESCRIPCION DEL
SERVICIO

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT

MENOR
VALOR
COTIZADO

MAYOR
VALOR
COTIZADO

DISPERSION

PROMEDIO
COTIZADO

MEDIANA
COTIZADA

MEDIA
GEOMETRICA
COTIZADA

PRECIO DE
REFERENCIA
UNITARIO

METRICA
UTILIZADA

RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS

ESPECIALES DE

CONSTRUCCION

42

MANTENIMIENTO Y
ADECUACION A LAS
REDES HIDROSANITARIAS
INCLUYE,  EXCAVACION
MANUAL EN MATERIAL
HETEROGENEO,  PARA
REDES
INFRAESTRUCTURA
h=2.00 m. como méximo

M3

51.490,00

230.000,00

78%

135.870,00

126.120,00

114.308,42

126.120,00

MEDIANA

43

MANTENIMIENTO DE
DESAGUE SANITARIO
CON SONDA ELECTRICA
1/8 x 60m.

METROS

9.984,50

156.900,00

94%

61.628,17

18.000,00

30.437,38

18.000,00

MEDIANA

44

MANTENIMIENTO DE
CAJAS DE INSPECCION
(Incluye retiro de vegetacion,
piedras y/o sedimentacion,
Tamafio maximo 1m x1m
x1m).

UNIDAD

78.825,00

335.000,00

76%

166.941,67

87.000,00

131.949,99

87.000,00

MEDIANA

45

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION  GRIFERIA
TIPO  GANZO  PARA
LAVAPLATOS.

UNIDAD

56.754,00

156.500,00

64%

111.084,67

120.000,00

102.148,19

102.148,19

MEDIA
GEOMETRICA

46

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION  TUBERIA
PVC DE 4" para desalojo de
aguas lluvias, incluye
escavacion manual e max =
1m

METROS

51.499,00

180.000,00

1%

101.866,33

74.100,00

88.232,75

74.100,00

MEDIANA

47

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO A
REJILLAS METALICAS en
varilla corrugada de 1/2"
Pulg. Y Angulo de 2"3/16",
distancia entre varillas 0.10
mts ancho minimo 0.30 mts.

METROS

62.219,20

185.900,00

67%

107.706,40

75.000,00

95.372,18

75.000,00

MEDIANA

48

ADECUACION N
MANTENIMIENTO A
REJILLAS METALICAS en
varilla corrugada de 3/4"
Pulg. Y Angulo de 2"3/16",
distancia entre varillas 0.15
mts. Ancho minimo 0.30 mts.

METROS

62.009,00

170.000,00

64%

109.003,00

95.000,00

100.048,16

95.000,00

MEDIANA

49

DESMONTE, CAMBIO Y
REINSTALACION DE
TANQUE DE
ALMACENAMIENTO  DE
AGUA ENTRE 1000t y
20001, (incluye reconexion a
la tuberia)

UNIDAD

162.905,00

1.600.000,00

90%

1.028.135,00

1.321.500,00

700.982,52

700.982,52

MEDIA
GEOMETRICA

50

MANTENIMIENTO,

ADECUACION E
INSTALACION DIVISIONES
EN ALUMINIO Y ACRILICO.

M2

104.679,60

435.600,00

76%

295.093,20

345.000,00

250.566,50

250.566,50

MEDIA
GEOMETRICA

51

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CONCERTINA galvanizada
de 24"

METROS

51.499,00

124.800,00

59%

93.766,33

105.000,00

87.713,73

87.713,73

MEDIA
GEOMETRICA

PUBLICA
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UNIDAD
DE
MEDIDA

MENOR MAYOR
VALOR VALOR
COTIZADO COTIZADO

MEDIA PRECIO DE
GEOMETRICA REFERENCIA
COTIZADA UNITARIO

METRICA
UTILIZADA

DESCRIPCION DEL
SERVICIO

PROMEDIO MEDIANA

ITEM COTIZADO COTIZADA

CANT
DISPERSION

RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION

MANTENIMIENTO DE
DESAGUE ORINALES
(cambio de rejillas o tuberia o

de desague i se requiere; of | METROS | 1| 40 989,00 6780000 | 0% | 5200067 50.000,00 5179514 5000000 | MEDIANA
contratista debe suministrar
los materiales)

52

DESMONTE Y CAMBIO DE
LAMPARAS ~ ALOGENAS
INTERIRO  (consiste en
realizar el desmonte, monte y
53 cambio de las lamparas | UNIDAD 37.836,00 189.500,00 80% 104.112,00 85.000,00 84.783,46 85.000,00 MEDIANA
alogenas por lampara led

redonda de 22 cm de
diametro; el contratista debe
suministrar los materiales)

MANTENIMIENTO
LAMPARAS LED
INTERIORES (consiste en
realizar el desmonte y monte, o MEDIA
limpieza y cambios de UNIDAD ! 47.295,00 89.900,00 47% 70.731,67 75.000,00 68.319,61 68.319,61 GEOMETRICA
luminaria led si se requiere;
el contratista debe
suministrar los materiales)

54

DESMONTE DE|  mp 1 20% 19.257.73 2080980 |  MEDIANA

5 | VENTANERIA METALICA 15.600,00 22.000,00 19.469,93 20.809,80

DESMONTE DE  CIELO

56 | RASO EN LAMINAS DE M2 1 47% 26.882,91 26.882,91
SUPERBOARD 20.809,80 38.900,00 27.903,27 24.000,00

MEDIA
GEOMETRICA

DESMONTE DE CIELO MEDIA

57 | RASO ENDRY WALL M2 Tl 2080080 3960000 | 7% | 3043660 30.000,00 243141 21314 | GEOMETRICA

MANTENIMIENTO PANETE MEDIA
M2 1 45% 30.219,48 30.219,48 GEOMETRICA

5% LISO ALLANADO 22.491,40 40.900,00 31.130,47 30.000,00

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION DE
GUARDA ESCOBA
mediacafia  en  granito
fundido en sitio h= 15 cm
(incluye fundida pulida y
brillada.

59 METROS 1 68% 70.378,39 60.000,00 MEDIANA

43.196,10 134.500,00 79.232,03 60.000,00

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION DE
ENCHAPE DE  PISOS
60 CERAMICOS* brillantes M2 1 32.686,10 179.500,00 82% 98.728,70 84.000,00 78.989,42 78.989,42
formato 33.8*33.8cm. Color

de acuerdo a necesidad de la
unidad (incluye boquilla y
pegante)

MEDIA
GEOMETRICA

RASPADO, RESANE Y

61 | APLICACION DE ESTUCO M2 1 18.287.40 28.900,00 37% 2372913 24.000,00 23.321,35 23.321,35
PLASTICO sobre muros.

MEDIA
GEOMETRICA

MANTENIMIENTO,

ADECUACION Y APLIQUE
0,

62 | DE PINTURA dlos manos en M2 1 18.918,00 41.700,00 55% 28.872,67 26.000,00 27.373,37 26.000,00 MEDIANA

esmalte para cielo rasos en

l&mina de superboard.

MANTENIMIENTO, M2 1 64% 89.853,91 95.000,00 MEDIANA

83 | ADECUACION E 52.339,80 145.900,00 97.746,60 95.000,00
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iTEM

DESCRIPCION DEL
SERVICIO

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT

MENOR
VALOR
COTIZADO

MAYOR
VALOR
COTIZADO

DISPERSION

PROMEDIO
COTIZADO

MEDIANA
COTIZADA

MEDIA
GEOMETRICA
COTIZADA

PRECIO DE
REFERENCIA
UNITARIO

METRICA
UTILIZADA

RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS

ESPECIALES DE

CONSTRUCCION

INSTALACION VIDRIO
PLANO INCOLORO 4 MM.

64

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION ESPEJO 4
MM BISELADO en sus
cuatro lados.

M2

93.644,10

187.900,00

50%

130.514,70

110.000,00

124.623,51

110.000,00

MEDIANA

65

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION VENTANAS
EN ALUMINIO ANODIZADO.

M2

120.865,00

565.700,00

79%

378.855,00

450.000,00

313.352,44

313.352,44

MEDIA
GEOMETRICA

66

MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y APLIQUE
DE PINTURA EXTERIOREN
VINILO TIPO 1, tres manos
(colores institucionales).

M2

15.554,80

39.800,00

61%

29.118,27

32.000,00

27.058,22

27.058,22

MEDIA
GEOMETRICA

67

DESMONTE DE
VENTANERIA METALICA

M2

20.500,00

30.000,00

32%

23.769,93

20.809,80

23.390,94

23.390,94

MEDIA
GEOMETRICA

68

DESMONTE DE CIELO
RASO EN LAMINAS DE
PVC

M2

19.863,90

25.000,00

21%

22.587,97

22.900,00

22.487,78

22.487,78

MEDIA
GEOMETRICA

69

DESMONTE DE CIELO
RASO EN LAMINAS DE
ICOPOR

M2

14.924,20

22.000,00

32%

18.541,40

18.700,00

18.311,27

18.311,27

MEDIA
GEOMETRICA

70

MANTENIMIENTO DE
ESTRUCTURA DE CIELO
RASO. (incluye limpieza,
Nivelacion 'y ajuste de
perfileria)

M2

14.924,20

67.800,00

78%

37.574,73

30.000,00

31.194,69

30.000,00

MEDIANA

7

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION CIELO
RASO PLANO EN DRY-
WALL. (Incluye todos los
elementos para su correcto
montaje e instalacion).

M2

19.233,30

110.000,00

83%

75.911,10

98.500,00

59.287,20

59.287,20

MEDIA
GEOMETRICA

72

DESMONTE MURO EN DRY
WALL

M2

18.182,30

36.900,00

51%

30.027,43

35.000,00

28.636,14

28.636,14

MEDIA
GEOMETRICA

73

RETIRO MANUAL DE
ADOQUIN SOBRE ARENA

M2

15.659,90

18.900,00

17%

17.519,97

18.000,00

17.465,23

18.000,00

MEDIANA

74

MANTENIMIENTO
GENERAL DE PISO EN
PORCELANATO BLANCO.
(Incluye,  reemboqulllada,
lavado y aseo general).

M2

22.701,60

136.100,00

83%

60.933,87

24.000,00

42.012,19

24.000,00

MEDIANA

75

MANTENIMIENTO DE
PISOS: (incluye, Hidrolavado
y desmanchado de pisos en
granito de marmol, con
limpiador sika, rinse o similar,
pulida, y brillada,).

M2

24.000,00

235.700,00

90%

97.952,50

34.157,50

57.812,13

34.157,50

MEDIANA

76

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION DE
ENCHAPE DE  PISOS
CERAMICOS brillantes
formato 33.8*33.8cm. Color
de acuerdo a necesidad de la
Unidad

M2

36.785,00

179.500,00

80%

100.428,33

85.000,00

82.486,85

85.000,00

MEDIANA

PUBLICA
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=
i)
rew | DESCRIPCION DEL UNDAD | & ﬁ[‘gg MAAI&': % | PROMEDIO | MEDIANA GE&“J&'QICA RZ':E%EN%EA METRICA
SERVICIO 5 o COTIZADO COTIZADA UTILIZADA
MEDIDA COTIZADO COTIZADO 7 COTIZADA UNITARIO
(=]
RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION DE
" |enchaPE D pPiso| M2 V| esse2d0 | 17950000 | 8% | 11160413 90.000,00 101.944,72 9000000 | MEDIANA
MARMOLIZADO  formato
41,6*41,6 cm.
MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION DE
ENCHAPE DE PISOS o
8 CERAMICOS brillantes M2 L 68.315,00 179.500,00 62% 112.605,00 90.000,00 103.34140 90.000,00 MEDIANA
formato 45.8*45.8cm. Color
de acuerdo a necesidad de la
Unidad .
MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION DE
ENCHAPE DE PISOS N
7 | CERAMICOS  brillantes | M? V| esse2d0 | 17950000 | 8% | 11002747 85.000,00 100.020.78 8500000 | MEDIANA
formato 50*50cm. Color de
acuerdo a necesidad de la
Unidad
MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION DE
ENCHAPE DE PISOS
80 CER*AMICOS mate formato M2 1 65.582.40 179.500,00 63% 11002747 85.000,00 100.020,78 85.000,00 MEDIANA
33,8*33,8cm.  Color de
acuerdo a necesidad de la
Unidad (incluye boquilla y
pegante)
MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION DE
ENCHAPE DE  PISOS o
81 CERAMICOS mate formato M2 L 68.315,00 179.500,00 62% 112.605,00 90.000,00 103.341.40 90.000,00 MEDIANA
45.8*458cm.  Color de
acuerdo a necesidad de la
Unidad.
MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION DE
ENCHAPE DE PISOS o
82 | CERAMICOS mate formato | M2 Yl es2ert0 | 17950000 | B4% | 10092237 85.000,00 99.860,23 8500000 | MEDIANA
32,3*56  cm. Color de
acuerdo a necesidad de la
Unidad .
MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION DE
83 ENCHAPE DE PISOS M2 1 63% 100.605,09 85.000,00 MEDIANA
CERAMICOS mate formato 66.738,50 179.500,00 110.412,83 85.000,00
56*56 cm. Color de acuerdo
a necesidad de la Unidad.
MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION DE
ENCHAPE DE PISOS o
84 CERAMICOS acabado M2 70.311,90 179.500,00 61% 111.603,97 85.000,00 102.369,54 85.000,00 MEDIANA
rustico formato 33,8*33,8 cm.
Color de acuerdo a
necesidad de la Unidad
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iTEM

DESCRIPCION DEL
SERVICIO

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT

MENOR
VALOR
COTIZADO

MAYOR
VALOR
COTIZADO

DISPERSION

PROMEDIO
COTIZADO

MEDIANA
COTIZADA

MEDIA
GEOMETRICA
COTIZADA

PRECIO DE
REFERENCIA
UNITARIO

METRICA
UTILIZADA

RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS

ESPECIALES DE

CONSTRUCCION

85

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION VIDRIO
PLANO INCOLORO 4 MM.

M2

58.435,60

145.900,00

60%

98.111,87

90.000,00

91.550,02

90.000,00

MEDIANA

86

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION ESPEJO 4
MM BISELADO en sus
cuatro lados.

M2

101.211,30

187.900,00

46%

131.370,43

105.000,00

125.925,89

125.925,89

MEDIA
GEOMETRICA

87

MANTENIMIENTO,

ADECUACION E
INSTALACION VENTANAS
EN ALUMINIO ANODIZADO.

M2

102.577,60

546.700,00

81%

366.425,87

450.000,00

293.317,54

293.317,54

MEDIA
GEOMETRICA

88

MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y APLIQUE
DE PINTURA INTERIOR EN
VINILO TIPO 1, tres manos
(colores institucionales).

M2

15.554,80

27.800,00

44%

22.451,60

24.000,00

21.812,57

21.812,57

MEDIA
GEOMETRICA

89

MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y APLIQUE
DE PINTURA EXTERIOR
PARA  CUBIERTAS EN
FIBROCEMENTO, tres
manos, tipo Koraza, Acrilan o
similar (colores
institucionales).

M2

20.809,80

41.700,00

50%

31.503,27

32.000,00

30.282,01

32.000,00

MEDIANA

0

MANTENIMIENTO DE
ENCHAPE EN PIEDRA
MUNECA. Incluye pulida,
lavado e impermeabilizado
con hidréfugo.

M2

28.000,00

245.600,00

89%

104.127,30

38.781,90

64.368,27

38.781,90

MEDIANA

91

MANTENIMIENTO DE
VIGAS, COLUMNAS,
COLUMNETAS EN
PERFILERIA  METALICA-
(Incluye soldadura, en partes
afectadas, lijada, aplicacion
de anticorrosivo y pintura en
esmalte a dos manos).

METROS

33.053,95

645.708,00

95%

241.253,98

45.000,00

98.663,69

45.000,00

MEDIANA

92

MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y APLIQUE
DE GRANIPLAS SOBRE
PANETES, (colores
institucionales).

M2

41.619,60

55.000,00

24%

46.306,53

42.300,00

45.919,84

42.300,00

MEDIANA

93

INSTALACION PANETE DE
ESPESOR DE 0,056M BAJO
PLACA

M2

31.900,00

41.619,60

23%

36.173,20

35.000,00

35.951,65

35.951,65

MEDIA
GEOMETRICA

9%

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION TABLON
GRAFILADO DE GRESS
formato 33*33.

M2

45.000,00

179.800,00

75%

94.131,60

57.594,80

77.528,58

57.594,80

MEDIANA

95

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO
ENCHAPE DE PARED en
ceramica brillante formato
30%60. color de acuerdo a
necesidad de la Unidad.

M2

85.000,00

179.500,00

53%

120.590,02

97.270,05

114.065,46

114.065,46

MEDIA
GEOMETRICA

PUBLICA
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UNIDAD
DE
MEDIDA

MENOR MAYOR
VALOR VALOR
COTIZADO COTIZADO

MEDIA PRECIO DE
GEOMETRICA REFERENCIA
COTIZADA UNITARIO

METRICA
UTILIZADA

DESCRIPCION DEL
SERVICIO

PROMEDIO MEDIANA

ITEM COTIZADO COTIZADA

CANT
DISPERSION

RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION

MANTENIMIENTO DE

ESTRUCTURA DE CIELO
RASO. (incluye limpieza, N

% Nivelacion 'y ajuste de M2 ! 20.809,80 76.800,00 73% 44.203,27 35.000,00 38.244.21 35.000,00 MEDIANA

perfileria; el contratista debe

suministrar los materiales)

CAMBIO LAMINAS
DRYWALL DE CIELO
RASO.  (incluye lamina
drywall para instalar
lamparas led redonda de
22cm de diametro; el
contratista debe suministrar
los materiales)

97 M2 1 15% 91.313,86 89.755,40 MEDIANA

85.000,00 99.800,00 91.518,47 89.755,40

MANTENIMIENTO
GENERAL DE PISO EN
PORCELANATO  NEGRO.
98 | (Incluye,  reemboqulllada, M2 1
lavado y aseo general; el
contratista debe suministrar
los materiales).

92% 54.175,62 35.000,00 MEDIANA

18.497,60 245.600,00 99.699,20 35.000,00

MANTENIMIENTO,
ADECUACION E
INSTALACION DE
ENCHAPE DE PISOS
99 | CERAMICOS brillantes M2 1 83% 77.474,96 77.474,96
formato 50*50¢m. Color de 30.479,00 179.500,00 98.326,33 85.000,00
acuerdo a necesidad de la
unidad; el contratista debe
suministrar los materiales

MEDIA
GEOMETRICA

RASPADO, RESANE Y
APLICACION DE ESTUCO
100 PLAST]CO sobre muros; el M2 1 1692110 38.700,00 56% 24.540,37 18.000,00 22.758,17 22.758,17
contratista debe suministrar

los materiales.

MEDIA
GEOMETRICA

MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y APLIQUE
DE PINTURA INTERIOR EN
101 [ VINILO TIPO 1, tres manos M2 1
(colores institucionales; el
contratista debe suministrar
los materiales).

1% 22.402,38 22.402,38 GEOMI\/IIEED'IVI;ICA

15.554,80 27.800,00 23.118,27 26.000,00

MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y APLIQUE
DE PINTURAEXTERIOR EN
102 | VINILO T!PO_ 1,_tres mgnos M2 1 16.395.60 41.200,00 60% 28.531,87 28.000,00 26.643,68 28.000,00 MEDIANA
(colores institucionales); el

contratista debe suministrar
los materiales.

PORCENTAJE AIU DE REFERENCIA PARA EL PRESENTE

LOS PRECIOS DE REFERENCIA TIENEN INCLUIDO EL AIU: ADMINISTRACION= 10%; IMPREVISTOS= 3%;
UTILIDAD= 5%; IVA 19% Sobre la utilidad.
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iTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO % APLICAR METRICA UTILIZADA
SUBTOTAL
ADMINISTRACION 10% MENOR VALOR COTIZADO
IMPREVISTOS 3% MENOR VALOR COTIZADO
UTILIDAD 5% MENOR VALOR COTIZADO
TOTAL, COSTO
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% MENOR VALOR COTIZADO
VALOR TOTAL

El porcentaje de AlU se estableci6 con la finalidad de dar cumplimiento al Principio de Economia, el cual se traduce
en la optimizacién de los recursos publicos, a su vez para permitir la pluralidad de oferentes, proyectando que el
valor de los servicios objeto del presente proceso se encuentran dentro de un margen coherente y razonable que
permita que los agentes del mercado puedan competir de manera positiva en un mercado abierto y a su vez que
la entidad pueda satisfacer su necesidad maximizando el uso de los recursos publicos..

Nota1: Una vez hecho el andlisis de las cotizaciones, el comité econdmico estructurador con el fin de establecer
el criterio de seleccion del precio incluido todos los impuestos de ley, en la cual se determina escoger la métrica
mas conveniente para las partes, teniendo en cuenta factor precio, calidad y pluralidad al proceso de seleccién,
asimismo en cumplimiento al Principio de Economia establecido en la ley 80 de 1993.

Para determinar la dispersion de las cotizaciones se procedié a dar aplicabilidad a la siguiente formula:

MAYOR VALOR COTIZADO-MENOR VALOR COTIZADO
MAYOR VALOR COTIZADO

DISPERSION =

El comité econdmico procedio a identificar la dispersion existente entre los precios cotizados, esto con el fin de
realizar un analisis para el calculo del precio de referencia de acuerdo con lo sugerido por Colombia Compra
Eficiente, aplicando las medidas de tendencia, promedio, mediana, desviacién estandar y minimo o menor valor.

Nota2: Dado esto, el criterio de seleccion de los precios de referencia se efectlia con la respectiva comparacion
entre los resultados de las tendencias, concluyendo que no hay riesgo de sobrecostos, buscando dar pluralidad al
proceso de seleccién, cumpliendo el principio de economia sin generar posibles desequilibrios econémicos; esto
asegurando que los precios de los servicios se encuentren dentro de un margen coherente para determinar el
precio mas favorable e incluyente con todos los posibles interesados en el proceso de seleccion, salvaguardando
el presupuesto de la entidad.

NOTA 3: Para el presente proceso todos los items se encuentran gravados con IVA del 19%.
2.2.2.2 PRESUPUESTO OFICIAL Y CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR
4.3.2.21 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial total para el presente proceso cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO DE BIENES
INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA

Calle 5 No 15 — 00 Barrio Dos caminos — Facatativa — Cundinamarca.
Conmutador 4261428 Ext. 39036
Correo electronico de la unidad cenactel@ejercito.mil.co

SCE301

Pégina 132 de 187

PUBLICA


mailto:cenactel@ejercito.mil.co

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 103-CENACTELEMATICA-2026, CUYO OBJETO ES
“MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE
COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026"

ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026” es por valor de
NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTICUATRO PESOS MICTE.
($91.326.024,00), INCLUIDO AlU, asi:

PRESUPUESTO UNIDAD
VALOR APROXIMADO DE LA
ARTICULO PRESUPUESTAL |  peeyjpsg DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD NECESIDAD EN URGENCIA
(SIIF NACION) BENEFICIADA
FUNCIONAL

A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION BRCOM $ 10.803.828,00
A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION CENACTEL $ 6.011.508,00
A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION BASCO $ 30.506.424,00
A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION DIM46 $ 6.011.508,00
A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION BAMCE $ 12.263.484,00
A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION BIMAC $ 15.068.856,00
A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION CPAMS-EJECO $ 10.660.416,00
TOTAL $91.326.024,00

PORCENTAJE AIU DE REFERENCIA PARA EL PRESENTE

LOS PRECIOS DE REFERENCIA TIENEN INCLUIDO EL AlU: ADMINISTRACION= 10%; IMPREVISTOS= 3%;
UTILIDAD= 5%; IVA 19% Sobre la utilidad.

DESCRIPCION | % A APLICAR VALOR
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS
UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN| § 76,776,817.15
FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026

ADMINISTRACION 10% $ 7,677,681.72
IMPREVISTOS 3% $ 2,303,304.51
UTILIDAD 5% $ 3,838,840.86
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 729,379.76
VALOR TOTAL $ 91,326,024.00

NOTA: Dentro de la plataforma del SECOP II, se crearan dos propuestas econdémicas electronicas con dos listas
de precios, los cuales se deben diligenciar asi:

LA PRIMERA ofertando el valor unitario antes de impuesto de cada uno de los items relacionados para el
presente proceso sin sobrepasar el precio de referencia,
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LA SEGUNDA los oferentes deberan registrar exactamente el valor total del presupuesto total asignado
por valor de NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE.
($91.326.024,00), el cual se debe diligenciar de la siguiente manera con el AlU establecido a continuacion:

o Losinteresados en participar en el presente proceso, deberan presentar un AlU cumpliendo las siguientes
condiciones: ADMINISTRATIVOS =10%, IMPREVISTOS = 3, UTILIDAD =5%, IVA sobre la utilidad =
19% de no ser asi se entenderia que se encuentra incurso en causal de rechazo.

PRECIO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR ITEMS

Por lo anterior se adjudicara por el valor total del presupuesto asignado, a cada unidad beneficiaria por rubro
presupuestal, cada unidad debera solicitar el pedido del “MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES -
SERVICIO DE CONSTRUCCION” que requieran, conforme a las listas de precios unitarios que se determinen en
la adjudicacién del contrato resultante, de acuerdo a la necesidad planteada.

A continuacién, se relacionan los precios de referencia con cantidad uno (1)

VALOR VALOR
, A UNIDAD DE UNITARIO TOTAL VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD ANTES DE UNITARIO SIN IVA
IVA SIN IVA
RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION
1 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS. M2 1 78.089,30 | $ 78.089,30 | $ 78.089,30

MANTENIMIENTO A SUPERFICIES METALICAS
2 | (incluye pulidora, grata, soldadura a partes M2 1 65.279,33 | § 65.279,33 | § 65.279,33
afectadas, anticorrosivo y pintura en esmalte)

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN
FIBROCEMENTO, tres manos, tipo Koraza, Acrilan
o similar (colores institucionales).

M2 1 38.94844 | § 3894844 | § 38.948/44

MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE
4 |DESMONTE DE TEJA , LIMPIEZA, Y M2 1 54.967,30 | $ 54.967,30 | $ 54.967,30
REINSTALACION en Teja de asbesto cemento.

MANTENIMIENTO DE  CUBIERTA  (Incluye
desmonte  cargue y retiro de tejas,caballetes.
Revisién, ajuste flanches y canales, cambio de tejas M2 1
afectadas en fibrocemento, limpieza manual,
anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y
correas)

MANTENIMIENTO, ADECUACION E NSTALACION
6 | CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, | METROS 1 72978,75 | § 72978,75 | § 7297875
pendiente de 15° y 20°.

7199350 | $ 71.99350 | § 71.993,50

ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE
7 | PARED en ceramica brillante formato 20,5*30,5. M2 1 93.637,98 | $§ 93.637,98 | § 93.637,98
color de acuerdo a necesidad de la Unidad.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE
8 | PARED en ceramica brillante formato 25*35. color de M2 1 96.746,69 | $ 96.746,69 | $ 96.746,69
acuerdo a necesidad de la Unidad.
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VALOR VALOR
. 5 UNIDAD DE UNITARIO TOTAL VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD ANTES DE UNITARIO SIN IVA
IVA SIN IVA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE

9 | PARED en ceramica brillante formato 24.5*40,5. M2 1 94.476,74 | $ 9447674 | $§ 94.476,74
color de acuerdo a necesidad de la Unidad .
ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE

10 | PARED en ceramica brillante formato 30*45. color de M2 1 75.000,00 | $ 75.000,00 | $ 75.000,00
acuerdo a necesidad de la Unidad.
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA

11 ESTRUCTURA DE CUBIERTA M2 1 35.000,00 | $§ 35.000,00 | $§ 35.000,00
MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA

12 DE LADRILLO TOLETE a=0.15 m. M2 1 45.000,00 | $ 45.000,00 | $ 45.000,00
MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA

13 DE LADRILLO TOLETE 2=0.30 m. M2 1 45.000,00 | $ 45.000,00 | $ 45.000,00

14 hM=A0N1T0Enl\iIMIENTO ANDEN EN CONCRETO hasta M2 1 6500000 | $ 6500000 | § 6500000
MANTENIMIENTO DE PANETE DE MURO

15 EXISTENTE M2 1 30.000,00 | $ 30.000,00 | $ 30.000,00

16 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO M2 1 180.000,00 | $ 180.000,00 | $ 180.000,00
MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE

17 MUROS en mal estado. M2 1 70.000,00 | $ 70.000,00 | $ 70.000,00
MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE PISOS

18 DIFERENTES DIMENSIONES M2 1 70.000,00 | $ 70.000,00 | $ 70.000,00
MANTENIMIENTO MANUAL DE CONCRETO

19 MASIVO ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS M3 1 17877510 | $ 178.77510 | $ 178.775,10

20 | MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA EXISTENTE | METROS 1 54.073,73 | § 54.07373 | $§ 54.073,73
MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO
Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye

21 arreglo piso, base en concreto, remocion de concreto METROS ! 90.00000 | $ 90.00000 | $ 90.000.00
deteriorado.
MANTENIMIENTO A CANAL EN LAMINA

22 GALVANIZADA CAL. 18. METROS 1 57.798,75 | $ 57.798,75 | $§ 57.798,75

23 | ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS . | METROS 1 40.34268 | $ 40.34268 | $§ 40.342,68
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A BAJANTES

24| DE AGUAS LLUVIAS en tuberia PVC de 3" 4"6". | METROS ! 57.910.10 | § 5791010 | § 57.91010
MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN

25 | FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDROFUGO, M2 1 32.000,00 | $ 32.000,00 | $ 32.000,00
RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO.
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VALOR VALOR
i A UNIDAD DE UNITARIO TOTAL VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD ANTES DE UNITARIO SIN IVA
IVA SIN IVA

MANTENIMIENTO ADECUACION E INSTALACION
26 | DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4. (Incluye M2 1 55.072,40 | $ 55.072,40 | $§ 55.072,40
anclajes perforacion y adhesivo epoxico).

A-02-02-02-005-04-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A CANAL
PARA AGUAS LLUVIAS EN LAMINA

2 GALVANIZADA CAL. 18, incluye accesorios de METROS ! 6604271 | § 6604271 | § 66.04271
instalacion y fijacion.
28 ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS METROS 1 4053120 | $ 4053120 | § 4053120

LLUVIAS

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A BAJANTES
29 | DE AGUAS LLUVIAS en tuberia PVC de 3"4"6" | METROS 1 75.400,00 | $ 75.400,00 | $ 75.400,00
incluye codo, union y abrazadera de fijacion)

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS

30 | EXISTENTES.

UNIDAD 1 25.000,00 | $ 25.000,00 | $§ 25.000,00

DESMONTE, CAMBIO E INSTALACION DE

31 | TOMACORRIENTES DOBLES con polo a tierra.

UNIDAD 1 26.000,00 | $ 26.000,00 | § 26.000,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA
32 | TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. | UNIDAD 1 64.000,00 | $ 64.000,00 | $ 64.000,00
Incluye desmonte, limpieza y reinstalacion.

DESMONTE, CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE

33 terminal de 1/2 (linea moderna y decorativa). UNIDAD ! 35.00000 | $ 35.00000 | $ 35.00000
MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON
34 | SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo | METROS 1 22.000,00 | $ 22.000,00 | $ 22.000,00

y sonda 1/8 x 60m.

MANTENIMIENTO DE RED  SANITARIA
35 | DIAMETRO MAX 8" (Incluye retiro de vegetacion, | METROS 1 70.076,06 | $ 70.076,06 | $ 70.076,06
piedras y/o sedimentacion).

CANALIZACION EMBEBIDA DE  REDES
36 | ELECTRICAS en tuberia conduit de 1/2" (incluye | UNIDAD 1 2922880 | $ 29.228,80 | $§ 29.228,80
regata, resane de muros y sus acabados).

MANTENIMIENTO, ADECUACION E

37 | INSTALACION COMBO SANITARIO en porcelana | UNIDAD 1 432.245,05 | § 432.245,05 | § 432.245,05
de color blanco, linea moderna y decorativa.
MANTENIMIENTO, ADECUACION E

38 | INSTALACION GRIFERIA TIPO GANSO PARA | UNIDAD 1 104.005,84 | $ 104.00584 | $ 104.005,84
LAVAPLATOS.

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS REDES
HIDROSANITARIAS  INCLUYE, EXCAVACION
39 | MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO, PARA | METROS 1 89.052,35 | $ 89.052,35 | $§ 89.052,35
REDES INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como
maximo
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VALOR VALOR
. 5 UNIDAD DE UNITARIO TOTAL VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD ANTES DE UNITARIO SIN IVA
IVA SIN IVA
MANTENIMIENTO E INSTALACION Y PUESTAEN
41 | FUNCIONAMIENTO DE ROSETAS EN | UNIDAD 1 25.042,92 | $ 25.04292 | $ 25.042,92
PORCELANA.
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS REDES
HIDROSANITARIAS  INCLUYE, EXCAVACION
42 | MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO, PARA M3 1 126.120,00 | $ 126.120,00 | $ 126.120,00
REDES INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como
maximo
MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON
43 SONDA ELECTRICA 1/8 x 60m. METROS 1 18.000,00 | $ 18.000,00 | $ 18.000,00

MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION
44 | (Incluye retro de vegetacion, piedras y/o | UNIDAD 1 87.000,00 | $ 87.000,00 | $ 87.000,00
sedimentacion, Tamafio maximo 1m x1m x1m).

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
45 | INSTALACION GRIFERIA TIPO GANZO PARA | UNIDAD 1 102.148,19 | $ 102.148,19 | $ 102.148,19
LAVAPLATOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION TUBERIA PVC DE 4" para desalojo
de aguas lluvias, incluye escavacion manual € max =
1im

46 METROS 1 74.100,00 | $ 74.100,00 | $ 74.100,00

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A REJILLAS
METALICAS en varilla corrugada de 1/2" Pulg. Y
Angulo de 2"*3/16", distancia entre varillas 0.10 mts
ancho minimo 0.30 mts.

47 METROS 1 75.000,00 | $ 75.000,00 | $§ 75.000,00

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A REJILLAS
METALICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y
Angulo de 2"*3/16", distancia entre varillas 0.15 mts.
Ancho minimo 0.30 mts.

DESMONTE, CAMBIO Y REINSTALACION DE
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
ENTRE 10001t y 2000lt, (incluye reconexion a la
tuberia)

48 METROS 1 95.000,00 | $ 95.000,00 | $§ 95.000,00

49 UNIDAD 1 700.982,52 | § 700.982,52 | $ 700.982,52

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
50 | INSTALACION DIVISIONES EN ALUMINIO Y M2 1 250.566,50 | $ 250.566,50 | $ 250.566,50
ACRILICO.

51 SUMINISTRO E IDISTALACION DE CONCERTINA METROS 1 8771373 | § 8771373 | § 87.71373
galvanizada de 24".

MANTENIMIENTO DE DESAGUE ORINALES
(cambio de rejillas o tuberia de desague si se
requiere; el contratista debe suministrar los
materiales)

52 METROS 1 50.000,00 | $ 50.000,00 | $§ 50.000,00

DESMONTE Y CAMBIO DE LAMPARAS
ALOGENAS INTERIRO (consiste en realizar el
desmonte, monte y  cambio de las lamparas
alogenas por lampara led redonda de 22 cm de
diametro; el contratista debe suministrar los
materiales)

53 UNIDAD 1 85.000,00 | $ 85.000,00 | § 85.000,00

MANTENIMIENTO LAMPARAS LED INTERIORES
(consiste en realizar el desmonte y monte, limpieza y
cambios de luminaria led si se requiere; el contratista
debe suministrar los materiales)

54 UNIDAD 1 68.319.61 | $ 6831961 | $ 68.319,61
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VALOR VALOR
. 5 UNIDAD DE UNITARIO TOTAL VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD ANTES DE UNITARIO SIN IVA
IVA SIN IVA
02-02-02-005-04-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS
55 | DESMONTE DE VENTANERIA METALICA M2 1 20.809,80 | $ 20.809,80 | $ 20.809,80
DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE
56 SUPERBOARD M2 1 26.882,91 | $ 26.88291 | $ 26.882,91
57 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL M2 1 2913141 | $ 2913141 | § 29.131,41
58 | MANTENIMIENTO PANETE LISO ALLANADO M2 1 30.219,48 | $ 3021948 | $§ 30.219.48
MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE GUARDA ESCOBA mediacafia
59 en granito fundido en sitio h= 15 cm (incluye fundida METROS ! 60.00000 | $ 60.00000 | $ 60.000,00
pulida y brillada.
MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS
60 | CERAMICOS brillantes formato 33.8*33.8cm. Color M2 1 78.989,42 | $ 7898942 | § 78.989,42
de acuerdo a necesidad de la unidad (incluye
boquilla y pegante)
61 RASPADO, RESANE Y APLICACION DE ESTUCO M2 1 2332135 | $ 2332135 | § 23.321.35

PLASTICO sobre muros.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
62 | PINTURA dos manos en esmalte para cielo rasos en M2 1 26.000,00 | $ 26.000,00 | $ 26.000,00
|&mina de superboard.

MANTENIMIENTO, ADECUACION E

63| INSTALACION VIDRIO PLANO INCOLORO 4 MM. M2 f 95.00000 | $ 95.00000 | § 95.00000
MANTENIMIENTO, ADECUACION E

64 | INSTALACION ESPEJO 4 MM BISELADO en sus | M2 1 11000000 | $ 110.000,00 | § 110.000,00
cuatro lados.
MANTENIMIENTO, ADECUACION E

65 |INSTALACION VENTANAS EN ALUMINIO| M2 1 31335244 | § 31335244 | § 313.35244
ANODIZADO.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
66 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres M2 1 27.058,22 | § 27.058,22 | $§ 27.05822
manos (colores institucionales).

67 | DESMONTE DE VENTANERIA METALICA M2 1 23.390,94 | § 23.390,94 | § 23.390,94
68 | DoV ONTE DE CIELORASO ENLAMNAS DE | 1 2048778 | $ 2248778 | § 2248778
69 DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE M2 1 1831127 | § 183127 | § 1831127
ICOPOR
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO
70 | RASO. (incluye limpieza, Nivelacién y ajuste de M2 1 30.000,00 | $ 30.000,00 | $ 30.000,00
perfileria)
MANTENIMIENTO, ADECUACION E
71 | INSTALACION CIELO RASO PLANO EN DRY-| 1 5028720 | $ 59.287.20 | $ 59.287,20
WALL. (Incluye todos los elementos para su correcto
montaje e instalacion).
72 | DESMONTE MURO EN DRY WALL M2 1 28.636,14 | $ 28.636,14 | $ 28.636,14
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VALOR VALOR
. 5 UNIDAD DE UNITARIO TOTAL VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD ANTES DE UNITARIO SIN IVA
IVA SIN IVA

73 | RETIRO MANUAL DE ADOQUIN SOBRE ARENA M2 1 18.000,00 | $ 18.000,00 | $ 18.000,00
MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN

74 | PORCELANATO BLANCO. (Incluye, M2 1 24.000,00 | $ 24.000,00 | $ 24.000,00
reemboqulllada, lavado y aseo general).
MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, Hidrolavado

75 | y desmanchado de pisos en granito de marmol, con M2 1 3415750 | § 34.157,50 | $§ 34.157,50
limpiador sika, rinse o similar, pulida, y brillada,).
MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

76 CERAMICOS brillantes formato 33.8*33.8cm. Color M2 f 85.00000 | $ 85.00000 | § 85.00000
de acuerdo a necesidad de la Unidad
MANTENIMIENTO, ADECUACION E

77 | INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO M2 1 90.000,00 | $ 90.000,00 | $ 90.000,00
MARMOLIZADO formato 41,6*41,6 cm.
MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

78 | CERAMICOS brillantes formato 45.8%45.8cm. Color |~ M2 ! 90.000,00 | $ 90.000,00 | $ 90.000,00
de acuerdo a necesidad de la Unidad .
MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

79 | CERAMICOS brillantes formato 50°50cm. Color de | M2 ! 8500000 | § 8500000 | § 8500000
acuerdo a necesidad de la Unidad
MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

80 | CERAMICOS mate formato 33,8*33,8cm. Color de M2 1 85.000,00 | $ 85.000,00 | $ 85.000,00
acuerdo a necesidad de la Unidad (incluye boquilla y
pegante)
MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

B CERAMICOS mate formato 45,8*45,8cm. Color de M2 f 90.000,00 | $ 0.00000 | $ 90.000,00
acuerdo a necesidad de la Unidad.
MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

L CERAMICOS mate formato 32,3*56 c¢m. Color de M2 ! 85.000,00 | $ 85.00000 | $ 8500000
acuerdo a necesidad de la Unidad .
MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

& CERAMICOS mate formato 56*56 cm. Color de M2 ! 85.000,00 | $ 85.00000 | $ 8500000
acuerdo a necesidad de la Unidad.
MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS

84 | CERAMICOS acabado rustico formato 33,8338 cm. |~ 12 ! 8500000 | § 8500000 | § 85000,00
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad
MANTENIMIENTO, ADECUACION E

85 INSTALACION VIDRIO PLANO INCOLORO 4 MM. M2 ! 90.00000 | $ 90.00000 | $ 90.000,00
MANTENIMIENTO, ADECUACION E

86 | INSTALACION ESPEJO 4 MM BISELADO en sus M2 1 12592589 | $ 125.925,89 | $ 125.925,89
cuatro lados.
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VALOR VALOR
i A UNIDAD DE UNITARIO TOTAL VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD ANTES DE UNITARIO SIN IVA
IVA SIN IVA
MANTENIMIENTO, ADECUACION E
87 | INSTALACION VENTANAS EN  ALUMINIO M2 1 293.317,54 | $ 29331754 | § 293.317,54
ANODIZADO.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
88 | PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos M2 1 2181257 | § 2181257 | § 21.812,57
(colores institucionales).

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN
FIBROCEMENTO, tres manos, tipo Koraza, Acrilan
o similar (colores institucionales).

89 M2 1 32.000,00 | $ 32.000,00 | $§ 32.000,00

MANTENIMIENTO DE ENCHAPE EN PIEDRA
90 | MUNECA. Incluye pulida, lavado e impermeabilizado M2 1 38.781,90 | $ 38.781,90 | $ 38.781,90
con hidréfugo.

MANTENIMIENTO DE  VIGAS, COLUMNAS,
COLUMNETAS EN PERFILERIA METALICA-
91 | (Incluye soldadura, en partes afectadas, lijada, | METROS 1 45.000,00 | $ 45.000,00 | $ 45.000,00
aplicacion de anticorrosivo y pintura en esmalte a dos
manos).

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
92 | GRANIPLAS SOBRE  PANETES, (colores M2 1 42.300,00 | $ 42.300,00 | $ 42.300,00
institucionales).

INSTALACION PANETE DE ESPESOR DE 0,05M

93| BAJO PLACA

M2 1 3595165 | § 35951,65 | § 3595165

MANTENIMIENTO, =~ ADECUACION E
94 | INSTALACION TABLON GRAFILADO DE GRESS M2 1 57.594,80 | $ 57.594,80 | $§ 57.594,80
formato 33*33.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE
95 | PARED en ceramica brillante formato 30*60. color de M2 1 114.065,46 | $ 114.06546 | $ 114.065,46
acuerdo a necesidad de la Unidad.

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO
RASO. (incluye limpieza, Nivelacion y ajuste de
perfileria; el contratista debe suministrar los
materiales)

CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO RASO.
(incluye lamina drywall para instalar lamparas led
redonda de 22cm de diametro; el contratista debe
suministrar los materiales)

MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN
PORCELANATO NEGRO. (Incluye, reemboqulllada,
lavado y aseo general; el contratista debe suministrar
los materiales).

MANTENIMIENTO, ADECUACION E
INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS
99 | CERAMICOS brillantes formato 50*50cm. Color de M2 1 TT47496 | § 7747496 | § 77.47496
acuerdo a necesidad de la unidad; el contratista debe
suministrar los materiales

RA§PADO, RESANE Y APLICACION DE ESTUCO
100 | PLASTICO sobre muros; el contratista debe M2 1 2275817 | $ 2275817 | $ 22.758,17
suministrar los materiales.

96 M2 1 35.000,00 | $ 35.000,00 | $ 35.000,00

97 M2 1 89.755,40 | $ 89.75540 | $ 89.75540

98 M2 1 35.000,00 | $ 35.000,00 | $ 35.000,00
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VALOR VALOR
; 5 UNIDAD DE UNITARIO TOTAL VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD ANTES DE UNITARIO SIN IVA
IVA SIN IVA
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
101 | PINTURAINTERIORENVINILOTIPO 1, tres manos | -y ) 1 2040238 | $ 2240238 | $ 2240238
(colores institucionales; el contratista debe
suministrar los materiales).
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE
102 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, res | 1 2800000 | § 28.00000 | § 28.000,00
manos (colores institucionales); el contratista debe
suministrar los materiales.

Nota No.1, teniendo en cuenta que el item No. 30 “DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES.” y 40 “DESMONTE DE
APARATOS SANITARIOS EXISTENTES.”, presentan la misma descripcion, solo tendra en cuenta el item No.30, “DESMONTE DE
APARATOS SANITARIOS EXISTENTES.” en la cantidad minima de adquirir en el estudio previo y en la lista de precios en la
plataforma SECOPII.

Nota2: cada unidad centralizada debera solicitar el mantenimiento a realizar sin sobrepasar el presupuesto
asignado contemplado el AlU.e IVA sobre la utilidad.

NOTAS A LA OFERTA ECONOMICA:

» Los interesados en participar en el presente proceso, deberan presentar un AlU cumpliendo las siguientes
condiciones: ADMINISTRATIVOS =10%, IMPREVISTOS = 3, UTILIDAD =5%, IVA sobre la utilidad = 19% de
no ser asi se entenderia que se encuentra incurso en causal de rechazo.

El oferente no podra sobrepasar el precio de referencia unitario, toda vez que sera causal de rechazo la oferta
del proponente cuyo precio unitario sea superior al citado precio de referencia.

Para determinar el precio de referencia, el comité econoémico estructurador realizo la proyeccion de cantidades
minimas a adquirir.

El oferente debe ofertar de acuerdo a su condicién tributaria, observando lo dispuesto en las leyes vigentes.
Los precios bienes y/o servicio del contrato resultante se considerarén fijos y firmes, por ende, seran de
caracter obligatorio durante el periodo de ejecucion del contrato a celebrarse y por ningin motivo o
circunstancia se podra cambiar, indiferente de la cantidad de unidades requeridas por la Administracién. Por
tanto, el proponente debera tener en cuenta, que, al elaborar su propuesta, debe incluir todos los factores y
costos que puedan incidir en el precio de los bienes y/o servicios durante la ejecucion del contrato.

» Solo se aceptan ofertas en pesos colombianos y se pagara el contrato resultante en pesos colombianos.

YVV VYV 'V

APROXIMACION AL CALCULO DEL AlU

El AlU es un rubro variable segun la complejidad del proyecto, por lo tanto, no se tiene un porcentaje preestablecido
por cada uno de los tres items.

Por lo que, en este caso, la asignacion total del porcentaje (%) del AlU se preestablece segun la necesidad de la
obra y/o mantenimiento a ejecutar.

Para calcular el porcentaje de AlU se debe tener en cuenta:

1. Administracion: Honorarios, Impuestos, Arrendamientos, Costos de personal, entre otros.
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2. Imprevistos: Es la posibilidad que tenga cada proyecto de tener sobrecostos adicionales no
contemplados en el presupuesto inicial de las obras de construccion.
3. Utilidad: Ganancia de la empresa contratista.

PROMEDIO PORCENJA AlU
ADMINISTRACION IMPREVISTO UTILIDAD IVA
10% 3% 5% 19%

ADMINISTRATIVOS =10%, IMPREVISTOS = 3, UTILIDAD =5%, IVA sobre la utilidad = 19%

El AU (Administracion, imprevistos y utilidad) se calcula sobre el total de los costos directos, siendo estos los costos
indirectos para asi sumarlos en el costo total del presupuesto a ejecutar.

NOTA: Los presupuestos de obra (Obra nueva y Mantenimiento de instalaciones) deben por obligatoriedad incluir el
AlU + IVA, con el propésito de evitar falencias juridicas, financieras y técnicas a la hora de ejecutar la obra.

Asi mismo de acuerdo al articulo 28 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

siendo el Ordenador del Gasto de cada Unidad Ejecutora auténoma de determinar los porcentajes de AlU pertinentes y
correspondientes a cada uno de los presupuestos analizados desde sus condiciones particulares de cada caso.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES
» Retencion en la fuente por contrato de obra 2%
» Estampilla pro universidad 0,5% (Ley 1697 del 2013)

> Contribucion de contrato de obra 5%

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD

Es de aclarar que, por tratarse de un proceso de obra con tracto sucesivo, el cubrimiento de la necesidad se
establecera en la ejecucion del contrato, de conformidad con la necesidad de cada unidad centralizada, y/o hasta
agotar el presupuesto asignado.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS
QUE SOPORTAN SU SELECCION.

5.1 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Como base fundamental para adelantar el presente proceso de seleccion se aplicaran los principios de la funcion
administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucion Politica, incorporando regimenes provenientes
de otras areas diferentes al derecho publico, como son el derecho civil y comercial o de naturaleza especial, e
igualmente lo pactado en ejercicio del principio de autonomia de la voluntad de las partes contratantes, siempre
y cuando no vayan contra ley o derecho ajeno sin dejar de lado el Estatuto General de Contratacién Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Decretos Reglamentarios y demas normatividad aplicable.

Adicionalmente, se aclara que dentro del presente proceso de seleccion le seran aplicables todas las demas
normas concordantes y reglamentarias sobre la materia, que rijan o lleguen a regir aspectos del proceso de
seleccion.
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Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor
cuantia, es claro para la Fuerza que el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley
80 de 1993, el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las modalidades de seleccion y la procedencia
de cada una de ellas, el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto
1082 de 2015, el cual regula el procedimiento para la modalidad de seleccion de MINIMA CUANTIA.

Asi las cosas, el presente proceso se adelantara bajo la modalidad de seleccion de MINIMA CUANTIA
consagrado en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015.

“ARTICULO 94. Transparencia en contratacion de minima cuantia. Adiciénese al articulo 2 de la Ley 1150
de 2007 el siguiente numeral.

La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente
de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas:

a) Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a
contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas;

b) El término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil;

¢) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;

d) La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado,
con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

PARAGRAFO 1. Las particularidades del procedimiento aqui previsto, asi como la posibilidad que tengan
las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definicién de "gran
almacén" sefialada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinaran en el reglamento que
para el efecto expida el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO 2. La contratacion a que se refiere el presente articulo se realizara exclusivamente con las
reglas en él contempladas y en su reglamentacion. En particular no se aplicara lo previsto en la Ley 816 de
2003, ni en el articulo 12 de la Ley 1150 de 2007.”

NORMAS APLICABLES

Ademas de las mencionadas en el numeral anterior, a continuacién, se enuncian otras normas aplicables:

Constitucién Politica

Caodigo Civil

Codigo de Comercio

Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Normas organicas del Presupuesto

Estatuto Tributario

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica”
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Ley 1089 de 2006 “Por medio de la cual se regula la adquisicion de bienes y servicios destinados a la
defensa y seguridad nacional”

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Publicos”
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién,
investigacion y sancién de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestién publica”.

Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
Contratacion Publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”

Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Cédigo General Disciplinario, se derogan la Ley
734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”,
modificada por la Ley 2094 de 2021

Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevencion y
lucha contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones”.

Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica”.

Decreto 4741 de 2005 “Prevencidn y manejo de residuos peligrosos generados en el marco de la gestion
integral.”

Decreto 660 de 2007 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1089 de 2006” (si aplica)

Decreto 1471 de 2014 “Por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el
Decreto 2269 de 1993”.

Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector
Administrativo de Planeacién Nacional".

Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”
Decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de
2013, sobre incentivos en Procesos de Contratacion en favor de personas con discapacidad”

Manual para la identificacién y cobertura del riesgo en los procesos de contratacién (M-ICR-01) Colombia
Compra Eficiente.

Cartilla de formatos de contratacion Tomo | (en lo que resulte aplicable a la normatividad vigente).
Directiva permanente de Catalogacion No. DIR2014-46 del 23 de diciembre de 2014.

Directiva Permanente CGFM No. 154 de 2014 "Politicas de Seguridad de la Informacién para las Fuerzas
Militares".

Guia Técnica Colombiana-24 de 2015 “SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL REQUISITOS CON
ORIENTACION PARA SU USOQ”.

Directiva Permanente No. 00221 de 2017 "Lineamientos para el Apoyo de la Seguridad de la Informacion
del Ejército Nacional".

Directiva Permanente No. 000027 de 2019 "Lineamientos para la Proteccion de la Propiedad Intelectual
en el Ejército Nacional".

Decreto 399 de 2021, "Por el cual se modifican los articulos 2.2.1.1.2.1.1.,2.2.1.21.3.2.y 2.2.1.2.3.1.14,,
y se adicionan unos paragrafos transitorios a los articulos 2.2.1.1.1.5.2.,2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del
Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional"

Decreto 310 de 2021, “Por el cual se reglamenta el articulo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las
condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicacion de los Acuerdos Marco de Precios y se
modifican los articulos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacién Nacional".
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Decreto 438 de 2021 “Por el cual se modifica el Capitulo 1 del Titulo 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto

1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional"

Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el

articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de

Planeacion Nacional, en relacion con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Publica”

Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion (M-

DVRHPC-05) Colombia Compra Eficiente.

Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién (CCE-EICP-MA-07

V: 02 Fecha: 08/11/2024.) de Colombia Compra Eficiente

Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario

del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34

y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones"

Norma ISO 14000 y 14001

Resolucion 7870 de 2022 del Ministerio de Defensa, Por la cual se emite y adopta la Politica General de

Seguridad y Privacidad de la Informacion, Seguridad Digital, Ciberseguridad y Continuidad de los

Servicios Tecnolégicos en las Unidades Ejecutoras o Dependencias del Ministerio de Defensa Nacional,

Policia Nacional y entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1042 del 21 de junio de 2022, por el cual se realiza la depuracién del decreto 1082 de 2015,

Unico reglamentario del sector administrativo de planeacién nacional

Resolucion de delegacion 4223 del 23 de junio de 2022 emitida por el Ministerio de Defensa Nacional,

por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratacion de bienes y

servicios con destino al Ejercito Nacional.

Resolucion No. 4130 de 16 de junio de 2022 (Manual de Contratacion y de Convenios del Ministerio de

Defensa Nacional).

Resolucién No. 4213 del 13 de octubre de 2023 “Por el cual se modifica la Resolucién 4130 de 2022 que

“expide el Manual de Contratacién y de Convenios”.

La Resolucién 000165 de noviembre 1 de 2023 fue expedida por la Dian con el animo de regular una vez

mas todos los procesos asociados a la generacion, transmision, validacién, expedicidn, recepcion de

facturas de venta y los documentos equivalentes a estas Ultimas.

Guia Para el Manejo de. Ofertas Artificialmente Bajas. en Procesos de Contratacion CCE-EICP-GI-27

Version: 01 Fecha: 16-12-2024.

Guia-para-la-Elaboracion-de-Estudios-del-Sector-V3-2025

Ley No. 2559 del 22 de diciembre del 2025, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos

de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2026

Decreto No. 1477 del 30 de diciembre de 2025, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la

Nacion para la vigencia fiscal de 2026, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.

Decreto No. 0618 del 17 de junio 2026 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2026

para los drganos que hacen parte del Presupuesto

Manuales Colombia Compra Eficiente

Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente,

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/circular_externa_unica_version
3_vf49.pdf

Cartilla de Formatos de Contratacion del Comando Logistico — Direccion de Adquisiciones (En lo que

aplique)

Guia para promover la participacion de las Mipymes en los procesos de compra y contratacién publica,

expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica —Colombia Compra Eficiente (2024).
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o Demas Manuales expedidos por Colombia compra eficiente cuando aplique.

Nota: Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana, se presumen
conocidas por todos los proponentes.

5.1.1. NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor
cuantia, es claro que el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993; el
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las modalidades de seleccion y la procedencia de cada una
de ellas; el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto Unico 1082 de 2015,
Modificado por el articulo 5 del Decreto 0142 del 01 de febrero de 2023, el cual regula el procedimiento para la
modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

“..ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 modificado por el Articulo 2 del
Decreto 1860 de 2021. Estudios previos para la contratacién de minima cuantia. La Entidad Estatal debe
elaborar unos estudios previos que deben contener, como minimo, lo siguiente:

1. La descripcion de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.

2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios,
de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

Las condiciones técnicas exigidas.

El valor estimado del contrato y su justificacion.

El plazo de ejecucion del contrato.

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion...”

S AW

Paragrafo. Dentro de las condiciones técnicas exigidas se podran incluir aspectos ambientales y sociales
en los términos establecidos en el paragrafo del articulo 2.2.1.1.2.2.2. del presente Decreto."

5.2 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

Conforme a lo establecido en el articulo 5 del Decreto 1860 del 24 de diciembre 2021. "Por el cual se modifica y
adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el
fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras
publicas y se dictan otras disposiciones”, a continuacion, se indica a los interesados a participar en el presente
proceso, los requisitos que se deben tener en cuenta para limitar la convocatoria a mipymes colombianas:

“...Articulo 5. Modificacion de la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1082 de 2015. Modifiquense los articulos 2.2.1.2.4.2.2., 221.2423. Y 221.2424. de la
Subseccién 2 de la Seccidn 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los
cuales quedaran asi:

"Articulo 2.2.1.2.4.2.2. convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
gjecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de
oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes
requisitos:
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El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios
auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir
estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que
haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podréan realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita
gjecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

Paragrafo. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme,
podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente
articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme
colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del
registro mercanti.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal,
si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacién empresarial establecidos de conformidad con
la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Paréagrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Paragrafo 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del
certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segtin corresponda conforme
a las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Paragrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados tnicamente
por Mipyme.

Paragrafo 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la
aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de
compras publicas... "

e Criterios de Ponderacion: N/A
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e Factores de ponderacién técnica. N/A
e Factores de ponderacién econdmica. N/A
e Puntaje final de las propuestas. N/A

Factores de desempate.

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas en el presente proceso la entidad utilizara las siguientes
reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los
compromisos internacionales vigentes, lo anterior conforme a lo establecido en el articulo 35 de la ley 2069 de
2020 conforme al. articulo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate del decreto 1082 de 2015; adicionado por el
articulo 3 del Decreto 1860 de 2021

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Para
acreditar este factor de desempate se tendran en cuenta las definiciones de que trata el articulo 2.2.1.1.1.3.1,,
en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional, que trata del puntaje para la promocion de la industria nacional en
los Procesos de Contratacion de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicara el inciso tercero de la
definicion de Servicios Nacionales establecida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente.

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del articulo 2 de la Ley
816 de 2003, el requisito se cumplira en los mismos términos establecidos en los articulos indicados en el
inciso anterior. Por tanto, este criterio de desempate se acreditara con los mismos documentos que se
presenten para obtener dicho puntaje.

En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal debera definir
en el pliego de condiciones, invitacién o documento equivalente, las condiciones y los documentos con los
que se acreditara el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso,
deberan cumplir con los elementos de la nocién de Servicio Nacional establecida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional y
observando los mismos lineamientos prescritos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar
dichas circunstancias consistira en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje..

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizaré en los términos del paragrafo
del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacion de
esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la
declaracion que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberéa verificarse que la
misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 2 de la Ley 82 de 1993,
modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008.

Igualmente, se preferira la propuesta de la muijer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara dicha
condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida
de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008, la
medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta
de este, del juez civil municipal 0 promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.
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En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor
fiscal, segin corresponda, presentara un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de
juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar.
Ademas, debera acreditar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad,
aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

De acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la informacién de estos datos sensibles,
como es el caso de las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, debera autorizar de manera previa y
expresa el tratamiento de esta informacién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la precitada Ley,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que
por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el
articulo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es
inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al
término de ejecucion del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%)
de su némina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion es inferior
aun (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas
mayores que no sean beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido
el requisito de edad de pension establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de
la persona juridica o el revisor fiscal, seguin corresponda, entregara un certificado, en el que se acredite, bajo
la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su némina y el numero de trabajadores que no son
beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de
pension. Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual 0 mayor a un (1) afio contado a partir de
la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendré en cuenta a
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacién en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditara con el certificado
de aportes a seguridad social del ltimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica, cuando su
conformacion es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
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En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditara el numero de trabajadores
vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y
que cumplieron el requisito de edad de pensidn establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente.
Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegara un certificado, mediante el cual
acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia,
y cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo
firma.

La mayor proporcidn se definird en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes
plurales, la mayor proporcidn se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su
ndmina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo
cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, bajo la gravedad de
juramento sefialara las personas vinculadas a su némina, y el nimero de identificacion y nombre de las
personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.
Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual 0 mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacién en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditara con el certificado
de aportes a seguridad social del Ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacién es
inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite
que el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentara un certificado, mediante el cual
acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la ndmina de sus integrantes pertenece a
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de
acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas
enunciadas anteriormente podrén estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera
aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador
pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la
informacién de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la
informacién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el
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otorgamiento del criterio de desempate.Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién o de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporacién, y/o personas juridicas en las
cuales participe o participen mayoritariamente.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion, para lo cual
presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones
colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité
Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el
certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la persona se
encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademas, se entregaré copia del documento de identificacién de la persona en proceso de
reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
entregara un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por
ciento (50 %) de la composicién accionaria 0 cuotas partes de la persona juridica esta constituida por
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados
del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en
proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratdndose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria 0
cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo cual el representante legal,
o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, acreditara tal situacion aportando los documentos de
identificacién de cada una de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la
informacién de estos, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, autoricen a la
entidad de manera previa y expresa el manejo de esta informacién, en los términos del literal a) del articulo
6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes numerales:

7.1 Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacidn o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en
el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente articulo; o por una persona juridica en la
cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacién o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, presentaran un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera
acreditar la condicién indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, aportando los documentos de
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cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participacién
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar minimo el veinticinco
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

7.3. Enrelacién con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacién o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socios 0 accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el
integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestara en un certificado suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacién
de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracién autoricen de
manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4
del presente Decreto, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.
Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se
aportara el certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de Comercio o la
autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas 0 asociaciones
mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias 0 medianas,
se preferira la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna
de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se
presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes
tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en
los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o
medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del presente
Decreto, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

La condicion de cooperativa o asociacidn mutual se acreditard con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el
empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que
los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos
proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual
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10.

1.

12.

que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean
micro, pequefias 0 medianas.

Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por
concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el proponente persona
natural y contador publico; o el representante legal de la persona juridica y revisor fiscal para las personas
obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segin corresponda,
entregara un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferira a este siempre que:

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una
participaciéon de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se
presentara el documento de conformacion del proponente plural y, ademas, ese integrante acredite la
condicién de Mipyme, cooperativa 0 asociaciéon mutual en los términos del numeral 8 del presente articulo;

10.2. La Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta; y

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa 0 asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios 0 accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante
respectivo lo manifestara mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de
la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de
los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de
clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018,
o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en los términos del
numeral 8 del presente articulo.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

Si el empate se mantiene se preferira la oferta que haya sido presentada primero, lo anterior se verificara en
la plataforma del SECOP.
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NOTA 1: La CENAC TELEMATICA, establece el siguiente factor de desempate y de seleccion, en el evento en
que dos o mas proponentes se encuentren empatados en puntos:

v'El proponente adjudicatario del proceso de contratacion sera aquel que haya presentado la oferta primero
en el tiempo entre los proponentes empatados, para lo cual se realizara la verificacion en el SECOP |l.

PARAGRAFO 1o. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019,
priorizando aquellas que sean micro, pequefias o medianas.

PARAGRAFO 20. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacion de capital humano, el oferente
debera acreditar una antigiedad igual 0 mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendra
en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la misma.

PARAGRAFO 30. EI Gobierno Nacional podra reglamentar la aplicacion de factores de desempate en casos en
que concurran dos o mas de los factores aqui previstos.”

NOTA 1: La omisién de la informacion requerida en los anteriores numerales por parte del proponente hara
imposible su verificacién y por lo tanto la aplicacién del criterio de desempate.

La omisién de la informacion requerida para aplicar los criterios de desempate no sera subsanable por ser criterio
de desempate, en todo caso, la no presentacion de la informacion requerida no restringe la participacion del
proponente ni es causal de rechazo de la propuesta.

NOTA 2: En cualquier caso, los factores de desempate se aplicaran de conformidad con el paragrafo 1 del articulo
1 de la Ley 816 de 2003. Al efecto, los bienes y servicios originarios de paises con los cuales Colombia tenga
compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para compras estatales, o de
aquellos paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento
otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberan ser tratados en el marco de los criterios de desempate como
si fueren bienes o servicios nacionales colombianos.

NOTA 3: La anterior numeracién se realizara sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Acuerdos
Comerciales.

PARA EFECTOS DE LA APLICACION DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE, LOS PROPONENTES
DEBERAN APORTAR CON SU PROPUESTA, LOS DOCUMENTOS QUE DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES LEGALES ACREDITEN DICHAS CIRCUNSTANCIAS. (Anexo Formato “Criterios de
Desempate”). Se diligenciara conforme al modelo contenido en el Formulario y sera firmado por el proponente o
apoderado.

4. DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACION
6.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO
6.1.1  CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El proponente debe registrar en la plataforma del SECOP Il junto con su oferta carta de presentacién, para lo cual
debera diligenciar el FORMULARIO de acuerdo con el formato que para el efecto se remita con la solicitud de
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oferta, suscrito por el proponente o por su representante, o por el apoderado constituido para el efecto (segln sea
el caso).

Con la suscripcion de esta carta, el PROPONENTE manifiesta que no esta incurso en ninguna de las inhabilidades
e incompatibilidades previstas en la Constitucion Politica, en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, articulo 18
de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demas normas vigentes sobre la materia.

6.1.2  CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS NATURALES CON O
SIN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

Se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con establecimiento
de comercio, aquellas empresas y/o establecimientos de comercio, constituidas con anterioridad a la fecha en la
que venza el plazo para la presentacion de propuestas dentro del presente proceso de seleccion conforme a la
legislacion colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberan cumplir al
momento de presentacion de la propuesta con los siguientes requisitos:

a) Acreditar su existencia y representacién legal, mediante la presentacion del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio social y/o matricula mercantil, con fecha
de expedicion igual o inferior a TREINTA (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta.

b) Acreditar un término minimo de duracién remanente de la sociedad y/o establecimiento de comercio, de un (1)
afio, contados a partir del vencimiento del plazo maximo para la prestacion de los servicios o de la vigencia del
contrato.

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentacion de la propuesta
y para la suscripcion del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se
debera presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decision del 6rgano social correspondiente
que autorice al representante legal para la presentacion de la propuesta, la suscripcion del contrato, y para actuar
en los demas actos requeridos para la contratacién en el caso de resultar adjudicatario; de conformidad con lo
establecido en el numeral 7 del articulo 28 del Cédigo de Comercio modificado por el articulo 175 del Decreto
Nacional 0019 de 2012, el acta debe estar debidamente inscrita registrada y ejecutoriada en el registro mercantil
de la sociedad, en cuanto aplique.

d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial, para el caso de las personas
naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, segun el tipo de sociedad comercial
que se acredite, de manera que le permita a la persona juridica y/o natural la celebracién y ejecucion del contrato,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

e) Acreditar la renovaciéon de la matricula mercantil, lo cual se verificard con el certificado de existencia y
representacion legal.

PERSONAS NATURALES QUE EJERCEN PROFESIONES LIBERALES

Se considera profesiones liberales quien tenga como actividad exclusivamente la prestacion de servicios
inherentes a una profesién liberal, entendida como aquella en la cual predomina el ejercicio del intelecto,
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reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la obtencion de un titulo académico (ingeniero, médico,
abogado, entre otros).

a) Para personas naturales que ejercen profesiones liberales, como la ingenieria, bastara con la presentacion de
la copia de la cedula de ciudadania y matricula profesional, toda vez que no estan obligados a tener matricula
mercantil por no ser considerados comerciantes, sin embargo, si ya se encuentran registrados con anterioridad
deberan aportar el respectivo registro mercantil que llevan las cdmaras de comercio.

PERSONAS JURIDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PUBLICA.

Se consideraran personas juridicas Nacionales de Naturaleza Publica, aquellas entidades conformadas bajo las
leyes de la Republica de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitucion y segun la
participacion estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho publico, tratese de entidades
territoriales o0 descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

a) Acreditar su existencia y representacion legal, salvo que dicha existencia y representacién se deriven de la
Constitucién o la ley. Para el efecto, deberan mencionarse los documentos y actos administrativos que, conforme
a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos
por la ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros, con fecha de expedicion igual o inferior a (1) mes anterior
a la fecha de presentacion de la propuesta. En todo caso, debera mencionarse el documento mediante el cual se
dio la autorizacién para la suscripcion del contrato, impartida por el 6rgano competente, sin perjuicio de lo cual,
sera responsabilidad de la persona juridica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los
requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentacién de la propuesta.

b) Acreditar que el ente publico contratante tiene capacidad legal para la celebraciéon y ejecucion del contrato.

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentacion de la propuesta y
para la suscripcion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere.

d) Cuando el oferente actue a través de un representante o apoderado deberd acreditar, mediante documento
legalmente expedido (poder), que su representante o0 apoderado estan expresamente facultados para presentar
oferta y firmar el contrato respectivo.

PERSONAS JURIDICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas publicas o privadas de origen
extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacion Nacional, sea que tengan
o no domicilio en Colombia a través de Sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la legislacion colombiana,
sin perjuicio de lo cual, para su participacién deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a) Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberan presentar un documento expedido
por la autoridad competente en el pais de su domicilio, con fecha de expedicién igual o inferior a un (1) mes
anterior a la fecha de la presentacion de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el
nombre o representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan capacidad para
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comprometerla juridicamente y sus facultades, y en el cual se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para presentar la oferta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta.

b) Si el proponente es una persona extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia debera presentar la
certificacién del Registro Unico de proponentes, de conformidad con el articulo 6 de la ley 1150 de 2007,
modificado parcialmente por el articulo 221 del Decreto 0019 de 2012.

c) Acreditar un término minimo de duracién remanente de la sociedad, de un (1) afio, contado a partir del
vencimiento del plazo méximo para la prestacion de los servicios o de la vigencia del contrato.

d) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcion del contrato ofrecido, cuando
el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente copia del acta en la
que conste la decision del drgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentacion
de la propuesta, la suscripcién del contrato y para actuar en los demés actos requeridos para la contratacion en
el caso de resultar adjudicatario.

e) Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato y/o le
permita a la persona juridica la celebracion y ejecucion del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones.

Apoderado persona juridica extranjera

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su
representado en las diferentes instancias del presente proceso de seleccion, suscribir los documentos y
declaraciones que requieran asi como el contrato ofrecido, suministrar la informacion que le sea solicitada y demas
actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, asi como representarla judicial y
extrajudicialmente.

En todo caso, los poderes deberan cumplir con lo prescrito en el articulo 74 del Cédigo General del Proceso.
Siempre la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para todos
los efectos de la contratacién.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado unico para el caso de personas para el caso de personas
extranjeras que participen en consorcio 0 union temporal, y en tal caso bastard para todos los efectos, la
presentacion del poder comun otorgado por todos los participantes del consorcio o unién temporal.

En el evento que el apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, debera acreditar su
condicién de abogado o comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia.

APODERADO PERSONA JURIDICA EXTRANJERA

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un apoderado domiciliado
en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en
las diferentes instancias del presente proceso de seleccion, suscribir los documentos y declaraciones que
requieran asi como el contrato ofrecido, suministrar la informacion que le sea solicitada y demas actos necesarios
de acuerdo con el presente pliego de condiciones, asi como representarla judicial y extrajudicialmente.

En todo caso, los poderes deberdn cumplir con lo prescrito en el articulo 65 de cddigo de procedimiento civil.
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Siempre la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para todos
los efectos de la contratacién.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas para el caso de personas
extranjeras que participen en consorcio o unién temporal, y en tal caso bastara para todos los efectos, la
presentacion del poder comun otorgado por todos los participantes del consorcio o union temporal.

En el evento que el apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, debera acreditar su
condicién de abogado o comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia.

DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en
la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion sefialado en el numeral anterior, siempre que
provenga de uno de los paises signatarios de la Convencién de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicién
del requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998.

En este caso solo sera exigible la apostille, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la
autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la
autoridad competente en el pais de origen.

Conforme a la Circular Externa Unica de Colombia Compra, los proponentes podran presentar documentos en un
idioma distinto al castellano junto con la traduccion simple al castellano. EI proponente puede presentar con la
oferta documentos con una traduccion simple al castellano y entregar la traduccion oficial al castellano
dentro del plazo previsto para la subsanacion. La traduccién oficial debe ser el mismo texto presentado,
conforme a lo enunciado dentro de la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente

Debe tenerse en cuenta que los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma espafiol proveniente
de paises signatarios de la convencion de La Haya, deberan ser presentados acompafados de una traduccién a
este idioma, El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traduccion simple al
castellano y entregar la traduccion oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanacion. La
traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado, conforme a lo enunciado dentro de la Circular
Externa Unica de Colombia Compra Eficiente. Asi mismo estos documentos deben cumplir con el requisito
de leqalizacion y apostille previstos en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso.

DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO

En todo caso los documentos juridicos, técnicos y financieros, que se aporten con la oferta en un idioma distinto
al castellano deben ser presentados en su lengua original junto con la traduccién oficial al castellano. El proponente
puede presentar con la oferta documentos con una traduccion simple al castellano y entregar la traduccion oficial
al castellano dentro del plazo previsto para la subsanacién. La traduccion oficial debe ser el mismo texto
presentado, conforme a lo enunciado dentro de la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente. Asi
mismo, estos documentos deben cumplir con el requisito de legalizacidn y apostille previstos en el articulo 251 del
Codigo General del Proceso.

CONSULARIZACION (DOCUMENTOS PRIVADOS)
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De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del cédigo de comercio, “Los documentos otorgados en el
exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales
funcionarios lo sera a su vez por el consul colombiano o, a falta de este por el de una nacién amiga, sin perjuicio
de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”.

Surtido el tramite pertinente, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Colombia para la correspondiente legalizacién de la firma del Cénsul y demas tramites pertinentes.

APOSTILLE (DOCUMENTOS PUBLICOS)

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en
la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion, siempre que provenga de uno de los paises
signatarios de la Convencién de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicién del requisito de legalizacién
para documentos publicos extranjeros. En este caso solo sera exigible la apostille, tramite que consiste en el
certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y la calidad con que ha actuado la persona firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.

Si la apostille esta dada en idioma distinto al idioma castellano, debera presentarse acompafiada de una
traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

APODERADO, PERSONA JURIDICA EXTRANJERA

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un apoderado
domiciliado en Colombia, mediante documento legalmente expedido que se encuentra debidamente facultado
para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente
proceso de seleccidn, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran asi como el contrato ofrecido,
suministrar la informacion que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con el presente documento,
asi como para representarla judicial y extrajudicialmente. Este documento deberd estar autenticado ante notario
publico, de acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del articulo 25 del Decreto 019 de 2012 y de acuerdo con lo
establecido en el articulo 74 del Codigo General del Proceso.

PROPUESTAS CONJUNTAS

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio 0 unién temporal.

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES:

En tal caso se tendré como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas,
y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

Podran participar consorcios o uniones temporales, para lo cual se deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar la existencia del consorcio o de la unidn temporal y especificamente la circunstancia de tratarse de
uno u otro, lo cual debera declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacion correspondiente, sefialando
las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participacion
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porcentual de los miembros del consorcio o de la unién temporal en la propuesta y en la ejecucion de las
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

b) Acreditar un término minimo de duracion del consorcio o de la union temporal de un (1) afio, contados a partir
del vencimiento del plazo méximo para la ejecucion del proyecto o de la vigencia del contrato.

c) Acreditar la existencia, representacion legal y capacidad juridica de las personas consorciadas o en unién
temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitucion del consorcio o unién temporal, asi como de
la propuesta para la presentacion, celebracién y ejecucion del contrato. Esto para significar que todos los
miembros que conforman el oferente plural deben desarrollar una actividad industrial o comercial directamente
relacionada con el objeto del proceso.

d) Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del oferente plural tienen un término minimo de
duracion de un (1) afo, contados a partir del vencimiento del plazo maximo para la entrega de los bienes o de la
vigencia del contrato.

e) La designacion de un representante legal que deberé estar facultado para actuar en nombre y representacion
del Consorcio o Unién Temporal. Igualmente debera designar un suplente que lo reemplazara en los casos de
ausencia temporal o definitiva.

f) Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracion de los consorcios 0 union
temporal, deberan acreditarse mediante la presentacion del documento consorcial o de constitucion en el que se
consignen los acuerdos y la informacion requerida.

g) Los requisitos relacionados con la existencia, representacion y capacidad juridica de cada uno de los
integrantes del oferente plural, respecto de las personas juridicas o naturales que se asocien en consorcio o en
unién temporal para la presentacion de la propuesta, deberén acreditarse conforme se indica en los numerales
respectivos del presente pliego de condiciones.

En todos los casos de las propuestas presentadas por dos 0 mas personas naturales y/o juridicas en las que no
se exprese de manera clara y explicita la clase de asociacion que constituye (consorcio o unién temporal), se
presumira la intencion de concurrir al proceso de seleccion en consorcio con todos los efectos y consecuencias
que dicha forma de asociacién conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7 de la ley
80 de 1993. En cualquier caso, se verificara que todos los miembros del consorcio o la unién temporal desarrollen
la actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso.

Se advierte que el proponente plural, debe inscribirse como tal desde el Directorio SECOP, que ofrece a los
Proveedores la opcidn de crear proponentes plurales para participar en Procesos de Contratacion. El usuario debe
hacer clic en “Crear proponente plural” para habilitar el formulario de creacién. El usuario debe indicar el nombre
de la unién temporal, consorcio 0 promesa de sociedad futura, tipo de proveedor, NIT y el ID técnico del Proceso
(ID técnico que esta en el area de trabajo del Proceso) para el cual el proponente plural es creado, debe indicar
los integrantes del proponente plural haciendo clic en “Agregar” para buscar a los Proveedores de SECOP Il que
hacen parte del proponente plural y cuando aparece el Proveedor debe hacer clic en “Seleccionar”. Cada
Proveedor integrante de un proponente plural debe estar registrado previamente en el SECOP |l

6.1.3 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA OFERENTES
NACIONALES
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El oferente debera cargar en la plataforma del SECOP Il una certificacion expedida por el revisor fiscal, si es del
caso, o del representante legal del oferente, y/o de contador publico certificado, segun resulte aplicable, en la cual
se certifique que se encuentra al dia y ha realizado los pagos correspondientes a los ultimos seis (6) meses
anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta, en el pago al Sistema Integrado de Seguridad Social y
Riesgos Laborales (en los casos que aplique), de acuerdo a lo contenido en el articulo 65 ley 1819 de 2016, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002; asi mismo debera anexar copia del pago
realizado en los seis (06) meses inmediatamente anterior a la fecha del cierre del plazo para presentar las
ofertas. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 25 EXONERACION DE APORTES de la Ley
1607 de 2012, Inciso segundo. Adicionado por el Art. 19, Ley 1739 de 2014., por medio de la cual se expiden
normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones, que establece que la constancia de pago de los
aportes parafiscales sera exigible hasta el momento en que el Gobierno Nacional implemente el sistema de
retenciones.

NOTA1 En caso de unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, cada uno de los integrantes debera
presentar dicha certificacion y la acreditacion del pago. Y en el evento ser una persona natural debera allegar el
certificado de pago y/o planilla.

En el evento en que la sociedad tratandose de personas Juridicas no tenga mas de seis (6) meses de constituida,
debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

NOTA 2. En caso que dicha certificacion de aportes parafiscales se encuentre suscrita por el Contador o el
Revisor Fiscal, se debera adjuntar copia de cedula ciudadania, tarjeta profesional y de la certificacion de
vigencia de inscripcién y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, la
cual debe entregarse vigente a la fecha de la presentacion de la oferta.

6.1.4 CONSULTA CERTIFICADO DE RESPONSABLES FISCALES CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.

Al tenor del articulo 60 de la Ley 610 de 2000 y la Resolucion No. 5149 de 2000, el MDN-EJERCITO NACIONAL-
CENAC-TELEMATICA, verificara e imprimira la consulta de los antecedentes fiscales a través del mecanismo en
linea de la pagina de la Contraloria General de la Republica. La consulta debera ser realizada por el Comité
Juridico Evaluador.

NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, la entidad hara
verificacion de cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal.

6.1.5 CONSULTA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURIA GENERAL DE
LA NACION.

El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA, verificara e imprimira la consulta de los antecedentes
disciplinarios a través del mecanismo en linea de la pagina de la Procuraduria General de la Nacion. La consulta
debera ser realizada por el Comité Juridico Evaluador.

NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, la entidad hara
verificacion de cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal
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6.1.6 CONSULTA ANTECEDENTES JUDICIALES

De conformidad con lo previsto en el articulo 94 en el Decreto — Ley 0019 de 2012, el MDN-EJERCITO
NACIONAL-CENAC-TELEMATICA, verificara e imprimira la consulta de los antecedentes judiciales a través del
mecanismo en linea de la pagina de la Policia Nacional. La consulta deberé ser realizada por el Comité Juridico
Evaluador.

NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, la entidad hara
verificacion de cada uno de los integrantes del consorcio o unidn temporal

6.1.7 COMPROMISO ANTICORRUPCION. (Formulario)

Se diligenciara conforme al modelo contenido en el Formulario, compromiso anticorrupcion. El comité juridico
evaluador, corroborara el cumplimiento total del mismo en cada uno de sus puntos. (Aspecto de Verificacion).

6.1.8  DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO “Pacto de Integridad” (Formulario)

En cumplimiento de las disposiciones de la Resolucion 4130 de 2022 “Manual de Contratacion y Convenios de la
Entidad, y de sus Unidades Ejecutoras, modificada parcialmente por la Resolucién No. 4213 del 13 de octubre de
2023, debera presentarse el formulario que incorpore el pacto de integridad debidamente suscrito por el oferente.

6.1.9  DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO COMPROMISO ANTISOBORNO (Formulario)

El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y
la corrupcion, adoptando practicas e impulsando campafias y mecanismos que permitan prevenir y detectar
potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad,
mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en
el Cadigo de Integridad de la entidad. Por lo anterior, el oferente debera diligenciar, suscribir por el Representante
Legal y presentar junto con la oferta el Formulario Compromiso antisoborno.

6.1.10 MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD (Formulario).

El proponente deberéa cargar en la plataforma del SECOP Il manifestacion escrita de no encontrarse incurso en
causal de inhabilidad o incompatibilidad, de conformidad con lo previsto en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y
1474 de 2011 y deméas normas vigentes, suscrita por el oferente o por su representante legal.

El proponente debera presentar manifestacidén escrita de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o
incompatibilidad, de conformidad con lo previsto en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y demas
normas vigentes, suscrita por el oferente o por su representante legal Por lo cual certifica ademas que no se
encuentra incurso en Inhabilidades e Incompatibilidades.

No podran participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren
incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en el articulo 127 de la
Constitucién Politica de Colombia, en los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, articulo 18 de la Ley 1150 de
2007, y articulo 2.2.1.1.2.2.5 del decreto 1082 del 2015 en las demas normas que las aclaren, modifiquen o
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deroguen, asi como las demas normas concordantes y vigentes sobre la materia, como lo es el articulo 90 de la
Ley 1474 de 2011.

Tampoco podran participar en el presente proceso de seleccidn ni suscribir el respectivo contrato, los oferentes
que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesacién de pagos, concursos de acreedores,
liquidacién y cualquier otra circunstancia que juridicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad juridica,
economica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato.

NOTA 1: Con el diligenciamiento del Formulario de Inhabilidades e incompatibilidades, el proponente autoriza
expresamente a la CENAC TELEMATICA, para comprobar la veracidad de los documentos que soportan las
exigencias anteriores, averiguar su informacion comercial y financiera en los bancos de datos publicos y privados,
asi como a solicitar toda la informacién adicional que a su juicio resulte necesaria para cumplir con su deber de
prevenir actos de corrupcion en la contratacion.

NOTA 2: De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1918 de 2018, autoriza expresamente a la
CENAC TELEMATICA, realizar la consulta de inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores de 18
afios — Ley 1918 de 2018.

6.1.11 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. (Formulario)

Se diligenciara conforme al modelo contenido en el Formulario y sera firmado por el proponente o apoderado. Si
la propuesta es presentada por una persona juridica, union temporal o consorcio, debera venir suscrita por el
representante legal debidamente facultado.

6.1.12 CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL

El proponente debera cargar en la plataforma del SECOP Il copia legible y ampliada al 150% de la cédula de
ciudadania del representante legal.

En caso de estar debidamente representados por apoderado, éste deberd allegar copia legible de la cédula de
ciudadania ampliada al 150%, copia legible de la tarjeta profesional ampliada al 150% (cuando el apoderado sea
abogado), poder debidamente otorgado.

En caso de tratarse de propuestas conjuntas se debera allegar la fotocopia de la cédula de cada uno de los
integrantes del Consorcio 0 Unién Temporal.

6.1.13 CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDO POR LA POLICIA
NACIONAL (RNMC)

El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA, verificara e imprimira la consulta de REGISTRO
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL a través del mecanismo en
linea de la pagina de la Policia Nacional. La consulta debera ser realizada por el Comité Juridico Evaluador.
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NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, la entidad hara
verificacion de cada uno de los integrantes del consorcio o unidn temporal.

6.1.14 ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES, DECLARACION SOBRE
MULTAS Y/O SANCIONES DURANTE LOS ULTIMOS TRES (03) ANOS. (Formulario).

El proponente debera diligenciar el formulario y lo cargara en la plataforma del SECOP II.
6.1.15 VERIFICACION EN EL REGISTRO UNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES)

El comité juridico evaluador, realizara verificacién en el Registro Unico Social y Empresarial (RUES) de la camara
de Comercio lo concerniente al registro mercantil, el estado actual del registro mercantil teniendo en cuenta que
este es una fuente para verificar y consultar multas, sanciones de proponentes e inhabilidades, impedimentos y
prohibiciones del registro mercantil. En la pagina web del registro social y empresarial de la cdmara de comercio
https://www.rues.org.co/

6.1.16 ACREDITACION DE NO ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS - REDAM

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de control creado por el Gobierno
Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas
las personas que hayan suscrito titulos alimentarios.

El articulo 6 de la Ley 2097 de 2021 dispone: “La inscripcién en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
generara las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podia contratar con el Estado una
vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor
alimentario moroso que actie como representante legal de la persona juridica que aspira a contratar con el
Estado.”

En este sentido, el proponente debera allegar con su propuesta un certificado que indique que no se encuentra
inscrito en el REDAM, lo que equivale a que no posee deudas alimentarias en Colombia. El certificado debera ser
expedido para el proponente persona natural, o para el representante legal del proponente persona Juridica.
Dicho certificado se puede expedir a través de la carpeta ciudadana Digital en el link: https://redam.gov.co/

Nota 1: En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes debera aportar su certificado
de Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Nota 2: El certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM - puede ser descargado en el
siguiente enlace https://www.redam.gov.co/ previo registro como autenticador digital. Para mayor claridad puede
dirigirse al enlace https://www.redam.gov.co/modulo-2 en donde encontrara un video ilustrativo paso a paso del
registro y expedicion del certificado.

6.1.17 AUTORIZACIONN DE CONSULTA, TRATAMIENTO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
CONFORME A LO SENALADO EN EL DECRETO 753 DE 2019 REGLAMENTARIO DE LA LEY 1918 DE 2018.
(Formulario)

Calle 5 No 15 — 00 Barrio Dos caminos — Facatativa — Cundinamarca. _ (@0
Conmutador 4261428 Ext. 39036 (S
Correo electronico de la unidad cenactel@ejercito.mil.co
SCe311
Pagina 164 de 187

PUBLICA


mailto:cenactel@ejercito.mil.co
https://www.rues.org.co/
https://redam.gov.co/

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 103-CENACTELEMATICA-2026, CUYO OBJETO ES
“MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE
COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026"

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la
proteccion de datos personales”, reglamentado parcialmente por el Decreto 1377 de 2013; asi como la Directiva
Permanente del Ministerio de Defensa N°03/2019 MDN “Lineamientos para la definicion de la Politica de
Tratamiento de Datos Personales en el Ministerio de Defensa Nacional’; Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual
se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacion Publica Nacional y se dictan otras
disposiciones.”

6.1.18 CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18
ANOS - LEY 1918 DE 2018.

De conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 1918 de 2018, y con el fin de verificar el registro de
inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, se debe efectuar la consulta de
inhabilidades del oferente (persona natural o representante legal de persona juridica o consorcio o unién temporal),
el M.D.N. - EJERCITO NACIONAL- CENAC TELEMATICA realizara e imprimira la consulta realizada a través del
link https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/

NOTA: De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1918 de 2018, los proponentes suscritos al
proceso, deberan diligenciar el formato autorizacidén de consulta, tratamiento y proteccién de datos personales,
por medio del cual autorizan expresamente a la CENAC TELEMATICA, realizar la consulta de inhabilidades delitos
sexuales cometidos contra menores de 18 afios — Ley 1918 de 2018, atendiendo el principio de responsabilidad.

6.2 DOCUMENTOS Y ASPECTOS TECNICOS OBJETO DE VERIFICACION

421 VERIFICACION EXPERIENCIA HABILITANTE.

El oferente debe acreditar experiencia minima, en contratos ejecutados en la adquisicion de los BIENES ylo
SERVICIOS, relacionados con el objeto del presente proceso a contratar con anterioridad al cierre del

presente proceso de seleccion, cuya sumatoria sea igual o superior al 50% del valor del presente proceso,
para lo cual debe diligenciar el respectivo formulario.

a) La informacién suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento y debe ser correlativa a la
documentacion aportada.

b) Elformulario debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente.

¢) Anexo de los soportes que demuestren la acreditacion de la experiencia requerida en el FORMULARIO
EXPERIENCIA HABILITANTE.

d) No se aceptan auto certificaciones.

En el caso de contratos realizados con entidades publicas, debe anexar copia de los contratos con su respectiva
acta de liquidacién (si aplica) y/o certificacion que acredite el cumplimiento de los elementos basicos del mismo,
como son: objeto, valor, especificaciones técnicas y garantias.

En el caso de contratos realizados con entidades privadas, debe anexar copia de las facturas y/o contratos con
certificacion que acredite calidad, cumplimiento y garantias.

Para la presentacion de las certificaciones debe tenerse en cuenta suministrar como minimo la siguiente
informacion:
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o Nombre o razdn social de la empresa o persona contratante.

¢ Nombre de la persona natural o juridica contratada con identificacion. En caso de tratarse de un consorcio
o0 union temporal, debe adjuntarse copia del respectivo documento de constitucion del ejecutante del
contrato que se esta certificando.

Objeto del contrato.

Valor del contrato.

Fecha de iniciacion y de terminacion del contrato (mes, afio). O fecha de facturacion.

Firma del funcionario competente comprador.

Indicacién de la direccién comercial y teléfono del contratante o la del duefio del proyecto.

Acreditacion de la experiencia en la modalidad de consorcio y/o unién temporal:

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se debera seguir con lo contemplado en el articulo 7 de la
Ley 80 de 1993.

Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus miembros
bajo la modalidad de consorcio o union temporal, sélo se tendra en cuenta como experiencia del proponente o de
uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participacién que el proponente hubiera tenido en el grupo
0 asociacion que ejecuto la actividad.

Igualmente, el proponente debera declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia que acredita
corresponde exactamente al objeto ejecutado por él de manera directa, 0 que se han desarrollado mediante
subcontratos, pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos.

El CENAC- TELEMATICA, se reserva el derecho de verificar la informacion aportada, y no sera tenida en cuenta
aquella que se pueda establecer que no es cierta.

4.2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

El proponente acreditara que los servicios prestados cumplen con las Especificaciones Técnicas que son de
obligatorio cumplimiento y que corresponden al item o items ofertados, para tal efecto diligenciara correctamente
el ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, el cual ser4 verificado por el
comité técnico evaluador.

4.2.3 GARANTIA TECNICA.

El proponente junto con la oferta debera anexar en documento independiente, la Garantia Técnica debidamente
suscrita por el oferente en los siguientes términos:

La garantia técnica minima requerida en este proceso debe amparar la totalidad de los siguientes aspectos:

a. El cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios, responsabilizandose de los reclamos por
cualquier defecto de calidad, incluyendo los materiales utilizados, sus componentes, caracteristicas y
composicion y fallas del personal que interviene en la prestacion del servicio.

b. MANEJO AMBIENTAL
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Garantizar que todos los procesos constructivos o actividades relacionas con el objeto del proceso que influyan
de alguna manera sobre el medio ambiente, la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales
y su interrelacién se enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el
impacto producido sobre el mismo.

c. SEGURIDAD INDUSTRIAL
Debera garantizar que acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del
personal que labora en las obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la
ejecucion de las mismas, acatando la Resolucion 1178 del 28 de marzo de 2017 del Ministerio del Trabajo
y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la
construccion.

d. RESPONSABILIDAD SOBRE DANOS

Garantizara que no ocasionara dafios a mamposterias, divisiones, carpinterias, bafios, estructuras
existentes y/o equipos por causa de traslado de maquinaria, 0 mantenimiento a ejecutar. Cualquier dafio
ocasionado a estos sera responsabilidad unica del adjudicatario, el cual debera repararlos asumiendo
todos los costos.

e. LIMPIEZA GENERAL

Garantizara que todos los items sin excepcion incluyen dentro de sus precios unitarios el costo de la limpieza,
cargue Y retiro de los materiales producto de las labores. NO SE ACEPTARA NINGUN RECLAMO POR EL
CONCEPTO DE LIMPIEZA, CARGUE Y RETIRO.

Nota 1: El documento de la garantia técnica debe venir firmado por el proponente.

Nota 2: Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantia estaran a cargo del contratista
TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA.

Que indique que se encuentra en la capacidad de atender todos los requerimientos durante el tiempo de ejecucion
del contrato, cuando ocurra cualquier imprevisto cuantas veces sea necesario en un término no mayor a

veinticuatro (24) horas a partir de la solicitud efectuada por el supervisor del contrato.

Los costos generados en relacion al transporte y actividades de tipo logisticas con ocasién del término de la
garantia deberan ser asumidos por el contratista, hasta el lugar de ejecucién del contrato.

NOTA: Los términos de garantia técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberan ser aportados en
documento independiente debidamente suscrito por el oferente.

4.3 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA Y EVALUACION ECONOMICA

Se efectuara sobre la oferta econémica cargada por cada uno de los oferentes, en el formulario “Valoracién de la
Oferta Econdmica”.
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4.3.1 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA

El oferente debera presentar y cumplir en la plataforma del SECOP I, los documentos y criterios de verificacion
financiera con el lleno de todos los requisitos aqui expuestos:

4.3.1.1 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT.

El proponente indicara su identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de impuestos al que pertenece,
para lo cual aportara con la oferta copia del Registro Unico Tributario RUT actualizado que sea aportado por
el oferente de manera completa, es decir contando con toda la informacion que lo define (Datos y
Normatividades vigentes ante RESPONSABILIDADES — OBLIGACIONES) y con sus respectivos anexos
(cuando aplique) de acuerdo a su naturaleza, actividad econémica o mercantiles y forma juridica; las
personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unién temporal acreditaran individualmente éste
requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente las
actividades mercantiles relacionadas con bienes y/o servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior, conforme
el Articulo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Articulo 66 de la Ley 488 de 1998 que adiciono el
Articulo 437 del mismo estatuto.

NOTA: En caso de ser consorcio y/o uniones temporales ya constituidas deberan acreditar el RUT del consorcio
y/o union temporal, en caso de que no se encuentre constituido se debera allegar el RUT de cada integrante
consorcio y/o unién temporal.

4.3.1.2RESOLUCION DE FACTURACION: (cuando aplique)

El proponente debera allegar junto con su oferta, copia de la Autorizacion de Numeracién de Facturacién emitida
por la DIAN que lo acredita como proveedor obligado a facturar electronicamente, en cumplimiento de lo
establecido por la Resolucién 000165 del 1 de noviembre de 2023, expedida por la DIAN “Por la cual se desarrolla
el sistema de facturacion, los proveedores tecnoldgicos, se adopta la Version 1.9 del Anexo Técnico de Factura
Electrénica de Venta, se expide el Anexo Técnico 1.0 del documento equivalente electronico, y se dictan ofras
disposiciones en materia del sistema de facturacion”)s

4.3.1.3 CERTIFICACION BANCARIA

El oferente deberé cargar en la plataforma del SECOP |l certificacion bancaria expedida por la respectiva entidad
financiera, con fecha no superior a treinta (30) dias calendario antes de la presentacion de la propuesta, en
la cual se identifique el nombre o razén social e identificacién (NIT,CC,CE) del beneficiario proponente,
identificacion y nimero de la cuenta donde se abonaran los pagos.

En el evento de ser un consorcio 0 unién temporal se debera presentar la certificacion correspondiente al tnico
numero de cuenta bancaria, avalada por los integrantes de la unién temporal o consorcio. Lo anterior, teniendo
en cuenta que el sistema integrado de informacién financiera — SIIF, sdlo permite escoger una cuenta bancaria
para registrar la obligacion y orden de pago.

54

Fuente de informacion de la pagina https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B31n%20000165%20de%2001 -
11-2023.pdf

Calle 5 No 15 — 00 Barrio Dos caminos — Facatativa — Cundinamarca.
Conmutador 4261428 Ext. 39036
Correo electronico de la unidad cenactel@ejercito.mil.co

SCE301

Pégina 168 de 187

PUBLICA


mailto:cenactel@ejercito.mil.co
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000165%20de%2001-11-2023.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000165%20de%2001-11-2023.pdf

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 103-CENACTELEMATICA-2026, CUYO OBJETO ES
“MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE
COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026"

NOTA: Teniendo en cuenta que el presente proceso sera cancelado en pesos colombianos, si resultara
adjudicatario una empresa extranjera sin domicilio en Colombia, deberé realizar apertura de cuenta bancaria en
Colombia con los bancos registrados en el SIIF, y allegar certificacién bancaria una vez le sea adjudicado el
contrato

4.3.1.4 FORMULARIO DATOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF

El proponente debera diligenciar y cargar en la plataforma del SECOP I, el Formulario “DATOS BASICOS
BENEFICIARIO CUENTA”, cuyos datos deben ser coincidentes con la certificacion bancaria anexa a la propuesta.

4.31.5 PROPUESTA ECONOMICA

El proponente debe presentar la PROPUESTA ECONOMICA ELECTRONICA, diligenciada en la plataforma del
SECORP 11, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual sera objeto de evaluacion econémica.

NOTA: Dentro de la plataforma del SECOP I, se crearan dos propuestas economicas electronicas con dos listas
de precios, los cuales se deben diligenciar asi:

LA PRIMERA los oferentes deberan registrar exactamente el valor total del presupuesto total asignado por
valor de NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE.
($91.326.024,00), el cual se debe diligenciar de la siguiente manera con el AlU establecido a continuacion:

o Losinteresados en participar en el presente proceso, deberan presentar un AlU cumpliendo las siguientes
condiciones: ADMINISTRATIVOS =10%, IMPREVISTOS = 3, UTILIDAD =5%, IVA sobre la utilidad =
19% de no ser asi se entenderia que se encuentra incurso en causal de rechazo.

DESCRIPCION | % A APLICAR VALOR
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR
BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA | § 76,776,817.15

2025
ADMINISTRACION 10% $ 7,677,681.72
IMPREVISTOS 3% $ 2,303,304.51
UTILIDAD 5% $ 3,838,840.86
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 729,379.76

LA SEGUNDA ofertando el valor unitario antes de impuesto de cada uno de los items relacionados para el
presente proceso sin sobrepasar el precio de referencia,

4.3.1.6 VERIFICACION PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

Para la determinacién de los Precios Artificialmente Bajos, se tomara como referencia la guia para el manejo de
ofertas artificialmente bajas en Procesos de contratacion CCE-EICP-GI-27 Version: 01 %5, y el célculo para la
determinacion del Valor Minimo Aceptable es el siguiente:

CUANDO SE RECIBEN MENOS DE 5 OFERTAS:

% https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/quia para el manejo de ofertas artifialmente bajas.pdf
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El comité econdémico evaluador, contrastara el valor de cada oferta (lista de precios unitarios) con el valor total del
presupuesto oficial (lista de precios unitarios), y solicitara aclaracién a los proponentes cuyas ofertas sean menores
en un 20%, o un mayor porcentaje, al valor total del presupuesto oficial %,

CUANDO SE RECIBEN CINCO (5) O MAS OFERTAS:

Calculo de la Mediana: La entidad estatal debe ordenar los valores (lista de precios unitarios) de mayor a menor y
tomar el valor de la oferta en la mitad de la lista. Si el nimero de oferta es par, debe tomar los dos (2) valores de
la mitad, sumarlos y dividirlos en dos (2) ¥,.
P — O -

e = 5 - 1DOC
Donde:
Vo es la variacién de la oferta del proveedor con respecto al precio estimado por la Entidad Estatal
P es el precio estimado por la entidad estatal
o es el precio ofrecido por el proponente

El calculo de la desviacion estandar del conjunto correspondera al resultado de aplicar la siguiente formula:

\/ 2 £, (Valor de la oferta-Promedio de los valores de las ofertas)’
n

Donde n es el nimero de ofertas.

Valor Minimo Aceptable = Mediana - Desviacion Estandar

Las ofertas presentadas con valores inferiores al MINIMO ACEPTABLE, se consideran ofertas con Precios
Artificialmente Bajos, y sera requerida su justificacién y aclaracién por parte del comité econdémico en la etapa de
evaluacion.

NOTA: El oferente debera explicar por escrito y en detalle su oferta justificando y aclarando los precios
artificialmente bajos y debe anexar un certificado avalando los precios ofertados en su propuesta.

4.31.7 REVISION Y CORRECCION ARITMETICA

Se revisara la oferta electrénica presentada por el oferente de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones
y en la plantilla econémica del SECOPII. Las ofertas seran analizadas para determinar si en los célculos se han
cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluacion y seleccion el MDN-
EJEC-CENAC-TELEMATICA discriminara el IVA del valor establecido en la plataforma SECOPII (cuando aplique)
y se realizara las correcciones necesarias con dos decimales en formato Excel.

s |bidem.
57GUIA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACION
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5. ANALISIS DEL RIESGO

De acuerdo a lo establecido por el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082
de 2015, documentos CONPES 3714 y el Manual de Aplicacion que sobre este respecto emitio Colombia Compra
Eficiente, la asignacion se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de %...) las
particularidades de cada riesgo, las partes estan en la capacidad de establecer los mecanismos de mitigacion de
su impacto y de su cobertura, asi mismo su asignacion a los distintos agentes involucrados (...)".

En tal sentido, se dara aplicacién a lo consignado en el Manual para la identificacién y cobertura del riesgo en los
procesos de contratacion M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que
con este propdsito se establecio.
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Los cambios normativos que afecten la ejecucion de los contratos suscritos por el CENAC-TELEMATICA y se
aplicaran las medidas obligatorias a que haya lugar.

Este riesgo y sus consecuencias seran asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA. En caso de que afecte el
equilibrio econdmico del contrato, sera objeto de modificacion de las condiciones econémicas. La carga de la
prueba le corresponde, en este caso en particular, al CONTRATISTA, por ser la parte afectada.

Ejemplo: Se considera de manera de ejemplo, como riesgo de este tipo la expedicion de una norma que aumente
las cuantias de la Garantia Unica, o que le otorgue a la Administracion nuevas clausulas excepcionales de
inmediato cumplimiento.

8. CONDICIONES DEL CONTRATO E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

8.1. TIPOLOGIA DEL CONTRATO

El contrato a celebrar en este proceso de seleccion es de “OBRA” (Mantenimiento).

De conformidad al numeral 1 del articulo 32 de la ley 80 de 1993, que consagra lo siguiente: “Son contratos de
obra los que celebren las entidades estatales para la construccién, mantenimiento, instalacién y, en general, para
la realizaciéon de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de
ejecucion y pago”.

OBJETO DEL CONTRATO: es “MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION

DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA,
A EJECUTAR VIGENCIA 2026"

8.2. PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA
8.21 PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del contrato es el siguiente:

OBJETO PLAZO DE EJECUCION

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO
DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON | HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2026. y/o hasta
MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES | agotar presupuesto asignado, (Lo primero que ocurra).
EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026

NOTA 1: El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere de la
expedicion del Registro Presupuestal, aprobacidn de la garantia de cumplimiento
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8.22 LUGAR DE ENTREGA

El contratista debera verificar la Ejecucion de las actividades a desarrollar de conformidad con la necesidad
planteada por el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA, el cual establece el lugar de ejecucion asi:

ITEM DESCRIPCION LUGAR DE ENTREGA
Los servicios de mantenimiento deben ser entregados en
1 area o dependencia en cada una de las unidades BRCOM,

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES — SERVICIO | SENFTEL, BASCO, DINI46, BANICE, BIMAC Y CPAMS

DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON :

MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES s . . . ,
Los servicios, en el almacén de intendencia del Batallén

EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026 de Apoyo y Servicio para las Comunicaciones, centro de

costo 3L1L030620 ubicada en la Carrera 5 Calle 15-00
Dos Caminos — Facatativa Cundinamarca.

8.3 VALOR

El valor del contrato sera el aprobado en la aceptacion de oferta, el cual no podra ser superior al presupuesto
oficial asignado.

8.4 FORMA'Y CONDICIONES DE PAGO

EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE TELEMATICA se compromete
a cancelar el valor de la Aceptacion de Oferta resultante, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE BIENES
INMUEBLES - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA
ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2026", de acuerdo a la
siguiente distribucion y rubro presupuestal: A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION, expresado al
maximo nivel: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION, A-02-02-02-005-04-06
SERVICIOS DE INSTALACIONES, 02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE
EDIFICIOS, Recurso 10 CSF, previo cumplimiento de los tramites administrativos correspondientes:

PAGOS PARCIALES: Una vez suministrados los servicios solicitados por el supervisor, POR MEDIO DE PAGOS
PARCIALES (PREVIA ASIGNACION DEL CUPO PAC), mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60)
dias calendario siguientes al recibo a satisfaccion de los servicios, previo cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1. Acta recibo a satisfaccion del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y
representante del contratista.

2. Emision de factura electronica (como se establece la Resolucién 000165 del 1 de noviembre de 2023,
expedida por la DIAN)%,

3. Entrada Almacén

4.  Informe del supervisor

5. Situacién de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Direccion del Tesoro Nacional.
(ASIGNACION CUPO PAC).

58 Fuente de informacion de la pagina https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000165%20de %2001-11-2023.pdf
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6. Que se ejecuten los demés tramites administrativos correspondientes. )
7. Verificacion por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del
contratista del pago de aportes parafiscales y demas requerimiento de ley.

Nota: En el evento de prorroga en la entrega del objeto del contrato, se postergara el pago por cuanto es contra
recibo a satisfaccion.

PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION®

1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nacién
. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 — Facturador electrénico.

3. Enlos datos del emisor en el campo de correo electrénico debe registrar el correo en el que requiere que le
llegue informacion sobre el proceso de recepcion.

4. Aligual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT.

5. Endatos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administracion del SIIF Nacion
ha dispuesto para la recepcion de  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

6. Diligenciar en el asunto o en la seccion de la factura Notas Finales, lo siguiente: #$ luego el codigo de
identificacion de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o
cuentadante de caja menor, finalizando con #§, debidamente separados por punto y coma, segln ejemplo:
#$15-01-03-082; CONTRATO XXX-2026: XXXXX@jercito.mil.co #$

7. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF Il por parte del proveedor, debe realizar la
aprobacién de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepcidn-gestion
de documentos factura electrénica.

8. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se
encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con
la seccidn de contabilidad para asi se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se
encuentra en el estado anteriormente descrito no se podra gestionar su pago.

9. Si al momento de verificacién de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA
DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF Il para proceder al
pago.

10. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesaran los pagos

Nota1: PCI= posicion del catdlogo CENAC TELEMATICA: 15-01-03-082

Nota2; Recuerde diligenciar en la factura de manera clara y detallada, la descripcion del bien o servicio ofrecido;
asi mismo y solo en caso de ser necesario, indique alguna modificacion o correccidn que deba realizar a las notas
(débito o crédito); por cuanto no es posible borrar, eliminar, ni anular una factura electronica ya emitida y validada
por la Dian.

PARAGRAFO: CONDICIONAMIENTO DEL PAGO. El pago de las obligaciones derivadas del presente contrato
esta sujeto a la disponibilidad de recursos en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Los plazos de pago
aqui estipulados son estimados y podran ajustarse conforme al flujo de caja. En consecuencia, el incumplimiento
en los tiempos de pago por falta de disponibilidad de PAC no generara intereses moratorios, penalizaciones ni
indemnizaciones a favor del contratista.

% Fuente de informacion: GESTION DOCUMENTOS ELECTRONICOS PROCESO DE RECEPCION SISTEMA DE FACTURA ELECTRONICA - SIIF
NACION
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8.5 VIGENCIA DEL CONTRATO. (PLAZO DE DURACION).

Es el periodo comprendido entre la suscripcion del contrato resultante del proceso de contratacion y hasta cuatro
meses después de vencido el plazo de ejecucion.

OBJETO HASTA

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - SERVICIO DE .
CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA | SEIS (6) MESES DESPUES DE VENCIDO EL
ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR | PLAZO DE EJECUCION

VIGENCIA 2026

8.6 MONEDA DEL CONTRATO
La moneda para el presente proceso sera en PESOS COLOMBIANOS

En relacion con el pago de las obligaciones dinerarias pactadas en moneda extranjera, tenemos las siguientes
normas cambiarias: El articulo 3 del Decreto 1735 de 1993 (“por el cual se dictan normas en materia de cambios
internacionales”), y el articulo 2.17.1.3 del Decreto 1068 de 2015, que dispone:

“ARTICULO 2.17.1.3. Operaciones Internas. Salvo autorizacion expresa en contrario, ningtin contrato,
convenio u operacion que se celebre entre residentes se considerara operacion de cambio. En
consecuencia, las obligaciones que se deriven de tales contratos, convenios u operaciones, deberan
cumplirse en moneda legal colombiana. (Art. 3 Decreto 1735 de 1993)”

8.7 GARANTIA UNICA.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.2 clases de garantias; las
garantias que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:

1. Contrato de seguro contenido en una péliza
2. Patrimonio autonomo
3. Garantia bancaria

Este mecanismo de cobertura es requerido por el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA, teniendo
en cuenta que el objeto de los mismos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que surjan del contrato frente a la administracion y/o terceros por la razon de la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato, con base en las reglas estipuladas en los articulos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015.

Dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la firma del contrato, se obliga a constituir en una compafiia de
seguros o entidad bancaria o lo que aplique segun el Decreto 1082 de 2015, legalmente constituida en Colombia
una garantia unica a favor del CENAC TELEMATICA NIT 900332546-9, segun lo establecido en el articulo 7 de
la Ley 1150 de 2007, la que sera aprobada por el Ordenador del Gasto, indicando como vigencia inicial la fecha
de suscripcion del contrato, que cubra los siguientes amparos:
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TIPO RIESGO AMPAROS EXIGIBLES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Su C}Je’antia serd equ!valen_t’e veinte (20%) por ciento del valor dfel contrato y
cubrird el plazo de ejecucién del contrato y ocho (08) meses mas
Su cuantia sera equivalente veinte (20%) por ciento del valor del contrato y
cubrira el plazo de ejecucién del contrato y doce (12) meses mas
CALIDAD DEL SERVICIO Su C}Jgntia sera equ?valent’e treinta (30%) por ciento del valor d'el contrato y
cubrira el plazo de ejecucién del contrato y doce (12) meses mas
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA Por un valgr equivalente al veinte (20"/3) del \{alor del contrato, por el periodo
de ejecucion del contrato y dos (02) afios mas.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales: Cubre al Ejercito nacional de los perjuicios que se le ocasionen
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES | como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que
SOCIALES E INDEMNIZACIONES | este obligado el contratista garantizar, derivadas de la contratacién del
LABORALES personal utilizado para  la  ejecucion del  contrato amparado, en
cuantia equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato, por el término
de vigencia del mismo y tres (3) afios més.
RESPONSABILIDAD CIVIL | Equivalente a 200 SMLMV, estara vigente por el término de ejecucion del
EXTRACONTRACTUAL contrato.

CALIDAD DE LOS BIENES

En la Garantia debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago
de las multas y de la clausula penal pecuniaria convenidas.

Asi mismo, en cumplimiento a lo previsto en el inciso 2° del articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, en el cuerpo de
la pdliza se debera incorporar las condiciones generales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones
aplicables segun el objeto del contrato amparado y el riesgo cubierto:

Amparos. El objeto de cada uno de los amparos debera corresponder a aquel definido en el Decreto 1082 de
2015.

Los amparos de la pdliza seran independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores
asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podra reclamar o tomar el valor de un amparo para
cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre si.

Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad. En la garantia Unica de cumplimiento no podra incluirse la
“Clausula de Proporcionalidad” u otra similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios
derivados del incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse incumplimiento parcial del mismo, la
indemnizacién de perjuicios a cargo del asegurador no excedera de la proporcion del valor asegurado equivalente
al porcentaje incumplido de la obligacion garantizada. La inclusion de una clausula de ese tenor no producira
efecto alguno.

Cesion del contrato. Las condiciones generales de la garantia nica de cumplimiento deberan sefialar que en el
evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario,
con la ejecucion del contrato y la entidad estatal contratante estuviese de acuerdo con ello, el contratista
garantizado aceptara desde el momento de la contratacion de la péliza la cesion del contrato a favor del
asegurador.

En este caso, el asegurador cesionario debera constituir una nueva garantia para amparar el cumplimiento de las
obligaciones que ha asumido por virtud de la cesién.
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Improcedencia de terminacién automatica del seguro de cumplimiento expedido a favor de una entidad estatal por
falta de pago de la prima e improcedencia de la facultad de revocacién de ese seguro. La garantia Unica de
cumplimiento expedida a favor de entidades publicas no expirara por falta de pago de la prima ni podra ser
revocada unilateralmente.

Inoponibilidad de excepcion es a la entidad asegurada. A la entidad estatal no le seran oponibles por parte del
asegurador la excepcién es o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las
derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasion de la contratacion del
seguro ni en general, cualquiera otra excepcion es que posea el asegurador en contra del contratista.

Los bienes y/o servicios que el CONTRATISTA se compromete a suministrar en ejecucion de las prestaciones
del contrato al MDN-EJC-CENAC-TELEMATICA, seran de primera calidad, de acuerdo con las especificadas
pactadas. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reemplazar a sus expensas los bienes y/o servicios
que resultaren de mala calidad.

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA.

De acuerdo a lo estipulado en el art. 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, no obstante, cuando el contratista
incumpla su obligacion de obtener, ampliar o adicionar la garantia debera restablecerla a méas tardar dentro de los cinco
dias siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la
administracion se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantia Unica
establecida, aspecto que debera ser previamente consignado en el contrato.

NOTA: El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en
relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados
podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién expresa del CONTRATANTE.

EI CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere esta clausula y seran de su
cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de
su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora o0 banco a peticién
del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato
que se le adjudique autoriza expresamente AL MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA para retener y
descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que EL MDN-
EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA asume la responsabilidad de la ampliacion de los amparos y pago de
las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD

Las entidades estatales deberan incluir en sus contratos una clausula de indemnidad, conforme a la cual se pacte
la obligacion del contratista de mantenerla libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, salvo que justifiquen
en los estudios y documentos previos, que atendiendo el objeto y las obligaciones contenidas en cada contrato y
las circunstancias en que este debera ejecutarse, no se requiere la inclusion de dicha clausula.
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MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y SANCIONES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o incumplimiento parcial, LA
ENTIDAD impondra multas, de la siguiente manera:

Multas por incumplimiento parcial: Si durante la ejecucién del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA
incumple alguna obligacion contractual, LA ENTIDAD le impondra multas equivalentes al 1% del valor del contrato,
pero sin que en ninglin caso las multas sobrepasen el 10% del valor total del contrato incumplido. En caso que el
incumplimiento parcial sea respecto del cronograma de ejecucion se impondré como multa el equivalente al 0.5% del
valor del bien o servicio dejado de entregar, por cada dia calendario de retardo y hasta por un plazo maximo de 15
dias calendario en calidad de sancién por el simple hecho del incumplimiento, pero sin que en ningn caso las multas
sobrepasen el 10% del valor total del bien o servicio dejado de entregar.

EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales
anteriores, una vez en firme la resolucion que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio
de que las haga efectivas conforme a la ley.

El pago o la deduccién de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligacion de cumplir con el objeto
del contrato, ni de las demés obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.

AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA AMPARO DE CUMPLIMIENTO

La entidad exigira el cobro de la poliza de cumplimiento cuando el contratista no haya dado cumplimiento a sus
obligaciones contractuales. El amparo de cumplimiento exigido en la garantia Unica que debe constituir el contratista,
cubre a la entidad Estatal, por los perjuicios directos que le ocasione el incumplimiento total o parcial de las
obligaciones contractuales, asi como por su_cumplimento tardio o defectuoso, cuando ellos sean imputables al
contratista.

PROCEDIMIENTO PARA LAS MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA

De conformidad con el Articulo 29 de la Constitucidn Politica de Colombia, la resolucién N° 4130 del 16 de junio de
2022 “Manual de Contratacién y de Convenios”, Modificada por la Resolucion 4213 del 13 de octubre de 2023 y en
cumplimiento del procedimiento regulado en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las entidades sometidas al
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica podran declarar el incumplimiento, cuantificando los
perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal
y el cobro o afectacion de la garantia Ginica que ampara el cumplimiento del contrato. Para tal efecto observaran
el siguiente procedimiento:

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica lo citara a
audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion, hara mencién expresa y detallada de los hechos que la
soportan, acompafiando el informe de interventoria o de supervisidn en el que se sustente la actuacion y
enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacién. En la misma se establecerd el lugar, fecha y hora para la realizacion
de la audiencia, la que podré tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la
periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia
de cumplimiento consista en péliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera.
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b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado presentara las circunstancias de hecho que
motivan la actuacion, enunciara las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias
que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concedera el uso de la
palabra al representante legal del contratista 0 a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus
descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la entidad.

¢. Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la
audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico, la entidad procedera a decidir sobre la
imposicion o no de la multa, sancion o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisién asi proferida sélo
procede el recurso de reposicidn que se interpondra, sustentara y decidira en la misma audiencia. La decisidn
sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia.

d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podra suspender la
audiencia cuando de oficio o a peticién de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar
pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razon debidamente sustentada,
ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacién administrativa. En todo caso al adoptar la
decision, se sefialard fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrd dar por terminado el
procedimiento en cualquier momento, si por algin medio tiene conocimiento de la cesacion de situacion de
incumplimiento.

e. En ningin caso procedera la imposicién de sancién sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de
explicar las causas que impiden la ejecucion normal y oportuna del contrato.

NOTA: Para imposicion de multa se realizaran los calculos en DIAS CALENDARIO, salvo que el MDN-EJC-
CENAC-TELEMATICA estipule disposicién en contrario.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de
caducidad administrativa, se pactara a titulo de cléusula penal pecuniaria una suma equivalente al veinte (20%)
por ciento del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligacién principal y
de las acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicacién de la clausula penal
pecuniaria se pactaran a titulo de pena, no de indemnizacién, razon por la cual, EL MDN-EJERCITO NACIONAL-
CENAC-TELEMATICA se reservara el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su
incumplimiento le ocasionen. INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la
presente clausula, ingresara al Tesoro Nacional, a través de la Tesoreria Principal del Comando del Ejército.

CADUCIDAD ADMINISTRATIVA

Si se presenta algun hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que
afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién, MDN-
EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA podra declarar la caducidad y ordenar la liquidacion en el estado
en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. Asi mismo,
cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el articulo 25 de la Ley 40 de 1993, y Ley 418 de
1997, articulos 90 y siguientes del capitulo Il, podra declararse la caducidad del contrato en los términos alli
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sefialados. La liquidacion se realizara de conformidad con lo previsto en los articulos 60 y siguientes de la Ley 80
de 1993.

ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcién y antisoborno, apoyando
la accién del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir
instrucciones a todos sus empleados y agentes, asi como cualquier representante suyo, exigiéndole el
cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la
presente contratacidn, y les impondra la obligacidn de no ofrecer o pagar soborno.

8.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES
OFERENTE Y/O CONTRATISTA

1. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley y los estudios previos y en la invitacion a ofertar.

2. Cumplir con las caracteristicas técnicas, y demas condiciones establecidas en el contrato derivado del
presente proceso de contratacion.

3. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecucion y el
cumplimiento idéneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) dias siguientes al requerimiento
por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA

4. No suministrar ninguna clase de informacion o detalle a terceros y mantener como documentacion clasificada
todos los aspectos relacionados con el contrato.

5. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la
Republica de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con posterioridad
al mismo.

6. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasién del contrato, establecidos o que se
establezcan en el pais, de acuerdo con las leyes colombianas.

7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual debera acreditar
debidamente para iniciar la ejecucién del contrato y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas
obligaciones, sera causal para que el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA, le imponga multas
sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por
la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y el paragrafo 2° del articulo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.

8. Cumplir con el decreto 1072 de 2015 Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST.

9. Las demas que sean propias del objeto del proceso en mencién

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

1. Informar por escrito al CONTRATISTA cualquier situacién de irregularidad que se presente durante la
ejecucion del presente contrato.

2. ElContratante pagaré el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad
de Facatativa, de acuerdo a la forma de pago establecida en este documento.
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3. Ejercer el control de la ejecucion del contrato por intermedio del supervisor, siguiendo los lineamientos de la
Ley 1474 de 2011.

4. Verificar la calidad del bien o servicio utilizados de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente

estudio y en la oferta del contratista.

Mantener actualizada la base de datos para la prestacién del servicio a los usuarios.

Velar por el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones contraidas.

7. Llevar de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de
ejecucion del contrato, previa solicitud escrita plenamente justificada por parte del CONTRATISTA.

8. Verificar por intermedio del Supervisor el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la obligacién de
efectuar los aportes de que trata el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012.

9. VEEDURIA CIUDADANA: Este proceso de contratacién esta sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los
términos que sefiala el articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003.

10. ORGANIZACION DE COMITES ESTRUCTURADORES: Para el desarrollo de este proceso se conformaron
los comités nombrados mediante resolucion emanada por el CENAC-TELEMATICA.

11. Los comités deben obrar segun lo establecido en la Resolucion No. 4130 del 16 de junio de 2022, “Manual de
Contratacion y de Convenios” y demas normas vigentes.

oo

8.9 SUPERVISION

El supervisor del presente contrato es MY. SANTIAGO GARCIA MORALES, Tel. 3153026588, Correo
electrénico santiago.garcia@ejercito.mil.co, Oficial BIMAC No,038 (o quien hagas sus veces debidamente
encargado), quien fue nombrado mediante Resolucion No. 2026186000075515 de fecha 9 de septiembre de
2026. EI MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA, tendra el derecho de supervisar el desarrollo y
ejecucion del contrato, lo que le permitira acceder si asi lo desea, en cualquier momento a las instalaciones fisicas
en las que se lleven a cabo las diferentes fases del contrato, y a los documentos e informacién que soportan la
labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrd a cargo del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-
TELEMATICA, un compromiso de confidencialidad sobre la informacién a la que tenga acceso, la que se entiende
asumida por el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA, con la firma del presente contrato, dentro
de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley. EI CONTRATISTA no podra oponer derechos de autor
o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el MDN-EJERCITO NACIONAL-
CENAC-TELEMATICA o su designado accedan a la informacion del CONTRATISTA para el ejercicio de sus
facultades de supervision y control. EI MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA ejercera las
actividades de supervision y control de la ejecucion del contrato que le corresponden, directamente o a través de
terceros, y tendra las funciones establecidas en la resolucion de nombramiento y las que constan en el Manual de
Contratacion del Ministerio de Defensa Nacional Resolucion 4130 del 16 de junio de 2022 Modificada parciamente
por la Resolucion 4213 del 13 de octubre de 2023.

En atencion a lo anterior, el funcionario con la entrega de su cargo debe también entregar el ejercicio de supervision
ala persona que lo remplace, para que el nuevo funcionario continie con el ejercicio de supervisién y no se causen
traumatismos administrativos, de la misma forma debe informar al contratista y al CENTRAL ADMINISTRATIVAY
CONTABLE ESPECIALIZADA DE TELEMATICA quien sera el nuevo funcionario, que continuara ejerciendo las
funciones de supervision.

Los Supervisores tienen como funciones, ademas de las establecidas en la Ley 1474 de 2011 las que se indican
a continuacion:
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a. Exigir al CONTRATISTA la informacién que considere necesaria para verificar la correcta ejecucion del
presente contrato. El CONTRATISTA esté obligado a suministrar la informacion solicitada inmediatamente,
a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la informacion exigida asi lo requiera.

b. Verificar directamente o a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecucidn del
presente contrato segun los términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que
corrija los incumplimientos.

c. Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes cumplan con las caracteristicas
técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato.

d. Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este contrato, las labores desarrolladas,
verificar mediante visitas 0 mediante el examen de los documentos que el MDN-EJERCITO NACIONAL-
CENAC-TELEMATICA, considere pertinentes, las condiciones de ejecucion del contrato y verificar que su
resultado se adecue a los términos del presente contrato.

e. En caso de terminacion anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores
pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas.

f.  El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA no ejercera funciones de control de las actividades
de los subcontratistas, ni de aprobacion del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso de que el
CONTRATISTA adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, debera disponer, bajo
su costo, de su propio equipo de interventoria o control de calidad, que estara obligado a suministrar a
satisfaccion del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA, la informacién que le requiera.

g. Engeneral, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo
y ejecucion del presente contrato.

h. Tendra las siguientes facultades en particular:

1) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total de los bienes objeto del presente contrato.

2) Rechazar los bienes que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente
contrato.

3) Rendirinformes mensuales o cuando lo considere necesario, al MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-
TELEMATICA Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecucion del contrato.

4) Verificar la correcta ejecucion y cumplimiento del contrato.

5) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.

6) Atender y resolver en coordinacion con el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA todas
las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias 0 aclaraciones y complemento en las
especificaciones técnicas.

7) Debera verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 1° de la Ley 828 de 2003. (En
los casos que aplique, de acuerdo con el Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013).

8) Todas las demas atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato.

9) Dara conocer al CONTRATISTA la Politica de Antisoborno implementada por el Ministerio de Defensa
Nacional y los distintos canales dispuestos por el Ministerio — Unidad Ejecutora o Dependencia
Delegataria para denunciar cualquier acto de soborno o de corrupcion.

9 JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se
verificaran los requisitos habilitantes del proponente que oferte el precio mas bajo. En caso de que éste no cumpla
se verificaran los requisitos habilitantes en el proponente que haya ofertado el segundo menor valor y asi en lo
sucesivo.
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Asi las cosas, se informa que la adjudicacion recaera en el proponente que haya ofertado el menor valor siempre
y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en la invitacion publica.

Los requisitos habilitantes se detallaran en la correspondiente invitacion publica, los que seran objeto de
evaluacion y verificacidn de las propuestas, la cual comprende:

a. Evaluacion del menor precio.

b. La verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes. (Solo sobre la oferta con el precio mas bajo).

c. La verificacidén del cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. (Sélo sobre la oferta con el precio
mas bajo).

CONTRATANTE realizara en primer lugar la evaluacidén del menor precio ofertado, para posteriormente verificar
sobre la oferta con el precio mas bajo el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de las especificaciones
técnicas exigidas.

En el evento que se den las circunstancias contempladas en el Articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015
“oferta con valor artificialmente bajo” CONTRATANTE requerira al oferente para que explique las razones que
sustenten el valor por él ofertado y seguira el procedimiento sefialado en el citado articulo.

Se entendera que hay empate entre dos (2) 0 mas propuestas, cuando presenten un mismo precio. En este caso
se aplicara el siguiente criterio de desempate: CONTRATANTE adjudicara a quien haya entregado primero la
oferta entre los empatados, segun el orden de entrega de las mismas registrado en la planilla elaborada por la
entidad para el efecto, si el orden de entrega en mencién coincide, se desempatara a través de sorteo.

Conforme a lo establecido en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el paragrafo 6 del articulo
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se seleccionara mediante comunicacién de aceptacién de la oferta de
manera expresa e incondicional de la misma, los datos del contacto de la Entidad y del supervisor o interventor
designado. Con la publicacion de la comunicacién en el SECOP el proponente seleccionado quedara informado
de la aceptacién de su oferta.

En caso de no lograrse la adjudicacién, el CONTRATANTE, declarara desierto el proceso mediante comunicacion
motivada que se publicara en el SECOP II. En el evento de presentarse proponentes, el término para presentar
el recurso de reposicion correra desde la notificacion del acto correspondiente.

10 ACUERDOS COMERCIALES

Conforme al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion Las Entidades
Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacidn con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer
este analisis en las modalidades de seleccion de contratacion directa y de minima cuantia.

Por lo anterior, no aplican las disposiciones relativas a los acuerdos comerciales negociados por Colombia, por
tratarse de una invitacion publica de minima cuantia, dado que el presente proceso sera hasta por la suma de
NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTICUATRO PESOS MI/CTE
($91,326,024.00)

RELACION DE ANEXOS QUE SOPORTAN EL ESTUDIO PREVIO
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Plan de necesidad unidad(centralizada)

Resolucién Nombramiento

Pacto Integral

Certificado disponibilidad presupuestal No. 20126 del 21 de julio de 2026.
Cotizaciones.

Aval cotizaciones

YVVVYVYVYVYYVY

FIRMAS

Coronel RICARDO AU EZ VARON

ST. SARAI JULIANA CARRENO
Comife Técnico Estructurador

AS. MARIA|FE DA*QUINTERO PULIDO As.mmm

Comité Juridico Estructurador Comité Econdmico Estructurador
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