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Componente Técnico

Introduccion

El Centro Zonal Aburrd Norte es una sede de servicios administrativos y misionales destinada a la
atencidn del sector norte del Valle de Aburra. Su funcién principal es brindar asistencia y gestion en
temas relacionados con el bienestar y desarrollo social, para lo cual requiere una infraestructura
adecuada que garantice seguridad, funcionalidad y confort a sus usuarios y funcionarios.

Estado de la edificacion

El Centro Zonal Aburra Norte consta de dos bloques edificados en estructura aporticada con
mamposteria confinada en el perimetro, mamposteria interna en drywall y cubiertas en estructura
de madera a dos aguas.

Descripcion del estado de redes

¢ Red eléctrica y de datos: Presenta derivaciones y conexiones ampliadas desde el cuarto
eléctrico. Se requiere el suministro e instalacidon de un nuevo tablero eléctrico, asi como la
ampliacion de la capacidad para aproximadamente 25 funcionarios. Ademas, se deben
organizar los cables, equipos y gabinetes dentro del cuarto eléctrico para garantizar la
estabilidad de la red en la sede.

¢ Red hidraulica e hidrosanitaria: La red de aguas lluvias es insuficiente, por lo que se debe
realizar un diagndstico para determinar si se requiere mantenimiento o ampliacién de
diametros de tuberias. La red hidraulica presenta baja presién, requiriendo un andlisis de
conexion al acueducto y alcantarillado. En los bafos es necesario el reemplazo de
accesorios, principalmente las mangueras, para mejorar la presién del agua y mitigar los
malos olores provenientes de los sifones.

Relacién de equipos



Se identificé la necesidad de intervencién en:

e Cuarto eléctrico: Tableros eléctricos desactualizados que requieren consolidacién vy
ampliacion.

e Red hidraulica: Diagndstico y ampliacién de bajantes de aguas lluvias.

e Cubierta: Red de proteccidon contra caida de hojas y mantenimiento general de estructura.

Definicion de alcance

Las intervenciones requeridas, en orden de prioridad, incluyen:

1. Cerramiento: Cambio completo de la malla eslabonada e instalacidon de concertina en la
parte superior.

2. Red eléctrica: Intervencion en el cuarto eléctrico con cambio y consolidacidn de tableros,
adecuacion de la red eléctrica para 25 funcionarios.

3. Red hidraulica: Diagnéstico y rectificacién de la capacidad de bajantes de aguas lluvias y
sistema hidrosanitario.

4. Cubierta: Instalacién de proteccidén para evitar obstruccidon de canales, mantenimiento de
vigas y canales, ajuste y reposicidn de tejas.

5. Paredes: Pintura, impermeabilizacion y tratamiento de superficies.

6. Cocina: Mantenimiento general, incluyendo muebles, puerta y mesén.

Componente juridico

Urbanismo y uso del suelo

Segun lo manifestado por la coordinadora del centro zonal, la actividad desarrollada en la sede es
compatible con el uso del suelo segin el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente. No
obstante, se recomienda verificar con la autoridad municipal competente la normativa aplicable
para la actividad especifica del centro.

Titularidad

La coordinadora del centro zonal declara que la sede es de propiedad de la entidad, sin embargo,
este soporte es testimonial. Se recomienda verificar la informacidn con el certificado de libertad y
tradicién del inmueble y su respectiva matricula inmobiliaria.

Servicios publicos domiciliarios

El centro zonal cuenta con conexidn a los servicios publicos domiciliarios de electricidad, acueducto
y alcantarillado. Se evidencia que la red hidrdulica presenta baja presién y que la red de aguas lluvias
es insuficiente, lo que podria generar problemas de drenaje y evacuacion de aguas residuales.



Antecedentes

No se cuenta con informacion sobre antecedentes formales de legalizacién de la edificacion. Se
recomienda realizar una verificacién documental con la oficina de planeacion municipal para
confirmar la situacion legal de la construccidn.

Observaciones y recomendaciones

e Técnico: Se recomienda priorizar la intervencion en el cerramiento, la red eléctrica y la red
hidraulica, dada la afectacién en la funcionalidad y seguridad de la edificacidn.

e Juridico: Verificar la titularidad del inmueble mediante certificaciéon formal. Asimismo, se
sugiere confirmar la compatibilidad del uso del suelo con la normatividad vigente.

¢ General: Dada la necesidad de intervenciones significativas en varios componentes de la
edificacidn, se recomienda validas las necesidades segun la prioridad con la coordinacién de
la sede y el equipo de infraestructura regional una vez se tenga el contratista de obra.



Registro fotografico

Ilustracion 2corredor entre los dos bloques, con canales que se rebozan



llustracion 3 estado general de las redes eléctricas y de datos internas

llustracion 4 estado general de las redes eléctricas y de datos internas



llustracion 5 estado de la cubierta del bloque exterior

llustracion 6 estado de la malla eslabonada de cerramiento a cambiar



llustracion 8 vidrios quebrados en la cubierta



