PROYECTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ACTA DE CIERRE			
Código: GJC-P-03-R-08	Versión: 03	Vigente: 05/08/2021	Página 1 de 2	DOCUMENTO CONTROLADO

ACTA No. 014 DE 2026
PROCESO INVITACION PRIVADA No. 014 DE 2026

Siendo las doce del mediodía (12:00 pm) del día veintiséis (26) del mes de agosto del año 2026, se reunieron en las oficinas de la Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA, las siguientes personas: **LINA MARCELA ROLDAN PRIETO,** en calidad de Gerente General y quien preside esta audiencia, **CRISTIAN DAVID REYES RINCON,** en su calidad de Profesional Técnico y Operativo, **RICHARD STEVENSON PAVA GOMEZ,** en su calidad de Ingeniero Contratista, **NATALIA CAMACHO DUCUARA,** en su calidad de Abogada Contratista, **CARLOS ARTURO GARCIA GUZMAN**, en su calidad de Contador Contratista y **JORGE ANDRES MONTOYA GOMEZ**, en su calidad de Contador Contratista; con el fin de llevar a cabo audiencia de cierre del proceso de **INVITACION PRIVADA No. 014 de 2026** cuyo objeto es: **"ADECUACIÓN DE LA CANCHA LA ISABELA, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, PARA INCENTIVAR LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO-BPIN 2024003630150."**

La Gerente General de la empresa procede a leer el orden del día.

1. Inscripción de asistentes.
2. Verificación de propuestas entregadas.
3. Consideraciones finales.

Este orden del día, es aprobado por los participantes en la diligencia.

Punto 1: Inscripción de asistentes

Se deja constancia expresa que no se hizo presente en esta audiencia ningún proponente

Punto 2: Verificación de propuestas entregadas

OBJETO: "ADECUACIÓN DE LA CANCHA LA ISABELA, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, PARA INCENTIVAR LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO-BPIN 2024003630150."

La Gerente General de la Entidad deja constancia expresa que la hora exacta de cierre fue a las 12:00 PM, hora estipulada en el proceso y que se presentaron las siguientes propuestas:

Nombre	Identificación	Fecha de Entrega	Valor de la oferta
LOZAR CONSTRUCTORES S.A.S	902.032.069-7	26/08/2026	$11.739.838.797
UNION TEMPORAL ECOMAF	88.248.707	26/08/2026	$11.719.883.401
UNION TEMPORAL CANCHA RV	88.202.097	26/08/2026	$11.730.443.350

Punto 3: Consideraciones Finales

No se presentaron consideraciones finales a tener en cuenta por parte de los presentes en la diligencia.

En este estado de la audiencia, se da por terminada y se levanta la presente acta, la cual es firmada por quienes en ella intervinieron.

Firmas:

LINA MARCELA ROLDAN PRIETO
Gerente General

CRISTIAN DAVID REYES RINCON
Profesional Técnico y Operativo
Componente Técnico y Presupuestal

RICHARD STEVENSON PAVA GOMEZ
Ingeniero Contratista
Componente Técnico y Presupuestal

NATALIA CAMACHO DUCUARA
Abogada Contratista
Componente Jurídico

JORGE ANDRES MONTOYA GÓMEZ
Contador Contratista
Componente Financiero

CARLOS ARTURO GARCIA GUZMAN
Contador Contratista
Componente financiero