Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9932767
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(10/09/2026 11:34:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IPMC-038-2026
Objeto del contrato	ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS REQUERIDOS PARA EL AULA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÁ-CONFORME AL CONVENIO CAR-CONV-INT-3214-2025
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(11/09/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días para terminar *(10/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ

COLOMBIA, Caldas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ESPERTA IPE SAS

COLOMBIA, Duitama
Número de documento 900521872

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ESPERTA IPE SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	03883347452

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDUWIN SANA* ***Fecha de aprobación:*** *11/09/2026 12:20:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIEGO ALEJANDRO LANCHEROS RUIZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/09/2026 5:21:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9932767_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SECRETARIA DE GOBIERNO
Proceso de Contratación	IPMC-038-2026
Título de la oferta	Proceso de mínima Cuantía N° IPMC-038-2026
Cuantía del contrato	17.620.246,22 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9932767
Proveedor ESPERTA IPE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 3 # 2 - 09
Ubicación CO-BOY-15131 - Caldas
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Caldas
Dirección CARRERA 3 # 2 - 09
Código postal 154660

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 3 No. 2 - 09	COLOMBIA > Boyacá > Caldas

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9932767

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								17.620.279,00	17.620.246,22
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		70151509	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION B.T.	0,12	UN	620.480,00	620.480,00	74.457,60	74.457,60
2		70151509	SUMINISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE TRÍPLEX XLPE-SR NO. 2 AWG	0,12	KM	20.710.508,00	20.710.508,00	2.485.260,96	2.485.260,96
3		70151509	SUMINISTRO ARRIMADA HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8M 1050 KG TIPO EXTRARRESISTENTE INCLUYE EXCAVACION	2,00	UN	1.464.823,00	1.464.823,00	2.929.646,00	2.929.646,00
4		70151509	CIMENTACION POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 METROS	2,00	UN	185.296,00	185.296,00	370.592,00	370.592,00
5		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO EN LÍNEA RED TRENZADA (PT-1001)	1,00	UN	85.903,00	85.903,00	85.903,00	85.903,00
6		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FINAL DE CIRCUITO SENCILLO RED TRENZADA (RT-1003)	2,00	UN	130.867,00	130.867,00	261.734,00	261.734,00
7		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION DOBLE ANGULAR RED TRENZADA EN POSTE DE MT (RT-1005A)	1,00	UN	199.128,00	199.128,00	199.128,00	199.128,00
8		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE TORNILLO CHAQUETA AISLANTE DP9 PARA A.P.	6,00	UN	13.431,00	13.431,00	80.586,00	80.586,00
9		70151509	RETIRO Y/O INSTALACION DE PUENTES EN BAJA TENSION	3,00	UN	119.631,00	119.631,00	358.893,00	358.893,00
10		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA MONOFASICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO MONOFASICO 5 A 100 AMP.	1,00	UN	375.039,00	375.039,00	375.039,00	375.039,00
11		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO TIPO GFCI EN CALIBRE 12 AWG (F N T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	2,00	UN	224.534,84	224.534,00	449.069,68	449.068,00
12		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFASICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No. 8 AWG (3F N T). (INCLUYE TUBO EMT DE 1")	3,00	ML	67.661,00	67.661,00	202.983,00	202.983,00
13		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFASICO EN CABLE DE COBRE No. 8 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1")	32,00	ML	34.636,72	34.636,00	1.108.375,04	1.108.352,00
14		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELECTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCION PLASTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO)	1,00	UN	596.508,00	596.508,00	596.508,00	596.508,00
15		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 40 AMP.	1,00	UN	28.779,00	28.779,00	28.779,00	28.779,00
16		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20/30/40/50 AMP.	1,00	UN	24.917,00	24.917,00	24.917,00	24.917,00
17		70151509	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFASICA)	20,00	UN	22.557,00	22.557,00	451.140,00	451.140,00
18		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AEREA. CONEXION DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1"	1,00	UN	251.747,00	251.747,00	251.747,00	251.747,00
19		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DE 40 X 40 CON CHAPA PLASTICA	1,00	UN	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
20		70151509	MURO EN LADRILLO DOBLE DE 80 X 60 X 20 PAÑETADO PARA CAJA METALICA	1,00	UN	335.533,00	335.533,00	335.533,00	335.533,00
21		70151509	LEGALIZACION DE MATRICULA ANTE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO (INCLUYE INGENIERIA DEL SISTEMA)	1,00	UN	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
22		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNERA BIPOLAR DE 125 A	1,00	UN	157.227,00	157.227,00	157.227,00	157.227,00
23		70151509	INSTALACION DEL SISTEMA DE NEBULIZACION TIPO CLIMA FRIO TEMPLADO (KIT HIDRONEUMATICO SUMINISTRADO POR LACAR CUNDINAMARCA), MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA CAR CUNDINAMARCA: BOMBA HIDRONEUMATICA, PROGRAMADOR RAINBIRD 4 ESTACIONES BALBULAS SOLENOIDE, NEBULIZADORES SENNINGER MISTER (32 UN), TUBERIA PVC AGRICOLA, MANGUERA POLI, ACCESORIOS, TUBERIA CONDUIT Y CABLE	1,00	UN	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
24		70151509	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL O PLACA INFORMATIVA EN MATERIAL ACRILICO CON MEDIDAS DE 35 CMS DE ALTO X 50 CMS DE ANCHO	7,00	UN	75.000,00	75.000,00	525.000,00	525.000,00
25		70151509	"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2"" X 1/2"" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2"", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION. INCLUYE CAJA DE INSPECCION Y MEDIDOR VOLUMETRICO."	1,00	UN	366.542,48	366.542,00	366.542,48	366.542,00
26		70151509	ADMINISTRACION	1,00	UN	2.981.893,00	2.981.887,82	2.981.893,00	2.981.887,82
27		70151509	IMPREVISTOS	1,00	UN	271.081,00	271.080,71	271.081,00	271.080,71
28		70151509	UTILIDAD	1,00	UN	813.244,24	813.242,13	813.244,24	813.242,13

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION IPMC-038-2026.pdf	ACEPTACION IPMC-038-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago [ ] Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos: **Valor**

Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	17.620.246,22
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	17.620.246,22
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☐Sí ☑No *	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	17.620.246,22
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	17.620.246,22	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202600000010349	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202608013	CDP	No se ha iniciado		17.620.279 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202609036	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	17.620.246,22 COP	17.620.246,22 COP	32,78 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	17.620.246,22 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	17.620.246,22 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-