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ESTUDIO DEL SECTOR 

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS COMPLETAS CON POZOS SÉPTICOS EN EL 

SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA. 

 

1. ASPECTOS GENERALES. 

Tal como lo señala el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.6.1. - Deber de 

análisis de las Entidades Estatales, “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el 

análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. La Entidad 

Estatal debe dejar constancia de este análisis en los documentos del proceso.” 

También es importante mencionar que mediante el Decreto Nacional 4170 de 2011, se crea la 

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus 

objetivos y estructura dada la necesidad de generar una “política clara y unificada en materia de 

compras y contratación pública, con lineamientos que sirvan de guía a los administradores públicos 

en la gestión y ejecución de recursos, que permita que su quehacer institucional pueda ser medido, 

monitoreado y evaluado y genere mayor transparencia en las compras y la contratación pública.” Es 

así, como el 27 de febrero de 2014, dicha entidad actualizó la “Guía para la Elaboración de los 

Estudios de Sector” (Versión G-EES-02), que en su introducción resalta el deber que tienen las 

Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación, por lo que el 

documento guía tiene por objeto, además, “(...) ser una guía para elaborar los estudios del sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación y para su análisis (...)”. 

El Fondo de vivienda obrera de Duitama - FOMVIDU, pensando en la calidad de vida de los 

Duitamenses y con la claridad de que es su responsabilidad mejorar las condiciones de habitabilidad, 

seguridad, salubridad y funcionalidad de los hogares, trabaja en la consecución de proyectos que 

permitan el mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio. 

En virtud de lo señalado anteriormente, el Fondo de vivienda obrera de Duitama - FOMVIDU, 

elabora, conforme a los lineamientos y parámetros establecidos por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– el presente estudio del sector con los siguientes 

parámetros: 
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2. CATEGORIZACIÓN DE LA COMPRA. 

El servicio objeto del presente Proceso de Contratación esta codificado en el Clasificador de Bienes 

y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) se cataloga con los códigos que se indican en la tabla 1. 

Tabla 1. Codificación del servicio en el sistema UNSPSC. 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72000000 SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

72110000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES 

Fuente: Elaboración propia FOMVIDU. 

 

3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO. 

El mercado de la construcción en Colombia se caracteriza por ser uno de los principales motores de 

la economía nacional, impulsado fuertemente por el desarrollo de proyectos de infraestructura 

pública y la demanda de vivienda VIS (Vivienda de Interés Social) y No VIS. 

El sector de infraestructura es transversal a toda la economía y cuenta con amplios encadenamientos 

con otras actividades productivas y su inversión es determinante para para promover el crecimiento 

económico, el bienestar y la conectividad de los territorios. Un estudio realizado por Fedesarrollo 

“Impacto macroeconómico y social de la inversión en infraestructura en Colombia, 2021-2030”4 

establece que un aumento de la inversión en infraestructura del 0,5 % por año, aportaría al 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) en alrededor de 0,8% anual durante los próximos 10 

años y esto se traduciría en una reducción promedio de la tasa de desempleo de 0,6 puntos 

porcentuales equivalentes a 59 mil empleos generados y una reducción de la pobreza de 0,5 puntos 

porcentuales equivalente a que 246 mil personas abandonarían esta condición. 

3.1. Económico 

3.1.1. Producto interno Bruto (PIB): 

Durante el año 2026, la economía de Colombia ha mostrado una tendencia de aceleración gradual, 

registrando un crecimiento acumulado del 2,9% en el Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer 

semestre del año. 

La evolución de la actividad económica se ha consolidado trimestre a trimestre según los reportes 

oficiales del DANE: 

• Primer Trimestre: El PIB comenzó el año con una expansión anual del 2,2%. 

• Segundo Trimestre: Se observó un mayor dinamismo con un crecimiento anual del 3,5%.  
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La actividad con mayor contribución al crecimiento del valor agregado y, por ende, al PIB en el 

segundo trimestre de 2026 es la Administración Pública y Defensa, Educación y Actividades de la 

Salud Humana, con un crecimiento del 10%.  

El consumo de los hogares apoyado en las remesas y las actividades del sector comercio, transporte 

y alojamiento también han sido motores esenciales para sostener la demanda interna.  

Sin embargo, los analistas financieros y firmas como BBVA Research y el Banco de la República 

proyectan un cierre total de año con un crecimiento que rondará el 2,6%. Esto se debe a que 

persisten desafíos en la economía, principalmente el impacto de tasas de interés aún elevadas que 

moderan la inversión privada y una notable debilidad estructural en los sectores de minas, industria 

y construcción. 

 

3.1.2. Comportamiento económico de la industria de la construcción: 

Durante el 2026, el sector de la construcción en Colombia ha experimentado una marcada dualidad 

en su comportamiento, pasando de un inicio de año contractivo a una notable recuperación 

impulsada por el sector público, según los reportes del DANE. 

• Primer Trimestre: El PIB de la construcción decreció un -5,4%. El freno estuvo directamente 

ligado al componente de vivienda, ya que se observa un decrecimiento en el valor agregado 

de la construcción de 5,4% en su variación anual, que se explica principalmente por la 

disminución del valor agregado de las edificaciones 8,2%. 

• Segundo Trimestre: El sector revirtió su tendencia negativa y logró una expansión anual del 

2,2%. No obstante, el crecimiento no fue homogéneo: mientras que el valor agregado de las 

obras civiles aumentó 17,1%, las edificaciones (viviendas y oficinas) volvieron a caer un -

3,2%, afectadas por los altos costos de financiación y el menor ritmo de iniciaciones en 

proyectos residenciales. 

A nivel general, las obras públicas y los grandes proyectos energéticos o viales han sido el gran 

salvavidas del sector durante este año, compensando el rezago que aún arrastra la construcción 

privada de vivienda por cuenta de las tasas de interés. 
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Tabla 2. Comparación del comportamiento del PIB en Colombia durante el primer semestre del 
2026. 

Indicador / Rama de Actividad I Trimestre 2026 II Trimestre 2026 
Balance Primer 

Semestre 

Crecimiento PIB General 2,20% 3,50% 2,90% 

Sector Construcción (Total) -5,40% 2,20% En recuperación 

Edificaciones 
(Viviendas/Oficinas) 

-8,20% -3,20% 
Contracción 
persistente 

Obras Civiles (Infraestructura) En transición 17,10% Impulsor principal 

Actividades Especializadas A la baja -2,20% Ritmo moderado 

Fuente: Elaboración propia FOMVIDU. 

Ilustración 1. PIB General vs. PIB Construcción en Colombia (2026)

 
Fuente: Elaboración propia FOMVIDU. 

Empleo: 

Durante el 2026, el mercado laboral en Colombia ha mostrado una notable resiliencia y una 

tendencia general a la baja en la desocupación, alcanzando hitos históricos en la reducción del 

desempleo interanual según los informes mensuales del DANE. 

El año inició con un desempleo del 10,9% en enero, pero logró estabilizarse rápidamente en un solo 

dígito. En mayo y junio la tasa nacional cayó al 8,0%, consolidando en julio una tasa del 8,1%, el 

registro más bajo para un mes de julio en la serie histórica comparable del DANE. 
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Ilustración 2. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación 
(TD)Total nacional Junio (2018 - 2026)

 
Fuente: DANE. 

En junio de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.459 mil personas. Las 

ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Alojamiento 

y servicios de comida (1,2 puntos porcentuales); Construcción (0,6 puntos porcentuales) y 

Transporte y almacenamiento (0,6 puntos porcentuales). 

Tabla 3. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población 
ocupada según rama de actividad. Total nacional. Junio (2025 - 2026). 

Fuente: DANE. 

3.1.3. Indicadores de oferta. 
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Costos de Insumos y Materiales: 

Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró 

un crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025. 

 

Ilustración 3 Índice y variación anual de la producción de obras civiles Total nacional - serie 
a precios constantes 2021 (I trimestre) – 2026 (II trimestrePr). 

 
Fuente: DANE. 

La producción del grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 

de ingeniería civil registró una variación de 158,3% con respecto al segundo trimestre del año 2025 

y sumó 13,6 p.p. a la variación anual. 

Ilustración 4 . Índice y variación anual de la producción de las instalaciones al aire libre 
para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil. Total nacional – serie a 
precios constantes. 2021 (I trimestre) – 2026 (II trimestrePr). 

 

Fuente: DANE. 
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Para garantizar la viabilidad financiera del proyecto de mejoramiento de vivienda y blindar el 

presupuesto oficial frente a variaciones de mercado, se realizó un análisis técnico-económico de la 

oferta de insumos para las actividades predominantes: mampostería, cubiertas y acabados. 

El comportamiento de los precios de la canasta de materiales se indexa metodológicamente bajo el 

Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED), desarrollado por el DANE. Para el 

periodo de ejecución proyectado en 2026, el mercado de insumos muestra una etapa de 

estabilización con variaciones mensuales controladas. Esto mitiga el riesgo de desequilibrio 

económico contractual por inflación imprevista, permitiendo proyectar Análisis de Precios Unitarios 

(APU) altamente confiables. 

Mampostería: Los materiales base como el cemento gris, bloque de arcilla, ladrillo estructural y 

agregados (arena de río y de peña) corresponden a la industria de producción nacional. El mercado 

presenta un abastecimiento regular y competitivo. Sin embargo, al tratarse de materiales de alta 

densidad física, el costo final está fuertemente condicionado por los fletes y transportes locales, 

especialmente si las viviendas a intervenir se encuentran en zonas periféricas, rurales o de difícil 

acceso topográfico. 

Cubierta: Este componente presenta una alta sensibilidad a los mercados internacionales debido al 

uso de acero y perfilería galvanizada para las estructuras de soporte. Por motivos normativos, 

ambientales y de confort térmico vigentes en 2026, se prioriza el uso de tejas en fibrocemento libre 

de asbesto. Los precios de estos insumos se mantienen estables, pero requieren de proveedores 

certificados que garanticen las fichas técnicas exigidas en los pliegos de condiciones. 

Acabados: Los insumos cerámicos para pisos y paredes, estucos, pinturas, griferías y aparatos 

sanitarios muestran una oferta comercial amplia por parte de distribuidores mayoristas. No 

obstante, por las dinámicas propias del mejoramiento de vivienda (donde se intervienen estructuras 

preexistentes y habitadas), este capítulo absorbe un alto porcentaje de costos indirectos por 

mermas, almacenamiento fraccionado y roturas. 

En general las posibles variaciones presupuestales a causa de un posible aumento en los precios de 

los materiales son reducida, dado una ejecución corta del proyecto. 

Capacidad del mercado  

Para evaluar la viabilidad operativa y la suficiencia de proponentes en la ejecución del proyecto, se 

analizó el comportamiento de la dinámica constructora en el área urbana del municipio de Duitama 

durante el año 2026. 

• Actividad de la Construcción y Comportamiento del Segmento Inmobiliario: De acuerdo con 

el sistema de información Coordenada Urbana de Camacol Boyacá, el corredor habitacional 

del departamento mantiene 101 proyectos de vivienda en desarrollo. Dentro de esta 
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distribución regional, Duitama se consolida como la tercera fuerza edificadora con 18 

proyectos activos en diferentes fases constructivas, siendo superada por Tunja y Sogamoso.  

Esta concentración de obras genera dos dinámicas de mercado cruciales para el proyecto. 

• Abastecimiento de Materiales: Al haber un volumen importante de metros cuadrados en 

ejecución en el municipio, las grandes ferreterías, depósitos y distribuidores locales de 

insumos para acabados, cubiertas y mampostería cuentan con inventarios estables y 

cadenas de suministro activas, reduciendo el riesgo de desabastecimiento. 

• Margen de Contratación: Las estadísticas del Censo de Edificaciones (CEED del DANE) 

reflejan que, a pesar de la estabilidad general en Boyacá, la vivienda nueva a nivel nacional 

ha atravesado periodos de ajuste en iniciaciones residenciales privadas por factores de 

financiamiento. Esto significa que existe un porcentaje de capacidad instalada del mercado 

local que se encuentra disponible. 

• Mano de Obra Local: El municipio de Duitama cuenta con una población proyectada por el 

DANE para 2026 de 137.431 habitantes, representando el 10,6% del total departamental. Al 

ser un nodo comercial e industrial intermedio, el tejido empresarial de la ciudad ofrece una 

sólida capacidad operativa para ejecutar contratos de escala urbana y rural. 

 

3.2. ASPECTOS TÉCNICOS. 

Las condiciones técnicas dictan la viabilidad de los materiales, los métodos y los métodos 

constructivos tradicionales.  

Para el caso de las unidades sanitarias rurales, se debe tener en cuenta: 

• Los Sistemas de Cimentación y Modularidad Externa: Ante el riesgo de desestabilizar 

estructuras antiguas (viviendas de tapia pisada, adobe, madera o mampostería mal 

reforzada), se debe optar por módulos independientes que no tengan contacto estructural 

con la vivienda existente. Las soluciones técnicas vigentes exigen cimentaciones adecuadas 

y estructuras que cumplan con la NSR10, evitando desestabilizaciones y garantizando la 

durabilidad de la edificación. 

• Gestión Logística por Componentes Pesados: La principal restricción técnica en la ruralidad 

es el acceso vial. El mercado responde suministrando materiales bajo una lógica de 

fraccionamiento de peso, facilitando el transporte manual o de ser necesario en 

semovientes. Para efectos de este proyecto, hay acceso vehicular hasta las viviendas de cada 

uno de los beneficiados. 

• Separación de Redes Hidráulicas: la Resolución 1256 de 2021 obliga al diseño de circuitos 

independientes: las aguas grises (ducha y lavadero) deben desviarse hacia trampas de grasas 

independientes antes de su disposición, mientras que las aguas negras (inodoro) se dirigen 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/censo-de-edificaciones
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exclusivamente al pozo séptico. Además la Resolución 0330 de 2017 - RAS (Ministerio de 

Vivienda): Define los requisitos técnico específicos, diámetros, pendientes y materiales que 

deben cumplir los ingenieros y constructores para el diseño de los sistemas internos de 

desagüe independientes. 

• Acabados de Alta Durabilidad y Baja Porosidad: El Decreto 1341 de 2020 (Política de Vivienda 

de Interés Social Rural) exige que los espacios higiénico-sanitarios (baños) garanticen 

condiciones óptimas de aislamiento de humedad, fácil lavado y control de vectores (plagas) 

• Tren de Tratamiento Obligatorio: La norma prohíbe la descarga directa. El diseño técnico 

debe contemplar por obligación el siguiente un sistema de tratamiento de aguas residuales 

in situ. 

 

3.3. ASPECTOS REGULATORIOS. 

El entramado regulatorio que rige la construcción de unidades sanitarias individuales en zonas 

dispersas en Colombia obliga a entidades como FOMVIDU a estructurar sus proyectos bajo la 

siguiente normatividad: 

• Decreto 1688 de 2020 (MinVivienda): Modifica el Decreto Único 1077 de 2015 y 

reglamenta los esquemas diferenciales para zonas rurales. Establece que el diseño, 

instalación y mantenimiento de las soluciones individuales de saneamiento no 

constituyen formalmente una prestación de servicios públicos tradicionales, 

permitiendo la entrega directa a comunidades organizadas. 

• Ley 1955 de 2019 (Art. 279 - Plan Nacional de Desarrollo): Consagra la exención del 

permiso de vertimientos para soluciones individuales de saneamiento básico en 

viviendas rurales dispersas que dispongan sus aguas domésticas al suelo, siempre que 

cumplan con la norma técnica de tratamiento in situ. 

• Resolución 0699 de 2021 (MinAmbiente): Regula los parámetros y límites máximos 

permisibles para los vertimientos domésticos al suelo. Dicta la obligatoriedad de 

implementar sistemas con remoción de carga orgánica mediante tecnologías validadas 

como el FAFA (Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente). 

• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS Rural): Esta 

norma define las distancias mínimas de retiro ambiental. Un baño rural y su sistema de 

infiltración en el suelo deben ubicarse a una distancia mínima de 10 a 15 metros de 

cualquier fuente de agua superficial o pozo de extracción de agua subterránea para 

evitar contaminación cruzada. 

• Resolución 0330 de 2017 y actualizaciones de materiales: Exige que los productos 

empleados en el tratamiento de aguas (como los tanques sépticos plásticos de 

polietileno) cumplan con certificaciones de resistencia estructural y estanqueidad, 
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prohibiendo soluciones artesanales que filtren lixiviados directamente al subsuelo sin 

tratamiento previo. 

• Decreto 1341 de 2020 / Política de Vivienda Rural: Define las condiciones del Subsidio 

Familiar de Vivienda de Interés Social Rural en la modalidad de Mejoramiento. 

• Exención de Licencias Urbanísticas (Decreto 1077 de 2015): Los programas de 

mejoramiento de vivienda rural ejecutados con recursos públicos o subsidios estatales 

no requieren el trámite formal de licencia de construcción, facilitando la ejecución 

inmediata en zonas dispersas. 

• Acreditación de Propiedad o Sana Posesión: El Ministerio de Vivienda exige que los 

beneficiarios demuestren la titularidad del predio mediante Certificado de Libertad y 

Tradición, o bajo la figura de poseedor regular de buena fe (mínimo 5 años de 

habitabilidad pacífica), mediante una declaración juramentada ante juez o notario con 

testigos de la vereda. 

• Ley 1523 de 2012 (Gestión del Riesgo de Desastres): Prohíbe de forma taxativa la 

inversión de recursos públicos en predios ubicados dentro de zonas de alto riesgo no 

mitigable (como zonas de remoción en masa, rondas hidráulicas de ríos o áreas 

protegidas del mapa de ordenamiento territorial municipal). 

4. ESTUDIO DE LA OFERTA 

Bajo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente, para estudiar la oferta del bien o servicio 

a contratar, se debe estudiar los proveedores, es decir, las personas (naturales o jurídicas) que tienen 

la capacidad y voluntad para suministrar el bien o servicio, a cambio de una respectiva 

contraprestación. Es tan importante el estudio de los vendedores que, según Colombia Compra 

Eficiente, a menor cantidad de proveedores mayores serán los precios del objeto a contratar y 

menores condiciones favorables tendrá la entidad estatal. Además, un estudio deficiente de los 

proveedores puede promover acuerdos ilícitos entre oferentes o disminuir la calidad de los bienes. 

En el contexto nacional de proveedores de servicios de construcción en 2026 se caracteriza por una 

alta disponibilidad y un redireccionamiento de su capacidad instalada hacia obras de menor escala. 

De acuerdo con el gremio Camacol, el tejido empresarial del país conserva 1.093 empresas activas 

desarrollando proyectos; no obstante, debido a las presiones del mercado de vivienda nueva, las 

ventas residenciales acumularon una caída del 9,9% en el primer semestre de 2026. Esta contracción 

en el segmento inmobiliario privado, sumada a un vigoroso crecimiento del 17,1% en las obras civiles 

reportado por el DANE para el segundo trimestre, ha provocado que gran parte de los contratistas y 

subcontratistas especializados migren sus estructuras hacia la contratación pública y los programas 

institucionales de mejoramiento cualitativo de vivienda.  



 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

Página 11 de 13 
EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA 

Fondo de vivienda obrera de Duitama FOMVIDU 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 
 

Sin embargo, desde la naturaleza y cuantía del objeto a contratar, resulta conveniente elaborar un 

análisis de proveedores a nivel local, para tal fin, Colombia Compra Eficiente recomienda hacer uso 

del sistema electrónico para la contratación pública SECOP.  

La siguiente tabla muestra los proveedores de bienes o servicios con características similares al 

objeto a contratar. 

Tabla 4 Proveedores de bienes con características similares 
ENTIDAD 

EJECUTORA 
CONTRATO OBJETO CLASE DE 

BIEN O 
SERVICIO 

CONTRATISTA 
O PROVEEDOR 

MUNICIPIO 
DE ESPINAL  - 
TOLIMA 

LPO-01-
2026 

CONSTRUCCION DE UNIDADES 
SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA 

SERVICIO DE 
CONSTRUC 
CION 

CONSORCIO 
UDS ESPINAL 

BOYACÁ – 
MUNICIPIO 
DE IZA 

MI-SAMC-
005-2025 

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL 
A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 
HABITACIONALES, COCINAS Y 
UNIDADES SANITARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE IZA BOYACÁ 

SERVICIO DE 
CONSTRUC 
CION 

INGESTRUC 

BOYACÁ – 
MUNICIPIO 
DE SOCOTA 

PC-MS-SA-
018-2025 

ALCANTARILLADO RECOLECCION, 
ALCANTARILLADO TRATAMIENTO 
MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

SERVICIO DE 
CONSTRUC 
CION 

ELKIN 
FERNANDO CELY 
CRISTANCHO 

BOYACÁ – 
MUNICIPIO 
DE TUTA 

MT-SA-OP-
016-2025 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA 
OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE 
UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUALES 
RURALES, CON SANEAMIENTO BÁSICO 
EN SU COMPONENTE DE TRATAMIENTO 
Y DISPOSICIÓN FINAL PARA AGUAS 
RESIDUAL 

SERVICIO DE 
CONSTRUC 
CION 

UNION 
TEMPORAL 
TUTA -016 

BOYACÁ – 
MUNICIPIO 
DE IZA 

MI-LP-001-
2025 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO 
DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN 
EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL 
CONVENIO 

SERVICIO DE 
CONSTRUC 
CION 

  
CONSORCIO 
IZABASIC 

BOYACÁ – 
MUNICIPIO 
DE BELEN 

MB-LP-
0041-2025 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
SANITARIAS RURALES PARA EL 
MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ, EN 
CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO 
EN EL CONVENIO DE USO DE RECURSOS 
No. 1074 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL 
MINISTERIO DE VI 

SERVICIO DE 
CONSTRUC 
CION 

  
  
CALING S.A.S 

Fuente: Elaboración propia FOMVIDU 
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Con base en la información presentada previamente, se infiere que, a nivel local, regional y 

departamental, lo proveedores de productos como 1) servicios de apoyo a la construcción, 2) 

Ingeniería Civil y Arquitectura, 3) Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura, y 

demás similares, han sido ejecutados por personas naturales, empresas, consorcios o uniones 

temporales. 

5. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Los procesos adelantados por El Fondo de vivienda obrera de Duitama - FOMVIDU para 

contrataciones similares a la que se está adelantando, se han venido desarrollando a través de las 

modalidades de contratación y de conformidad con lo señalado en la Ley 1150 de 2007, Decreto 

Reglamentario N° 1082 de 2015, y las demás normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen. 

Colombia compra eficiente recomienda tener en cuenta dos aspectos fundamentales para analizar 

la demanda dentro del estudio del sector; 1) las formas como la entidad estatal ha contratado este 

objeto anteriormente, y 2) las formas como otras entidades estatales o privadas han contratado 

este objeto anteriormente. 

A continuación, se muestran algunos procesos que se han contratado, con objeto similar en los 

municipios de Boyacá y en el FOMVIDU y cuya información fue obtenida de la página oficial de 

contratación pública SECOP. 

Tabla 5. Procesos ejecutados por la entidad (FOMVIDU) en vigencias anteriores 
PROCESOS RELACIONADOS EN EL FOMVIDU 

ENTIDAD 
EJECUTORA 

CONTRATO OBJETO CUANTIA ESTADO 

FONDO DE 
VIVIENDA OBRERA 
DE DUITAMA - 
FOMVIDU 

 
SMC-002-
2025 
 

EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA INTEGRAL EN EL SECTOR 
URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO 
DE DUITAMA 

$370.544.814  LIQUIDADO 

FONDO DE 
VIVIENDA OBRERA 
DE DUITAMA - 
FOMVIDU 

SMC-001-
2025 

EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA INTEGRAL EN EL SECTOR 
RURAL EN EL MUNICIPIO DE 
DUITAMA 

$337.115.710 LIQUIDADO 

Fuente: Elaboración propia FOMVIDU 

Tabla 6. Procesos similares adelantados en el territorio de Boyacá 
PROCESOS RELACIONADOS EN BOYACÁ 

ENTIDAD 
EJECUTORA 

CONTRATO OBJETO CUANTIA ESTADO 

MUNICIPIO DE 
BRICEÑO 

MB-CO-SAMC-
004-2026 

CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS EN 
EL AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BRICEÑO 
BOYACÁ, VIGENCIA 2026 

$417.547.907,68 CELEBRADO 
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BOYACÁ – 
MUNICIPIO DE IZA 

MI-SAMC-005-
2025 

MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA RURAL A TRAVÉS 
DE LA AMPLIACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS 
HABITACIONALES, COCINAS 
Y UNIDADES SANITARIAS 
EN EL MUNICIPIO DE IZA 
BOYACÁ 

$55.484.389,27 LIQUIDADO 

BOYACÁ – 
MUNICIPIO DE 
SOCOTA 

PC-MS-SA-018-
2025 

ALCANTARILLADO 
RECOLECCION, 
ALCANTARILLADO 
TRATAMIENTO MEDIANTE 
EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS EN 
EL SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

$398.579.404,6 LIQUIDADO 

Fuente: Elaboración propia FOMVIDU 

El análisis del sector permite concluir que el mercado de Duitama posee una capacidad de oferta 

ALTA y un entorno competitivo favorable para atender el proceso de contratación. La combinación 

de un mercado de proveedores de materiales consolidado por los proyectos vigentes y una 

disponibilidad técnica de mano de obra e ingeniería local garantiza que el municipio cuente con la 

idoneidad necesaria para ejecutar las obras de mejoramiento de vivienda bajo los estándares de 

calidad, costo y tiempo requeridos en los pliegos de condiciones. 

En constancia, se firma en Duitama, a los 22 días del mes de septiembre de 2026. 
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