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ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE NUEVO
COLON - BOYACA (EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 045 de 2024
CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON)”

1. ASPECTOS GENERALES

En concordancia con el capitulo IV Andlisis del Sector Econdmico y de los oferentes por parte
de las entidades estatales, Decreto 1082 de 2015 (Deber de andlisis de las entidades estatales),
la Alcaldia de Nuevo Coldn, en cabeza de la Secretaria de Planeacién y Obras PUblicas se
permite hacer el presente ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR como parte integral del proceso
de Confratacion y materializacién de los principios de planeacion, responsabilidad vy
transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. Por tanto, el andlisis del Sector econdémico de
los oferentes es parte integral del proceso de Licitacion Publica teniendo en cuenta el objeto y
el valor del proceso de contratacién, particularmente las condiciones del bien o servicio y las
ventajas que representa para la entidad estatal en su proceso de seleccién del oferente, la
forma como se acuerda la entrega de los bienes o servicios, los plazos, las canfidades
contratadas, formas de pago, de entrega y en general las demds condiciones previstas por las
partes. Para el caso del presente proceso de contratacion, el andlisis del sector depende del
objeto del contfrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a
la persona natural o juridica que estd en condiciones de desarrollar el objeto del Proceso de
Contratacién; asi las cosas se deja expresa constancia que la entidad cumplié con el deber
de andlisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contrataciéon desde la
perspectiva de los Aspectos Generales, Estudio de la Oferta y Estudio de la Demanda.

A través del presente documento nos permitimos documentar el andlisis del sector econdmico
y de los oferentes de conformidad con lo establecido Decreto 1082 de 2015, que establece
que le corresponde a la entidad efectuar el andlisis de sector de suministro de materiales de
ferreteria, en particular el suplir la necesidad de contar con material de afirmado para el
desarrollo de los proyectos de la administracidon de mantenimiento rutinario de vias, al cual
pertenece la necesidad que se pretende satisfacer.

1.1. SECTOR AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO

El Banco de la Republica realiza la clasificaciéon de los sectores econdmicos de la siguiente
manera:

La actividad econdmica estd dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una
parte de la actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan
una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su divisidon se realiza de acuerdo a los
procesos de produccidon que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Segun la divisidbn de la economia cldsica, los sectores de la economia son los siguientes:
e Sector primario o sector agropecuario.
e Sector secundario o sector Industrial.

e Sector terciario o sector de servicios.

Para efectos del presente proceso se tendrd en cuenta la division sectorial segin la actividad
econdémica.

De esa forma, teniendo en cuenta la naturaleza y destinacion de los bienes, se ubicard en el
sector construccion.
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Se revisardn los aspectos generales del sector que resulten relevantes en el Proceso de
Contratacién teniendo en cuenta fuentes de informacion estadisticas oficiales como lo es el
DANE.

Se revisardn los aspectos generales del sector que resulten relevantes en el Proceso de
Contratacién teniendo en cuenta fuentes oficiales y especializadas, con el propdsito de
garantizar la objetividad, confiabilidad y solidez técnica del documento. En este sentido, se
han considerado los datos estadisticos, series histdricas, indicadores y representaciones gréficas
emitidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE, entidad que, en
virtud de sus competencias legales, constituyen referentes institucionales en la produccion,
manejo y divulgacion de informacion socioecondmica y del sector minero—energético en el
pais.

El uso de estas fuentes encuentra fundamento en los principios de planeacidn, tfransparencia y
responsabilidad previstos en la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratacién de la
Administracién PUblica, los cuales obligan a que toda actuacién contractual esté soportada
en estudios previos serios, completos y basados en informacién veraz y verificable. Asi mismo,
la incorporacion de estadisticas oficiales permite que la caracterizacién de la oferta se realice
con criterios técnicos objetivos, reflejando de manera adecuada las dindmicas sectoriales
tanto a nivel local como regional y nacional.

De esta forma, la consideracién de los insumos producidos por el DANE, fortalece la
fundamentacién técnica del documento y ademds garantiza que las decisiones adoptadas
en el marco de la gestidon contractual se encuentren alineadas con la realidad estadistica del
pais y con la normatividad vigente en materia de planeacién y gestion sectorial.

Sector de la construccidén: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones
relacionadas con la construccién, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas
productoras de materiales para la construccién, etc.

1.2. PERSPECTIVAS GENERALES DEL SECTOR (Comercial, Organizacional y Técnica)

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015y en la
guia para la elaboracién de los Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, la entidad
tuvo en cuenta el siguiente andlisis del sector:

El desarrollo de los propdsitos sefalados por la Administracidn Municipal demanda la
implementacion de mecanismos que permitan materializar de manera efectiva las acciones
proyectadas. En este sentido, se hace indispensable acudir a procedimientos de contratacién
con apoyo de terceros especializados, quienes, a través de su experiencia y capacidad
técnica, contribuyan a la adecuada ejecucion de las actividades requeridas. Este proceso no
solo garantiza la optimizacidon de los recursos publicos, sino que ademds fortalece la
capacidad institucional al permitir que la gestién administrativa se oriente hacia labores de
planificacion, supervision y control. De esta manera, la contratacién con terceros se convierte
en un instrumento fundamental para avanzar en la consecucion de una gestidén publica mdas
4gil, transparente y orientada a resultados, asegurando que las necesidades de la comunidad
sean atendidas bajo principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad.

A. Estudio de la oferta.

Indicador de produccién de obras civiles (IPOC) - | trimestre de 2026Pr.
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e Variacién anual (I trimestre 2026Pr / | frimestre 2025)

Durante el primer trimestre de 2026, la produccién de obras civiles a precios constantes registrd
un crecimiento de 0,6%, frente al mismo trimestre de 2025.

Grafico 2. indice y variacién anual de la produccién de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
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- SECTOR CONSTRUCCION

e Variacién y contribuciéon anual por tipo de construccion (I trimestre 202épr /
| trimestre 2025).

El crecimiento de 0,6% en la produccidn de las obras civiles a precios constantes con respecto
al primer trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos
de obra: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras
elevadas y tuneles presentd un aumentd de 11,5% y sumo 5,8 p.p. a la variacidon anual a precios
constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y ofras obras
de ingenieria civil registrd un incremento en su produccién anual de 68,6% y aportd 4,8 puntos
porcentuales (p.p.) a la variacién anual y el grupo de Tuberias para la conduccién de gas a
larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras
conexas incrementd su produccion en 22,2% y aportd 2,2 p.p. a la variacién anual (0.6%).

En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas
(acueductos), contrajo su produccion en 49,3% y restd 5,6 p.p. a la variacién anual; asi mismo,
el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su producciéon en 30,7% vy
restd 6,6 p.p. ala variacién anual.

Callle 4 No. 4-60 Piso 3, Nuevo Coldn - Boyacd.

Celular: 311531750 - 3219217390 Sec. Planeacion
P&gina web: www.nuevocolon-boyaca.gov.co .
Correo institucional: alcaldia@nuevocolon-boyaca.gov.co wedJo V]

notificacionesjudiciales@nuevocolon-boyaca.gov.co


http://www.nuevocolon-boyaca.gov.co/
about:blank

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVO COLON
NIT. 800.033.062-0

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

ESTRATEGICO GESTION DE LAS COMUNICACIONES FORMATO
Version 1 Cédigo F-GC-03 26-06-2024
DOCUMENTO TECNICO Pagina 4 de 20

Cuadro 1. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segun
tipo de construccién

Total nacional

| trimestre de 2026°" / | trimestre 2025

Variacién anual Contribucién a la variacién total

Tipo de construccién (porcentajes) (puntos porcentuales)

TOTAL 0,6 | 0,6 E
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles 1,5
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 68,6

530203 Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, lineas de comunicacidn y cables de poder; tuberias y

cables locales, y obras conexas 222
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) -493
530204 Construcciones en minas y plantas industriales -30,7

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

e Variacién y contribucién anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC
versién 2.1 A.C (I trimestre 2026Pr / | trimestre 2025)
La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total
nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en
la CPC versidn 2.1 actuadlizada para Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases
presentaron incrementos en su produccion con respecto al mismo trimestre del ano anterior,
mientras que 7 subclases registraron descensos en su produccion
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Tabla 1. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segun
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

| trimestre 2026 / | trimestre 2025

Contribucitn a la variacon anual  Contribucitn a lavariacidn anusl del

. Variation anual
Tipo de construccidn . total Erupo
[porcentajes)
(el [pe)
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE DBRA CIVILES 06 | 05 |

53211-53212 Carreteras [encepto cametenas elevadas); calles y ferocaniles 133 60 e
33 Pistas de aterrizaje 637 02 o4
ez raal Puentes yearreteras levadas -357 -14 -13
s Tiineles 1354 /| 10 19

Total 530201 Carreteras, cales, vias fémeas y pistas de aterrizzje, puentes, cameterss elevadas y tineles 15 | 58 | ]

5323153233 Acveductos y atras conduchos de suministro de agua, represas, excepto gasoduchas -44.2 EN 318
etz Puertos, viss navegables e instalaciones conexas 68 15 -165
530 Sisternas de riegn y obras hidrduicas de control de inundacianes a5 00 02

Total 530 Pusertos, canshes, presss, sistemas de risza y otras obras hidréulicas (scueductos) 493 [ | s IR
3341 Tuberias de laga dstancia iy o7 11
5342 Dbras para la comunicacian de karga distancia y las Bneas eléctricas (cables) 610 18 185
3 Cables lacales y obras conexas 117 Rk -2

53253 - 53151 Alcantarilado, plantas de tratamignto de ag. y gasoductos locales -9 401 12

Total Tl.lhﬂ'iaipﬂ'? la conduccidn de gas a larga distancia, ineas de comunicacidn y cables de 21 . 1 .

peder; tuberias y cables locales, y obras conexas
53261 Consbruccionss en minas 481 45 30
53262 Centrales eléctricas -148 17 1

TolS3024  Construcciomes en minas y plantas industrisles 401 B T
53170 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimientn 66,0 07 104
2R Otras obras de ingenieria chl 631 41 52

Total S35 Istalaciones al zire bre para deportes y esparcimiento; y otras ohras de ingenieria civi i85 . 42 ]

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Mota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

El incremento en la produccién anual de las obras civiles a precios constantes de 0,6% con
respecto al primer trimestre de 2025, estd explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles
presentd una variacién en su produccion de 13,3% y sumd 6,0 p.p. a la variacién anual total y
12,0 p.p. a la variacién anual del grupo. Por su parte, tuneles presentd un incremento en su
produccidén con respecto al | trimestre de 2025 en un 135,4% y aportd 1,0 p.p. a la variaciéon
anual totaly 1,9 p.p. ala variacién anual del grupo vy finalmente la subclase pistas de aterrizaje
presentd una variacién en su produccion de 63,7% y sumé 0,2 p.p. a la variacién anual total y
0.4 p.p. ala variaciéon anual del grupo.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas
(acueductos), la variacién del grupo fue negativa (-49,3%), la explicacién se da por las

subclases que presentaron disminucion (53231 - 53233 y 53232).

Para el grupo 530203, Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
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comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la
subclase obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) presentd
un incremento de 61,0% en su produccién y sumé 1,9 p.p. a la variacion anual total y 19,5 p.p.
a la variacién anual del grupo. Asimismo, la subclase tuberias de larga distancia, presentd un
aumento en su produccién con respecto al | timestre de 2025 de 37,7%, sumando 0,7 p.p. a la
variacion anual total y aportando 7,2 p.p. a la variaciéon anual del grupo.

Por parte de las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas
industriales presentaron los siguientes comportamientos negativos con respecto al primer
timestre de 2025: la subclase construcciones en minas presenté una disminucién en su
produccidén de 48,1% vy restd 4,9 p.p. a la variacién anual total y 23,0 p.p. a la variaciéon anual
del grupo. Asi mismo, la subclase central eléctricas disminuyo su produccién en 14,8% vy restd
1.7 p.p. a la variacién anual total y 7,7 p.p. a la variacion anual del grupo. Con respecto al
grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil, la subclase otfras obras de ingenieria civil presentd una variacién de 69,1% con
respecto al primer trimestre de 2025 y aportd 4,1 p.p. a la variacion anual total y 58,2 p.p. ala
variaciéon anual del grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento, incrementd su produccidén en 66,0% y sumd 0,7 p.p. a la variacién anual total y
10,4 p.p. ala variacién anual del grupo..

e Resultados por tipo de obra:
Variacién anual a precios constantes por grupo de obra (I trimestre 2026Pr / | frimesire

2025).

A continuacion, se presentan las series historicas de los indices y variaciones anuales, para cada
uno de los 5 grupos de obra, segun clasificacion CPC versién 2.1 adaptada para Colombia.

1.3.1.1. Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tuneles (grupo 530201): Durante el primer trimestre de 2026, el grupo Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles presentd una variacion a
precios constantes de 11,5% y sumé 5,8 p.p. a la variacién anual.
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Grafico 4. indice y variaciéon anual de la produccién de las carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles

Total nacional - serie a precios constantes.
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Fuente: DANE, IPOC.
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PIB desde el enfoque de la produccién

En el primer frimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2%
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mds
contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

¢ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7%
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacién anual).

* Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (conftribuye 0,6
puntos porcentuales a la variacién anual).

¢ Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

¢ Industrias manufactureras crece 2,3%.

» Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 1,4%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 20267

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad econdmica calendario
Anual Trimestral
202617 202671 /
2025 20251V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -1.4 -0.5
Explotacidn de minas y canteras -0,1 08
Industrias manufactureras 2.9 23
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 2.6 03
Construccidn =54 4.6
Comercio al por mayor y al por menor 2,9 0.2
Informacién y comunicaciones 1.3 1.1
Actividades financieras y de seguros 2.8 22
Actividades inmaobiliarias 2.0 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 2,2 0.5
Administracién pablica, defensa, educacion y salud® 57 1.3
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 3.2 1.4
actividades de servicios® ’ '
Valor agregado bruto 2.2 0.6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.9 09
Producto Interno Bruto 2.2 0.6

Fuente: DAME, PIBE_T
Frarelirminar
'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

*Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion y
tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

*Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores ¥ motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

‘Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
*Administracion plblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales.

“Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio.

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

» Construcciéon de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

¢ Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pUblico y de otras
obras de ingenieria civil crece 0,6%.
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¢ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alguiler de maquinaria y equipo de construccidon con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién decrece en 4,6%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

» Construcciéon de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pUblico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 3,0%.

» Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alguiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (36)

Serie Serie ajl.lsta:‘ia por
. efecto estacional y
original )
Actividad econémica calprdawio
Anual Trimestral
202671/ 202671/
20251 20257-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -8.2 -53
Construccidn de carreteras y vias de ferrocarrl® 06 -30
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y Eg Eg
obras de ingenieria civil’ ' '
Construccion -5.4 -4,6

Fuente: DAME, PIB_T

Froreliminar

'Series encadenadas de valumen con afo de referencia 2015

“Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio piblico y de otras obras de ingenieria
civil.

*Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de
manquinaria y equipo de construccion con operadores).

Que se establece el consolidado general del | Trimestre 2026 del PIB Tasa de Crecimiento en
Volumen:
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Gréfico 1. Producto Interno Bruto
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2023-1 / 20267 -I

40

28
2.2

Variacion porcentual (%)

K
H =
L
L
—
I

(04}
L
_

2023 2024p 2025pr 2026pr

Fuente: DAME, PIB_T

Series encadenadas de volumen con ano de referencia 2015
Fpreliminar

Pprovisional

La Gobernacién de Boyacd, a través de la Direccidén de Vivienda, Edificaciones y Obras
Publicas, en su intencién de mejorar las condiciones de habitabilidad de la poblacién mas
vulnerable del departamento, se ha propuesto brindar soluciones habitacionales a poblacion
residente tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, mediante programas y proyectos
enfocados en mejorar sus condiciones de vida.

En el caso del municipio de Nuevo Coldn, se presenta una demanda especifica y priorizada
para el mejoramiento de 40 viviendas ubicadas en zona urbana y 10 ubicadas en zona rural,
cada una de las cuales requiere intervenciones relacionadas con la construcciéon y/o
mantenimiento de redes hidrdulicas y sanitarias, construccion de placa de contrapiso que
permita la instalacion de acabados permanentes, habilitacion o instalacién de espacios con
sus respectivos acabados para banos, habilitacidn o instalacidon de espacios con sus
respectivos acabados para cocinas, adecuacion y mantenimiento de redes intradomiciliarias,
reparacién de cubiertas, panetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y
acabados a los muros, reubicacion, adecuaciones y mantenimiento de muros que no son
estructurales, habilitacidn o instalacidén de espacios para lavadero con sus respectivos
aparatos, recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y
mantenimiento, instalacion de ventanas y puertas, y mantenimiento de fachadas.

En este sentido, y con el fin de hacer seguimiento y mejorar la estructuracién de las prdcticas
instifucionales, se tuvieron en cuenta algunos procesos locales, de condiciones similares,
haciendo uso del Modelo Estratégico de Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente, para
lo cual se aplicaron algunos filiros, que corresponden al presente como se detalla a
continuacion.

Se selecciono un periodo de andlisis comprendido entre los ainos 2020 y 2025, tomando como
referencia al Departamento de Boyacd como la entidad que suscribe el presente proceso se
realizé buUsqueda en los filtros de Departamento de la entidad, nombre de la entidad
(plataforma y agregado) lo cual permite que la informaciéon presentada corresponda con la
qgue suscribe el proceso.

Asi mismo, y tomando referencia los cédigos de naciones unidas UNSPC, se selecciond el

codigo 72111000 correspondiente a servicios de construccion de unidades multifamiliares, del
segmento 72 - servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento.
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Seleccione el afio: Plataforma:

2023

Nombre de Entidad (plataforma)

Sin hikge

Seleccione la Fecha

Fecha_fama

010172020

O

01/10/2025

O

Departamento de Entidad

Nombre de Entidad (agregado) Segmento | Familia / Clase

Fuente: Herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE)

En cuanto a la construccién de viviendas, en el segun trimestre de 2025, el valor agregado de
la construccidon decrece 3,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024. Esta
dindmica se explica por los siguientes comportamientos: « Construccién de edificaciones
residenciales y no residenciales decrece 9,7%. * Construccién de carreteras y vias de ferrocarril,
de proyectos de servicio pUblico y de otras obras de ingenieria civil crece 9,6%. * Actividades
especializadas para la construccidén de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maguinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 3,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién decrece en 0,1%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%. * Construccion
de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de ofras obras de
ingenieria civil crece 5,2%. * Actividades especializadas para la construccidon de edificaciones
y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccidén con operadores)
crece 0,03%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 20257
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdémica calendario
Anual Afe corride Trimestral
202511 / 2025 2025711 /
2024°-11 2024 20251
Construccitn de edificaciones residenciales y no residenciales -9,7 -8,1 22
Construecién de carmeteras y vias de ferrocaril® 96 68 52
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
. c g -39 =36 0,03
obras de ingenieria civil
Construccion -3,5 -3,3 01

Fuente: DANE PIB
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PERSPECTIVA LEGAL

El presente estudio tiene como fin de adelantar proceso de seleccién serd desarrollado bajo
la modalidad de Licitacion PUblica, teniendo en cuenta el valor y el objeto contractual.

2. PERSPECTIVA LEGAL

El presente estudio tiene como fin de adelantar proceso de seleccién serd desarrollado bajo
la modalidad de Concurso de Méritos, tfeniendo en cuenta el valor a contratar estd dentro del
rango que expresa la ley 1150 de 2007, por tanto, el objeto a contratar se ajusta a la causal
prevista en el articulo 2 numeral 2 literal A de la ley 1150 de 2007, por las siguientes razones:

e LEY 1150 DE 2007 TITULO I. DE LA EFICIENCIA Y DE A TRANSPARENCIA

Para el caso del presente proceso de Concurso de Méritos Abierto, el andlisis del sector
depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan
a contratar a la persona natural o juridica que estd en condiciones de desarrollar el objeto del
proceso de contratacion, asilas cosas de deja constancia que la entidad cumplié con el deber
de andlisis para el sector relativo al objeto del proceso de contratacién desde la perspectiva
de los aspectos generales, estudio de la Oferta y Estudio de la Demanda.

Que el Concurso de Méritos, es la modalidad de seleccidn objetiva, regulada por el numeral 3
del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, prevista para la seleccién de consultores o proyectos, en
la que se podrdn utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion.

3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la seleccién de consultores
o proyectos, en la que se podrdn utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacién. En
este Ultimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se hard mediante convocatoria
puUblica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolucién motivada,
qgue se entenderd notificada en estrados a los interesados, en la audiencia publica de
conformacién de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia,
capacidad intelectual y de organizacion de los proponentes, segin sea el caso.

De conformidad con las condiciones que senale el reglamento, en desarrollo de estos procesos
de seleccién, las propuestas técnicas o de proyectos podrdn ser presentadas en forma
andnima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado

3. ESTUDIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA.

La Entidad Estatal debe tener en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el
pasado el bien o servicio objeto del Proceso de Contratacién y cédmo lo han hecho otras
Entidades Estatales. Para el efecto, el SECOP ofrece la posibilidad de consultar los documentos
del Proceso en los cuales la Entidad Estatal puede consultar las especificaciones técnicas
solicitadas y las modalidades de contratacién utilizadas.

3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
Como parte del andlisis de la demanda, que busca recopilar la experiencia adquirida por la
enfidad a lo largo de los procesos similares que se han realizado dentro del marco de la
contratacién estatal regidos por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, y
las demds normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen.
PROCESOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO Y OTRAS ENTIDADES
La entidad realizé la consulta en el Sistema Electrénico de Contratacion PUblica SECOP, de los
procesos con objetos similares realizados por entidades nacionales de cardcter publico sujetas
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al régimen de confrataciéon publica a fin de determinar un histérico de la Oferta y Demanda
de este suministro , estableciendo como datos base los siguientes:

a. ;Cémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?:

En virtud de lo sugerido por Colombia Compra Eficiente, la alcaldia municipal, realizé una
busqueda en https://www.contratos.gov.co/consultas, con el fin de identificar contratos de

consultoria referentes o similares al objeto del presente proceso de contratacion:

ALCALDIA INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA,
MC-004- | MUNIGIPIO DE FINANCIEI?A, LEGAL Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE
2025 NUEVO OBRA: "CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA Y $ 30.065.350
COLON ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA LLANO GRANDE
ALCALDIA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
MC-14- | MUNICIPIO DE FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA
2024 NUEVO MEJORAMIENTO DE ViAS TERCIARIAS EN LA VEREDA $ 18.160.500
COLON APOSENTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON,
DEPARTAMENTO DE BOYACA
ALCALDIA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
Me-10- | MUNIGIPIO DE FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL
0024 NUEVO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION ViAS $21.896.000
COLON VEHICULARES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
ALCALDIA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL
MC-026- | MUNICIPIO DE | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN SITIOS
2026 NUEVO PRIORIZADOS DE LAS VEREDAS DE CARBONERA Y $37.296.187,37
COLON TEJAR ARRIBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
MUNICIPIO DE NUEVO COLON, BOYACA”

b. ¢{Cémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?

De igual manera se referencian procesos que cuentan con un objeto similar al del presente
proceso publicado en el Portal de Colombia Compra Eficiente, adelantados por ofras
enfidades y que a la vez indican los posibles proveedores que pueden participar dentro de
este proceso de seleccion:

CM-SGRD-
001-2026

MUNICIPIO DE

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,

YUMBO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO
SUSCRITO DE LA CONSTRUCCION DE

OBRA DE MITIGACION, PREVENCION Y

Cg”g:rs CONTROL DEL RIESGO EN EL BARRIO
s DIONISIO COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE | 141.354.205 COP
el YUMBO, MEDIANTE LA EJECUCION DE

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO
REFORZADO, ANDENES Y BARANDAS DE
SEGURIDAD, @ CONFORME A LOS
ESTUDIOS, DISENOS, ESPECIFICACIONES
TECNICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO

Callle 4 No. 4-60 Piso 3, Nuevo Coldn - Boyacd.

Celular: 311531750 - 3219217390

P&gina web: www.nuevocolon-boyaca.gov.co
Correo institucional: alcaldic@nuevocolon-boyaca.gov.co

notificacionesjudiciales@nuevocolon-boyaca.gov.co

Sec. Planeacion

Nuevo (olen



http://www.nuevocolon-boyaca.gov.co/
about:blank
https://www.contratos.gov.co/consultas

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVO COLON
NIT. 800.033.062-0

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

ESTRATEGICO

GESTION DE LAS COMUNICACIONES

FORMATO

Version 1

Cédigo F-GC-03

26-06-2024

DOCUMENTO TECNICO

Pagina 14 de 20

DENOMINADO GENERACION DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGACION
DE RIESGO

MF-CMA-
001-2026

Concurs
o de
méritos
abierto

MUNICIPIO DE
FLORESTA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA EN EL AREA RURAL Y URBANA
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA BOYACA

65.520.000 COP

MS-CM-
003-2026

MENOR
CUANTIA

MUNICIPIO DE
SAMACA

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA LA CAPILLA MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN
LA VEREDA SALAMANCA MUNICIPIO DE
SAMACA BOYACA

$70.421.342,41

SI-SI-CMA-
006-2026

Concurs
o de
méritos
abierto

MUNICIPIO DE
BUCARAMAN
GA

INTERVENTORIA  INTEGRAL PARA EL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES
PEATONALES Y VEHICULARES EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER

306.509.766 COP

CM-001-
2026

Concurs
o de
meéritos
abierto

CORPORACIO
N PARA EL
DESARROLLO
SOCIALY
CULTURAL DEL
VALLE DEL
CAUCA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A
LOS CONTRATOS DERIVADOS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO
"FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
INSTITUCIONAL PARA PREVENIR,
CONTROLAR Y RESPONDER
EFICAZMENTE AL DELITO Y LA VIOLENCIA
EN  ZONAS URBANAS, RURALES Y
MARITIMAS DEL DISTRITO DE
BUENAVENTURA",  EJERCIENDO  EL
SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA
INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DEL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL
PROYECTO.

676.059.601 COP

CM-001-
2026

Concurs
o de
méritos
abierto

MUNICIPIO DE
LA CALERA
CUNDINAMAR
CA

SOP_41 CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO
CUYO OBJETO ES EL CONTRATAR EL
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL
AUDITORIO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN XXIII
DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
CUNDINAMARCA

90.908.860 COP

Asi mismo, es apropiado enumerar algunos de los procesos de contratacién adelantados en el
Departamento de Boyacd, de los cuales se pueden citar los siguientes:

2.2. ANALISIS DE LA OFERTA

De acuerdo con informacién de la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia
Compra Eficiente, el presupuesto destinado a la contratacion estatal superd los 150 billones de
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pesos y se suscribieron mds de 1 millén de contratos estatales, existiendo alrededor de 257 mil
proveedores, de los cuales el 17% corresponde a Mipymes, esto es alrededor de 43 mil a nivel
nacional.

Se ha identificado que la entidad por medio de convenios y/o contratos en el pasado ha
podido suplirla necesidad del suministro requerido en el presente estudio sin contratiempo
alguno, considerando que en el mercado local, nacional o extranjero existe pluralidad de
personas naturales o juridicas en capacidad de suplir los bienes o servicios demandados.

Es asi como los suministros similares demandados por la entidad y plasmados en los presentes
estudios han sido contratados en vigencias anteriores sin que se presente contratiempo o
limitante alguna en su entrega por parte del contratista, al igual que han sido recibidos y
cancelado previo el cumplimiento de los requisitos legales que demanda la legislacién
colombiana.

CODIGO UNSPSC: La clasificacion de los Bienes y Servicios, objeto del proceso de contratacién,
teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 y la informacidén publicada en el
Sistema Electronico de Contratacién PUblica (SECOP).

El grupo sobre el cual se elabora el presente andlisis corresponde al desarrollo de actividades
técnicas y conexas a la consultoria. En la siguiente tabla se puede ver con mds detalle la
informacion del producto relacionado:

Cédigo Cédigo Cédigo Nombre
Segmento Familia Clase
81000000 81100000 81101500 | Ingenieria Civil y Arquitectura.
80000000 80100000 80111600 | Servicio de Personal Temporal.

Fuente: Basado en el clasificador de bienes y servicios disponible en Colombia Compra
Eficiente — Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-
Servicios

1. ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones de los procesos de
seleccidn de licitacidon de obras pUblicas de infraestructura de fransporte que adelanten las
enfidades, se establecieron indicadores de acuerdo al presupuesto oficial del procesos, con
base en los siguientes rangos de presupuesto definido de conformidad con la matriz de
experiencia de los proyectos de infraestructura para la presente versidon de los pliego tipo:

iNDICES FINANCIEROS: Se evaluardn con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores
financieros, pues este aspecto no otorgard puntaje; pero habilitard o deshabilitard la propuesta

Nombre del Indicador Definicion
L. Se ufiliza para determinar la capacidad que tiene una
Liquidez: empresa para enfrentar las obligaciones contraidas a corto
Activos Corrientes Pasivos plazo. Cuando mds elevado es el indicador de liquidez,
Corrientes mayor en la posibilidad de que la empresa consiga

cancelar las deudas a corto plazo
Endeudamiento: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la
) participacion de los acreedores en los activos de la
Pasivo Total empresa. Mientras mds alto sea este indice, mayor serd el

Activo Total apalancamiento financiero de la empresa.
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Razén de cobertura de La razén de cobertura de intereses refleja la capacidad del
Intereses: proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A

mayor cobertura de intereses, menor en la probabilidad de

Utilidad Operacional . . . . .
que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Gasto de Intereses

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: El Municipio debe asegurarse que los indicadores de
Rentabilidad proporcionen garantia de la capacidad del proponente.

Nombre del Indicador Definicién
Este indicador muestra la capacidad de eficiencia que
Rentabilidad del patrimonio: tiene un proveedor para generar beneficios en su
Utilidad Operacional Patrimonio | €mpresa a partir de la inversion realizada por los
accionistas.
Este indicador mide la capacidad que tiene un
Rentabilidad del Activo: proponente de manejar sus activos fijos existentes
B . mientras general ganancias. Si la rentabilidad sobre
Utilidad Operacional activos es baja, la gerencia quizds sea deficiente mientras
Activo Total que si es alta demuestra que la empresa estd
funcionando eficientemente.

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)
de los procesos de seleccidn de concurso de méritos para contratar los servicios de
interventoria de obra publica para infraestructura social que adelanten las Entidades, se
establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratacion,
con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de
experiencia estructurada para la presente versidon de los pliegos tipo::

Rango 1 Rango 2
>0 | <1.000 >=1.000 | -
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de
capacidad financiera y organizacional los cuales deberdn ser solicitados por las Entidades en
procesos de contratacion de licitacion de obra publica de infraestructura de social de acuerdo
al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicidn de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en

concordancia con el pardgrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, probard los siguientes indicadores:
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. Valor concertado Valor concertado
Indicador
Rango 1 Rango 2
> 1,2
indice de liquidez > 1,1
< 0,70
indice de
<
endeudamiento < 065
=>1
Razdn de cobertura de > 15
intereses ’
Definido en el Definido en el
Capital de frabajo documento base documento base
Rentabilidad del > 0,02 > 0,03
patrimonio
- . > 0,01 > 0,02
Rentabilidad del activo

Tratdndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicardn si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento

(10 %) en el Consorcio o en la Unidon Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregard copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento

de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demds Proponentes
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Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
pardgrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditardn los siguientes indicadores:

Valor concertado

Valor concertado

liclsertn Rango 1 Rango 2
indice de liquidez = 12 =13
indice de < 0,65 < 0,70
endeudamiento
Razén de cobertura de >15 >1

intfereses

Definido en el
documento base

Definido en el

Capital de frabajo documento base

Rentabilidad del > 0,04

pafrimonio

> 0,03

= 0,02 = 0,03

Rentabilidad del activo

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracién de los Documentos del Proceso de Contratacién de concurso de méritos para
contratar los servicios de interventoria de obra para infraestructura social, de acuerdo con el
rango en el cual se encuentra el presupuesto oficial del proceso de seleccidon que se adelante.

4. ANALISIS DE MERCADO

Para determinar el presupuesto oficial de la presente contratacion, se tuvo como referencia los
precios gobernacion, establecidos en la resolucion 033 del 27 de Abril de 2026, teniendo en
cuenta los perfiles profesionales requeridos. Se tfoma el factor multiplicador y se determina el
salario bdsico sin superar lo establecido por la Ley 80 de 1993, determinando el porcentaje de
dedicacién requerido.

CANT COSTOS PRIMA PARTICIPACION VALOR
CARGO / OFICIO DE PERSONAL REGIONAL (h-mes) EAECIAL £$) _
Q) 2 (3) (@) =
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
. . . $ $ $
1 Director de interventoria 1.569.372.43 ) 3,00 4.708.117.28
. . . $ $ $
1 Residente de interventoria 4.067.677.56 ) 3,00 12.203.032,69
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PERSONAL TECNICO
1 $ 3,00 $
Auxiliar de Ingenieria 1.479.460,89 ’ 4.438.382,68
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
OTROS COSTOS DE PERSONAL
- - $
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 21.349.532.65
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 23
$
= * =
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (8) * (7) = (A) 49.103.925,11
COSTO VALOR
CANT. UTILIZACION
CONCEPTO UNIDAD ($) PARCIAL ($)
(8) (9) (10) (8)*(2)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
. . $ $
1 Arriendo de oficina mes 300.000,00 3,00 900.000,00
. - $ $
1 Papeleria y Servicios mes 155.554.38 3,00 466.663.13
OTROS COSTOS
- _ $
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) 1.366.663,13
- _ $
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 50.470.588,24
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) | 0
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VALOR TOTAL BASICO | 2
50.470.588,24
S
— * —
VA =19%*(E) = (F)| 9 589.411,76
_ S
COSTOTOTAL = (E) * (F) | /4 060.000,00

Nota: El anterior valor incluye todos los impuestos nacionales, municipales
directos e indirectos a que haya lugar

El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratacion, corresponde a

SESENTA MILLONES SESENTA MIL PESOS ($ 60.060.0) M/cte.

;—_

RVO CARDENAS
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
Municipio de Nuevo Colén - Boyacd

Proyecto: Juan Camilo Mendez. Apoyo Profesional,.
Reviso/Aprobd: Julidn David Cuervo. Sec. Planeacion y Obras Publicas.

Callle 4 No. 4-60 Piso 3, Nuevo Coldn - Boyacd.

y demds costos

Celular: 311531750 - 3219217390 Sec. Planeacion
P&gina web: www.nuevocolon-boyaca.gov.co -
Correo institucional: alcaldia@nuevocolon-boyaca.gov.co wedJo V]

notificacionesjudiciales@nuevocolon-boyaca.gov.co



http://www.nuevocolon-boyaca.gov.co/
about:blank


  ≥   1 , 1


  ≥   1 , 2


  ≤   0 , 65


  ≤   0 , 70


  ≥ 1 , 5


  ≥ 1


  ≥ 0 , 02


  ≥ 0 , 03


  ≥ 0 , 01


  ≥ 0 , 02


  ≥   1 , 2


  ≥   1 , 3


  ≤   0 , 65


  ≤   0 , 70


  ≥ 1 , 5


  ≥ 1


  ≥ 0 , 03


  ≥ 0 , 04


  ≥ 0 , 02


  ≥ 0 , 03

