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PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS

MUNICIPIO DE VILLA CARO.

Provecto de Pliego de | CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA
c ‘a. A C 9t tar: | ELECTRIFICACION RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE
ondiciones para Lontratar: | ) | A CARO, NORTE DE SANTANDER”.

Fecha de Elaboracion: SEPTIEMBRE 2026

El Municipio de Villa Caro INVITA PUBLICAMENTE a todos los interesados en presentar oferta de
acuerdo con los requerimientos establecidos en el presente documento, e igualmente convoca a
las Veedurias Ciudadanas para que realicen el control social que les ha sido encomendado por las
disposiciones legales pertinentes, asi:

QUE, de conformidad con la ley 850 de 2003, las veedurias ciudadanas establecidas de
conformidad con la ley podran desarrollar su actividad durante todas las etapas de contratacion,
pudiendo hacer recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades determinadas en dicha
disposicidn.

QUE, se hace necesario convocar a las personas interesadas en efectuar veeduria al co ntrato cuyo
objeto es: "CONSTRUCCIONDE REDES ELECTRICAS PARALAELECTRIFICACION RURAL
DISPERSA DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER".

QUE, el contrato cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA
ELECTRIFICACION RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE
SANTANDER". se adjudicara a través de la modalidad de Seleccidon Abreviada Menor Cuantia.

I INTRODUCCION

El Municipio de Villa Caro, Norte de Santander, pone a disposicidn de los interesados el pliego de
condiciones para la seleccion del contratista para ejecutar el contrato de obra cuyo objeto es
“CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL
DISPERSA DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER".

El proyecto de pliego de condicionesy el pliego de condiciones definitivo, asi como cuales quiera
de sus anexos estan a disposicion del publico en general en el Sistema Electrénico de Contratadén
Publica -SECOP- http//www.colombiacompra.gov.co., al Igual que en la oficina de Planeacion
Municipal Ubicada en la calle 1 No 3-50 palacio Municipal de Villa caro, Norte de Santander en el
horario comprendido de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 M. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Los interesados pueden presentar observadones al presente documento en la oportunidad
establecida para el efecto en el Cronograma. La Entidad Contratante es competente para la
celebracion de este contrato de seleccion abreviada. La seleccion de los contratistas en relacion a
la cuantia del proceso debe hacerse bajo la modalidad de seleccién de Seleccidén Abreviada de
Menor Cuantia de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007.

II. ASPECTOS GENERALES

A. Invitacion a las veedurias ciudadanas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993 el municipio de Villa Caro,
invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente
proceso contractual en cualquiera de sus fases o etapas a que presenten las recomendaciones

que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que co nsulten los documentos
del proceso en el SECOP.

B. Compromiso anticorrupcion.
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Los Oferentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupcion contenido en el Anexo 2 en el cual
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcion. Si se
comprueba el incumplimiento del oferente, sus empleados, representantes, asesores o de
cualquier otra persona que en el proceso de contratacion actle en su nombre, habra causal
suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminacién anticipada del contrato, si el
incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacion del mismo, sin perjuicio de que tal
incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

C. Comunicaciones.

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacion deben hacerse por escrito por medio
fisico o electrdnico. La correspondencia fisica debe ser entregada en la siguiente direccién: calle
1 No 3-50 palacio Municipal de Villa caro, Norte de Santander en el horario comprendido de lunes
a viernes de 7:30 a.m. a 12 M.y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., la correspondencia electrénica debe
ser enviada a la plataforma secop II . La comunicacion debe contener: (a) el nUmero del Proceso
de Contratacion SAMC-014-2026; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, direcciéon
fisica, direccidn electrénica y teléfono; (c) identificacion de los anexos presentados con la
comunicacion. Las comunicadonesy solicitudes enviadas a la Entidad Contratante por canales
distintos a los mencionados solamente seran tenidas en cuenta para los propdsitos del Proceso
de Contratacién cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. La Entidad
Contratante respondera las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la direccidn fisica
o electrdnica sefalada en la comunicacidon que responde.

D. Idioma.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los oferentes o por
terceros para efectos del proceso de contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo,
deben ser otorgados en castellano. La ofertay sus anexos deben ser presentados en castellano.
Los documentos con los cuales los oferentes acrediten los requisitos habilitantes, que estén en
una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original
otorgado enlengua extranjera. Para firmar el contrato el oferente que resulte adjudicatario debe
presentar la traduccidn oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma
extranjero.

E. Legalizacion de Documentos.

Los documentos presentados por los oferentes no requieren legalizacién alguna salvo por lo
establecido en la presente seccidn respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los
poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario publico. Los oferentes
pueden entregar con la oferta documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su
legalizacién de acuerdo con la convencidn de la apostilla. Para firmar el contrato el oferente que
resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de
conformidad con la convencion de la apostilla.

III. DEFINICIONES.

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que a continuacién se indica. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicidon contenida en el Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos a continuacion deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal
Adenda modifica los pliegos de condiciones, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 89 de la Ley 1474 de 2011.
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Adjudicacion

Es la decisién emanada de la Entidad en cabeza del
proyecto por medio de un acto administrativo, que
determina el Adjudicatario del presente proceso.

Adjudicatario

Es el proponente a quien se le adjudica el proceso, por
haber presentado una propuesta que cumple con lo
requerido en el pliego de condiciones y se considera en
relacion con las demas, la propuesta mas conveniente en

Anexo

Es el conjunto de formatosy documentos que se adjuntan
al presente Pliego de Condiciones y que hacen parte integral
del mismo.

Aportes Parafiscales

Son contribuciones parafiscales los gravamenes establecidos
con caracter obligatorio por la Ley, que afectan a un
determinado y Unico grupo social y econdmicoy se utilizan
para beneficio del propio sector. EIl manejo, administracién
y ejecucion de estos recursos se hara exclusivamente en la
forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran solo al
objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y
excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio
contable.

Es el adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del

Contratista
presente proceso.
Es el negocio juridico que se suscribira entre el Municipio y e
Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes
Contrato las obligaciones reciprocas y se le conceden los derechos

correlativos que instrumentan la relacién contractual que s¢
busca establecer a través del presente proceso.

Dia (s) calendario

Es cualquier dia del calendario, sin tener en cuenta si se
trata de un dia habil o no habil.

Documentos del Proceso

Son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de
convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitacion; (d)
las Adendas; (e) las observadonesy respuestas; (f) la oferta;
(g) el informe de evaluacion; (h) el contrato; y cualquier otro
documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso

de contratacion.

IV. DESCRIPCION DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO

A. Objeto.

“CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL

DISPERSA DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER".

Descripcion técnica.

a) Clasificacion UNSPSC

DESCRIPCI
CODIGO ON
72151500 Servicios de sistemas eléctricos
81101700 Ingenieria eléctrica y electronica

b) Especificaciones técnicas.

A continuacion, se relacionan las ESPECIFICACIONES TECNICAS para el proceso de
Contratacidn, las cuales son de Obligatorio Cumplimiento, los cuales son aplicables al objeto

contractual que nos ocupa en el presente Proceso de Seleccion:
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Item

DESCRIPCION

Unidad

Cant

Vr. Unitario

Vr. Total

VEREDA AGUAS NEGRAS -
USUARIOS NUEVOS 3

Suministro,Transporte,  hoyada,
hincaday aplomada de poste de
fibra devidrio de 12 m X 1050 KG

UN

5.700.000

22.800.000

Suministro, Transporte de
materiales e instaladdn de
templetepara red de mediatension

UN

900.000

5.400.000

Fundida en concreto de poste de
media tension

UN

250.000

1.250.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructua de
media tension
ESTRUCTURA TERMINAL
DISPOSICION HORIZONTAL
MONOFASICA 13,2 KV

UN

2.500.000

2.500.000

Suministro 'y Transporte de
materiales para estructua de
media tension
ESTRUCTURA MEDIA TENSION EN
ANGULO

UN

4.800.000

14.400.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructua de
media tension
DERIVACION MONOFASICA CON
CORTACIRCUITOS

UN

4.800.000

4.800.000

Suministro y Transporte de
materiales, tendidoy tensionadade
red de media tension monofasia
calibre 2X1/0 AWG-ACSR

ML

357

22.000

7.854.000

Desmantelamiento de subestadon
existente para reubicadon de
transformador

UN

700.000

700.000

Reubicacion y montaje de
Transformador Mo nofasico
Convencional de 15 kva

UN

1.800.000

1.800.000

10

Suministro y Transporte de
materiales para  estructura
MONTAJE Y CONEXION DE
TRANSFORMADOR MONOFASICO

UN

2.700.000

2.700.000

11

Suministro,Transporte, Montaje y

conexion de Sistema de Puesta a
Tierra de Transformador
Monofasico Convencional de 15
kva

UN

800.000

800.000

12

Desmantelamiento de red de baja
tension existente. Incluye
deshincada de posteria.

ML

688

15.000

10.320.000

13

Reinstalacion de red de baja
tension existente.

ML

688

15.000

10.320.000

14

Suministro,Transporte,  hoyada,
hincada 'y aplomada de poste de
fibra de vidrio de 8 m X 1050 KG

UN

3.500.000

28.000.000

15

Suministro, Transporte de
materiales e instaladon de
templete para red debaja tension

UN

750.000

4.500.000

16

Fundida en concreto de poste de
baja tensidon

UN

200.000

800.000

17

Suministro 'y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA
RETENCION ANGULAR

UN

150.000

450.000

18

Suministro 'y Transporte de
materiales para estructura de baja
tensién

ESTRUCTURA TRENZADA FINAL
DE CIRCUITO

UN

75.000

150.000

19

Suministro 'y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA PASO DE
CIRCUITO

UN

75.000

225.000

20

Suministro y Transporte de
materiales, tendidoy tensionadade
red de baja tension con cable
trenzado triplex calibre 3X2 AWG-

ML

437

38.000

16.606.000
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21 Suministro 'y Transporte de | UN 1 $ 750.000 | $ 750.000
materiales Montajee instaladon de
puesta a tierra de B.T. para red
trenzada

SUBTOTAL VEREDA AGUAS NEGRAS - USUARIOS NUEVOS 3 $ 137.125.000

B VEREDA BALCONES -
USUARIOS NUEVOS 6 -
SECTORA

1 Suministro,Transporte,  hoyada, | UN 2 $ 5.700.000 | $ 11.400.000
hincaday aplomada de poste de
fibra devidrio de 12 m X 1050 KG
2 Suministro, Transporte de | UN 2 $ 900.000 | $ 1.800.000
materiales e instaladdn de
templetepara red demediatension

3 Fundida en concreto de poste de | UN 2 $ 250.000 | $ 500.000
media tensidn
4 Suministro 'y Transporte de | UN 1 $ 2.500.000 | $ 2.500.000
materiales para estructua de
media tension
ESTRUCTURA TERMINAL
DISPOSICION HORIZONTAL
MONOFASICA 13,2 KV
5 Suministro 'y Transporte de | UN 1 $ 4.800.000 | $ 4.800.000
materiales para estructua de
media tension
ESTRUCTURA MEDIA TENSION EN
ANGULO
6 Suministro 'y Transporte de | UN 1 $ 4.800.000 | $ 4.800.000
materiales para estructura de
media tension
DERIVACION MONOFASICA CON
CORTACIRCUITOS
7 Suministro y Transporte de | ML 120 $ 22.000 | $ 2.640.000

materiales, tendidoy tensionadade
red de media tensién monofasia
calibre 2X1/0 AWG-ACSR

8 Suministro, Transporte de | UN 1 $ 10.700.000 | $ 10.700.000
Transformador Mo nofasico
Convencional de 15 kva

9 Suministro y Transporte de | UN 1 $ 2.700.000 | $ 2.700.000

materiales para  estructura
MONTAJE Y CONEXION DE
TRANSFORMADOR MONQFASICO
10 Suministro, Transporte, Montajey | UN 1 $ 800.000 | $ 800.000
conexion de Sistema de Puesta a
Tierra de Transformador
Monofasico Convencional de 15
kva

11 Desmantelamiento de red de baja | ML 490 $ 15.000 | $ 7.350.000
tension existente. Incluye
deshincada de posteria.

12 Reinstalacion de red de baja | ML 285 $ 15.000 | $ 4.275.000
tensidn existente.
13 Suministro,Transporte, hoyada, | UN 6 $ 3.500.000 | $ 21.000.000

hincada y aplomada de poste de
fibra de vidrio de 8 mt X 1050 KG
para red de baja tension

14 Suministro, Transporte de | UN 7 $ 750.000 | $ 5.250.000
materiales e instaladon de
templete para red debaja tension
15 Fundida en concreto de poste de | UN 4 $ 200.000 | $ 800.000
baja tensidn
16 Suministro y Transporte de | UN 1 $ 150.000 | $ 150.000
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA
RETENCION ANGULAR

17 Suministro 'y Transporte de | UN 8 $ 75.000 | $ 600.000
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA FINAL
DE CIRCUITO

18 Suministro y Transporte de | UN 1 $ 75.000 | $ 75.000
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA PASO DE
CIRCUITO
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19

Suministro 'y Transporte de
materiales, tendidoy tensionadade
red de baja tension con cable
trenzado triplex calibre 3X2 AWG-

ML

626

$ 38.000

23.788.000

20

Suministro 'y Transporte de
materiales Montajee instaladon de
puesta a tierra de B.T. para red
trenzada

UN

$ 750.000

2.250.000

SUBTOTAL VEREDA BALCONES

- USUARIOS NUEVOS 6 - SECTORA

108.178.000

VEREDA BALCONES -
USUARIOS NUEVOS 6 -
SECTOR B

Suministro,Transporte,  hoyada,
hincada y aplomada de poste de
fibra de vidrio de 8 mt X 1050 KG
para red de baja tension

UN

10

$ 3.500.000

35.000.000

Suministro, Transporte de
materiales e instaladon de
templete para red debaja tension

UN

$ 750.000

6.000.000

Fundida en concreto de poste de
baja tension

UN

$ 200.000

1.200.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA
RETENCION ANGULAR

UN

3 150.000

300.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA FINAL
DE CIRCUITO

UN

3 75.000

600.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA PASO DE
CIRCUITO

UN

$ 75.000

225.000

Suministro y Transporte de
materiales, tendidoy tensionadade
red de baja tension con cable
trenzado triplex calibre 3X2 AWG-

ML

816

$ 38.000

31.008.000

Suministro 'y Transporte de
materiales Montajee instaladon de
puesta a tierra de B.T. para red
trenzada

UN

$ 750.000

2.250.000

Desmantelamiento de subestadon
existente para cambio de
transformador

UN

3 700.000

700.000

10

Suministro, Transporte de
Transformador Mo nofésico
Convencional de 15 kva

UN

$ 10.700.000

10.700.000

11

Suministro y Transporte de
materiales para  estructura
MONTAJE Y CONEXION DE
TRANSFORMADOR MONOFASICO

UN

$ 2.700.000

2.700.000

12

Suministro, Transporte, Montaje y

conexion de Sistema de Puesta a
Tierra de Transformador
Monofasico Convencional de 15
kva

UN

$ 750.000

750.000

SUBTOTAL VEREDA BALCONES

- USUARIOS NUEVOS 6 - SECTOR B

91.433.000

INSTALACIONES ELECTRICAS
INTERNAS PARA 15
VIVIENDAS

SALIDA LUZ 110 V. DUCTOS PVC
SCH40 1/2" CON PLAFON Y
BOMBILLO

UN

15

$ 170.000

$
2.550.000

SALIDA TOMA 110 V. COMUN. .
DUCTOS SCH40 1/2"

UN

30

$ 160.000

$
4.800.000

SUMINISTRO, INSTALACION Y
ARMADO DE TABLERO
MONOFASICODE 6 CIRCUITOS AL-
CU-75 A . INCLUYE BREAKERS

UN

15

$ 350.000

$
5.250.000
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ALIMENTACIONEN 1#8F +1#8N +
1#8 T  DESDE GABINETE DE
MEDIDOR  HASTA  TABLERO
TABLERO GENERAL EN DUCTO
PVC SCH40 DE 3/4"

ML

75

45.000

$
3.375.000

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE GABINETE DE
MEDIDOR DE ACUERDO NORMAS
CENS. INCLUYE PIN DE CORTE
DE 1X40 AMPERIOS Y
MEDIDOR MONOFASICO

UN

15

550.000

8.250.000

SUMINSTRO E INSTALACION DE
PUESTA A TIERRA DEL GABINETE
DE MEDIDOR

UN

15

150.000

2.250.000

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA PRINCIPAL PARA
MEDIDOR MONOFASICO CON
CONCENTRICO  2X6 AL-AWG
INCLUYE  CONECTORES DE
PENETRACION

ML

375

18.500

6.937.500

DUCTO IMC DE @ 3/4" PARA
ACOMETIDA  PRINCIPAL =~ CON
ACCESORIOS DE RETENCION

UN

15

140.000

2.100.000

CERTIFICACION RETIE
INSTALACIONES INTERNAS
VIVIENDA

UN

15

200.000

3.000.000

10

TRAMITES LEGALIZACION ANTE
CENS DE USUARIO

UN

15

50.000

750.000

SUBTOTAL CAPITULO D

39.262.500

OTROS

CERTIFICACION RETIE REDES
ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION Y SUBESTACIONES

UN

7.000.000

7.000.000

DISENO REDES ELECTRICAS DE
MEDIA Y BAJA TENSION Y
SUBESTACIONES APROBADO POR
CENS.

UN

2.500.000

2.500.000

TRAMITES LEGALIZACION RED DE
MEDIA TENSION, SUBESTACIONES
E INSTALACIONES B.T. ANTE CENS
Y CERTIFICADOR RETIE

UN

500.000

500.000

SUBTOTAL CAPITULO E

10.000.000

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

385.998.500

ADMINISTRACION

15%

57.899.775

UTILIDA

D

10%

38.599.850

IVA SOB

RE UTILIDAD

19%

H ©n| » @

7.333.972

VALOR TOTAL PRESUPUESTO

$ 489.832.097

En el Anexo 1 — ESPECIFICACIONES TECNICAS de los presentes pliegos de condiciones se
encuentra de manera detallada la explicacion de cada una de las actividades descritas en las

especificaciones técnicas.

C. Plazo de ejecucion del contrato

El Plazo estimado para la ejecucion de las de las obras es de TRES (3) MESES, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio.

D. Ubicacion de la ejecucion:
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El presente proyecto cuyo objeto se denomina: “CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS
PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO,
NORTE DE SANTANDER".

Se ejecutara en zona rural del Municipio de Villa Caro (segun proyeccion del proyecto a convenir
con el supervisor del contrato y la oficina de Planeacidn)

E. VARIABLES CONSIDERADAS PARA EL CALCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratacion y los rubros que lo
componen se toman de los precios del mercado, de salarios, materiales, insumos, equipos y mano
de obra calificada en el Construprecios insumo del departamento base para la construccién de
analisis unitarios en el campo de la construcciény obras Civiles. Como el valor del contrato es a
precios unitarios, la formay el calculo para establecer el presupuesto y soportar sus calculos en
la estimacion de aquellos, el Municipio utilizd la metodologia de analisis de precios unitarios el
cual se puede consultar en el anexo 8 del presente pliego de condiciones.

F. VALOR

El valor del contrato a celebrarse es hasta por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTAY
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTAY DOS MIL NOVENTAY SIETE PESOS MCTE
($ 489.832.097)

G. FORMA DE PAGO.

El Municipio de Villa Caro de Norte de Santander pagara al contratista el valor del contrato, por el
sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecucidn del contrato ni con
posterioridad a ella, previa la presentacion de las respectivas actas de obra, aprobadas por el
supervisor designado por la entidad contratante. El Municipio cancelara al contratista el valor del
presente contrato de la siguiente manera:

a) Elcien por ciento (100%) del valor del contrato, se pagara mediante actas de recibo pardal
de acuerdo al avance de obra y/o de recibo final de obra, previa verificacion del supervisor
designado por la entidad del cumplimiento de las obligaciones contraidas y del pago de
las obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de pago de aportes al
sistema de seguridad social integral, riesgos laborales, y aportes parafiscales y la
presentacion de las respectivas actas de obra.

b) El municipio pagara las actas de obra, dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a
la fecha de radicacidén de las cuentas previo cumplimiento de todos los requisitos.

PARAGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecucion del contrato, la Tesoreria Municipal
hara las retenciones y descuentos en el porcentaje que determine la ley y las normas aplicables.

H. PRESUPUESTO E IMPUTACION PRESUPUESTA.

Para la realizacidn de este contrato se cuenta con un presupuesto d¢ CUATROCIENTOS
OCHENTAY NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTAY DOS MIL NOVENTAY SIETE
PESOS MCTE ($ 489.832.097) Amparados por la disponibilidad presupuestal N°© AL 0910001
de fecha 10 de septiembre del 2026 con cargo al rubro 2.3.2.02.02.005 servicios de la
construccion.

I. MANIFESTACIONES DE INTERES

Los oferentes interesados en participar en el proceso de seleccion manifestaran su interés, con el
fin de conformar una lista de posibles oferentes, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes al
acto de apertura del proceso. Por lo anterior, los posibles oferentes deberian entregar una
comunicacién debidamente suscrita por el Proponente, esto es, la persona natural o por el
representante legal de la persona juridica, a la siguiente direccidn calle 1 No 3-50 palacio Municijpal
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de Villa caro, Norte de Santander o mediante la plataforma secop 11, Para tal efecto, el Municipio
de Villa Caro, establecio el Formato de Manifestacion de Interés, en el Anexo No. 10 del pliego de
condiciones, para el diligenciamiento por parte de los posibles oferentes. Cuando se trate de
consorcio o uniones temporales, al menos uno de sus integrantes debera manifestar interés como
persona natural o juridica propia o a nombre del consorcio o unidon temporal. La manifestacion de
interés en participar en el proceso es requisito HABILITANTE para la presentacion de la respectiva
oferta, porlo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el proceso, le
sera rechazado la propuesta; esta manifestacion debe ser en fisico o via plataforma secopII . El
Municipio de Villa Caro no tendra en cuenta las manifestaciones de interés, que se radiquen por
correo electronico, o fuera del término previsto en el cronograma del proceso.

V. REQUISITOS HABILITANTES

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes se tendra en cuenta el Registro Unico
de Proponentes RUP presentado por los oferentes. El RUP debe encontrarse renovado y en firme
a 2025, de acuerdo con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.5.1. Decreto 1082 de 2015.

A. Capacidad Juridica.

En el proceso de seleccion abreviada de menor cuantia pueden participar personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras, consorcios 0 uniones temporales o promesas de sociedad
futura, cuyo objeto social le permita cumplir con el objeto establecido. La figura juridica que utilice
el oferente debe tener una duracion igual o superior a la vigencia del contrato y un (01) afios
mas.

El proponente debe allegar los siguientes documentos:

(i) Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio del
domicilio del Proponentes singular o de cada uno de cada uno de los miembros del consorco,
unidon temporal, promesa de sociedad futura o cualquier otra forma de asodiacion, si el Proponente
es plural, con fecha de expedicidn no mayora 30 dias calendario anteriores al cierre del proceso,
y, donde se acredite que la duracion del proponente es la del término del contrato y un ano mas
de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993.

(ii) RUPdel Proponente singular, o de cada uno de los miembros del consorcio, unién temporal
o0 promesa de sociedad, si el proponente es plural.

(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unidon temporal o sociedad si el proponente
es plural, en el cual debe constar la participacidn de cada uno de los miembros del proponente
plural, la distribucidn de actividades a realizar (en el caso de uniones temporales), la
representacion legal del proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos
en nombre del proponente plural.

(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.

(v) Copiade las autorizaciones de los érganos sociales, cuando corresponda. En caso que
existan limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas
autorizaciones para desarrollar el presente proceso de seleccion, el contrato y todas las actividades
relacionadas directa o indirectamente.

(vi) Certificado de Antecedentes Disciplinarios del proponente y surepresentante
legal y Certificado de Antecedentes Fiscales del proponente y su representante legal.

(vii) Certificado de Antecedentes Judiciales y medidas correctivas del proponente o de su
representante legal.

(viii) Fotocopia del Registro Unico Tributario — RUT —.
(ix) Certificado del pago de los aportes a la seguridad social y a los aportes parafiscales durante

los ultimos seis meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Dicho certificado debe

Cel. 320 211 80 66 Codigo Postal:546017 N
- modelo integrado alcaldia@villacaro-nortedesantander.gov.co
' . ] m de planeacién contactenos@villacaro-nortedesantander.gov.co
¥ gestién

Calle 1 No. 3-50 Palacio Municipal Lucio Pabon Nunez Villa Caro




ALCALDIA DE

HllaCaro

890501981-1

ser expedido por el revisor fiscal o por el contador publico segin sea el caso anexando el
respectivo certificado de vigencia de la tarjeta profesional.

(x) Formato de Hoja de Vida de la funcion publica.
(xi) Garantia de Seriedad de la Oferta y su respectivo comprobante pago.

(xii)  certificado ISO 14001:2015 para el alcance: Construccidn, remodelacion y mantenimiento
de: redes eléctricas de media y baja tension, subestaciones eléctricas, instalaciones internas e
industriales, alumbrado publico. Revisidn e inspeccidn de instalaciones eléctricas. Normalizacion,
suspension y reconexidon de usuarios del servicio de energia eléctrica.

(xiii) certificado ISO 45001:2018 para el alcance: Construccidn, remodelacion y mantenimiento
de: redes eléctricas de media y baja tension, subestaciones eléctricas, instalaciones internas e
industriales, alumbrado publico. Revisidon e inspeccion de instalaciones eléctricas. Normalizacion,
suspension y reconexion de usuarios del servicio de energia eléctrica.

B. Experiencia.

EXPERIENCIA GENERAL

Las personas naturales interesadas en el presente proceso deberan tener mas de cinco afios de
experiencia profesional contados a partir de la fecha de expedicién de la matricula profesional
hasta la fecha de cierre del plazo para entregar la propuesta. En el caso de personas juridicas la
experiencia se determinara de acuerdo a la fecha de constitucidn segin el certificado de existencia
y representacion legal y debera tener mas de cinco afos de constituida.

Todos los proponentes deberan estar inscritos en el registro Unico de proponentes. Los
proponentes deben acreditar experiencia en la realizacién de tres (3) contratos de Expansion,
Mantenimiento, reparacion y/o Remodelacion Redes Eléctricas de distribucion cuyo valor sumados
es salarios minimos sea de 270 SMLVG

Ademas de lo anterior se certificara que el contrato presentado como experiencia general
encuentren registrados en el RUP con los siguientes cddigos:

DESCRIPCI
CODIGO ON
72151500 Servicios de sistemas eléctricos

FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia general y especifica deberan
encontrarse registrados en el RUP y debera encontrarse certificada su liquidacion por la entidad
contratante. El proponente debera presentar certificaciones expedidas por la entidad publica y/o
privada contratante donde conste y se pueda verificar la siguiente informacion en relacién con la
experiencia solicitada, debera contener:

Objeto.

Numero del Contrato.

Entidad contratante.

Nombre del contratista (si se ejecutd en unidon temporal o consorcio identificar los
integrantes y su porcentaje de participacion).

Valor final del contrato.

Firma de la persona competente.

ANENENEN

AN

En el evento de que el proponente no cuente con certificaciones que acrediten toda la informacion
anteriormente descrita, debera adjuntar copia del acta de liquidacion del contrato de obra y copia
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del contrato. Si el contrato se suscribié en consorcio o en union temporal se podra acreditar el
porcentaje de participacion mediante copia del acuerdo de consorcio o de unién temporal.

Nota 1: No se aceptaran certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad
contratante.

C) EQUIPO DE TRABAJO.

El contratista debera contar con los recursos necesarios para la ejecucion del contrato, mediante
los frentes de trabajo necesarios, el cual debera estar vinculado mediante un contrato de trabajo
escrito con la firma contratista, debidamente dotados de elementos de proteccion, herramienta y
equipos, de forma que cumplan con los estandares de seguridad y practicas establecidas en las
normas estipuladas por ley. Todos los aspectos laborales de contratacion, dotacion, pagos y
demas deben atender obligatoriamente la legislacién laboral colombiana en este tema.

El contratista debera tener en cuenta que la ejecucién debida del contrato impone la obligacion
de mantener personal suficiente, lo que sera responsabilidad exclusiva del contratista.

El personal que utilice el contratista sera de su libre eleccion y remocion.

Los trabajadores contratados por el contratista para el cumplimiento del contrato, deberan estar,
afiliados a una entidad promotora de salud (EPS), pensiones (AFP), a una entidad aseguradora
de riesgos laborales (ARL)y a la caja de compensacién familiar certificando a la Alcaldia de Villa
Caro mensualmente el pago de aportes y afiliacion. Sera por cuenta del contratista el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion
de las actividades objeto del presente proceso.

El eventual contratista podra determinar y utilizar los perfiles que considere necesarios para la
prestacion idénea del servicio; no obstante, como minimo debera contar con técnicos de redes
(incluido el liniero conductor) que ejecuten las actividades, los cuales deben cumplir con lo
siguiente:

a. Educacion: Titulo de técnico en electricidad o electromecanica, Certificado de Aptitud
Profesional C.A.P, comoelectricista de redes eléctricas o Certificado vigente de competencia
Laboral del SENA, en ejecucién del mantenimiento, construccién y montaje de redes aéreas
de distribucion de energia eléctrica, matricula TS5 del CONTE, Minimo Tres (3) Técnicos
Electricistas y/o Linieros.

b. Capacitacién en manejo defensivo.

Capacitacion en primeros auxilios.

d. Experiencia: Dos (2) afios de experiencia como técnico de redes (liniero) en obras de
mantenimiento y/o expansion y/o remodelacion de redes de media o baja tension.

e. Licencia de conduccion Categoria C1 Camioneta Publica al menos dos técnicos debe
poseerla.

f. Formacion y reentrenamiento anual vigente en “Trabajador autorizado para trabajo en
alturas”. Asi mismo, debera cumplir con lo estipulado en la Resolucion 4272 de 2021 por la
cual se establecen los requisitos minimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en
alturas, emitida por el MINISTERIO DE TRABAJO o aquella norma que la derogue o
modifique

g. Capacitacion de coordinador de trabajo seguro en altura en cumplimiento de la Resolucion
por la cual se establecen los requisitos minimos de seguridad para el desarrollo de trabajo
en alturas y ademas esta persona debe contar con el curso vigente de 50 horas en SST y/o
20 horas.

h. Dos (2) Auxiliares para trabajos de Apoyo y generales sin experiencia especifica.

i. Un (1) Operador de canasta certificado Certificacion vigente de manejo y/o manipulacion
de vehiculo tipo canasta por un ente acreditado por la ONAC.

o
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Experiencia minima 2 aflos como operador de vehiculo Tipo Canasta.
Licencia de conduccién categoria C2 vigente para conduccion de los vehiculos canasta.
Un (1) Ingeniero Coordinador, Educacién: Titulo Electricista y/o Electromecanico.
. Matricula Profesional vigente
Experiencia minima de 3 afios en coordinacion de proyectos objeto del Proceso.
Certificacion de Curso para jefes de area trabajo segura en alturas.
Un (1) Profesional Coordinador Seguridad y Salud en el Trabajo SST.
Matricula Profesional vigente
Experiencia minima de 3 afios en proyectos objeto del Proceso.
Certificacion de Curso para jefes de area trabajo segura en alturas.

» 3 Q97T OS5 3T X

ASPECTOS DE SEGURIDAD BASICOS APLICADOS AL TRANSPORTE

EI CONTRATISTA seré el responsable de todos los dafos o perjuicios a terceros ocasionados
por los vehiculos al servicio de la Alcaldia de Villa Caro. El transporte hasta el sitio de trabajo del
personal, equipos y materiales componentes de los trabajos por realizar es por cuenta y bajo la
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

El combustible y todos los gastos que requieran los vehiculos contratados seran por cuenta de
EL CONTRATISTA.

Para efectos de aceptacion y aprobacion del vehiculo, EL CONTRATISTA debera presentar los
siguientes documentos al momento de iniciar el contrato:

* Revision Técnico-Mecanica vigente expedido por establecimientos debidamente habilitados
por el Ministerio de Transporte para prestar dicho servicio, que garantice que el vehiculo se
encuentra en Optimas condiciones de funcionamiento y habilitado para prestar el servicio.

* Fotocopia de la cédula de ciudadania de quien va a conducir el vehiculo.

*  Curso basico de manejo defensivo y primeros auxilios.

+ Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehiculo.

»  Fotocopia del certificado de movilizacion vigente. (Si aplica)

» Fotocopia del seguro obligatorio vigente. (SOAT)

» Copia del seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual por dafios contra
terceros articulo 98 del Decreto 348 de 2015.

» Copia de la licencia de conduccion vigente de quien va a conducir el vehiculo, de acuerdo a
la capacidad del mismo

»  Especificacion Técnica de los vehiculos, con la descripcién del tipo de vehiculo incluyendo
la capacidad, modelo, etc.

* Disponer de botiquin surtido de primeros auxilios.

* Poseer como minimo un extintor de polvo quimico seco de 10 Lb con manguera (tener en
cuenta las disposiciones legales en cuanto a la cantidad de extintores segun las sustancias
a trasportar, tipo de vehiculo y capacidad del mismo.

» Elvehiculo debe poseer entre otros la sefiales y avisos correspondientes para el traslado de
los transformadores. (Linterna, tacos de madera, banderolas, etc.).

* Poseer un kit de carreteras segun lo establecido articulo 30 de la ley 769 de 2002 que
contenga como minimo; un gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos
sefales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para
ser colocadas en formavertical o lamparas de senal de luz amarilla intermitentes o de destello
(estas sefales se colocaran a una distancia minima de 30 metros adelante y atras del
vehiculo), dos tacos (preferiblemente de madera) para bloquear el vehiculo, caja de
herramientas basica (debera contener: alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves
fijas), Llanta de repuesto y linterna recargable.

Equipo de Transporte

El oferente debera acreditar la propiedad del vehiculo con equipo hidraulico tipo canasta, el cual
sera para uso exclusivo en las actividades objeto del presente proceso y nos ayudara a minimizar
futuros riesgos de caidas en alturas. La capacidad del vehiculo canasta sera certificada con la
ficha técnica del vehiculo, y la del sistema hidraulico sera certificada con el protocolo o certificado
del fabricante y debera cumplir con las siguientes caracteristicas:
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Tipo Camioén cabina sencilla
Modelo Minimo 2010
Numero de pasajeros 2
Sistema de anclaje Con estabilizadores hidraulicos
Sistema de aislamiento Canasta o barril - norma ANSI A92.2.

brazo superior aislado

- norma ANS| A92.2 Voltaje de trabajo 46 KV

Sistema de elevacion Hidraulico
Altura de trabajo Minimo 12 mts
Cantidad Uno

Asi mismo, el vehiculo debera contar con los siguientes requisitos:

item Descripcion

Protocolo de pruebas de rigidez dieléctrica de los elementos del vehiculo canasta
1 conforme con la norma ANSI A.92.2, con vigencia de acuerdo a lo descrito en la
resolucién la resolucion 5018 de 2019 por la cual se establecen lineamientos en
Seguridad y Salud en el trabajo en los Procesos de Generacion, Transmision,
Distribucion y Comercializacion de la Energia Eléctrica.
Propiedad del vehiculo o contrato de arrendamiento o leasing.
Ficha técnica del vehiculo.
Certificado del fabricante o declaracion de importacién del sistema hidraulico
Puntos de Anclaje Certificados

A WN

EL CONTRATISTA sera el responsable de todos los dafios o perjuicios a terceros ocasionados
por los vehiculos canasta al servicio de la alcaldia de Villa Caro.

EL CONTRATISTA debera cumplir con los decretos del ministerio de trasporte vigentes durante
la duracion del contrato.

El transporte hasta el sitio del servicio, del personal, equipos y materiales componentes de los
trabajos por realizar, es por cuenta y bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA.

El combustible y todos los gastos que requieran los vehiculos contratados seran por cuenta de
EL CONTRATISTA.

La capacidad de los vehiculos sera certificada con la que aparezca en la tarjeta de propiedad.

Los vehiculos que utilice el contratista, deberan estar acondicionados para el transporte de
materiales y herramientas.

Se requiere disponer de cajones o compartimientos especiales para equipos, materiales o
herramientas.

Los materiales y equipos que no sea posible disponer en los compartimientos adaptados, estaran
debidamente amarrados y asegurados para evitar que por su movimiento o desplazamiento se
produzcan golpes o accidentes.

Asi mismo el Contratista debe tener al servicio del contrato dos (2) vehiculo con las siguientes

caracteristicas minimas:

Tipo Cabina sencilla o doble cabina
Modelo Minimo 2010
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Matricula Colombiana

e . En las puertas delanteras (letrero: contratista al

Identificacion . .
servicio de la Alcaldia)

Transporte privado

Cuando el servicio de transporte sea prestado con vehiculos propios del contratista destinados a
satisfacer las necesidades de movilizacion de personas y/o cosas dentro del ambito de las
actividades exclusivas del contratista; bastara que el conductor mantenga un documento que lo
acredite, que esta desarrollando labores relacionadas con el cumplimiento del contrato con la
Alcaldia de Villa Caro, ademas debera acreditar con la matricula o licencia del transito del vehiculo
que es propiedad del contratista.

Los vehiculos deberan portar las sefales informativas de acuerdo con las normas vigentes de
impacto comunitario.

El combustible y todos los gastos que requieran los vehiculos contratados seran por cuenta del
contratista.

En todos los aspectos relacionados con el transporte, el contratista debera cumplir con todas las
normas de seguridad indicadas por las Secretarias de Obras Publicas y las Direcciones de
Transito Departamentales y Municipales.

En caso que el vehiculo no sea de propiedad del contratista debera presentar adicionalmente:
Copia del contrato de arrendamiento con una empresa de transporte publico o leasing
correspondiente del equipo automotor.

Transporte publico

Cuando no se utilicen equipos propios, la contratacién del servicio de transporte debera realizarse
con empresas de transporte publico legalmente constituidas y debidamente habilitadas.

Materiales

EL CONTRATISTA suministrara los materiales y/o bienes requeridos para la ejecucion del
contrato; los cuales deben cumplir con: certificado de conformidad de producto expedido por una
Organismo Acreditado, cumplir con Retie y Retilap, lo cual garantizara la calidad de los mismos.

EL CONTRATISTA, debe reintegrar al Municipio de Villa Caro todos los materiales cambiados en
mal estado y se dejara un acta de entrega como soporte de evidencia que debe contener toda la
informacion necesaria al respecto.

C) Capacidad Financiera.

El proponente debera acreditar los siguientes indicadores financieros, que verifican la capacidad
financiera minima requerida para un contrato como el que se pretende contratar:

INDICADOR INDICE REQUERIDO
Indice de liquidez Mayor o igual a 2
Indice de endeudamiento Menor o igual a 0,40
Razén de cobertura de .
. Mayor o igual a 2
intereses

d). Capacidad Organizacional.
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INDICADOR INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,04
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,04

e). Capacidad Residual (K)

Para el calculo de la Capacidad Residual de los proponentes se realizara de conformidad con lo
establecido en el Art 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015.

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportunay cabalmente conel
objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad
de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratacion.

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacidn equivale al presupuesto oficial
estimado del Proceso de Contratacidn menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado
del contrato es menor a doce (12) meses, de acuerdo con los lineamientos de la GUIA PARA
DETERMINARY VERIFICAR LACAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE EN LOS PROCESOS DE
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA (VERSION G-DVCR-02) del 29 de Julio de 2014. De la Agencia
Nacional de Colombia Compra Eficiente.

Teniendo en cuenta que el plazo estimado para el contrato producto del presente proceso de
seleccidn es de dos (2) meses la capacidad residual de contratacidn a acreditarse por los oferentes
sera igual a:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacién = Presupuesto Oficial — Anticipo
Capacidad Residual de Contratacion = $ 489.832.097

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION = $489.832.097; El Proponente debe
acreditar una capacidad residual o K de Contratacidn igual o superior a $ 489.832.097

El proponente debe presentar la siguiente informacidon para acreditar su Capacidad Residual:
1. La lista de los Contratos en Ejecucion, asi como el valor y plazo de tales contratos.

2. La lista de los Contratos en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacién, asi como el valor y plazo de tales
contratos.

3. El estado de resultados auditado que contiene el mayor ingreso operacional de los ultimos cinco
(5) anos y el balance general auditado del Gltimo afio, suscrito por el interesado o su representante
legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a
tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, solo se acreditara como
documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los
ultimos cinco (5) anos puesto que la informacién de la liquidez se encuentra en el RUP.

La entidad calculara la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente formula:

. . (E+ CT + CF)
Capacidad Residual del Proponente = CO * 100 |~ SCE
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:
FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad Financiera (CF) 40
Capacidad Técnica (CT) 40
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| Total: 200

Donde:
CO = CAPACIDAD DE ORGANIZACION

La Capacidad de organizacion (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta
lo siguiente:

ANOS DE INFORMACION CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO)
FINANCIERA
Cinco (5) afios 0 mas

Mayor ingreso operacional de los ultimos cinco
anos

Entre uno (1) y cinco (5) afios | Mayoringresos operacional de los afios de vida
del oferente

USD 125.000

Menos de un (1) ano

E = EXPERIENCIA

La experiencia (E) del oferente para propdsitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio
de la relacion entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccidn de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacién.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacidn objeto de la acreditacion de la Capacidad Residual.

La siguiente formula describe lo anterior.

Valor total de los contratos RUP (COP)
(Presutesto oficial estimado * %Paticipacion)

EXPERIENCIA =

El calculo del factorde experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de
un oferente plural debe tener en cuenta su participacidon en el Proceso de Contratacion objeto del
calculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje.

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato
correspondiente al, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
pesos colombianos liquidados con el SMMLV.

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) anos, pueden acreditar la experiencia de
Sus accionistas, socios o constituyentes.

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

MENOR O
MAYOR A IGUAL A PUNTAIJE
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 MAYORES 120

CF = CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente

con base en la siguiente formula:

mpg

INDICE DE LIQUIDEZ =
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MAYOR O MENORA PUNTAJE
IGUAL A
0,00 0,50 20
0,50 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,50 35
1,50 MAYORES 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afo inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de aperturg,
suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP.

CT = CAPACIDAD TECNICA

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de
la arquitectura, ingenieria y tecnologia de obras civiles vinculados mediante una relacion laboral
o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a Ila
construccion. Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato
correspondiente.

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

DESDE HASTA PUNTAJE
1 5 20
6 10 30
11 MAYORES 40

SCE = SALDO DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal,
si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual
contenga la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional como internacional,
indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de
las obras objeto del contrato, dia, mes, afo; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unién
temporal o sociedad de propdsito espedial, junto con el porcentaje de participacion del oferente
que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecucion, en el certificado
debe constar expresamente esa circunstancia.

DATOS CONTRATO 1

Plazo:

Valor:

Fecha de Inicio:

Porcentaje de Participacion:

Fecha de presentacion de la oferta del Proceso de
Contratacion:

Dias Ejecutados:

Dias por ejecutar a 1 de junio:

El calculo del Saldo de los Contratos en Ejecucién debe hacerse linealmente calculando una
ejecucion diaria equivalente al valor del contrato dividido porel plazo del contrato expresado en

dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del

contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacién del proponente
en el respectivo contratista. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12
meses, es decir 360 dias, el Saldo del Contrato en Ejecucidon solo tendra en cuenta la proporcén
lineal de 12 meses.
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Se tendran en cuenta los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades
Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo
de contratos de concesion. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer
nuevas obras es afectada tanto los contratos publicos como los privados. Igualmente, se refiere
a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios uniones
temporales o sociedades de propdsito especial en las cuales participe el oferente.

Tratandose de oferentes plurales (Consorcios, Uniones temporales y promesas de sociedades
futuras), la capacidad residual se verificara de acuerdo a lo establecido Guia para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica
(Versién 1) de Compra Eficiente que esté vigente.

c.1.) CAPACIDAD RESIDUAL PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderacion
para el calculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:

a) Capacidad de Organizacion y Financiera. Deben presentar sus estados financieros en la moneda
legal del pais en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponentey
la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendran en cuenta la tasa
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos.
Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendran en cuenta las tasas de cambio
certificadas por la Superintendencia Financiera.

b) Experiencia. Deben presentar el ANEXO, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o
contador del proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o
certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con
terceros, bien sean publicos o privados.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del
mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el
representante legal junto con un pre-informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal
certifiqgue que: (a) la informacidn financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al
auditor o revisor fiscal para cumplir su funcion de auditoria; y (b) el proponente en forma regular
y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad
generalmente aceptados para preparar su informacidn y estados financieros. Esta disposicdn
también es aplicable para la informacidn que el proponente en estas condiciones debe presentar
para inscribirse en el RUP de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015.

Para lo anterior, el proponente debera presentar la siguiente informacion:

a.) La lista de los Contratos en Ejecucién suscritos con Entidades Estatales y con entidades
privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los
contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

b.)La lista de los Contratos en Ejecucidn, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo los contratos de concesidn y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

c)Los estados financieros auditados de los Ultimos dos (2) afios, suscritos por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador sino esta
obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el estado de resultados y el balance general. Si el
interesado tiene menos de dos (2) afios de constituido, los estados financieros deben cubrir el
término desde la fecha de su constitucion hasta la fecha de corte mensual inmediatamente
anterior a la presentacidon de los mismos.

VI CRITERIOS DE EVALUACION

Criterios de evaluacion de las Ofertas

Cel. 320 211 80 66 Codigo Postal:546017 N

modelo integrado alcaldia@villacaro-nortedesantander.gov.co
' . ] m de planeacién contactenos@villacaro-nortedesantander.gov.co
¥ gestién

Calle 1 No. 3-50 Palacio Municipal Lucio Pabon Nunez Villa Caro



ALCALDIA DE

Ul Coavo

La Alcaldia del Municipio de Villa Caro debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan
acreditado los requisitos habilitantes exigidos. La Alcaldia del Municipio de Villa Caro asignara el
siguiente puntaje.

Tabla 5. Puntaje Por criterios de Evaluacion.

Indicador Puntaje.
Factor Econdmico 500
Factor Calidad 400
Incentivo de la Industria Nacional. 100
Total Puntos 1000

En la evaluacion de las Ofertas el Municipio de Villa Caro asignara la puntuacion total sumando el
puntaje obtenido en el factor econdmico, factor Calidad, e industria nacional indicados en la Tabla
5. Las Ofertas deben presentarse en los Anexos 2 a 6 establecidos en el Presente Pliego de
Condiciones como el formato para presentacion de la Oferta.

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas Ofertas, la Alcaldia del Municipio de Villa Caro
debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el articulo
2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 de 2015. El primer factor de desempate es el mayor puntaje en el
factor econdmico.

5.1. FACTOR ECONOMICO — (500 PUNTOS)

El Municipio de Villa Caro asignara un maximo de quinientos Puntos (500) puntos de acuerdo al
método escogido en forma aleatoria para la ponderacién de la Oferta econdmica.

Tabla 6. Métodos de evaluacion de la Oferta econdmica

Método

Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica con presupuesto oficial
Menor Valor

Para la determinacidn del método se tomaran los primeros dos decimales de la TRM que rija el
dia habil anterior a la fecha prevista para la publicacidn del informe de evaluacién. El método debe
ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacion.

Tabla 7. Asignacion de método de evaluacion segin TRM

Rango Namero Método
De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética
De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta
De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto
oficial
De 0.75 a 0.99 4 Menor Valor
(i) Media aritmética

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacién de
puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado
de aplicar las siguientes formulas:

1
X,

I
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X = Media aritmética.

*+ = Valor de la oferta i sin decimales
n = Numero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
formula.

Valor maximo puntaje * 1 - {1 - Para valores menores o iguales a X

Puntaje i =

Valor maximo puntaje * 1 - 2 ---------- Para valores mayores a X

Ddnde,

X : Media Aritmética
Vi: Valor total de cada una las ofertas |, sin decimales
i Numero de oferta.

En el caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa
en la férmula de ponderacion.

(ii) Media Aritmética Alta.

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la
Oferta valida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos
en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar
las siguientes férmulas:

_ VmaxtX

X4 S

Ddnde,

X 4= Media Aritmética Alta
Vinax = Valor total sin decimales de la oferta mas alta

X = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las ofertas de acuerdo con la
siguiente formula:

Valor maximo puntaje * 1 B Para valores menores o iguales a X

Puntaje i =

Valor maximo puntaje * 1 - 2 ——————————— Para valores mayores a X

Ddnde,

X 4 = Media Aritmética Alta
Vi := Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i
/= Numero de oferta
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En el caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa
en la formula de ponderacion.

(iii) Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un
numero determinado de veces y la asignacidénde puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas
a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de
Ofertas validas y se incluirda el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo
tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

ASIGNACION DE NUMERO DE VECES DEL PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO DE NUMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL
OFERTAS (n) PRESUPUESTO OFICIAL
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluira una vez el presupuesto oficial
del presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Gpo = ™Y/PO % PO * ...x POy, * POy * PO, * ..x PO,
Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.

nv = Nudmero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Numero de ofertas validas.

PO = Presupuesto oficial del proceso de contratacion.

P; = Valor de la oferta economica sin decimales de la proponente i

Proponente mediante el siguiente procedimiento:

xX-Vi
Valor maximo puntaje * 1 - ] Para valores menores o iguales a X
X
| x-vi |
Valor maximo puntaje * 1 - 2 ] Para valores mayores a X
X

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
V; = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i.
i = Ndmero de oferta.

Puntaje i =

Ddnde,

En el caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto
oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la
Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

Cel. 320 211 80 66 Codigo Postal:546017

modelo integrado alcaldia@villacaro-nortedesantander.gov.co
' ' ] m de planeacién contactenos@villacaro-nortedesantander.gov.co
¥ gestién

Calle 1 No. 3-50 Palacio Municipal Lucio Pabon Nunez Villa Caro



ALCALDIA DE

Ul Coavo

(iv) Menor valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacidon de puntos en funcién de la
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las
férmulas que se indican en seguida. Para la aplicacién de este método la Secretaria General
del Departamento Norte de Santander procederaa determinar el menor valor de las Ofertas
validas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente férmula:

[Incluir el valor del maximo puntaje] X (Vmin)
Puntaje i =

Vi
Ddnde,
Vun : Menor valor de las ofertas vaélidas.
V; 1 Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i.

/ : Numero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de
la Oferta, como se observa en la férmula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del
valor obtenido como puntaje.

5.2. FACTOR CALIDAD — (400 PUNTOS)

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS. doscientos (200) puntos.

Se calificara con un puntaje maximo de doscientos (200) puntos a la propuesta que presente los
siguientes criterios que a continuacion se relacionan:

Para obtener 200 puntos, el proponente debera presentar un Plan de Manejo Ambiental y
Seguridad Industrial que tenga como minimo los siguientes programas:

e PROGRAMA No 1. PLAN DE GESTION SOCIAL — COMUNIDAD CIRCUNDANTE

PROGRAMA No 2. HIGIENE, SEGURIDAD INDISTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

PROGRAMA No 3. ANALISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA

PROGRAMA N° 4 SENALIZACION.

En todo caso, cada uno de los programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental y
Seguridad Industrial, debera contener como minimo los siguientes aspectos:

Objetivo o etapa de aplicacion
Tipo de medida

Lugar de aplicacién
Responsables

Normatividad

Seguimiento y monitoreo
Impactos a manejar.

Medidas de manejo.

En caso de que falte algin componente de los planes de calidad solicitado sera descotando 50
puntos en el momento de la evaluacién del presente proceso.
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PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES (50 puntos)

El proponente para hacerse acreedor a los 50 puntos previstos en este factor, debera allegar con
la propuesta un programa de trabajo e inversiones que debera ser el resultado de un analisis
detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyectoy que cumpla con los
requerimientos que seguidamente se enuncian.

El proponente debera presentar la programacion de los trabajos solicitados mediante el sistema
de la ruta critica, CPM/PERT, o del sistema de ruta critica LPU. El programa de trabajo podra ser
presentado con cualquier sistema de programacién computarizado

CUADRO DE RENDIMIENTOS (50 puntos)

Se debera anexar el Cuadro de rendimientos y duracion de actividades o tareas. La duracion de
cada tarea o actividad sera el resultado matematico obtenido entre la columna cantidad y
rendimiento de la cuadrilla utilizada y el nimero de cuadrillas utilizadas para cada actividad.
Ejemplo:

Mo Descripcion | Unidad | Cantidad | Tipp  de | Rendimiento de | No de | Duracion
Actividad ) cuadrillas Cuadrillas
otarea | 9 la | 4e cuadrilla

actividad medida

3.01 Acero de | Kg 400 “11" 150 1 3

refuerzo

El no cumplimiento de la mecanica aritmética del cuadro dara lugar a que la oferta Obtenga una
calificacion de cero (0) puntos por este criterio evaluativo (Programacion de Obra).

Para obtener la duracién en dias con nimeros enteros, se aproximaran los decimales al digito
inmediatamente superior y si la duracion de la actividad tiene menos de un (1) dia, se tomard
como uno (1).

La secuencia y duracidn de las actividades o tareas corresponderan a un andlisis detallado de cada
una de las cantidades que lo componeny las unidades de cada uno de los items deberan coincidir
con las del cuadro de cantidades de Obra.

Para la elaboracion del cuadro de rendimientos y duracion de las actividades, se deben tener en
cuenta los rendimientos consignados en los analisis de precios unitarios, asi como el tipo de
cuadrilla a desarrollar la actividad, el no cumplimiento de esta condicion dara lugar a una
inconsistencia.

El NO CUMPLIMIENTO en la presentacién del Cuadro de rendimientos y duracion de las
actividades, dara lugar a que la oferta obtenga cero puntos por este criterio evaluativo. Para
asignar el total del puntaje debera presentar:

ESPECIFICACIONES DE LA PROGRAMACION (50 puntos)

La red de programacién consta de las actividades detalladas para la construccion a que se refieren
los presentes pliegos de condiciones, los cuales deben ser concordantes con el anexo de
programacion.

La construccién de la red por el sistema CPM/PERT, se hara teniendo en cuenta lo siguiente:

Cada actividad se representa por una flecha.

En cada actividad o proyecto debe definirse un evento de iniciacion y uno de terminacion.
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En cualquier evento puede originarse una o varias actividades o terminar una o mas.

La red debe ser cerrada a excepcidn de las actividades inicial y final. Las demas deben estar
encadenadas con actividades precedentes y siguientes.

Para cada actividad debera indicarse la iniciacion primera, terminacion primera. Iniciacidn Ultima,
terminacion Ultima, duracién y nombre o identificacidon de la actividad, secuencia, asi como la
fluctuacién u holgura.

Cada actividad podra indicarse con su nombre corto o mediante un sistema de referencia. Se
indicara la duracién de la actividad en dias calendario.

Se debera resaltar las actividades de la ruta critica.

El grupo de proponentes debera determinar en su programacion el tiempo de ejecucién de la obra
en dias calendario. El grupo de proponentes debe presentar un sistema de programacién donde
se consignen todos los datos solicitados, iniciacion primera, terminacién primera. Iniciacion dltima,
terminacion Ultima, duracion y nombra o identificacion de la actividad, secuencia, asi como la
fluctuacién u holgura.

El sistema de programacion de obra CPM/PERT, es un modelo direccional, el NO CUMPLIMIENTO
de esta condicion dara lugar a ser considerado como una inconsistencia.

El sistema de programacion de obra LPU, es un modelo posicional, el NO CUMPLIMIENTO de esta
condicion dara lugar a ser considerado como una inconsistencia.

Se aceptara la construccidon de la red y el sistema de ruta critica elaborado por el sistema de
programacion PROJECT.

Los proponentes deberan presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir conla
red y en él se deben mostrar las fechas correspondientes a las iniciaciones y terminaciones
primeras y las correspondientes terminaciones, asi como las holguras. Se deben resaltar las
actividades correspondientes a la ruta critica.

Para la elaboracion del Flujo de fondos o Programa de Inversiones se tendran en Cuenta las
duraciones tempranas de cada tarea teniendo en cuenta la programacion de obra.

En el flujo de fondos para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro de la respectiva
unidad de tiempo, se hara mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el
tiempo de ejecucion de la tarea, ademas se mostraran los desembolsos periddicos para la
ejecucion de cada actividad, para esto en cada barra que represente una actividad o tarea se
colocara el valor de participacion dentro de la respectiva unidad de tiempo y asi poder determinar
su incidencia en el desembolso total correspondiente al periodo de tiempo dentro del cual se esté
ejecutando. El NO CUMPLIMIENTO de esta condicidn, valor en pesos sobre cada barra, dara lugar
a ser considerado como una inconsistencia.

El Flujo de Fondos o Programa de Inversiones contemplara los costos directos por actividad o
tarea, los Costos indirectos solo se incluiran una vez se hayan sumado los valores de las tareas.
Se aceptara el diagrama de barras tipo GANTT utilizando el sistema PROJECT, siempre y cuando
el diagrama de GANTT y el Flujo de Fondos o Programa e Inversiones, sean coherentes entre si,
es decir en el diagrama de GANTT se debera mostrar que la sumatoria de los valores de las
actividades ejecutadas durante el mes, debe ser igual al colocado en el Flujo de Fondos. La
presentacion de incoherencias entre el diagrama de GANTT y el Flujo de Fondos dara lugar a que
la propuesta obtenga una calificacion de cero (0) puntos en la Programacién de Obra.

Se debe elaborar la grafica donde se muestre la inversidon con respecto al tiempo tanto en que se
va a gastar de acuerdo con el Flujo de Fondos el Proyecto y la forma de pago en el tiempo de
acuerdo con el contrato a suscribir. Mostrar los tiempos del proyecto que causen costos
financieros.
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La unidad de tiempo es el mes y el detalle sera la semana. La programacion debera ser entregada
en formato analogo y digital, medio magnético, para Su revisién mediante el programa usado
para su elaboracidn. Si el proponente presenta la programacidén con las especificaciones
anteriormente descrita, obtendra 50 puntos, de lo contrario obtendra cero puntos.

5.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL CIEN (100) PUNTOS.

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratacién publica, El
Municipio asignara cien (100) puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios
Nacionales.

V. OFERTA
A. Presentacion

Los proponentes deben presentar sus ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los
anexos, en la fecha establecida en el cronograma, y acompanadas de los documentos solicitados
en esta seccidn, asicomo de la garantia de seriedad de la oferta a la que se refiere en el presente
documento. Las ofertas estaran vigentes por el término de treinta (30) dias calendario, contados
desde la fecha de presentacion de ofertas establecida en el cronograma. Los proponentes deben
presentar la oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos
pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) en medio magnético mediante la plataforma
secop II. La presentacion de la oferta implica la aceptacidon por parte del proponente de la
distribucién de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus
adendas. la Entidad contratante publicara un informe con la lista de las proponentesy la hora de
presentacion de las ofertas mediante la plataforma secop II.

B. Oferta economica

El proponente debe incluir en su Oferta, con el titulo oferta econdmica, el formato contenido y la
informacion necesaria sustentar la oferta econdmica.

C. Oferta calidad

El proponente debe incluir en su oferta con el titulo oferta técnica el formato contenido en él y
la informacidn necesaria sustentar la oferta técnica.

D. Apoyo a la industria nacional

En seguimiento a lo establecido en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria
nacional, a través del sistema de compras y contratacion publica en la evaluacion de las Ofertas,
las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibiran un puntaje de doscientos (200) puntos.
Para obtener este puntaje el oferente debe manifestar en su Oferta ser proveedor de bienes y
servicios nacionales.

E. Evaluacion de la oferta.

Los Oferentes que hayan acreditado los requisitos y las Condiciones minimas establecidas en el
presente documento participaran en el proceso.

F. Rechazo.

El Municipio de Villa Caro rechazara las Ofertas presentadas por los Oferentes que: (a) no cumplan
con los requisitos habilitantes de que trata la seccion C; o (b) las presentadas después de vencido
el plazo establecido para el efecto en el Cronograma; o (c) las presentadas por Oferentes que no
hayan suscrito el compromiso anticorrupcidon contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan cumplido
durante el proceso de contratacion.

VII ADJUDICACION
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Una vez finalizado el proceso de evaluacién, El municipio de Villa Caro, si no encuentra ningun
asunto que deba revisar, adjudicara el contrato, a través de la expedicidon del acto administrativo
respectivo. La adjudicacion del presente proceso de seleccidn se efectia por el ordenador del
gasto mediante acto administrativo, previo concepto del comité asesor y de evaluacion

VIII GARANTIAS

En el presente proceso se deberan presentar dos tipos de garantias asi: (i) una de seriedad que
presentaran con su propuesta, todos los proponentes, y (ii) otras que sélo la constituira quien
resulte adjudicatario.

A. Garantia de seriedad de la oferta.

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la Oferta a favor
del MUNICIPIO DE VILLA CARO por un valor que corresponda al diez por ciento (10%) del
valor de su Oferta, la cual debe estar vigente desde la presentacion de la Oferta y hasta la
aprobacién de la garantia de cumplimiento del Contrato.

B. Garantia de Cumplimiento.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasidn del proceso de seleccion
y del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su costay a favor del MUNICIPIO DE
VILLA CARO Nit: 890501981-1, una garantia que avalara el cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato, la cual consistira en una poliza expedida por una compania de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, constituida a partir de la fecha de suscripciéon
del contrato y que contenga los siguientes amparos:

Amparo Suficiencia
Cumplimiento del
Contrato.

Este amparo cubre a la
Entidad Estatal de los
perjuicios derivados de:

3.1. El incumplimiento

Vigencia

total o parcial del
contrato, cuando el
incumplimiento es Plazo del Contrato vy

10% del Valor del Contrato .
cuatro (4) meses mas.

imputable al contratista;
3.2. El cumplimiento
tardio o defectuoso del
contrato, cuando el
incumplimiento es
imputable al contratista; y
3.3. El pago del valorde
las multas y de la clausula
penal pecuniaria.

Pago de salarios
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales.

Este amparo debecubrira

la Entidad Estatal de los
perjuicios  ocasionados
por el incumplimiento de
las obligaciones laborales
del contratista derivadas
de la contratacion del
personal utilizado en el

5% del Valor del Contrato

Plazo Del Contrato y tres
(3) anos mas.

mpg
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territorio nacional para la
ejecucion del contrato
amparado.

Estabilidad y Calidad de la
Obra.

Este amparo cubre a la
Entidad Estatal de los
perjuicios  ocasionados
por cualquier tipo de dafio

10 % del Valor del Contrato

Por un término de cinco
(5) ahos contados a partir
de la fecha en la cual la
entidad estatal recibe a

o deterioro, imputable al
contratista, sufrido por las
obras entregadas a
satisfaccion

satisfaccion la obra.

C. Garantia de Responsabilidad Civil.

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Seleccidn debera presentar pdliza de
seguro de responsabilidad civil extracontractual vigente, la cual protegera a la Entidad
Contratante de las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista.

La pdliza de responsabilidad extracontractual debera cubrir también los perjuicios ocasionados
por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual
que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados

La garantia de responsabilidad civil extracontractual debe ser expedida a favor del Municipio
de Villa Caro, porun valor asegurado de doscientos (200) SMMLV y debe estar vigente por el
plazo de ejecucion del Contrato.

IX. CRONOGRAMA:
El cronograma sera el que su defecto asigne la plataforma secop II

Las fechas y plazos antes indicados podran variar de acuerdo con la ley y con las condiciones
previstas en el presente Pliego de Condiciones.

XI. SUPERVISION

La supervisién de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista a
favor de la Entidad Estatal Contratante, estara a cargo de quien el municipio designe, quién
controlara la debida ejecucién del presente contrato por parte del Contratista.

XII. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuenda,
las Ofertas presentadas por Proponentes extranjeros de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratadas como
Ofertas de nacionales colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria
nacional.

Cel. 320 211 80 66 Codigo Postal:546017 N

modelo integrado

alcaldia@villacaro-nortedesantander.gov.co

de planeacidén
¥ gestién

mpg

contactenos@villacaro-nortedesantander.gov.co

Calle 1 No. 3-50 Palacio Municipal Lucio Pabon Nunez Villa Caro



ALCALDIA DE

Ul Coavo

ACUERDO
COMERCIA

DEL CUAL EL
ACUERDO

APLICABLE

VALOR A PARTIR

COMERCIAL ES

PRESUPUESTO
DEL PROCESO
DE
CONTRATACIO
N SUPERIOR
AL VALOR DEL
ACUERDO
COMERCIAL

EXCEPCION
APLICABLE AL
PROCESO DE,
CONTRATACIO
N

PROCESO DE
CONTRATACIO
N CUBIERTO
POR EL
ACUERDO
COMERCIAL

Chile

$560'408.000

Servicios de

construccion
$14.010191.000

Bienes y servicios

NO

SI

NO

Estados
Unidos

$1.021'549.000
Servicios de
construccion

$14.645'862.000

Bienes y servicios

NO

SI

NO

El Salvador

No incluye valores

NO

NO

SI

Guatemala

No incluye valores

NO

NO

SI

Estados
AELC

$14.010'191.000

Bienes y servicios
$560'408.000Servici
os de construccion

NO

SI

NO

Unién
Europea

$14.010'191.000

Bienes y servicios
$560'408.000Servici
os de construccion

NO

SI

NO

Atentamente:

JESUS AMADO SEPULVEDA CELIS
Alcalde Municipal

Revision Aspectos Juridicos: Diana Paola Cruz Leal

Anexo 1 — Documento Técnico

Item

DESCRIPCION

Unidad

Cant

Vr. Unitario

Vr. Total

VEREDA AGUAS NEGRAS -
USUARIOS NUEVOS 3

Suministro,Transporte,  hoyada,
hincada 'y aplomada de poste de
fibradevidrio de 12 m X 1050 KG

UN

5.700.000 | $

22.800.000

Suministro, Transporte de
materiales e instaladon de
templetepara red demediatension

UN

900.000 | $

5.400.000

Fundida en concreto de poste de
media tension

UN

250.000 | $

1.250.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de
media tension
ESTRUCTURA TERMINAL
DISPOSICION HORIZONTAL
MONOFASICA 13,2 KV

UN

2.500.000 | $

2.500.000

Suministro 'y Transporte de
materiales para estructua de
media tension

UN

4.800.000 | $

14.400.000

mpg
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ESTRUCTURA MEDIA TENSION EN
ANGULO

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de
media tension
DERIVACION MONOFASICA CON
CORTACIRCUITOS

UN

4.800.000

4.800.000

Suministro y Transporte de
materiales, tendidoy tensionadade
red de media tension monofasica
calibre 2X1/0 AWG-ACSR

ML

357

22.000

7.854.000

Desmantelamiento de subestadon
existente para reubicaddn de
transformador

UN

700.000

700.000

Reubicacion y montaje de
Transformador Mo nofésico
Convencional de 15 kva

UN

1.800.000

1.800.000

10

Suministro 'y Transporte de
materiales para  estructura
MONTAJE Y CONEXION DE
TRANSFORMADOR MONQFASICO

UN

2.700.000

2.700.000

11

Suministro, Transporte, Montaje y

conexion de Sistema de Puesta a
Tierra de Transformador
Monofasico Convencional de 15
kva

UN

800.000

800.000

12

Desmantelamiento de red de baja
tension existente. Incluye
deshincada de posteria.

ML

688

15.000

10.320.000

13

Reinstalacion de red de baja
tension existente.

ML

688

15.000

10.320.000

14

Suministro,Transporte,  hoyada,
hincaday aplomada de poste de
fibra de vidrio de 8 m X 1050 KG

UN

3.500.000

28.000.000

15

Suministro, Transporte de
materiales e instaladdn de
templete para red debaja tensidén

UN

750.000

4.500.000

16

Fundida en concreto de poste de
baja tension

UN

200.000

800.000

17

Suministro 'y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA
RETENCION ANGULAR

TRENZADA

UN

150.000

450.000

18

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA FINAL
DE CIRCUITO

UN

75.000

150.000

19

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA PASO DE
CIRCUITO

UN

75.000

225.000

20

Suministro y Transporte de
materiales, tendidoy tensionadade
red de baja tension con cable
trenzado triplex calibre 3X2 AWG-

ML

437

38.000

16.606.000

21

Suministro y Transporte de
materiales Montajee instaladon de
puesta a tierra de B.T. para red
trenzada

UN

750.000

750.000

SUBTOTAL VEREDA AGUAS NEGRAS - USUARIOS NUEVOS 3

137.125.000

VEREDA BALCONES -
USUARIOS NUEVOS 6 -
SECTORA

Suministro,Transporte,  hoyada,
hincaday aplomada de poste de
fibrade vidrio de 12 m X 1050 KG

UN

5.700.000

11.400.000

Suministro, Transporte de
materiales e instaladon de
templetepara red de mediatension

UN

900.000

1.800.000

Fundida en concreto de poste de
media tensién

UN

250.000

500.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructua de
media tension

UN

2.500.000

2.500.000

mpg
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modelo integrado
de planeacidén

Calle 1

Cel. 320 211 80 66 Codigo Postal:546017 N

alcaldia@villacaro-nortedesantander.gov.co

contactenos@villacaro-nortedesantander.gov.co

. 3-50 Palacio Municipal Lucio Pabon Nunez Villa Caro




ALCALDIA DE

il Coaro

890501981-1

ESTRUCTURA TERMINAL
DISPOSICION HORIZONTAL
MONOFASICA 13,2 KV

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de
media tension
ESTRUCTURA MEDIA TENSION EN
ANGULO

UN

4.800.000

4.800.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructua de
media tension
DERIVACION MONOFASICA CON
CORTACIRCUITOS

UN

4.800.000

4.800.000

Suministro y Transporte de
materiales, tendidoy tensionadade
red de media tension monofasia
calibre 2X1/0 AWG-ACSR

ML

120

22.000

2.640.000

Suministro, Transporte de
Transformador Mo nofasic
Convencional de 15 kva

UN

10.700.000

10.700.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructura
MONTAJE Y CONEXION DE
TRANSFORMADOR MONOFASICO

UN

2.700.000

2.700.000

10

Suministro, Transporte, Montaje y

conexion de Sistema de Puesta a
Tierra de Transformador
Monofasico Convencional de 15
kva

UN

800.000

800.000

11

Desmantelamiento de red de baja
tension existente. Incluye
deshincada de posteria.

ML

490

15.000

7.350.000

12

Reinstalacion de red de baja
tensidn existente.

ML

285

15.000

4.275.000

13

Suministro,Transporte,  hoyada,
hincaday aplomada de poste de
fibra de vidrio de 8 mt X 1050 KG
para red de baja tensidn

UN

3.500.000

21.000.000

14

Suministro, Transporte de
materiales e instaladon de
templete para red debaja tensidn

UN

750.000

5.250.000

15

Fundida en concreto de poste de
baja tensidon

UN

200.000

800.000

16

Suministro 'y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA
RETENCION ANGULAR

UN

150.000

150.000

17

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA FINAL
DE CIRCUITO

UN

75.000

600.000

18

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA PASO DE
CIRCUITO

UN

75.000

75.000

19

Suministro 'y Transporte de
materiales, tendidoy tensionadade
red de baja tension con cable
trenzado triplex calibre 3X2 AWG-

ML

626

38.000

23.788.000

20

Suministro y Transporte de
materiales Montajee instaladon de
puesta a tierra de B.T. para red
trenzada

UN

750.000

2.250.000

SUBTOTAL VEREDA BALCONES

- USUARIOS NUEVOS 6 - SECTOR A

108.178.000

VEREDA BALCONES -
USUARIOS NUEVOS 6 -
SECTOR B

Suministro,Transporte,  hoyada,
hincaday aplomada de poste de
fibra de vidrio de 8 mt X 1050 KG
para red de baja tension

UN

10

3.500.000

35.000.000

Suministro, Transporte de
materiales e instaladon de

templete para red debaja tensidn

UN

750.000

6.000.000

modelo integrado
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Fundida en concreto de poste de
baja tensidn

UN

200.000

1.200.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA
RETENCION ANGULAR

UN

150.000

300.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA FINAL
DE CIRCUITO

UN

75.000

600.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA PASO DE
CIRCUITO

UN

75.000

225.000

Suministro y Transporte de
materiales, tendidoy tensionadade
red de baja tension con cable
trenzado triplexcalibre 3X2 AWG-

ML

816

38.000

31.008.000

Suministro y Transporte de
materiales Montajee instaladon de
puesta a tierra de B.T. para red
trenzada

UN

750.000

2.250.000

Desmantelamiento de subestadon
existente para cambio de
transformador

UN

700.000

700.000

10

Suministro, Transporte de
Transformador Mo nofasico
Convencional de 15 kva

UN

10.700.000

10.700.000

11

Suministro y Transporte de
materiales para estructura
MONTAJE Y CONEXION DE
TRANSFORMADOR MONQFASICO

UN

2.700.000

2.700.000

12

Suministro, Transporte, Montaje y

conexion de Sistema de Puesta a
Tierra de Transformador
Monofasico Convencional de 15
kva

UN

750.000

750.000

SUBTOTAL VEREDA BALCONES

- USUARIOS NUEVOS 6 - SECTOR B

91.433.000

INSTALACIONES ELECTRICAS
INTERNAS PARA 15
VIVIENDAS

SALIDA LUZ 110 V. DUCTOS PVC
SCH40 1/2" CON PLAFON Y
BOMBILLO

UN

15

170.000

$
2.550.000

SALIDA TOMA 110 V. COMUN. .
DUCTOS SCH40 1/2"

UN

30

160.000

$
4.800.000

SUMINISTRO, INSTALACION Y
ARMADO DE TABLERO
MONOFASICODE 6 CIRCUITOS AL-
CU-75 A . INCLUYE BREAKERS

UN

15

350.000

$
5.250.000

ALIMENTACION EN 1#8F +1#8N +
1#8 T DESDE GABINETE DE
MEDIDOR HASTA  TABLERO
TABLERO GENERAL EN DUCTO
PVC SCH40 DE 3/4"

ML

75

45.000

$
3.375.000

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE GABINETE DE
MEDIDOR DE ACUERDO NORMAS
CENS. INCLUYE PIN DE CORTE
DE 1X40 AMPERIOS Y
MEDIDOR MONOFASICO

UN

15

550.000

8.250.000

SUMINSTRO E INSTALACION DE
PUESTA A TIERRA DEL GABINETE
DE MEDIDOR

UN

15

150.000

2.250.000

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA PRINCIPAL PARA
MEDIDOR MONOFASICO CON
CONCENTRICO  2X6 AL-AWG
INCLUYE CONECTORES DE
PENETRACION

ML

375

18.500

6.937.500

DUCTO IMC DE @ 3/4" PARA
ACOMETIDA PRINCIPAL CON

ACCESORIOS DE RETENCION

UN

15

140.000

2.100.000

modelo integrado

de planeacidén
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9 CERTIFICACION RETIE | UN 15
INSTALACIONES INTERNAS 200.000 3.000.000
VIVIENDA
10 TRAMITES LEGALIZACION ANTE | UN 15
CENS DE USUARIO 50.000 750.000
SUBTOTAL CAPITULO D $ 39.262.500
E OTROS
1 CERTIFICACION RETIE REDES | UN 1 $ 7.000.000 | $ 7.000.000
ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION Y SUBESTACIONES
2 DISENO REDES ELECTRICAS DE | UN 1 $ 2.500.000 | $ 2.500.000
MEDIA Y BAJA TENSION Y
SUBESTACIONES APROBADO POR
CENS. ’
3 TRAMITES LEGALIZACION RED DE | UN 1 $ 500.000 | $ 500.000
MEDIA TENSION, SUBESTACIONES
E INSTALACIONES B.T. ANTE CENS
Y CERTIFICADOR RETIE
SUBTOTAL CAPITULO E $ 10.000.000
SUBTOTAL COSTO DIRECTO $ 385.998.500
ADMINISTRACION 15% $ 57.899.775
UTILIDAD 10% $ 38.599.850
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 7.333.972
VALOR TOTAL PRESUPUESTO $  489.832.097

Lugar y fecha

Senores

Anexo 2 - Compromiso anticorrupcion

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO.

Proceso de Contratacion [Insertarinformacion] [Nombre del representante legal ode la
persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi
propio nombre o en mi calidad de representantelegal de] [nombre del Proponente],
manifiesto que:

Apoyamos la accion del Estado colombiano y de La Alcaldia del Municipio de Villa Caro para
fortalecer la transparencia y la rendicién de cuentas de la administracién publica.

No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de
Contratacion [Insertar informacion].

Nos comprometemosa no ofrecery no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones o prebenda a servidores publicos o asesores de la Alcaldia del Municipio de Villa
Caro, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por
objeto o efecto la colusion en el Proceso de Contratacién [Insertar informacion].
Nos comprometemos a revelar la informacion que sobre el Proceso de Contratacion
[Insertar informacion] nos soliciten los organismos de control de la Republica de
Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente
Compromiso Anticorrupcién, explicar su importancia y las consecuencias de su
incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

Cel. 320 211 80 66 Codigo Postal:546017 N
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7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupcion.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar informacion] dias del mes
de [Insertar informacion] de [Insertar informacion].

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar informacion]

Cargo: [Insertar informacion]

Documento de Identidad: [Insertar informacion]

Cel. 320 211 80 66 Codigo Postal:546017 K5l
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Anexo 3 — Formato de Presentacion de Ofertas

Lugar y fecha

Sefnores:
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO

Referencia: Proceso de Contratacion - [Insertar informacion]

Estimados senores:

[Nombredel representantelegal ode la personanatural Proponente], identificado como
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de
representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de
Contratacion de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1.

10.

11.

12.

13.

Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibi de La Alcaldia del Municipio de Villa Caro
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

Que estoy autorizado para suscribiry presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy
autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de
Contratacion de la referencia.

. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones

técnicas del Anexo Técnico 1 del Pliego de Condiciones de la licitacidn de la referencia.
Que la oferta econdmica y la oferta técnica estan adjuntas a la presente comunicaciony han
sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la
Oferta.

. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por

personas autorizadas para el efecto.

Que la oferta econdmica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos,
derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de la
presentacion de la Oferta, suscripcidon y ejecucion del contrato y que en consecuencia, de
resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasidn del pago de tales gastos.

. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el

efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantia de cumplimiento
prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma
alli contenido.

. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminacidn de la vigencia

del Contrato, la obra cumplird con la totalidad del alcance y los requerimientos y
especificaciones técnicas de que trata el Anexo Técnico 1 del Pliego de Condiciones.
Que manifiesto estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de
seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales, y
parafiscales para lo cual se entrega el certificado correspondiente de acuerdo a las
disposiciones tributarias vigentes.

Adjunto la garantia de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los
Documentos del Proceso.

Recibiré notificaciones en la siguiente direccién en:
Persona de Contacto: [Nombre]
Direccion: [Direccion de la compaiiia]
Teléfono: [Teléfono de la compania]
Celular: [Celular de la compaiiia]
E-mail: [Direccion de correo electronico de la
compania]

La propuesta presentada tiene una vigencia de treinta (30) dias Calendario.

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
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modelo integrado alcaldia@villacaro-nortedesantander.gov.co
' ' ] m de planeacién contactenos@villacaro-nortedesantander.gov.co
¥ gestién

Calle 1 No. 3-50 Palacio Municipal Lucio Pabon Nunez Villa Caro




ALCALDIA DE

oo

890501981-1

Nombre: [Insertar informacion]
Cargo: [Insertar informacion]
Documento de Identidad: [Insertar informacion]

Cel. 320 211 80 66 Codigo Postal:546017 K5l
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Anexo 4 - Formato de Certificado factores de Calidad

Proceso de Contratacion [Insertar informacion]

Factor Calidad.

Requisito SI NO Informacion Adicional
(Fichas Técnicas Entre
Otros)

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la informacidn antes consignada es totalmente
cierta, y puede ser verificada.

La informacion adicional documental que acredite el cumplimiento del factor de calidad debe
adjuntarse al anexo 4.

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar informacion]

Cargo: [Insertar informacion]

Documento de Identidad: [Insertar informacion]

Cel. 320 211 80 66 Codigo Postal:546017 K5l
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Anexo 5 — Formato de Oferta Economica

Proceso de Contratacion [Insertar informacion]

CONCEPTO VALOR

COSTOS DIRECTOS

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

VALOR TOTAL COSTO INDIRECTO
VALOR TOTAL OBRA

Para diligenciar el formato de oferta econdmica se debe tener en cuenta los conceptosy valores
estimados de la seccion III. B.

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar informacion]

Cargo: [Insertar informacion]

Documento de Identidad: [Insertar informacion]
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Anexo 6 — Formato Capacidad Residual

Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia

Oferente:

Contratos relacionados
con la actividad de la
construccion —

Participacion del
proponente en el
contratista plural

Valor total de los
contratos ejecutados
(valor del contrato
ponderado por la
participacion en pesos
colombianos)

Total

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias /dia/ del mes de /mes] de 2026.

Firma del representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente

documento.

modelo integrado
de planeacidén
¥ gestién
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Anexo 6 — Formato Capacidad Residual

Certificacion de la Capacidad Técnica

Oferente:
Nombre del Numeroy afio
socioy/o del Contrato
profesional de | Profesion N° de laboral o de | Vigencia del
la arquitectura, matricula prestacion de | Contrato
ingenieria o profesional servicios
geologia profesionales

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias /dia] del mes de /mes] de 2026.

Firma del representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

Firma representante del auditor o revisor fiscal

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente
documento.
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Anexo 7 — Formato Proponente Extranjero.

Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia

Oferente:

Contratos relacionados
con la actividad de la
construccion

Participacion del
proponente en el
contratista plural

Valor total de los
contratos ejecutados
(valor del contrato
ponderado por la
participacion en pesos
colombianos)

Total

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias /dia/ del mes de /mes] de 2026.

Firma del representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente

documento.

modelo integrado
de planeacidén
¥ gestién

Cel. 320 211 80 66 Codigo Postal:546017 N

alcaldia@villacaro-nortedesantander.gov.co

contactenos@villacaro-nortedesantander.gov.co

Calle 1 No. 3-50 Palacio Municipal Lucio Pabon Nunez Villa Caro




ALCALDIA DE

il Coaro

890501981-1

Anexo 7 — Formato Proponente Extranjero.

Certificacion de la Capacidad Financiera y Organizacional

Oferente:

Indices

Indicador

Capacidad Financiera

Indice de Liquidez

Indice de Endeudamiento

Razén de Cobertura de intereses

Capacidad Organizacional

Rentabilidad sobre el patrimonio

Rentabilidad sobre activos

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias /dia] del mes de /mes] de 2026.

Firma del representante Legal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Firma representante del auditor

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente

documento.

ANEXO 8 — PRESUPUESTO

Item

DESCRIPCION

Unidad

Cant

Vr. Unitario

Vr. Total

VEREDA AGUAS NEGRAS -
USUARIOS NUEVOS 3

Suministro,Transporte,  hoyada,
hincaday aplomada de poste de
fibrade vidrio de 12 m X 1050 KG

UN

$ 5.700.000

22.800.000

Suministro, Transporte de
materiales e instaladon de
templetepara red de mediatension

UN

$ 900.000

5.400.000

Fundida en concreto de poste de
media tension

UN

$ 250.000

1.250.000

Suministro 'y Transporte de
materiales para estructua de
media tension
ESTRUCTURA TERMINAL
DISPOSICION HORIZONTAL
MONOFASICA 13,2 KV

UN

$ 2.500.000

2.500.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructua de
media tension
ESTRUCTURA MEDIA TENSION EN
ANGULO

UN

$ 4.800.000

14.400.000

modelo integrado
de planeacidén
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Suministro 'y Transporte de
materiales para estructura de
media tension
DERIVACION MONOFASICA CON
CORTACIRCUITOS

UN

4.800.000

4.800.000

Suministro y Transporte de
materiales, tendidoy tensionadade
red de media tension monofasia
calibre 2X1/0 AWG-ACSR

ML

357

22.000

7.854.000

Desmantelamiento de subestadon
existente para reubicadon de
transformador

UN

700.000

700.000

Reubicacion y montaje de
Transformador Mo nofasico
Convencional de 15 kva

UN

1.800.000

1.800.000

10

Suministro y Transporte de
materiales para estructura
MONTAJE Y CONEXION DE
TRANSFORMADOR MONOFASICO

UN

2.700.000

2.700.000

11

Suministro,Transporte, Montaje y

conexion de Sistema de Puesta a
Tierra de Transformador
Monofasico Convencional de 15
kva

UN

800.000

800.000

12

Desmantelamiento de red de baja
tension existente. Incluye
deshincada de posteria.

ML

688

15.000

10.320.000

13

Reinstalacion de red de baja
tension existente.

ML

688

15.000

10.320.000

14

Suministro,Transporte,  hoyada,
hincaday aplomada de poste de
fibra de vidrio de 8 m X 1050 KG

UN

3.500.000

28.000.000

15

Suministro, Transporte de
materiales e instaladon de
templete para red debaja tensidn

UN

750.000

4.500.000

16

Fundida en concreto de poste de
baja tensidon

UN

200.000

800.000

17

Suministro 'y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA
RETENCION ANGULAR

UN

150.000

450.000

18

Suministro 'y Transporte de
materiales para estructura de baja
tensién

ESTRUCTURA TRENZADA FINAL
DE CIRCUITO

UN

75.000

150.000

19

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA PASO DE
CIRCUITO

UN

75.000

225.000

20

Suministro y Transporte de
materiales, tendidoy tensionadade
red de baja tension con cable
trenzado triplex calibre 3X2 AWG-

ML

437

38.000

16.606.000

21

Suministro 'y Transporte de
materiales Montajee instaladon de
puesta a tierra de B.T. para red
trenzada

UN

750.000

750.000

SUBTOTAL VEREDA AGUAS NEGRAS - USUARIOS NUEVOS 3

137.125.000

VEREDA BALCONES -
USUARIOS NUEVOS 6 -
SECTORA

Suministro,Transporte,  hoyada,
hincada 'y aplomada de poste de
fibradevidrio de 12 m X 1050 KG

UN

5.700.000

11.400.000

Suministro, Transporte de
materiales e instaladon de
templetepara red demediatension

UN

900.000

1.800.000

Fundida en concreto de poste de
media tension

UN

250.000

500.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de
media tension
ESTRUCTURA TERMINAL
DISPOSICION HORIZONTAL
MONOFASICA 13,2 KV

UN

2.500.000

2.500.000

modelo integrado
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5 Suministro y Transporte de | UN 1 $ 4.800.000 | $ 4.800.000
materiales para estructura de
media tension
ESTRUCTURA MEDIA TENSION EN
ANGULO

6 Suministro y Transporte de | UN 1 $ 4.800.000 | $ 4.800.000
materiales para estructua de
media tension
DERIVACION MONOFASICA CON
CORTACIRCUITOS

7 Suministro y Transporte de | ML 120 $ 22.000 | $ 2.640.000
materiales, tendidoy tensionadade
red de media tensidon monofasia
calibre 2X1/0 AWG-ACSR

8 Suministro, Transporte de [ UN 1 $ 10.700.000 | $ 10.700.000
Transformador Mo nofésico
Convencional de 15 kva

9 Suministro y Transporte de | UN 1 $ 2.700.000 | $ 2.700.000

materiales para  estructura
MONTAJE Y CON EXION DE
TRANSFORMADOR MONOQFASICO
10 Suministro,Transporte, Montajey | UN 1 $ 800.000 | $ 800.000
conexion de Sistema de Puesta a
Tierra de Transformador
Monofasico Convencional de 15
kva

11 Desmantelamiento de red de baja | ML 490 $ 15.000 | $ 7.350.000
tension existente. Incluye
deshincada de posteria.

12 Reinstalacion de red de baja | ML 285 $ 15.000 | $ 4.275.000
tensidn existente.
13 Suministro,Transporte,  hoyada, | UN 6 $ 3.500.000 | $ 21.000.000

hincaday aplomada de poste de
fibra de vidrio de 8 mt X 1050 KG
para red de baja tension

14 Suministro, Transporte de | UN 7 $ 750.000 | $ 5.250.000
materiales e instaladon de
templete para red debaja tensidn
15 Fundida en concreto de poste de | UN 4 $ 200.000 | $ 800.000
baja tensidn
16 Suministro y Transporte de | UN 1 $ 150.000 | $ 150.000
materiales para estructura de baja
tension

ESTRU CTU RA TRENZADA
RETENCION ANGULAR

17 Suministro 'y Transporte de | UN 8 $ 75.000 | $ 600.000
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA FINAL
DE CIRCUITO

18 Suministro 'y Transporte de | UN 1 $ 75.000 | $ 75.000
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA PASO DE
CIRCUITO

19 Suministro y Transporte de | ML 626 $ 38.000 | $ 23.788.000
materiales, tendidoy tensionadade
red de baja tension con cable
trenzado triplex calibre 3X2 AWG-
20 Suministro y Transporte de | UN 3 $ 750.000 | $ 2.250.000
materiales Montajee instaladon de
puesta a tierra de B.T. para red
trenzada

SUBTOTAL VEREDA BALCONES - USUARIOS NUEVOS 6 - SECTOR A $ 108.178.000

C VEREDA BALCONES -
USUARIOS NUEVOS 6 -
SECTOR B

1 Suministro,Transporte,  hoyada, | UN 10 $ 3.500.000 | $ 35.000.000
hincada 'y aplomada de poste de
fibra de vidrio de 8 mt X 1050 KG
para red de baja tension

2 Suministro, Transporte de | UN 8 $ 750.000 | $ 6.000.000
materiales e instaladon de
templete para red debaja tension
3 Fundida en concreto de poste de | UN 6 $ 200.000 | $ 1.200.000
baja tensidn

Cel. 320 211 80 66 Codigo Postal:546017 N
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Suministro 'y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA
RETENCION ANGULAR

UN

$ 150.000

300.000

Suministro y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA FINAL
DE CIRCUITO

UN

3 75.000

600.000

Suministro 'y Transporte de
materiales para estructura de baja
tension

ESTRUCTURA TRENZADA PASO DE
CIRCUITO

UN

$ 75.000

225.000

Suministro y Transporte de
materiales, tendidoy tensionadade
red de baja tension con cable
trenzado triplex calibre 3X2 AWG-

ML

816

$ 38.000

31.008.000

Suministro y Transporte de
materiales Montajee instaladon de
puesta a tierra de B.T. para red
trenzada

UN

3 750.000

2.250.000

Desmantelamiento de subestadon
existente para cambio de
transformador

UN

3 700.000

700.000

10

Suministro, Transporte de
Transformador Mo nofésico
Convencional de 15 kva

UN

$ 10.700.000

10.700.000

11

Suministro y Transporte de
materiales para  estructura
MONTAJE Y CONEXION DE
TRANSFORMADOR MONOFASICO

UN

3 2.700.000

2.700.000

12

Suministro, Transporte, Montaje y

conexion de Sistema de Puesta a
Tierra de Transformador
Monofasico Convencional de 15
kva

UN

$ 750.000

750.000

SUBTOTAL VEREDA BALCONES

- USUARIOS NUEVOS 6 - SECTOR B

91.433.000

INSTALACIONES ELECTRICAS
INTERNAS PARA 15
VIVIENDAS

SALIDA LUZ 110 V. DUCTOS PVC
SCH40 1/2" CON PLAFON Y
BOMBILLO

UN

15

$ 170.000

$
2.550.000

SALIDA TOMA 110 V. COMUN. .
DUCTOS SCH40 1/2"

UN

30

$ 160.000

$
4.800.000

SUMINISTRO, INSTALACION Y
ARMADO DE TABLERO
MONOFASICODE 6 CIRCUITOS AL-
CU-75 A . INCLUYE BREAKERS

UN

15

$ 350.000

$
5.250.000

ALIMENTACIONEN 1#8F +1#8N +
1#8 T  DESDE GABINETE DE
MEDIDOR  HASTA  TABLERO
TABLERO GENERAL EN DUCTO
PVC SCH40 DE 3/4"

ML

75

$ 45.000

$
3.375.000

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE GABINETE DE
MEDIDOR DE ACUERDO NORMAS
CENS. INCLUYE PIN DE CORTE
DE 1X40 AMPERIOS Y
MEDIDOR MONOFASICO

UN

15

$ 550.000

8.250.000

SUMINSTRO E INSTALACION DE
PUESTA A TIERRA DEL GABINETE
DE MEDIDOR

UN

15

3 150.000

2.250.000

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA PRINCIPAL PARA
MEDIDOR MONOFASICO CON
CONCENTRICO  2X6 AL-AWG
INCLUYE  CONECTORES DE
PENETRACION

ML

375

3 18.500

6.937.500

DUCTO IMC DE @ 3/4" PARA
ACOMETIDA  PRINCIPAL = CON
ACCESORIOS DE RETENCION

UN

15

$ 140.000

2.100.000

CERTIFICACION RETIE
INSTALACIONES INTERNAS

VIVIENDA

UN

15

200.000

3.000.000

modelo integrado

de planeacidén

mpg | &
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10 TRAMITES LEGALIZACION ANTE | UN 15
CENS DE USUARIO 50.000 750.000
SUBTOTAL CAPITULO D $ 39.262.500
E OTROS
1 CERTIFICACION RETIE REDES | UN 1 $ 7.000.000 | $ 7.000.000
ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION Y SUBESTACIONES
2 DISENO REDES ELECTRICAS DE | UN 1 $ 2.500.000 | $ 2.500.000
MEDIA Y BAJA TENSION Y
SUBESTACIONES APROBADO POR
CENS.
3 TRAMITES LEGALIZACIONRED DE | UN 1 $ 500.000 | $ 500.000
MEDIA TENSION, SUBESTACIONES
E INSTALACIONES B.T. ANTE CENS
Y CERTIFICADOR RETIE
SUBTOTAL CAPITULO E $ 10.000.000
SUBTOTAL COSTO DIRECTO $ 385.998.500
ADMINISTRACION 15% $ 57.899.775
UTILIDAD 10% $ 38.599.850
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 7.333.972
VALOR TOTAL PRESUPUESTO $  489.832.097

(ANEXO 9)

CONTRATO DE OBRA POR PRECIOS UNITARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE REDES
ELECTRICAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE VILLA
CARO, NORTE DE SANTANDER” No. SAMC-xxx-2026, CELEBRADO ENTRE EL

MUNICIPIO DE VILLA CARO Y [NOMBRE DEL CONTRATISTA].

Clausula 1 — Objeto del contrato.

Clausula 2 — Alcance del objeto del Contrato

Clausula 3 — Valor del Contrato y Forma de pago

Clausula 4 — Declaraciones del CONTRATISTA

Clausula 5 — Plazo de ejecucion del Contrato

Clausula 6 — Obligaciones Generales del CONTRATISTA

Clausula 7 — Obligaciones de Colombia Compra Eficiente

Clausula 8 — Responsabilidad del CONTRATISTA

Clausula 9 — Terminacién, modificacion e interpretacion unilaterales del Contrato
4

Clausula 10 — Multas

Clausula 11 — Clausula Penal

Clausula 12 — Caducidad

Clausula 13 — Garantias

Clausula 14 — Independencia del CONTRATISTA

Clausula 15 — Cesiones

Clausula 16 — Subcontratacion

Clausula 17 — Indemnidad

Clausula 18 — Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Clausula 19 — Solucion de Controversias

Clausula 20 — Notificaciones

Clausula 21 — Interventoria

2
2
2
3
3
3
4
4

4

4
5
5
5
5
6
6
6
6

6

7
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Clausula 22 — Anexos del Contrato

Clausula 23 - Perfeccionamiento y ejecucion

Clausula 24 — Disponibilidad presupuestal

Clausula 25 — Registro y apropiaciones presupuestales
Clausula 26 — Confidencialidad

Clausula 27 - Liquidacién

Clausula 28 — Lugar de ejecucion y domicilio contractual.

NN N NNNN

Entre los suscritos: Xoommmaaaaaaaaaaaaaxaxxxx, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania nimero Xo0e00000XXXXXXXXXX, quien actla en nombre y representacion del Municipio
de xx00000000ccxx, en su condicién de Representante Legal, circunstancia que acredita con el acta
de fecha xx de diciembre de 20xx, emanada por la Notaria xxxooxxxxxx, donde tomo posesion
como Alcalde Municipal para el periodo constitucional 2024-2027, autorizado para celebrar
contratos mediante acuerdo N° xxx del X de xoooxxx de xxxx, actuando en nombre y
representacion del Municipio de xxooooxx, con NIT x0000xxxx, quien para los efectos del
presente Contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte; y porla otra, [nombre del
representante del CONTRATISTA o de la persona natural CONTRATISTA] identificado
con [tipo de documento de identificacion] con [nimero documento de identificacion]
expedida en [ciudad de expedicion] [actuando en su propio nombre] o [en calidad de
cargo o vinculo con el CONTRATISTA] de la [nombre sociedad o estructura plural que
representa] con NIT [Nimero NIT del CONTRATISTA] y matricula mercantil No. [NGimero
matricula mercantil], quien para los efectos del presente Contrato se denomina EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

I. Que mediante Resolucion No. [xoox del xxx de xxx de 2025], se dio apertura al proceso
de Seleccion Abreviada N° SA-XXX-2025, con el fin de contratar la "CONSTRUCCION
DE REDES ELECTRICAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DISPERSA DEL
MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER"”

IL. Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de 2026], se adjudicd el Contrato de
Obra.

III. Que la Oferta del Proponente [nombre del CONTRATISTA] resultdé ganadora del
Proceso de Contratacion dado que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Proceso de Contratacion por licitacién publica N° SA-XXX-2025,
resultando ser la oferta mas favorable para la entidad.

Iv. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones.

Por lo anterior, las partes celebran el presente Contrato, el cual se regird por las siguientes
clausulas:

Clausula 1 — Objeto del contrato. El objeto del Contrato es la ejecucion por precios unitarios
de la obra el "CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA ELECTRIFICACION
RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER"”

Clausula 2 — Alcance del objeto del Contrato. El CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo
previsto en el Anexo Técnico 1 del pliego de condiciones, asi con los objetivos especificos y las
actividades de la obra sefialados en los documentos del Proceso de Contratacion. El objeto
comprende las actividades previstas en el Anexo Técnico 1 del pliego de condiciones y las
necesarias para el cumplimiento del objeto tales como:

), $.9,9,0.0,9.9,0.0,9.9,0.0,9.9,0.0,9.9,0.0,9.9.¢

Los Documentos precontractuales del Proceso de licitacion publica SA-XXX-2023 forman parte del
presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. En
el desarrollo del contrato se deben cumplir por parte de EL CONTRATISTA las Especificaciones
Particulares del proyecto, que estan plasmadas en los estudios y disefios entregados por EL
MUNICIPIO, asi como el cumplimiento del personal idoneo en obra conforme a los porcentajes
establecidos en la propuesta.
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Clausula 3 — Valor del Contratoy Forma de pago. El precio de este contrato sera la suma
de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios
unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de
obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y
por lo tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obray tales
variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta condicion se estima el preco
del presente contrato en la suma de PESOS ($
.00) M/Cte., suma que incluye el IVA.

PARAGRAFO PRIMERO: EICONTRATISTA presentd ensu propuesta un AIU del por
ciento (__%) discriminado asi: Administracion del por ciento (__%), Imprevistos
del porciento (__ %)y Utilidad del por ciento (__%). El valor del Contrato

se cancelara al CONTRATISTA de la siguiente manera:

a) El cien por ciento (100%) del valor del contrato, se pagara mediante actas de recibo parcial
de acuerdo al avance de obra y/o de recibo final de obra, previa verificacion del interventor
del cumplimiento del pago de las obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por
concepto de pago de aportes al sistema integrado de seguridad social, riesgos laborales, y
aportes parafiscales y a la presentacion de las respectivas actas de recibo de obra, suscritas
por la interventoria y EL CONTRATISTA, con visto bueno el supervisor designado por la entidad
contratante.

b) EL Municipio pagara las actas de obra, dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la
fecha de radicacion de las cuentas previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el
presente Contrato.

PARAGRAFO 1. El Municipio no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacidén de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO 2. De los valores a pagar durante la ejecucién del contrato, la Tesorera
retendra al CONTRATISTA el porcentaje que determinen las leyes vigentes y hara las demas
retenciones y descuentos ordenados por las normas aplicables.

Clausula4: Cantidades De Obra. Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan
en el Formato de oferta econdmica, estas son aproximadas y estan calculadas con base en el
estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién
de la obra; tales variaciones no viciaran niinvalidaran el contrato. EL CONTRATISTA esta obligado
a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta,
salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econdmico del
contrato. Si durante la ejecucidn del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el Formato de oferta econdmica, el contratista estara en la obligacidon de incluir
los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de
modificacion. Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el
valor de las obras ejecutadas no podra superar el valor determinado en el contrato.

Clausula 5: Obras Adicionales. Se entiende por obras adicionales aquellas que por su
naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no
sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios unitarios pactados. EL
MUNICIPIO podra ordenar por escrito obras adicionalesy EL CONTRATISTA estara en la obligacién
de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el Formulario de la
propuesta.

Clausula 6 - Obras Complementarias. Se entiende por obra complementaria la que no esta
incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razén, no puede ejecutarse
con los precios del mismo. EL MUNICIPIO podra ordenar obras complementarias y EL
CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte
inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegera.
Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan
con EL CONTRATISTA, mediante la suscripcién de un acta de precios no previstos suscrito entre
EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA previa aprobacion de los mismos por parte del interventor y
supervisor del contrato.
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Clausula 7 — Declaraciones de El CONTRATISTA. El CONTRATISTA hace las siguientes
declaraciones:

7.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

7.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso
y recibié de Colombia Compra Eficiente respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
7.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

7.4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcién contenido en el Anexo
2 del Pliego de Condiciones.

7.5. El CONTRATISTA esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de
seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales.

7.6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.

7.7.El CONTRATISTA durante la ejecucidon del presente Contrato realizara todas las actividades
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, cumpliendo con el Cronograma
establecido en la clausula 6 del presente Contrato.

7.8. El CONTRATISTA al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra
incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

Clausula 8 — Plazo de ejecucion del Contrato. El plazo de ejecucidén del Contrato es de dos
(2) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa expedicién del registro
presupuestal, de la aprobacion de la garantia Unica de cumplimiento, de la pdliza de
responsabilidad civil extracontractual y del Cronograma de la Obra.

Clausula 9 — Obligaciones Generales del CONTRATISTA. Son obligaciones del
CONTRATISTA:

9.1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico 1y el Pliego de
Condiciones.

9.2, Entregar el Cronograma de obra.

9.3. Colaborar con EL MUNICIPIO ante cualquier requerimiento que se haga.

9.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico
1, el

Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al MUNICIPIO.

9.5. Dar a conocer al MUNICIPIO cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

9.6. Comunicarle a la interventoria y al MUNICIPIO cualquier circunstancia politica, juridica, sodal,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.
9.7. Suscribir las respectivas Actas en desarrollo del Contrato. Las Actas de recibo parcial de Obra
y final, deben estar aprobadas por el interventor y contar con el visto bueno del supervisor del
Contrato.

9.8. Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la informacidn que conozca con ocasion de
la ejecucion del Contrato. Esta obligacion estara vigente por el término del Contrato y dos (2)
afos mas, cualquiera que sea la causa de terminacion.

9.9 Frente a la direccion técnica del proyectoy personal, EL CONTRATISTA se obliga a mantener
durante toda la ejecucidn de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de
ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. EL CONTRATISTA se obliga a
mantener al frente de los mismos un ingeniero director, y todo el personal necesario de acuerdo
a lo estipulado en el presente pliego de condiciones, personal que debe estar suficientemente
facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato.

EL MUNICIPIO se reserva el derecho de exigir, por escrito, EL CONTRATISTA el reemplazo de
cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar
ningun reclamo contra la Agencia. La Interventoria podra solicitar EL CONTRATISTA, en cualquier
momento, el suministro de informacidn sobre la ndmina del personal. El contratista atendera esta
solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la Interventoria haya fijado.

Clausula 10 — Obligaciones del Municipio: Son obligaciones del Municipio:

10.1. Ejercer supervision al presente Contrato, de manera directa.

11.2. Pagar el valorde la obra publica, de acuerdo con los términos establecidos en el presente
Contrato.
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12.3. Entregar al CONTRATISTA la informacién que requiera para la ejecucién del Contrato.
12.4. Permitir al CONTRATISTA la ejecucién del objeto contractual, y aportar lo necesario para
ello.

12.5. Dar las aprobaciones requeridas para el tramite de los pagos.

Clausula 11 — Responsabilidad del CONTRATISTA. El CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento del objeto estableddo en la clausula 1 del presente Contrato. El CONTRATISTA es
responsable por los dafos que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o
consultores de sus subcontratistas, a EL MUNICIPIO en la ejecucion del objeto del presente
Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dainosindirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo
con la ley.

Clausula 12 — Terminacion, modificacion e interpretacion unilaterales del Contrato EL
MUNICIPIO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con
los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere conveniente y necesario.

Clausula 13 — Multas. En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones
contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente
documento, a EL MUNICIPIO para efectuar la tasaciony cobro de las multas diarias sucesivas
que se establecen a continuacion. La aplicacidon de multas se entiende sin perjuicio que en el
caso de mediar las causales establecidas en el contrato, EL MUNICIPIO pueda declarar su
terminacion unilateral y hacer efectiva la clausula penal pecuniaria. Seran causales para imponer
estas multas: a) El atraso en la presentacidon de los documentos para iniciar la ejecucion del
contrato: EL MUNICIPIO aplicara al CONTRATISTA una multa del 0,1% del valor total del contrato
por cada dia calendario que retarde la presentacidén de los documentos para iniciar la ejecucion
del contrato. b) La mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por medio del
presente contrato, hasta por un valor equivalente al 0,1% del valor del contrato por cada dia de
mora o de incumplimiento. La sumatoria del valor de las multas impuestas por ambos o uno de
los hechos descritos de los literales a) y b), no podra superar el diez por ciento (10%) del valor del
contrato. Estas multas seran acumulables y se contabilizaran separadamente para cada una de
las obligaciones.

Clausula 14 — Clausula Penal. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total
o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL MUNICIPIO,
a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
Contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacidén anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EL
MUNICIPIO adeude al CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las normas que rigen la materia.

Clausula 15 — Caducidad. EL MUNICIPIO podra declarar la caducidad del contrato por medio
de resolucion motivada a través de la cual lo darda por terminado y ordenara su liquidacién,
cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del contrato en cualquiera de las causales de
caducidad establecidas por la Ley. Declarada la caducidad, el interventor hara una relacion
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la declare,
los cuales se consignaran en un acta que debera llevar visto bueno de la entidad contratante.
Declarada la caducidad el contratista se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas
en la ley y EL MUNICIPIO podra continuar la ejecucion del objeto del contrato a través del garante
o de otro contratista. Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas
de control e intervencidon necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del
presente contrato. En caso de declaratoria de caducidad se hara efectiva la clausula penal
pecuniaria.

Clausula 16 — Garantias. Conrespecto a la Garantia exigidas, se deberan tener en cuenta las
siguientes instrucciones para evitar la devolucion de las mismas: El tomador debe ser EL
CONTRATISTA. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unidon Temporal), la garantia
debe ser otorgada por todos sus integrantes. Se debe establecer clara y completamente el
NIT de EL MUNICIPIO y el NIT de EL CONTRATISTA, Incluir digito de verificacién. No se aceptan
garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando
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el contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacidon de cada uno de los integrantes. Debe incluir claramente el niUmero y ano del
contrato. Debe incluir el objeto del contrato. Las garantias deben ser firmadas por el representante
legal del contratista. La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la firma del contrato. Las garantias deben presentarse en original. EL
CONTRATISTA, debera anexar los respectivos comprobantes de pago de las primas de los
seguros. El CONTRATISTA se obliga a presentar las siguientes garantias: a.- Una garantia Unica
de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato a favor de EL MUNICIPIO. La garantia
de cumplimiento debe tener los siguientes amparos: Cumplimiento del Contrato. Este amparo
cubre a EL MUNICIPIO de los perjuicios derivados de: El incumplimiento total o parcial del
contrato, cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA; El cumplimiento tardio o
defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA; y El pago del
valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria. Suficiencia de la garantia 10% del valor del
Contrato. Vigencia: Plazo del Contrato y cuatro (4) meses mas. Pago de salarios prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo debe cubrir a EL MUNICIPIO de
los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del CONTRATISTA
derivadas de la contratacién del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucién del
contrato amparado. Suficiencia de la garantia 5% del valor del Contrato. Vigencia: Plazo Del
Contrato y tres (3) afios mas. Estabilidad y Calidad de la Obra. Este amparo cubre a EL
MUNICIPIO de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de dano o deterioro, imputable al
contratista, sufrido por las obras entregadas a satisfaccion. Suficiencia de la garantia: 30% del
valor del Contrato. Vigencia: Por un término de seis (6) meses contados a partir de la fecha en la
cual la entidad estatal recibe a satisfaccion la obra. Poliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual. El CONTRATISTA se obliga a presentar pdliza de seguro de responsabilidad
civil extracontractual vigente, la cual protegera a EL MUNICIPIO de las eventuales reclamaciones
de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuacio nes, hechos
u omisiones del Contratista. La péliza de responsabilidad extracontractual debera cubrir también
los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de Ila
responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los
subcontratistas autorizados La garantia de responsabilidad civil extracontractual debe ser
expedida a favor de EL MUNICIPIO, por un valor asegurado de doscientos (200) SMMLV y debe
estar vigente por el plazo de ejecucion del Contrato. PARAGRAFO 1.- Las vigencias de todos los
amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de inicio del contrato y del acta de terminacion,
o recibo final de la obra, o liquidacidn, segun sea el caso. El hecho de la constitucidon de estos
amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los riesgos
asegurados. PARAGRAFO 2.- Mantenimiento y Restablecimiento de La Garantia.- EL
CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razdn de las reclamaciones que efectiie EL MUNICIPIO, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicidn y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
CONTRATISTA o su no adicidn o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Clausula 17 — Independencia de EL CONTRATISTA. El CONTRATISTA es una entidad
independiente de EL MUNICIPIO, y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante,
agente o mandatario. EI CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de EL MUNICIPIO, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

Clausula 18 —Cesiones. El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones
o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito EL MUNICIPIO.
Si el CONTRATISTA es objeto de fusidn, escision o cambio de control, el Municipio esta facultado
para conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a
informar oportunamente a EL MUNICIPIO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la
operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO exigira a EL CONTRATISTA,
Sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato.
Si el CONTRATISTA, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, EL MUNICIPIO
puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusidén o escision
empresarial 0 cambio de control.

Clausula 19 — Subcontratacion. El CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la
ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, €l
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CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al Municipio y debe tener el debido
registro de este tipo de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne a EL
MUNICIPIO de acuerdo con la clausula 21.

Clausula 20— Salarios, prestaciones sociales y aportes legales y seguridad social. El
CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos
los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relaciéon con los
trabajadores y empleados ya que el personal que vincula EL CONTRATISTA no tiene caracter
oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el
Cddigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna
obligacién de tal naturaleza corresponde a EL MUNICIPIO y éste no asume responsabilidad ni
solidaridad alguna. EI CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y legales (Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones
correspondientes impuestas por la autoridad competente. Correspondera al Interventor durante
la ejecucion del Contrato y en el momento de su liquidacién, efectuar el control de las obligaciones
contraidas por el Contratista en la forma establecida en los articulos 50 de la Ley 789 de 2002 y
25 de la Ley 1607 de 2012. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de
cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley
1150 de 2007.

Clausula 21 - Indemnidad. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a EL MUNICIPIO
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dano o perjuicio causado y hasta por el valor del presente
Contrato. EIl CONTRATISTA mantendra indemne a EL MUNICIPIO por cualquier obligacién de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Clausula 22 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la
satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando
el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia
colombiana.

Clausula 23 - Solucion de Controversias. Las controversias o diferencias que surjan entre el
CONTRATISTA y EL MUNICIPIO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o
terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor
a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito
a la otra parte la existencia de una diferencia y la expligue someramente. Las controversias que
no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran teniendo en cuenta los
mecanismos alternativos de solucion de conflictos establecidos en la ley y en caso de que las
Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, podran acudir a la jurisdiccion
contenciosa administrativa. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, o conla
utilizacidon de mecanismos alternativos de solucién de conflictos y la decisién que se tome en la
jurisdiccion contenciosa administrativa es de obligatorio cumplimiento para las Partes y prestan
mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un
proceso ejecutivo.

Clausula 24 — Notificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicacionesy notificaciones que las
Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA CARO [Nombre del CONTRATISTA]
Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Direccion: Xxpo000000000KXXXXX Direccidn:

municipio de Villa Caro (N.S) Teléfono:
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Teléfono: XXX Correo electronico:
Correo electronico:
alcaldia@villacaro-nortedesantander.gov.co

Clausula 25 — SUPERVISION. La supervision del contrato sera realizada por la dependenda
designada por la entidad contratante para el desarrollo del contrato.

Clausula 26 — Anexos del Contrato. Los siguientes documentos hacen parte integral del
presente Contrato:

26.1. Los Estudios Previos y Documentos del Proceso, incluido el pliego de condicionesy sus
anexos.

26.2. La Oferta presentada por el CONTRATISTA.

Clausula 27 - Perfeccionamiento y ejecucion. El presente Contrato requiere para su
perfeccionamiento la firma de las partes, y para la ejecucion la acreditacion de encontrarse el
CONTRATISTA a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral, la
aprobacion de las garantias de que trata la clausula 13 del presente Contrato, y la suscripcién del
acta de inicio.

Clausula 28 —Disponibilidad presupuestal. El Municipio pagara al CONTRATISTA el valor del
presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. XXXXX del X de
xxxxx de 2025

Clausula 29 — Registro y apropiaciones presupuestales. El presente Contrato esta sujeto a
registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

Clausula 30 - Confidencialidad. En caso que exista informacidn sujeta a alguna reserva legal,
las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a
la otra parte que la informacidon suministrada tiene el caracter de confidencial.

Clausula 31 - Liquidacion. Posterior a la suscripcién del Acta de recibo a satisfaccion de la
obra final y dentro de los cuatro meses siguientes a la finalizacidon de su ejecucidn, las partes
deben liquidar el Contrato. En caso que el CONTRATISTA se oponga 0 no exista un Acta de recibo
a satisfaccidon de la obra, el Municipio de Villa Caro puede liquidar unilateralmente el presente
Contrato. Clausula 32 — Lugar de ejecucion y domicilio contractual Las actividades
previstas en el presente Contrato se deben desarrollar XxXxoe0000KXXXX.

Para constancia, se firma en el Municipio de Villa Caro, Norte de Santander el (dia) de (mes) de
2023.

Alcaldia Municipio de Villa Caro. [Nombre del CONTRATISTA]
[Incluir la firma del representante del
CONTRATISTA]

[Tipo y nimero de identificacion]
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ANEXO No. 10

FORMATO MANIFESTACION DE INTERES CONFORMACION
LISTA POSIBLES OFERENTES

Lugar y fecha

Senores:

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO

E.S.D.

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.

OBJETO: "MANTENIMIENTO, EXPANSION E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE AP PARA EL
ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA VEREDA LA CUEVA, ESCENARIOS DEPORTIVOS,
PARQUE PRINCIPAL Y EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE

VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER”

NOMBRE
DEL
NOMBRE
::?g ON | pEL NOMBRE E
REPRESEN IDENTIFIC
PERSON N
TANTE ACION
A A | IDENTIFIC|AC ,
NATURA | apr1ca |ACION |05 TELEF | | bIRECCION
L vy (NIT  o[19> |cORREO [ONO |F | DI
JURIDIC CEDULA ELECTRO | FIJO - |A
PERSONA TES CORRESPON
A o| PERS DE NICO |CELUL|X
A oNTRA|JURIDICA, | 28 | DEL o DENCIA
CONSORCI| § CONSORCI
CTUAL in)
(conso |0 . O o O
(NS0, |unION UNION
) O/ rEMPORA TEMPORAL
unton | I%
TEMPOR
AL)

Mediante el diligenciamiento del presente formato, firmado y radicado la plataforma secop II del
Municipio de Villa Caro, declaro que tengo interés en participar en el proceso enunciado y que los
datos para ser contactados son los suministrados en el presente formato, y la informacién
contenida en él.

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA

(Persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unién temporal
0 apoderado segun el caso)

C.C. No. expedida en

Nit:

Direccion:

Nudmero de Teléfono:
Numero de fax:

Buzdn del correo electrdnico:

Cel. 320 211 80 66 Codigo Postal:546017 N

alcaldia@villacaro-nortedesantander.gov.co
contactenos@villacaro-nortedesantander.gov.co
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Apéndice 1 — Formato Informe Presentacion de Ofertas

Proceso de Contratacion [Insertar informacion].

Proponente

Fecha

Numero de
carpetas y
folios de cada
una

Hora

Valor oferta
economica

Apéndice 2 — Formato de Verificacion de Los Requisitos Habilitantes.

Proceso de Contratacion [Insertar informacion]

Proponente:

Verificacion Final

Cumple |

No Cumple |

Observaciones

Capacidad Juridica

Proponente singular

Objeto social

Duracidn de la
persona juridica

Capacidad del
representante legal
0 apoderado para
suscribir el Contrato

Inhabilidades e
incompatibilidades

Proponente plural

Objeto social de los
miembros del
Proponente plural

Duracidn del
Proponente plural

Duracion de las
personas juridicas
integrantes del
Proponente plural

Capacidad de quien
suscribe los
documentos en
nombre del
Proponente plural

Capacidad de los
miembros del
Proponente plural

mpg
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Inhabilidades e
incompatibilidades

Experiencia

Cddigo UNSPSC
[Insertar
informacién] y
cuantia exigida

Capacidad

Financiera

Indice de liquidez

Indice de
endeudamiento

Razon de cobertura
de intereses

Capacidad Or

anizacional.

Rentabilidad del
activo

Rentabilidad del
patrimonio

Cumplimiento de
requisitos
habilitantes

Apéndice 3 — Formato de Informe de Evaluacion de Ofertas.

Proceso de Contratacion [Insertar informacién]

Capacidad Juridica

Proponente

Cumple / No
cumple

Capacidad Financiera

Proponente

Indice de
liquidez

Indice de
endeudamiento

Razon de
cobertura de
intereses

Cumple / No
cumple

Capacidad Organizacional

Proponente

Rentabilidad
del activo

Rentabilidad
del
patrimonio

Cumple / No
cumple

Evaluacion Economica

mpg
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Proponente
Puntaje
obtenido

Evaluacion Factor Técnico

Proponente
Puntaje
obtenido

Evaluacion Apoyo a la Industria.

Proponente
Puntaje
obtenido
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