
ORDEN DE ELEGIBILIDAD DEFINITIVO ACTUALIZADO – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SCRD-CMA-13-2026

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, URBANOS, ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES Y DEMÁS NECESARIOS PARA LA FORMULACIÓN INTEGRAL DE SEIS (6) EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL QUE SE IMPLEMENTARÁN EN PREDIOS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE KENNEDY, FONTIBÓN, CIUDAD BOLÍVAR Y SUBA, EN BOGOTÁ D.C., COMO INSUMO PARA LA POSTERIOR FASE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA"

FECHA CIERRE DEL PROCESO	13/08/2026
TRM 18/08/2026	3.128,65
METODO ALEATORIO	MEDIA ARITMETICA ALTA
$\underline{X_a}$	273,1500000

No.	PROPONENTE	EVALUACIÓN TECNICA DEFINITIVA	EVALUACIÓN JURIDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN ECONOMICA	CONSOLIDADO EVALUACIÓN	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE				EQUIPO DE TRABAJO PERSONAL CLAVE EVALUABNE	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	MIPYME	REDUCCIÓN DE PUNTAJE	TOTAL (BASE 100)
							PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VALIDOS (SMMLV)	PUNTAJE (MENORES Xa)	PUNTAJE (MAYORES Xa)	66,50	10	1	20	2	0,25	0,25	-2	
1	CONSORCIO MARIA ZAMBRANO	RECHAZADO	RECHAZADO	HABILITADO	RECHAZADO	RECHAZADO	-			-								-
2	CONSORCIO DEPORTES BTA	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO	-			-								-
3	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO	-			-								-
4	LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	HABILITADO	RECHAZADO	-			-								-
5	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO	-			-								-
6	CONSORCIO INTERDISEÑOS CULTURALES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	273,15	66,5000000		66,5000000	10	1	20	2	0,25	0,25		100,0000000
7	SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO	RECHAZADO	-			-								-

El Documento 20263300557283 fue firmado electrónicamente por:	
Lida Xiomara Ávilan Fernandez	**Contratista**, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1071165973, lida.avilan@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 25-09-2026 15:35:18
Edisson Jair Sagastuy Peralta	**Contratista**, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1013631128, edison.sagastuy@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 25-09-2026 16:15:58
Cristian Javier Sanchez Castrillon	**Contratista**, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1082848292, cristian.sanchez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 25-09-2026 15:55:34
Claudia Luz Garavito Fernandez	**Contratista**, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 51892066, claudia.garavito@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 25-09-2026 15:57:52
Andres Giovanny Chaves Rodriguez	**Contratista**, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1018458832, andres.chaves@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 25-09-2026 16:09:05

Yraidis Maria Sanchez Zurita	**Contratista**, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1013039838, yraidis.sanchez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 25-09-2026 15:23:06
 74b161a704facfbb2c18069e2023bbf0660a18a8144aeea5ceb27e2c815b7b51 Codigo de Verificación CV: c39de	