Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9966410
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(18/09/2026 3:51:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9966410
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DEL PREDIO LA SIRENITA DEL SENA REGIONAL QUINDÍO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días para terminar *(28/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(24/09/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☐Sí ☑No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☐Sí ☑No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento 900696448

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	banco davivienda	Ahorros	146270071161

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MANUEL FERNANDO GARCIA CAMARGO* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2026 2:29:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Henry Fernandez Hernandez* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2026 3:43:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9966410_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Unidad Contratación Despacho Regional
Proceso de Contratación	MC-QDO-0107-2026
Título de la oferta	MANTENIMIENTO DE POZOS SENA QUINDIO 2026
Cuantía del contrato	39.525.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ☐Sí ☑No — El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(18/09/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(18/09/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(18/09/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(23/09/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(22/09/2026 11:20:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20742753	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20742071	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	11.857.500,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/11/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9966410
Proveedor M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
Creado por Dlana Carolina Rincon Bermudez
Agregado en 2 días de tiempo transcurrido *(23/09/2026 4:43:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario contrato resultante del proceso MC-QDO-0107-2026

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Centenario No. 44 N-15
Ubicación CO-QUI-63001 - Armenia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Armenia
Dirección Avenida Centenario No. 44 N-15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida Centenario 44 Norte 15	COLOMBIA > Quindío > Armenia

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9966410

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
58.100.568,31	39.525.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	Pozo No 1: Ubicado en el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria Tanque séptico: 50m3 y Filtro anaeróbico: 35m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	19.170.199,38	12.410.000,00	19.170.199,38	12.410.000,00
2	72102900	Pozo No 2 Ubicado en el Centro Agroindustrial Planta de Fruhor Tanque séptico: 8m3 y Filtro anaeróbico: 2m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	2.966.864,50	1.850.000,00	2.966.864,50	1.850.000,00
3	72102900	Pozo No 3 Ubicado en el Centro Agroindustrial Planta de Fruhor Tanque séptico: 8m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	2.730.492,00	1.850.000,00	2.730.492,00	1.850.000,00
4	72102900	Pozo No 4 Cámicos Tanque séptico: 12m3 y Filtro anaeróbico: 13m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	6.076.591,50	4.100.000,00	6.076.591,50	4.100.000,00
5	72102900	Pozo No 5 Industria Tanque séptico: 12m3 y Filtro anaeróbico: 15m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	6.385.694,00	4.500.000,00	6.385.694,00	4.500.000,00
6	72102900	Pozo No 6 Turismo Tanque séptico: 10m3 y Filtro anaeróbico: 2m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	3.732.088,00	2.200.000,00	3.732.088,00	2.200.000,00
7	72102900	Pozo No 7 Turismo Tanque séptico: 1m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	349.597,53	345.000,00	349.597,53	345.000,00
8	72102900	Pozo No 8 Gastronomía Tanque séptico: 8m3 y Filtro anaeróbico: 5m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	3.598.472,60	1.980.000,00	3.598.472,60	1.980.000,00
9	72102900	Pozo No 9 Gastronomía Tanque séptico: 1m3 y Filtro anaeróbico: 1m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	562.878,25	480.000,00	562.878,25	480.000,00
10	72102900	Pozo No 10 Kiosko ENCC Tanque séptico: 1m3 y Filtro anaeróbico: 1m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	666.778,25	510.000,00	666.778,25	510.000,00
11	72102900	Pozo No 12 Baños ganadería Tanque séptico: 3,5m3 y Filtro anaeróbico: 3m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	2.107.092,00	1.400.000,00	2.107.092,00	1.400.000,00
12	72102900	Pozo No 13 Baño zona de ordeño Tanque séptico: 1m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	383.598,80	380.000,00	383.598,80	380.000,00
13	72102900	Pozo No 14 Escuela Nacional de la Calidad del Café ENCC Tanque séptico: 18m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	5.553.714,75	4.200.000,00	5.553.714,75	4.200.000,00
14	72102900	Pozo No 15 Garitas Lotes de Café Tanque séptico: 1m3 y Filtro anaeróbico: 1m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	525.785,95	450.000,00	525.785,95	450.000,00
15	72102900	Sedimentador Cunicultura Tanque séptico: 1m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	383.598,80	380.000,00	383.598,80	380.000,00
16	72102900	Biodigestor Unidad de porcinos-Biodigestor Tanque séptico: 6m3 y Filtro anaeróbico: 1m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	1.459.275,50	1.250.000,00	1.459.275,50	1.250.000,00
		Estercolero Unidad de camuros Tanque séptico: 2m3 Mantenimiento general de los sistemas de						

17	72102900	tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	723.923,25	620.000,00	723.923,25	620.000,00
18	72102900	Estercolero Unidad de ganadería Tanque séptico: 2m3 Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)	1,00	UN	723.923,25	620.000,00	723.923,25	620.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CO1_OTLCNTNR_879162518_CO1_RPL_5855094.pdf	CO1_OTLCNTNR_879162518_CO1_RPL_5855094.pdf	(detalle)
1. Estudioprevio_PozosSepticosrevisadoprocesos15-07-2026.pdf	1. Estudioprevio_PozosSepticosrevisadoprocesos15-07-2026.pdf	(detalle)
2. CDP_0000_5426_POZOS SÉPTICOS.pdf	2. CDP_0000_5426_POZOS SÉPTICOS.pdf	(detalle)
CAMARA DE COMERCIO 21 DE AGOSTO.pdf	CAMARA DE COMERCIO 21 DE AGOSTO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Henry Fernandez Herna	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7538875	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA MARCELA ARBE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	41955951	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIANA MARCELA ARBE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	41955951	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Agregar usuario

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DIANA MARCELA ARBELAEZ FRANCO	4 días de tiempo transcurrido *(21/09/2026 3:43:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Henry Fernandez Hernandez
Ordenador del Gasto	Henry Fernandez Hernandez	4 días de tiempo transcurrido *(21/09/2026 3:43:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Henry Fernandez Hernandez
Supervisor	DIANA MARCELA ARBELAEZ FRANCO	4 días de tiempo transcurrido *(21/09/2026 3:43:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Henry Fernandez Hernandez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:			Valor
	Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	39.525.000
	Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
	Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
	Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
	Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
		Total	39.525.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000031362	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-063

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5426	CDP	Generado	66.000.000 COP	39.525.000 COP	36-02-00-063-000000	Validado	Editar

Saldo de CDP 66.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 39.525.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 18/09/2026 4:52 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	114126	Presupuestal (CDP)	22/09/2026 12:00 AM	Generado	39.525.000 COP	39.525.000 COP	-	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.525.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 39.525.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 23/09/2026 4:43 PM