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1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN.  
 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis es un establecimiento público del orden distrital adscrito a la 
Secretaría Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme al artículo 2 
de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas que lo reglamenten, 
adicionen o modifiquen.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del decreto 646 de 2025: 
 
“El Jardín Botánico "José Celestino Mutis" es un establecimiento público adscrito a la Secretaría 
Distrital de Ambiente, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, con 
domicilio en Bogotá D.C. 
 
El Jardín Botánico es un centro científico y de asesoramiento, dedicado primordialmente al cultivo, 
experimentación y estudio, con fines científicos, culturales, didácticos y prácticos, de toda clase de 
plantas; al apoyo de la ornamentación de Bogotá D.C.; y, a la protección de la flora y la fauna nativas 
en sus predios o en los refugios que se establezcan en áreas cubiertas por bosques naturales”. 
 
Así mismo, se han plasmado la misión y visión del Jardín Botánico José Celestino Mutis, en los 
siguientes términos:  
 
Misión: Investigar y conservar la flora de los ecosistemas altoandinos y de páramo y gestionar las 
coberturas vegetales urbanas, contribuyendo a la generación, aplicación y apropiación social del 
conocimiento para la adaptación al cambio climático, al mejoramiento de la calidad de vida y al 
desarrollo sostenible en el Distrito Capital y la Región.  
 
Visión: En el 2038 seremos reconocidos nacional e internacionalmente como un centro de 
investigación de referencia en los ecosistemas altoandinos y de páramo y como destino de naturaleza, 
que contribuye a la transformación del pensamiento ambiental para la sostenibilidad del territorio. 
 

ÁREA SOLICITANTE SECRETARÍA GENERAL 

COMPONENTE DEL 
GASTO 

O230117459920240005 
Fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales, físicas y 
tecnológicas del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis Bogotá D.C. 

INVERSIÓN 

META 5. Mantener y adecuar 1 Sede(s) del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis. 

EJECUCIÓN RECURSOS EJECUCIÓN TRAZABILIDAD 
MISIONAL – RECURSOS PROPIOS 100% 

FECHA 31 de julio de 2026 
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El artículo 33 del Decreto 646 de 2025 establece las funciones a cargo del Jardín Botánico, dentro de 
las cuales se encuentra la de “mantener y presentar en sus predios, especies de plantas en vía o en 
peligro de extinción”, lo cual implica procurar el adecuado mantenimiento de los predios a cargo del 
Jardín Botánico, y de las especies preservadas en los mismos. 
 
Mediante el Acuerdo 927 de 2024 se adoptó el Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas, y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C., para el período 
2024-2027: “Bogotá Camina Segura”, el cual tiene como objetivo general “mejorar la calidad de vida 
de las personas garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos una mayor seguridad, inclusión, 
libertad, igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos; fortaleciendo 
el tejido social en un marco de construcción de confianza y colaboración, aprovechando el potencial 
de la sociedad y su territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climática 
y la integración regional”.  
 
Este Plan se estructura en cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales son: 
 

(i) Bogotá avanza en seguridad;  

(ii) Bogotá confía en su bien–estar; 

(iii) Bogotá confía en su potencial; 

(iv) Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración 
regional; y  

(v) Bogotá confía en su gobierno.  
 
Igualmente, el Plan Distrital de Desarrollo establece diferentes programas orientados al fortalecimiento 
de la infraestructura pública, la sostenibilidad ambiental, la resiliencia climática, la gestión del riesgo, 
la conservación de los ecosistemas y el mejoramiento de los equipamientos y espacios al servicio de 
la ciudadanía. Dentro de estos programas se encuentran, entre otros: i) Ordenamiento territorial 
sostenible, equilibrado y participativo; ii) Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión; iii) 
Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad; iv) Gestión del riesgo de desastres 
para un territorio seguro; v) Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental; y vi) 
Fortalecimiento de la infraestructura y de las capacidades institucionales para la prestación de 
servicios a la ciudadanía; todos ellos consistentes con el Programa de Gobierno y ejecutados por las 
diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
 
En este sentido, y con el fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Plan Distrital de 
Desarrollo, el Jardín Botánico José Celestino Mutis ha identificado y establecido necesidades que se 
enmarcan en sus proyectos de inversión y en la programación de los gastos de funcionamiento, 
contexto dentro del cual la Secretaría General consolidó el Proyecto de Inversión 8100-
“Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis Bogotá D.C.”. 
 
Este proyecto busca fortalecer la planeación estratégica y los sistemas de información, aumentar la 
efectividad de las herramientas de seguimiento y monitoreo de los procesos, procedimientos y 



3 
  

ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

 GCT.PR.04.F.01  Versión 2                                                                                                         Verificar su vigencia en el Listado Maestro de 
ocumentos      

 

productos generados, así como fortalecer el conjunto de lineamientos y herramientas, generando 
capacidades en la prestación de los servicios de tecnología e información. De igual manera, pretende 
mejorar los procesos de almacenamiento, clasificación y análisis de la documentación física y digital, 
mantener y mejorar la infraestructura física para garantizar mejores condiciones a visitantes y 
colaboradores, y fortalecer los procesos de comunicación institucional, todo ello con el fin de mejorar 
la sostenibilidad, la planeación estratégica y la infraestructura física y tecnológica del Jardín Botánico 
José Celestino Mutis, garantizando el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. 
 
De acuerdo con lo definido en la Ficha EBI del Proyecto de Inversión, una de las metas establecidas 
consiste en “Mantener y adecuar 1 Sede(s) del Jardín Botánico José Celestino Mutis”, lo cual implica 
adelantar acciones orientadas a la conservación, recuperación y mejoramiento de los diferentes 
espacios e infraestructuras que conforman la Entidad. 
 
Teniendo en cuenta que el Jardín Botánico José Celestino Mutis constituye un espacio abierto a la 
comunidad y un referente ambiental, científico, educativo y turístico de la ciudad, en el cual se 
desarrollan actividades de investigación, conservación, propagación vegetal, formación ambiental y 
atención a visitantes, se hace necesario contar con instalaciones seguras, funcionales y adecuadas 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Lo anterior, considerando que es deber de la 
Entidad velar por el bienestar físico y mental de sus servidores, colaboradores, contratistas y 
visitantes, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ambiente de trabajo, así 
como mantener la infraestructura en condiciones óptimas de funcionamiento. 
 
De igual forma, de conformidad con las funciones asignadas mediante el Decreto Distrital 646 de 2025, 
el Jardín Botánico José Celestino Mutis tiene a su cargo la conservación, mantenimiento y 
preservación de especies vegetales, así como la administración de la infraestructura física necesaria 
para el desarrollo de sus actividades misionales, científicas, técnicas, educativas y administrativas. 
Así mismo, de acuerdo con el Acuerdo Distrital 11 de 2001, corresponde a la Secretaría General dirigir, 
coordinar y evaluar los procesos administrativos y financieros de la Entidad. 
 
En ese contexto, el mantenimiento de las cubiertas constituye una actividad esencial para garantizar 
la adecuada conservación de las edificaciones y de los espacios destinados al desarrollo de las 
actividades institucionales. Las cubiertas representan la primera barrera de protección frente a las 
condiciones climáticas y ambientales, por lo que su deterioro puede generar filtraciones, humedades 
y afectaciones progresivas sobre elementos constructivos, acabados, redes, equipos, mobiliario, 
documentación y demás bienes asociados a la operación de la Entidad. De igual manera, la falta de 
intervención oportuna puede derivar en patologías constructivas de mayor complejidad, 
incrementando los costos de mantenimiento futuro y comprometiendo la funcionalidad de los espacios 
intervenidos. 
 
Adicionalmente, el adecuado estado de las cubiertas contribuye a garantizar condiciones apropiadas 
de seguridad, salubridad y confort para servidores públicos, contratistas, visitantes y demás usuarios 
de las instalaciones, reduciendo riesgos asociados a filtraciones, deterioro de materiales, presencia 
de humedad y afectaciones a las condiciones ambientales interiores de las edificaciones. 
 
Particularmente para las infraestructuras destinadas a la producción vegetal, como es el caso de los 
módulos de invernadero de la sede Vivero La Florida, el estado de la cubierta resulta determinante 
para el control de las condiciones ambientales requeridas para los procesos de germinación, 
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propagación y desarrollo de material vegetal. El deterioro de estos elementos puede afectar las 
condiciones de luminosidad, protección y control climático necesarias para el adecuado 
funcionamiento de estas instalaciones, impactando directamente las actividades misionales 
desarrolladas por la Entidad. 
 
En atención a lo anterior, y en desarrollo de las competencias asignadas a la Entidad en materia de 
administración, mantenimiento, conservación y mejoramiento de su infraestructura física, la Secretaría 
General, a través del Equipo de Infraestructura y Mantenimiento, identificó la necesidad de adelantar 
intervenciones de obra civil orientadas al mantenimiento, reparación y recuperación de cubiertas en 
infraestructuras priorizadas del Jardín Botánico José Celestino Mutis, con el propósito de preservar 
las condiciones de protección, funcionalidad, seguridad y operación de los espacios objeto de 
intervención. 
 
La necesidad se origina en la identificación de condiciones de deterioro en las cubiertas de 
infraestructuras priorizadas por la Entidad, específicamente en el área de aprovechamiento ubicada 
en la sede principal del Jardín Botánico José Celestino Mutis y en uno de los módulos del invernadero 
ubicado en la sede Vivero La Florida, las cuales presentan afectaciones que inciden en las condiciones 
de uso, protección, funcionalidad y operación de dichos espacios. 
 
Es importante señalar que, durante la vigencia anterior, la Entidad adelantó un proceso de 
mantenimiento de cubiertas orientado principalmente a la intervención de edificaciones localizadas en 
la sede administrativa, caracterizadas por sistemas de cubierta en placa de concreto y cubiertas 
planas impermeabilizadas. Esta priorización respondió a las necesidades identificadas en ese 
momento, a la disponibilidad presupuestal y al alcance técnico definido para el contrato No. JBB-CTO-
1141-2025. La concentración de actividades en la sede administrativa permitió optimizar la logística 
operativa y reducir los tiempos de ejecución, aspecto determinante dado que el plazo contractual era 
particularmente limitado y no permitía, en ese momento, extender las intervenciones hacia 
infraestructuras adicionales sin comprometer el cumplimiento del objeto contractual. 
 
En consecuencia, las áreas correspondientes al aprovechamiento de la sede principal y el módulo 
priorizado del invernadero de la sede Vivero La Florida no fueron incluidas dentro de las intervenciones 
ejecutadas, toda vez que presentan tipologías constructivas y requerimientos técnicos distintos, 
asociados a cubiertas livianas y sistemas metálicos, cuya atención demandaba recursos adicionales 
y un alcance específico de intervención. Para la presente vigencia, la Entidad cuenta con una 
destinación específica de recursos provenientes de los excedentes financieros de 2024, orientados 
exclusivamente a atender las necesidades identificadas en estas áreas. Bajo el principio de 
planeación, estas decisiones permitieron estructurar una priorización técnica y presupuestal 
coherente, garantizando que cada intervención se ejecutara conforme a su complejidad, disponibilidad 
de recursos y pertinencia normativa. 
 
Estas intervenciones fueron priorizadas como resultado de los recorridos, inspecciones y visitas 
técnicas adelantadas por el personal del Equipo de Infraestructura y Mantenimiento, en las cuales se 
evidenció el deterioro progresivo de los materiales de cubierta, derivado de la exposición permanente 
a la intemperie, la radiación solar, la humedad, los cambios de temperatura y los periodos de alta 
pluviosidad. 
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En particular, en la cubierta del área de aprovechamiento se identificó fatiga y cristalización del 
material, situación que ha generado filtraciones recurrentes al interior de la edificación, afectando las 
condiciones de uso y operación del espacio. Por su parte, en uno de los módulos del invernadero de 
La Florida se evidenció un deterioro significativo de la cubierta existente, lo cual ha ocasionado 
filtraciones en el área destinada a la germinación y propagación de plántulas, afectando las 
condiciones requeridas para el adecuado desarrollo de los procesos de producción vegetal 
adelantados por la Entidad. 
 
El mantenimiento de las cubiertas resulta fundamental para preservar la integridad de las edificaciones 
y evitar afectaciones derivadas del ingreso de agua lluvia, humedad y cambios de temperatura, los 
cuales pueden ocasionar daños en elementos estructurales, acabados, redes, equipos, mobiliario, 
materiales almacenados y procesos misionales de la Entidad. Así mismo, estas intervenciones 
permiten prevenir el deterioro progresivo de la infraestructura, mitigar riesgos para los usuarios, 
mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad de los espacios, y prolongar la vida útil de las 
edificaciones. 
 
En este sentido, se requiere contratar la ejecución de actividades de mantenimiento, reparación y 
recuperación de cubiertas existentes, mediante acciones preventivas y correctivas que permitan 
restablecer condiciones adecuadas de impermeabilización, protección y funcionalidad de las 
edificaciones objeto de intervención. 
 
Es importante precisar que las actividades contempladas corresponden a labores de mantenimiento 
y recuperación de cubiertas existentes, sin modificar áreas construidas, usos o condiciones 
urbanísticas de las edificaciones, razón por la cual no se requiere adelantar trámites de licencias 
urbanísticas o permisos de construcción para su ejecución. 
 
En consecuencia, la presente necesidad responde a una situación real, actual y técnicamente 
sustentada, orientada a corregir las filtraciones evidenciadas, mitigar el deterioro progresivo de las 
cubiertas y garantizar condiciones adecuadas de protección, funcionalidad y operación en el área de 
aprovechamiento de la sede principal y en el módulo del invernadero priorizado de la sede Vivero La 
Florida. 
 
Por lo anterior, se hace necesario adelantar el correspondiente proceso de selección abreviada de 
menor cuantía, con el fin de contratar la ejecución de las obras de mantenimiento, reparación y 
recuperación de las cubiertas priorizadas por la Entidad, garantizando la conservación de la 
infraestructura física institucional y la continuidad de las actividades misionales que allí se desarrollan. 
 
La necesidad aquí descrita se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente 
vigencia fiscal, según consta en la siguiente imagen: 
 

 
 
Conforme con lo señalado en el Decreto 646 de 2025 y la Resolución No. 017 de 2020, para todos 
los efectos, el ordenador del gasto del presente proceso será la Directora General de la entidad.  
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Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar el 
proceso de selección para contratar el 123-5-8100-REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, 
Y RECUPERACION DE LAS CUBIERTAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS Y 
EN LA SEDE DE LA FLORIDA. 
 
2. OBJETO 
  
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto el 123-5-8100-REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, Y RECUPERACION DE LAS CUBIERTAS EN EL JARDÍN 
BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS Y EN LA SEDE DE LA FLORIDA. 
 
2.1.  ALCANCE DEL OBJETO 
 
En desarrollo del objeto contractual, la presente contratación comprende la intervención de los 
sistemas de cubierta existentes en las áreas priorizadas por la Entidad, mediante la ejecución de 
actividades preventivas y correctivas orientadas a restablecer sus condiciones de protección, 
impermeabilización, funcionalidad y conservación, de conformidad con las especificaciones técnicas, 
cantidades de obra y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación. 
 
De manera específica, las actividades se desarrollarán en: 
 

 El área de aprovechamiento de la sede principal del Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
 Un módulo priorizado del invernadero ubicado en la sede Vivero La Florida. 

 
Las obras contemplan, entre otras actividades, el retiro de elementos deteriorados, suministro e 
instalación de nuevos materiales de cubierta, reparación o reposición de elementos de soporte y 
fijación, tratamiento de puntos críticos de filtración, instalación de accesorios complementarios y 
demás labores requeridas para garantizar el adecuado desempeño de los sistemas intervenidos, de 
acuerdo con las condiciones existentes y las necesidades identificadas por la Entidad. 
 
La ejecución de las actividades deberá realizarse garantizando la continuidad de las operaciones 
institucionales, la protección de los bienes e infraestructura existente, el cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y manejo de 
residuos de construcción y demolición (RCD), así como las demás disposiciones técnicas aplicables. 
 
3. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC 
 

Tabla 1: Códigos UNSPSC 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72000000 
Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

72100000 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

72101500 
Servicios de apoyo 
para la construcción 

72101507 
Servicios de 

mantenimiento de 
edificios 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
81000000 

Servicios basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 

Tecnología 

81100000 
Servicios profesionales 

de Ingeniería y 
Arquitectura 

81101500 
Ingeniería Civil y 

Arquitectura 

81101513 
Gestión de 

construcción de 
edificios 

30000000 
Componentes y 
suministros para 
infraestructuras, 

Edificación, 
Construcción y 

obras civiles 

30150000 
Materiales para 

acabados exteriores 

30151500 
Material para techos y 

tejados 

30151514 
Tejas metálicas 

30000000 
Componentes y 
suministros para 
infraestructuras, 

Edificación, 
Construcción y 

obras civiles 

30150000 
Materiales para 

acabados exteriores 

30151500 
Material para techos y 

tejados 

30151505 
Membranas para 

techos 

 
4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  
  
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un contrato de obra.  
 
5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso y el contrato será el previsto en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, el CPACA y el Código General del Proceso. 
 
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 
Teniendo en cuenta los factores como el presupuesto disponible para contratar, el objeto a contratar, 
la naturaleza del contrato a suscribir, las normas legales vigentes, se determinó en el PAA publicado 
en la plataforma SECOP II, que la modalidad de selección del contratista es la SELECCIÓN 
ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA, con fundamento en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 
de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.  
 
7. DECRETO NACIONAL 1860 DE 2021 Y DECRETO 0287 DE 2026 
 
En el presente proceso, luego de efectuado el análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad 
analizó la procedencia de aplicar las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 
1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, relacionadas con el “Fomento a 
la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional”, así como las disposiciones incorporadas mediante el Decreto 0287 de 2026, 
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particularmente aquellas orientadas a promover la inclusión de personas con discapacidad dentro de 
la ejecución contractual. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso corresponde a la ejecución de 
obras civiles especializadas relacionadas con actividades de mantenimiento, reparación y 
recuperación de cubiertas, las cuales requieren personal técnico, operativo y profesional con 
experiencia específica en actividades de construcción, trabajos en alturas, instalación de cubiertas y 
ejecución de obras civiles. 
 
En ese sentido, conforme al análisis del sector adelantado por la Entidad, se evidenció que los posibles 
oferentes que pueden ejecutar adecuadamente las actividades objeto del contrato corresponden 
principalmente a empresas del sector de la construcción y mantenimiento de infraestructura, cuya 
estructura organizacional y operativa se encuentra definida de manera autónoma, atendiendo las 
capacidades técnicas, administrativas, operativas y de seguridad requeridas para la correcta ejecución 
contractual. 
 
Así mismo, frente a la procedencia de incorporar condiciones especiales de ejecución orientadas a la 
inclusión de personas con discapacidad, particularmente aquellas relacionadas con la integración 
obligatoria de personal dentro del equipo de trabajo en campo, la Entidad identificó que las actividades 
objeto del contrato implican labores constructivas y operativas asociadas a intervención de 
infraestructura existente, ejecución de actividades en espacio exterior, manipulación de herramientas 
y equipos especializados, tránsito permanente en obra, trabajo en alturas y cumplimiento de 
condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Adicionalmente, las condiciones propias de los lugares de ejecución, así como los riesgos operativos 
inherentes a la ejecución de las actividades contractuales, requieren que el personal vinculado para 
la ejecución de las obras cumpla condiciones técnicas, operativas y de seguridad específicas, 
necesarias para garantizar la adecuada ejecución del contrato, la integridad del personal y el 
cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de seguridad industrial y salud en el trabajo. 
 
En consecuencia, la Entidad concluye que no resulta procedente establecer dentro del presente 
proceso condiciones obligatorias de ejecución asociadas a la vinculación de población en condición 
de pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, sujetos de especial protección constitucional o personas con discapacidad, toda vez 
que ello podría afectar la correcta ejecución técnica y operativa del objeto contractual, limitar la 
pluralidad de oferentes o generar riesgos asociados al cumplimiento de las actividades objeto del 
proceso. 
 
No obstante lo anterior, la Entidad reconoce la importancia de promover la inclusión y participación de 
los grupos poblacionales señalados en la normativa vigente dentro del Sistema de Compra Pública. 
En ese sentido, el presente proceso incorpora mecanismos de inclusión a través de la aplicación de 
criterios diferenciales para Mipymes, emprendimientos y empresas de mujeres, así como para 
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, conforme a lo establecido en el Decreto 
1860 de 2021, el Decreto 0287 de 2026 y las demás normas aplicables. 
 
8. DECRETO DISTRITAL 643 DE 2025 
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El Decreto Distrital 643 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector 
Mujeres” refiere: 
 

“ARTÍCULO 29º.  Vinculación de mujeres en la ejecución del contrato o convenio. Sin perjuicio 
de la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y 
organismos distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, 
según corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y 
en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública y/o contratos y convenios 
estatales que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener 
un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que 
se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena 
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.   
   
 La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así: 
 

Ramas de actividad 
económica 

Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar 
vinculadas a la ejecución de los contratos 

A partir del 1de 
junio de 2021 

A partir del 1 de 
junio de 2022 

A partir del 1 de 
junio de 2023 en 

adelante 
Construcción 6,8% 9,3% 13,8% 
Transporte y 

almacenamiento 9,6% 12,1% 16,6% 

Suministro de 
electricidad, gas y agua 22,2% 24,2% 28,2% 

Actividades inmobiliarias 31,2% 33,2% 37,2% 
Información 

telecomunicaciones 43,5% 45,5% 49,5% 

Industria manufacturera 43,9% 45,9% 49,9% 
Comercio y reparación de 

vehículos 47,4% 45,4% 50% 

Otras ramas 50% 50% 50% 
 

Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este 
decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda 
virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que 
por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre 
ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisición de bienes a través de la 
bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, 
comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”. 

 
Así las cosas, el presente proceso no da aplicación al artículo tercero del Decreto Distrital 634 de 2023 
“Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas 
para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, teniendo en 
cuenta que, de acuerdo con el análisis de la oferta del estudio de sector del proceso de selección, las 
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empresas que ejecutan actividades como mantenimiento, reparación y recuperación de cubiertas, y 
que pueden cumplir con el objeto del presente proceso de selección, cuenta con su propia estructura  
organizacional, de tal manera que no es factible completar el porcentaje de vinculación de mujeres 
establecido en el precitado decreto, al no ser de conocimiento por parte de la Entidad el organigrama 
de los proponentes. 
 
Aunado a lo anterior y con base en el objeto del proceso y la naturaleza del contrato resultado del 
mismo, no se considera viable establecer criterios para la participación de mujeres, dado al 
desconocimiento de las estructuras organizacionales que de por sí son de completa autonomía de 
cada una de las empresas, sumado al hecho de que no se cuenta con información actualizada de 
estudios poblacionales o de enfoque de género, que arrojen los porcentajes necesarios de la 
participación de las mujeres en las empresas, razón por la cual no es factible en su aplicabilidad, en 
consonancia con el principio de la planeación contractual en pro de no limitar la pluralidad de 
oferentes. 
 
9. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO  
 
El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
($257.865.557) M/CTE, incluidos todos los impuestos, gastos, AIU, contribuciones y costos directos e 
indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato. El valor del contrato será el valor de la 
propuesta favorecida. 
 
Nota 1: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podrán sobrepasar el 
valor del presupuesto oficial establecido por la Entidad.    
 
Nota 2: El proponente no podrá superar la media (valor máximo a pagar por la Entidad) para cada 
uno de los ítems. 
 
Nota 3: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 
durante la evaluación económica la Entidad verificará que las ofertas presentadas no contengan 
precios artificialmente bajos. Cuando, con fundamento en la información disponible y en el análisis 
realizado por el comité evaluador, se estime que una oferta presenta un valor artificialmente bajo, la 
Entidad requerirá al proponente para que presente las explicaciones y soportes que justifiquen el valor 
ofertado. Analizadas las explicaciones suministradas, el comité evaluador recomendará la continuidad 
o el rechazo de la oferta, según corresponda, dejando constancia de las razones técnicas, económicas 
y jurídicas que sustenten su recomendación. 
 
Nota 4: Para el análisis de ofertas con presunto precio artificialmente bajo, la Entidad podrá aplicar 
los lineamientos y criterios establecidos en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 
procesos de contratación” (G-MOAB-01) expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 
1082 de 2015 y demás normas concordantes. 
 
 
9.1. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL PRESUPUESTO.  
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Para la determinación del presupuesto oficial estimado del presente proceso, la Entidad adelantó el 
respectivo estudio y análisis de mercado, mediante la solicitud de cotizaciones a diferentes 
proveedores del sector de la construcción, con experiencia en la ejecución de obras civiles 
relacionadas con el objeto a contratar. 
 
Para tal efecto, se invitó a cotizar a los siguientes posibles proveedores: 
 

ítem Empresa/NIT Representante 
legal Correo electrónico 

1 
JHS COLOMBIANA 
DE INGENIERIA SAS 
900.953.496-3 

HECTOR IVAN 
PARDO MORENO <jhscolombianadeingenieria@gmail.com> 

2 MARA LTDA 
800.020.156-8 

CLARA IES 
HERNANDEZ 
DIAS 

<administracion@maraltda.com> 

3 
OASIS INGENIERIA 
S.A.S 
901.326.606-1 

LUIS SANTIAGO 
CELY BAEZ oasisjbb@gmail.com 

4 
GHS INGENIERIA 
SAS  
901.126.166-4 

GUILLERMO 
ASCOSTA <ghsingenieriasas@gmail.com> 

5 

CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION 
BEZALEEL S.A.S. 
900.779.049-9 

DIANA CAROLINA 
GARCIA 
PEÑALOZA 

<bezaleelingenieria@gmail.com> 

6 SOINGO SEIS SAS 
901.058.353-3 

JUAN MANUEL 
ZAMBRANO <soingcoseis@gmail.com> 

7 

URBANA 
CONSTRUCCIONES 
SAS 
900.873.275-9 

FREDY JAVIER 
GONZALEZ 
ROMERO 

<fredyjgr@gmail.com> 

 
Como resultado de la solicitud efectuada, se recibieron cotizaciones por parte de GHS INGENIERÍA 
S.A.S., MARA LTDA, URBANA CONSTRUCCIONES S.A.S. y JHS COLOMBIANA DE INGENIERÍA 
S.A.S., las cuales fueron objeto de revisión y análisis por parte de la Entidad, con el fin de establecer 
valores de referencia acordes con las condiciones del mercado, las especificaciones técnicas 
requeridas, las cantidades de obra estimadas, la localización de las intervenciones y las condiciones 
particulares de ejecución. El detalle del cálculo del presupuesto podrá ser consultado en el documento 
denominado “Estudio de Mercado”, el cual hace parte integral del presente proceso de selección 
abreviada de menor cuantía. 
 
10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para atender la contratación que resulte de este proceso de selección la Entidad cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 1412 de 2026 con cargo al rubro 
O230117459920240005 Fuente de Financiación rubro Fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales, físicas y tecnológicas del Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá D.C., 

javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
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concepto del gasto O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de 
ingeniería civil, fondo 3-200-F002 RB-Administrados de libre destinación, valor $ 257.866.060. 
 
11. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES, contado a partir de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin 
exceder del 14 de diciembre de 2026. 
 
Durante la ejecución contractual, el contratista deberá garantizar la ejecución simultánea de mínimo 
dos (2) frentes de obra, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Frente de obra 1: Área de aprovechamiento de la sede principal del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis. 
Frente de obra 2: Vivero La Florida 
 
El frente de obra que finalice sus actividades asignadas deberá apoyar el frente que presente mayores 
actividades pendientes por ejecutar, hasta finalizar la totalidad de las actividades objeto del contrato. 
 
El proponente deberá tener presente esta condición al momento de estructurar su oferta, garantizando 
la disponibilidad de personal, equipos, herramientas, materiales y demás recursos técnicos, 
administrativos y operativos necesarios para cumplir con el plazo de ejecución establecido. 
 
12. FORMA DE PAGO  
 
El valor del contrato se pagará por EL JARDIN al CONTRATISTA así:  
 
I. El noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, se pagará de acuerdo con el avance 

de la obra, certificado mediante actas de recibo firmadas por el contratista y el supervisor, en las 
cuales conste la cantidad y descripción de las obras ejecutadas dando cumplimiento al cronograma 
de obra aprobado por la supervisión.y al numeral 17.5 del estudio previo La factura presentada 
para el acta de avance de obra es de acuerdo con la ejecución del contrato. 

 
Requisitos de pago de las actas parciales mensuales por avance de obra: 
 
Previo a cada pago de cualquiera de las fases del proyecto, el contratista deberá presentar los 
siguientes documentos:  

 
a. Acta parcial de obra aprobada por el Supervisor: Los informes de actas de pago o cortes de 

obra deben contener como mínimo los siguientes requerimientos: 
a. Cantidades ejecutadas dentro del periodo reportado 
b. Acta de mayores y menores cantidades 
c. Balance del presupuesto 
d. Memorias de cantidades y memorias gráficas.  
e. Registros fotográficos 

b. Informe del supervisor donde se evidencien las actividades ejecutadas. 
c. Factura con las formalidades de ley.  
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d. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
o Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
sustituya cuando se trate de personas jurídicas.  

e. Certificación del revisor fiscal o Contador Público, según aplique, en la cual conste si el 
contratista está obligado en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo 
Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), indicando el valor 
base, número de trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo establecido en el 
Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 
1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
y demás normatividad vigente, para el trámite de cada uno de los pagos.  

 
II. El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se cancelará así: 

 
1. Un cinco por ciento (5%) sujeto al recibo a satisfacción del proyecto por parte del supervisor 

del Contrato y la entrega del informe final. 
2. El cinco por ciento (5%) restante sujeto a la suscripción del acta de liquidación. 

 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis, una vez verificada y aprobada la autorización de pago por 
parte del supervisor hará dichos pagos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la correcta 
radicación de la factura, previa programación del PAC respectivo, previa entrega de los siguientes 
documentos: 
 
Cada uno de los pagos se realizará previa entrega de los siguientes documentos:  
 

a. Informe de actividades mensual avalado por el supervisor del Contrato donde conste el 
porcentaje de ejecución y la descripción de las actividades ejecutadas dando cumplimiento al 
cronograma presentado, con las memorias de cálculo, balance de obra ejecutada, actividades 
y registro fotográfico del avance del proyecto.  

b. Factura con las formalidades de ley.  
c. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
o Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
sustituya cuando se trate de personas jurídicas.  

d. Certificación del revisor fiscal o Contador Público, según aplique, en la cual conste si el 
contratista está obligado en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo 
Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), indicando el valor 
base, número de trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo establecido en el 
Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 
1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
y demás normatividad vigente, para el trámite de cada uno de los pagos.  

e. Para el pago final se debe presentar copia del Certificado de disposición final de los escombros 
resultantes de las obras.  
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NOTA 1: Las facturas deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en el artículo 617 
del Estatuto Tributario y deberán indicar el número del contrato objeto de pago.   
 
NOTA 2: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para realizar el 
pago previa presentación por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA ENTIDAD se 
compromete a efectuar, quedarán sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de 
acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste 
y dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19 y 23 de la Ley 1150 de 2007.   
 
NOTA 3: De conformidad con el Parágrafo 3° del artículo 437 del Estatuto Tributario, modificado por 
el artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019, se deben registrar como responsables del IVA, las 
personas que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales 
provenientes de la actividad, superiores a 3.500 UVT. “Para la celebración de contratos de venta de 
bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas 
personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, 
formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo 
anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la 
suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los contratistas que para el año anterior o por el presente año, 
superen el monto establecido o quienes sean Responsables de IVA, deberán presentar factura de 
venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), para cada pago.  
  
El Parágrafo 5 del artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019. Establece que los límites de que 
trata el parágrafo 3 de este artículo serán 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas 
naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado.    
  
NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, 
efectuará los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital según las normas vigentes, de acuerdo 
con la información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del 
contrato. Así mismo, dará estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento (1.1%) del 
valor bruto del contrato y de la respectiva adición, si la hubiere, por concepto de gravamen de 
Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 696 de 2017 del 
Concejo de Bogotá y el Decreto 250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de ley. Además 
retendrá el valor de las Estampillas “PRO – CULTURA” creada mediante Acuerdo 187 del 2005 
equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva adición, si la hubiere, y 
“PRO-PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 188 del 2005 modificado por el Acuerdo 
645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA, y de la respectiva 
adición, si la hubiere. Si en la ejecución del contrato cambia alguna de las tarifas anteriores, se justarán 
a la normatividad vigente, adicionalmente se realizarán las demás retenciones tributarias que sean 
aplicables a la relación contractual.  
 
NOTA 5: Adicionalmente se realizarán las demás retenciones tributarias que sean aplicables a la 
relación contractual, que para los contratos de obra, adicional a las estampillas mencionadas 
anteriormente, aplica la estampilla "Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional" 
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según el Acuerdo 568 de 2014 del Concejo de Bogotá y el Decreto 584 de 2014 y conforme con sus 
modificaciones de ley, equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva 
adición, si la hubiere, así mismo aplican a los pagos de contratos de obra, la “Contribución especial 
por contrato de obra pública, concesión de obra pública y sus adiciones” equivalente al cinco por ciento 
5%, Según el Decreto Nacional 399 de 2011, en el artículo 11 y de conformidad con el inciso 2° del 
artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, sin tener en cuenta el valor del Impuesto a las Ventas. 
 
13. LUGAR DE EJECUCIÓN  
 
La ejecución de las obligaciones contractuales se desarrollará en las instalaciones del Jardín Botánico 
José Celestino Mutis y vivero en el parque regional la Florida priorizadas para la intervención de 
cubiertas, así: 
 

No. SEDE DIRECCIÓN 

1 Sede principal Jardín Botánico de Bogotá D.C. “José 
Celestino Mutis. 

Calle 63 No. 68-95, Bogotá 
D.C. 

2 Vivero en el Parque Regional La Florida. Autopista Medellín, Kilómetro 
2, Variante Funza. 

 
Para todos los efectos, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 
 
NOTA: El contratista deberá prever dentro de su oferta los costos asociados a desplazamientos, 
transporte de materiales, equipos, herramientas y personal entre las sedes objeto de intervención, sin 
que ello genere costos adicionales para la Entidad. 
 
14. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
 
De conformidad con las Reglas expuestas por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente1: 
 

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo 
Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en consecuencia, no es 
necesario hacer análisis adicional alguno. 
 
Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial 
del Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es 
aplicable2, el Proceso de Contratación no está cubierto y, en consecuencia, no es necesario 
hacer análisis adicional alguno. 
 
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial 
del Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es 
aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de 
Contratación. Si hay excepciones, el Acuerdo Comercial no es aplicable al Proceso de 

                                                 
1 Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
2 Umbrales 2026: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.colombiacompra.gov.co/wp-
content/uploads/2024/10/Umbrales-2026.pdf 
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Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de 
Contratación. 

 
En este sentido, la Agencia CCE informa: Salvo por algunas excepciones3, todas las Entidades 
Estatales descentralizadas del nivel municipal (incluidas las entidades descentralizadas indirectas) y 
los esquemas asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel municipal están obligados por 
los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 
Guatemala); y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. (Se resalta) 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto 
del Proceso 

de 
Contratación 
superior al 
valor del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

ALIANZA 
PACIFICO  

CHILE SI NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

PERU NO NO NO NO 
CANADA NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 
COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA  NO NO NO NO 
ESTADOS AELC NO NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

TRIANGULO 
NORTE  

EL 
SALVADOR SI N/A SI (No. 38)4 SI 

GUATEMALA SI N/A NO SI 
HONDURAS NO NO NO NO 

UNION EUROPEA (Incluye 
Reino Unido e Irlanda del 

Norte) 
NO NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA  SI SI NO SI 
ISRAEL  NO NO NO NO 

 
(Http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-
sonaplicables-los-acuerdos-comerciales). 
 

                                                 
3 Las excepciones son: Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Las contrataciones realizadas bajo 
un régimen de contratación privado, Las contrataciones de empresas gubernamentales, Las contrataciones de empresas 
gubernamentales distintas a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
 
4 Servicios de construcción. 
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Una vez desarrollado el proceso de verificación anterior y teniendo en cuenta el presupuesto estimado 
para la presente contratación, se concluye que la misma está cobijada por dos acuerdos 
internacionales o tratados de libre comercio vigente para Colombia con EL Triángulo Norte (El  
Salvador) y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN y podrá ser aplicado manejo de 
trato nacional a los países que integran la CAN, al no existir restricciones en relación al objeto 
contractual. Este último Acuerdo aplicará siempre y cuando la convocatoria no se limite a Mipyme, de 
conformidad con la excepción No. 14. 
 
15. DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL 
 
Para los efectos del presente proceso contractual y el contrato a suscribirse, se toman como 
definiciones, acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente, las siguientes: 
 

DEFINICIONES GENERALES 
JBJCM JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS 

ADJUDICACIÓN 
Es el acto administrativo expedido por el Establecimiento Público 
Jardín Botánico de Bogotá, por medio del cual se determina que 
proponente presenta la mejor propuesta dentro del presente proceso 
de selección. 

CERTIFICACIÓN Documento por medio del cual se da fe sobre una situación jurídica.  

CONSORCIO 

Conglomerado de dos o más personas que en forma conjunta 
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a 
todos los miembros que lo conforman. 

CONTRATISTA 
Es el proponente que una vez finiquitado el proceso de adjudicación 
resulta como ganador del proceso de selección, el cual 
posteriormente deberá suscribir el contrato objeto del presente 
proceso de contratación. 

INCOMPATIBILIDAD 
PARA CONTRATAR 

“…prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese 
hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, 
simultáneamente, las competencias propias de la función que 
desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en 
guarda del interés superior que puede verse afectado por una 
indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses 
poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad 
y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce 
la autoridad en nombre del Estado” (Corte Constitucional C-903/08) 

INHABILIDAD PARA 
CONTRATAR 

Constituye una limitación de la capacidad para contratar de las 
personas naturales y jurídicas con las entidades estatales, 
ocasionando la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad 
o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una 
relación contractual con dichas entidades. Lo anterior se fundamenta 
en el cumplimiento del interés público, razón por la cual las 
operaciones contractuales exigen que éstas se realicen con arreglo a 
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DEFINICIONES GENERALES 
criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y 
transparencia. (Corte Constitucional C-489/96) 

OFERTA Propuesta presentada por los interesados en participar en el presente 
proceso de selección. 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Es el conjunto de normas que rigen el presente proceso de selección, 
por medio de las cuales se señalan las condiciones objetivas, plazos 
y procedimientos necesarios para la adjudicación del contrato. 

PROPONENTE 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante 
algún tipo de figura (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura) que presentan una propuesta para participar en el Proceso de 
Contratación. 

UNIÓN TEMPORAL 

Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la 
propuesta y del objeto contratado. No obstante en cuanto a las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta, así como del contrato, se impondrán de acuerdo con su 
porcentaje de participación dentro del grupo. 

 
15.1. DEFINICIONES TÉCNICAS 
 
Las principales definiciones técnicas del proceso para contratar EL MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN, Y RECUPERACION DE LAS CUBIERTAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS Y EN LA SEDE DE LA FLORIDA, que serán aplicadas para efectos de cualquier 
interpretación en el desarrollo del objeto contractual, son las siguientes: 
 

DEFINICIONES 

ANEXO TÉCNICO Documento que contiene la descripción y alcance del proyecto, 
incluyendo actividades, especificaciones y resultados. 

ACTA DE INICIO: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia 
del inicio de ejecución del plazo contractual.  

ACTIVIDAD O ÍTEM NO 
PREVISTO 

Aquel que no fue contemplado dentro del proyecto inicial contratado, 
pero que es necesario para el cumplimiento del objeto, es 
responsabilidad del contratista de obra, elaborar el análisis de precios 
unitarios (APU) correspondiente y someterlo a aprobación de la 
supervisión. 

ADECUACIÓN: 

Corresponde a la realización de ajustes, mejoras, adaptación, 
remodelaciones, modificaciones o ampliaciones de una 
infraestructura existente, la cual requiere ser adaptada a nuevos 
requerimientos o necesidades de acuerdo a las condiciones 
específicas de la infraestructura. 

ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS - APU'S 

− Para elaborar los presupuestos se parte de la determinación del 
precio unitario, el que se entiende como el costo de una actividad 
o ítem del presupuesto, por unidad de medida. 
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DEFINICIONES 
El precio unitario se determina por medio del análisis de precios 
unitarios, en el cual se detallan los costos directos en la utilización de 
los insumos como proporciones de gasto dentro de la actividad, 
separados por tres grupos de costos: materiales, mano de obra y 
equipos, y herramientas. 

ANÁLISIS DEL SECTOR: 

Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos 
de oferta y demanda e identificar el precio más justo a pagar por la 
satisfacción de la necesidad de la entidad. Asimismo, por medio de 
este estudio las entidades identifican quién puede proveer el bien o 
servicio, cómo se desarrolla ese negocio, su cadena de producción y 
distribución, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el 
bien o servicio en las condiciones y cantidades requeridas por la 
entidad. 

APROPIACIÓN DE 
DISEÑOS: 

Proceso o resultado que se alude de tomar el producto de un diseño 
y ajustarlo con el fin de hacer que dicho producto responda 
adecuadamente a su entorno de emplazamiento. 

CONSTRUCCIÓN Son aquellas obras que incluyen el levantamiento o armado de algún 
tipo de infraestructura. 

COORDINACIÓN 

Implica el seguimiento constante a las condiciones necesarias para 
el desarrollo eficiente de las actividades programadas que se 
pretenden ejecutar, lo que incluye el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas, recibir instrucciones y reportar informes de 
resultados que permitan verificar la trazabilidad y cumplimiento de los 
compromisos pactados. 

CUBIERTA 
Es el elemento constructivo superior de una edificación, cuya función 
es proteger el interior de la estructura contra las condiciones 
climáticas externas , Las cubiertas están compuestas por distintos 
materiales y sistemas constructivos  

DEMOLICIÓN 
Derribar total o parcialmente todo tipo de edificaciones en los terrenos 
requeridos para la ejecución de las obras. Incluye los trabajos de 
preparación, protección y retiro de redes, acometidas y disposición 
final de escombros. 

EDIFICACIÓN 
Toda construcción caracterizada por relacionar uno o varios espacios 
que pueden tener distintos tamaños y formas que  cumplen con 
múltiples propósitos para el uso de las personas y garantizan las 
condiciones de habitabilidad para su uso. 

ESTRUCTURA Es el conjunto de elementos que constituyen la parte resistente y de 
soporte de una edificación. 

FRENTE DE OBRA Zonas en las que se divide la obra a intervenir. 

GENERADOR RCD 

Un generador de RCD es toda persona natural o jurídica que 
produce Residuos de Construcción o Demolición (RCD) como 
resultado de excavaciones, obras civiles, reformas o demoliciones. 
En Colombia, su manejo está reglamentado por el Ministerio de 
Ambiente (Resolución 472 de 2017 y Resolución 1257 de 2021). 

HITO DE OBRA Punto en el tiempo que determina la entrega de una fase de la obra. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119018
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DEFINICIONES 

INTERVENTOR(A) 
Persona natural, jurídica, Consorcio o Unión Temporal, que tiene a 
su cargo el seguimiento y control del contrato en los términos del 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

IMPREVISTO 

El imprevisto hace alusión a un evento no previsto que se da durante 
la ejecución del contrato de obra y que debe asumirse como un 
porcentaje de los costos directos del contrato, razón por la cual, dicho 
valor será tenido en cuenta por la entidad para la ejecución de los 
contratos de obra a suscribir para las adecuaciones a infraestructura. 
Teniendo en cuenta que dicho porcentaje corresponde a una 
provisión por encima del costo original del contrato, es decir, que el 
presupuesto estimado no tiene por qué valorar los riesgos previsibles 
que pueden ocurrir posteriormente en la ejecución del contrato; para 
su reconocimiento, el contratista tiene la obligación de soportar 
debidamente la totalidad de los recursos ejecutados con cargo a este 
rubro, demostrando su ocurrencia a través de informes, registros 
fotográficos, levantamientos arquitectónicos u otros. En todo caso, el 
supervisor de JBB podrá solicitar los soportes pertinentes para avalar 
su ocurrencia para su pago. 

LOGÍSTICA 
Hace referencia a la planificación, compra, ejecución y manejo 
relacionado con la movilización, almacenamiento y control de 
materiales, disponibilidad de personal y equipos necesarios para 
llevar a cabo la ejecución de un proyecto de construcción. 

MADERA 

Parte sólida de los árboles debajo de la corteza. Es el tejido principal 
de sostén, reserva y conducción de agua de los tallos y raíces. — 
Anhidra: Es aquella en la que se ha eliminado toda humedad 
extraíble. Aserrada: Es la pieza cortada longitudinalmente por medio 
de sierras manuales o mecánicas. Clasificada: Madera seleccionada 
mediante grupos de calidad con la finalidad de controlar determinado 
uso de la misma. Comercialmente seca: Madera curada o aquella 
cuya humedad ha sido reducida a una proporción adecuada para el 
objeto a que se destine. Generalmente, su contenido de humedad es 
menor al 20%. Estructural: Es aquella que, por sus características 
mecánicas, principalmente, resulta apta para la elaboración de 
piezas utilizadas en estructuras. Preservada:  Aquella tratada con 
sustancias preservantes con el fin de aumentar su resistencia al 
ataque de los agentes biológicos degradantes. Rolliza: Es aquella 
madera utilizada en forma cilíndrica, con o sin corteza. — Verde. Es 
la que no ha sufrido ningún proceso de secado y el contenido de 
humedad es superior al 30%. 

MANTENIMIENTO: 
Corresponde a la realización de actividades necesarias para 
asegurar el sostenimiento y cuidados necesarios para la 
conservación de una infraestructura existente para evitar su 
degradación o deterioro. 

NORMATIVA 
Se entiende, como especificación, el conjunto de disposiciones, 
requisitos y condiciones establecidas por el estudio de diseño del 
contratista para la construcción de la obra. Las normas nacionales e 
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DEFINICIONES 
internacionales para materiales y construcción, que se mencionan en 
las especificaciones técnicas y/o dentro de tales normas, forman 
parte de estas, en cuanto a las estipulaciones técnicas de dichas 
normas se refiere, y se aplicará su última edición, a menos que se 
estipule cosa diferente. Se aceptarán normas equivalentes, 
debidamente reconocidas y que, en opinión del esquema de 
seguimiento y control, sean aplicables y aseguren una calidad igual 
o mejor para la obra. 

OBRA 

Mano de obra y servicios ejecutados o por ejecutar, necesarios para 
satisfacer por completo los requerimientos de la obra. Dentro de lo 
anterior se incluyen equipos de trabajo, materiales, terrenos, 
erogaciones del Contratista por concepto de oficinas, campamentos 
y área de almacenaje, y demás servicios que establece el contrato. 

PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabajo deberá contener como mínimo el listado de 
personal mínimo requerido (con documentos de soporte), la 
programación de obra, el presupuesto de obra con APU en formato 
editable, el plan de manejo ambiental, el plan de seguridad y salud 
en el trabajo 

PLANOS 

Representación física en formato definido por el Contratista, en que 
se indican las principales características a ejecutar en el proyecto. 
Los planos y las especificaciones son complementarios entre sí, de 
tal manera que cualquier detalle que figure en los planos, pero no en 
las especificaciones, o que se halle en estas, pero no en aquellos, 
tendrá tanto valor como si se estuviese en ambos documentos. 

PORCENTAJE DE AIU 

Porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de 
Administración (A), que comprende los gastos de dirección de obra, 
gastos administrativos de oficina, etc.; los Imprevistos (I), que 
corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos que surjan 
y que no fueron previstos, y las Utilidades (U) que corresponde a la 
remuneración propiamente dicha del contratista por su trabajo 

PRECIOS UNITARIOS 
Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra, siendo el 
valor total del contrato el correspondiente al resultado de multiplicar 
las cantidades de obras efectivamente ejecutadas por el precio de 
cada una de ellas.  

PRECONSTRUCCIÓN 
Se hace referencia a establecer expectativas, mediante plazos en un 
periodo de tiempo, el cual permitirá la planificación de las actividades 
dentro del alcance y el cronograma planteado durante la ejecución 
de un contrato. 

PRESUPUESTO OFICIAL 
Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el 
objeto del contrato con base en el estudio previo y el análisis del 
sector. 

PROYECTO DEFINITIVO 
Proyecto específico de ingeniería, arquitectura e instalaciones 
elaborado por el Contratista en cumplimiento del Contrato y 
aprobado, oportunamente, por la Entidad Contratante para la 
recepción de cada obra.  
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DEFINICIONES 

RECONSTRUCCIÓN 
Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de una 
infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible 
considerar la reutilización total o parcial de los materiales existentes 
para la nueva estructura. 

REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN 

Se entiende por requisitos de ejecución aquellos documentos, planes 
y gestiones previas que deben cumplirse de manera obligatoria para 
la firma del acta de inicio del contrato y, por tanto, para el inicio formal 
de la ejecución del objeto contractual.  
 
Los requisitos de ejecución se considerarán cumplidos cuando se 
haya obtenido: 
 

1. La expedición del Registro Presupuestal (RP) 
correspondiente al contrato. 

2. La aprobación por parte de la interventoría o supervisión de 
los siguientes documentos técnicos y administrativos: 

○ Garantías contractuales exigidas debidamente 
aprobadas. 

○ Plan de trabajo detallado con la programación de obra 
y flujo de caja. 

○ Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). 

○ Plan de Calidad. 
○ Análisis de Precios Unitarios (APU's). 
○ Listado y acreditación del personal mínimo requerido. 

 
El cumplimiento integral de estos requisitos es condición necesaria 
para que se dé inicio formal a las actividades contractuales. 

VIGENCIA FISCAL Período que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de cada año. 

 
15.2. SIGLAS 
 
Las siguientes siglas se utilizan en las especificaciones técnicas:  
 
ANSI  Instituto Americano de Estándares Nacionales 
APU’s   Análisis de Precios Unitarios  
AS  Arquitectura Sostenible 
ASTM  Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 
AWWA             Asociación Americana de Trabajos de Agua 
EIA  Electronics Industries Association 
IEEE  Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
JBB                 Jardín Botánico de Bogotá 
NFPA  Asociación Nacional de Protección contra Incendios 
NSR-10 Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente. 
NTC   Normas Técnicas Colombianas 
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RAS             Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
RETIE  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETILAP Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. 
RITEL             Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones 
TIA  Telecommunications Industry Association 
PMR  Personas con Movilidad Reducida 
RCD  Residuos de Construcción o Demolición 
 
16. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
La ejecución del contrato de obra cuyo objeto es: “123-5-8100-REALIZAR EL MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN, Y RECUPERACION DE LAS CUBIERTAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS Y EN LA SEDE DE LA FLORIDA”, deberá desarrollarse con base en los 
documentos contractuales, técnicos y normativos que rigen el presente proceso, el cual se adelantará 
bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía y será ejecutado mediante el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. 
 
El marco técnico de ejecución se encuentra definido en el Anexo Técnico, el cual hace parte integral 
del presente proceso y contiene las especificaciones, actividades, cantidades, condiciones técnicas, 
requisitos mínimos y demás lineamientos que deberá cumplir el contratista para la correcta ejecución 
del objeto contractual. 
 
En todo caso, el proponente deberá revisar integralmente el Anexo Técnico, el presupuesto oficial, las 
especificaciones técnicas, los estudios previos, el proyecto de pliego de condiciones, el pliego de 
condiciones definitivo y demás documentos que conforman el proceso de selección, con el fin de 
estructurar su propuesta conforme a las condiciones técnicas, económicas, jurídicas y contractuales 
allí establecidas. 
 
Las actividades objeto del contrato deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones 
técnicas definidas por la Entidad, las normas técnicas aplicables, las buenas prácticas constructivas, 
las condiciones particulares de las sedes objeto de intervención y las instrucciones impartidas por la 
supervisión designada por la Entidad. 
 
17. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
17.1. OBLIGACIONES DEL JARDIN  
 
1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea  del  objeto del contrato bajo las condiciones y 

características técnicas previstas. 
2. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el CONTRATISTA. 
3. Suscribir a través del supervisor el acta de inicio. 
4. Pagar el valor total del contrato en la forma  pactada. 
5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecución del objeto contractual, si a 

ello hubiere lugar. 
6. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 

contractuales. 
7. Liquidar el contrato de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Asesora Jurídica.  
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17.2.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad 

oportunidad y conforme a las obligaciones, actividades y productos. 
2. Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las 

garantías establecidas en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y  
publicarla en SECOP II para su aprobación y suscribir el acta de inicio. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de 
dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse.  

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan 
obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.  

5. Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el 
desarrollo y ejecución del objeto contractual.  

6. Atender los requerimientos, instrucciones y recomendaciones de la entidad, a través de quien 
ejerce el control y vigilancia del contrato. 

7. Participar activamente en la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el propósito de asegurar el cumplimiento de 
la misión institucional. 

8. Entregar los informes específicos y extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de 
quien ejerce el control y vigilancia del contrato. 

9. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo 
que en su condición de contratista le sean imponibles. Parágrafo I. El contratista será 
responsable del uso de los elementos de seguridad industrial que normativamente le sean 
imponibles, motivo por el cual la Entidad contratante se exime de cualquier responsabilidad 
que por el no uso o el uso inadecuado o imprudente haga el contratista e los elementos de 
seguridad industrial que le sean suministrados.  

10. Administrar correcta y oportunamente la documentación, archivo y correspondencia de todos 
los procesos del área que le sean asignados 

11. Radicar en Secop II los anexos modificatorios de las garantías, cuando se suscriba cualquier 
tipo de modificación al contrato. 

12. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo 
que en su condición de contratista le sean imponibles. Cumplir con los lineamientos 
establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos-PGIR de la Entidad, así como con la 
normatividad tanto interna como externa frente al manejo de los residuos generados por las 
actividades que desarrolle en la ejecución del presente contrato. 

13. Cumplir con los lineamientos, regulaciones y/o actividades establecidas en la entidad 
enfocadas con el uso eficiente y ahorro del agua y la energía. 

14. Para los contratos de obra: Cumplir con el  pago de los aportes al Fondo para la Industria de 
la Construcción – FIC, de acuerdo a la normatividad vigente (artículo 6 del Decreto 2375 de 
1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002, 
2370 de 2008  y 1449 de 2012, expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y 
demás normatividad vigente), la cual debe ser liquidada mensualmente, o presuntivamente 
según el caso, debiendo presentar mensualmente, la respectiva certificación de cumplimiento. 
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17.3.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Todas las contrataciones adelantadas por el Jardín Botánico atenderán los lineamientos 
relacionados con seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Entidad, para el cumplimiento 
de los aspectos establecidos en los artículos Artículo 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 
2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo…” y la 
Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo “por la cual se definen los estándares mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.  
 
El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Jardín Botánico 
José Celestino Mutis determina los requisitos y criterios mínimos en la contratación de servicios 
y obra que el Jardín Botánico realice con terceros y que impliquen un impacto en la seguridad y 
salud de los trabajadores, buscando mejorar el cuidado de los proveedores o contratistas.  
 
Requisitos del contratista antes de iniciar obras y/o proyectos  

 
1. Cumplir con la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
2. Entregar el Listado de los Trabajadores que intervendrán en cada etapa de los proyectos 

o trabajos.  
3. Entregar copia de la Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores 

(ARL, EPS, AFP). En caso de realizar trabajos de alto riesgo se debe verificar aportes con 
clase de riesgo 4 o 5 a la ARL según la legislación que le aplique.  

4. Copia de la certificación de competencias de los ejecutores para las tareas de alto riesgo 
que se van a realizar (Alturas, Operador para equipos de izajes de cargas, Soldadura, 
Trabajos eléctricos, Espacios confinados, otros) vigente para quienes aplique.  

5. Copia de concepto de aptitud médica de cada trabajador vigente, para trabajos que 
impliquen tareas de alto riesgo, tales como: (Alturas, Operador para equipos de izaje de 
cargas, Soldadura, Trabajos eléctricos, Espacios confinados, otros).  

6. Constancia de entrega de dotación del uniforme de trabajo, equipos de protección 
individual y carnetización o de los elementos y equipos de protección personal necesarios 
para ejecutar la actividad contratada  

7. Presentar certificación por parte de la ARL donde se evidencie el porcentaje de 
cumplimiento de la implementación de los estándares mínimos del SG-SST de acuerdo 
con lo establecido en el marco legal, con tiempo no menor a un año de su realización.  

 
 
 
Requisitos del contratista durante la ejecución de obras y/o proyectos  
 

1. Participar cuando se le convoque junto con el personal correspondiente en la Inducción 
en Seguridad y Salud en el Trabajo y las socializaciones que se adelanten.  

2. Conocer, entender y cumplir con la Política Integral del Sistema Integrado de Gestión y 
demás políticas del JBB, asegurando el cumplimiento de estas durante la ejecución del 
Contrato.  
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3. Presentar el listado de Trabajadores por cada etapa del proyecto. (Al retirar a algún 
funcionario, informar y enviar listado actualizado).  

4. Portar su carné de identificación en un lugar visible y adicional portar los carnés del 
sistema de seguridad que correspondan, mientras permanezca en las instalaciones del 
Jardín Botánico.  

5. Mantener en condiciones seguras los equipos y herramientas para la labor contratada, 
aplicando para ello las inspecciones necesarias y la sustitución de los equipos.  

6. No hacer uso de maquinaria, herramientas y materiales sin el uso adecuado de los 
elementos de protección personal.  

7. Establecer el plan de atención de emergencias que comprenda como mínimo: equipos y 
medios para la atención en primeros auxilios, control de incendios, señalización, en caso 
de accidentes u otros eventos, deberá mantener disponibles en el área las Hojas de 
seguridad de las sustancias utilizadas para ser consultadas de ser requerido.  

8. Reportar al Jardín Botánico de forma inmediata la ocurrencia de accidentes y realizar 
conjuntamente la investigación e implementar las medidas correctivas.  

9. Asegurar, el cumplimiento de las normas y la aplicación de los procedimientos y permisos 
de trabajo en tareas de alto riesgo, ejecutar las acciones para prevenir los riesgos que se 
presenten, capacitar al personal en temas de Salud y seguridad, realizar la investigación 
de los accidentes de trabajo e informar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Jardín Botánico.  

10. Reportar por escrito al JBB las condiciones inseguras de seguridad y salud que identifica 
en su lugar de trabajo e implementar los planes de acción para subsanar la condición.  

11. Presentar el listado de sustancias a manipular, junto con las hojas de seguridad por parte 
del fabricante y los elementos de protección personal para el manejo de las mismas según 
aplique; así como el protocolo para el almacenamiento, transporte y uso de sustancias 
combustibles e inflamables en caso de ser utilizadas. 

 
17.4. CLÁUSULA AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

1. Presentar contrato o alianza con empresas debidamente autorizadas para el transporte y 
gestión final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD).  

2. Mantener actualizadas y disponibles en el espacio establecido por el JBB las hojas de 
seguridad de los productos y sustancias que sean utilizados durante la ejecución de contrato. 

3. El contratista debe gestionar la recolección, transporte y disposición final de los residuos 
peligrosos que genere durante las actividades con un gestor autorizado por una autoridad 
ambiental. Asimismo, debe cumplir con las condiciones de almacenamiento temporal de 
residuos peligrosos (aceites usados, baterías, elementos y/o envases impregnados con 
aceites usados) de acuerdo con los lineamientos definidos en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos - PGIR de la entidad.  

 
Obligaciones de los grandes generadores de RCD  

4. Presentar el PIN vigente ante la Secretaría Distrital de Ambiente 
5. Cumplir con la guía ambiental para el sector de la construcción expedida por la Secretaría 

Distrital de Ambiente  
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6. Garantizar que el personal operativo de obra que manipula RCD cuente con la certificación de 
competencia laboral en “Separar escombros según procedimiento técnico y normativa 
ambiental”, expedida por el SENA o cualquier otro establecimiento acreditado o certificado, 
para ello se dará un periodo de transición de dos (2) años después de expedida la presente 
norma. 

7. Los generadores de RCD, deberán establecer uno o varios sitios para el almacenamiento 
temporal de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, donde se deberá 
efectuar la separación de acuerdo con el tipo de RCD. Dichos sitios deberán cumplir con las 
medidas mínimas de manejo ambiental que trata el artículo de almacenamiento de RCD de la 
presente norma. 

 
Pequeños generadores de RCD que requieren alguna licencia 

8. Entregar los residuos de construcción y demolición, a un gestor de RCD autorizado 
(transportador autorizado o punto limpio), con registro vigente ante la Secretaría Distrital de 
Ambiente, para el caso de los gestores transportadores deberá verificar a través del uso de 
código QR o placa del(los) vehículo(s) que presta el servicio, la vigencia y autorización del(los) 
vehículo(s). 

9. Almacenar en espacio privado los RCD propios de su mejora o reforma locativa en 
contenedores específicos o sacos industriales, para su gestión en puntos limpios o con 
gestores asociados a las actividades de tratamiento o aprovechamiento según sea el caso, 
teniendo presente que en ningún momento se deberá utilizar el espacio público para tal fin. 

10. Cumplir con la guía ambiental para el sector de la construcción expedida por la Secretaría 
Distrital de Ambiente o el instrumento que lo modifique o sustituya."  

11. Hacer entrega de los certificados de gestión final de los residuos de construcción y demolición 
(RCD) que se generen producto de las actividades contractuales, emitidos por el Centro de 
Aprovechamiento o el Sitio de Disposición Final autorizados.  

12. Pago de los costos por consumo de agua y energía: El contratista debe asumir los costos 
relacionados con el consumo de agua y energía para esto debe instalar medidores de agua y 
energía en cada frente y campamento de obra que permitan cuantificar el consumo de los 
recursos durante la ejecución de la obra, proyecto y/o actividad. Estos datos se tendrán en 
cuenta para el programa de uso eficiente del agua y la energía del JBB por ello se requiere 
realizar un registro de consumo semanal los cuales deben ser enviados mensualmente a la 
supervisión y el área OAP-PIGA. El contratista realizará el pago de los consumos mensuales 
a la cuenta asignada por la entidad y deberá remitir el comprobante a la supervisión del Jardín. 

13. Participar y aplicar los lineamientos y buenas prácticas ambientales que se impartan desde el 
Sistema de Gestión Ambiental del JBB.  

14. El contratista deberá presentar el informe final del manejo ambiental de la obra, en el cual se 
evidencie lo siguiente: a) radicado de Secretaría Distrital de Ambiente que certifique el cierre 
del PIN de obra cuando aplique. b) el contratista de obra debe relacionar el pago por el 
consumo de agua y energía dentro del proyecto en coherencia con los informes ambientales 
de registro. Finalmente, este informe deberá contar con una revisión y aprobación por el apoyo 
a la supervisión del contrato, y el área de PIGA de la Oficina. 

 
17.5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA  
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Además de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y que le son propias y esenciales al 
mismo, y a las contenidas en los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, anexos y 
requerimientos técnicos y la Ley, tendrá las siguientes obligaciones específicas:  
 
1. Cumplir con el objeto del presente contrato, bajo la coordinación y control del SUPERVISOR.  
2. Realizar las actividades consignadas en el presupuesto de obra. El contratista radicará a la 

supervisión el Análisis de Precios Unitarios (APU´s) de los ítems contractuales ofertados dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, garantizando el cumplimiento 
de los valores estipulados en su oferta comercial.  

3. Presentar a la supervisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato el cronograma de programación de la obra a ejecutar detallada en Project o similar, la 
cual incluya duración de las actividades, holguras, recursos físicos, ruta crítica, sin que sobrepase 
el plazo del contrato. Este documento debe ser aprobado por parte de la supervisión y será 
requisito para la firma a del acta de inicio del contrato.  

4. Ejecutar el contrato cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias del 
proyecto, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad, y calidad y en 
general cumplir con el objeto del presente contrato bajo la coordinación y control del supervisor.  

5. Cumplir con la ejecución técnica y administrativa del proyecto, con el objeto de conseguir la 
correcta realización de esta y el cumplimiento de las especificaciones y el programa de trabajo; 
empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario, de acuerdo con 
las recomendaciones o exigencias del supervisor.  

6. Contratar y mantener en el sitio de ejecución, el personal suficiente e idóneo para la correcta 
ejecución del proyecto.  

7. Responder por la calidad de los equipos y materiales suministrados los cuales deben ser acordes 
a la normatividad vigente.  

8. Cumplir durante la ejecución del contrato con la totalidad de los ofrecimientos realizados como 
factores técnicos de calidad y criterios de ponderación, que hayan sido objeto de asignación de 
puntaje dentro del proceso de selección, garantizando su implementación efectiva, permanente y 
conforme a las condiciones, alcances, cantidades, plazos y características técnicas ofertadas y 
aceptadas por la Entidad, sin generar costos o reconocimientos económicos adicionales. 

9. Conseguir y mantener en el proyecto todos los equipos que sean necesarios para el desarrollo 
eficiente de los trabajos, ya sean de su propiedad o sean tomados en arrendamiento; encargarse 
de su mantenimiento y reparación por lo cual se entiende que la carencia total o parcial de los 
equipos adecuados en la obra no es justificación válida para demorar la ejecución de los trabajos.  

10. Retirar a la terminación de la obra los escombros, residuos, herramientas, sobrantes, etc., y dejar 
la obra completamente aseada, los cuales deberán ser dispuestos según la normatividad 
ambiental vigente. En los que respecta a los escombros deberá dar cumplimiento a lo contemplado 
en la Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente “Por la cual 
se regula el cargue, descargue, trasporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados, sueltos de construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación” y el Decreto 357 de 1997 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá “Por el cual se regula el manejo, trasporte y disposición final de escombros y de materiales 
de construcción”.  

11. Pagar, bajo su exclusiva responsabilidad los honorarios, salarios y prestaciones sociales del 
personal que emplee en el proyecto, con base en las normas legales vigentes.  

12. Mantener durante la vigencia del proyecto la cobertura de salud, pensión y ARL del todo el 
personal vinculado al proyecto.  
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13. Dotar al personal de todos los elementos de protección personal (EPP´s) y vigilar la correcta 
utilización de estos durante el desarrollo del contrato.  

14. Realizar los exámenes de salud ocupacional al personal que participe dentro de la ejecución de 
la obra, antes del inicio de esta como a su término.  

15. Realizar la reparación de redes o daños que se puedan producir al momento de hacer las 
excavaciones.  

16. Tomar aquellas medidas que a pesar de no estar expresamente estipuladas en este contrato se 
consideren necesarias para la correcta ejecución del proyecto y/o que estén contempladas en los 
reglamentos de la sociedad colombiana de arquitectos o ingenieros.  

17. Realizar la elaboración e implementación en obra del plan de aplicación del protocolo de seguridad 
en la obra – PAPSO, en atención a la circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, del Ministerio 
de Vivienda, Salud y trabajo en el capítulo 5, en donde se establecieron las medidas que se deben 
garantizar en obras y otros espacios. 

18. Prestar su total colaboración, si en algún momento se encuentra en el proyecto con personal de 
otro(s) contratista(s) o del Jardín Botánico, trabajando simultáneamente, para lograr la mejor 
coordinación de las diferentes obras, actividades y eventos que se adelanten en la entidad.  

19. Llevar el registro en planos del proyecto realmente ejecutada y entregar al jardín previa aprobación 
del supervisor los planos récord de la totalidad del proyecto en el momento que se requiera durante 
la construcción y al terminar el proyecto objeto del presente contrato.  

20. Reconstruir o reparar a su cargo, el trabajo u obra rechazada por defectuosa, bien sea por defectos 
en los materiales, elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en el equipo, cuando 
así lo ordene el supervisor y dentro del plazo que para tal efecto éste le fije.  

21. Construir o adecuar las obras de carácter provisional, necesarias para acceder a la zona del 
proyecto, así como su mantenimiento y la obtención de los permisos necesarios para su utilización.  

22. Realizar los trabajos que sean necesarios para no interrumpir el funcionamiento normal del jardín 
y para la prevención de accidentes en las vías de acceso al proyecto y en otros accesos públicos 
que deba utilizar para acceder a las áreas de trabajo.  

23. De ser necesario elaborar a su costo el Plan de Manejo de Tránsito ante la Secretaría de movilidad 
o el ente que corresponda, obtener el permiso necesario para ejecutarlo y desarrollar su 
implementación.  

24. Realizar un plan de movilidad para el interior del jardín de tal forma que no se interrumpa el 
funcionamiento normal del mismo y prevenga accidentes en las vías de acceso al proyecto y en 
otros accesos públicos que deba utilizar para acceder a las áreas de trabajo, presentarlo a la 
supervisión para aprobación; así como la ejecución de los trabajos que sean necesarios para llevar 
a cabo dicho plan de movilidad.  

25. Adquirir e instalar a su costo la señalética correspondiente para facilitar la movilidad y la 
prevención de accidentes al exterior y al interior del Jardín Botánico y al interior de la obra. Para 
la ejecución de las obras se deben realizar actividades de señalización de obras, tratamiento y 
manejo de cobertura vegetal, excavaciones, manejo de aguas superficiales durante las obras, 
transporte, manejo y disposición de escombros, manejo de equipos, desmantelamiento de 
instalaciones, etc., el contratista deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental 
contenidos en la Guía de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura 
urbana de Bogotá D.C., adoptado por el IDU y la autoridad ambiental urbana del entonces 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente – DAMA –, hoy Secretaría Distrital de Ambiente 
mediante Resolución N.º 991 de 2001 y la Guía Ambiental del Plan Maestro de Seguridad.  

26. Disponer e instalar el campamento para obra y almacén en el proyecto con los espacios 
necesarios para la llegada de los equipos y almacenamiento de material apropiadamente.  
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27. Tomar las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o 
servicio y de los funcionarios y visitantes, de acuerdo con la reglamentación vigente.  

28. Recibir aprobación previa del supervisor sobre cualquier modificación al programa general de 
obra. 

29. Contratar los trabajadores que sean necesarios para la buena marcha del proyecto y retirar 
aquellos que a juicio del supervisor o del jardín no se consideren convenientes para la marcha 
normal de la misma.  

30. Proveer bajo su responsabilidad, a todo el proyecto y a sus elementos, de la protección y de la 
vigilancia adecuada durante las 24 horas del día por toda la duración del proyecto, así como del 
campamento de obra sin valor adicional para el jardín.  

31. Suministrar al jardín todos los informes que éste requiera, sobre cualquier aspecto del proyecto.  
32. Responder ante terceros por los daños que se causen en desarrollo del presente contrato. Así 

como por los daños que se ocasionen por el incumplimiento del mismo, de conformidad con lo 
establecido por la ley.  

33. Mantener en todo momento el proyecto en condiciones de seguridad, libre de toda acumulación 
de desperdicios o de escombros, causados por los obreros o por el trabajo mismo.  

34. Llevar a cabo y a su propio costo, las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 
requerimientos de orden ambiental, emitidos por parte del jardín o de la Secretaría de Ambiente.  

35. Ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para cumplir cabalmente con el 
objeto del contrato.  

36. Explicar los planos y especificaciones al personal técnico, a los operarios y subcontratistas.  
37. Cumplir los requisitos establecidos en las normas colombianas de diseño y construcción sismo 

resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
vigente RETIE, las normas de las empresas prestadoras de servicios públicos, código de 
construcciones de Bogotá, el código colombiano de estructuras metálicas, norma Icontec 2001.  

38. Dar cumplimiento las disposiciones que establece la ley 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema 
de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.  

39. Realizar, sin costo adicional para el jardín, todas las obras y adecuaciones correspondientes a los 
ítems señalados en el presente proceso, que se requieran, suministrando materiales, mano de 
obra, acoples ajustes y en general todos los elementos que se requieran para su correcto 
funcionamiento, técnico y estético, con miras a que en su puesta en marcha funcionen y se 
comporten satisfactoriamente en todos sus aspectos.  

40. Garantizar que los materiales utilizados son nuevos, de primera calidad y de marcas reconocidas 
en el mercado que cumplen la normatividad vigente. 

41. Garantizar los materiales utilizados y hacer el cambio respectivo si estos llegasen a presentar 
alguna deficiencia 

42. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones; para lo cual, 
suministrará muestras de los materiales que posean características específicas a utilizar para la 
aprobación del supervisor. 

43. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con las especificaciones; para lo cual, suministrará 
muestras de los materiales que posean características específicas a utilizar para la aprobación del 
supervisor. 

44. Verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos. 
45. Estudiar cuidadosamente la información técnica y leer atentamente las especificaciones e 

inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan 
afectar los trabajos a realizar. 
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46. Realizar y seguir el plan de manejo de Residuos de Construcción y Demolición, o el que 
corresponda, garantizando la disposición de los residuos en lugares autorizados. 

47. Presentar a la entidad la relación de la ejecución del rubro presupuestado para imprevistos. 
48. Cumplir todas las obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, así como todas las 

normas, las leyes y reglamentos vigentes, o que se expidan posteriormente y que contemplen 
aspectos relativos a la ejecución de obras como la aquí contratada.  

49. Mantener los precios ofertados en la propuesta.  
50. Realizar la entrega de todos los elementos y demás, objeto del presente contrato, probados y en 

correcto funcionamiento.  
51. Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de 

poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección 
contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los 
inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o 
subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionara tales inmuebles, estructuras, instalaciones 
o redes. 

52. Presentar informes semanales de avance al segundo día hábil siguiente y mensuales de 
seguimiento de obra a los cinco días hábiles siguientes, para aprobación del supervisor sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones. Este documento debe contener la localización exacta donde se 
desarrolla el contrato, la descripción de las licencias y/o permisos requeridos para el contrato, 
Información contractual, control a la programación y ejecución del contrato, avance físico del 
contrato expresado en costos, avance o atraso del contrato en tiempo, acciones implementadas 
por el contratista de obra para recuperar el atraso de la obra en el caso que se presente, 
información de actividades realizadas en la semana, las actividades a realizar en la próxima 
semana, actividades críticas del contrato, comentarios del estado del contrato, registro fotográfico 
del avance del contrato. 

53. Presentar a la supervisión, dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato las hojas de vida y sus respectivos soportes de los perfiles del equipo de trabajo, para su 
aprobación.  

54. En caso de que EL CONTRATISTA solicite durante la ejecución del contrato el reemplazo de 
alguno de los integrantes del personal propuesto, este reemplazo deberá ser aprobado 
previamente por el supervisor y será aceptado por causa(s) debidamente justificadas, y, siempre 
y cuando el personal propuesto cumpla o mejore los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. 

55. Los andamios serán suministrados por cuenta de los CONSTRUCTORES, quienes también 
suministrarán los medios internos de transporte con que cuenta la obra para que el 
CONTRATISTA movilice sus materiales.  

56. Elaborar el plan de intervención de las infraestructuras a intervenir dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes de firma del acta de inicio a la supervisión, procurando la menor afectación del 
funcionamiento normal de la Entidad. 

57. Asistir a los comités de obra semanales y extraordinarios a los que sea convocado por parte de la 
supervisión. 

58. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos 
anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en 
desarrollo del contrato. Procedimiento definido en el documento “INSTRUCTIVO LINEAMIENTOS 
PARA ANALISIS ECONÓMICO, PRECIOS DEL MERCADO E ÍTEMS NO PREVISTOS Y 
CAMBIOS DE VIGENCIA” código de formato FIS.PR.10.I.01. 
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- Soportes para la presentación de los no previstos:  

 Formato con la justificación del no previsto el cual deberá contener justificación, 
especificación, proceso constructivo, insumos requeridos, unidad de medida, valor 
unitario y material elegido.  

 Formato de APU, con la información correspondiente al discriminado de mano de obra, 
materiales, equipos, transporte y detallado de AIU.  

 Tres cotizaciones mínimas de la actividad a realizar, en las cuales se identifique fecha 
de la cotización, nombre y datos de contacto de la empresa que cotiza, discriminado de 
la actividad a cotizar, firma y nombre de la persona que realiza la cotización.  

 En los casos que se traten de materiales especiales y no convencionales se requiere la 
entrega de la ficha técnica de la actividad a realizar. 

 
59. Presentar a la supervisión, dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes a la suscripción del 

contrato el Plan de calidad de la empresa ajustado a la obra específica, para su aprobación. 
 
18. CONTROL Y VIGILANCIA  
 
La supervisión del contrato será ejercida por la Secretaría General o por quien el Ordenador del Gasto 
designe mediante comunicación escrita, la cual será remitida a la Oficina Jurídica para su 
incorporación al expediente contractual. La supervisión realizará el seguimiento y control al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 y 
siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones aplicables. 
 
Para el ejercicio de la supervisión, la Entidad garantizará, desde el inicio y durante toda la ejecución 
del contrato, el apoyo interdisciplinario del Equipo de Infraestructura y Mantenimiento, así como el 
acompañamiento del personal responsable de la implementación y seguimiento del Plan Institucional 
de Gestión Ambiental – PIGA y de las demás dependencias o profesionales que, de acuerdo con sus 
competencias, deban intervenir en el seguimiento contractual. Este esquema permitirá apoyar la 
verificación de los componentes técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, ambientales y de 
seguridad y salud en el trabajo asociados a la ejecución del contrato. 
 
El apoyo a la supervisión se desarrollará de conformidad con las competencias, perfiles profesionales, 
objetos y obligaciones contractuales de quienes intervengan en dicho seguimiento, sin que ello 
implique transferencia, sustitución o delegación de las funciones y responsabilidades que legalmente 
corresponden al supervisor designado. 
 
En particular, el Equipo de Infraestructura y Mantenimiento de la Secretaría General cuenta con 
contratistas de prestación de servicios cuyos objetos contractuales se encuentran relacionados con la 
formulación, estructuración, análisis, implementación, ejecución, seguimiento y monitoreo de 
proyectos de infraestructura física y mantenimiento, así como con el apoyo a la supervisión y la gestión 
precontractual, contractual y poscontractual. Para la presente vigencia se cuenta, entre otros, con los 
siguientes objetos contractuales: 
 

 101-05-8100-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE EN LA 
FORMULACIÓN, ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD. 
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 103-05-8100-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA 
GENERAL DEL JARDÍN BOTÁNICO PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES  TÉCNICAS 
Y ADMINISTRATIVAS DEL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO. 

 108-05-8100-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA GENERAL 
PARA LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
ASIGNADOS AL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO. 

 101-05-8100-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE EN LA 
FORMULACIÓN, ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD. 

 106-05-8100-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA 
FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD EN SUS DIFERENTES 
ETAPAS. 

 102-05-8100-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL, EN LO REFERENTE A 
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD 

 107-05-8100-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA E 
INDEPENDENCIA PARA LA GESTIÓN PRE CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POS 
CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS DE ESPECIAL COMPLEJIDAD Y DEMÁS QUE SE 
LE ASIGNEN. 

 105-05-8100-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA 
SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS 
AL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS. 

 
En consecuencia, durante toda la ejecución del contrato, la supervisión contará de manera obligatoria 
con el apoyo técnico e interdisciplinario del Equipo de Infraestructura y Mantenimiento, de acuerdo 
con el alcance de los respectivos contratos de prestación de servicios, perfiles profesionales y 
obligaciones contractuales de sus integrantes. Este apoyo comprenderá, según corresponda, la 
revisión y seguimiento de los aspectos técnicos, presupuestales, administrativos y contractuales de la 
obra, incluyendo la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades de obra 
ejecutadas, calidad de los materiales y actividades, avance físico y financiero, cumplimiento de la 
programación, soportes documentales y demás aspectos asociados a la correcta ejecución del 
contrato. 
 
De igual manera, la Entidad garantizará el acompañamiento de los profesionales o dependencias 
competentes para el seguimiento de los componentes ambientales y de seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo con la naturaleza de las actividades ejecutadas y las competencias institucionales 
correspondientes. 
 
De conformidad con el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la interventoría resulta 
obligatoria para los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación o 
concurso público. En las demás modalidades de selección, la procedencia de la interventoría debe 
ser analizada por la Entidad conforme con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, esto 
es, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimientos especializados o cuando su 
complejidad o extensión lo justifiquen. 
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Para el presente caso, el proceso se adelantará mediante la modalidad de selección abreviada de 
menor cuantía y su objeto corresponde al mantenimiento, reparación y recuperación de las cubiertas 
de las edificaciones del Jardín Botánico José Celestino Mutis, ubicadas en la sede principal en Bogotá 
D.C. y en la sede Vivero La Florida, Cundinamarca. Si bien el contrato requiere seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, la Entidad ha 
previsto que dicho seguimiento sea ejercido mediante supervisión directa, acompañada 
obligatoriamente por el apoyo técnico e interdisciplinario antes descrito. 
 
Como se evidencia en los objetos contractuales anteriormente relacionados, el Equipo de 
Infraestructura y Mantenimiento cuenta con apoyo profesional orientado a la formulación, 
estructuración, implementación, ejecución y seguimiento de proyectos de infraestructura y 
mantenimiento, así como al apoyo de la supervisión contractual y a la gestión precontractual, 
contractual y poscontractual. Esta capacidad institucional permite complementar la labor del 
supervisor designado y garantizar un seguimiento técnico y administrativo adecuado sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas, las cantidades de obra 
ejecutadas, la calidad de los materiales, los procedimientos constructivos, el avance físico y financiero, 
la gestión documental y los demás aspectos asociados a la correcta ejecución de las obras. 
 
Así mismo, analizadas las condiciones de complejidad y extensión del contrato, se evidencia que el 
plazo de ejecución previsto es de dos (2) meses, que las actividades se encuentran técnicamente 
identificadas y delimitadas en los documentos del proceso y que las intervenciones se concentran en 
áreas específicas previamente priorizadas por la Entidad. Por lo anterior, se considera que las 
condiciones de complejidad, extensión territorial y volumen de actividades pueden ser atendidas 
mediante el esquema de supervisión institucional establecido, siempre acompañado del apoyo técnico 
e interdisciplinario señalado en el presente numeral. 
 
En consecuencia, la Entidad determina que no resulta necesario adelantar un proceso independiente 
para contratar una interventoría externa, toda vez que el seguimiento del contrato será ejercido 
mediante supervisión directa, con apoyo obligatorio del Equipo de Infraestructura y Mantenimiento y 
de las demás áreas o profesionales competentes que correspondan, de acuerdo con sus perfiles, 
competencias, objetos y obligaciones contractuales, sin que dicho apoyo implique delegación o 
traslado de la responsabilidad legal que corresponde al supervisor del contrato. 
 
El supervisor del contrato tendrá a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable 
y jurídico sobre el cumplimiento del objeto contractual, conforme con lo establecido en el artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011. Para el efecto, deberá desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: 
 
1. Suscribir con el Contratista el acta de inicio del contrato.   
2. Suministrar al Contratista toda la información normativa y técnica disponible para la ejecución del 

contrato y brindar el apoyo administrativo y logístico necesario para el normal desarrollo de las 
actividades objeto del contrato. 

3. Absolver todas las consultas elevadas por el contratista en relación con la ejecución del objeto 
del contrato, y hacer las observaciones que estime convenientes. Si durante la ejecución del 
contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resultas por el Supervisor, este 
deberá consultarlas al ordenador del gasto para su consulta y decisión 
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4. Exigir al contratista la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución de 
las actividades objeto del contrato y para ejercer de manera general el control y vigilancia sobre 
el mismo. 

5. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes, así como las 
especificidades pactadas y velar por que en su cumplimiento se cumplan los parámetros de 
calidad, eficiencia e idoneidad requeridos. 

6. Verificar directamente que el contratista cumpla las condiciones de ejecución del contrato según 
los términos contractuales pactados, para lo cual el Supervisor tendrá la facultad de requerirlo por 
escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento en el que éste incurriendo o pueda ocurrir a fin 
de prevenirlo. 

7. Verificar mediante visitas o mediante el examen de las actividades, documentos y/o productos 
que el supervisor considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato. 

8. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista con el 
Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y decretos 
reglamentarios. En caso contrario no podrá autorizar el respectivo pago. 

9. Verificar y aprobar los informes periódicos que den cuenta de la ejecución del contrato, siendo de 
responsabilidad del supervisor que el recibo a satisfacción corresponda al objeto contratado, las 
actividades objeto de ejecución y los productos en las calidades y especificidades requeridas. El 
recibo a satisfacción o las observaciones al mismo deberá efectuarse por el supervisor en un 
término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del recibo informe. 

10. Informar por escrito a la Ordenadora del asto sobre cualquier demora e incumplimiento en las 
obligaciones del CONTRATISTA. 

11. Solicitar la suspensión temporal de la ejecución del contrato por circunstancias de fuerza mayor 
o caso fortuito, desde el día de ocurrencia de los hechos y justificando plenamente las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspensión, ante el 
ordenador del gasto y la Oficina Jurídica, mediante documento escrito, para que se proceda a 
efectuar el trámite contractual a que haya lugar. La suspensión del contrato no prorrogará en 
ningún caso el plazo de ejecución del contrato, sólo lo interrumpirá. Es responsabilidad del 
supervisor efectuar el seguimiento al trámite contractual de la suspensión. 

12. Verificar que las garantías que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren vigentes 
y otorgadas en debida forma e informar al ordenador del gasto y a la Oficina Jurídica sobre los 
inconvenientes presentados. Es obligatorio para el supervisor verificar, previo al inicio de la 
ejecución del contrato, que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993, para la ejecución del contrato, esto es la expedición del registro presupuestal y 
la aprobación de la garantía. 

13. Verificar que el Contratista aporte la ampliación de las garantías cuando se celebren 
modificaciones, adiciones, prorrogas o suspensiones de contratos, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su suscripción.  

14. Presentar los informes que sobre la ejecución del contrato supervisado le sean requeridos. 
15. Verificar que sean publicados en SECOP II los informes periódicos del contratista que den cuenta 

de la ejecución del contrato. 
16. Adoptar las medidas necesarias que conduzcan a evitar la paralización temporal o definitiva en 

la ejecución del contrato, circunstancias que deberá comunicar al ordenador del gasto. 
17. Remitir toda la documentación que se produzca con ocasión de la ejecución del contrato a la 

Oficina Asesora Jurídica para que repose en el Expediente Contractual.  
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18. Las demás inherentes a la función de supervisión de conformidad con las normas vigentes y la 
naturaleza de la función. 

 
19. LIQUIDACIÓN  
 
Terminada la ejecución del contrato el supervisor o interventor, según el caso, procederán a proyectar 
su liquidación de mutuo acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato, y la remitirán a la Oficina  Jurídica, vencido el plazo anterior se 
procederá conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, que le sean aplicables y las 
demás normas que las regulan, complementan y modifican.   
 
20. GARANTIAS  
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestarán garantía 
única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, así mismo de conformidad con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podrá otorgar, como mecanismo de 
cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes garantías: a. Contrato de seguro contenido en una 
póliza. b. Patrimonio autónomo. c. Garantía bancaria  
 
Por lo anterior, el contratista deberá constituir garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil 
extracontractual, cuando aplique, con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuación se 
discriminan, a favor del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - NIT 860.030.197-0. 
  
La garantía constituida deberá amparar: 
 
CUMPLIMIENTO  

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO 

CUMPLIMIENTO: 
Diez por Ciento 
(10%) del valor 
total del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA: 

Vente por Ciento 
(20%) del valor 
total del contrato 

Por cinco (5) años, contados a partir 
de la fecha de recibo a satisfacción 
de la obra. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: 

Cinco por Ciento 
(5%) del valor 
total del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

CALIDAD DEL SERVICIO: 
Diez por Ciento 
(10%) del valor 
total del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 200 SMMLV Plazo de ejecución del contrato. 

 
NOTA 1: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías, en el evento que 
se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidación del 
mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.  
 
NOTA 2: El CONTRATISTA deberá reponer las garantías antes mencionadas, cuando en razón de 
las sanciones impuestas, o por la suscripción del acta de inicio, o de prórrogas, o adiciones o 
suspensiones al contrato, o de otros hechos, se disminuyere o agotare, o cuando el valor de la misma 
se vea afectado por razón de siniestro durante el tiempo de ejecución del contrato, según sea el caso. 
 
NOTA 3: Si la compañía de seguros establece en las pólizas algún porcentaje como deducible y lo 
hace efectivo en caso de siniestro, el mismo será asumido por EL CONTRATISTA, para lo cual éste 
autoriza a la Secretaría General, si es posible, a descontarlo del valor de los pagos que se le efectúe.  
 
21. MULTAS  
 
En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de mora o retardo o 
incumplimiento parcial imputable al CONTRATISTA respecto de las obligaciones y/o actividades 
propias del contrato, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS impondrá multas sucesivas 
diarias, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso o mora en la ejecución de actividades o 
por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, equivalentes al uno por 
ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin exceder el diez por ciento (10%) del 
valor del contrato, incluyendo las adiciones presupuestales a que hubiese lugar. 
  
PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de las multas, el interventor o supervisor, según corresponda, 
verificará semanalmente el cronograma y/o cumplimiento de obligaciones generales y específicas, de 
acuerdo con los señalados en los documentos precontractuales, contractuales, manual de 
interventoría y supervisión vigente. 
  
PARAGRAFO SEGUNDO: El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente 
imposición de multas será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo 
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las 
multas que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podrá 
descontar su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de 
cumplimiento.  
 
22. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de incumplimiento 
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS podrá declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal 
pecuniaria, la cual se pacta a título de tasación anticipada de perjuicios por un monto equivalente al 



38 
  

ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

 GCT.PR.04.F.01  Versión 2                                                                                                         Verificar su vigencia en el Listado Maestro de 
ocumentos      

 

DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, incluyendo adiciones presupuestales si hubiere, 
y de forma proporcional al avance de las actividades conforme a lo previsto en el artículo 1596 del 
Código Civil. El pago del valor aquí pactado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no total y definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento. En 
consecuencia, el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS podrá reclamar el pago de los 
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. 
  
PARAGRAFO PRIMERO: El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectiva 
la cláusula penal pecuniaria será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo 
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las 
multas que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podrá 
descontar su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de 
cumplimiento. 
  
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al JARDIN BOTANICO 
JOSE CELESTINO MUTIS de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar a la Entidad el 
10% de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena es compatible con la 
indemnización de perjuicios de acuerdo con lo previsto en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
23. ANÁLISIS DE RIESGOS  
 
De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en 
concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir,  el riesgo es la 
posibilidad  de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así 
como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra. 
 
La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar 
el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en 
consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el 
Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.  
 
ANEXO- ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN – Formato GCT.F-07 
 
24. REQUISITOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS HABILITANTES  
 
24.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO  
 
24.1.1. AVAL DE LA PROPUESTA 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 la propuesta debe estar 
avalada por un ingeniero civil inscrito y con tarjeta profesional vigente.  
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Para tal efecto, el proponente deberá aportar copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y 
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, con fecha de expedición no mayor 
a seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 
 
24.1.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
El proponente deberá acreditar experiencia mediante la presentación de certificaciones o actas de 
liquidación de contratos ejecutados y terminados o liquidados, inscritos en el Registro Único de 
Proponentes – RUP, celebrados con entidades públicas o privadas, que cumplan con las siguientes 
condiciones:  
 

CRITERIO REQUISITO DE EXPERIENCIA 

N.º MÁXIMO DE 
CERTIFICACIONES O 
CONTRATOS 

Máximo DOS (02) certificaciones o actas de liquidación 
correspondientes a contratos ejecutados y terminados o 
liquidados. 

OBJETO U OBLIGACIONES 
GENERALES 

El objeto, alcance, obligaciones o actividades de los contratos 
aportados deberá estar relacionado con la construcción de 
edificaciones, adecuación de edificaciones o mantenimiento 
de edificaciones. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Al menos UNA (01) de las CERTIFICACIONES O ACTAS DE 
LIQUIDACIÓN aportadas, deberá acreditar de manera expresa la 
ejecución de actividades relacionadas con el suministro e 
instalación de cubierta en teja metálica o teja en fibra de vidrio 
en edificaciones públicas o privadas, en un área igual o 
superior a MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS 
(1.400 m2). (Ver Nota 1). 

VALOR 

La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual 
o superior al CIEN POR CIENTO (100 %) del presupuesto oficial 
estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes – SMMLV, equivalente a CIENTO CUARENTA Y SIETE 
(147) SMMLV. 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Cada uno de los contratos aportados deberá encontrarse 
clasificado en por lo menos tres (3) de los códigos UNSPSC 
relacionados en la Tabla 1 – Clasificación UNSPSC definida por la 
Entidad. En todo caso, para cada contrato aportado será 
obligatorio acreditar el código 72101500 – Servicios de apoyo 
para la construcción. 

REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES – RUP 

La experiencia aportada deberá encontrarse inscrita en el 
Registro Único de Proponentes – RUP, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el presente proceso de selección. 

FECHA DE EJECUCIÓN 

Las certificaciones o documentos aportados para acreditar la 
experiencia deberán demostrar que las obras fueron ejecutadas 
con posterioridad al 15 de julio de 2010, fecha de entrada en 
vigencia del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10. 

 



40 
  

ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

 GCT.PR.04.F.01  Versión 2                                                                                                         Verificar su vigencia en el Listado Maestro de 
ocumentos      

 

NOTA 1: Para efectos de verificar que las certificaciones o actas de liquidación presentadas por el 
proponente cumplen con el requisito de acreditar la ejecución de actividades relacionadas con el 
suministro e instalación de cubierta en teja metálica o teja en fibra de vidrio en edificaciones públicas 
o privadas, dicha información deberá encontrarse expresamente indicada en el documento aportado 
o ser claramente deducible de su contenido, ya sea mediante la descripción de las actividades 
ejecutadas, las cantidades de obra, los ítems ejecutados, el balance final del contrato, actas finales 
de obra o cualquier otro documento técnico equivalente que permita evidenciar de manera clara y 
verificable el área efectivamente ejecutada. 
 
En caso de que la información correspondiente al área ejecutada o al tipo de actividad desarrollada 
no se encuentre expresamente contenida en la certificación o acta de liquidación aportada, el 
proponente podrá presentar documentación complementaria expedida por la entidad contratante o 
suscrita dentro de la ejecución contractual, tales como actas finales de obra, balances finales, cortes 
de obra, presupuestos ejecutados, memorias de cantidades o documentos equivalentes, siempre que 
los mismos permitan verificar de manera objetiva el cumplimiento de la experiencia específica exigida. 
 
Se entenderán como válidas únicamente las certificaciones y documentos que acrediten actividades 
relacionadas con el suministro e instalación de cubiertas en teja metálica y/o teja en fibra de vidrio 
como parte de intervenciones ejecutadas en edificaciones públicas o privadas. 
 
No se considerarán válidas aquellas certificaciones relacionadas exclusivamente con suministro de 
materiales, mantenimiento menor, impermeabilizaciones aisladas, instalación de elementos 
accesorios de cubierta o actividades que no permitan evidenciar de manera expresa la ejecución de 
suministro e instalación de cubiertas en teja metálica o teja en fibra de vidrio. 
 
La documentación aportada deberá permitir establecer con claridad que las actividades ejecutadas 
corresponden efectivamente al suministro e instalación de cubierta en teja metálica o teja en fibra de 
vidrio en edificaciones públicas o privadas, así como el área mínima requerida por la Entidad. 
 
24.1.2.1. CRITERIOS DIFERENCIADORES PARA MIPYMES 
 
Para la experiencia del proponente solicitada, el oferente, persona natural o jurídica que acredite la 
calidad de MiPymes domiciliadas en Colombia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, se definió por parte de la entidad que se podrá acreditar la 
experiencia mínima solicitada de acuerdo a lo siguiente: 
 

CRITERIO REQUISITO DE EXPERIENCIA 

N.º MÁXIMO DE 
CERTIFICACIONES O 
CONTRATOS 

Máximo TRES (03) certificaciones o actas de liquidación 
correspondientes a contratos ejecutados y terminados o 
liquidados. 

OBJETO U OBLIGACIONES 
GENERALES 

El objeto, alcance, obligaciones o actividades de los contratos 
aportados deberá estar relacionado con la construcción de 
edificaciones, adecuación de edificaciones o mantenimiento 
de edificaciones. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA Al menos UNA (01) de las CERTIFICACIONES O ACTAS DE 
LIQUIDACIÓN aportadas, deberá acreditar de manera expresa la 
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CRITERIO REQUISITO DE EXPERIENCIA 

ejecución de actividades relacionadas con el suministro e 
instalación de cubierta en teja metálica o teja en fibra de vidrio 
en edificaciones públicas o privadas, en un área igual o 
superior a MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS 
(1.400 m2). (Ver Nota 1). 

VALOR 

La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual 
o superior al CIEN POR CIENTO (100 %) del presupuesto oficial 
estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes – SMMLV, equivalente a CIENTO CUARENTA Y SIETE 
(147) SMMLV. 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Cada uno de los contratos aportados deberá encontrarse 
clasificado en por lo menos tres (3) de los códigos UNSPSC 
relacionados en la Tabla 1 – Clasificación UNSPSC definida por la 
Entidad. En todo caso, para cada contrato aportado será 
obligatorio acreditar el código 72101500 – Servicios de apoyo 
para la construcción. 

REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES – RUP 

La experiencia aportada deberá encontrarse inscrita en el 
Registro Único de Proponentes – RUP, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el presente proceso de selección. 

FECHA DE EJECUCIÓN 

Las certificaciones o documentos aportados para acreditar la 
experiencia deberán demostrar que las obras fueron ejecutadas 
con posterioridad al 15 de julio de 2010, fecha de entrada en 
vigencia del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10. 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o 
sustituya, las micros, medianas o pequeñas empresas se definen como: 
 

 Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o 
iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT). 

 
 Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores 

a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) e inferiores 
o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario 
(204.995 UVT). 

 
 Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores 

a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 
UVT) e inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco 
Unidades de Valor Tributario (1'736.565 UVT). 

 
Para el caso de proponentes plurales, bastará con que por lo menos uno de los integrantes acredite 
la calidad de MiPymes y tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o la unión temporal. 
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Para acreditar la calidad de MiPymes, el proponente deberá: 
 
Acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
1. Las PERSONAS NATURALES mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 
 
2. Las PERSONAS JURÍDICAS, mediante certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir 
dicha certificación. 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en 
firme al momento de su presentación. 
 
3. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días 
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del 
plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1860 de 2021, no 
excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema de compras públicas. 
 
De conformidad con lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en los numerales 3 y 4 del 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, dentro del 
cronograma del presente proceso se determina el plazo para que los interesados presenten solicitud 
de limitar la convocatoria a Mipymes colombianas. 
 
NOTA: Las certificaciones expedidas por los contadores públicos deberán estar acompañadas con 
copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de Contadores 
vigente. 
 
24.1.2.2. CRITERIOS DIFERENCIADORES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

MUJERES 
 
Para la experiencia del proponente solicitada, el oferente, persona natural o jurídica que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres  domiciliadas en Colombia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de 2021, se definió por parte de la entidad 
que se podrá acreditar la experiencia mínima solicitada de acuerdo a lo siguiente: 
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CRITERIO REQUISITO DE EXPERIENCIA 

N.º MÁXIMO DE 
CERTIFICACIONES O 
CONTRATOS 

Máximo TRES (03) certificaciones o actas de liquidación 
correspondientes a contratos ejecutados y terminados o 
liquidados. 

OBJETO U OBLIGACIONES 
GENERALES 

El objeto, alcance, obligaciones o actividades de los contratos 
aportados deberá estar relacionado con la construcción de 
edificaciones, adecuación de edificaciones o mantenimiento 
de edificaciones. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Al menos UNA (01) de las CERTIFICACIONES O ACTAS DE 
LIQUIDACIÓN aportadas, deberá acreditar de manera expresa la 
ejecución de actividades relacionadas con el suministro e 
instalación de cubierta en teja metálica o teja en fibra de vidrio 
en edificaciones públicas o privadas, en un área igual o 
superior a MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS 
(1.400 m2). (Ver Nota 1). 

VALOR 

La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual 
o superior al CIEN POR CIENTO (100 %) del presupuesto oficial 
estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes – SMMLV, equivalente a CIENTO CUARENTA Y SIETE 
(147) SMMLV. 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Cada uno de los contratos aportados deberá encontrarse 
clasificado en por lo menos tres (3) de los códigos UNSPSC 
relacionados en la Tabla 1 – Clasificación UNSPSC definida por la 
Entidad. En todo caso, para cada contrato aportado será 
obligatorio acreditar el código 72101500 – Servicios de apoyo 
para la construcción. 

REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES – RUP 

La experiencia aportada deberá encontrarse inscrita en el 
Registro Único de Proponentes – RUP, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el presente proceso de selección. 

FECHA DE EJECUCIÓN 

Las certificaciones o documentos aportados para acreditar la 
experiencia deberán demostrar que las obras fueron ejecutadas 
con posterioridad al 15 de julio de 2010, fecha de entrada en 
vigencia del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10. 

 
De conformidad con lo establecido en el 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021, se define 
emprendimiento y empresas de mujeres: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el 
propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el sistema 
de compras públicas, se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que 
cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 
 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
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Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal 
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste 
la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su 
participación. 
 
2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 
jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo 
cargo u otro del mismo nivel. 
 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la 
dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este 
sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran 
ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor 
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de 
manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el 
número de mujeres y el tiempo de vinculación. 
 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada 
una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia 
de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral 
con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso 
de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula 
de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 
 
4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados 
sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a 
la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación 
expedida por el representante legal. 
 
PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de 
mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de 
juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre 
del procedimiento de selección. 
 
Para el caso de proponentes plurales bastará con que por lo menos uno de los integrantes acredite la 
calidad de Emprendimiento y empresa de mujer y tenga una participación igual o superior al diez por 
ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
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24.1.2.3. CRITERIOS DIFERENCIADORES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Para la experiencia del proponente solicitada, el oferente, persona natural o jurídica que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de personas en condición de discapacidad, de conformidad 
con los previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 287 de 2026, se definió por parte de la entidad 
que se podrá acreditar la experiencia mínima solicitada de acuerdo a lo siguiente: 
 

CRITERIO REQUISITO DE EXPERIENCIA 

N.º MÁXIMO DE 
CERTIFICACIONES O 
CONTRATOS 

Máximo TRES (03) certificaciones o actas de liquidación 
correspondientes a contratos ejecutados y terminados o 
liquidados. 

OBJETO U OBLIGACIONES 
GENERALES 

El objeto, alcance, obligaciones o actividades de los contratos 
aportados deberá estar relacionado con la construcción de 
edificaciones, adecuación de edificaciones o mantenimiento 
de edificaciones. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Al menos UNA (01) de las CERTIFICACIONES O ACTAS DE 
LIQUIDACIÓN aportadas, deberá acreditar de manera expresa la 
ejecución de actividades relacionadas con el suministro e 
instalación de cubierta en teja metálica o teja en fibra de vidrio 
en edificaciones públicas o privadas, en un área igual o 
superior a MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS 
(1.400 m2). (Ver Nota 1). 

VALOR 

La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual 
o superior al CIEN POR CIENTO (100 %) del presupuesto oficial 
estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes – SMMLV, equivalente a CIENTO CUARENTA Y SIETE 
(147) SMMLV. 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Cada uno de los contratos aportados deberá encontrarse 
clasificado en por lo menos tres (3) de los códigos UNSPSC 
relacionados en la Tabla 1 – Clasificación UNSPSC definida por la 
Entidad. En todo caso, para cada contrato aportado será 
obligatorio acreditar el código 72101500 – Servicios de apoyo 
para la construcción. 

REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES – RUP 

La experiencia aportada deberá encontrarse inscrita en el 
Registro Único de Proponentes – RUP, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el presente proceso de selección. 

FECHA DE EJECUCIÓN 

Las certificaciones o documentos aportados para acreditar la 
experiencia deberán demostrar que las obras fueron ejecutadas 
con posterioridad al 15 de julio de 2010, fecha de entrada en 
vigencia del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10. 

 
Para el caso de proponentes plurales estas condiciones sólo se aplicarán cuando al menos uno de 
los integrantes cumpla con los criterios previstos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. de este Decreto y acredite 
una participación no inferior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal, aportando la 
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experiencia requerida, como mínimo, en una proporción equivalente a su participación en la 
conformación del proponente plural. 
 
De conformidad con la definición contenida en el artículo 2.2.1.2.4.6. del Decreto 287 de 2026: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.6. DEFINICIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la 
participación de las personas con discapacidad en el sistema de compras y contratación Pública, 
mediante la reglamentación del puntaje al que se refiere el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 1618 
de 2013 y el desarrollo del sistema de preferencias del numeral 8 del mismo artículo, se entenderán 
coma emprendimientos y empresas de personas con discapacidad aquellos que cumplan con alguna 
de las siguientes condiciones: 
 
1) Personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesión liberal. Esta circunstancia se 
acreditará mediante la copia de cedula de ciudadanía, la cedula de extranjería o el pasaporte, el 
certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección 
Social, así coma el título profesional correspondiente. 
 
2) Personas naturales con discapacidad que hayan realizado actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio, durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso 
de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cedula de ciudadanía, la cedula 
de extranjera o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del 
Ministerio de Salud y Protección Social, así coma la copia del registro mercantil. 
 
3) Personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, partes de interés o 
cuotas de participación pertenezcan a personas con discapacidad y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. 
  
La circunstancia de la propiedad de la persona jurídica se acreditará mediante certificación expedida 
por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de ley 
o, el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las 
personas con discapacidad han mantenido su participación. Adicionalmente se debe adjuntar la copia 
de cedula de ciudadanía, la cedula de extranjera o el pasaporte, el certificado de discapacidad 
expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así como la copia 
del certificado de existencia y representación legal. 
 
4) Personas jurídicas que tengan vinculadas laboralmente al menos una persona con discapacidad 
en empleos del nivel directivo de la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de 
cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 
 
Por otra parte, se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel 
estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la 
empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos 
encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52081#1618


47 
  

ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

 GCT.PR.04.F.01  Versión 2                                                                                                         Verificar su vigencia en el Listado Maestro de 
ocumentos      

 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor 
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de 
manera detallada las personas con discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente 
y el tiempo de vinculación. 
 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de las 
personas con discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente. Como soporte, se 
anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o 
certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último 
año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad 
expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
PARÁGRAFO. Respecto de los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de 
personas con discapacidad, las certificaciones de que trata el presente artículo deben expedirse bajo 
la gravedad de juramento con una fecha de máxima treinta (30) días calendario anteriores a la prevista 
para el cierre del procedimiento de selección”. 
 
 
24.1.3. REGLAS GENERALES PARA LA ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La experiencia requerida para el presente proceso deberá acreditarse mediante certificaciones de 
contratos o actas de liquidación de contratos ejecutados y terminados o liquidados, inscritos en el 
Registro Único de Proponentes – RUP, salvo para los proponentes extranjeros no obligados a contar 
con dicho registro. 
 
Las reglas establecidas en el presente numeral serán aplicables para la acreditación de experiencia 
correspondiente al presente proceso. 
 
24.1.3.1. FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
La experiencia requerida para el presente proceso deberá acreditarse mediante certificaciones de 
contratos o actas de liquidación de contratos ejecutados y terminados o liquidados, inscritos en el 
Registro Único de Proponentes – RUP, salvo para los proponentes extranjeros no obligados a contar 
con dicho registro. 
 
Las certificaciones de contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 
 

 Se aceptarán certificados de experiencia en contratos en donde exclusivamente el proponente 
haya realizado obras de mantenimiento, adecuaciones y/o construcción. 

 
 Estas actividades deberán acreditarse adjuntando la respectiva acta de recibo de cantidades 

de obra junto al balance de las cantidades ejecutadas del contrato debidamente suscrita por 
el contratante, el supervisor o interventor y el contratista, y el acta de liquidación debidamente 
suscrita por el ordenador del gasto y el contratista. 
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 Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 
 

 Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de 
tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el 
Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se 
indique la conformación de la empresa. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia individual 
de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP. 

 
 Si el Proponente relaciona o anexa más del número de contratos indicados como máximos 

para la acreditación de experiencia, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán 
en cuenta como máximo los contratos aportados de mayor valor. 

 
 Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia, 
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. 

 
 Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o 

Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente Proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en el presente Proceso. 

 
 En virtud de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad verificará la 

experiencia en el RUP. En caso de que la información allegada como soporte para acreditar 
la experiencia no coincida con el RUP, prevalecerá la información inscrita en el Registro Único 
de Proponentes. 

 
 Para verificar el valor de los contratos certificados, la Entidad realizará la conversión a salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) del valor del contrato que se encuentra 
registrado en el RUP, para lo cual se hará la conversión al valor del SMMLV del año de 
terminación del respectivo contrato. 
 

AÑO VALOR SMMLV 
2010 $515.000,00 
2011  $535.600,00 
2012  $566.700,00 
2013 $589.500,00 
2014 $616.000,00 
2015 $644.350,00  
2016  $689.455,00 
2017 $737.717,00 
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AÑO VALOR SMMLV 
2018 $781.242,00 
2019 $828.116,00 
2020 $877.803,00 
2021 $908.526,00 
2022 $1.000.000,00 
2023 $1.160.000,00 
2024 $1.300.000,00 
2025 $1.423.500,00 
2026 $1.750.905,00 

 
 En caso de que el proponente presente un solo contrato que acredite la totalidad de la 

experiencia certificada, este será válido para acreditar experiencia, siempre y cuando cumpla 
con todos los requisitos solicitados en el presente proceso. 

 
REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES 
 
Para los proponentes plurales deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Regla de proporcionalidad: Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, 
la experiencia requerida en valor (expresada en SMMLV del presupuesto oficial) será evaluada 
de acuerdo con el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural, 
conforme al documento de conformación de la figura asociativa; es decir, cada integrante 
deberá aportar la experiencia conforme al porcentaje de participación en la figura asociativa y 
la sumatoria de dichas certificaciones deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) del 
presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

 
 La experiencia específica exigida podrá ser acreditada por cualquiera de los integrantes del 

proponente plural, conforme a las condiciones particulares establecidas en el numeral de 
24.1.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, sin perjuicio de la aplicación de la regla de 
proporcionalidad respecto de la experiencia acreditada en valor. 

 
EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN MODALIDADES ASOCIATIVAS (CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL) 
 
Respecto a la experiencia aportada por un proponente singular o por los integrantes del actual 
proponente plural proveniente de figuras asociativas (Consorcio o Unión Temporal), se afectará el 
valor de las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia, de acuerdo con el porcentaje de 
participación de este proponente o integrante en el contrato respectivo. 
 
En este evento, para efecto de acreditar la experiencia exigida, se deberá presentar el documento de 
conformación de la figura asociativa o documento expedido por funcionario competente donde se 
pueda evidenciar dicho porcentaje de participación. 
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Según lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012, en el evento en que los oferentes presenten contratos 
suscritos con el Jardín Botánico José Celestino Mutis, la Entidad se reserva el derecho de realizar las 
verificaciones correspondientes en sus propios archivos. 
 
NOTAS GENERALES 
 
Nota 1: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios –
UNSPSC. 
 
Nota 2: Cuando se acredite experiencia general de contratos en los cuales el proponente actuó bajo 
las figuras de Consorcio o Unión Temporal, la Entidad tendrá en cuenta únicamente el valor 
correspondiente al porcentaje de participación del proponente.  
 
Nota 3: Para los proponentes que utilicen las figuras asociativas (consorcio o unión temporal), cada 
uno de sus integrantes deberá acreditar experiencia en por lo menos uno (1) de los códigos del 
Clasificador UNSPSC solicitados. 
 
Nota 4: Los proponentes deberán diligenciar el FORMATO - EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE del Pliego de Condiciones. 
 
Nota 5: PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE 
EN EL RUP:  Para acreditar la experiencia a la que se refiere el presente numeral, el oferente 
extranjero que no está obligado a tener RUP debe diligenciar el FORMATO- ACREDITACIÓN 
EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE EXTRANJERO del Pliego de Condiciones. 
 
24.1.3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CERTIFICACIONES 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante Certificación de experiencia, expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 
esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
 
Para que las certificaciones puedan ser consideradas válidas, deberán reunir los siguientes requisitos 
mínimos:  
 
 Nombre o razón social del contratante o empleador.   
 Nombre del Contratista. 
 Objeto claramente definido o actividades específicas. 
 Fecha de inicio y fecha terminación (dd/mm/aa) o plazo de ejecución  
 Valor del contrato o actividad ejecutado  
 Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 
 Dirección o Teléfono o Correo Electrónico de la Empresa, donde sea verificable la información. 
 
En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podrá aportar copia 
del contrato o del acta de liquidación, con el fin de constatar toda la información requerida por la 
Entidad. 
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Nota 1: Las certificaciones deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa 
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto.  
 
Nota 2: La certificación de contrato celebrado con entidades públicas puede ser reemplazada por la 
copia del Acta de liquidación del contrato, la cual deberá contener la totalidad de la información 
solicitada (Objeto, Plazo, Número del Contrato (en caso de que exista), Contratante, teléfono y 
dirección, Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 
integrantes y su porcentaje de participación), Fecha de iniciación, Fecha de terminación, Valor final 
del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración delegada, Actividades 
desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas).  
 
Nota 3: Cuando se trate de certificaciones expedidas por personas de derecho privado, es 
obligatorio aportar copia de contratos objeto de la certificación o del acta de liquidación con 
ocasión de la relación comercial, las cuales deben soportar lo certificado por el contratante en cuanto 
al objeto o actividades, valor y plazo. 
 
Nota 4: Cuando se acredite experiencia de contratos en los cuales el proponente hizo parte de 
Consorcios o Uniones Temporales, EL JARDIN tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de 
participación del integrante, por lo cual se deberá especificar la participación de cada uno de los 
miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participación.  
 
Nota 5: No se aceptan auto-certificaciones. 
 
Nota 6: No se tendrán en cuenta contratos en ejecución.  
 
Nota 7: Las certificaciones sin firma o en las que no sea posible determinar los períodos de experiencia 
no serán tenidas en cuenta. 
 
Nota 8: En el evento de identificar información que de cualquier manera no corresponda a la realidad, 
estos documentos no serán tenidos en cuenta por la Entidad  
 
Nota 9: De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, si la constitución del proponente es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. Una vez vencidos los tres años, la Entidad no tendrá en cuenta 
la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes, como experiencia del proponente. 
 
Nota 10: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a 
cada uno de los socios escindidos. 
 
24.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO FINANCIERO  
 
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
El JARDÍN BOTÁNICO realizará la verificación de la capacidad financiera y organizacional de los 
proponentes personas naturales y jurídicas colombianas, personas jurídicas extranjeras con sucursal 
en Colombia y personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, con fundamento en la 
información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes, tomando como indicadores 
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que miden la fortaleza financiera y organizacional de los proponentes los establecidos en el numeral 
3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.  
 
La Entidad realizará la verificación de la capacidad financiera y organizacional con fundamento en la 
información del RUP que se encuentre vigente y en firme al momento del cierre del proceso. Si a 
la fecha de cierre la renovación de la vigencia 2025 ya se encuentra en firme, la evaluación se hará 
con estos indicadores. No obstante, si el proponente renovó dentro del término legal pero la vigencia 
2025 carece de firmeza al cierre, la Entidad verificará los indicadores con base en la información del 
año fiscal 2024. Los documentos necesarios para acreditar cualquiera de estas situaciones podrán 
ser subsanados a la fecha de traslado del informe de evaluación del presente proceso de selección. 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
INDICE DE LIQUIDEZ 
 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > 2 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA el nivel de solvencia debe ser mayor a 2 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
 
 𝐼𝐿 = (𝐴𝐶1 + 𝐴𝐶2  + 𝐴𝐶3 +...+𝐴𝐶𝑛)

(𝑃𝐶1 + 𝑃𝐶2  + 𝐴𝐶3 +...+𝐴𝐶𝑛)
 

 
AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, PC= Pasivo Corriente de 
cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro 
Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 
Nivel de endeudamiento = Pasivo total / Activo total < 60% 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de endeudamiento debe ser menor al 60%. 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
  

𝐼𝐸 =  
(𝑃𝑇1 +  𝑃𝑇2 +  𝑃𝑇3 + ⋯ +  𝑃𝑇𝑛)
(𝐴𝑇1 + 𝐴𝑇2 + 𝐴𝑇3 + ⋯ + 𝐴𝑇𝑛)

 

 
PT= Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, AT= Activo Total de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de 
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERES 
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Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad operacional / Gastos Financieros > 2 o Indeterminado 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de la cobertura de intereses debe ser mayor 
a 2 o Indeterminado. 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
  

𝑅𝐶𝐼 =  
(𝑈𝑂1 +  𝑈𝑂2 +  𝑈𝑂3 + ⋯ +  𝑈𝑂𝑛)

(GF1 + GF2 + GF3 + ⋯ + GFn)
 

 
UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, GF= Gastos 
Financieros de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en 
el Registro Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015. 
 
Nota: Sí el proponente no tiene obligaciones que le demanden el pago de intereses y sus gastos en 
intereses es igual a cero (0), el proponente cumple el indicador y será declarado hábil para este 
indicador. 
 
En caso de no cumplir con la Capacidad financiera, la propuesta se considerará NO HÁBIL. 
 
 
INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente > 30% 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el Capital de trabajo debe ser mayor al 30% del 
presupuesto oficial estimado  
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
  

𝐶𝑇 =  (𝐴𝐶1 +  𝐴𝐶2 +  𝐴𝐶3 + ⋯ +  𝐴𝐶𝑛)   −  (𝑃𝐶1 +  𝑃𝐶2  +  𝐴𝐶3 +. . . +𝐴𝐶𝑛) 
 
AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, PC= Pasivo Corriente de 
cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro 
Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
 
Rentabilidad sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > 0.04 
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Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre el patrimonio debe ser mayor 
a 0.04 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
  

𝑅𝑃 =  
(𝑈𝑂1 +  𝑈𝑂2 +  𝑈𝑂3 + ⋯ +  𝑈𝑂𝑛)

(P1 + P2 + P3 + ⋯ + Pn)
 

 
UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, P= Patrimonio de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de 
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
Rentabilidad sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total > 0.02 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre activos debe ser mayor a 0.02 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
  

𝑅𝐴 =  
(𝑈𝑂1 +  𝑈𝑂2 +  𝑈𝑂3 + ⋯ +  𝑈𝑂𝑛)

(AT1 + AT2 + AT3 + ⋯ + ATn)
 

 
UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, AT= Activo Total de 
cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro 
Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
En caso de no cumplir con la Capacidad organizacional, la propuesta se considerará NO HÁBIL. 
 
 
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN PARA OBRA PÚBLICA 
 
Capacidad Residual De Contratación: La Capacidad Residual es la aptitud de un CONTRATISTA para 
cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos 
contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. 
 
Capacidad residual de contratación = presupuesto oficial estimado – Anticipo 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 
ESTIMADO ANTICIPO CAPACIDAD RESIDUAL DE 

CONTRATACIÓN 
$ 257.865.557 $0 $257.865.557 

 
Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 los proponentes deben acreditar 
su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos: 
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1.- La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con 
entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y 
los contratos de obra suscritos con concesionarios. 
 
2- La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con 
entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión 
y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 
 
3- Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año 
en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados 
financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de 
proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento 
adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años. 
 
En el presente proceso el valor del presupuesto oficial para obra pública es DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($257.865.557) M/CTE, de esta forma la capacidad residual del 
proceso de contratación asciende a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
($257.865.557) M/CTE, teniendo en cuenta que no hay anticipo y que el plazo de ejecución del 
contrato es de DOS (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
El Jardín calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

 FACTOR 
 

PUNTAJE MÁXIMO 
Experiencia (E)  120 

Capacidad financiera (CF)  40 
Capacidad Técnica  40 

Total  200 
 
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.  
 
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual 
establecida en este documento. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente 
si:  
 
Capacidad Residual del proponente ≥ Capacidad Residual del Proceso de Contratación  
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El JARDÍN calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología definida 
por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: i) Experiencia (E), ii) Capacidad 
Financiera (CF), iii) Capacidad Técnica (CT), iv) Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los 
contratos en ejecución (SCE), los cuales se describirán a continuación:  
 
i) EXPERIENCIA  
 
La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de 
la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el 
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación.  
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual.  
Experiencia =  Valor total de los contratos RUP (COP)  

----------------------------------------------------  
Presupuesto oficial estimado x % Participación  

 
El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un 
oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo 
de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje.  
 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente 
al Anexo el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV.  
 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. 
  
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a  Menor o igual a Puntaje  
0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 
 
ii) CAPACIDAD FINANCIERA (CF)  
 
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con 
base en la siguiente fórmula:  
 
Índice de Liquidez =  Activo corriente  

----------------------  
Pasivo corriente  
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual Menor a Puntaje 
0 0,5 20 

0,5 0,75 25 
0,75 1,0 30 
1,0 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP  
 
iii) CAPACIDAD TÉCNICA (CT)  
 
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 
arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a 
la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.  
 
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al 
Anexo  
 
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
iv) SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)  
 
El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si 
el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga 
la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando en el Anexo 
(i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto 
del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de 
propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado; (v) 
si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el proponente no tiene 
Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.  
 
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el 
contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en el respectivo 
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contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 
días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
  
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución de dicho 
contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha 
de la presentación de la oferta del Proceso de Contratación.  
 
El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con 
Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en 
desarrollo de contratos de concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para 
acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos públicos como los privados. Igualmente, 
se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios, uniones 
temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe el oferente.  
 
La capacidad residual del oferente plural es la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus 
miembros.  
 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados 
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes 
de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante 
legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la 
información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para 
cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables 
anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su 
información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la información que el 
proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 
2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 
25. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de contenido técnico y financiero que 
se exponen en el presente documento, y los requisitos habilitantes jurídicos que están contenidos en 
el proyecto y en el complemento del pliego de condiciones publicado en el SECOP II, EL JARDIN 
evaluará las ofertas que se encuentren HABILITADAS.  
  
En la evaluación de las Ofertas EL JARDÍN realizará la ponderación de los factores de acuerdo con 
los puntajes indicados en la siguiente Tabla. 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

TÉCNICO 30 

ECONÓMICO  59,50 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  10 
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FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

INCENTIVO MIPYMES (EN CASO APLICAR DECRETO 1860 DE 
2021 ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18) 0,25 

INCENTIVAR LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES CON DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL 
(DECRETO 1860 DE 2021 ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15 – 2.2.1.2.4.2.14) 

0,25 

PUNTAJE TOTAL Hasta 100 
Puntos 

 
NOTA 1: Los documentos aportados para la asignación de puntaje no podrán ser subsanados por los 
oferentes, por lo cual es responsabilidad exclusiva del proponente allegar la información de manera 
completa y conforme a los requisitos establecidos por la Entidad. 
 
NOTA 2: Conforme lo establecido en la Ley 2195 de 2022, artículo 58, la entidad deberá reducir del 
puntaje obtenido 2 puntos a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o clausulas 
penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, 
sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. 
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior. 
 
25.1. FACTOR TÉCNICO   
 
El JARDÍN otorgará hasta TREINTA (30) PUNTOS al proponente que se comprometa a suministrar e 
instalar, sin costo adicional para la Entidad, un sistema mejorado de fijación y sellado para las 
cubiertas trapezoidales contempladas dentro del alcance del contrato, mediante manifestación 
expresa suscrita por el representante legal del proponente, bajo la gravedad de juramento, en la cual 
conste el compromiso ofertado. 
 
La asignación de este puntaje se hará de la siguiente manera:  
 

Criterio de ponderación Puntaje máximo 
asignado 

Compromiso de suministrar e instalar, sin costo adicional 
para la Entidad, capelotes metálicos con empaque de 
neopreno de alta resistencia para la totalidad de los 
puntos de fijación de las cubiertas trapezoidales objeto de 
intervención, incluyendo todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación, fijación y sellado. El sistema 
deberá ser compatible con la geometría de la teja 
instalada y garantizar condiciones adecuadas de 
hermeticidad, protección frente a filtraciones de agua, 
resistencia a la intemperie, radiación ultravioleta (UV), 
humedad y cambios de temperatura. 

30 

 



60 
  

ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

 GCT.PR.04.F.01  Versión 2                                                                                                         Verificar su vigencia en el Listado Maestro de 
ocumentos      

 

NOTA 1: Para la asignación del puntaje, el proponente deberá diligenciar y suscribir el FORMATO – 
FACTOR DE CALIDAD, indicando de manera clara e inequívoca su compromiso de suministrar e 
instalar capelotes metálicos con empaque en neopreno en la totalidad de los puntos de fijación de las 
cubiertas objeto de intervención. En caso de no diligenciar el formato o de presentarlo con información 
incompleta o condicionada, no se otorgará puntaje. 
 
NOTA 2: El proponente que no realice el ofrecimiento de forma clara, expresa e incondicional en los 
términos anteriormente señalados, o que modifique las condiciones técnicas, cantidades o alcance 
del factor ofertado, no obtendrá puntaje por este criterio. 
 
NOTA 3: El proponente favorecido con el puntaje deberá ejecutar el ofrecimiento durante la etapa 
contractual, garantizando que los capelotes y empaques instalados sean nuevos, compatibles con la 
cubierta metálica, resistentes a la intemperie, radiación UV, humedad y cambios de temperatura, sin 
generar costo o valor adicional para la Entidad. 
 
NOTA 4: El contratista asume, bajo su exclusiva responsabilidad y sin reconocimiento económico 
adicional, todos los costos directos e indirectos requeridos para el suministro, transporte, instalación, 
fijación, sellado y correcta puesta en funcionamiento de los elementos ofertados como factor técnico 
de calidad. 
 
25.2. FACTOR ECONÓMICO (HASTA 59,50 PUNTOS)  
 
EL JARDÍN a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de CINCUENTA Y NUEVE COMO 
CINCUENTA (59,50) PUNTOS acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria 
para la ponderación de la oferta económica: 
 
La oferta económica deberá contemplar todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y 
contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del 
presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. La oferta económica deberá ser 
diligenciada en su totalidad y en ella se establecerá el valor total de la oferta y su discriminación. 

 
Métodos de evaluación de la oferta económica 

Método 
Media aritmética 
Media aritmética alta 
Media geométrica con presupuesto oficial 
Media armónica 

 
A partir de los valores ofertados por los proponentes habilitados, se aplicará una de las 
metodologías establecidas por la Entidad, la cual será seleccionada con base en los primeros 
dos (2) dígitos decimales de la TRM vigente para la fecha establecida en el cronograma del 
proceso para la publicación del informe de evaluación definitivo. Para estos efectos, se tomará 
la TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicha fecha, 
correspondiente al valor publicado por esa entidad el día calendario inmediatamente anterior, 
de conformidad con el procedimiento establecido en el presente numeral. 
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Por ejemplo, si la publicación del informe de evaluación definitivo se encuentra programada 
para el 3 de septiembre, la TRM que se utilizará para determinar el método de evaluación 
económica será la vigente para el 3 de septiembre, publicada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia el 2 de septiembre. 
 
El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación. 
 

Asignación de método de evaluación según TRM 
Rango (inclusive) Número Método 
De 00 a 24 1 Media aritmética 
De 25 a 49 2 Media aritmética alta 
De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 
De 75 a 99 4 Media armónica 

 
 
*TRM = Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de América 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en 
la página web. 
 

a) MEDIA ARITMÉTICA 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 
siguientes fórmulas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
 

b) MEDIA ARITMÉTICA ALTA 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta 
válida más  alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 
de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

 
 

c) MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 
veces como se indica en el siguiente cuadro: 
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Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante 
el siguiente procedimiento: 
 

 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial 
se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el 
valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

d) MEDIA ARMÓNICA 
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Consiste en establecer la media armónica y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las Ofertas a dicha media, como resultado de aplicar la fórmula que se indican en seguida. Para la 
aplicación de este método el JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS procederá 
a determinar la media armónica de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
 

 
 
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media armónica y el valor de la 
oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje. 
 
25.3. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 10 PUNTOS) 
 
De conformidad con lo indicado por los artículos 2.2.1.2.4.1.3 y 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 
2015, y lo contenido en el Decreto 680 de 2021, este criterio se calificará así: 
 

BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS PUNTAJE 
Se asignarán diez (10) puntos al proponente de 
origen colombiano que vincule como mínimo el 
40% del total de los empleados y/o contratistas 
asociados al cumplimiento del contrato.  

10 PUNTOS 

Se asignarán cinco (5) puntos al proponente 
extranjero (que no es de origen nacional ni con trato 
nacional) que vincule como mínimo el 40% del total 
de los empleados y/o contratistas asociados al 
cumplimiento del contrato. 

5 PUNTOS 

El proponente que no presente debidamente 
diligenciado y firmado el presente anexo será 
calificado con cero (0) para este criterio. 

0 PUNTOS 

 
El proponente debe señalar con una X en el FORMATO – PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA 
NACIONAL. El origen de sus bienes o servicios. 
 
NOTA 1: Se entiende por servicios nacionales, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 680 de 
2021: “Servicios Nacionales: En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es 
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colombiano si, además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en 
Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes 
nacionales relevantes definidos por la entidad. Estatal para la prestación del servicio que será objeto 
del proceso de contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano que 
corresponda”. 
 
NOTA 2: Los extranjeros con trato nacional que participen en el proceso de contratación de manera 
singular o mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la 
regla de origen prevista en el Decreto 680 de 2021, o cualquiera de las reglas de origen aplicables 
según el acuerdo comercial o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que 
no se identifique en la oferta la regla de origen aplica, la entidad estatal deberá evaluar la oferta de 
acuerdo con la regla de origen prevista en el artículo 1 del Decreto 680 de 2021. 
 
NOTA 3: En el caso de consorcios o uniones temporales conformadas por integrantes nacionales y 
extranjeros, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, 
según sea su condición de nacional o extranjero. 
 
Para evaluar, ponderar y calificar los factores de apoyo a la industria nacional, el proponente debe 
diligenciar el anexo correspondiente y relacionar claramente su ofrecimiento. La entidad se reserva el 
derecho de verificar la información aportada por el proponente y de ser necesario hacer los ajustes a 
la evaluación con base en la información que conste en la propuesta. 
 
Adicionalmente, en caso de que oferten bienes y servicios extranjeros que acrediten trato nacional en 
virtud del principio de reciprocidad, deberán soportarlo mediante certificación expedida por el Director 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo 
siguiente: 
 

a) Lugar y fecha de expedición de la certificación 
b) Objeto de la certificación 
c) Nombre y firma del funcionario que expide la certificación. 

 
Al respecto, vale la pena precisar que las certificaciones expedidas por parte del Director de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, donde consta el trato 
nacional de bienes y/o servicios en los países que NO tienen tratado comercial en materia de 
contratación con Colombia, se encuentran disponibles para conocimiento de los interesados en el 
portal único de contratación pública (SECOP) previsto en la página web www.colombiacompra.gov.co. 
Sí, la certificación donde conste el trato nacional. En aplicación del principio de reciprocidad, no se 
encuentra publicada; el oferente deberá adjuntarla en su propuesta. 
 
Teniendo en cuenta que este documento otorga puntaje, su presentación no es subsanable; por 
consiguiente, en caso de que no sea diligenciado el anexo correspondiente, NO será posible requerir 
al proponente para que lo allegue y en consecuencia, la entidad procederá a no otorgar puntaje 
alguno. 
 
NOTA: Lo anterior se verificará conforme al Decreto 680 de 2021.  
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25.4. FACTOR MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0,25 puntos) 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero coma veinticinco (0,25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, 
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente podrá acreditar los requisitos así: 
 

- Persona natural, mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 
copia del registro mercantil. (DILIGENCIAR N.º FORMATO A) 

- Personas jurídicas, mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo. (DILIGENCIAR N.º FORMATO B)  

- O también podrán acreditar la calidad de mipyme con copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, este será válido para los 
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad 
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la 
asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación.  

 
Tratándose de proponentes plurales, este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al DIEZ por ciento (10%) en 
el Consorcio o en la Unión Temporal.  
 
Para acreditar el puntaje, el proponente singular o plural deberá diligenciar el FORMATO - MIPYME 
DOMICILADA EN COLOMBIA y aportar los soportes correspondientes. 
 
25.5. FACTOR EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 puntos) 
 
Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo de 0,25 PUNTOS, equivalentes al 
0,25 del total de los puntos establecidos en el presente proceso, y se tendrá en cuenta lo establecido 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 
de 2021, que regula lo relacionado con la adopción de medidas afirmativas que incentiven la 
participación de las mujeres en el sistema de compras públicas. 
 

PUNTAJE ADICIONAL PARA 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS 

DE MUJERES 

Puntaje 
máximo Total puntaje 

Acreditar la condición de 
emprendimientos y empresas de 

mujeres. 
0,25 0.25 

 
Se asignará el puntaje asignado a este criterio únicamente a aquellos oferentes que acrediten 
alguna de las siguientes condiciones: 
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NO. CONDICIÓN  MEDIO DE PRUEBA  

1 

Cuando más del cincuenta por ciento (50%) 
de las acciones, partes de interés o cuotas 
de participación de la persona jurídica 
(proponente) pertenezcan a mujeres y los 
derechos de propiedad hayan pertenecido a 
estas durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. 

Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal del proponente, 
cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el contador, donde 
conste la distribución de los derechos en la 
sociedad y el tiempo en el que las mujeres 
han mantenido su participación.  

2 

Cuando por lo menos el cincuenta por ciento 
(50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres 
y estas hayan estado vinculadas 
laboralmente a la empresa durante al menos 
el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección en el mismo cargo u 
otro del mismo nivel. 

Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal del proponente, 
cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el contador, donde 
se señale de manera detallada todas las 
personas que conforman los cargos de nivel 
directivo del proponente, el número de 
mujeres y el tiempo de vinculación. 
 
La certificación deberá relacionar el nombre 
completo y el número de documento de 
identidad de cada una de las personas que 
conforman el nivel directivo del proponente. 
Además, se deberá allegar como soporte, 
copia de los respectivos documentos de 
identidad, copia de los contratos de trabajo o 
certificación laboral con las funciones, así 
como el certificado de aportes a seguridad 
social del último año en el que se demuestren 
los pagos realizados por el empleador. 

3 

Cuando la persona natural sea una mujer 
y haya ejercido actividades comerciales a 
través de un establecimiento de comercio 
durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del proceso de selección. 

Esta circunstancia se acreditará mediante la 
copia de cédula de ciudadanía, la cédula de 
extranjería o el pasaporte, así como la copia 
del registro mercantil vigente. 

4 
Para las asociaciones y cooperativas, 
cuando más del cincuenta por ciento 
(50%) de los asociados sean mujeres y la 
participación haya correspondido a estas. 

Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante 
legal. 

 
Para obtener el puntaje previsto en este criterio, en el caso de consorcios y uniones temporales, por 
lo menos uno de sus integrantes deberá acreditar que (i) es una empresa de mujeres, según alguna 
de las condiciones antes descritas y que (ii) tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10%) en la figura asociativa.  
 
Para acreditar el puntaje, el proponente singular o plural deberá diligenciar el FORMATO - 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES y aportar los soportes correspondientes. 
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25.6. REDUCCIÓN DE PUNTAJE ARTÍCULO 6 LEY 2020 DE 2020 – REGISTRO NACIONAL DE 

OBRAS CIVILES INCONCLUSAS 
 
De conformidad con el “Artículo 6° De la Ley 2020 de 2020 "por medio de la cual se crea el registro 
nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones 
"estableció: “Actuaciones. En los procesos de contratación de obras públicas que adelanten las 
entidades estatales contratantes, sin importar la cuantía, deberán consultar y analizar las anotaciones 
vigentes que presenten las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. Durante los procesos 
de selección objetiva para contratistas de obra o interventores, se tendrán en cuenta las anotaciones 
vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas al momento de evaluar los factores de 
ponderación de calidad, establecidos en el literal a) del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 o la norma 
que la modifique. Conforme a lo anterior, El Jardín consultará y analizará las anotaciones vigentes 
que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles inconclusas. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes 
de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 
mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida. 
 
25.7. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ARTÍCULO 58 DE 

LA LEY 2195 DE 2022 
 
La Entidad debe dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 58 de Ley 2195 de 2021, para el caso 
del presente proceso, respecto de la reducción “durante la evaluación de las ofertas en la etapa 
precontractual del dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los 
proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, 
contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía. 
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior. 
 
La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto 
las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. La reducción de puntaje por 
incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 
2020”. 
 
 

 
NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA  

Secretaria General 
 

Servidor Público Nombres y Apellidos Vo.Bo. Fecha 

Tramitado y proyectado por 

Alejandra Fontecha Hernández 
Secretaría General 

 7 septiembre 2026 

Sergio Andrés Jiménez 
Secretaría General  7 septiembre 2026 
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Servidor Público Nombres y Apellidos Vo.Bo. Fecha 

Martha Patricia López 
Secretaría General 

 
 7 septiembre 2026 

Revisó Andrés Felipe Gutiérrez 
Secretaría General 

 
7 septiembre 2026 

Aprobó Carlos Alberto Pinzón Barco 
Secretaría General 

 7 septiembre 2026 

Revisó componente jurídico Luis Ernesto Ramírez Luna 
Abogado – Oficina Jurídica   

Revisó componente jurídico Carolina Calle Castillo 
Asesora – Oficina Jurídica   

Revisó componente jurídico Laura Paola Amaya Ibarra 
Jefe Oficina Jurídica   

Los arribas firmantes, bajo nuestra responsabilidad, declaramos que hemos revisado el presente documento 
y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones vigentes. 
 

7/09/2026

carolina calle
7 septiembre 2026

carolina calle
7 septiembre 2026

carolina calle
Proyectó
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	24.1.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
	NOTA 1: Para efectos de verificar que las certificaciones o actas de liquidación presentadas por el proponente cumplen con el requisito de acreditar la ejecución de actividades relacionadas con el suministro e instalación de cubierta en teja metálica ...
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	Para la experiencia del proponente solicitada, el oferente, persona natural o jurídica que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de personas en condición de discapacidad, de conformidad con los previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del De...
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	24.1.3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CERTIFICACIONES
	24.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO FINANCIERO

	25. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS
	25.1. FACTOR TÉCNICO
	25.2. FACTOR ECONÓMICO (HASTA 59,50 PUNTOS)
	a) MEDIA ARITMÉTICA
	b) MEDIA ARITMÉTICA ALTA
	c) MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
	d) MEDIA ARMÓNICA

	25.3. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 10 PUNTOS)
	25.4. FACTOR MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0,25 puntos)
	25.5. FACTOR EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 puntos)
	25.6. REDUCCIÓN DE PUNTAJE ARTÍCULO 6 LEY 2020 DE 2020 – REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS
	25.7. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ARTÍCULO 58 DE LA LEY 2195 DE 2022


		2026-09-08T10:21:08-0500
	WILCHES QUINTANA NUBIA LUCIA




