
 

 

 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 

1.1 QUÉ SE NECESITA Y JUSTIFICACIÓN: 

La Administración Municipal de Anorí, Antioquia, en el marco de su Plan de Desarrollo Municipal 

“Hagámoslo Juntos”, orienta sus esfuerzos institucionales al fortalecimiento de la capacidad 

administrativa y operativa del municipio, con el propósito de atender eficientemente las necesidades 

de la población y garantizar el cumplimiento de las funciones y competencias a su cargo. En este 

contexto, la adecuada administración de los bienes, vehículos, equipos y maquinaria de propiedad o 

al servicio de la Administración Municipal constituye un componente fundamental para el desarrollo 

de las actividades institucionales y la prestación oportuna de los servicios a la comunidad. 

 

El Municipio de Anorí, como entidad territorial con autonomía política, fiscal y administrativa dentro 

de los límites establecidos por la Constitución y la ley, requiere disponer de bienes y recursos físicos 

en condiciones adecuadas de operación, conservación y disponibilidad. Dentro de estos recursos, el 

parque automotor y la maquinaria amarilla constituyen herramientas esenciales para actividades 

relacionadas con el mantenimiento y conservación de la infraestructura vial, atención de 

emergencias, ejecución de obras públicas, transporte, desplazamiento de personal y atención de las 

necesidades de las comunidades urbanas y rurales. 

 

La adecuada administración de estos bienes requiere mecanismos permanentes de programación, 

asignación, seguimiento y control, que permitan conocer su estado, disponibilidad, utilización, 

ubicación, necesidades de mantenimiento y condiciones de operación, facilitando la toma de 

decisiones y promoviendo el uso eficiente y racional de los recursos públicos. 

 

Durante la vigencia 2026, el Municipio de Anorí ha fortalecido su capacidad operativa mediante la 

adquisición de tres (3) nuevos bienes, correspondientes a una motocicleta Honda XR190, una 

motoniveladora XCMG GR135T y un vibrocompactador XCMG CV83U/CV83PDU. 

 

Como consecuencia de estas adquisiciones, el parque automotor municipal pasó de seis (6) 

unidades identificadas en el inventario correspondiente a la vigencia 2025 a nueve (9) unidades 

durante la vigencia 2026, lo que representa un incremento de tres (3) unidades, equivalente al 

cincuenta por ciento (50 %) respecto del inventario anterior. 

 

El crecimiento del parque automotor representa un fortalecimiento de la capacidad institucional; sin 

embargo, también genera un incremento en las actividades necesarias para su adecuada 

administración, particularmente en materia de programación, asignación, control de utilización, 

seguimiento de kilometraje y horas de operación, mantenimiento preventivo y correctivo, control 

documental, registro de novedades y conservación de los bienes. 
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Esta situación adquiere especial relevancia con la incorporación de la motoniveladora XCMG 

GR135T y el vibrocompactador XCMG CV83U/CV83PDU, debido a que estos equipos amplían la 

capacidad municipal para desarrollar actividades de mantenimiento y conservación de la 

infraestructura vial, pero requieren seguimiento específico de sus horas de operación, disponibilidad, 

programación de mantenimientos, condiciones de funcionamiento y asignación a los diferentes 

frentes de trabajo. 

 

El Municipio de Anorí presenta condiciones territoriales particulares que incrementan las 

necesidades de utilización de vehículos y maquinaria. Su extensión rural, características topográficas 

y condiciones de la infraestructura vial generan requerimientos permanentes de intervención, 

especialmente en las vías terciarias, fundamentales para la conectividad entre las comunidades 

rurales y el casco urbano. 

 

Los documentos que soportan la gestión de infraestructura municipal reconocen la existencia de 

dificultades asociadas a la topografía del territorio, deslizamientos, movimientos en masa, 

inundaciones y otros fenómenos que afectan la infraestructura vial y la movilidad de las 

comunidades. Asimismo, se identifica la necesidad de disponer de capacidad operativa para atender 

actividades como limpieza de derrumbes, reconformación de banca, adecuación de cunetas, 

estabilización de taludes y mantenimiento de drenajes. 

 

En este contexto, resulta necesario contar con una adecuada programación y coordinación de los 

vehículos, equipos y maquinaria, de manera que estos sean asignados de acuerdo con las 

necesidades institucionales, se establezcan prioridades de atención y se optimice su disponibilidad 

y utilización. 

 

De igual manera, se requiere efectuar seguimiento permanente al estado operativo y mecánico de 

los vehículos y maquinaria, con el propósito de identificar oportunamente necesidades de 

mantenimiento preventivo y correctivo, registrar novedades y reducir periodos de inactividad que 

puedan afectar la prestación de los servicios institucionales. 

 

El control administrativo comprende igualmente la actualización de las hojas de vida, registros de 

mantenimiento, kilometraje, horas de operación, reparaciones, seguros, revisiones técnico-

mecánicas cuando correspondan, documentos de propiedad y demás soportes relacionados con 

cada vehículo, equipo o maquinaria. 

 

Asimismo, resulta necesario realizar seguimiento a los recursos asociados a la operación del parque 

automotor, particularmente combustibles, lubricantes, repuestos y servicios de mantenimiento, 

mediante registros que permitan disponer de información organizada y verificable para apoyar la 

toma de decisiones y promover la racionalización del gasto público. 

 

La coordinación y seguimiento adquieren especial importancia durante temporadas de lluvia y ante 

la ocurrencia de emergencias viales, deslizamientos, pérdida de banca y demás situaciones que 

requieren una respuesta oportuna de la Administración Municipal. En estos escenarios, disponer de 



 

información actualizada sobre la ubicación, disponibilidad y condiciones de los equipos permite 

establecer prioridades y organizar adecuadamente los recursos disponibles. 

 

La adecuada administración del parque automotor contribuye igualmente a la protección del 

patrimonio público, en la medida en que permite realizar seguimiento a las condiciones de los bienes, 

programar oportunamente sus mantenimientos, prevenir deterioros y promover la prolongación de 

su vida útil. 

 

Desde el punto de vista administrativo, el apoyo requerido permitirá organizar, actualizar y consolidar 

la información relacionada con los vehículos, equipos y maquinaria, facilitar el seguimiento de las 

novedades y generar información útil para la toma de decisiones y las labores de supervisión y 

control. 

 

Desde el punto de vista operativo, permitirá fortalecer la programación y asignación de los recursos 

disponibles, procurando que los vehículos y maquinaria sean destinados oportunamente a las 

actividades institucionales y que la capacidad operativa incorporada durante la vigencia 2026 sea 

aprovechada de manera eficiente. 

 

Desde el punto de vista financiero, una adecuada gestión contribuirá al control y racionalización de 

los recursos destinados a combustible, mantenimiento, repuestos y demás gastos asociados a la 

operación del parque automotor, mediante mecanismos de seguimiento que permitan identificar 

necesidades oportunamente y mejorar la planeación de las intervenciones. 

 

El fortalecimiento de esta gestión resulta coherente con los principios que orientan la función 

administrativa. El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa se 

encuentra al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse, entre otros, bajo los principios 

de eficacia, economía y celeridad. De igual manera, el artículo 311 reconoce al municipio como 

entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado y le asigna responsabilidades 

relacionadas con el desarrollo de su territorio y el bienestar de sus habitantes. 

 

En concordancia con lo anterior, el apoyo requerido se orienta a fortalecer las actividades de 

coordinación, seguimiento y control operativo y administrativo del parque automotor y maquinaria 

amarilla, sin sustituir las competencias propias de los servidores públicos responsables de la 

Administración Municipal, sino apoyando la organización, consolidación, actualización y seguimiento 

de la información y actividades relacionadas con estos bienes. 

 

En este marco, se requiere desarrollar actividades orientadas a garantizar la adecuada 

programación, disponibilidad, operación, mantenimiento, control documental, conservación y uso 

eficiente de los vehículos, equipos y maquinaria de propiedad o al servicio de la Administración 

Municipal, así como apoyar la identificación oportuna de necesidades y novedades que puedan 

afectar su funcionamiento. 

 

El apoyo requerido permitirá igualmente fortalecer la articulación entre las diferentes dependencias 

municipales, conductores, operadores, talleres y demás actores relacionados con la utilización y 



 

mantenimiento de los vehículos y maquinaria, facilitando una gestión organizada de los recursos 

disponibles. 

 

Por lo anterior, el crecimiento del parque automotor, que pasó de seis (6) a nueve (9) unidades 

durante la vigencia 2026, junto con la adquisición de nueva maquinaria amarilla y las condiciones 

territoriales y operativas del Municipio, hace necesario fortalecer la capacidad institucional destinada 

a su coordinación, seguimiento y control. 

 

En este sentido, resulta necesario adelantar un contrato de mínima cuantía para brindar apoyo a la 

gestión para la coordinación, seguimiento, control operativo y administrativo del parque automotor y 

maquinaria amarilla del Municipio de Anorí, Antioquia, mediante la ejecución de actividades 

orientadas a garantizar la adecuada programación, disponibilidad, operación, mantenimiento, control 

documental, conservación y uso eficiente de los vehículos, equipos y maquinaria de propiedad o al 

servicio de la Administración Municipal. 

 

La ejecución del contrato permitirá fortalecer los mecanismos de administración y control del parque 

automotor, mejorar la programación y utilización de los vehículos y maquinaria, mantener actualizada 

la información relacionada con su operación y mantenimiento, apoyar la conservación de los bienes 

públicos y contribuir al uso eficiente de los recursos destinados a su funcionamiento. 

 

Finalmente, la contratación propuesta constituye una acción necesaria, pertinente y coherente con 

las necesidades actuales de la Administración Municipal de Anorí, teniendo en cuenta el crecimiento 

del parque automotor durante la vigencia 2026, la incorporación de nuevos equipos de maquinaria 

amarilla y las condiciones territoriales que demandan una gestión permanente de estos bienes. A 

través de este apoyo, la Administración Municipal busca fortalecer la coordinación, seguimiento y 

control de sus vehículos, equipos y maquinaria, garantizando su adecuada disponibilidad, 

conservación y utilización, contribuyendo al cumplimiento eficiente de las funciones institucionales, 

a la protección del patrimonio público y a la atención oportuna de las necesidades de la comunidad. 

 

1.1.1 UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO O EL 

PLAN DE DESARROLLO 

  

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 

para dar cumplimiento a la Constitución Nacional y a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 

de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015 y lo contenido en el programa de Gobierno 

Nacional, y Programa de Gobierno Municipal “Hagámoslo Juntos” 2024-2027, en su Línea 

Estratégica 2. JUNTOS POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE, EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y LA JUSTICIA AMBIENTAL Programa 2.2: JUNTOS POR EL DESARROLLO VIAL 

E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, cuyo objetivo es Mejorar las condiciones de la red vial terciaria 

del municipio para incidir en el desarrollo de la economía y favorecer la movilidad de nuestros 

habitantes y tiene un indicador de producto Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario la 

cual tiene una meta durante el cuatrienio de 300 kilómetros de vías terciaria; y las demás 

disposiciones vigentes en la materia.  

1.2 COMPETENCIA DEL ORGANISMO PARA ADELANTAR EL PROCESO  



 

 

En ejercicio de las facultades y deberes legales establecidas en la Constitución Política, ley 136 de 

1994 actualizada en la ley 1551 de 2012 y demás decretos reglamentarios, le corresponde al 

REPRESENTANTE LEGAL del ente territorial del Municipio de Anorí realizar las operaciones 

necesarias y celebrar los contratos, acuerdos y convenios que requieran para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos y funciones misionales de la entidad. 

 

2. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

2.1 OBJETO 

PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL 

OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA DEL 

MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

ORIENTADAS A GARANTIZAR LA ADECUADA PROGRAMACIÓN, DISPONIBILIDAD, 

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CONTROL DOCUMENTAL, CONSERVACIÓN Y USO 

EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O AL SERVICIO 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

 

2.2 ALCANCE 

 

El presente contrato tiene por objeto brindar apoyo a la gestión para la coordinación, seguimiento, 

control operativo y administrativo del parque automotor y maquinaria amarilla del Municipio de Anorí, 

Antioquia, mediante el desarrollo de actividades orientadas a garantizar la adecuada programación, 

disponibilidad, operación, mantenimiento, control documental, conservación y uso eficiente de los 

vehículos, equipos y maquinaria de propiedad o al servicio de la Administración Municipal. 

 

En el marco del contrato se desarrollarán actividades de apoyo dirigidas a fortalecer la organización 

y control del parque automotor, procurando que los vehículos, equipos y maquinaria se encuentren 

debidamente programados, disponibles y en condiciones adecuadas para atender las diferentes 

necesidades institucionales, especialmente aquellas relacionadas con infraestructura vial, obras 

públicas, atención de emergencias y demás actividades operativas del Municipio. 

 

La ejecución del contrato comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

• Apoyo a la programación y coordinación del parque automotor, de acuerdo con las 

solicitudes y necesidades de las diferentes dependencias de la Administración Municipal, 

procurando una adecuada asignación y utilización de los vehículos, equipos y maquinaria.  

• Seguimiento a la disponibilidad y operación de los vehículos y maquinaria amarilla, 

verificando su estado operativo, ubicación, utilización, kilometraje y horas de trabajo, según 

corresponda a cada equipo.  

• Apoyo al seguimiento de mantenimientos preventivos y correctivos, identificando 

oportunamente las necesidades de revisión, reparación o intervención de los vehículos, 

equipos y maquinaria, y realizando el seguimiento correspondiente hasta su atención.  



 

• Control y actualización de la información documental, incluyendo hojas de vida, registros de 

mantenimiento, seguros, revisiones técnico-mecánicas cuando correspondan, documentos 

de los vehículos y demás soportes relacionados con el parque automotor.  

• Seguimiento al consumo y utilización de combustibles, lubricantes, repuestos y demás 

insumos, mediante el registro y organización de la información disponible, con el propósito 

de contribuir al uso eficiente de los recursos destinados a la operación de los equipos.  

• Registro y seguimiento de novedades, relacionadas con fallas mecánicas, accidentes, 

daños, indisponibilidad, mantenimiento u otras situaciones que puedan afectar la operación 

de los vehículos y maquinaria, informando oportunamente a la Administración Municipal.  

• Apoyo al control de las horas de operación de la maquinaria amarilla, especialmente de la 

motoniveladora XCMG GR135T y el vibrocompactador XCMG CV83U/CV83PDU, con el fin 

de facilitar la programación de servicios, mantenimientos y demás actividades relacionadas 

con su conservación.  

• Apoyo en la elaboración y consolidación de informes y registros, relacionados con la 

utilización, disponibilidad, mantenimiento, novedades y estado general del parque automotor 

y maquinaria.  

• Apoyo a la coordinación con conductores, operadores, talleres y demás actores relacionados 

con la operación y mantenimiento, facilitando el flujo de información y el seguimiento de las 

actividades requeridas.  

• Apoyo al seguimiento de las actividades desarrolladas con los vehículos y maquinaria, 

verificando que su utilización corresponda a las necesidades y programaciones establecidas 

por la Administración Municipal.  

 

Las actividades deberán desarrollarse bajo criterios de organización, eficiencia, responsabilidad, 

oportunidad y adecuada administración de los bienes públicos, procurando que los vehículos, 

equipos y maquinaria permanezcan en condiciones apropiadas de operación y que su utilización 

responda a las necesidades institucionales. 

 

El desarrollo del contrato deberá contribuir a fortalecer los mecanismos de información y control del 

parque automotor, permitiendo a la Administración Municipal contar con registros actualizados sobre 

la disponibilidad, utilización, mantenimiento, documentación y novedades de los vehículos y 

maquinaria, como herramienta para la toma oportuna de decisiones. 

 

De igual manera, el apoyo deberá contribuir a la conservación de los bienes públicos, la optimización 

de los recursos destinados a su operación y mantenimiento y el aprovechamiento eficiente de la 

capacidad operativa del Municipio, especialmente teniendo en cuenta el incremento del parque 

automotor durante la vigencia 2026 y la incorporación de nueva maquinaria amarilla. 

 

La ejecución de las actividades se realizará de conformidad con las orientaciones impartidas por la 

Administración Municipal y con sujeción a la normativa aplicable, garantizando el adecuado manejo 

de la información, la trazabilidad de las actuaciones y el cumplimiento de los principios de eficiencia, 

economía, responsabilidad y transparencia que orientan la gestión pública. 

 

Finalmente, la ejecución del contrato permitirá fortalecer la gestión integral del parque automotor y 

maquinaria amarilla del Municipio de Anorí, mejorando su programación, seguimiento, disponibilidad 



 

y control, contribuyendo a la conservación del patrimonio público y a la capacidad institucional para 

atender oportunamente las necesidades operativas y de infraestructura del territorio. 

 

2.3 ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS: 

 

2.3.1 IDONEIDAD DEL PROVEEDOR 

  

Podrán participar en el proceso de contratación solo aquellos proponentes cuyo objeto social esté 
relacionado directamente con el bien o servicio requerido por la Administración Municipal. Lo anterior 
aplica para cada uno de los integrantes de Uniones Temporales, Consorcios u otras formas de 
asociación. 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitación: 
 

A. Individualmente como:  
a) personas naturales nacionales o extranjeras,  
b) personas jurídicas nacionales o extranjeras. 
 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 

previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  

 

2.3.2 EXPERIENCIA 

El contratista debe aportar máximo dos (02) certificados de experiencia relacionado con el objeto del 

contrato cuyo valor sea igual o superior a veintiocho (28) SMLMV. 

 

3. REQUISITOS  

Se debe crear un índice donde se aporten los documentos en el orden descrito, donde conste el 

número de página en el que esta y debe estar debidamente foliado y rotulado.  

TIPO DESCRIPCIÓN REQUERIDO 

 
 
 
 
 
JURIDICO 
 
 

Carta de presentación de la propuesta. Diligenciar formato 

Acta de conformación de la Unión Temporal, 
Consorcios u otra 

 
En caso de aplicar 

Autorización de la junta o asamblea de 
socios 

En caso de aplicar 

Certificación del pago de parafiscales y 
aportes a la seguridad social  
 
Si es una persona natural debe ser firmado por 
el representante legal, en caso de ser una 
persona jurídica debe ser firmado por el 
contador o el revisor fiscal (en caso de ser 
firmado por el contador o el Revisor Fiscal, 
este deberá aportar cédula, tarjeta profesional 
expedida por la Junta Central de Contadores 
de Colombia y Certificado de Vigencia de 
inscripción y antecedentes disciplinarios 

Formato diligenciado y firmado 



 

vigente) 

Certificación Responsabilidad Fiscal 
En caso de presentarse como persona 
jurídica, deberá aportar el certificado tanto de 
la persona jurídica como de su representante 
legal, en caso de presentarse como unión 
temporal o consorcio deberá presentar 
certificado de cada una de las personas que 
componen el mismo, así como de su 
representante legal   

Fecha de expedición inferior a 30 
días 

Certificado de no sanciones o incumplimientos Diligenciar formato 

Certificado de medidas 
Correctivas 

Fecha de expedición inferior a 30 
días 

Certificados antecedentes judiciales 
Fecha de expedición inferior a 30 
días 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
 
En caso de presentarse como persona 
jurídica, deberá aportar el certificado tanto de 
la persona jurídica como de su representante 
legal, en caso de presentarse como unión 
temporal o consorcio deberá presentar 
certificado de cada una de las personas que 
componen el mismo, así como de su 
representante legal   

Fecha de expedición inferior a 30 
días 

Certificado de Existencia y Representación 
Legal o matricula mercantil, cuya actividad 
económica debe tener relación directa con el 
objeto del contrato. 

Fecha de expedición inferior a 30 
días 

Fotocopia Registro Único Tributario (RUT), 
cuya actividad económica debe tener relación 
directa con el objeto del contrato. 

Aportar copia legible, actualizado 
con fecha de impresión de 2024. 

Certificado de Inhabilidades e 
Incompatibilidades 

Formato diligenciado y firmado 

Fotocopia cédula ciudadanía del 
representante legal. 

Aportar copia legible 

Compromiso Anticorrupción Formato diligenciado y firmado 

Certificado de registro de deudores 
alimentarios morosos (REDAM)  

Fecha de expedición inferir a 30 
días 

Paz y salvo Municipal 
 
En caso de presentarse como persona 
jurídica, deberá aportar el certificado tanto de 
la persona jurídica como de su representante 
legal. 

Aportarlo con fecha de expedición 
no mayor a 30 días. 

Certificado Bancario 
Aportarlo con fecha de expedición 
no mayor a 30 días. 



 

 
 
TECNICO 

Propuesta económica donde se especifique el 
valor definitivo a ofertar por unidad y valor total 
de la propuesta teniendo en cuenta el plazo de 
ejecución. El valor debe ser en letras y 
números. 

Diligenciar debidamente el formato  

Certificado de cumplimiento de 
especificaciones técnicas 

Formato diligenciado y firmado 

EXPERIENCIA 

El contratista debe aportar máximo dos (02) 
certificados de experiencia relacionado con el 
objeto del contrato cuyo valor sea igual o 
superior a veintiocho (28) SMLMV. 

Aportarlo de acuerdo al numeral 
4.5 de la invitación 

 

4. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS – UNSPSC 

Codificación Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios para el Comercio Electrónico 

(UNSPSC de Naciones Unidas), a continuación, se identifican los servicios a adquirir según en tercer 

nivel bajo los segmentos 31, y 81 del Clasificador de Bienes y Servicios.:  

 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC DESCRIPCIÓN 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

72101500 Servicios De Apoyo Para La Construcción 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura  
 

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

El contratista deberá brindar apoyo a la gestión para la coordinación, seguimiento y control operativo 

y administrativo del parque automotor y maquinaria amarilla del Municipio de Anorí, Antioquia, de 

acuerdo con las necesidades de la Administración Municipal y las instrucciones impartidas por el 

supervisor del contrato. 

 

Para el cumplimiento del objeto contractual, desarrollará como mínimo las siguientes actividades: 

 

1. Programación y coordinación 

• Apoyar la programación y asignación de los vehículos, equipos y maquinaria de acuerdo con 

las solicitudes y necesidades de las diferentes dependencias de la Administración Municipal.  

• Consolidar y mantener actualizado el registro de los servicios programados y ejecutados.  

• Apoyar la coordinación de la disponibilidad de conductores y operadores frente a las 

actividades programadas.  

• Informar oportunamente al supervisor sobre situaciones de disponibilidad, cruces de 

programación o novedades que puedan afectar la prestación de los servicios.  

2. Seguimiento a la operación 

• Realizar seguimiento a la utilización y disponibilidad de los vehículos, equipos y maquinaria.  



 

• Registrar el kilometraje de los vehículos y las horas de operación de la maquinaria, de 

acuerdo con los mecanismos de control establecidos por el Municipio.  

• Registrar las actividades realizadas, ubicación o frente de trabajo, equipo utilizado y periodo 

de operación, cuando corresponda.  

• Identificar y reportar oportunamente fallas, daños, accidentes, inmovilizaciones y demás 

novedades que puedan afectar la operación.  

3. Seguimiento al mantenimiento 

• Apoyar la identificación y programación de las necesidades de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos, equipos y maquinaria.  

• Llevar un registro actualizado de los mantenimientos e intervenciones realizados.  

• Realizar seguimiento a los vehículos y equipos que sean enviados a talleres o proveedores 

para mantenimiento o reparación.  

• Informar al supervisor sobre mantenimientos pendientes, novedades mecánicas o 

situaciones que puedan afectar la disponibilidad de los bienes.  

4. Control documental 

• Apoyar la organización y actualización de las hojas de vida de los vehículos, equipos y 

maquinaria.  

• Mantener actualizados los registros relacionados con mantenimiento, kilometraje, horas de 

operación y demás información técnica y administrativa disponible.  

• Realizar seguimiento a la vigencia de los documentos asociados a los vehículos, tales como 

seguros, revisión técnico-mecánica cuando corresponda y demás documentos requeridos.  

• Informar oportunamente sobre vencimientos o inconsistencias documentales identificadas.  

5. Seguimiento de combustible e insumos 

• Apoyar el registro y seguimiento del consumo de combustible, lubricantes, repuestos y 

demás insumos asociados a la operación y mantenimiento del parque automotor.  

• Consolidar la información disponible sobre consumos y su relación con el kilometraje o las 

horas de operación, cuando resulte aplicable.  

• Reportar al supervisor las situaciones que presenten variaciones o inconsistencias que 

requieran revisión por parte de la Administración Municipal.  

6. Control específico de maquinaria amarilla 

• Realizar seguimiento a las horas de operación, disponibilidad y utilización de la maquinaria 

amarilla de propiedad o al servicio del Municipio.  

• Apoyar la programación de la maquinaria de acuerdo con los frentes de trabajo y prioridades 

definidas por la Administración Municipal.  

• Realizar seguimiento a los mantenimientos asociados a las horas de operación de cada 

equipo.  

• Mantener actualizados los registros de utilización y novedades de la maquinaria, incluyendo 

los equipos incorporados al parque automotor durante la vigencia 2026.  

7. Información e informes 

• Consolidar periódicamente la información relacionada con disponibilidad, utilización, 

mantenimiento, documentación y novedades del parque automotor.  

• Elaborar y presentar al supervisor los informes de actividades y reportes que sean requeridos 

para verificar el cumplimiento del objeto contractual.  

• Mantener organizados los registros y soportes generados durante la ejecución del contrato.  



 

8. Apoyo al control y conservación 

• Realizar seguimiento a las condiciones generales de conservación y operación de los 

vehículos, equipos y maquinaria.  

• Informar oportunamente sobre situaciones que puedan ocasionar deterioro, pérdida de 

disponibilidad o afectación de los bienes.  

• Apoyar el seguimiento al cumplimiento de las programaciones y controles establecidos por 

la Administración Municipal para el uso de los vehículos y maquinaria.  

9. Articulación operativa 

• Apoyar la comunicación y coordinación entre la Secretaría de Infraestructura y Servicios 

Públicos, las demás dependencias municipales, conductores, operadores, talleres y 

proveedores, en los asuntos relacionados con la operación y mantenimiento del parque 

automotor.  

• Facilitar el flujo oportuno de información requerido para la programación de servicios, 

atención de novedades y seguimiento de mantenimientos.  

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Como resultado de la ejecución contractual, el contratista deberá contribuir a que la Administración 

Municipal disponga de: 

 

1. Programación actualizada de vehículos, equipos y maquinaria.  

2. Registros de utilización, kilometraje y horas de operación.  

3. Control actualizado de mantenimientos preventivos y correctivos.  

4. Información documental organizada y actualizada.  

5. Registro de novedades operativas y mecánicas.  

6. Seguimiento de combustible e insumos.  

7. Información actualizada de la maquinaria amarilla, especialmente respecto de horas de 

operación, disponibilidad y mantenimiento.  

8. Informes periódicos de gestión requeridos por el supervisor.  

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 

Las actividades deberán desarrollarse de conformidad con las instrucciones impartidas por el 

supervisor, las necesidades de la Administración Municipal y las condiciones establecidas en los 

estudios y documentos del proceso. 

 

El contratista deberá garantizar la organización, oportunidad, confiabilidad y trazabilidad de la 

información generada durante la ejecución contractual, manteniendo disponibles los registros y 

soportes necesarios para el seguimiento del contrato. 

 

Las actividades objeto del contrato corresponden a apoyo a la gestión y, por tanto, el contratista no 

tendrá facultades para adoptar decisiones administrativas, autorizar gastos, disponer 

autónomamente de los vehículos o maquinaria, ordenar reparaciones, contratar servicios, autorizar 

suministro de combustible o comprometer recursos públicos. Dichas decisiones permanecerán en 

cabeza de los funcionarios competentes de la Administración Municipal. 

 



 

El contratista deberá apoyar, coordinar, registrar, consolidar, hacer seguimiento e informar, sin 

asumir funciones que impliquen ejercicio de autoridad administrativa o disposición autónoma de los 

bienes y recursos públicos. 

 

5. TIPO DE CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR 

Prestación de servicios.  
 
6. OBLIGACIONES 

6.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROVEEDOR: 

Sin prejuicio de aquellas obligaciones establecidas en el presente Estudio previo, serán obligaciones 

de carácter general a cargo del contratista, las siguientes: 

1. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e 
indemnizaciones que le correspondan directamente o respecto del personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 

2. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto, alcance 
y especificaciones técnicas del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 

3. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el 
contratante o su interventor/supervisor, adicionalmente a los informes que regularmente deba 
presentar. 

4. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 
que se realicen. 

5. El contratista está obligado a guardar absoluta reserva de la información que en la ejecución de 
sus obligaciones llegue a conocer durante el plazo de ejecución y aún después de la finalización 
del plazo. Cualquier suministro de información que se realice para propósitos no autorizados por 
parte del contratista será sancionado de acuerdo al régimen legal vigente, sin perjuicio de los 
perjuicios que por estos actos se lleguen a causar a la entidad y/o a terceros. 

6. El contratista asume especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que le lleguen 
a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará 
obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se 
produzca daño o perdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otro tipo que del hecho se puedan 
predicar. 

7. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas. 

8. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, certificado de pago del último periodo de 
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del personal a su cargo utilizado para la 
ejecución del contrato. 

9. Presentar las facturas correspondientes a los cobros por las actividades realizadas durante la 
ejecución del contrato. 

10. Acatar las recomendaciones del supervisor del contrato para la correcta y adecuada ejecución 
del objeto contractual. 

11. Garantizar que la prestación del servicio cumpla con las especificaciones técnicas de acuerdo a 
las órdenes que emite el supervisor del contrato. 

12. Informar por escrito al supervisor del contrato, quejas, dudas, reclamaciones que puedan surgir 
durante la ejecución de objeto contractual. 

13. El CONTRATISTA se compromete a que durante el término de ejecución del contrato deberá 
afiliar a las personas que utilice para la ejecución del objeto contractual a salud, pensión y riesgos 
profesionales. 



 

14. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
subcontratistas. 

15. El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal 
colombiano y extranjero. 

16. Informar al Municipio de Anorí un número de cuenta bancaria de ahorros o corriente para el 
respectivo pago del contrato. 

 

6.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROVEEDOR 

1. Realizar reconocimiento de las zonas donde se realizarán las actividades objeto del presente 
proceso contractual.  

2. Realizar las actividades señaladas en las especificaciones técnicas y presupuesto del proceso.  
3. Ejecutar a cabalidad la obra estimada en el proceso contractual según las especificaciones 

indicadas. 
4. Realizar el cierre y señalización correspondiente de las áreas a intervenir para evitar el 

acercamiento de personas ajenas a la obra. 
5. El contratista deberá correr con todos los gastos directos e indirectos que se causen con ocasión 

del cumplimiento del contrato, sin que para ello se aumente valor alguno al Municipio de Anorí. 
6. Sostener el equipo de trabajo necesario para la correcta ejecución del contrato. 
7. Mantener en la obra, la cantidad de personal, maquinaria y herramientas necesarias para cumplir 

el objeto contractual dentro del plazo establecido cumpliendo con el cronograma de actividades. 
8. Llevar un registro fotográfico que evidencie el avance de los trabajos. Este registro será revisado 

por el supervisor del contrato y será fundamento de la verificación de cumplimiento que éste lleve 
a cabo. 

9. Velar por el cabal cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
seguridad industrial, seguridad social y aportes parafiscales. 

10. Las demás inherentes al objeto contractual.  
 

6.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE -MUNICIPIO:  

1. Expedir el certificado de Registro Presupuestal del contrato. 

2. Efectuar los pagos estipulados en el contrato en la forma y oportunidad previstas en el mismo. 

3. Designar el supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de 

ejecución y demás condiciones establecidas. 

4. Prestar toda la colaboración necesaria para la debida ejecución del contrato. 

5. Suministrar al CONTRATISTA la información requerida para el desarrollo del objeto contractual. 

6. Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente 

contrato. 

7. Preparar los informes, acompañar la ejecución y liquidar el contrato.  

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA 

La ejecución del proyecto se realizará en el Municipio de Anorí, Antioquia, comprendido en su zona 

urbana, y rural. 

 

8. PLAZO  

El plazo del presente contrato es de tres (3) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.   

 

9. SUPERVISIÓN  



 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y lo indicado en la Ley 1474 

de 2011, teniendo en cuenta el tipo, extensión del contrato, los recursos aportados y de las 

obligaciones contraídas, el Municipio de Anorí realizará seguimiento y control al Contrato mediante: 

 

Supervisión con personal de planta que podrá contar con apoyo a través de personal contratado por 

servicios. El presente contrato será supervisado por el Secretario de Infraestructura y Servicios 

Públicos, JOHAN DARIO RAMIREZ VASQUEZ., o quien haga sus veces, quien tendrán a su cargo: 

a) todas las funciones de seguimiento sobre la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las 

prestaciones recíprocas, b) pronunciarse sobre las cuentas de cobro para el pago. c) informar sobre 

hechos o circunstancias que puedan formar parte de actos de corrupción que configuren una 

conducta punible o que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual o se presente dicho 

incumplimiento. 

 

10. ANALISIS DEL SECTOR 

Se anexa documento con el correspondiente análisis del sector, siguiendo los lineamientos 

establecidos por Colombia Compra Eficiente en la guía para la Elaboración de Estudios de Sector – 

Versión G-EES-02. 

 

11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VARIABLES DEL CÁLCULO 

 

11.1 PRESUPUESTO OFICIAL  

Para el presente contrato se asignará un presupuesto oficial de DIECISEIS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ($ 16.500.000) M/CTE o discriminados acordes al tipo de bienes por las 

excepciones de ley, los cuales se discriminan de la siguiente manera: Otras obras de ingeniería civil 

soportado en el CDP 00531 del 12/09/2026. 

  

11.2 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO  

El valor del presente contrato se estipula en un valor total de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS 

MIL PESOS ($ 16.500.000) M/CTE, los cuales se pagarán en pagos, parciales mensuales por valor 

de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($5.500.000) M/CTE previo el recibo a satisfacción 

expedido por la supervisión, con el respectivo informe de actividades y soportes de pago del Sistema 

de Seguridad Social y Parafiscales de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 

2003 y artículo 41 de la ley 80, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 y previa cuenta de cobro 

y/o factura legalizadas por el contratista. 

 

El Municipio de Anorí pagará el valor del contrato mediante pagos parciales de manera mensualizada 

según avance de actividades, previo el recibo a satisfacción expedido por la supervisión, con los 

respectivos soportes de pago del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, así como también el artículo 41 de la Ley 80 

de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 200, previa cuenta de cobro y/o facturas 

legalizadas por el contratista. 

 

El contratista deberá informar al Municipio de Anorí, la cuenta (corriente o de ahorros), abierta a su 

nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este 

concepto le efectúe el contratante.  



 

 

Si el Contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Anorí, con la suscripción del 

contrato, autoriza para que la Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo 

aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora 

por cualquier concepto. 

 

De las facturas o cuentas que se originen en el presente CONTRATO, al CONTRATISTA se le harán 

las deducciones establecidas por la Ley.  

 

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, debe presentar la factura 

electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto 

en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen 

o sustituyan 

 

11.3 PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES  

El Municipio de Anorí, verificara el pago de la seguridad social y aporte a parafiscales acorde a la ley 

1150 de 2007, articulo 23 parágrafo 1 en todo caso para las prestaciones de servicio el IBC será del 

40% del valor total del contrato, para los demás contratos se procederá con la verificación de los 

aportes según la Resolución 209 de 2020 emitida por la UGPP o en caso de encontrar justificación 

en el artículo 107 del Estatuto Tributario, el Proveedor deberá aportar el balance y respectivo 

certificado expedido por el contador público idóneo donde justifique legalmente que el aporte debe 

ser por un monto inferior.  

 

11.4 DESCUENTOS Y RETENCIONES  

 

El Municipio de Anorí conforme al Acuerdo Municipal 023 del 17 de diciembre de 2021 “estatuto 

tributario” realizará los descuentos correspondientes a “estampillas” y demás descuentos 

autorizados por Ley, en este sentido, conforme a la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 666 de 

2001, descontará la estampilla pro- cultura que para el caso del Municipio de Anorí y atendiendo a 

la modalidad del contrato corresponde al 1,5% del valor contratado, también descontará la estampilla 

pro – hospitales públicos, la cual se encuentra autorizada por la Ordenanza Departamental 62 del 

19 de diciembre de 2014 y corresponde al 1% del valor contratado, adicional a lo anterior, el Municipio 

de Anorí descontará la estampilla Pro – bienestar del adulto mayor, la cual se encuentra autorizada 

por la Ley 687 de 2001, la Ley 1276 de 2006 y la Ley 1850 de 2017,  de conformidad al Acuerdo 

Municipal 013 del 21 de diciembre de 2019, corresponde al 4% del valor contratado, adicional a las 

anteriores estampillas el Municipio de Anorí realizará la retención por estampilla pro deporte y 

recreación, la cual equivale al 2,5% del valor del contrato, así como las demás establecidas en la 

Ley, Ordenanzas y/o Acuerdos Municipales y le sean aplicables.  

 
Adicional a los descuentos por estampillas, el Municipio de Anorí, generará descuentos al contratista 

por concepto de Retención de Industria y Comercio ICA o RETEICA, el cual, atendiendo al objeto 

contractual, corresponde al 0,70% del valor contratado, finalmente se realizarán descuentos por 

concepto de “compras generales”, descuento que será del 2,5% del valor contratado para 

declarantes de renta y del 3,5% del valor contratado para no declarantes de renta, además de 



 

retenciones y deducciones determinadas por la ley como RETEIVA. Adicionalmente se realizará 

retención del 5% por concepto de fondo de seguridad. Además de las anteriores, se descontará 

contribución especial cuyo destino es la inversión en la seguridad ciudadana, el bienestar social y la 

convivencia pacífica (FONSET) conforme a las leyes 418 de 1997, 548 de 1999 y 788 de 2002, 1106 

de 2006 y 1421 de 2010, la cual equivale al 5%. 

 

11. RUBRO PRESUPUESTAL, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y 

NÚMERO DE REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTO 

 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

BANCO DE 
PROYECTOS 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 

VALOR FECHA 

2.3.2.02.02.009 2024050400019 00531 
$ 

16.500.000 
12/09/2026 

 

12. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD. 

Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 5 numeral 5 de la Ley 1150 de 2007, subrogado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 

la modalidad contractual aplicable al presente proceso es la mínima cuantía. 

 

Dicha modalidad está reglamentada por lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, y en particular por 

lo definido en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5 y las demás directrices impartidas por Colombia 

Compra Eficiente como entidad reguladora de la contratación. 

 

13. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

 

De conformidad con el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, subrogado por el artículo 94 

de la Ley 1474 de 2011 la oferta más favorable será aquella que, oferte el menor precio. De igual 

forma se verificarán los requisitos habilitantes, los cuales son la aptitud del proponente para participar 

en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera y 

su experiencia. Para ello se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 

2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y las demás directrices impartidas por Colombia Compra 

Eficiente como entidad reguladora de la contratación. 

 

Por lo anterior, en la presente selección para determinar el ofrecimiento más favorable para la 

entidad, se ponderarán los elementos de PRECIO, es preciso aclarar que, si el oferente no presenta 

la ficha técnica la cual contiene las características del bien o servicio establecidas por la Entidad 

Estatal, este requisito no puede subsanarse, si constituye un requisito necesario para la comparación 

de ofertas y será causal de rechazo quien no la presente. 

 

14. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO 

 
El Municipio de Anorí al realizar el análisis de los riesgos determino que deberán ser asumidos por 
quienes en ellos se señala, en la MATRIZ DE RIESGOS que aparece como adjunto. 
 
Con el fin de prevenir posibles incumplimientos se podrán establecer multas para apremiar el 
cumplimiento, así mismo se considera pertinente establecer la cláusula penal como sanción y 



 

estimación anticipada de perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
finalmente, en caso de que se materialice un riesgo para mitigar el impacto o consecuencias de éste 
se considera pertinente la implementación de los mecanismos de cobertura establecidos en la ley. 
 

15. MECANISMOS DE COBERTURA QUE AMPARAN EL CONTRATO 

Con el fin de mantener indemne a la Entidad frente a eventuales daños, el contratista otorgará como 

mecanismo de cobertura del riesgo la constitución de Póliza de Seguros, Patrimonio Autónomo o 

Garantía bancaria a primer requerimiento a favor de entidades estatales que garantice el 

cumplimiento de sus obligaciones y que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las 

obligaciones legales o contractuales cuyo monto, vigencia y amparos, cumpla con lo aquí señalado. 

El Municipio de Anorí verificará el cumplimiento de los requisitos del mecanismo empleado de 

acuerdo con lo establecido en las normas sobre la materia y en todo caso deberá contener las 

siguientes coberturas:  

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
CONTRATO 

Vigencia del CONTRATO y 6 
meses más (término estimado 
para la liquidación) 

10% del valor del 
CONTRATO 

Calidad de los bienes y/o 
servicios 

Vigencia del CONTRATO y  6 
meses más (término estimado 
para la liquidación) 

10% del valor del 
CONTRATO 

Pago de salarios prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

Vigencia del CONTRATO y 3 
años más.  

Cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato.  

 

Adicional a los anteriores amparos el contratista estará obligado a garantizar la INDEMNIDAD por lo 
tanto EL CONTRATISTA mantendrá indemne al Municipio de Anorí contra todo reclamo, demanda, 
acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, ocasionados por aquel, sus subcontratistas o proveedores. En el evento en que EL 
CONTRATISTA no asuma debida y oportunamente la defensa del Municipio, este podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita a EL CONTRATISTA y este pagara todos los gastos en que 
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere, EL MUNICIPIO tendrá derecho a descontar 
el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al LA CONTRATISTA por razón de los 
trabajos motivo del contrato. 
 
También se debe tener que en toda contratación pública en el Municipio de Anorí operará la 
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total, defectuoso o parcial de las 
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, éste (a) pagará al Municipio de Anorí a título de tasación 
anticipada de perjuicios, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. En el 
evento que los perjuicios superen el valor estimado en esta cláusula, El Municipio de Anorí 
adelantará las acciones pertinentes para lograr su cobro imputando el valor pagado a dichos 
perjuicios. Lo dispuesto en la presente cláusula también podrá ser aplicado en el evento en que en 
cualquier momento de ejecución del contrato el monto de la totalidad de las multas sucesivas 
impuestas por El Municipio de Anorí iguale al diez por ciento (10%) del valor del contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los efectos de imposición y cobro, se aplicarán las disposiciones 
establecidas en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
MULTAS: Las multas se impondrán unilateralmente mediante acto administrativo, cuando el 



 

contratista incumpla parcialmente cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, para lo cual 

el contratista autoriza expresamente al MUNICIPIO DE ANORÍ, a descontar el valor de la multa de 

cualquier suma que el Municipio le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 

garantía de cumplimiento del contrato cuando estas hayan sido pactadas. Si esto no fuere posible 

se procederá al cobro de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. El 

valor de las multas será proporcional al valor del contrato y a los perjuicios que sufra el Municipio de 

Anorí, sin exceder del cinco por mil (5x1000) del valor total del contrato cada vez que se impongan. 

En ningún caso la aplicación de la multa será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera 

de las obligaciones del contratista adquiridas en virtud del contrato, so pena de que se le inicie un 

nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos, además, los perjuicios que el 

contratista le cause al MUNICIPIO DE ANORÍ podrán hacerse efectivos en forma separada.  

 
16. ACUERDOS COMERCIALES 

 

El Decreto Nacional 1082 del 26 de Mayo de 2015, establece en la sección 2, estructura y 

documentos del proceso de contratación, subsección 1 planeación, articulo 2.2.1.1.2.1.1 estudios y 

documentos previos, numeral 8, indicar si la contratación esta cobijada por un acuerdo comercial 

vigente para el estado colombiano; se verifico, basado en el manual aplicativo de los capítulos de 

contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades 

contratantes, expedido por el ministerio de comercio y turismo, Departamento Nacional de 

Planeación, si la presente contratación está cubierta por compromisos institucionales, de lo que se 

concluye lo siguiente: 

“Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratación directa estipuladas en la Ley 

1150 de 2007 no les aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales, y por lo tanto no se 

requiere establecer si están o no cubiertos por dichos acuerdos”. De igual forma el “Manual para el 

manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” expedido por el ente rector de 

Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente determina” 

“Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los acuerdos comerciales 

son aplicables al proceso de contratación que están diseñados y en caso de que sean aplicables, 

cumplir con las obligaciones derivadas de los miso. Las Entidades Estatales no deben hacer este 

análisis para los procesos de contratación adelantado por las modalidades de selección de 

contratación directa y mínima cuantía” 

Por lo anterior mencionado, se concluye que esta contratación no está cobijada por los tratos o 

acuerdo comerciales.  

17. MIPYME  

 

En cumplimiento de los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4., del Decreto 1082 de 

2015, modificados por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, y de lo preceptuado en el artículo 30 

de la Ley 2069 de 2020, se indican los presupuestos y requisitos necesarios para limitar el presente 

proceso de selección a la participación de Mipymes: 

 



 

Según el artículo 2.2.1.2.4.2.4. para la acreditación de requisitos para participar en convocatorias 

limitadas, la Mipyme nacional debe acreditar su condición con un certificado expedido por sí mismo 

si se trata de una persona natural o por un contador, y si se trata de una persona jurídica por el 

representante legal y el revisor fiscal o contador, si está obligado a tenerlo, en el cual conste que su 

calidad de Mipyme y el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley.  

 
En las convocatorias limitadas, la Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas de Mipyme, 
consorcios o uniones temporales formados únicamente por Mipyme. 
 

Atendiendo a la cuantía del presente proceso de selección, se limitará la convocatoria Mipymes 

(Micro, Pequeña Empresa y Mediana Empresa), siempre y cuando se verifiquen los siguientes 

requisitos: 

 

1. Se hayan recibido dentro el término indicado en el cronograma del presente proceso de selección 

mínimo dos (2) solicitudes para limitar la convocatoria exclusivamente a Mipymes colombianas. 

 

2. Se haya acreditado mínimo un año de existencia por parte de las Mipymes que realizaron 

dicha solicitud. 

3. La solicitud para limitar la convocatoria a Mipymes debe presentarse  dentro del término 

establecido en el cronograma, acreditando la condición de Mipymes a través de la presentación de 

una certificación expedida por sí mismo o el contador público o por el representante legal y el revisor 

fiscal, según sea el caso, en la  que se señale tal condición y su tamaño empresarial (micro, pequeña 

o mediana empresa), además, deberá presentar el certificado expedido por la cámara de comercio 

o por la autoridad que sea competente para acreditar su antigüedad. Sin perjuicio de poder presentar 

el RUP para acreditar tal condición. 

4. Las Mipymes que realicen dicha solitud deben tener un objeto social relacionado con el 

objeto del presente proceso contractual, el cual les permita ejecutar el contrato. 

5. Deberá, en cualquier caso, garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y 

económicas requeridas en la contratación. 

Los documentos y certificaciones que deban suscribir el contador público o revisor fiscal, según 

corresponda, deberán acompañarse de copia de la tarjeta profesional y anexar certificado de 

antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe 

estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedición). 

 

La presente limitación aplica, en el entendido que el presupuesto oficial es inferior de ciento 

veinticinco mil dólares (US $125.000.00) de los Estados Unidos de América, liquidados con la tasa 

de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

 

18. ANEXOS 

De conformidad con el proceso de selección descrito en el estudio previo, como anexos al estudio 
previo y al proceso de contratación dependiendo su etapa se aportan (marcados con X): 
  

SI N/A Descripción del anexo 

X  Análisis del sector económico  

X  Análisis de riesgos  



 

X  Matriz de riesgos 

X  Presupuesto 

  Otro. Cual: 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

JOHAN DARIO RAMIREZ VASQUEZ 
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos. 
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