# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.9941240 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 11 días de tiempo transcurrido *(14/09/2026 9:42:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.9941240 |
| **Objeto del contrato** | Contratar la compra de equipos para la oficina INNOVACION del Centro Agroambiental del Chocó - CAC |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 2 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 día de tiempo transcurrido *(24/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 24/11/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 24/11/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 24/11/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 11 horas de tiempo transcurrido *(25/09/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 24/11/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL CHOCO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

COLOMBIA, Quibdó

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ELECTRONICA I+D S.A.S**
**Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios**
COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900034424

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ELECTRONICA I+D S.A.S | BANCOLOMBIA | Ahorros | 00157891006 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *CESAR AUGUSTO GARCIA CARVAJAL* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2026 10:17:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2026 9:44:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_9941240_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | CENTRO AGROAMBIENTAL DEL CHOCÓ - CAC |
| **Proceso de Contratación** | MC-CHC-CAC-0070-2026 |
| **Título de la oferta** | MC-CHC-CAC-0070-2026 ELECTRONICA I+D S.A.S |
| **Cuantía del contrato** | 86.838.227 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☑Sí ☐No

**Fecha de notificación de prorrogación** 10/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 horas para terminar *(25/09/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 24/11/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 horas para terminar *(25/09/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 24/04/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 7 días de tiempo transcurrido *(18/09/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 8 días de tiempo transcurrido *(17/09/2026 12:59:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.20711391 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | ⚠ Contrato de seguro | 26.051.468,10 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 24/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.9941240
**Proveedor** ELECTRONICA I+D S.A.S
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | Contrato ---- 70 - GCCON-F-032Designaciondelsupervisor - - ELECTRONICA - Lote 01.pdf | Contrato ---- 70 - GCCON-F-032Designaciondelsupervisor - - ELECTRONICA - Lote 01.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Contrato ----- 70 - GCCON-F-021Anexoalcontrato - - ELECTRONICA - Lote 01.pdf | Contrato ----- 70 - GCCON-F-021Anexoalcontrato - - ELECTRONICA - Lote 01.pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 1 NRO 28-71 SENA REGIONAL CHOCO
**Ubicación** CO-CHO-27001 - Quibdó
**País** COLOMBIA
**Departamento** Chocó

**Municipio** Quibdó
**Dirección** CARRERA 1 NRO 28-71 SENA REGIONAL CHOCO
**Código postal** 27

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CARRERA 1 NRO 28-71 SENA REGIONAL CHOCO | COLOMBIA > Chocó > Quibdó |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.9941240

**1.1** Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 118.145.283,00 | 86.838.227,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| Lote 1 | 60106214 | EQUIPOS - TECNOLOGIA. El oferente debe diligenciar el valor total de la oferta en la plataforma del Secop II - El valor debe incluir todos los impuestos, gastos y contribuciones aplicables. Y conforme se establece en las condiciones o especificaciones técnicas de los estudios previos se debe discriminar la propuesta económica, adjuntándola en formato pdf firmado y en Excel; valor total de la oferta debe ser igual al registrado en el Secop II, so pena de ser inhabilitada | 1,00 | PA | 118.145.283,00 | 86.838.227,00 | 118.145.283,00 | 86.838.227,00 |

# Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

# Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 01 - Comite Estructurador - Equipos INNOVACION.pdf | 01 - Comite Estructurador - Equipos INNOVACION.pdf | (detalle) |
| 02 - Solicitud inicio de tramite de proceso Contractual 2026 (9) (1) (1) (1).pdf | 02 - Solicitud inicio de tramite de proceso Contractual 2026 (9) (1) (1) (1).pdf | (detalle) |
| 03 - GCCON-F-046Estudioprevio - Equipos INNOVACION - V6 (JUNIO - 2026).pdf | 03 - GCCON-F-046Estudioprevio - Equipos INNOVACION - V6 (JUNIO - 2026).pdf | (detalle) |
| 04 - GFPI-F-137_PAA (13).pdf | 04 - GFPI-F-137_PAA (13).pdf | (detalle) |
| 05 - Kardex.pdf | 05 - Kardex.pdf | (detalle) |
| 06 - GCCON-AN- | 06 - GCCON-AN- | (detalle) |

| | | |
|---|---|---|
| 001AnexoDeVerificacionyEvaluaciondelCumplimientodeRequisitosLegalesSIGA_(Abril-2026).xlsx | 001AnexoDeVerificacionyEvaluaciondelCumplimientodeRequisitosLegalesSIGA_(Abril-2026).xlsx | |
| 07 - Concepto SISTEMAS.pdf | 07 - Concepto SISTEMAS.pdf | (detalle) |
| 08 - Analisis y estudio del sector -- Equipos INNOVACION.pdf | 08 - Analisis y estudio del sector -- Equipos INNOVACION.pdf | (detalle) |
| 09 - Matriz de Riesgo MC-2026.pdf | 09 - Matriz de Riesgo MC-2026.pdf | (detalle) |
| 10 - GCCON-F-023AnexoalaInvitacionpublica -- Equipos INNOVACION.pdf | 10 - GCCON-F-023AnexoalaInvitacionpublica -- Equipos INNOVACION.pdf | (detalle) |
| 11 - 21 - (28-07-2026) - GD-F-007_Formato_de_Acta. VIABILIADES.pdf | 11 - 21 - (28-07-2026) - GD-F-007_Formato_de_Acta. VIABILIADES.pdf | (detalle) |
| 12 - 15 - GJ-F-026_Formato Resolucion COMITE EVALUADOR - (142 del 16- Junio-2026).pdf | 12 - 15 - GJ-F-026_Formato Resolucion COMITE EVALUADOR - (142 del 16- Junio-2026).pdf | (detalle) |
| 13 - CDP9626 (Actual).pdf | 13 - CDP9626 (Actual).pdf | (detalle) |
| 14 - Formatos - JULIO - 2026.zip | 14 - Formatos - JULIO - 2026.zip | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | CARMEN STRELLA ARE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 35896873 | Guardar y notificar |
| Supervisor | ROBERTH MORENO | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 12023348 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Expenditure Approver | CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ | 7 días de tiempo transcurrido *(17/09/2026 9:44:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ |
| Supervisor | ROBERTH MORENO | 7 días de tiempo transcurrido *(17/09/2026 9:44:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 86.838.227 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 86.838.227 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202500000024689 | 2026 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202500000024689 | 2026 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 36-02-00-027

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 9626 | CDP | No se ha iniciado | | 86.838.227 COP | 36-02-00-027-952210 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 0 COP

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 125226 | Presupuestal (CDP) | 18/09/2026 12:00 AM | Generado | 86.838.227 COP | 86.838.227 COP | - | C-3605-1300-4- | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 86.838.227 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 86.838.227 COP |
| **Última consulta a SIIF** | Consulta Exitosa |
| **Fecha de consulta SIIF** | 18/09/2026 4:19 PM |