	0.82%	
Valor	3,996,377,470	
AIU	32%	
Plazo ejeución de obra (meses)	9	
Personal operativo de obra	30	
Personal administrativo en obra	5	
Conductores y operadores de maquinaria	10	
Personal externo (ocasional) en obra	4	
Permanencia de personal externo en obra	27%	
Puntos de ingreso y salida de obra	1	
Área total (áreas comunes, de trabajo y oficinas) (m2)	45	
Número de vehículos y maquinaria	10	
Frentes de trabajo	4	
Promedio trabajadores por frente de obra	8	
Lavamanos requeridos	2	Un lavamanos por cada 25 personas

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	**DESINFECCIÓN Y ASEO PERSONAL**				
1.1	Suministro e instalación de lavamanos portátil (incluye suministro de jabón líquido, toallas desechables, agua limpia, gel antibacterial, contenedor para residuos)	Und/mes	0	796,392	-
1.2	Suministro de alcohol al 70% para desinfección en punto de control entrada y salida de obra	Mes	0	985,090	-
1.3	Adecuación de vestidores por frentes de trabajo	Und	4	1,436,125	5,744,500
2	**DESINFECCIÓN Y ASEO ÁREAS DE TRABAJO**				
2.1	Desinfección y aseo de áreas comunes, de trabajo y oficinas (2 veces al día)	m2/Mes	0	39,545	-
2.2	Desinfección y aseo de vehículos y maquinaria (2 veces/día)	Und/Mes	0	64,713	-
2.3	Desinfección de herramientas (2 veces/día)	Mes	0	317,986	-
3	**PROTECCIÓN PERSONAL**				
3.1	Kit de protección personal operativo de obra	Trabajador/Mes	0	75,390	-
3.2	Kit de protección conductores y operadores de maquinaria	Trabajador/Mes	0	101,490	-
3.3	Kit de protección personal administrativo en obra	Trabajador/Mes	0	56,790	-
3.4	Kit de protección personal externo (ocasional) en obra	Trabajador/Mes	0	59,850	-
4	**DISPOSICIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS**				
4.1	Caneca plástica 60 litros con tapa	Und	0	70,000	-
4.2	Bolsa para basura tipo industrial (caja x 20 und)	Mes	0	17,800	-
4.3	Tratamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos	m3	0.00	651,200	-
5	**EVALUACIÓN DE LA SALUD DE TRABAJADORES Y AISLAMIENTO**				
5.1.	Instalación punto de control de síntomas y desinfección de personal (entrada y salida obra)	Und	1	1,406,525	1,406,525
5.2.	Operación del punto de control de síntomas y desinfección de personal a la entrada y salida obra (incluye suministro de elementos, dotación y personal)	Und/mes	9	2,400,158	21,601,422
5.1	Instalación y dotación de zona de aislamiento preventivo	Und	1	1,083,525	1,083,525
6	**DISTANCIAMIENTO FÍSICO**				
6.1	Demarcación de área de 2 x 2 m para distanciamiento, en zonas duras (Áreas comunes, oficinas, ingreso a obra)	m2/mes	405	1,853	750,465
6.2	Barrera física entre frentes de trabajo de obra (máximo 10 personas)	Und	4	322,288	1,289,152
6.3	Barrera física entre puestos de trabajo (personal administrativo en obra)	Und	6	161,195	967,170
7	**DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL COVID - 19**				
7.1	Difusión y publicidad de la información relacionada con el COVID – 19, medidas de mitigación y prevención, protocolos, canales de comunicación, etc.	GLB	0	425,000	-
				TOTAL COSTO DIRECTO	**32,842,759**
				COSTO TRABAJADOR/MES	**81,093**