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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

 
Se presenta el siguiente Estudio de Conveniencia y Oportunidad requerido conforme al artículo 25, Numeral 7º y 12º de la 
ley 80 de 1993, el Artículo 3 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, para adelantar el 
proceso de selección, y la posible celebración del contrato cuyas especificaciones a continuación se relacionan:  
 

1. ENTIDAD: MUNICIPIO DE ARCABUCO – BOYACÁ.  

2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTIA 

3. CODIGO BPIN: 2024150510014 

4. NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento integral institucional del Municipio de Arcabuco Departamento de   
Boyacá 

5. DEPENDENCIA QUE PROYECTA: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. 

6. OBJETO:  CONSTRUCCION DE ANDENES PARA MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD PEATONAL, LA ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL Y LA REDUCCION DE LAS CONDICIONES DE RIESGO PARA LOS PEATONES EN LA CALLE 3 ENTRE LAS CARRERAS 

4 Y 7 DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, DEPARTAMENTO DE BOYACA 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN:  Tres (03) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 

8. Ciudad y Fecha: Arcabuco, septiembre 2026 

 

1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN. 

La presente contratación encuentra su primer sustento en la Constitución Política, en cuanto impone a las autoridades el 
deber de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella, así como asegurar la 
protección de la vida, la integridad personal y el interés general, fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2. Del 
mismo modo, el artículo 13 Superior obliga a las autoridades a promover condiciones reales de igualdad y a adoptar 
medidas en favor de los grupos que, por su condición física o social, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta, lo cual adquiere especial relevancia cuando se trata de población peatonal expuesta a condiciones deficientes 
de accesibilidad y seguridad vial. A su vez, el artículo 24 reconoce el derecho a la libre locomoción y el artículo 82 dispone 
que corresponde al Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, 
mandato que compromete de manera directa a los municipios en la conservación, adecuación e intervención de los 
andenes como parte esencial de la infraestructura urbana.  

En ese mismo sentido, el marco legal impone a las entidades territoriales deberes concretos de intervención cuando se 
evidencian condiciones que incrementan el riesgo para la población. La Ley 1523 de 2012 establece que la gestión del 
riesgo es “responsabilidad de todas las autoridades” y precisa que corresponde a las entidades territoriales desarrollar los 
procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres dentro del ámbito de sus competencias. 
Bajo esa orientación normativa, las deficiencias de la infraestructura peatonal, la ausencia de continuidad en los andenes, 
la coexistencia insegura entre peatones y vehículos, y las barreras para la movilidad de personas con discapacidad o 
movilidad reducida debe observarse como una situación que compromete la seguridad de la comunidad y exige una 
respuesta institucional seria, planeada y técnicamente respaldada.  

A ello se suma que la normatividad sobre espacio público y ordenamiento territorial reconoce la obligación municipal de 
planear, construir, mantener y proteger los elementos que hacen posible un uso seguro, digno y funcional de la ciudad. 
En esa medida, los andenes no constituyen un elemento accesorio del perfil vial, sino una infraestructura básica para la 
movilidad cotidiana, la inclusión social y la prevención de accidentes, especialmente en sectores de alta afluencia peatonal. 
Desde la contratación estatal, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 exigen que toda actuación 
contractual esté precedida de una adecuada planeación, de la identificación clara de la necesidad y de la estructuración 
técnica, jurídica y financiera del proyecto, deberes que en el presente caso fueron atendidos por el municipio con 
anterioridad a la apertura del proceso.  

Sobre esa base constitucional y legal, el Municipio de Arcabuco, a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, 
identificó la necesidad de adelantar la contratación para la construcción y mejoramiento de andenes en la Calle 3 entre las 
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Carreras 4 y 7, como una medida concreta para atender problemas reales de movilidad peatonal, accesibilidad universal 
y reducción de condiciones de riesgo que hoy afectan a quienes transitan por este corredor urbano. Se trata únicamente 
de ejecutar una obra pública, verificada en terreno, frente a la cual la Administración no puede permanecer pasiva, 
especialmente cuando se encuentran comprometidas la seguridad de peatones, la funcionalidad del espacio público y las 
condiciones mínimas para un tránsito seguro en el casco urbano. 

La necesidad que da lugar a la presente contratación obedece a un proceso previo de revisión institucional, alimentado 
por quejas, solicitudes y reportes ciudadanos relacionados con las deficientes condiciones de varios sectores peatonales 
del municipio, situación que llevó a la Administración Municipal a poner el asunto en conocimiento del Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo de Desastres para su respectivo análisis técnico. En el marco de dicho ejercicio se evidenció que 
en distintos puntos del corredor urbano objeto de intervención existen discontinuidades en los andenes, cambios bruscos 
de nivel, superficies deterioradas, falta de elementos de transición, ausencia de soluciones adecuadas para el manejo de 
aguas lluvias y sectores en los que el peatón, ante la inexistencia o insuficiencia del andén, debe desplazarse por la 
calzada vehicular, aumentando con ello la probabilidad de caídas, tropiezos y siniestros viales. 

El análisis técnico permitió concluir que la situación descrita afecta con mayor intensidad a personas en condición de 
vulnerabilidad, entre ellas niños, niñas, adultos mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidad y ciudadanos con 
movilidad reducida, quienes encuentran mayores barreras para su desplazamiento diario y enfrentan mayores niveles de 
exposición al riesgo. Esta realidad adquiere todavía mayor relevancia si se considera que el tramo de la Calle 3 entre las 
Carreras 4 y 7 corresponde a un corredor de uso frecuente, con presencia de actividad comercial, circulación permanente 
de peatones y tránsito vehicular constante, lo cual incrementa la interacción riesgosa entre distintos actores de la 
movilidad. En consecuencia, la intervención de andenes se entiende no solo como una mejora urbanística, sino como una 
actuación necesaria para reducir vulnerabilidades existentes y ofrecer a la comunidad condiciones más seguras, 
ordenadas e incluyentes de circulación peatonal. 

Ahora bien, esta necesidad quedó debidamente estructurada a partir del Contrato de Consultoría No. MC-MA-010-2026, 
adelantado por el municipio bajo la modalidad de mínima cuantía, cuyo objeto consistió en realizar los estudios y diseños 
para la construcción de tramos de andén de las vías urbanas del municipio de Arcabuco, Boyacá. En desarrollo de dicha 
consultoría se ejecutaron actividades técnicas indispensables para formular correctamente el proyecto, entre ellas visitas 
de campo, levantamientos topográficos, análisis de condiciones físicas y funcionales, revisión de redes de servicios 
públicos, evaluación de restricciones y formulación de alternativas de intervención ajustadas a criterios de seguridad vial, 
accesibilidad universal, durabilidad y uso eficiente de los recursos públicos. 

Como resultado de ese contrato de consultoría, la entidad cuenta actualmente con memorias de cantidades, presupuestos, 
especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y demás insumos necesarios para adelantar la contratación de la 
obra. Es decir, la necesidad contractual se enmarca en una etapa madura de estructuración, en la cual el municipio dispone 
de soporte técnico suficiente para materializar una intervención concreta, delimitada y jurídicamente viable. Precisamente 
por ello, la contratación proyectada constituye el desarrollo natural y necesario de una etapa previa de planeación ya 
agotada, y responde al deber que tiene la entidad de traducir los diagnósticos y estudios en soluciones efectivas para la 
comunidad. 

Con fundamento en los resultados de la consultoría y en la valoración técnica realizada por la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura, el municipio definió como prioritarios los tramos correspondientes a la Calle 3 entre Carreras 4 y 5, Calle 
3 entre Carreras 5 y 6, y Calle 3 entre Carreras 6 y 7, conforme a las memorias de cantidades que hacen parte de los 
estudios elaborados. En esos documentos se identifican las características de intervención de cada sector, incluyendo 
áreas, longitudes, costados a intervenir, obras preliminares, adecuaciones de base, bordillos, sardineles, adoquinados, 
rampas y obras complementarias requeridas para asegurar la funcionalidad del corredor peatonal. La priorización de estos 
segmentos no obedece al azar, sino a la necesidad de atender primero aquellos puntos donde el deterioro, la exposición 
peatonal y la interacción con el tránsito vehicular hacen más urgente una intervención institucional. 
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De igual manera, debe dejarse expresamente señalado que la decisión de contratar estos tramos concretos también 
responde a un criterio de responsabilidad presupuestal. El municipio cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 2026060046 de fecha 30 de junio de 2026, , por un valor total de $419.410.056,09.  

No obstante, aunque la consultoría adelantada por el municipio comprendió el estudio de otros sectores y permitió 
identificar necesidades adicionales de intervención en materia de andenes, la Administración Municipal debe actuar con 
sujeción a la disponibilidad real de recursos y a los principios de planeación, economía y responsabilidad. Por esa razón, 
en esta etapa no se incorporan otros tramos distintos a los priorizados dentro de la Calle 3 entre las Carreras 4 y 7, no 
porque hayan perdido importancia, sino porque en la actualidad la entidad no dispone de apropiación suficiente para 
asumir simultáneamente la totalidad de las intervenciones proyectadas. En consecuencia, las demás calles y sectores 
analizados en los estudios técnicos podrán ser contratados más adelante, o eventualmente considerados para una adición, 
siempre que exista disponibilidad presupuestal y previo análisis técnico, financiero y jurídico que determine su procedencia. 

Bajo este contexto, la Secretaría de Planeación e Infraestructura, luego de evaluar los resultados de la consultoría, las 
condiciones reales del corredor, los factores de riesgo identificados, la necesidad de garantizar accesibilidad universal y 
la capacidad presupuestal del municipio, concluyó que resulta procedente y necesario iniciar el presente proceso 
contractual para ejecutar las obras de andenes en los tramos priorizados de la Calle 3. La obra proyectada permitirá 
organizar el tránsito peatonal, reducir la exposición de la comunidad a eventos de accidentalidad, mejorar la seguridad de 
los desplazamientos cotidianos y recuperar un componente esencial del espacio público urbano, con especial beneficio 
para la población que diariamente hace uso de este corredor. 

Finalmente, la entidad considera que la selección abreviada de menor cuantía corresponde a la modalidad procedente 
para satisfacer la necesidad identificada, atendiendo el objeto a contratar, el presupuesto disponible y las reglas previstas 
en la normativa vigente. La utilización de documentos tipo de infraestructura vial para procesos de selección abreviada en 
este tipo de obras contribuye, además, a fortalecer la transparencia, la selección objetiva y la adecuada asignación de 
riesgos del proceso, asegurando que la contratación se adelante bajo parámetros técnicos uniformes y condiciones claras 
para los eventuales oferentes. Así, la presente contratación se justifica no solo porque existe una obra por ejecutar, sino 
porque existe una necesidad pública cierta, actual y suficientemente acreditada, cuya atención resulta indispensable para 
proteger a la comunidad, mejorar la infraestructura peatonal y avanzar de manera responsable en el cumplimiento de los 
fines del Estado y de los compromisos del Municipio de Arcabuco con su desarrollo urbano y la reducción del riesgo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR 
DE BIENES Y SERVICIOS. 

 
2.1. Tercer Nivel del Clasificador de Bienes y Servicios 
 
El presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC), como se indica en la Tabla: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72141100 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

72151100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 

72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 

72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
2.2. Alcance del objeto:   
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Con la ejecución del presente proyecto se beneficiarán directamente los habitantes del municipio de Arcabuco, mediante 
el mejoramiento de la movilidad peatonal, la implementación de condiciones de accesibilidad universal y la disminución de 
los riesgos asociados al tránsito de peatones. La construcción de los andenes permitirá contar con espacios públicos 
seguros, continuos y adecuados para el desplazamiento de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y demás 
usuarios, favoreciendo la inclusión, la seguridad vial, la conectividad urbana y la calidad de vida de la comunidad. Asimismo, 
contribuirá al ordenamiento del espacio público, promoverá la movilidad sostenible y fortalecerá las condiciones de 
desarrollo urbano del municipio. 
 
2.3. Lugar de Ejecución:   
 
MUNICIPIO DE ARCABUCO – BOYACÁ. 
 
2.4. Tipo De Contrato:  
 
Contrato de obra 
 
2.5. Especificaciones técnicas. 
 
VER ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 
 

2.6 Obligaciones de las Partes: 
 
2.6.1 Obligaciones Generales 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 10% de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, mínimo el 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será 
posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de 
actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje de mínimo del 5% la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los 
siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a 
los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 
probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los 5 días siguientes contados a partir de la fecha de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse 
con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
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La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el 
contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos 

del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre 

sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 

intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de 

proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar 

la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 

todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su 
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan 
de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 en los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la 
totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado 
para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

18. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato los Factores de calidad criterios adicionales ambientales y sociales 
descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base 

 

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento 
base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante 
la ejecución del contrato.  

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que 
este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

21. Incorporar como mínimo el que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
(cuando aplique  

22. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento 
del contrato. (cuando aplique) 

 
2.6.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS  

1. Ejecutar integralmente las obras objeto del contrato, de conformidad con los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas, 
presupuesto oficial, cantidades de obra, cronograma y demás documentos que hagan parte integral del proceso de contratación. 

 
2. Realizar la localización, replanteo, señalización, cerramiento, demoliciones, excavaciones, conformación y demás actividades 

preliminares requeridas, garantizando en todo momento condiciones adecuadas de seguridad para peatones, residentes, comerciantes, 
trabajadores y demás usuarios del sector intervenido. 

 
3. Implementar, mantener y verificar durante toda la ejecución de la obra un sistema de señalización, cerramiento y protección de las zonas 

intervenidas, mediante elementos visibles y adecuados que impidan el ingreso accidental de peatones a zonas de riesgo, excavaciones, 
áreas de demolición, acopio de materiales y demás frentes de trabajo. 
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4. Garantizar en todo momento la circulación peatonal segura durante la ejecución de las obras, disponiendo senderos o pasos peatonales 
provisionales, continuos, estables, señalizados, iluminados cuando sea necesario y libres de obstáculos, de manera que se minimicen las 
condiciones de riesgo para los usuarios. 

 
5. Garantizar el acceso seguro y permanente a los predios, viviendas, establecimientos comerciales y demás inmuebles ubicados en el área 

de intervención, implementando pasos provisionales, rampas u otras soluciones temporales que permitan el ingreso y salida de los 
usuarios sin exponerlos a riesgos. 

 
6. Adoptar medidas especiales de protección para las personas con movilidad reducida, adultos mayores, niños, personas con discapacidad 

y demás usuarios vulnerables, evitando que la ejecución de las obras genere barreras u obstáculos que impidan o dificulten su 
desplazamiento seguro. 

 
7. Verificar previamente la localización y condiciones de las redes de servicios públicos existentes en las áreas de intervención, incluyendo 

redes hidrosanitarias, acometidas domiciliarias, cajas de inspección, tuberías, sumideros y demás elementos que puedan verse afectados 
por las obras. 

 
8. Coordinar con la supervisión, interventoría y las empresas o entidades responsables de los servicios públicos cualquier intervención, 

protección, traslado, reposición o adecuación de las redes existentes, antes de ejecutar actividades que puedan afectar su funcionamiento. 
 

9. Proteger adecuadamente las redes y elementos de servicios públicos existentes durante la ejecución de las obras, adoptando las medidas 
técnicas y constructivas necesarias para evitar daños, interrupciones del servicio o afectaciones a los usuarios. 

 
10. Reponer, adecuar o reconstruir, a su costo cuando sea atribuible a su actuación, los elementos de las redes existentes que resulten 

afectados por la ejecución de las obras, garantizando su correcto funcionamiento y condiciones técnicas. 
 

11. Construir los andenes y demás elementos de espacio público garantizando continuidad, uniformidad, estabilidad y condiciones adecuadas 
de transitabilidad, de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas aprobadas. 

 
12. Ejecutar las rampas, rebajes, vados, pasos peatonales y demás elementos requeridos para garantizar la accesibilidad universal, 

cumpliendo las pendientes, dimensiones, niveles, transiciones y demás condiciones técnicas establecidas en los diseños y en la normativa 
vigente. 

 
13. Garantizar que las superficies de circulación peatonal sean firmes, continuas, estables, antideslizantes y libres de obstáculos, evitando 

desniveles, discontinuidades, elementos sobresalientes o cualquier condición que pueda generar tropiezos, caídas o dificultades para 
personas con discapacidad. 

 
14. Garantizar la adecuada conexión entre los andenes construidos y las áreas peatonales existentes, evitando la generación de escalones, 

desniveles abruptos, obstáculos o discontinuidades que afecten la movilidad y accesibilidad de los usuarios. 
 

15. Suministrar, transportar e instalar los materiales, equipos, herramientas y demás recursos necesarios para ejecutar las obras, 
garantizando su calidad, adecuada utilización y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los documentos 
contractuales. 

 
16. Mantener las zonas de trabajo permanentemente limpias, ordenadas y libres de materiales, residuos, escombros, herramientas o 

elementos que puedan obstaculizar la circulación peatonal o generar condiciones de riesgo, realizando el retiro y disposición adecuada 
de los residuos de construcción y demolición. 

 
17. Cumplir durante toda la ejecución del contrato con las disposiciones aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo, manejo 

ambiental y prevención de riesgos, suministrando los elementos de protección necesarios y adoptando las medidas preventivas requeridas 
para trabajadores y comunidad. 
 

18. Entregar las obras completamente terminadas, limpias, funcionales, seguras y accesibles para la comunidad, incluyendo la corrección de 
las deficiencias que sean identificadas por la supervisión o interventoría y la entrega de las áreas intervenidas en condiciones óptimas 
para su utilización. 
 

19. Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe obligarse a:  
a. EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para la obra, deberá informarse de la disponibilidad 

de materiales en el mercado local y mantener en depósito las cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras según el desarrollo 
de ejecución de la misma, con previsión de posible escasez. EL MUNICIPIO no aceptará demora o reclamo de EL CONTRATISTA, debido a 
la falla o escasez de materiales que sean previsibles.  

b. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de la obra deberán ser de primera calidad en su género y 
adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo prevean las especificaciones o el Interventor y/o supervisor lo solicite, someterá a la previa 
aprobación de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes de abastecimiento, deberá 
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suministrar libre de costo para EL MUNICIPIO todas las muestras que hayan de utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean 
solicitadas por el Interventor y/o supervisor. Los materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobación, podrán ser rechazados. El 
material rechazado será retirado del lugar y se reemplazará por otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin 
dar lugar a pago extra.  

c. Las aprobaciones del MUNICIPIO a los materiales y elementos estipulados en esta cláusula y las inspecciones y pruebas de los materiales, 
no exonera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenúa; EL MUNICIPIO podrá rechazar la obra 
ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos empleados. Toda obra rechazada por defecto en los materiales, en los elementos, 
en la mano de obra o por deficiencias en los equipos, deberá ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta de EL CONTRATISTA, si así lo 
ordena EL MUNICIPIO y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicación escrita en la cual se informará a EL CONTRATISTA 
sobre los defectos y deficiencias encontrados, además EL CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o 
elementos defectuosos, cuando así lo exija EL MUNICIPIO, en las mismas condiciones pactadas anteriormente.  

d. Si EL CONTRATISTA no cumple las órdenes del MUNICIPIO de acuerdo con lo establecido, éste podrá retirar los materiales y elementos y 
reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con los costos 
que sean del caso. Los materiales y elementos retirados de la obra serán entregados a EL CONTRATISTA, éste se obliga a recibirlos y a 
acarrearlos fuera del sitio de la obra.  

e. EL CONTRATISTA llevará a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situará oportunamente en el lugar de los trabajos, el 
equipo mínimo para el desarrollo de los mismos. EL MUNICIPIO podrá exigir y EL CONTRATISTA estará obligado a suministrar oportunamente 
los equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y características, para cumplir con los programas, planos y especificaciones 
técnicas de las obras contratadas.  

f. De ser necesario el contratista efectuará los ajustes requeridos a los diseños, razón por la cual contará con director y residente de obra como 
personal idóneo y capacitado para efectuar estas acciones, para aprobación interventoría.  

g. Todas las demás obligaciones que por su naturaleza y normatividad deba cumplir el contratista de obra, para que el municipio pueda dar 
cumplimiento al contrato. 

h. Las de más inherentes al cumplimiento del objeto del contratado y que sean determinadas por el supervisor o el interventor.  

 
2.6.3 Obligaciones del Municipio: 
 
El Municipio se compromete a:  
 

1. Desembolsar al contratista las sumas pactadas de acuerdo a la forma de pago establecida, una vez reúna los 
requisitos necesarios para los desembolsos. 

2. Designar un profesional o un funcionario idóneo para ejercer directamente la supervisión al Contrato. 
3. Solicitar al contratista los informes necesarios o que se crean convenientes para el seguimiento y supervisión del 

contrato. 
4. Convocar y realizar Comités Técnicos cuando lo considere conveniente. 
5. Realizar comités técnicos para verificar el estado de avance de los proyectos a realizar 
6. Brindar al contratista la colaboración que resulte necesaria para la debida ejecución del contrato. 
7. Contribuir a efectuar en conjunto de la supervisión, la liquidación del Contrato en los términos previstos por la ley 

 
2.7. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
 
N/A 
 

2.8 Plazo de Ejecución:  
 
El plazo estimado para la ejecución del contrato será máximo de tres (03) meses Para la ejecución del contrato se requerirá, 
que el Municipio de Arcabuco establezca la supervisión y/o interventoría, según corresponda, para el seguimiento y control 
del contrato; se firme el acta de inicio, previa la aprobación de la garantía única por parte del Municipio; y se expida el 
Registro Presupuestal. 
 
2.9 Justificación de la complejidad técnica de la Matriz 1 – Experiencia 

La Secretaría de Planeación e Infraestructura, con fundamento en el alcance del objeto contractual, los estudios y diseños 
elaborados y las condiciones técnicas de ejecución del proyecto, determina que la complejidad técnica del presente proceso 
corresponde a la categoría de baja – media complejidad, de conformidad con la Matriz 1 – Experiencia aplicable a los 
procesos de infraestructura de transporte. 
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Lo anterior obedece a que el proyecto tiene por objeto la construcción y mejoramiento de andenes en zona urbana, 
mediante actividades convencionales de obra civil orientadas a la conformación de infraestructura peatonal segura, 
funcional y accesible. En desarrollo de los estudios y diseños se estableció que la intervención comprende, entre otras, 
actividades de demolición localizada, excavación, adecuación de subrasante, conformación de bases, instalación de 
bordillos y sardineles, construcción de superficies peatonales, ejecución de rampas de acceso, manejo de pendientes y 
drenaje superficial, así como la incorporación de elementos orientados a garantizar accesibilidad universal y seguridad en 
la movilidad peatonal.  
 
Si bien la obra exige control técnico en su ejecución, especialmente por la necesidad de asegurar continuidad peatonal, 
estabilidad de la superficie, correcta evacuación de aguas lluvias, manejo adecuado de niveles y protección de usuarios 
vulnerables, estas condiciones no configuran un proyecto de alta complejidad técnica. En efecto, la intervención no 
contempla estructuras especiales, puentes, viaductos, túneles, obras geotécnicas mayores, soluciones estructurales 
extraordinarias ni procesos constructivos especializados de alta exigencia, sino actividades ordinarias y previsibles de 
infraestructura peatonal urbana.  
 
Adicionalmente, el proyecto se desarrolla sobre corredores urbanos previamente definidos, con soluciones técnicas ya 
formuladas mediante consultoría, presupuesto oficial establecido, cantidades de obra determinadas y especificaciones 
técnicas claramente identificadas, lo cual reduce el nivel de incertidumbre técnica del proceso y permite su ejecución bajo 
procedimientos constructivos convencionales. Desde esta perspectiva, la naturaleza del contrato se ubica en el nivel bajo 
dentro del grupo de proyectos clasificados por la Matriz 1 como de baja – media complejidad, razón por la cual no resulta 
procedente acudir a la matriz prevista para proyectos de alta complejidad. 
 
En consecuencia, para efectos de definir los requisitos de experiencia del presente proceso, la Entidad aplicará la Matriz 1 
– Experiencia para proyectos de infraestructura de transporte cuya complejidad técnica corresponda a un nivel bajo o 
medio, particularmente la actividad 6.19 “Proyectos de construcción o reconstrucción o mejoramiento o rehabilitación o 
pavimentación o repavimentación de vías peatonales”, por ser la que guarda correspondencia directa con el objeto 
contractual a ejecutar. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
 

A. Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: A. Que hayan 
contenido la ejecución de: Experiencia General CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN 
O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS PEATONALES 
O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO 
ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES.  
Experiencia Especifica Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico o articulado o adoquinado o en piedra). 
Serán válidos los contratos de vías peatonales en los que en su alcance se incluyan las actividades de escaleras 
o escalinatas o rampas peatonales.  
Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la 
intervención de redes de servicios públicos. 
Nota 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la 
intervención de redes electricas. 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los 
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – 
Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. Si el Proponente no 
diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso 
de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor 
aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a 
la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. Tratándose de Proponentes que acrediten 



   
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

FAD13-003 
VERSION: 0 

FECHA: 02/01/2017 

Página 9 de 16 

GESTION DE APOYO GESTION ADMINISTRATIVA GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 

 

   

Palacio Municipal telefax (098) 7360012 Cel. 3134026739 

Cra. 6 No. 4-09 Código postal 154201 

Email: alcaldia@arcabuco-boyaca.gov.co 

Sitio Web: www.arcabuco-boyaca.gov.co 

 

 

la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán 
en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la 
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. El Formato 3 – Experiencia 
deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, los cuales 
serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido 
de la Matriz 1 – Experiencia. El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un 
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. En caso de que 
el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). Para el caso de 
Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o superior al diez por 
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 
de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
contemplados, para un máximo de seis (6) contratos. En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte 
del Proponente Plural tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será 
posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también 
cumplan las condiciones previamente definidas. Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante 
el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá 
aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la 
general y la específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios 
ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 

constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad 
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del 
RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 
de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado 
este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. De acuerdo 
con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona jurídica, 
en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan 
transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por 
uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una 
sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos establecidos en el 
pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consideran “Carreteras 
primarias” y “Carreteras o Vías Secundarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante 
alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se 
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indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles 
vehiculares por calzada. 

3. Presupuesto Oficial y forma de pago 
 

3.1 presupuesto oficial 
 

El valor de la obra se estimado en Cuatrocientos cincuenta y tres millones novecientos cuatro mil ciento cuatrocientos cinco 
pesos ($453.904.405,00) M/cte. valor que incluye costos directos e indirectos e impuestos nacionales, departamentales y 
municipales  
 

Discriminado como aparece en el presupuesto anexo  
 
3.2 Forma de pago  
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo 
con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del 
valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
 

4.  MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA 
SOPORTAN. (DECRETO 1082 DE 2015) 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2, Numeral 2, literal b) de la Ley 1150 de 2007 el artículo 2.2.1.2.1.2.20 
del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 399 de 2021 y demás normas legales vigentes sobre la materia, y 
en lo no regulado particularmente, por las normas civiles y comerciales y, en general, por todas aquellas que adicionen, 
complementen o regulen las condiciones que deben reunir los proponentes y todas las relacionadas con el objeto de la 
contratación, el proceso de selección se adelantará por la modalidad de Selección Abreviada bajo el procedimiento de 
menor cuantía.  
 
“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reglas:  
 
(…) 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 
destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual.  
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes:  
 
 “(…)  b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, 
determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales 
mensuales.   
 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 
280 salarios mínimos legales mensuales. (…)”. 
 
Para la vigencia 2026, el presupuesto del MUNICIPIO es inferior a 120.000 SMLMV, luego entonces, el límite de la menor 
cuantía corresponde a la suma de $490.253.400.oo. 
 
Por otro lado, es necesario mencionar la aplicación o no del artículo 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto Reglamentario 1082 de 
2015, que señala: 
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“Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de 
Precios, y la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación está obligada a verificar si existe un 
Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad identificada”. 
 
El MUNICIPIO   verificó previamente en la página de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Tienda Virtual si existía 
o no acuerdo marco de precios para CONSTRUCCION DE ANDENES PARA MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD 
PEATONAL, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA REDUCCION DE LAS CONDICIONES DE RIESGO PARA LOS 
PEATONES EN LA CALLE 3 ENTRE LAS CARRERAS 4 Y 7 DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, la modalidad por la cual se debe adelantar el presente proceso es selección abreviada 

5. ESTUDIO DEL SECTOR 

Ver anexo 
 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

   
CAPITULO II 

CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
Los requisitos habilitantes y de verificación serán los establecidos en el pliego tipo, sin embargo, se justificarán algunas de 
las condiciones  
 
Justificación de la Experiencia 
La Secretaría de Planeación Municipal, en desarrollo de sus competencias de formulación y estructuración de proyectos 
de inversión, procede a justificar la experiencia que se exigirá a los proponentes en el presente Proceso de Selección, en 
armonía con lo previsto en los Documentos Tipo para obra pública de infraestructura de transporte y, en particular, con la 
Matriz 1 – Experiencia para proyectos cuya complejidad técnica corresponde a un nivel bajo o medio. 
 
En primer término, se precisa que el objeto del contrato corresponde a la construcción y mejoramiento de andenes y demás 
infraestructura peatonal urbana en la Calle 3 entre carreras 2 y 10 del municipio de Arcabuco, incluyendo las obras 
complementarias de urbanismo y las intervenciones requeridas sobre redes de servicios públicos domiciliarios asociadas 
al proyecto (redes hidrosanitarias menores). 
 
En atención a dicho alcance, la Secretaría de Planeación identifica como actividad aplicable la prevista en la Matriz 1 – 
Experiencia bajo la denominación: “6.19 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO 
O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PEATONALES”. 
 
En consecuencia, y dando estricto cumplimiento a los Documentos Tipo, la Entidad exigirá la experiencia general definida 
en la Matriz 1 para la actividad 6.19, esto es, aquella relacionada con la construcción, mejoramiento, rehabilitación, 
pavimentación o repavimentación de infraestructura vial urbana y de vías peatonales o proyectos de espacio público que 
hayan tenido como alcance la intervención de vías peatonales, sin introducir modificaciones al texto, alcances ni porcentajes 
allí previstos. 
 
De igual manera, se exigirá la experiencia específica principal establecida en la misma Matriz 1 para la referida actividad, 
consistente en que por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general acredite la 
intervención de la estructura de pavimento (asfáltico, hidráulico, articulado, adoquinado o en piedra), siendo válidos, para 
tal efecto, los contratos de vías peatonales en los que su alcance incluya actividades de escaleras, escalinatas o rampas 
peatonales. 
 
Ahora bien, revisado el alcance técnico y el presupuesto oficial del proyecto, se observa que, además de las actividades 
estrictamente asociadas a la construcción de andenes, el contrato contempla la ejecución de obras en redes de servicios 
públicos, en particular redes hidrosanitarias (acometidas domiciliarias, cajas de inspección y tramos de tubería para 
acueducto y alcantarillado), cuya correcta intervención resulta esencial para garantizar la funcionalidad, estabilidad y 
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durabilidad de la infraestructura peatonal proyectada, así como para prevenir asentamientos diferenciales, filtraciones, 
encharcamientos y afectaciones prematuras sobre los andenes. 
 
En este contexto, la Secretaría de Planeación, en ejercicio de la facultad prevista en la Matriz 1 – Experiencia para la 
actividad 6.19, considera pertinente y proporcionado activar la experiencia específica adicional relacionada con la 
intervención de redes de servicios públicos y redes electricas, en los siguientes términos: 
Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención 
de redes de servicios públicos. 
Nota 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención 
de redes eléctricas. 
 
La inclusión de la nota 1 se sustenta en que el proyecto incorpora actividades de adecuación y construcción de redes de 
servicios públicos que, por su incidencia directa en el desempeño de la obra de urbanismo, demandan que el contratista 
acredite experiencia previa en la intervención de dichas redes. De esta manera, la exigencia de experiencia se ajusta a lo 
ya previsto por la Agencia Nacional de Contratación Pública en la Matriz 1, no implica modificación de los requisitos 
establecidos en los Documentos Tipo y se considera necesaria para salvaguardar la correcta ejecución integral del 
proyecto. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Secretaría de Planeación recomienda que en el pliego de condiciones se mantenga, sin 
modificación, el texto de la Matriz 1 correspondiente a la actividad 6.19 – vías peatonales, tanto en lo relativo a la experiencia 
general como a la experiencia específica principal, e igualmente se incorpore la Nota 1 de experiencia específica adicional 
en redes de servicios públicos. 
 
La inclusión de la nota 2 se sustenta en que dentro del alcance del proceso de contratación se contemplan actividades 
directamente relacionadas con la instalación, conexión y puesta en funcionamiento de redes e infraestructura eléctrica, 
entre las cuales se encuentran el suministro e instalación de elementos de acometida subterránea y su conexión desde red 
abierta de baja tensión, el suministro, instalación y conexionado de cableado eléctrico en cobre, la construcción e instalación 
de cajas de inspección subterráneas, la ejecución de redes de alimentación para salidas de iluminación exterior, el 
suministro e instalación de luminarias sobre postes metálicos y la instalación de sistemas de puesta a tierra. Por la 
naturaleza técnica y especializada de estas actividades, así como por su incidencia en la correcta operación y seguridad 
de la infraestructura objeto del proyecto, se considera necesario que el contratista acredite experiencia previa en la 
ejecución de redes eléctricas, como mecanismo para garantizar la adecuada planeación, ejecución, conexión y puesta en 
servicio de los componentes eléctricos contemplados dentro del proyecto. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Planeación recomienda que en el pliego de condiciones se mantengan los 
requisitos de experiencia establecidos para la actividad principal correspondiente, y que adicionalmente se incorpore una 
nota de experiencia específica adicional en redes eléctricas, acorde con las actividades efectivamente previstas dentro del 
alcance contractual. Esta exigencia se encuentra justificada en la necesidad de acreditar la idoneidad y capacidad técnica 
del futuro contratista para ejecutar de manera integral las actividades eléctricas previstas, sin que ello implique una 
modificación de las condiciones generales de participación, sino una condición proporcional y directamente relacionada 
con el objeto y alcance del proceso de contratación, orientada a salvaguardar la correcta ejecución, funcionalidad y 
seguridad de las obras. 
 
 
 

CAPITULO III 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

Los criterios de evaluación, asignación de puntaje y criterios de desempate, se verificarán de conformidad con el pliego tipo 
 
Justificación Factores de Calidad  
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La disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra resultan indispensables para garantizar la continuidad de las actividades de 

demolición, excavación, conformación de la estructura de soporte, compactación, transporte y disposición de materiales, evitando retrasos que 

afecten el cumplimiento del cronograma contractual. 

De igual manera, la presentación de un plan de calidad cobra especial importancia, toda vez que permitirá establecer procedimientos de control y 

seguimiento para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales, las condiciones de accesibilidad universal, las 

pendientes, el drenaje superficial, los acabados y demás aspectos que inciden directamente en la seguridad, funcionalidad y durabilidad de la 

infraestructura peatonal objeto del contrato. 

Finalmente, los criterios ambientales y sociales constituyen un componente fundamental del proceso, por cuanto la ejecución de las obras se 

desarrollará en espacio público urbano con interacción permanente con peatones, residentes y actividades comerciales, haciendo necesario 

promover buenas prácticas ambientales, el manejo adecuado de residuos de construcción y demolición, la mitigación de impactos, el uso de medios 

de transporte sostenibles y el fortalecimiento de la cultura ambiental durante la ejecución contractual. 

En consecuencia, la Entidad considera objetiva y proporcional la siguiente distribución del puntaje correspondiente al factor de calidad: 

Criterio Justificación Puntaje 

Disponibilidad y condiciones funcionales de la 

maquinaria de obra 

Reduce riesgos de retraso y asegura la continuidad en la ejecución de las actividades 

constructivas. 
5 

Presentación de un plan de calidad 
Tiene incidencia directa en la calidad, seguridad, accesibilidad y durabilidad de la 

infraestructura peatonal. 
5 

Criterios ambientales y sociales 
Incentiva compromisos adicionales frente al manejo ambiental, el uso de transporte 

alternativo y la formación en sostenibilidad. 
20 

Total  30 

Por lo anterior, estos criterios deberán quedar estipulados en el pliego de condiciones y acreditarse únicamente mediante los formatos previstos en 

el documento tipo, sin incluir exigencias adicionales distintas a las autorizadas. 

7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el 
logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. También, el Decreto 1082 establece 
que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.  
 
El Decreto 1082 de 2015 se refiere al Riesgo previsible puesto que es un concepto que se deriva de las normas ya citadas 
contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 4170 de 2011. Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente presenta 
este Manual de Administración de Riesgos para el Proceso de Contratación dirigido a los partícipes del Sistema de Compra 
Pública buscando ofrecer lineamientos y principios metodológicos de manejo y en la gestión de Riesgos en el Proceso de 
Contratación y el cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 20115. 
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación 
desde su planeación hasta su liquidación 
 
Bajo cada uno de los preceptos anteriormente mencionados y el análisis de los mismos la entidad considera la estimación, 
cuantificación y calificación de riegos posibles para el presente desarrollo del objeto los cuales se encuentran en la matriz 
anexa al presente estudio previo. 

8. GARANTÍAS 

De acuerdo al artículo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015 y para garantizar las obligaciones surgidas el presente 
proceso de selección, los amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista son los siguientes, teniendo en cuenta 
el objeto del contrato: 
 

AMPAROS SI NO CUANTÍA VIGENCIA 
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Seriedad del ofrecimiento   
Diez (10%) por ciento del valor total 
del Presupuesto Oficial estimado. 

Tres (3) meses a partir de la 
entrega de propuestas. 

Cumplimiento del contrato   
Veinte (20%) por ciento del valor 
total del contrato 

Plazo de ejecución del contrato y, 
su vigencia se extenderá hasta la 
liquidación del contrato. 

Calidad del bien   
Diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato 

Cinco (05) años a partir de la 
entrega de la obra 

Buen Manejo y correcta 
inversión del Anticipo 

   
Ciento por ciento (100%) del monto 
que el contratista reciba a título de 
anticipo, en dinero o en especie. 

Plazo de ejecución del contrato y, 
su vigencia se extenderá hasta la 
liquidación del contrato. 

Pago Anticipado   

Cien por ciento (100%) del monto 
que el contratista reciba a título de 
pago anticipado, en dinero o en 
especie 

Plazo de ejecución del contrato y, 
su vigencia se extenderá hasta la 
liquidación del contrato. 

Paga de Salarios, 
prestaciones Sociales e 
indemnizaciones 

  
Veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

  200 SMMLV Termino de duración del contrato 

Calidad y Correcto 
funcionamiento de los 
bienes y equipos 
suministrados 

  
Diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 
dos (2) año más 

Calidad del servicio   
Diez (10%) por ciento del valor total 
del contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más 

Amparo de estabilidad de 
obra 

  

Treinta (30%) por ciento del valor 
total del contrato 

Vigente por un término no inferior 
a cinco (05) años contados a partir 
de la fecha en la cual la Entidad 
Estatal recibe a satisfacción la 
obra. 

Otros.     
 

9. CARGA TRIBUTARIA:  

 

IMPUESTO VALOR 

ESTAMPILLA PROCULTURA  2% del valor del contrato  

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR  4% del valor del contrato  

ICA 3*1.000 

PRO DEPORTE  2.5% del valor del contrato 

JUSTICIA 2% del valor del contrato 

 
➢ PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, en los términos consagrados en el Artículo 23 de la ley 

1150 de 2007 y Art. 135 de la ley 1753 de 2015. 
➢ Impuestos nacionales 
➢ Pago de Garantías a favor de la entidad contratante en caso de requerirse. 

10. SUPERVISIÓN 

 
La ALCALDÍA de ARCABUCO - BOYACÁ ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del contrato a través de la 
SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, en este sentido debe ejercer un control integral técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al 
contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo 
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y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del 
mismo.  
 
Serán funciones del supervisor entre otras:  
 

a. Controlar y soportar con informes todo lo relacionado con el desarrollo del contrato. 
b. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el Contratista de conformidad con los términos del 

presente contrato. 
c. Resolver las peticiones presentadas por el Contratista. 
d. Suscribir actas relacionadas con la ejecución del contrato. 
e. En caso de requerirse alguna modificación o adición al contrato informar por escrito con las justificaciones 

pertinentes. 
f. Informar el incumplimiento del Contratista. 
g. Velar porque el producto final que se entrega sea de óptima calidad y ejecutado dentro de los plazos estimados 

para tal fin. 
h. Las demás que busquen el cumplimiento de los fines del contrato y la efectividad de los derechos e intereses de las 

partes. 
 

11. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato se liquidará de conformidad al proceso señalado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 

12. ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO 

Conforme al numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Arcabuco analiza las 
obligaciones que en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) vinculen al Estado 
Colombiano, para lo cual verifica si la presente contratación se encuentra cobijada por los mismos: 

  

Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del 
Proceso de Contratación 

superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá    NO NO NO NO 

Chile    SI NO NO NO 

Corea    NO NO NO NO 

Costa Rica    SI NO NO NO 

Estados AELC    SI NO NO NO 

Estados Unidos    NO NO NO NO 

México    NO NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador NO SI NO NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea    SI NO NO NO 

Decisión 439 de 
1998 de la 
Secretaría de la 
CAN   

SI SI NO SI 
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Teniendo en cuenta lo anterior, solo aplica el tratado de libre comercio con Guatemala, sin embargo, éste no trae términos 
mínimos en materia de publicación. 
 
Las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina de 
Naciones –CAN–, la cual incluye algunas obligaciones en materia de trato nacional, de acuerdo con la sección E.1. 
 
En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Guatemala y Comunidad andina de naciones reciben 
trato nacional. 
 

13. FIRMA DEL RESPONSABLE TECNICO PRESUPUESTAL Y DE EXPERIENCIA 

 
Para constancia, se firma en original, en el mes de julio de dos mil veintiséis (2026). 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA 

Secretario de Planeación e infraestructura 
 
 

  


