AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA N° 007 DEL 2026

La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE SIMACOTA SANTANDER,** convoca a los interesados en participar del presente Proceso de Contratación, para seleccionar a través del *"Manual Interno de Contratación de la E.S.E."* **(Resolución No 304 de Noviembre 14 de 2024 modificado mediante Resolución No. 065 del 11 de marzo de 2025,- Articulo 21),** la ejecución del contrato que tiene por objeto **"CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER SEGÚN RESOLUCIÓN No 2692 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"**

CONSULTA DE DOCUMENTOS

La **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE SIMACOTA** atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la Cra.2 No. 4-20 del Municipio de Simacota Santander. Correos electrónicos administracion-gerencia@esesimacota.gov.co / en la página web de la entidad www.esesimacota.gov.co y en el SECOP II.

OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato de Interventoría que se pretende celebrar tiene por objeto: **"CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER SEGÚN RESOLUCIÓN No 2692 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"**

MODALIDAD DE SELECCIÓN.

La modalidad de selección pertinente para contratar es la denominada **PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA PÚBLICA**, estipulado en la **Resolución No 304 de noviembre 14 de 2024 - Articulo 21 modificado mediante Resolución No. 065 del 11 de marzo de 2025,- Articulo 21** *"Manual Interno de Contratación de la E.S.E.",*

PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo del contrato para la ejecución de la interventoría por parte del CONTRATISTA a la E.S.E. será **HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2026.**

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El Contratista ejecutara el contrato en las instalaciones del **CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER** ubicada en la **PUERTO NUEVO KILOMETRO 97 + 500 VIA LA LIZAMA -MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER.**

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto oficial estimado para la interventoría en la **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE SIMACOTA** asciende a la suma de **VEINTIDOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($22.194.556).**, incluido IVA, *Certificado De Disponibilidad Presupuestal N° 507 de fecha 11 de agosto de 2026 Rubro Presupuestal No 2.3.2.02.02.005.03.* RESOLUCIÓN 02692 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL- ADECUACIÓN.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

Estará a cargo de **TECNICO OPERATIVO** de la **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE SIMACOTA.**

REQUISITOS PARA PARTICIPAR.

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales que se encuentren interesados y cumplan con cada uno de los requisitos señalados en los estudios previos y en los Términos de Condiciones.

Las ofertas deberán presentarse a través de la Plataforma SECOP II en módulo de contratación régimen especial con ofertas.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

ACTIVIDAD	FECHAS.	LUGAR.
PUBLICACIÓN AVISO CONVOCATORIA PUBLICA.	Septiembre 28 de 2026	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co
PUBLICACION ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.	Septiembre 28 de 2026	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co
PUBLICACIÓN PRE (PROYECTO) PLIEGO DE CONDICIONES	Septiembre 28 de 2026	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co
TERMINO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES PRE PLIEGO DE CONDICIONES	Septiembre 29 de 2026 5:00 p.m	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co
RESPUESTA OBSERVACIONES AL PLIEGO BORRADOR	Septiembre 30 de 2026 5:00 p.m	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co
ACTO ADMINISTRATIVO APERTURA.	Octubre 01 de 2026 5:00 p.m	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co
PUBLICACION PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	Octubre 01 de 2026 5:00 p.m	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co
TERMINO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO	Octubre 02 de 2026 5:00 p.m	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co
TERMINO PARA CONTESTAR OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	Octubre 03 de 2026 5:00 p.m	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co
TERMINO PARA PRESENTAR PROPUESTA	Octubre 05 de 2026 5:00 p.m	www.secop.gov.co, SECOP II en módulo de contratación régimen especial con ofertas.
PUBLICACION INFORME EVALUACION PROPUESTAS.	Octubre 06 de 2026 5:00 p.m	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co
TRASLADO DE LA EVALUACION – PRESENTACIÓN OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN.	Octubre 07 de 2026 5:00 p.m	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN.	Octubre 08 de 2026 5:00 p.m	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co
AUDIENCIA ADJUDICACIÓN CONTRATO. PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DE DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Octubre 9de 2026 08:00 a.m	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE SIMACOTA Cra.2 No. 4-20 del Municipio de Simacota Santander.

SUSCRIPCION CONTRATO	Octubre 9 de 2026 10:00 a.m	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co
ENTREGA GARANTIAS	Tres (03) días hábiles contados después de la firma del contrato.	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co
APROBACION DE GARANTIAS	Un (01) día hábil contados después de la entrega de las garantías.	www.secop.gov.co, SECOP II / Página Web www.esesimacota.gov.co

Para efectos del cómputo de los términos establecidos en el presente cronograma, y de conformidad con la **Resolución No. 247 del 28 de septiembre de 2026**, expedida por la Gerencia de la E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota, se establece que los días **sábado tres (3) y sábado diez (10) de octubre de 2026** serán considerados **días hábiles para las actuaciones contractuales previstas en el presente proceso de selección**. En consecuencia, dichas fechas serán computadas dentro de los términos señalados en el cronograma, para lo cual la Entidad garantizará la recepción y atención efectiva de las actuaciones que correspondan a través de los canales y medios electrónicos dispuestos para el proceso, de conformidad con las condiciones establecidas en la citada Resolución.

Se expide en el Municipio de Simacota Santander, a los **veintiocho *(28) días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026).***

JEFERSON ALFREDO FLOREZ SILVA
Gerente Código 085 – Grado 08 de la E.S.E Hospital Integrado San Roque de Simacota – Sder

Proyecto: Juliana Andrea Movil Jaimes – Asesora Jurídica Externa.