
Contract reference

Expected Duration of Contract
Contract Start
Contract End

Liquidation
Environment Obligation

Post Consumption Obligation
Reversion

E-Procurement Profile:
Business Operation

Buyer Dossier
Reply Reference

Contract Value

Documents Type:

Does it comply with the
minimum 30% of food

purchased from small farmers
and local peasant, family and

community agriculture
producers? (Decree 248 of

2021)?

General Information 

Contract Identification

Contract Unique Identifier CO1.PCCNTR.9525111  
Contract Version 1  

Contract State InExecution  
Contract State Date 12 days ago (21/05/2026 8:22:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.9525111  

Contract description:
ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS
Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y
CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. MECANIZADO

 

Type of contract Trading  
Associated to Other Contract? Yes No  

30 Day(s)  
10 minutes ago (2/06/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
20 days left (22/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Extended days 0 days  
Yes No *  
Yes No *  
Yes No *  
Yes No *  

Contracting Company Identification

SENA REGIONAL CALDAS - CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN (OFICIAL)

COLOMBIA, Manizales 

0
Recommendation(s)

Supplier Company Identification

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.

COLOMBIA, Bucaramanga 
Fiscal Id: 804009463

Supplier Bank Account

Supplier Bank Name Account Type Account Number

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S. SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Savings 402038554

Contract Approval Intervenients

Approval by supplier

Approved
by:

EFRAIN
MANTILLA
SERRANO

Approval
Date:

22/05/2026 8:15:48 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Approval by buyer
Approved
by:

DIEGO ANDRES
SERNA VELASQUEZ

Approval
Date:

22/05/2026 9:12:47 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contract Confirmed: CO1_PCCNTR_9525111_Firmado
Contract In Execution:

Contract Information

Mínima Cuantía
CONTRATACION CPIC  
MC-CLD-CPIC-005-2026  
MC-CLD-CPIC-005-2026  
14.398.100 COP  

Conditions 

Documents Type

No
Documents type adopted by the ANCP-CCE under Law 2022 of
2020  

Decree 248 of 2021

Yes No

Decree 248 of 2021, obliges entities that manage public resources
to acquire food purchased from small farmers and/or local peasant,
family or community agriculture producers and their organizations,
at least 30% of the budget allocated to the purchase of food.

 

Sentencia T-302 de 2017

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Process associated with the
orders issued by the

Constitutional Court in
Sentence T-302 of 2017

Registration authorization is
needed?

Define
Warranties?

Warranties
by lots,

groups or
stages

Seriousness
of the offer
Compliance

Extra-
contractual

civil liability
Due date to

deliver
Warranties:

Define Payment Plan?

Contract Ref.
Group Of Companies

Added By:
Added On:
Comment:

Main site or location of works,
place of delivery or performance:

Location
Country

Yes No
Process associated with the orders issued by the Constitutional
Court in Sentence T-302 of 2017  

Financial & Delivery Conditions

Delivery options  

Renewable Contract? Yes No  

Financial Settings - General

Yes No  

Financial Settings - Warranties

Yes No  

Yes No  

Yes No  

Yes No  
Contract Compliance  

 % of contract value 10,00 Warranty Start Date 10 days ago (22/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Value of the
warranty Warranty End Date 22/10/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Yes No  

10 days ago (22/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Warranties Delivery Date: 8 days ago (25/05/2026 10:25:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Supplier Warranties:

Warranty ID Purpose Warranty type Value Issuer End date State

CO1.WRT.19963884 Compliance - Contract
Compliance

Insurance
Contract

1.439.810,00 COP Aseguradora solidaria de
Colombia

22/10/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Approved Detail

Financial Settings - Advanced Payments

Yes No  

Payment Conditions

Payment Method  

Invoice Payment Deadline  

Contract Comments

CO1.PCCNTR.9525111
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.

-

Contract Attachments

Description Name

No items found...

Contract Location

KM 10 VIA AL MAGDALENA  

CO-CAL-17001 - Manizales  
COLOMBIA  

javascript:void(0);


State/City
Province
Address

ZIP Code

Latitude:
Longitude:

1 kilometro 10 via al magadalena Manizales Caldas COLOMBIA > Caldas > Manizales

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Caldas  
Manizales  
KM 10 VIA AL MAGDALENA  

 

 
 Degrees (º) Minutes (') Seconds ('')  

 

  
Additional Locations

X-Ref Address Location

Catalog 

  

 1  CO1.PCCNTR.9525111

 1.1   Lot 9 (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)

    
Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the

statutory rate in force.)
19.994.403,00 14.398.100,00

    Reference Category Description Qty Unit Ceiling Price Price per Unit Ceiling Price Total
(To the prices, add the VAT at the

statutory rate in force.)

    9 20111614 LOTE 9. MECANIZADO 1,00 UN 19.994.403,00 14.398.100,00 19.994.403,00 14.398.100,00

Attestation Documents 

List of Required Documents

Here is a list of documents you can ask your tenderers to provide. Please mark on the left column of the list which ones you would like to ask for. If you need any document that is not listed
bellow you can add at the bottom clicking on 'Add Other Documents'
 
Filter by family

Administrative Document Contract Phase Attestation Phase

Administrative Documents Contract Phase Attestation Phase

No items found...

 

Contract Document 

Contract Document Template

Description Document Name Detail

1.ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES.PDF.pdf 1.ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES.PDF.pdf (detail)

2.CDP 3826 922010 MATERIALES DE FORMACION.pdf 2.CDP 3826 922010 MATERIALES DE FORMACION.pdf (detail)

3.Anexo al contrato o a la aceptación.pdf 3.Anexo al contrato o a la aceptación.pdf (detail)

javascript:void(0);
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javascript:void(0);
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Update and
notify
Update and
notify

Update and
notify

Framework Agreement
projected related to the Peace

Treaty implementation
Expense Type

Budget Origin: Value
General National Budget - GNB
General System of
Participations - GSP
General Royalty System - GRS
Own resources (Alcaldías,
Gobernaciones y Resguardos
Indígenas)
Credit Resources
Own Resources

Total
Validación Código BPIN

202300000000050 2026 Validated

Codigo BPIN perteneciente al contrato

202300000000050 2026 Validated

General System of Royalties CDP (Remember that it is necessary to add at least one CDP if applicable)

Company registered in SIIF?
Authorization Code

PCI Code
CDP/Vigencias Futuras

3826 CDP With Commitment 914.309.647 COP 14.398.100 COP 36-02-00-017-922010 -

CDP Balance
Vigencia Futura Balance

Total Balance
SIIF Integration State
SIIF Integration Date

69726 CurrentBudget 22/05/2026
12:00 AM

Generated 14.398.100
COP

14.398.100
COP

- C-3603-1300-20-20305C-
3603025-02

4.Certificado Hi May.pdf 4.Certificado Hi May.pdf (detail)

5.CED EFRAIN MANTILLA SERRANO.pdf 5.CED EFRAIN MANTILLA SERRANO.pdf (detail)

6.CERTIFICACION BANCARIA SCOTIABANK COLPATRIA ACTUALIZADA MAYO 11
2026.PDF

6.CERTIFICACION BANCARIA SCOTIABANK COLPATRIA ACTUALIZADA MAYO 11
2026.PDF

(detail)

7.CertificacionaportesalSISSSP.pdf 7.CertificacionaportesalSISSSP.pdf (detail)

8.Cartadepresentaciondelapropuesta.pdf 8.Cartadepresentaciondelapropuesta.pdf (detail)

9.PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA MECANIZADO.xlsx 9.PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA MECANIZADO.xlsx (detail)

10.Rut Hi Mayo.pdf 10.Rut Hi Mayo.pdf (detail)

11.Antecedentes -HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S..pdf 11.Antecedentes -HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S..pdf (detail)

 

Budget Information 

Follow up Responsibilities

Expenditure Approver DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZType of Document Cédula de
Ciudadanía Document Number 75096299  

Supervisor Jose Daniel Cano Osorio Type of Document Cédula de
Ciudadanía Document Number 79848867  

Responsibles For Payment Authorization

Responsible For Payment
Authorization DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZType of Document Cédula de

Ciudadanía Document Number 75096299  

Assignation History

Position Name Follow up Date Changed by

Ordenador del Gasto DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ 11 days ago (22/05/2026 9:12:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Supervisor Jose Daniel Cano Osorio 11 days ago (22/05/2026 9:12:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Ordenador del pago DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ 11 days ago (22/05/2026 9:12:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Budget Settings

Yes No *

Post-conflict expense, like the one related with the Implementation
Framework Agreement (CONPES 3932) generated by the
interventions regarding the agreement execution.

 

Investment  
  

Yes No * 14.398.100

Yes No *

Yes No *

Yes No *

Yes No *
Yes No *

14.398.100

 

BPIN Code Year State

BPIN Code Year State

CDP Code BPIN Code Type CDP State Total Value Balance Value to use Integration State State

No items found...

Yes No  
 

36-02-00-017-922010  

Code Type State Balance Used Value PCI Code State

Edit

914.309.647 COP  
0 COP  
14.398.100 COP  
Exito  
21/05/2026 9:48 AM  

Budget Commitment Data

Code Type Commitment Date Commitment State Commitment Value Value to Consume Value to Release Commitment Position Code SIIF Execution

SIIF View Edit

Add user

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Current Commited Funds
Balance

Future Commited Funds
Balance

Total Commitment Balance
SIIF Integration State
SIIF Integration Date

14.398.100 COP  

0 COP  

14.398.100 COP  
Exito  
2/06/2026 8:48 AM  
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Octubre de 2025 

 

 

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol 

 

 

  

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9525111-2026 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE SENA REGIONAL CALDAS – CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y 

CONSTRUCCION 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9525111 DEL 2026 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 22 DE MAYO DE 2026 

OBJETO ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS 

INDUSTRIALES Y CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. 

MECANIZADO 

CONTRATISTA HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S 

CC O NIT 804.009.463-4 

LUGAR DE EJECUCIÓN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL ALMACÉN CENTRO DE 

PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DEL SENA REGIONAL 

CALDAS, UBICADO EN EL KILÓMETRO 10 VÍA AL MAGDALENA EN LA 

CIUDAD DE MANIZALES CALDAS. 

FECHA DE INICIO 2 DE JUNIO DE 2026 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 30 DÍAS 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $14.398.100 (CATORCE MILLONESTRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

CIEN PESOS M/CTE) 

PRÓRROGA NRO. N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 22 DE JUNIO DE 2026 

ADICIÓN NRO.  N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $14.398.100 

FORMA DE PAGO EL SENA PAGARÁ AL CONTRATISTA EN UN (1) SOLO PAGO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) 
DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA POR PARTE DEL CONTRATISTA 
(CUANDO ESTA SE DEBA EXPEDIR DE ACUERDO CON LA LEY), PREVIA RECEPCIÓN A 
SATISFACCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN (CONTRA ENTREGA). PARALA 
REALIZACIÓN DEL(LOS) PAGO(S) EL CONTRATISTA, CUANDO SEA PERSONA JURÍDICA O 
NATURAL DEBERÁ ACREDITAR PREVIAMENTE ENCONTRARSE AL DÍA EN EL PAGO DE 
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE LOS APORTES O IMPUESTOS 
CUYO RECAUDO SEA A FAVOR DEL SENA, CUANDO LEGALMENTE LE CORRESPONDA, Y 
CUANDO EL CONTRATISTA CORRESPONDA A PERSONAL NATURAL (TRABAJADOR 
INDEPENDIENTE) DEBERÁ ALLEGAR EL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY 100 DE 1993, LA LEY 1122 DE 2007 Y EL DECRETO 4982DE 
2007// SI LA(S) FACTURA(S) NO HA(N) SIDO BIEN ELABORADA(S) O NO SE ACOMPAÑA(N) 
DE LOS DOCUMENTOS QUE LA RESPALDE(N), LOS TÉRMINOS ANTERIORES SOLO 
EMPEZARÁN A CONTARSE DESDE LA FECHA EN QUE QUEDE CORREGIDA LA CUENTA O 
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1.1. Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA 

NRO. DE PÓLIZA 994000114795 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 

FECHA APROBACIÓN 2 DE JUNIO DE 2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO 
VIERNES 22 DE MAYO DE 

2026 

JUEVES 22 DE 

OCTUBRE DE 2026 
$1´439.810= 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

FACTURA O DESDE AQUELLA EN QUE SE HAYA APORTADO EL ÚLTIMO DE LOS 
DOCUMENTOS.// TODAS LAS DEMORAS QUE SE PRESENTE POR ESTOS CONCEPTOS SERÁN 
DE RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, QUIEN NO TENDRÁ POR ELLO DERECHO AL PAGO 
DE INTERESES O COMPENSACIÓN DE NINGUNA NATURALEZA. // EL SENA EFECTUARÁ AL 
CONTRATISTA LAS RETENCIONES QUE, EN MATERIA TRIBUTARIA TENGA ESTABLECIDA LA 
LEY Y RESPECTO DE LAS CUALES SEA SU OBLIGACIÓN EFECTUAR LA RETENCIÓN. EN LOS 
DEMÁS CASOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS IMPUESTOS, 
TASAS O CONTRIBUCIONES QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN. NOTA: EL 
PAGO DE ESTE CONTRATO ESTÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL PAC.  

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 1 

PERIODO DEL INFORME DESDE EL 2 AL 5 DE JUNIO. 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

1. 

Entregar los bienes objeto del 

contrato de conformidad con las 

especificaciones técnicas 

establecidas en las fichas técnicas 

anexas, garantizando calidad, 

idoneidad y cumplimiento de las 

condiciones exigidas por la 

entidad.  

 

N/A N/A 

2. 

Garantizar que los bienes 

suministrados cumplan con la 

reglamentación técnica vigente en 

Colombia, tales como RETIE, NTC u 

otras normas aplicables según la 

naturaleza de cada producto.  

 

N/A N/A 

3. 

Realizar la entrega de los bienes 

dentro de los plazos establecidos 

en el contrato, asegurando la 

disponibilidad oportuna para el 

desarrollo de las actividades de 

formación.  

 

N/A N/A 

4. 

Entregar los bienes en las 

instalaciones del Centro de 

Procesos Industriales y 

Construcción – CPIC del SENA 

Regional Caldas, en el lugar, fecha y 

horarios definidos por la entidad, 

previa coordinación con el 

supervisor del contrato.  

 

N/A N/A 
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5. 

Asumir bajo su responsabilidad los 

costos y riesgos asociados al 

transporte, cargue, descargue, 

embalaje y demás actividades 

logísticas necesarias para la 

correcta entrega de los bienes.  

 

N/A N/A 

6. 

Sustituir, sin costo adicional para la 

entidad, los bienes que presenten 

defectos de fabricación, daño, 

inconsistencias o incumplimiento 

de las especificaciones técnicas, 

dentro del término que establezca 

el supervisor del contrato.  

 

N/A N/A 

7. 

Responder por la calidad de los 

bienes suministrados durante el 

término de garantía ofrecido, 

atendiendo oportunamente 

cualquier requerimiento de la 

entidad relacionado con fallas o 

defectos.  

 

N/A N/A 

8. 

Suministrar la totalidad de los 

bienes en las cantidades 

requeridas, conforme a lo 

establecido en el proceso y en la 

propuesta presentada.  

 

N/A N/A 

9. 

Mantener comunicación 

permanente con el supervisor del 

contrato, atendiendo sus 

requerimientos, instrucciones y 

observaciones relacionadas con la 

ejecución contractual.  

 

N/A N/A 
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10. 

Entregar los documentos 

requeridos para la ejecución del 

contrato, tales como facturas, 

remisiones, certificados de calidad 

cuando aplique, y demás soportes 

exigidos por la entidad.  

 

N/A N/A 

11. 

Acreditar el pago de aportes al 

sistema de seguridad social integral 

y parafiscales, conforme a la 

normatividad vigente, durante la 

ejecución del contrato.  

 

N/A N/A 

12. 

Asumir la responsabilidad por los 

bienes hasta su entrega y recibo a 

satisfacción por parte de la 

entidad, garantizando que estos no 

sufran daños o deterioro.  

 

N/A N/A 

13. 

Ejecutar el contrato bajo los 

principios de buena fe, calidad, 

eficiencia, economía y 

responsabilidad.  

 

N/A N/A 

14. 

Cumplir con los requisitos 

ambientales, de seguridad y salud 

en el trabajo, establecidos en el 

estudio previo y fichas técnicas 

para cada programa durante la 

ejecución del contrato.  

 

N/A N/A 

15. 

Cumplir con el alcance del objeto y 

todas las especificaciones técnicas 

descritas en los estudios previos e 

invitación.  

 

N/A N/A 
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16. 

Entregar los bienes conforme a la 

oferta presentada y la invitación a 

participar. Los bienes que no 

cumplan con las especificaciones 

técnicas serán devueltos al 

contratista y deberán ser 

entregados nuevamente en un 

plazo no mayor a cinco (5) días 

calendario.  

Nota: En caso de incumplimiento 

parcial o total, se dejará constancia 

en acta y se aplicarán las multas y 

sanciones contractuales. 

N/A N/A 

17. 

Los precios de la propuesta serán 

invariables durante el estudio, 

trámite, perfeccionamiento, 

legalización y ejecución del 

contrato.  

 

N/A N/A 

18. 

El contratista pagará todos los 

derechos, impuestos, tasas, 

contribuciones y similares que se 

generen por el perfeccionamiento 

y ejecución del contrato, de 

conformidad con la legislación 

colombiana.  

 

N/A N/A 

19. 

Garantizar que todos los elementos 

entregados sean nuevos, sin uso 

previo, en buen estado y de la 

marca o calidad estipulada  

 

N/A N/A 
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20. 

Tanto la entrega como recibo de los 

bienes debe ser programada y 

coordinada con el 

acompañamiento del supervisor 

del contrato, el almacenista del 

centro de formación y un 

representante del proveedor. Se 

debe tener en cuenta que algunos 

de los ítems pueden ser 

voluminosos o muy pesados, por lo 

cual puede haber varias entregas 

de materiales.  

 

N/A N/A 

   

 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

1) Cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la Ley 1562 de 2012, 

la Resolución 1409 de 2012 y demás normas que regulen el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo – SG-SST, garantizando la prevención de riesgos laborales durante la ejecución del contrato. 

 

2) Implementar y mantener activo su SG-SST, asegurando que las actividades desarrolladas dentro del 

marco contractual se ejecuten bajo condiciones seguras, con la debida identificación, evaluación y control 

de los riesgos asociados, así como la proyección y aplicación de ATS de cada tarea.  

 

3) Garantizar que todo el personal vinculado al contrato esté afiliado al Sistema General de Seguridad 

Social Integral, incluyendo salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación familiar, según 

corresponda.  

 

4) Proveer y exigir el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPPs) necesarios para el 

desarrollo de las actividades, de acuerdo con el nivel de riesgo y las disposiciones del área de SST de la 

Entidad; y disponer de evidencias de capacitación al respecto.  

 

5) Adoptar las medidas de prevención, mitigación y respuesta ante emergencias, atendiendo las directrices 

institucionales y participando en las capacitaciones o inducciones de seguridad que imparta la Entidad 

antes o durante la ejecución del contrato; de ser requerido por el área de SST.  

 

6) Reportar de manera inmediata cualquier accidente, incidente o condición insegura que ocurra durante 

la ejecución contractual, e implementar las acciones correctivas y preventivas pertinentes; así como 

socializar lo derivado de la investigación de la novedad según corresponda.  
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7) Permitir y facilitar la verificación del cumplimiento de las condiciones de SST por parte de la supervisión, 

interventoría o área de Seguridad y Salud en el Trabajo del SENA, acatando las observaciones o 

requerimientos formulados.  

 

8) Abstenerse de realizar actividades que representen riesgos no autorizados o no contemplados en el 

contrato, garantizando el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos por la Entidad.  

 

9) Garantizar que el personal contratado cuente con la capacitación necesaria en temas de seguridad 

laboral y que conozca los procedimientos de trabajo seguro relacionados con las actividades objeto del 

contrato.  

 

10) El personal que se disponga para el descargue de los elementos solicitados deberá cumplir con todos 

los requisitos de afiliación y cobertura del sistema de seguridad social, en este orden de ideas, deberá 

enviar al supervisor con mínimo tres (3) días de anticipación, un listado con el personal que ingresara a las 

instalaciones del SENA, adjuntando, certificado de cobertura de ARL y última planilla pagada de cada 

trabajador de su seguridad social.  

 

 
 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

5 de junio de 

2026 
 $14.398.100   0% 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado: NO APLICA Planilla nro. NO APLICA 
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5. MULTAS Y SANCIONES 

 

NO APLICA 

 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

ADICIÓN:  

 

Se solicita realizar una modificación contractual mediante adición al Contrato No. CO1.PCCNTR.9525111 

de 2026, teniendo en cuenta que, durante la etapa de planeación y estructuración de la necesidad, se 

identificó un requerimiento de materiales de formación superior al finalmente contratado. Lo anterior 

obedeció a que, al momento de la elaboración de los estudios previos y del estudio de mercado, se 

proyectaron cantidades acordes con las necesidades reales de la especialidad; sin embargo, debido a las 

limitaciones presupuestales existentes para la vigencia y al techo presupuestal asignado inicialmente, fue 

necesario ajustar y reducir algunas cantidades de los bienes requeridos para garantizar la adjudicación del 

proceso dentro de los recursos disponibles. 

 

No obstante, una vez efectuada la revisión de la ejecución contractual y evidenciada la disponibilidad de 

recursos, se determinó la necesidad de incrementar las cantidades inicialmente contratadas, con el 

propósito de atender adecuadamente los procesos de formación, fortalecer las actividades prácticas de 

los aprendices y garantizar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje establecidos para la 

especialidad de Mecanizado. 

 

En consecuencia, se hace necesario adicionar el valor del contrato en la suma de NOVECIENTOS NOVENTA 

Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($998.400=), con el fin de adquirir materiales adicionales 

requeridos para el desarrollo oportuno y eficiente de las actividades de formación programadas por el 

Centro de Procesos Industriales y Construcción del SENA Regional Caldas. Es decir que el valor total del 

contrato será de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE 

($15´396.500=)  

 

A continuación, se relacionan los materiales a adicionar junto con las cantidades según la oferta enviada 

por el proveedor.  

 

 

ITEM DESCRIPCION DETALLADA
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD %IVA

VALOR 
UNITARIO 
SIN IVA

VALOR 
UNITARIO CON 
IVA

VALOR TOTAL CON 
IVA

5
HOJAS PARA MANGO SIERRA DE 12" * 1/2" * 18 
DIENTES EN ACERO BIMETALICO

UNIDAD 2 19% 3.529,41$     4.200,00$          8.400,00$                     

6
WIDIA SOLDADA PARA CILINDRAR AR 5/8 ISO P40 
DESBASTE EXTERNO IZQUIERDO 

UNIDAD 15 19% 26.050,42$  31.000,00$       465.000,00$                

8
BURIL CUADRADO 1/2" * 6" PULGADAS DE LONGITUD 
HSS dureza entre 63 - 67 Rockwell C 

UNIDAD 15 19% 29.411,76$  34.999,99$       524.999,92$                

998.399,91$                
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7. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

8. OBSERVACIONES 

 

N/A 

 

Para constancia se firma el 5 de junio de 2026 en la ciudad de Manizales 

 

 

Jose Daniel cano Osorio 

Supervisor(a) del contrato 

 

Francisco Javier Vargas  

Apoyo a la supervisión] 

 

 

 

 

 

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ 

SUBDIRECTOR (E) 

CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN  

Elaboró: Jose Daniel cano Osorio 

 

 

Firmado digitalmente por DIEGO 
ANDRES SERNA VELASQUEZ 
Fecha: 2026.06.10 09:46:45 -05'00'
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Julio de 2026 

 

 

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol 

 

 

 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública x Pública Clasificada  Pública Reservada  
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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9525111 de 2026 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CONTRATANTE CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCION DE SENA – 

REGIONAL CALDAS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9525111 DE 2026 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 22/05/2026 

OBJETO ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS 

INDUSTRIALES Y CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. 

MECANIZADO 

CONTRATISTA HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S 

CC o NIT 8 0 4 0 0 9 4 6 3 4 

LUGAR DE EJECUCIÓN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL ALMACÉN CENTRO DE 

PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DEL SENA REGIONAL 

CALDAS, UBICADO EN EL KILÓMETRO 10 VÍA AL MAGDALENA EN LA 

CIUDAD DE MANIZALES CALDAS 

FECHA DE INICIO 2/06/2026 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  30 DÍAS 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $14.398.100 

PRÓRROGA NRO.  NO APLICA  

FECHA DE TERMINACIÓN 22/06/2026 

ADICIÓN NRO.  SE SOLICITA REALIZAR UNA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL MEDIANTE 

ADICIÓN AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9525111 DE 2026, TENIENDO 

EN CUENTA QUE, DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN Y 

ESTRUCTURACIÓN DE LA NECESIDAD, SE IDENTIFICÓ UN 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE FORMACIÓN SUPERIOR AL 

FINALMENTE CONTRATADO. LO ANTERIOR OBEDECIÓ A QUE, AL 

MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEL 

ESTUDIO DE MERCADO, SE PROYECTARON CANTIDADES ACORDES CON 

LAS NECESIDADES REALES DE LA ESPECIALIDAD; SIN EMBARGO, DEBIDO 

A LAS LIMITACIONES PRESUPUESTALES EXISTENTES PARA LA VIGENCIA Y 

AL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO INICIALMENTE, FUE NECESARIO 

AJUSTAR Y REDUCIR ALGUNAS CANTIDADES DE LOS BIENES REQUERIDOS 

PARA GARANTIZAR LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DENTRO DE LOS 

RECURSOS DISPONIBLES. NO OBSTANTE, UNA VEZ EFECTUADA LA 

REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y EVIDENCIADA LA 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, SE DETERMINÓ LA NECESIDAD DE 

INCREMENTAR LAS CANTIDADES INICIALMENTE CONTRATADAS, CON EL 

PROPÓSITO DE ATENDER ADECUADAMENTE LOS PROCESOS DE 

FORMACIÓN, FORTALECER LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LOS 
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1.1. Garantías contractuales 

 

APRENDICES Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE ESTABLECIDOS PARA LA ESPECIALIDAD DE MECANIZADO. 

EN CONSECUENCIA, SE HACE NECESARIO ADICIONAR EL VALOR DEL 

CONTRATO EN LA SUMA DE NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($998.400=), CON EL FIN DE ADQUIRIR 

MATERIALES ADICIONALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO 

OPORTUNO Y EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

PROGRAMADAS POR EL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y 

CONSTRUCCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS. ES DECIR QUE EL VALOR 

TOTAL DEL CONTRATO SERÁ DE QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($15´396.500=) 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 15.396.500 

FORMA DE PAGO ÚNICO PAGO -  
100%  
EL SENA PAGARÁ AL CONTRATISTA EN UN (1) SOLO PAGO, DENTRO DE 
LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA 
POR PARTE DEL CONTRATISTA (CUANDO ESTA SE DEBA EXPEDIR DE 
ACUERDO CON LA LEY), PREVIA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS 
BIENES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN (CONTRA ENTREGA). PARALA 
REALIZACIÓN DEL(LOS) PAGO(S) EL CONTRATISTA, CUANDO SEA 
PERSONA JURÍDICA O NATURAL DEBERÁ ACREDITAR PREVIAMENTE 
ENCONTRARSE AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE LOS APORTES O IMPUESTOS CUYO 
RECAUDO SEA A FAVOR DEL SENA, CUANDO LEGALMENTE LE 
CORRESPONDA, Y CUANDO EL CONTRATISTA CORRESPONDA A 
PERSONAL NATURAL (TRABAJADOR INDEPENDIENTE) DEBERÁ ALLEGAR 
EL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD CON 
LA LEY 100 DE 1993, LA LEY 1122 DE 2007 Y EL DECRETO 4982DE 2007// 
SI LA(S) FACTURA(S) NO HA(N) SIDO BIEN ELABORADA(S) O NO SE 
ACOMPAÑA(N) DE LOS DOCUMENTOS QUE LA RESPALDE(N), LOS 
TÉRMINOS ANTERIORES SOLO EMPEZARÁN A CONTARSE DESDE LA 
FECHA EN QUE QUEDE CORREGIDA LA CUENTA O FACTURA O DESDE 
AQUELLA EN QUE SE HAYA APORTADO EL ÚLTIMO DE LOS 
DOCUMENTOS.// TODAS LAS DEMORAS QUE SE PRESENTE POR ESTOS 
CONCEPTOS SERÁN DE RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, QUIEN NO 
TENDRÁ POR ELLO DERECHO AL PAGO DE INTERESES O COMPENSACIÓN 
DE NINGUNA NATURALEZA. // EL SENA EFECTUARÁ AL CONTRATISTA LAS 
RETENCIONES QUE, EN MATERIA TRIBUTARIA TENGA ESTABLECIDA LA 
LEY Y RESPECTO DE LAS CUALES SEA SU OBLIGACIÓN EFECTUAR LA 
RETENCIÓN. EN LOS DEMÁS CASOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR 
CON EL PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES QUE SE 
DERIVEN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN. NOTA: EL PAGO DE ESTE 
CONTRATO ESTÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL PAC.  

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 4 

PERIODO DEL INFORME DESDE EL 18 DE JULIO HASTA EL 22 DE JULIO. 
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GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  

NRO. DE PÓLIZA 400 - 47 - 994000114795 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 25/05/2026 

FECHA APROBACIÓN 2/06/2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 22/05/2026 22/10/2026 1,439,810 

 

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido: 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

NRO. DE PÓLIZA 400 47 994000114795 

CERTIFICADO O ANEXO 1 

FECHA EXPEDICIÓN 10/06/2026 

FECHA APROBACIÓN 12/06/2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 22/05/2026 22/10/2026 1,539,650.00 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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OBLIGACIONES 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

 
1. Entregar los bienes objeto del 
contrato de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en las fichas técnicas 
anexas, garantizando calidad, 
idoneidad y cumplimiento de las 
condiciones exigidas por la entidad.  
 

Los materiales de formación fueron 

entregados a satisfacción por el 

proveedor.  

 

 
2.Garantizar que los bienes 
suministrados cumplan con la 
reglamentación técnica vigente en 
Colombia, tales como RETIE, NTC u 
otras normas aplicables según la 
naturaleza de cada producto.  
 

Los materiales de formación fueron 

entregados en medida y cantidades 

especificadas. 
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3.Realizar la entrega de los bienes 
dentro de los plazos establecidos 
en el contrato, asegurando la 
disponibilidad oportuna para el 
desarrollo de las actividades de 
formación.  
 

Los bienes se entregaron en los 

plazos ampliados debido a 

contingencias presentadas durante 

la entrega.  

N/A 

 
4.Entregar los bienes en las 
instalaciones del Centro de 
Procesos Industriales y 
Construcción – CPIC del SENA 
Regional Caldas, en el lugar, fecha y 
horarios definidos por la entidad, 
previa coordinación con el 
supervisor del contrato.  
 

Los materiales de formación se 

recibieron en el ambiente de 

mecanizado. Los materiales fueron 

descargados por el contratista. 

 
 
5.Asumir bajo su responsabilidad 
los costos y riesgos asociados al 
transporte, cargue, descargue, 
embalaje y demás actividades 
logísticas necesarias para la 
correcta entrega de los bienes.  
 

El contratista asumió los costos 

asociados al transporte de los 

materiales. 

 

 
6.Sustituir, sin costo adicional para 
la entidad, los bienes que 
presenten defectos de fabricación, 
daño, inconsistencias o 
incumplimiento de las 
especificaciones técnicas, dentro 
del término que establezca el 
supervisor del contrato.  
 

Se solicito cambio en las sierras de 

cinta BERH debido a que no 

cumplían con las especificaciones 

solicitadas. Estas se cambiaron sin 

contratiempos y el proveedor 

asumió el costo del transporté.  

 
 
7.Responder por la calidad de los 
bienes suministrados durante el 
término de garantía ofrecido, 
atendiendo oportunamente 
cualquier requerimiento de la 
entidad relacionado con fallas o 
defectos.  
 

A la fecha no se ha requerido. N/A 
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8.Suministrar la totalidad de los 
bienes en las cantidades 
requeridas, conforme a lo 
establecido en el proceso y en la 
propuesta presentada.  
 

Los materiales de formación se 

recibieron en las cantidades 

pactadas. 

 

 
9.Mantener comunicación 
permanente con el supervisor del 
contrato, atendiendo sus 
requerimientos, instrucciones y 
observaciones relacionadas con la 
ejecución contractual.  
 

La comunicación con el proveedor 

se dio efectivamente y sin 

contratiempos. 

 
 
10.Entregar los documentos 
requeridos para la ejecución del 
contrato, tales como facturas, 
remisiones, certificados de calidad 
cuando aplique, y demás soportes 
exigidos por la entidad.  
 

Los soportes se entregaron de 

acuerdo a la solicitud realizada por 

el supervisor al proveedor. 

 

 
11.Acreditar el pago de aportes al 
sistema de seguridad social integral 
y parafiscales, conforme a la 
normatividad vigente, durante la 
ejecución del contrato.  
 

El proveedor envío la información y 

certificados pertinentes. 

 

 
12.Asumir la responsabilidad por 
los bienes hasta su entrega y recibo 
a satisfacción por parte de la 
entidad, garantizando que estos no 
sufran daños o deterioro.  
 

Los materiales de formación 

llegaron en excelentes condiciones.  
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13.Ejecutar el contrato bajo los 
principios de buena fe, calidad, 
eficiencia, economía y 
responsabilidad.  
 

La empresa cumplió a cabalidad con 

los requerimientos exigidos por el 

centro de formación.  

 

 
14.Cumplir con los requisitos 
ambientales, de seguridad y salud 
en el trabajo, establecidos en el 
estudio previo y fichas técnicas 
para cada programa durante la 
ejecución del contrato.  
 

N/A 

 
15.Cumplir con el alcance del 
objeto y todas las especificaciones 
técnicas descritas en los estudios 
previos e invitación.  
 

El proveedor cumplió con o pactado 

en el documento de estudios 

previos generado por la entidad. 

N/A 

16.Entregar los bienes conforme a 
la oferta presentada y la invitación 
a participar. Los bienes que no 
cumplan con las especificaciones 
técnicas serán devueltos al 
contratista y deberán ser 
entregados nuevamente en un 
plazo no mayor a cinco (5) días 
calendario.  
Nota: En caso de incumplimiento 
parcial o total, se dejará constancia 
en acta y se aplicarán las multas y 
sanciones contractuales. 

Se solicito el cambio de los buriles y 

las sierras de cinta ya que no 

cumplían con lo especificado en la 

solicitud de materiales de 

formación. El proveedor cambio los 

elementos solicitados a satisfacción.  

 

17.Los precios de la propuesta 
serán invariables durante el 
estudio, trámite, 
perfeccionamiento, legalización y 
ejecución del contrato.  
 

Se mantuvieron los precios de la 

propuesta durante la entrega de los 

elementos de formación.  

N/A 
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18. El contratista pagará todos los 
derechos, impuestos, tasas, 
contribuciones y similares que se 
generen por el perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, de conformidad 
con la legislación colombiana.  
 

N/A N/A 

19.Garantizar que todos los elementos 
entregados sean nuevos, sin uso 
previo, en buen estado y de la marca o 
calidad estipulada.  
 
 

Loe materiales de formación 

suministrados se aprecian nuevos y sin 

uso.  

N/A 

 20.Tanto la entrega como recibo de los 
bienes debe ser programada y 
coordinada con el acompañamiento del 
supervisor del contrato, el almacenista 
del centro de formación y un 
representante del proveedor. Se debe 
tener en cuenta que algunos de los 
ítems pueden ser voluminosos o muy 
pesados, por lo cual puede haber varias 
entregas de materiales.  
 

Se programo la entrega de los 

materiales de formación el 9 de julio de 

2026 

 

 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 
1. Cumplir con lo dispuesto en el Decreto 

1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la 

Ley 1562 de 2012, la Resolución 1409 de 

2012 y demás normas que regulen el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

– SG-SST, garantizando la prevención de 

riesgos laborales durante la ejecución del 

contrato 

 

 

 

Se verifico en la etapa precontractual; según 

registros del SECOP. 

 

 

 

Cumple 

2. Implementar y mantener activo su SG-SST, 

asegurando que las actividades desarrolladas 

dentro del marco contractual se ejecuten 

bajo condiciones seguras, con la debida 

identificación, evaluación y control de los 

riesgos asociados, así como la proyección y 

aplicación de ATS de cada tarea. 

 

 

 

Las actividades se ejecutaron con la debida 

identificación de peligros y riesgos asociados. 

 

 

 

 

 

Cumple 

3. Garantizar que todo el personal vinculado 

al contrato esté afiliado al Sistema General 

de Seguridad Social Integral, incluyendo 

salud, pensión, riesgos laborales y cajas de 

compensación familiar, según corresponda. 

planillas de seguridad social  

 

 
 

 

 

 

 

Cumple 
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4. Proveer y exigir el uso adecuado de los 

Elementos de Protección Personal (EPPs) 

necesarios para el desarrollo de las 

actividades, de acuerdo con el nivel de riesgo 

y las disposiciones del área de SST de la 

Entidad; y disponer de evidencias de 

capacitación al respecto 

La empresa contratista cumplió con la 

entrega de lo solicitado 

 

 

 

Cumple 

5. Adoptar las medidas de prevención, 

mitigación y respuesta ante emergencias, 

atendiendo las directrices institucionales y 

participando en las capacitaciones o 

inducciones de seguridad que imparta la 

Entidad antes o durante la ejecución del 

contrato; de ser requerido por el área de SST. 

 

 

Para la ejecución del objeto contractual no 

hubo lugar a capacitaciones desde SST del 

SENA 

 

 

 

Cumple 

6. Reportar de manera inmediata cualquier 

accidente, incidente o condición insegura 

que ocurra durante la ejecución contractual, 

e implementar las acciones correctivas y 

preventivas pertinentes; así como socializar 

lo derivado de la investigación de la novedad 

según corresponda. 

 

Durante la ejecución del contrato no se 

presentaron novedades de incidentes o 

accidentes laborales. 

 

 

 

Cumple 

7. Permitir y facilitar la verificación del 

cumplimiento de las condiciones de SST por 

parte de la supervisión, interventoría o área 

de Seguridad y Salud en el Trabajo del SENA, 

acatando las observaciones o requerimientos 

formulados. 

 

La empresa contratista permitió la validación 

de componentes al alcance de SST 

 

 

Cumple 

8. Abstenerse de realizar actividades que 

representen riesgos no autorizados o no 

contemplados en el contrato, garantizando el 

cumplimiento de los protocolos de seguridad 

establecidos por la Entidad. 

 

La empresa contratista cumplió con los 

protocolos de seguridad 

 

 

Cumple 

9. Garantizar que el personal contratado 

cuente con la capacitación necesaria en 

temas de seguridad laboral y que conozca los 

procedimientos de trabajo seguro 

relacionados con las actividades objeto del 

contrato 

 

Se evidencio cumplimiento y conocimiento 

de los procedimientos 

 

 

Cumple 

10. El personal que se disponga para el 

descargue de los elementos solicitados 

deberá cumplir con todos los requisitos de 

afiliación y cobertura del sistema de 

seguridad social, en este orden de ideas, 

deberá enviar al supervisor con mínimo tres 

(3) días de anticipación, un listado con el 

personal que ingresara a las instalaciones del 

SENA, adjuntando, certificado de cobertura 

de ARL y última planilla pagada de cada 

trabajador de su seguridad social 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cumple 
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Reviso criterios de 

SST - Profesional SST 

 

 
JAEL CRISTINA CACERES SALINAS 

 

 

 
 

Reviso criterios 

ambientales  

Dinamizadora 

Ambiental. 

_ Diana Henao Lince ________ 

DIANA HENAO LINCE 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

26 de junio de 

2026 
 $15.396.500 $15.396.500 $0 100% 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
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SALUD, 

PENSIÓN 

Y ARL 

 

Planilla nro. 9509381658 

 

 

5. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la 

información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, 

reintegros ni sanciones. 

 

6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA. 

 

A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del contratista:  

 

• Certificación de antecedentes fiscales 
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• Certificación de antecedentes penales 

 

 
 

• Certificación de antecedentes disciplinario 

 

  
 

• Certificación de registro nacional de medidas correctivas 
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7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

No aplica 

 

8. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma 

SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del 

contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo 

anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

9. OBSERVACIONES 

 

Para efectos del presente contrato se informa que las mercancías fueron despachadas desde la ciudad de 

Bucaramanga - Santander, carrera 17 número 17 – 26, barrio la mutualidad. 
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Para constancia se firma en Manizales 22 de julio de 2026 

 

 

Jose Daniel cano Osorio 

Supervisor(a) del contrato 

 

Francisco Javier Vargas  

Apoyo a la supervisión] 

 

 

 

 

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ 

SUBDIRECTOR (E) 

CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN  

Elaboró: JOSE DANIEL CANO OSORIO (Supervisor) 

Firmado digitalmente por DIEGO 
ANDRES SERNA VELASQUEZ 
Fecha: 2026.09.08 15:18:46 
-05'00'



Pública:

Acta N°

FECHA: 21 de julio de 2026 Manizales

COD REGIONAL: REGIONAL

CENTRO DE COSTO:

COD CENTRO DE COSTO:

TIPO DE ADQUISICIÓN: TIPO DE ENTREGA:

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: FECHA  ACTO ADMINISTRATIVO:

RUBRO PRESUPUESTAL

PROVEEDOR CONTRATISTA:

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:

VALOR TOTAL:

FECHA DE VENCIMIENTO:

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS 

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 282

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

N° DE IDENTIFICACIÓN

CORREO INSTITUCIONAL

CARGO N° DE CONTACTO

17 CALDAS

PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN

9220

CONTRATO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA DIO CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.

RECIBIDO A SATISFACCION: 
 A  través del siguiente documento  certifico  que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas  y 

físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo. 

CIUDAD/MUNICIPIO:

UNICA ENTREGA

22/05/2026

INDUSTRIALES Y CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. MECANIZADO

C-3603-1300-20-20305C-3603025-02

CO1_PCCNTR_9525111

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.

804.009.463-4

3246407840

Versión: 08

Código: GIL-F-010

Pública Clasificada:

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Reservada:

15396500

JOSE DANIEL CANO OSORIO

79848867

jdcano@sena.edu.co

Instructor

X



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FECHA
USUARIO
PAGINA 1

899.999.034-1

  17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION

15/09/26
JAANGU

11de

15/09/2026 14:10Fecha Ratificación
15/09/2026 14:10Fecha Movimiento45833Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

804009463 10271008

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO

GUTIERREZ RIVERA JAIME ANCIZAR
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN - PGN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/06/26; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_9525111;

OBSERVACIÓN:

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS
Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y
CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. MECANIZADO

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00140 ROLLO $ 1.003.361,34$ 334.453,783,00 $ 0,00 $ 0,001 5 248742

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO
CONSUMO TAMAÑO 1/2 PULGADAS UNIDAD DE
MEDIDA ROLLO MATERIAL N.A. NOMBRE CINTA
SIERRA SINFIN

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:CINTA PARA SIERRA BEHR
MODELO UE-250V 27MM * 0,9MM * 3,3M PARA
CORTE ACERO, 12 DIENTES POR PULADA

Total Grupo $ 1.003.361,34

$ 0,00130 UNIDAD $ 30.252,09$ 10.084,033,00 $ 0,00 $ 0,0010 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ACERO AISI/SAE 1020
REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO

$ 0,00130 UNIDAD $ 65.546,22$ 21.848,743,00 $ 0,00 $ 0,0011 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ACERO AISI/SAE 1020
REDONDO DE 5/8" DE DIÁMETRO



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FECHA
USUARIO
PAGINA 2

899.999.034-1

  17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION

15/09/26
JAANGU

11de

15/09/2026 14:10Fecha Ratificación
15/09/2026 14:10Fecha Movimiento45833Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

804009463 10271008

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO

GUTIERREZ RIVERA JAIME ANCIZAR
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN - PGN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/06/26; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_9525111;

OBSERVACIÓN:

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS
Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y
CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. MECANIZADO

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00130 UNIDAD $ 80.672,28$ 26.890,763,00 $ 0,00 $ 0,0012 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ACERO AISI/SAE 1020
REDONDO DE 3/4" DE DIÁMETRO

$ 0,00130 UNIDAD $ 176.470,59$ 58.823,533,00 $ 0,00 $ 0,0013 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ACERO AISI/SAE 1020
REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO

$ 0,00130 UNIDAD $ 68.907,56$ 68.907,561,00 $ 0,00 $ 0,0014 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ACERO AISI/SAE 1020
REDONDO DE 1 ¼” DE DIÁMETRO



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FECHA
USUARIO
PAGINA 3

899.999.034-1

  17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION

15/09/26
JAANGU

11de

15/09/2026 14:10Fecha Ratificación
15/09/2026 14:10Fecha Movimiento45833Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

804009463 10271008

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO

GUTIERREZ RIVERA JAIME ANCIZAR
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN - PGN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/06/26; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_9525111;

OBSERVACIÓN:

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS
Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y
CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. MECANIZADO

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00130 UNIDAD $ 89.915,97$ 89.915,971,00 $ 0,00 $ 0,0015 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ACERO AISI/SAE 1020
REDONDO DE 1 ½” DE DIÁMETRO

$ 0,00130 UNIDAD $ 100.000,00$ 100.000,001,00 $ 0,00 $ 0,0016 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ACERO AISI/SAE 1020
REDONDO DE 1 5/8” DE DIÁMETRO

$ 0,00130 UNIDAD $ 115.966,39$ 115.966,391,00 $ 0,00 $ 0,0017 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ACERO AISI/SAE 1020
REDONDO DE 1 ¾” DE DIÁMETRO



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FECHA
USUARIO
PAGINA 4

899.999.034-1

  17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION

15/09/26
JAANGU

11de

15/09/2026 14:10Fecha Ratificación
15/09/2026 14:10Fecha Movimiento45833Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

804009463 10271008

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO

GUTIERREZ RIVERA JAIME ANCIZAR
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN - PGN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/06/26; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_9525111;

OBSERVACIÓN:

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS
Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y
CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. MECANIZADO

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00130 UNIDAD $ 315.126,05$ 630.252,100,50 $ 0,00 $ 0,0018 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ACERO AISI/SAE 1020
REDONDO DE 4" DE DIÁMETRO

$ 0,00130 UNIDAD $ 179.831,94$ 89.915,972,00 $ 0,00 $ 0,0019 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ACERO HEXAGONAL AISI/SAE
1020 CALIBRADO 1''

$ 0,00130 UNIDAD $ 138.655,46$ 138.655,461,00 $ 0,00 $ 0,0020 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ACERO HEXAGONAL AISI/SAE
1020 CALIBRADO 1 1/2 “



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FECHA
USUARIO
PAGINA 5

899.999.034-1

  17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION

15/09/26
JAANGU

11de

15/09/2026 14:10Fecha Ratificación
15/09/2026 14:10Fecha Movimiento45833Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

804009463 10271008

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO

GUTIERREZ RIVERA JAIME ANCIZAR
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN - PGN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/06/26; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_9525111;

OBSERVACIÓN:

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS
Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y
CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. MECANIZADO

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00130 UNIDAD $ 30.252,10$ 15.126,052,00 $ 0,00 $ 0,0021 5 258951

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD
N.A. DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:VARILLA REDONDA AISI/SAE
1020 CALIBRADA DE 3/8" DE DIÁMETRO

$ 0,00130 UNIDAD $ 500.840,34$ 250.420,172,00 $ 0,00 $ 0,0022 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ALUMINIO REDONDO
EXTRUDADO 1 ½”

$ 0,00130 UNIDAD $ 153.361,35$ 306.722,690,50 $ 0,00 $ 0,0023 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ALUMINIO REDONDO
EXTRUDADO 2”



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FECHA
USUARIO
PAGINA 6

899.999.034-1

  17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION

15/09/26
JAANGU

11de

15/09/2026 14:10Fecha Ratificación
15/09/2026 14:10Fecha Movimiento45833Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

804009463 10271008

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO

GUTIERREZ RIVERA JAIME ANCIZAR
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN - PGN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/06/26; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_9525111;

OBSERVACIÓN:

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS
Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y
CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. MECANIZADO

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00130 UNIDAD $ 201.680,67$ 403.361,340,50 $ 0,00 $ 0,0024 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ALUMINIO REDONDO
EXTRUDADO 3”

$ 0,00130 UNIDAD $ 823.529,41$ 823.529,411,00 $ 0,00 $ 0,0025 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:BRONCE LATÓN REDONDO DE 1
½”

$ 0,00130 UNIDAD $ 798.319,32$ 399.159,662,00 $ 0,00 $ 0,0026 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:BRONCE LATON HEXAGONAL 1''



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FECHA
USUARIO
PAGINA 7

899.999.034-1

  17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION

15/09/26
JAANGU

11de

15/09/2026 14:10Fecha Ratificación
15/09/2026 14:10Fecha Movimiento45833Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

804009463 10271008

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO

GUTIERREZ RIVERA JAIME ANCIZAR
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN - PGN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/06/26; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_9525111;

OBSERVACIÓN:

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS
Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y
CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. MECANIZADO

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00130 UNIDAD $ 189.075,63$ 63.025,213,00 $ 0,00 $ 0,0027 5 280295

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:EMPAK DE 1 ½” DE DIÁMETRO

$ 0,00130 UNIDAD $ 121.848,74$ 121.848,741,00 $ 0,00 $ 0,0028 5 264312

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2
PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA N.A. MATERIAL TEFLON

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:EMPAK DE 2 “ DE DIÁMETRO

Total Grupo $ 4.180.252,11

$ 0,00112 GALON $ 1.890.756,30$ 126.050,4215,00 $ 0,00 $ 0,009 5 287232

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

ACEITE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE
MEDIDA GALON CLASE SOLUBLE PARA
MECANIZADOS

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:ACEITE SOLUBLE PARA TORNO
(TALADRINA)

Total Grupo $ 1.890.756,30



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
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899.999.034-1

  17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION

15/09/26
JAANGU

11de

15/09/2026 14:10Fecha Ratificación
15/09/2026 14:10Fecha Movimiento45833Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

804009463 10271008

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO

GUTIERREZ RIVERA JAIME ANCIZAR
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN - PGN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/06/26; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_9525111;

OBSERVACIÓN:

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS
Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y
CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. MECANIZADO

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00127 PAQUETE $ 158.823,45$ 3.529,4145,00 $ 0,00 $ 0,005 5 301346

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

HOJA DE SEGUETA >>HOJA DE SEGUETA;TIPO
ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE
MEDIDA=PAQUETE;CARACTERISTICA=DE METAL
12" X 24 DPP X 30 UNIDADES;

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:HOJAS PARA MANGO SIERRA
DE 12" * ½" * 18

$ 0,00127 UNIDAD $ 352.941,20$ 8.823,5340,00 $ 0,00 $ 0,007 5 256684

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
NUMERO 4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA BROCACENTRO MATERIAL N.A.

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:BROCAS DE CENTRO NO 4

$ 0,00127 UNIDAD $ 1.176.470,40$ 29.411,7640,00 $ 0,00 $ 0,008 5 298832

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

BURIL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO
N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA ACERO RAPIDO MATERIAL N.A.

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:BURIL CUADRADO 1/2" X 6"
PULGADAS DE LONGITUD HSS DUREZA ENTRE 63
- 67 ROCWELL C

Total Grupo $ 1.688.235,05
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899.999.034-1

  17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION

15/09/26
JAANGU

11de

15/09/2026 14:10Fecha Ratificación
15/09/2026 14:10Fecha Movimiento45833Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

804009463 10271008

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO

GUTIERREZ RIVERA JAIME ANCIZAR
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN - PGN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/06/26; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_9525111;

OBSERVACIÓN:

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS
Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y
CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. MECANIZADO

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00123 UNIDAD $ 201.680,67$ 67.226,893,00 $ 0,00 $ 0,002 5 288363

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

REPUESTOS PARA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE
REPUESTO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:PIEDRA DE ESMERIL GRIS PARA
ACEROS 200 MM * 25 MM * 31.75 MM – GRANO 36

$ 0,00123 UNIDAD $ 302.521,02$ 100.840,343,00 $ 0,00 $ 0,003 5 288363

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

REPUESTOS PARA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE
REPUESTO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:PIEDRADE ESMERIL VERDE
CARBORUMDUM 200 MM * 25 MM *
31.75 MM – GRANO 36

$ 0,00123 UNIDAD $ 1.092.436,97$ 1.092.436,971,00 $ 0,00 $ 0,004 5 288363

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

REPUESTOS PARA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE
REPUESTO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:PIEDRA PARA RECTIFICADORA
PROTH, GRANO 24 - 46
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899.999.034-1

  17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION

15/09/26
JAANGU

11de

15/09/2026 14:10Fecha Ratificación
15/09/2026 14:10Fecha Movimiento45833Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

804009463 10271008

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO

GUTIERREZ RIVERA JAIME ANCIZAR
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN - PGN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/06/26; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_9525111;

OBSERVACIÓN:

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS
Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y
CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. MECANIZADO

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00123 UNIDAD $ 2.578.991,58$ 26.050,4299,00 $ 0,00 $ 0,006 5 288363

CTO CO1_PCCNTR_95251112/6/2026

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
SAS

REPUESTOS PARA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE
REPUESTO

MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A
OBSERVACIONES:WIDIA SOLDADA PARA
CILINDRAR AR 5/8" ISO P40 DESBASTE EXTERNO
IZQUIERDA

Total Grupo $ 4.175.630,24

$ 12.938.235,04SON:  DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  PESOS M/cte CON  4/100 CTVS

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN
LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART.

34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

ALMACENISTA

GUTIERREZ RIVERA JAIME ANCIZAR
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  17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION

15/09/26
JAANGU

11de

15/09/2026 14:10Fecha Ratificación
15/09/2026 14:10Fecha Movimiento45833Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

804009463 10271008

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO

GUTIERREZ RIVERA JAIME ANCIZAR
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN - PGN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/06/26; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_9525111;

OBSERVACIÓN:

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS
Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y
CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. MECANIZADO

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

USUARIO REALIZA : JAIME ANCIZAR GUTIERREZ RIVERA

JAANGUUSUARIO RATIFICA :



Versión: 03

 Código: 

GRF-F-087 

23/09/2026

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO
POSICIÓN CATÁLOGO 

INSITUCIONAL (PCI) 

REGIONAL O CENTRO DE 

FORMACIÓN

NIT o CÉDULA

FECHA DE LA FACTURA
CARGO

ÍTEM

REGIONAL O CENTRO DE 

FORMACIÓN DE LA NOTA DE 

ENTRADA DE ALMACÉN

CODIGO PCI 
COD. TIPO DE 

MOVIMIENTO 

NOMBRE TIPO DE 

MOVIMIENTO 

No. NOTA DE ENTRADA 

DE ALMACÉN
FECHA 

VALOR NOTA DE 

ENTRADA DE ALMACÉN

1

CALDAS Centro De Procesos 

Industriales Y Construccion - 

Caldas

36-02-00-017-922010 102
Nota de entrada elementos 

de consumo
45833 15/09/2026                                12.938.235 

OBSERVACIONES: SUBTOTAL 12.938.235                              

IVA 2.458.265                                

TOTAL 15.396.500                              

CARGO

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. 22/05/2026

CONTRATISTA
 804009463-4

OBJETO CONTRACTUAL
 ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y 

CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS LOTE 9. MECANIZADO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

CO1.PCCNTR.9525111

 CALDAS Centro De Procesos Industriales Y Construccion - Caldas

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S

36-02-00-017-922010
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN 

DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

No. CÉDULA 79848867

Pública Pública Clasificada Pública Reservada

PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 SUBDIRECTOR 

jdcano@sena.edu.co

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision 

que se anexa para el Trámite del pago

Jose Daniel Cano Osorio

CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL

No. FACTURA OBJETO DE PAGO 8/09/2026

INSTRUCTOR

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

DATOS SUPERVISOR

NOMBRE

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ORDENADOR DEL GASTO

 HI19440

x

mailto:jdcano@sena.edu.co
mailto:jdcano@sena.edu.co
mailto:jdcano@sena.edu.co
mailto:jdcano@sena.edu.co
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mailto:jdcano@sena.edu.co
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