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En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación Pública, 
especialmente lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, y conforme a lo dispuesto por el literal 
h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, se presenta el estudio previo para adelantar un 
contrato de prestación de servicios para la Unidad Técnica Territorial No. 11 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN.  
 

Mediante Decreto 2364 de 2015, se creó la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), como una 
agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y se estableció 
que sus accionar se realizaría a nivel nacional, para lo cual contaría con Unidades Técnicas 
Territoriales – UTT, asignándoles las siguientes funciones  las mismas: 
 

1. Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico Institucional de la Agencia en lo 

relacionado con la gestión territorial. 

2. Ejecutar las actividades de formulación de planes de desarrollo agropecuario y rural 

con enfoque territorial y de promoción de la participación y la asociatividad, bajo los 

lineamientos del Presidente de la Agencia y del Vicepresidente de Integración 

Productiva. 

3. Ejecutar las acciones en el territorio para garantizar la articulación intra e 

intersectorial requeridas para la ejecución de los proyectos cofinanciados por la 

Agencia. 

4. Estructurar proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural de origen 

territorial o asociativo, de acuerdo con la metodología adoptada por la 

Vicepresidencia de Integración Productiva para el efecto. 

5. Asesorar y acompañar a las entidades territoriales e instancias de integración 

territorial, en la elaboración de los planes de desarrollo agropecuario y rural con 

enfoque territorial. 

6. Aplicar las guías y formatos, para la contratación de operadores para la 

estructuración y ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural 

de iniciativa territorial o asociativa. 

7. Supervisar los contratos suscritos por la Agencia para la estructuración y ejecución 

de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural. 

8. Suministrar a la Oficina de Planeación, la información sobre el estado de avance de 

los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural. 
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9. Elaborar el inventario de las instancias de participación que operan en las regiones 

y el de las organizaciones sociales, comunitarias y productivas, e identificar las 

necesidades de apoyo y formalización requeridas para asegurar su participación en 

la identificación y estructuración de proyectos integrales de desarrollo agropecuario 

y rural de iniciativa territorial o asociativa. 

10. Apoyar y asesorar a las organizaciones sociales, comunitarias y productivas rurales 

para su participación en la estructuración y ejecución de los proyectos integrales de 

desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial. 

11. Adelantar las funciones de programación, organización, control, gestión, servicios 

administrativos y financieros y las demás funciones que delegue el Presidente de la 

Agencia. 

12. Ejecutar campañas de difusión y socialización de la oferta de servicios de la 

Agencia, que garanticen el acceso oportuno a la información en el territorio. 

13. Divulgar en el territorio, los manuales, procedimientos y formatos para la formulación 

y adopción de planes de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial por 

parte de las autoridades regionales y para la formulación de proyectos integrales de 

desarrollo agropecuario y rural de iniciativa territorial o asociativa. 

14. Recibir las solicitudes de reconocimiento e inscripción de las asociaciones de 

usuarios de los distritos de adecuación de tierras y tramitar y remitir toda la 

documentación a la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

para que proceda al reconocimiento e inscripción correspondiente, en concordancia 

con lo dispuesto en el Decreto número 1071 de 2015, capítulo 9, artículo 2.14.1.9.1. 

15. Asesorar a las asociaciones de usuarios para que asuman directamente la 

responsabilidad de administrar, operar y conservar las obras en sus respectivos 

Distritos, en el marco de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 41 de 1993. 

16. Celebrar los contratos y convenios que sean requeridos para el cumplimiento de sus 

competencias, por delegación del presidente. 

17. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 

18. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 

dependencia”.  

 
En atención a lo anterior, el Consejo Directivo en ejercicio de sus funciones y mediante el 
Acuerdo No. 006 del 28 de septiembre de 2016 determinó el número, ubicación y sede de 
las Unidades Técnicas Territoriales, distribuyéndolas en las siguientes ciudades y con 
cobertura en los 32 departamentos, así:  
 

UNIDAD TÉCNICA 
TERRITORIAL 

SEDE DEPARTAMENTOS 

TERRITORIAL 1 SANTA MARTA 
MAGDALENA 

CESAR 
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UNIDAD TÉCNICA 
TERRITORIAL 

SEDE DEPARTAMENTOS 

GUAJIRA 

TERRITORIAL 2 CARTAGENA 

BOLÍVAR 

ATLÁNTICO 

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 

TERRITORIAL 3 MONTERÍA 
CÓRDOBA 

SUCRE 

TERRITORIAL 4 CÚCUTA 
NORTE DE SANTANDER 

SANTANDER 

TERRITORIAL 5 MEDELLÍN 
ANTIOQUÍA 

CHOCÓ 

TERRITORIAL 6 MANIZALES 

CALDAS 

QUINDÍO 

RISARALDA 

TERRITORIAL 7 TUNJA 

BOYACÁ 

CASANARE 

ARAUCA 

TERRITORIAL 8 IBAGUE TOLIMA 

TERRITORIAL 9 POPAYÁN 
CAUCA 

VALLE DEL CAUCA 

TERRITORIAL 10 PASTO 
NARIÑO 

PUTUMAYO 

TERRITORIAL 11 NEIVA 
HUILA 

CAQUETÁ 

TERRITORIAL 12 VILLAVICENCIO 
META 

VICHADA 

TERRITORIAL 13 BOGOTÁ 

CUNDINAMARCA 

GUAVIARE 

VAUPÉS 

AMAZONAS 

GUAINÍA 

 
De conformidad con el numeral 8º del artículo 17 del Decreto 2364, la dirección y 
coordinación de la gestión de las Unidades Técnicas Territoriales está a cargo de la 
Vicepresidencia de Integración Productiva, la cual debe, impartir directrices para la 
ejecución de las funciones en el territorio. 
 
La Vicepresidencia de Integración Productiva lidera los procesos de estructuración e 
implementación de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, la 
prestación del servicio público de extensión Agropecuaria y de Adecuación de tierras, así 
como la implementación del modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la 
comercialización, funciones que desarrolla a través de sus direcciones técnicas (asistencia 
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técnica, acceso a activos productivos, adecuación de tierras y comercialización), y las 
Unidades Técnicas Territoriales.  
 
Por su parte los proyectos integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque 
Territorial están conformados por cuatro componentes que garantizan la integralidad de los 
mismos, con el fin de responder, entre otros, el incremento de las capacidades técnicas, 
productivas, estructurales comerciales de todas las organizaciones que lideran el negocio 
del agro, generando una mayor rentabilidad, competitividad e incremento de ingresos de 
los beneficiarios.  
 
En este sentido la Vicepresidencia debe articular las acciones para el eficaz funcionamiento 
de las acciones a cargo de esta dependencia dirigida al cumplimiento de los objetivos y 
metas propuestos en los planes de acción para la ejecución de las políticas de desarrollo 
agropecuario y rural con enfoque territorial, acorde con los lineamientos impartidos por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en 
materia de estructuración en el componente de Acceso Activos Productivos y el apoyo en 
la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque 
Territorial, bajo las modalidades de cooperación y ejecución directa. 
 
En la actualidad la Unidad Técnica Territorial No. 11 tiene a su cargo el acompañamiento a 
los procesos relacionados con los Planes Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario 
y Rural con Enfoque Territorial en ejecución, bajo las modalidades de convenios y ejecución 
directa los cuales se encuentran en diferentes etapas de implementación. Deben 
estructurase las diferentes iniciativas presentadas en el marco de la invitación de 
presentación de perfiles publicada por la ADR en la vigencia 2020. En materia de 
Adecuación de Tierras, se viene realizando acompañamiento a las asociaciones de 
usuarios de los distritos de adecuación de tierras. Con relación al servicio público de 
extensión agropecuaria, los departamentos que cuentan con Plan Departamental de 
Extensión Agropecuaria conforme a la Resolución 0422 de 2019 requieren 
acompañamiento por parte de la UTT, asi como en el proceso de habilitación de EPSEAS, 
pues la Unidad Técnica Territorial debe evaluar la permanencia de los requisitos de 
habilitación de las EPSEA inscritas en el registro de EPSEA habilitadas, para lo cual 
requiere suplir esta necesidad con un profesional que preste soporte administrativo a la 
gestión de la UTT, para lo cual se requiere de un profesional con Título profesional en 
medicina veterinaria, y/o zootecnia, y/o Biología, respecto a estudios de postgrado requiere 
Título de Postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con el objeto 
o las obligaciones contractuales y con 3 años de experiencia que apoye a la Unidad Técnica 
Territorial No. No. 11 en los procesos de diagnóstico, estructuración, formulación, ejecución 
de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial de 
acuerdo con los procedimientos establecidos para este fin, asi como en el acompañamiento 
en el proceso de habilitación de EPSEAS y el seguimiento desde su perfil profesional a las 
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actividades que se desarrollan con las asociaciones de usuarios y los Distritos de 
Adecuación de Tierras. 
 
Esta necesidad fue puesta en consideración de la Administración y en especial de la 
Secretaria General quien está a cargo de apoyar la política de administración del personal 
en la Agencia, la que mediante certificación emitida, manifestó que en la planta de personal 
de la Agencia de Desarrollo Rural –ADR de la entidad, el número, la formación y la 
experiencia de los servidores vinculados a la misma, es inexistente y/o insuficiente para 
desarrollar el objeto contractual planteado en el presente estudio previo. 
 
Ante la falta de personal por lo certificado por la secretaría general y la necesidad palmaria 
debe procederse a la contratación de un profesional con el perfil antes enunciado que apoye 
las actividades de la Unidad Técnica Territorial, propendiendo por el cumplimiento de las 
metas del proyecto de inversión, y por ende, las metas del plan de acción para la presente 
vigencia a cargo de la Vicepresidencia de Integración Productiva.  
 
El financiamiento de este contrato con el que se busca con el apoyo planteado para suplir 
la necesidad ya manifestada en la Unidad Técnica Territrorial se realizará con los siguientes 
proyectos de inversión:  
 

Optimización de la generación de ingresos sostenibles de los productores 
rurales en los territorios a nivel Nacional” Bpin 2020011000200, por medio del 
cual busca Optimizar la generación de ingresos sostenibles de los productores 
rurales a nivel nacional, lo cual se logrará a través del cumplimiento de los siguientes 
objetivos: 1. Fortalecer la apropiación de los instrumentos de planeación 
agropecuaria con enfoque participativo y 2. Ampliar el acceso a componentes 
productivos, para el presente contrato se desarrollarán las actividades propias en 
aras del cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión como lo son: Apoyar 
la identificación, caracterización y Diagnostico Territorial de Desarrollo Agropecuario 
y Rural de forma articulada con los territorios; Acompañar la definición de la ruta de 
implementación del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque 
Territorial; Recibir y verificar perfiles de proyectos conforme a criterios de selección 
definidos; apoyar en la construcción del Diagnostico integral de condiciones 
organizacionales y del entorno en el que se realizará el proyecto para la definición 
de la línea base; Realizar la identificación, caracterización y verificación de predios, 
territorios y beneficiarios; conforme a los requisitos para la estructuración; Apoyar 
en la formulación de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con 
enfoque territorial; Acompañar la etapa precontractual para la ejecución de los 
proyectos integrales y realizar la supervisión técnica administrativa y financiera de 
la ejecución de los proyectos integrales cofinanciados hasta el cierre financiero de 
los proyectos integrales cofinanciados. 
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Fortalecimiento a la prestación del servicio público de extensión agropecuaria 
- nivel nacional Bpin 2018011000152, por medio del cual se buscará mejorar la 
transferencia y apropiación del conocimiento en los encadenamientos 
agropecuarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2017, lo cual se 
logrará el acompañamientos a la financiación de la prestación del Servicio de 
Extensión Agropecuaria. 

 
Apoyo a la Formulación e Implementación de Distritos de Adecuación de 
Tierras y a la prestación del servicio público de adecuación de tierras a Nivel 
Nacional Bpin 2018011000151, por medio del cual se busca aumentar la cobertura 
y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras, lo cual se 
logrará ampliando la cobertura y calidad de la infraestructura de adecuación de 
tierras, el aumento de la eficiencia en la administración, operación y conservación 
de los distritos de adecuación de tierras y el mejoramiento de los modelos de 
seguimiento y acompañamiento en la prestación del servicio público de adecuación 
de tierras, que para el presente contrato se buscará el apoyo en actividades 
administración de distritos y proyectos de adecuación de tierras del estado. 

 
La Agencia de Desarrollo Rural en aplicación de los principios fundamentales que rigen la 
función pública, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, da cumplimiento 
al principio de planeación, determinando las necesidades para invertir en la gestión 
administrativa, analizando los mecanismos más idóneos para satisfacerlas y las 
condiciones en las cuales debe realizar las contrataciones requeridas, en el marco de los 
principios de la contratación pública contenidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
desarrollados por el Decreto 1082 de 2015. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y 

OTROS ASPECTOS 
 
2.1. OBJETO  

 

Prestar desde su perfil profesional sus servicios para apoyar a la Unidad Técnica Territorial 
No. No. 11 en los procesos de diagnóstico, estructuración, formulación, ejecución de los 
Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial de acuerdo 
con los procedimientos establecidos para este fin, asi como en el acompañamiento en el 
proceso de habilitación de EPSEAS y el seguimiento desde su perfil profesional a las 
actividades que se desarrollan con las asociaciones de usuarios y los Distritos de 
Adecuación de Tierras. 
 

CÓDIGO UNSPC 80111600 
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2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de Agosto de 2021. Dicho término 
empezará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución. 
 
2.3. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Las actividades por realizar se ejecutarán en la ciudad de Neiva y en los departamentos de 
jurisdicción de la Unidad Técnica Territorial No. 11, No obstante, el domicilio contractual 
será en la Ciudad de Bogotá. 
 
2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

   
De acuerdo con el objeto del contrato que pretende celebrarse y el alcance de este se 
concluye que se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales. 
 
2.5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 
POR PARTE DEL CONTRATISTA:  
 
A. OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Cumplir con el objeto y el alcance del contrato, con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con la ADR.  

2. Mantener actualizado el domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses 
más. 

3. Acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social en Salud, Pensiones 
y ARL, en forma mensual durante la vigencia del contrato, garantizando que 
mantendrá el IBC sobre el cual aporta, equivalente mínimo al 40% del valor bruto 
facturado por la prestación del servicio. Si se trata de un contratista que además tiene 
vínculo de trabajador dependiente y suscriba el presente contrato de prestación de 
servicios, debe realizar cotizaciones adicionales como independiente, las cuales 
deben ser efectuadas en la forma establecida, conforme a los honorarios percibidos. 

4. Comunicar a la ADR, al momento de la suscripción del contrato y cuando quiera que 
se produzca, de alguna modificación que afecte el monto y el giro de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y ARL. 

5. Informar al supervisor del contrato de manera inmediata cualquier incapacidad, al 
igual que cualquier patología o enfermedad diagnosticada o certificada por la EPS o 
ARL. 
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6. Informar a la ADR, sobre la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la cual se 
encuentra afiliado (a), para que la Entidad realice la correspondiente novedad en la 
afiliación del contrato. 

7. Suministrar e ingresar toda la información requerida en el aplicativo SIGEP de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015, o 
la norma que lo modifique, así como atender todos los requerimientos que realice la 
ADR para el cumplimiento del mismo. 

8. Constituir la garantía única y realizar su cargue en el aplicativo del SECOP II, para 
la aprobación de la ADR, en los términos y condiciones establecidas en el estudio 
previo y en el contrato, cuando aplique.  

9. Atender todos los requerimientos del supervisor relacionados con el contrato. 
10. Informar oportunamente al supervisor de cualquier anomalía o dificultad que advierta 

en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. 
11. Presentar mensualmente al supervisor designado, un informe detallado de las 

actividades desarrolladas en el periodo, que den cuenta de la ejecución del contrato.  
12. Radicar en la ADR y cargar en el SECOP II, las cuentas de cobro y/o factura dentro 

de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al periodo ejecutado, para efectos 
de realizar el pago por concepto de honorarios. 

13. Defender en todas sus actuaciones los intereses de ADR y obrar con lealtad y buena 
fe en todas las etapas contractuales.  

14. Conocer y acatar los manuales, procesos y procedimientos adoptados en ADR. 
15. Ejecutar el contrato dentro del marco de las políticas públicas del nivel Nacional e 

Institucional, y en especial, dar aplicación a las acciones e instrumentos que se 
generen dentro del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, entre otros. 

16. Apoyar las actividades del Sistema de Gestión de Calidad en materia de control 
documental, mejoramiento continuo, requisitos normativos y lineamientos del Modelo 
integrado de Planeación y Gestión –MIPG-, así como también las actividades y 
programas derivadas del sistema de Gestión Ambiental. 

17. Apoyar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión de la ADR, 
con las acciones relacionadas con el sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
-SG-SST- y participar activamente en las actividades que la entidad organice en 
materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

18. Tratar adecuadamente los datos personales y mantener con carácter confidencial 
toda la información a la que tenga acceso en el desarrollo del contrato, de 
conformidad la normativa vigente y las políticas de tratamiento de datos personales 
de la ADR. 

19. No instalar y/o utilizar en los equipos de cómputo de propiedad de la ADR, software 
ilegal, en caso contrario, el contratista asumirá la responsabilidad civil y penal a que 
hubiere lugar. 

20. En caso de que aplique, responder por los bienes y elementos entregados para el 
desarrollo del contrato y devolverlos al finalizar el plazo de ejecución, de conformidad 
con el formato establecido para el efecto. 
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21. En caso de hurto, pérdida, destrucción o daño proveniente del uso normal de 
materiales, equipos, elementos y en general de cualquier bien que la ADR, le haya 
suministrado al contratista para el desarrollo del objeto contractual, éste deberá 
reportar dicho siniestro, aportando un informe de lo sucedido y el correspondiente 
denuncio ante la autoridad competente. En el evento que la Aseguradora niegue la 
indemnización, el contratista deberá reponer el bien en iguales o mejores 
condiciones del entregado; si lo indemnizado no alcanzare a cubrir el valor de 
reposición y el contratista no efectuare el correspondiente pago antes del acta de 
liquidación, la ADR, queda autorizada para deducir de los saldos pendientes a favor 
del contratista las correspondientes sumas.  

22. Cumplir con las normas de bioseguridad y sanidad, las políticas de gestión de 
seguridad y salud, el distanciamiento físico, el uso obligatorio de tapabocas, el lavado 
permanente de manos, previsto en las normas vigentes en la materia. 

23. Suscribir el acta de liquidación del contrato, en el término establecido cuando a esta 
haya lugar.  

24. Cumplir con todas las demás obligaciones inherentes o necesarias para la correcta 
ejecución del contrato y que le sean asignadas por el supervisor, de acuerdo con el 
objeto y el alcance del contrato. 

 
B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
1. Apoyar en las actividades de diagnóstico, formulación, estructuración de los 
proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial en los 
componentes de Acceso a Activos Productivos, comercialización, Asistencia Técnica, 
y adecuación de tierras que sean competencia de la Unidad Técnica Territorial. 
2. Apoyar en el proceso de ejecución de los Proyectos Integrales de desarrollo 
Agropecuario y rural desde la óptica del servicio de extensión agropecuaria y el servicio 
público de adecuación de tierras que sean competencia de la Unidad Técnica Territorial 
de acuerdo con el modelo de ejecución adoptado por la ADR. 
3. Apoyar a las organizaciones sociales, comunitarias y productivas rurales para su 
participación en la estructuración y ejecución de los planes y proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, el apoyo al servicio de extensión 
agropecuaria y el servicio público de adecuación de tierras. 
4. Realizar los informes necesarios para iniciar el proceso de estructuración de los 
Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural de acuerdo a la normatividad 
vigente y las necesidades institucionales en todos sus componentes. 
5. Apoyar la validación de solicitudes de habilitación a Entidades Prestadoras del 
Servicio de Extensión Agropecuaria - EPSEA, conforme a los términos establecidos en 
la normatividad vigente. 
6. Apoyar, desde el punto de vista técnico, la proyección de las respuestas a solicitudes, 
peticiones, quejas, reclamaciones, requerimientos o cualquier comunicación que sea 
competencia de la UTT en los plazos y términos indicados por el supervisor. 
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7. Apoyar desde su perfil profesional, la supervisión de los proyectos, contratos y/o 
convenios que le sean asignados. 
8. Generar los insumos que permitan a la UTT actualizar de manera permanente el 
plan de intervención a implementar en el departamento. 
9. Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el 
objeto del contrato. 

 
2.5.1. POR PARTE DE LA AGENCIA: 
 

1. Realizar los pagos en la forma y condiciones pactados. 
2. Ejercer la supervisión del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones 

a que se compromete EL CONTRATISTA.  
3. Reconocer los gastos de viaje a que haya lugar, previa aprobación del Supervisor. 

 

3. SUPERVISOR DESIGNADO 

 

LA AGENCIA supervisará y controlará la correcta ejecución del presente contrato por 
intermedio del Director de la Unidad Técnica Territorial No. 11, o por quien el Ordenador 
del Gasto designe, lo cual deberá constar por escrito, quien asume la responsabilidad por 
el seguimiento y control del contrato, así como la correcta y cabal ejecución del mismo. El 
supervisor tendrá además de las funciones que por índole y naturaleza del contrato le son 
propias, las consagradas en la Ley 1474 del 2011 y las siguientes: a) Suscribir el acta de 
inicio y publicarla en el Secop II, una vez recibida la comunicación de cumplimiento de 
requisitos para inicio del contrato; b) Solicitar a la Secretaria General la liberación de los 
recursos no ejecutados correspondientes al primer pago, una vez realizado el 
correspondiente desembolso; c) Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de 
las condiciones exigidas; d) Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir 
EL CONTRATISTA; e) Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse; f) Certificar 
el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones exigidas; g) Revisar y 
aprobar los informes de actividades que deba rendir EL CONTRATISTA; h) Autorizar con 
su firma los pagos que deban efectuarse al CONTRATISTA; i) Levantar y firmar las actas 
respectivas; j) Informar oportunamente a LA AGENCIA sobre el desarrollo del presente 
contrato y sobre cualquier incumplimiento en que pueda incurrir EL CONTRATISTA; k) 
Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto de LA AGENCIA la modificación o 
terminación unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados; l) 
Impartir las órdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime 
conveniente sobre el desarrollo del contrato; m) Verificar como requisito para cada pago, 
que EL CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de sus aportes al sistema general 
de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales, para lo cual se deberán anexar 
la planilla en donde conste el aporte; n) Calificar la calidad del servicio, cuando EL 
CONTRATISTA lo solicite; o) Verificar, para las modificaciones contractuales, el 
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cumplimiento de los requisitos de ejecución contractualmente pactados, incluido el de la 
afiliación a la ARL en estado “activo”; p) Crear su usuario en el SECOP II y solicitar acceso 
a la cuenta de la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL para la verificación de los contratos 
asociados a su supervisión; q) Subir mensualmente al aplicativo SECOP II, en el expediente 
contractual digital respectivo y previo visto bueno, los informes que presente EL 
CONTRATISTA en desarrollo de la ejecución contractual. 
 
En el evento de cambio del supervisor, no será necesario modificar el presente contrato y 
la designación se efectuará mediante comunicación escrita. 
 
4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
Efectuado el análisis del futuro contrato, se determinó que corresponde a la modalidad de 

selección de contratación directa, bajo la causal para la celebración de contrato de 

prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, conforme lo dispuesto por el 

literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que dispone :“Para la prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos 

que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”, en concordancia con 

el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015  que señala: “Las entidades estatales 

pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 

capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique 

la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este 

caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de 

lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de 

consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como 

los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. La entidad estatal, 

para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a 

determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y 

documentos previos”.  

 

Con los fundamentos jurídicos anteriormente señalados, se deja expresa constancia: i) que 

el contrato a celebrar corresponde a un trabajo de naturaleza intelectual diferente a los 

referidos en el numeral 2) del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y ii) que para la celebración 

del contrato se ha verificado la idoneidad y experiencia de acuerdo con el artículo 3º del 

Decreto 1737 de 1998 modificado por el artículo 1º del Decreto 2209 del mismo año. 

 



                                                                                     

 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

 

 

.  

 

 

 

Calle 43 No. 67 - 41 Bogotá D.C  12 de 22 

 

 

 

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 

5.1. VALOR:  

 
El valor total del contrato será hasta por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES 
NOVENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($36.091.000), por concepto de 
honorarios, y todos los impuestos que se deriven.  
 
Dicha contratación está respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
9321 del 18 de  enero  de 2021, expedidos por LA AGENCIA, imputables a los siguientes 
proyectos de inversión en los porcentajes que se indican así: 
 

Rubro 
Presupuestal 

Nombre del proyecto de 
inversión y/o rubro de 

funcionamiento 

Producto del Proyecto de 
Inversión 

Actividad del proyecto 
Inversión 

Valor 

C-1702-1100-
13-0-1702023-

02 

Optimización de la 
generación de ingresos 
sostenibles de los 
productores rurales en los 
territorios a nivel Nacional. 

1.1. Documentos de 
planeación.  
Planes Integrales de 
Desarrollo Agropecuario y 
Rural con Enfoque Territorial. 

1.1.1. Apoyar la 
identificación, 
caracterización y 
Diagnostico Territorial de 
Desarrollo Agropecuario y 
Rural de forma articulada 
con los territorios. 

360.910,00  

C-1702-1100-
13-0-1702024-

02 

Optimización de la 
generación de ingresos 
sostenibles de los 
productores rurales en los 
territorios a nivel Nacional. 

1.2 Servicio de 
acompañamiento en la 
implementación de los planes 
integrales de Desarrollo 
Agropecuario y Rural con 
enfoque territorial. 

1.2.1. Acompañar la 
definición de la ruta de 
implementación del Plan 
Integral de Desarrollo 
Agropecuario y Rural con 
Enfoque Territorial.  

                         
360.910,00  

C-1702-1100-
13-0-1702025-

02 

Optimización de la 
generación de ingresos 
sostenibles de los 
productores rurales en los 
territorios a nivel Nacional. 

2.1. Servicio de apoyo en la 
formulación y estructuración 
de proyectos. 

2.1.2. Recibir y verificar 
perfiles de proyectos 
conforme a criterios de 
selección definidos. 

                     
1.082.730,00  

C-1702-1100-
13-0-1702025-

02 

Optimización de la 
generación de ingresos 
sostenibles de los 
productores rurales en los 
territorios a nivel Nacional. 

2.1. Servicio de apoyo en la 
formulación y estructuración 
de proyectos. 

2.1.4. Realizar la 
identificación, 
caracterización y 
verificación de predios, 
territorios y beneficiarios; 
conforme a los requisitos 
para la estructuración 

                     
5.413.650,00  

C-1702-1100-
13-0-1702025-

02 

Optimización de la 
generación de ingresos 
sostenibles de los 
productores rurales en los 
territorios a nivel Nacional. 

2.1. Servicio de apoyo en la 
formulación y estructuración 
de proyectos. 

2.1.5. Formular proyectos 
integrales de desarrollo 
agropecuario y rural con 
enfoque territorial. 

                     
7.940.020,00  

C-1702-1100-
13-0-1702007-

02 

Optimización de la 
generación de ingresos 
sostenibles de los 
productores rurales en los 
territorios a nivel Nacional. 

2.2. Servicio de apoyo 
financiero para proyectos 
proyectos productivos. 

2.2.4.Acompañar y apoyar 
la etapa precontractual 
para la ejecución de los 
proyectos integrales. 

                     
3.609.100,00  
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Rubro 
Presupuestal 

Nombre del proyecto de 
inversión y/o rubro de 

funcionamiento 

Producto del Proyecto de 
Inversión 

Actividad del proyecto 
Inversión 

Valor 

C-1702-1100-
13-0-1702007-

02 

Optimización de la 
generación de ingresos 
sostenibles de los 
productores rurales en los 
territorios a nivel Nacional. 

2.2. Servicio de apoyo 
financiero para proyectos 
proyectos productivos. 

2.2.5. Realizar la 
supervisión financiera de la 
ejecución de los proyectos 
integrales cofinanciados. 

                     
3.609.100,00  

C-1702-1100-
13-0-1702007-

02 

Optimización de la 
generación de ingresos 
sostenibles de los 
productores rurales en los 
territorios a nivel Nacional. 

2.2. Servicio de apoyo 
financiero para proyectos 
proyectos productivos. 

2.2.7.Adelantar el cierre 
financiero de los proyectos 
integrales cofinanciados. 

                     
3.609.100,00  

C-1708-1100-
4-0-1708041-

02 

 Fortalecimiento a la 
Prestación  Del Servicio 
Público De Extensión 
Agropecuaria  Nacional  

1.1 Servicio de Extensión 
Agropecuaria 

1.1. Acompañar 
técnicamente a las 
Secretarias de Agricultura 
Departamentales en la 
Planeación, Seguimiento y 
Evaluación de los Planes 
Departamentales de 
Extensión Agropecuaria 

                     
3.609.100,00  

C-1708-1100-
4-0-1708041-

02 

 Fortalecimiento a la 
Prestación  Del Servicio 
Público De Extensión 
Agropecuaria  Nacional  

1.1 Servicio de Extensión 
Agropecuaria 

1.3. Realizar seguimiento a 
la prestación del Servicio  
de Extensión Agropecuaria 

                     
1.804.550,00  

C-1708-1100-
4-0-1708047-

02 

 Fortalecimiento a la 
Prestación  Del Servicio 
Público De Extensión 
Agropecuaria  Nacional  

1.2 Servicio de Educación 
Informal en Extensión 
Agropecuaria 

2.3 Realizar seguimiento al 
modelo de capacitación de 
Extensión Agropecuaria 

                     
1.804.550,00  

C-1708-1100-
4-0-1708048-

02 

 Fortalecimiento a la 
Prestación  Del Servicio 
Público De Extensión 
Agropecuaria  Nacional  

1.3 Servicio de habilitación a 
las Entidades Prestadoras 
del Servicio de Extensión 
Agropecuaria EPSEA's 

3.1. Habilitar las Entidades 
Prestadoras del Servicio de 
Extensión Agropecuaria - 
EPSEA 

                     
2.021.096,00  

C-1709-1100-
5-0-1709100-

02 

Apoyo a la Formulación e 
Implementación De Distritos 
De Adecuación De Tierras y 
a la Prestación  Del Servicio 
Público De Adecuación De 
Tierras a Nivel  Nacional 

Distritos de adecuación de 
tierras rehabilitados, 
complementados y 
modernizados 

Actividad 4.8. Realizar 
supervisión de 
rehabilitación, 
complementación y 
modernización de distritos 
de adecuación de tierras 

                         
360.910,00  

C-1709-1100-
5-0-1709101-

02 

Apoyo a la Formulación e 
Implementación De Distritos 
De Adecuación De Tierras y 
a la Prestación  Del Servicio 
Público De Adecuación De 
Tierras a Nivel  Nacional 

Servicio de administración, 
operación y conservación de 
distritos de adecuación de 
tierras de propiedad del 
estado 

Actividad 5.1. Realizar la 
supervisión a los contratos 
de administración, 
operación y conservación 
de distritos y proyectos de 
adecuación de tierras del 
estado 

                         
360.910,00  
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Rubro 
Presupuestal 

Nombre del proyecto de 
inversión y/o rubro de 

funcionamiento 

Producto del Proyecto de 
Inversión 

Actividad del proyecto 
Inversión 

Valor 

C-1709-1100-
5-0-1709102-

02 

Apoyo a la Formulación e 
Implementación De Distritos 
De Adecuación De Tierras y 
a la Prestación  Del Servicio 
Público De Adecuación De 
Tierras a Nivel  Nacional 

Servicio de acompañamiento 
a la prestación del servicio 
público de adecuación de 
tierra 

Actividad 7.1.Realizar 
visitas de acompañamiento 
a los distritos que prestan 
el servicio público de 
adecuación de tierras 

                           
36.091,00  

C-1709-1100-
5-0-1709102-

02 

Apoyo a la Formulación e 
Implementación De Distritos 
De Adecuación De Tierras y 
a la Prestación  Del Servicio 
Público De Adecuación De 
Tierras a Nivel  Nacional 

Servicio de acompañamiento 
a la prestación del servicio 
público de adecuación de 
tierra 

Actividad 7.5.Realizar 
divulgación de la 
prestación del servicio 
público de adecuación de 
tierras 

                           
36.091,00  

C-1709-1100-
5-0-1709103-

02 

Apoyo a la Formulación e 
Implementación De Distritos 
De Adecuación De Tierras y 
a la Prestación  Del Servicio 
Público De Adecuación De 
Tierras a Nivel  Nacional 

Servicio de trámites legales 
de asociaciones de usuarios 
de distritos de adecuación de 
tierras 

Actividad 8.2 Tramitar 
certificaciones de 
existencia y representación 
legal de asociaciones de 
usuarios de distritos de 
adecuación de tierras 
existentes 

                           
36.091,00  

C-1709-1100-
5-0-1709103-

02 

Apoyo a la Formulación e 
Implementación De Distritos 
De Adecuación De Tierras y 
a la Prestación  Del Servicio 
Público De Adecuación De 
Tierras a Nivel  Nacional 

Servicio de trámites legales 
de asociaciones de usuarios 
de distritos de adecuación de 
tierras 

Actividad 8.3 Tramitar 
reformas de estatutos de 
asociaciones de usuarios 
de distritos de adecuación 
de tierras existentes 

                           
36.091,00  

Total 36.091.000,00  

 
En el evento de darse la terminación anticipada, cesión o suspensión de este, sólo habrá 
lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados.  
 

5.2. FORMA DE PAGO:  

 
El valor del contrato a celebrar se pagará al CONTRATISTA, en siete (7) pagos distribuidos 
de la siguiente forma: así: a) Un primer pago hasta por la suma de  DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.431.000)  
proporcional a los días de servicio efectivamente prestados en el mes de inicio de la 
ejecución del contrato; b) Seis (6) pagos iguales mes vencido, cada uno por la suma de 
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA CORRENTE 
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($5.610.000). Todos los pagos incluyen los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones a que haya lugar. 
 
Cada pago se hará después de la presentación del informe que dé cuenta de las actividades 
realizadas durante el periodo, junto con el recibo a satisfacción por parte del supervisor y la 
acreditación de los pagos correspondientes a la seguridad social y la factura, para el caso 
de los responsables del impuesto a las ventas – IVA. Los pagos están sujetos a la 
disponibilidad del PAC asignado por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro 
Nacional del MHCP y el consecutivo de radicación. EL CONTRATISTA deberá acreditar su 
responsabilidad tributaria frente al Impuesto del Valor Agregado – IVA, lo anterior a través 
de la presentación del RUT. EL CONTRATISTA se obliga a mantener actualizadas sus 
responsabilidades tributarias y a allegar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual el 
documento que acredite los cambios. Cuando el último pago corresponda a servicios 
prestados en el mes de diciembre, éste se cancelará el último día hábil de giro para el año 
2021, de acuerdo con la circular de cierre del SIIF. Con la suscripción del contrato en el 
SECOP II, las partes autorizan la liberación de los recursos que no se ejecuten en el primer 
pago, cuando a ello haya lugar. 
 

5.3. JUSTIFICACION: 

 
La suma anterior se obtiene de las actividades a realizar por el futuro contratista para 
satisfacer la necesidad de la entidad, la idoneidad y experiencia requerida para ejecutar el 
objeto contractual frente a la tabla de honorarios de contratos de prestación de servicios y 
de apoyo a la gestión para contratistas de la ADR, donde se establece que el valor máximo 
a pagar es de CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA 
CORRENTE ($5.610.000), por concepto de honorarios y todos los impuestos que se 
deriven.  
 
FACTORES DE EVALUACIÓN 
 

El contratista deberá cumplir con alguno de los siguientes requisitos: 
 

Profesión Postgrado 
Experiencia 
Profesional 

Tarjeta 
Profesional 

Título profesional en medicina 
veterinaria, y/o zootecnia, y/o 

Biología 

Título de Postgrado 
en la modalidad de 
especialización en 
áreas relacionadas 
con el objeto o las 

obligaciones 
contractuales 

3 
Si aplica para 
la profesión 
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Nota: En caso de no contar con el perfil indicado, el requisito se homologará de acuerdo 
con lo establecido en la Circular No. 001 del 6 de enero de 2021. 
 
6. ASIGNACIÓN DE RIESGO ARL 

 
De acuerdo con las actividades a desarrollar con el contrato se estima que la persona que 
se contrate para la ejecución del contrato debe afiliarse a la Aseguradora de Riesgos 
Laborales en el Riesgo II. 
 
7. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.  
 
De conformidad con las disposiciones del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y de los 
artículos 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2º del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015; con 
base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia 
Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación. 
 

ANÁLISIS DE RIESGO 

No.  

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y 
cómo puede ocurrir) 

Consecuenci
a de la 

ocurrencia 
del evento P

ro
b

a
b

i

li
d

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c

ió
n

 d
e
l 

R
ie

s
g

o
 

Catego
ría 

¿A quién 
se le 

asigna? 

Tratamiento / 
Controles a ser 
implementados 

1 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
  

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Suspensión del contrato 
por causas externas a 
las partes, o extensión 
en el plazo de ejecución 
del mismo. 

No contar con 
el contratista 
idóneo para la 
realización de 
las actividades 
propias de la 
dependencia 

R
a
ro

 

M
o
d
e
ra

d
o

 

4 
Riesgo 
Bajo 

Entidad 
Contratant

e 

El contratista 
realizará una 

socialización de 
avances hasta la 
fecha para lograr 
dar continuidad y 

lograr los objetivos 
planteados 

2 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Se presentan demoras 
por parte de la entidad, 
en las aprobaciones 
previas de los productos 
y/o informes 
desarrollados por el 
contratista 

Retraso en el 
trámite de 
pago a favor 
del contratista 

R
a
ro

 

M
o
d
e
ra

d
o

 

3 
Riesgo 
Bajo 

Entidad 
Contratant

e 

Revisión y 
aprobación 

oportuna de la 
documentación 
inherente a los 
productos y/o 
informes del 

contrato 
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ANÁLISIS DE RIESGO 

No.  

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y 
cómo puede ocurrir) 

Consecuenci
a de la 

ocurrencia 
del evento P

ro
b

a
b

i

li
d

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c

ió
n

 d
e
l 

R
ie

s
g

o
 

Catego
ría 

¿A quién 
se le 

asigna? 

Tratamiento / 
Controles a ser 
implementados 

3 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
/E

x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 
/E

c
o
n
ó

m
ic

o
 

Insuficiencia de PAC 
para realizar el pago del 
contrato y/o no 
aprobación del cupo 
PAC solicitado al 
Ministerio de Hacienda. 

Retraso en el 
trámite de 
pago a favor 
del contratista Im

p
ro

b
a
b
le

 

M
o
d
e
ra

d
o

 

5 
Riesgo 
Medio 

Entidad 
Contratant

e 

El supervisor llevará 
el control del PAC 
solicitado así como 

del aprobado, y 
solicitará 

información a 
Tesorería sobre la 
aprobación/porcent
aje de ejecución del 

cupo PAC que le 
corresponda. 

4 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Falta de condiciones 
sanitarias para la 
prestación del servicio 
de manera presencial 
por la propagación de 
enfiermedades o 
pandemias que impidan 
la ejecución presencial 
del contrato. 

Dificultades en 
la prestación 
del servicio  R

a
ro

 

M
o
d
e
ra

d
o

 
3 

Riesgo 
Medio 

Entidad 
Contratant

e y/o 
Contratista 

Recurrir a las 
modalidades de 
ejecución que 
garanticen el 

desarrollo del objeto 
del contrato, 

adoptando medidas 
sanitarias 

recomendadas por 
la ADR y/o la 

autoridad 
competente sobre 

la materia. 

5 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Parálisis parcial o total 
de la Agencia Desarrollo 
Rural por la declaratoria 
de alguna emergencia 
derivada de una 
pandemia, epidemia, 
desastre antrópico o 
natural.  

Imposibilidad o 
retardo en la 
ejecución del 
objeto 
contractual. 

R
a
ro

 

M
o
d
e
ra

d
o

 

3 
Riesgo 
Medio 

Entidad 
Contratant

e y/o 
Contratista 

Las partes pactaran 
condiciones de 
ejecución que 
garanticen la 
ejecución del 
contrato que 
responda a la 

necesidad de la 
entidad adoptando 

las medidas 
sanitarias 

recomendadas por 
la ARL y/o 
autoridad 

competente sobre 
la materia. 
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IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

¿AFECTA 
LA 

EJECUCIÓ
N DEL 

CONTRAT
O? 

PERSONA 
RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA 

EL 
TRATAMIENTO  

FECHA 
ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA 

EL 
TRATAMIEN

TO  

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T

O
  

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

¿COMO SE 
REALIZA 

EL 
MONITOR

EO? 

PERIO
DICID

AD 
¿Cuán

do? 

R
a
ro

 

M
e
n
o
r 

2 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

SI Supervisor del Contrato 
Desde el inicio de 

ejecución del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Seguimient
o al 

cumplimient
o de lo 

acordado 

Mensu
al 

R
a
ro

 

M
e
n
o
r 

2 

Rie
sgo 
Baj
o 

SI Supervisor del Contrato 
Desde el inicio de 

ejecución del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

El 
supervisor 

debe 
verificar la 
recepción 

de los 
productos 

y/o 
informes 

conforme a 
los plazos 

establecido
s 

Mensu
al 

R
a
ro

 

M
e
n
o
r 

3 

Rie
sgo 
Baj
o 

SI Supervisor del Contrato 
Desde el inicio de 

ejecución del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

El 
supervisor 

solicita 
información 

al área 
encargada 

sobre lo 
relacionado 

al cupo 
PAC 

Quince
nal 



                                                                                     

 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

 

 

.  

 

 

 

Calle 43 No. 67 - 41 Bogotá D.C  19 de 22 

 

 

 

IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

¿AFECTA 
LA 

EJECUCIÓ
N DEL 

CONTRAT
O? 

PERSONA 
RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA 

EL 
TRATAMIENTO  

FECHA 
ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA 

EL 
TRATAMIEN

TO  

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T

O
  

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

¿COMO SE 
REALIZA 

EL 
MONITOR

EO? 

PERIO
DICID

AD 
¿Cuán

do? 

N
o
rm

a
l 

M
e
n
o
r 

2 

Rie
sgo 
Me
dio 

SI 
Supervisor del Contrato 

y/o Contratista 

Desde el inicio de 
ejecución del 

contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

El 
supervisor 

debe 
verificar el 

cumplimient
o de las 

obligacione
s conforme 

a las 
recomenda
ciones de la 

ARL y/o 
autoridad 
compete a 
cargo del 
contratista 

y la 
recepción 

de los 
productos e 

informes 
conforme a 
los plazos 

establecido
s. 

Mensu
al 

N
o
rm

a
l 

M
e
n
o
r 

2 

Rie
sgo 
Me
dio 

SI Supervisor del Contrato 
Desde el inicio de 

ejecución del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

El 
supervisor 

deberá 
estar atento 
a verificar 

las 
condiciones 
sanitarias 

de la 
ejecución 

del 
contrato, y 

la 
recepción 

de los 
productos 

y/o 
conforme a 
los plazos 

establecido
s en las 

condiciones 
pactadas. 

Mensu
al 
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8. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN.  

 
8.1. EXIGIBILIDAD: SI___  NO__X___  

 
8.2. JUSTIFICACIÓN:  

 
De conformidad con el Art. 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Articulo 
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, la exigencia de garantías en la contratación directa 
no es obligatoria, así mismo se puede establecer que una vez analizado el objeto a 
contratar, las actividades a desarrollar, el valor, la forma de pago, el plazo de ejecución 
entre otros factores, la Agencia no exigirá las mismas para la suscripción del respectivo 
contrato de prestación de servicios. (Circular No. 001 de 2021). 
 
9. PROCESO DE CONTRATACIÓN INCLUIDO EN EL PLAN DE COMPRAS 

 

9.1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: SI_X__    No. NPAA 387 

 
10. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR 

UN ACUERDO COMERCIAL 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Manual para el Manejo de los acuerdos Comerciales en 
procesos de contratación M-MACPC-07 expedido por Colombia Compra la presente 
contratación al ser directa no se encuentra sujeta a ningún acuerdo comercial vigente. 
 
11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
11.1. PERSPECTIVA LEGAL: 

 
La regulación del ejercicio de la disciplina profesional al que pertenece el perfil requerido 
para la ejecución del presente proceso contractual, tiene fundamento jurídico en la 
Constitución Política de 1991 artículo 26. Igualmente está debidamente regulada por la 
legislación colombiana, específicamente por el Ministerio de Educación Nacional, en 
atención a la Ley 30 de 1992 que organiza el servicio público de la Educación Superior. 

 
La inspección, vigilancia y regularización de las diferentes profesiones, está en cabeza de 
los consejos, agremiaciones y colegios de profesionales creados de conformidad con la ley 
que reglamenta cada una de ellas, y la cual otorga facultades a estas instancias para 
expedir la reglamentación específica que rige el ejercicio de las mismas.  
  
11.2. PERSPECTIVA COMERCIAL Y ORGANIZACIONAL: 
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En la actualidad la Unidad Técnica Territorial tiene a su cargo el acompañamiento a los 
procesos relacionados con los Planes Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y 
Rural con Enfoque Territorial en ejecución, bajo las modalidades de convenios y ejecución 
directa los cuales se encuentran en diferentes etapas de implementación. Deben 
estructurase las diferentes iniciativas presentadas en el marco de la invitación de 
presentación de perfiles publicada por la ADR en la vigencia 2020. En materia de 
Adecuación de Tierras, se viene realizando la supervisión de los diferentes contratos bajo 
la administración de las asociaciones de usuarios mediante contratos de administración 
delegada, así como el apoyo administrativo a las asociaciones de usuarios. Con relación al 
servicio público de extensión agropecuaria, los departamentos que cuentan con Plan 
Departamental de Extensión Agropecuaria conforme a la Resolución 0422 de 2019 
requieren acompañamiento por parte de la UTT, asi como en el proceso de habilitación de 
EPSEAS, pues la Unidad Técnica Territorial debe evaluar la permanencia de los requisitos 
de habilitación de las EPSEA inscritas en el registro de EPSEA habilitadas, para lo cual 
requiere suplir esta necesidad de acuerdo con la contratación del perfil indicado en el 
presente estudio previo. 
 
11.3. PERSPECTIVA FINANCIERA 
 
Teniendo en cuenta la modalidad de selección, el tipo de contrato, el objeto y la idoneidad 
del personal requerido, se tomó como base la tabla de honorarios de la entidad para 
determinar el valor del contrato, información que se encuentra consignada en el ítem valor 
de la contratación de este documento. 
 
Para determinar la forma de pago, se evidenció que, para la contratación directa, se 
obtienen mejores resultados respecto al control, oportunidad y calidad de la información al 
pactar la remuneración de manera mensual, toda vez que el seguimiento por parte del 
supervisor se realiza en la misma unidad de tiempo. 
 
11.4. PERSPECTIVA TÉCNICA 
 
Teniendo en cuenta el objeto contractual, se requiere contar con los profesionales que 
contribuyan al cumplimiento de las metas del plan de acción de la Agencia, de acuerdo a la 
experiencia y estudios de postgrado relacionados con el objeto y las obligaciones 
contractuales para cada perfil, los cuales están contemplados en la tabla de perfiles y 
honorarios de la ADR, resultado del análisis que determina la demanda laboral y 
profesional, y permite establecer rangos de remuneración apoyados en la idoneidad y 
experiencia de las personas que se pretenden contratar. 
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En este sentido el análisis y verificación de requisitos de idoneidad, experiencia y capacidad 
del personal que se seleccione, se evidencia en la tabla de experiencia de los Estudios 
Previos. 
 
11.5. ANALISIS DE RIESGO 

 
La dependencia solicitante analizó los posibles riegos que puedan afectar el presente 
proceso contractual, tales como: su objeto, los participantes, la ciudadanía beneficiaria, la 
disponibilidad de recursos, la suficiencia del presupuesto estimado, las condiciones de 
acceso al lugar de prestación del servicio, el entorno socio-ambiental, las actuales 
condiciones políticas, los factores ambientales, el sector y el mercado del objeto del proceso 
y la normatividad aplicada, información que se encuentra consignada en el presente estudio 
previo. 
 
Se firma en Bogotá D.C., en el mes de febrero de 2021 
 
 
 

 
EDUARDO CARLOS GUTIERREZ NOGUERA 
Vicepresidente de Integración Productiva 
 
Proyectó: Oscar Augusto Gallego Martinez – Contratista, Vicepresidencia de Integración Productiva 
Revisó:  Alix Amparo Acuña Borrero – Contratista, Vicepresidencia de Integración Productiva 

 


