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ESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PARA ADELANTAR UN PROCESO 
DE MINIMA CUANTIA 

 

ASPECTOS GENERALES 

Objeto 

CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL SENA REGIONAL TOLIMA 
Y CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS AVISOS CON IMAGEN CORPORATIVA DE LA OFICINA APE. 

Modalidad de selección  

La selección del contratista se realizará a través de la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA con 
fundamento en lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, el artículo 97 
de la ley 1474 de 2011 y lo reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Justificación de la necesidad 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, creado mediante la Ley 119 de 1994, es un 
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e 
independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo. De conformidad con 
su marco legal y misional, la Entidad tiene a su cargo, entre otras funciones, contribuir al desarrollo 
social y técnico de los trabajadores colombianos mediante la formación profesional integral, así 
como prestar servicios orientados a facilitar el acceso de la población a oportunidades de formación, 
empleo y generación de ingresos. 
 

En desarrollo de su misión institucional, el SENA cuenta con la Agencia Pública de Empleo – APE, 
como un servicio destinado a facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda laboral, orientar a 
los buscadores de empleo y apoyar a los empresarios en sus procesos de gestión y vinculación de 
talento humano. Para el adecuado cumplimiento de estas funciones, resulta necesario disponer de 
espacios físicos que permitan prestar los servicios institucionales en condiciones apropiadas de 
funcionalidad, seguridad, comodidad, accesibilidad, organización y adecuada identificación 
institucional. 
 

En este contexto, la Agencia Pública de Empleo del SENA Regional Tolima requiere la intervención y 
adecuación de sus espacios físicos, con el propósito de mejorar las condiciones en las cuales se 
desarrollan las actividades de atención, orientación y prestación de servicios a los usuarios. Las 
condiciones físicas de las instalaciones constituyen un componente necesario para garantizar el 
normal desarrollo de las actividades institucionales, especialmente aquellas relacionadas con la 
atención directa de ciudadanos, buscadores de empleo, empresarios y demás usuarios que acuden 
a la Agencia Pública de Empleo. 
 

De igual manera, se identifica la necesidad de adecuar los avisos y elementos de identificación con 

imagen corporativa de la Oficina de la Agencia Pública de Empleo, con el fin de garantizar una 

adecuada identificación del servicio, facilitar su ubicación y reconocimiento por parte de los usuarios 
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y mantener la presentación institucional de los espacios destinados a la atención al público, de 

conformidad con los lineamientos de imagen institucional establecidos por el SENA. 

 

De acuerdo con la identificación de necesidades y las especificaciones técnicas elaboradas para la 
intervención de la Agencia Pública de Empleo del SENA Regional Tolima, se requiere ejecutar 
diferentes actividades de adecuación y acondicionamiento de los espacios. Estas actividades 
requieren ejecución técnica especializada, utilización de herramientas y equipos adecuados, manejo 
seguro de elementos y trabajos en altura cuando corresponda, protección de las áreas y elementos 
existentes, manejo y disposición de residuos de construcción y demolición y cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el trabajo. En consecuencia, las intervenciones previstas buscan 
adecuar funcionalmente los espacios, mejorar sus condiciones físicas y garantizar que la 
infraestructura destinada al funcionamiento de la Agencia Pública de Empleo responda a las 
necesidades de prestación del servicio y atención de sus usuarios. 
 
Las actividades anteriormente señaladas no corresponden a labores rutinarias de aseo o 
mantenimiento ordinario, sino a intervenciones físicas que requieren personal con conocimientos y 
experiencia en actividades de construcción, desmontaje, manejo e instalación de elementos de 
vidrio y aluminio, trabajos relacionados con cielo raso e intervenciones hidrosanitarias, así como los 
equipos, herramientas y elementos de protección necesarios para su adecuada ejecución. Por lo 
anterior, y teniendo en cuenta que la Regional Tolima no dispone de personal de planta con la 
disponibilidad, especialidad técnica, herramientas y capacidad operativa requeridas para ejecutar 
integralmente estas actividades, resulta necesario acudir a la contratación de un tercero que cuente 
con la idoneidad y capacidad técnica, jurídica y financiera necesarias para desarrollar el objeto 
contractual. 
 
La contratación permitirá atender de manera integral las necesidades identificadas en la Agencia 
Pública de Empleo, evitando que las condiciones actuales de los espacios y de sus elementos físicos 
continúen afectando su funcionalidad, presentación y adecuada utilización, y contribuyendo a 
garantizar ambientes apropiados para la atención y orientación de los usuarios. 
 
La adecuación de los espacios de la Agencia Pública de Empleo y de los avisos con imagen 
corporativa permitirá disponer de ambientes acordes con la naturaleza del servicio prestado, 
fortaleciendo las condiciones de atención y orientación a la ciudadanía y contribuyendo a una 
prestación más organizada, eficiente y adecuada de los servicios institucionales. Así mismo, las 
intervenciones requeridas permitirán atender oportunamente condiciones de deterioro, desgaste, 
distribución o presentación física que puedan afectar la funcionalidad y adecuada utilización de los 
espacios destinados a la atención de los usuarios. 
 
En este sentido, las actividades requeridas comprenden intervenciones de adecuación y 
mejoramiento de los espacios físicos de la Agencia Pública de Empleo, así como la adecuación, 
suministro, instalación o intervención de los avisos y elementos de identificación que permitan 
mantener una imagen institucional uniforme y acorde con los lineamientos establecidos por la 
Entidad. Las actividades deberán ejecutarse de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas 
por el SENA, garantizando condiciones de calidad, estabilidad, seguridad, funcionalidad y acabado. 
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La necesidad identificada se encuentra igualmente relacionada con el deber de la Entidad de 
conservar y mantener en condiciones adecuadas los bienes inmuebles y espacios destinados al 
desarrollo de sus funciones misionales y administrativas. En consecuencia, corresponde a los 
responsables de la administración de los recursos físicos adoptar las medidas necesarias para 
prevenir el deterioro de la infraestructura, atender oportunamente las necesidades de adecuación 
y garantizar que los espacios institucionales puedan ser utilizados de manera adecuada y segura por 
servidores públicos, contratistas y usuarios externos. 
 
De conformidad con el artículo 15 del Decreto 249 de 2004, corresponde a la Dirección 
Administrativa y Financiera del SENA, entre otras funciones, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar 
las actividades requeridas para la administración de los recursos físicos y la prestación de servicios 
generales, con criterios de eficiencia y eficacia; dirigir los procesos contractuales en que intervenga 
la Entidad y velar por su adecuada organización y observancia de las normas legales; así como 
administrar y controlar los procesos relacionados con el mantenimiento y conservación de los 
bienes muebles e inmuebles que requiere la Entidad. 
 
En atención a lo anterior, y considerando que las actividades objeto de la presente contratación 
requieren conocimientos, herramientas, equipos, materiales y personal con experiencia específica 
para la ejecución de trabajos de adecuación física e instalación o intervención de elementos de 
imagen institucional, se establece que la Regional Tolima no cuenta con personal de planta 
disponible que pueda asumir directamente y de manera integral la ejecución de dichas actividades, 
razón por la cual resulta necesario acudir a la contratación de un tercero que cuente con la 
capacidad técnica, operativa y financiera requerida. 
 
La contratación permitirá atender de manera integral las necesidades identificadas en la Agencia 
Pública de Empleo, evitando que el deterioro o las condiciones inadecuadas de los espacios 
continúen afectando su funcionalidad y presentación, y garantizando que las áreas destinadas a la 
prestación de los servicios institucionales cuenten con condiciones apropiadas para el desarrollo de 
las actividades de atención y orientación a la ciudadanía. 
 
Así mismo, la intervención de los avisos con imagen corporativa permitirá fortalecer la identificación 
de la Agencia Pública de Empleo dentro de las instalaciones del SENA Regional Tolima, facilitando el 
acceso y orientación de los usuarios y contribuyendo a mantener una presentación institucional 
uniforme, organizada y acorde con los parámetros de identidad visual de la Entidad. 
 
La presente necesidad se encuentra sustentada en los principios que rigen la contratación estatal. 
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que la contratación estatal debe orientarse al 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados. A su vez, el artículo 23 de la misma ley 
dispone que las actuaciones contractuales deben desarrollarse con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. 
 
En concordancia con lo anterior, la contratación requerida responde a una necesidad real, concreta 
y verificable de la Regional Tolima, relacionada directamente con la conservación, adecuación y 
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mejoramiento de los espacios físicos destinados al funcionamiento de la Agencia Pública de Empleo 
y con la adecuada identificación de los servicios que allí se prestan. 
 
Para la vigencia 2026, la Regional Tolima adelantará las actuaciones necesarias para garantizar que 
la contratación se encuentre articulada con los instrumentos de planeación institucional y, 
particularmente, con el Plan Anual de Adquisiciones, así como con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente. La estructuración del proceso deberá contemplar las especificaciones técnicas, 
cantidades, actividades y demás condiciones necesarias para satisfacer la necesidad identificada, 
procurando el uso eficiente de los recursos públicos. 
 
En consecuencia, se hace necesario adelantar el correspondiente proceso de contratación cuyo 
objeto es “CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL SENA REGIONAL 
TOLIMA Y CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS AVISOS CON IMAGEN CORPORATIVA DE LA OFICINA 
APE”, con el propósito de garantizar que los espacios destinados a la prestación de los servicios de 
la Agencia Pública de Empleo cuenten con condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad, 
organización, presentación e identificación institucional. 
 
La ejecución contractual deberá realizarse de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas por el SENA, utilizando materiales adecuados y garantizando la calidad, estabilidad, 
seguridad y correcta terminación de las intervenciones. El contratista deberá disponer del personal, 
herramientas, equipos y demás recursos necesarios para desarrollar las actividades contratadas de 
manera oportuna y eficiente, atendiendo las condiciones particulares de los espacios intervenidos 
y las instrucciones impartidas por la Entidad. 
 
De igual manera, la oferta económica deberá presentar de manera discriminada los ítems que 
conforman la contratación, indicando las cantidades, unidades de medida, descripción y 
características técnicas, valores unitarios y totales, así como los costos directos e indirectos que 
correspondan, incluidos los componentes de Administración, Imprevistos y Utilidad – AIU, cuando 
resulte aplicable, los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y el valor total de la oferta. 
En ningún caso la propuesta económica podrá superar el presupuesto oficial establecido por la 
Entidad. 
 
La contratación propuesta constituye, por tanto, una medida necesaria, pertinente y proporcional 
frente a la necesidad identificada, toda vez que permitirá mejorar las condiciones físicas y 
funcionales de la Agencia Pública de Empleo del SENA Regional Tolima, contribuir a la adecuada 
prestación de los servicios dirigidos a la ciudadanía y garantizar una correcta identificación 
institucional mediante la adecuación de los avisos con imagen corporativa de la Oficina APE. 
 
En este sentido, y teniendo en cuenta la necesidad de preservar y mejorar los espacios destinados 
a la prestación de los servicios institucionales, así como la obligación de la Entidad de administrar 
adecuadamente sus bienes y recursos físicos, resulta procedente adelantar durante la vigencia 2026 
el proceso de contratación correspondiente, sujeto a la disponibilidad presupuestal, a los 
instrumentos de planeación institucional y a las condiciones y especificaciones establecidas en los 
estudios y documentos previos. 
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Finalmente, la contratación se adelantará en observancia de los principios de planeación, 
transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva previstos en la Ley 80 de 1993 y la 
Ley 1150 de 2007, así como de las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1082 de 
2015 y demás normas que resulten aplicables al proceso de selección, garantizando que la solución 
contractual responda de manera efectiva a la necesidad institucional previamente identificada. 

Clasificación UNSPSC 
Los bienes que la entidad pretende adquirir se encuentran debidamente identificados a 

través del clasificador de bienes y servicios y el sector al cual pertenecen, con código: 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ÍTEM GRUPO CÓDIGO 
DENOMINACIÓN 

(Clase o producto) 

1 (F) Servicios 72141510 Servicios de demolición 

2 (F) Servicios 72151501 Servicios de instalación de iluminación 

3 (E) Productos de Uso Final 55121907 Tableros de avisos 

4 (F) Servicios 72152204 Servicio de instalación de baldosas de cerámica 

5 (F) Servicios 72152301 Servicio de carpintería rústica 

6 (F) Servicios 72101510 Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 

7 
(D) Componentes y 

Suministros 
30161701 Alfombrado 

8 (F) Servicios 76111500 Servicios de instalación y carpintería de madera 

 

ASPECTOS GENERALES 

(CONTEXTO ECONÓMICO) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y en 
concordancia con el manual de Colombia Compra Eficiente, “Guía para la Elaboración de Estudios 
del Sector” se procede a elaborar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
presente proceso contractual.  

El presente análisis del sector se estructura con el propósito de identificar las condiciones técnicas, 
económicas, regulatorias y comerciales del mercado asociado a la prestación de servicios 
especializados de mantenimiento preventivo y correctivo de redes y tanques de almacenamiento 
de agua potable, incluyendo el suministro de repuestos, piezas, accesorios e insumos necesarios 
para asegurar la operatividad de los sistemas intervenidos. 

SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL  
 
La división economía clásica se estructura así: 
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El objeto contractual se ubica dentro del sector de servicios (SECTOR TERCIARIO) especializados de 
mantenimiento de infraestructura física, particularmente en actividades relacionadas con 
instalaciones hidráulicas, redes sanitarias, tanques de almacenamiento de agua potable. Por su 
alcance, el proceso no corresponde a una simple adquisición de bienes, sino a la contratación de un 
servicio técnico especializado que combina mano de obra calificada, diagnóstico, intervención 
preventiva, atención correctiva, suministro e instalación de repuestos, pruebas de funcionamiento, 
registros de ejecución y verificación por parte de la supervisión. 
 
Desde la clasificación económica, el sector se relaciona principalmente con actividades 
especializadas de construcción, mantenimiento e instalación de sistemas de fontanería, calefacción, 
así como con actividades de mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipos. El 
DANE señala que la CIIU Rev. 4 A.C. es una clasificación de actividades económicas por procesos 
productivos, utilizada para organizar, analizar y presentar estadísticas económicas; dentro de dicha 
clasificación. 
 
En consecuencia, el mercado relevante para el presente proceso está conformado por personas 
naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales con capacidad técnica y operativa para 
prestar servicios objeto del presente proceso, que cuenten con experiencia verificable en 
actividades similares, personal competente, herramientas, equipos, protocolos de intervención y 
capacidad de suministro de repuestos e insumos compatibles con los sistemas existentes. 
 
Esto, puesto que, el sector terciario o de servicios involucra a todas las actividades económicas que 
no producen bienes materiales, sino que proveen servicios para satisfacer las necesidades que 
demande la Entidad para dar cumplimiento con los requerimientos que se generen en el desarrollo 
de la misión institucional. 
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ACTIVIDAD COMERCIAL CIIU REV.4 A.C 
 
La prestación de servicios de mantenimiento de bienes inmuebles, que se consideran contratar por 
parte de la entidad en el presente proceso, hace parte del sector económico terciario o de Servicios 
y se enmarca dentro de los MACROSECTORES señalados en la clasificación industrial internacional 
uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev. 4 A.C.)  
F4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
F4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
F4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 
 
Una vez identificado el sector de la economía al que pertenece el servicio con el que se pretende 
satisfacer la necesidad requerida y la actividad comercial CIIU, se procede a realizar un análisis de 
datos de aspectos tales como: 
 

- Agentes que componen el sector 

La industria de la construcción engloba a todas las empresas cuyo producto corresponde a todo o 
parte de la construcción de edificaciones, obras industriales y/u obras civiles. 
 
El sector de la construcción, en cambio, comprende a cualquier persona natural o jurídica cuyo 
objeto sea construir o colaborar en la construcción de cualquier obra en que realicen actividades 
empresas pertenecientes a la industria de la construcción. 
 
De esta forma, la industria de la construcción es un subconjunto del sector (Figura 1). La industria 
agrupa solo a quienes producen las obras, mientras que el sector considera también a quienes 
colaboran en las actividades. 
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Principales integrantes 

 

1. Dueños (mandante): Son quienes conciben y definen los objetivos del proyecto de construcción. 
Generalmente seleccionan el terreno, proveen o consiguen financiamiento, gestionan los permisos, 
administran los contratos y establecen requerimientos de plazos, costos y calidad. Pueden construir 
para sí o ser “propietario primer vendedor”. 
2. Diseñadores: Son quienes transforman las concepciones e ideas del mandante en un proyecto 
detallado. Este debe enmarcarse dentro de los reglamentos y normas legales existentes y ser 
construible por los contratistas. 
3. Constructores: Son los responsables de convertir los proyectos de los diseñadores en obras 
físicas, es decir, de materializar el proyecto. Ellos se encargan de gestionar y administrar los recursos 
humanos, financieros, materiales, equipos y otros en el proceso de construcción. 
4. Fuerza del trabajo: Son los encargados de transformar los proyectos descritos en los planos en 
una realidad concreta y tangible. A través de sus habilidades y esfuerzos individuales y colectivos, y 
haciendo uso de los recursos que les son propiciados, ellos erigen físicamente la obra. 
5. Otros: Además de los cuatro actores descritos, en el sector de la construcción participan otros 
organismos, empresas o personas. Tal es el caso de organismos normativos, de salud e higiene, 
asociaciones gremiales, instituciones financieras, proveedores, comunidad, empresas de 
inspección, entre otros. 
 

 
Fuente: https://camacol.co/nuestro-sector/informacion-economica 

https://camacol.co/nuestro-sector/informacion-economica
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- Gremios y asociaciones que participan en el sector 

 

GREMIO O ASOCIACIÓN ENLACE 

Sociedad Colombiana de Ingenieros www.sci.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Agrícolas www.sac.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros www.protic.org 

Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos www.aciem.org 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental www.acodal.org.co  

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica www.asosismica.org.co 

Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – 
SOTECC 

www.sotecc.org.co 

Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI www.infraestructura.org.co  

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
ACODAL 

www.acodal.org.co  

Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL www.camacol.co 

Asociación Colombiana de acondicionamiento del aire y de la 
refrigeración, ACAIRE 

www.acaire.org 

Cámara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com 

Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES www.acies.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS www.ais.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras 
en Obras Civiles y Militares, ACIEV 

 

Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTOS www.acis.org.co 

Asociación Colombiana del Agua Subterránea, ACOAGUA  

Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG www.scg.org.co 

http://www.sci.org.co/
http://www.sac.org.co/
http://www.protic.org/
http://www.aciem.org/
http://www.acis.org.co/
http://www.acodal.org.co/
http://www.acofi.edu.co/
http://www.asosismica.org.co/
http://www.sotecc.org.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.acodal.org.co/
http://www.camacol.co/
http://www.acaire.org/
http://www.metalmecanica.com/
http://www.acies.org.co/
http://www.ais.org.co/
http://www.acis.org.co/
http://www.acis.org.co/
http://www.scg.org.co/
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GREMIO O ASOCIACIÓN ENLACE 

Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos en el 
Sector Transporte e Industrial, CORASFALTOS 

www.corasfaltos.com 

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org  

Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT www.sct.org.co 

Asociación de Ingenieros Forestales, ACIF www.acif.org.co 

Cámara de Fedemetal www.andi.com.co/cf 

Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, 
ASCOLPAT 

www.prousta.com 

Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE www.ccee.org.co 

Otros Gremios y Asociaciones  

Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia, AIFC  

Federación Colombiana de Fabricantes de Estructuras Metálicas, 
FEDESTRUCTURAS 

 

Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC  

Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Industrial, 
Administrativa y de Producción,ANEIAP 

 

Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería, AECI 

 

Asociación de Egresados de la Universidad de los 
Andes, UNIANDINOS 

 

Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional, AICUN  

Asociación de Ingenieros Tomistas, AIDUSTA  

Asociación Nacional de Ingenieros Javerianos, AIJ  

Asociación de Profesionales Egresados de la Universidad Militar 
Nueva Granada, UNIGRANADINOS 

 

Asociación de Ingenieros Mecánicos de la Universidad Nacional de 
Colombia, AIMUN 

 

Grupo de Ingenieros Militares Francisco José de Caldas,  

Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Católica de 
Colombia, AICUC 

 

http://www.corasfaltos.com/
http://www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org/
http://www.sct.org.co/
http://www.acif.org.co/
http://www.andi.com.co/cf
http://www.prousta.com/
http://www.ccee.org.co/
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GREMIO O ASOCIACIÓN ENLACE 

 
Asociación de Ingenieros Grancolombianos 

 

Asociación de Ingenieros Lasallistas  

Fuente: https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y-asociaciones 

 

AGENTES DEL SECTOR 

La industria de la construcción engloba a todas las empresas cuyo producto corresponde a todo o 
parte de la construcción de edificaciones, obras industriales y/u obras civiles.  

El sector de la construcción, en cambio, comprende a cualquier persona natural o jurídica cuyo 
objeto sea construir o colaborar en la construcción de cualquier obra en que realicen actividades 
empresas pertenecientes a la industria de la construcción.  

La industria de la construcción involucra a diversos grupos de personas durante el desarrollo global 
de cada proyecto. A continuación, se presentan los principales grupos y el rol que ellos juegan en 
un proyecto de construcción.  

Los dueños o mandantes son quienes conciben y determinan los objetivos de los proyectos de 
construcción. Usualmente seleccionan y designan los sitios o terrenos donde deberá materializarse 
una obra disponen las características principales para los diseños, proveen o consiguen el 
financiamiento, son responsables de los permisos, administran ¡os contratos, realizan el 
seguimiento de los costos, controlan el plazo y establecen los requerimientos de calidad. En 
definitiva, son los dueños quienes contratan a empresas Constructoras para que ejecuten un 
proyecto y administren los recursos necesarios (humanos, materiales y financieros) para 
materializar la obra. En general, dependiendo de cuál sea el agente económico que financie la 
inversión en un proyecto de Construcción, la obra será pública (si es el Estado) o privada (si son los 
particulares). También existen las obras concesionadas, en donde el Estado entrega a privados el 
diseño, conservación y operación de un proyecto por un determinado período. La Ordenanza de 
Urbanismo y Construcción en Chile, obliga al “propietario primer vendedor”, como dueño del 
inmueble en que se ejecutó la obra, ser responsable de que la obra no tenga daños ni perjuicios 
provenientes de fallas o defectos, ya sea durante la ejecución o una vez terminada, por un 
determinado período, que actualmente se ha fijado en 5 años. 

Diseñadores. Generalmente son arquitectos, ingenieros y otros especialistas, quienes transforman 
las concepciones de los dueños en proyectos detallados y específicos mediante planos y 
especificaciones que los constructores pueden materializar. Asimismo, son ellos quienes establecen, 
al menos, los esquemas preliminares y estiman los costos. Los diseñadores pueden operar como 
parte de un solo equipo diseñador y constructor, o bien, en forma separada. Son los responsables 
de que el proyecto se enmarque dentro de los reglamentos y normas legales existentes. 

Constructores (Contratistas generales y contratistas (le especialidades). Son un equipo de 
profesionales (ingenieros, constructores civiles, arquitectos u otros profesionales), quienes 
administran los esfuerzos necesarios con el fin de convertir los proyectos de los diseñadores (planos 
y especificaciones acompañadas de documentos de contrato) en obras físicas. Ellos se encargan de 

https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y-asociaciones
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comprar materiales y suministros de calidad, de adquirir, administrar y aprovisionar equipos de 
construcción, de atender y llevar a cabo el seguimiento en las materias financieras y de negocios de 
toda índole y en mayor O menor grado, de supervisar las operaciones. Otra función primordial que 
les compete es la de proveer liderazgo y asesoría administrativa respecto a la fuerza de trabajo, 
reunirla, organizarla, suministrar un método o plan de trabajo, proveer a los trabajadores de 
materiales, maquinarias, equipos y herramientas, y optimizar las faenas dentro de un marco de 
seguridad y calidad ambiental. 

Fuerza de trabajo. Está formada por trabajadores, capataces y supervisores. Los trabajadores a 
través de sus habilidades y esfuerzos, canalizados individualmente o en cuadrillas dirigidas por 
capataces o supervisores transforman en una realidad concreta y tangible los proyectos descritos 
en los planos y especificaciones siguiendo para tales efectos métodos desarrollados por ellos 
mismos o por los administradores, haciendo uso de los recursos materiales, información, equipos, 
herramientas y de espacio de trabajo que les son proporcionados. Dependiendo de la naturaleza de 
la obra (obra de edificación, civil o industrial) la fuerza de trabajo deberá considerar diferentes 
especialidades, tales como: jornales carpinteros, albañiles, enfierradores (estructuras y refuerzos), 
trazadores, operadores de equipos estucadores, concreteros, soldadores, montadores de 
estructuras metálicas, eléctricos, pintores1 etc. En suma, cada proyecto de construcción, sea grande 
o pequeño, involucra a un número importante de trabajadores de distintas especialidades ya sean 
calificados o no-calificados. También forman parte importante de la fuerza de trabajo el personal 
administrativo y el de la oficina técnica, que lleva a cabo el control de calidad, verificaciones y 
controles de avance, estados de pago, entre otras labores.  

Además de estos cuatro tradicionales componentes de la industria de la construcción anteriormente 
descritos, pueden participar en el sector de la construcción los siguientes organismos, empresas o 
personas: organismos normativos (Gobierno, Instituto Nacional de Normalización, Municipalidades, 
etc.), organismos de salud e higiene (Mutual de Seguridad, Asociación Chilena de Seguridad etc.), 
asociaciones gremiales (Cámara Chilena de la Construcción), instituciones financieras (Bancos, 
financieras, etc.), comunidad (los vecinos afectados por las obras), proveedores (materiales, 
prefabricados etc.)) servicios públicos (agua potable. alcantarillado, electricidad, gas etc.), empresas 
de inspección, organismos encargados dci ambiente (por ejemplo, en Chile existen la CONAMA, 
Comisión Nacional dci Medio Ambiente, para nivel nacional, y la COREMA, Comisión Regional dci 
Medio Ambiente, para proyectos regionales), y otras. Cabe señalar que para que un proyecto de 
construcción se vuelva realidad se requiere necesariamente dci esfuerzo coordinado de las partes 
involucradas, poniendo énfasis en la integración del trabajo de ingeniería. 

ASPECTOS GENERALES (CONTEXTO ECONOMICO) 

Colombia frente al 2026: señales de recuperación en medio de un riesgo fiscal elevado 

Balance 2025 

Todo indica que el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia crecerá un 2,5 %, ligeramente por 
debajo del promedio histórico del 3 %, impulsado principalmente por la demanda interna. 

La inflación, aunque descendió hasta bordear el 5 % anual, continúa por encima de la meta del 3 % 
del Banco de la República. 
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Asimismo, el déficit fiscal se mantiene elevado —cerca del 7 % del PIB— y la deuda pública sigue en 
aumento, lo que representa un riesgo para la estabilidad macroeconómica. 

De cara a 2026, los analistas proyectan una leve aceleración del crecimiento (entre 2,7 % y 3,0 %) y 
una reducción gradual de la inflación. Sin embargo, el cumplimiento de estas proyecciones 
dependerá de la capacidad del país para corregir sus desequilibrios fiscales, estimular la inversión y 
preservar la confianza en un contexto político y global retador. 

Crecimiento moderado de la economía colombiana en 2025 

La economía colombiana en 2025 ha consolidado una expansión modesta pero positiva, luego de la 
fuerte recuperación post-pandemia de años previos. Según las proyecciones de BBVA Research, el 
PIB nacional aumentaría 2,5 % en 2025, ritmo cercano al estimado por otras entidades (el Banco de 
la República pronosticaba ~2,8 %). 

Si bien este crecimiento se mantiene por debajo del potencial estimado del 3 %, superó ligeramente 
las expectativas iniciales y estuvo impulsado principalmente por el consumo de los hogares. De 
hecho, el gasto de las familias siguió siendo el motor principal de la actividad, sostenido en parte 
por la desaceleración de los precios y el ingreso de remesas en niveles récord que mejoraron el 
poder adquisitivo. 

Servicios en alza y sectores productivos rezagados 

Sectores orientados al consumo, especialmente los servicios (como comercio, transporte, 
entretenimiento), mostraron un desempeño dinámico y aportaron de forma notable al crecimiento. 
En contraste, actividades como la industria manufacturera y la agricultura avanzaron con mayor 
lentitud y la minería petrolera se mantuvo débil. 

La inversión fija mostró un comportamiento mixto. Por un lado, la inversión en maquinaria y equipo 
registró una leve recuperación, dejando de ser un factor de freno para el PIB; por otro, la 
construcción —tanto residencial como no residencial— permaneció rezagada, reflejando la 
compleja situación que atraviesa el sector. 

Desempeño desigual entre sectores y comercio exterior débil 

En el primer semestre de 2025 el desempeño de la economía colombiana fue heterogéneo. Las 
ventas de vehículos nuevos aumentaron un 23 %, reflejando una mayor confianza del consumidor. 
En contraste, la producción petrolera descendió un 4 % y la actividad constructora se contrajo más 
del 7 %, mostrando la fragilidad de sectores clave. Además, las exportaciones de bienes apenas 
crecieron un 2 % en la primera mitad del año, lo que evidencia un entorno externo débil y una 
recuperación interna todavía desigual. 

En resumen, el desempeño de la economía colombiana 2025 se ha distinguido por un crecimiento 
moderado pero sostenido, apoyado en la resiliencia de la demanda interna y en nichos específicos 
del consumo. No obstante, la debilidad de varios sectores productivos limitó el ritmo de expansión, 
manteniéndolo por debajo del promedio histórico del 3 %. 

Descenso de la inflación y prudencia en la política monetaria 
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha ubicado en torno al 5 % interanual, su nivel más bajo 
desde 2021, tras los picos inflacionarios registrados entre 2022 y 2023. Esta moderación refleja los 
efectos de la política monetaria restrictiva y la disminución de los choques externos. 

Aun así, rubros como alimentos, servicios públicos, transporte y educación continúan ejerciendo 
presión sobre los precios, lo que ha limitado una reducción más marcada en la inflación. 

Déficit fiscal y deuda: principal foco de preocupación 

A diferencia del comportamiento de los indicadores reales, el frente fiscal se ha consolidado como 
la principal fuente de preocupación en la economía colombiana 2025. El país enfrenta un período 
de alto déficit y creciente endeudamiento, resultado del aumento sostenido del gasto público y de 
ingresos insuficientes en los últimos años. 

Tras los esfuerzos de consolidación fiscal emprendidos entre 2021 y 2022, el déficit del Gobierno 
volvió a ampliarse de manera significativa. En 2024 se situó alrededor del 7,1 % del PIB, uno de los 
niveles más altos en décadas, solo superado por los registrados durante la crisis de 1999 y la 
pandemia de 2020. 

Gasto público al alza 

Para 2025, las autoridades mantuvieron un déficit cercano al 7 % del PIB, amparadas en la activación 
de la “cláusula de escape” de la regla fiscal. El gasto del Gobierno nacional ha aumentado con fuerza, 
pasando de representar cerca del 18,7 % del PIB en 2019 a 23,2 % en 2024, impulsado 
principalmente por mayores desembolsos en subsidios (como el Fondo de Estabilización de Precios 
de los Combustibles –FEPC–), salud, programas sociales e intereses de la deuda. 

El mayor esfuerzo de recaudo no logró compensar la expansión del gasto, llevando nuevamente el 
déficit primario a terreno negativo (alrededor de –2,4 % del PIB en 2024). 

Advertencias del CARF 

Con este panorama, Colombia inició 2025 con un riesgo fiscal elevado. En junio, el Comité Autónomo 
de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que aplazar el ajuste podría aumentar las primas de riesgo, 
presionar el tipo de cambio y la inflación, y, en última instancia, afectar el bienestar económico. De 
hecho, el organismo emitió un concepto desfavorable a la extensión de la cláusula de escape, al 
considerar insuficientes las justificaciones del Gobierno para desviarse de la senda de consolidación 
establecida por la ley. 

Descripción: Deuda pública colombiana por las nubes. Fecha de evento: 21/06/2025. Fuente: Banco 
de la República y MinHacienda. Gráfico: Departamento de Infografía, Ricardo Ramírez Pérez. 

Proyecciones 2026: leve recuperación 

El consenso de los analistas anticipa un crecimiento económico entre 2,7 % y 3,0 % para 2026, 
impulsado principalmente por una mayor participación de la inversión en la actividad productiva. 

El consumo privado seguirá siendo el principal motor de la economía colombiana, sostenido por la 
mejora en el ingreso real de los hogares, la moderación de la inflación y unas condiciones crediticias 
más favorables.  
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Si las tasas de interés continúan descendiendo y se reactivan los proyectos de infraestructura, el 
sector de la construcción podría iniciar una recuperación gradual, en especial en el segmento de 
vivienda. 

 

Optimismo moderado entre los analistas 

De acuerdo con las proyecciones, BBVA Research estima un crecimiento del 2,7 %, mientras que el 
equipo económico de Bancolombia prevé una expansión del 3,0 %, reflejando un optimismo 
moderado sobre el repunte de la demanda interna. 

A diferencia de 2025, se espera que en 2026 la inversión fija tenga un papel más relevante, 
impulsada por la ejecución de proyectos de infraestructura pública y la reactivación del sector 
constructor tras su pronunciada contracción. Hacia finales del año, la vivienda podría mostrar 
señales más claras de recuperación si las tasas de interés se estabilizan en niveles bajos y se 
reactivan los incentivos al sector. 

Asimismo, actividades como el comercio, la agroindustria y el entretenimiento, que han liderado la 
reactivación reciente, mantendrán su dinamismo, contribuyendo al fortalecimiento del mercado 
interno y a la consolidación de una recuperación paulatina, aunque frágil. 
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Entorno internacional 

En el plano internacional, el escenario previsto para 2026 sería relativamente similar al de 2025: sin 
grandes impulsos externos, pero con un mayor grado de estabilidad en los principales mercados. 

A nivel global, se proyecta un crecimiento cercano al 2,6 %, según estimaciones de organismos como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estados Unidos experimentaría una ligera desaceleración, 
seguida de una moderada recuperación en 2026, mientras que la zona euro y China registrarían 
expansiones modestas, en un contexto de demanda global aún contenida. 

En América Latina, el panorama continuará condicionado por la menor demanda proveniente de 
China y por un intenso ciclo electoral regional, factores que podrían restringir la atracción de 
inversión y moderar el dinamismo comercial. 
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No obstante, persisten riesgos globales que podrían alterar las proyecciones: una posible recesión 
en Estados Unidos, el recrudecimiento de tensiones geopolíticas o fluctuaciones pronunciadas en 
los precios de los commodities —como el petróleo o el café—. Ante este entorno incierto, las 
autoridades colombianas deberán mantener una postura prudente y con márgenes de maniobra 
suficientes para responder a factores externos adversos. 
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Credibilidad e inversión extranjera 

Uno de los principales desafíos para Colombia será restablecer la confianza de los inversionistas y 
garantizar un entorno de estabilidad jurídica y previsibilidad económica. 

El 2026 será un año electoral —con comicios presidenciales y legislativos—, lo que históricamente 
incrementa la incertidumbre en el clima de negocios y puede retrasar decisiones de inversión. 

En este contexto, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo advirtió que el Proyecto de 
Presupuesto General para 2026 presenta un faltante superior a $55 billones, equivalente a cerca del 
10 % del presupuesto nacional, reflejo de un gasto expansivo sin fuentes de ingreso suficientes. 

Restrepo también cuestionó la reforma tributaria, señalando su falta de rigor técnico y el mayor 
peso impositivo sobre las empresas, lo que —según explicó— encarece el capital y desincentiva la 
inversión privada. En su opinión, la prioridad debería centrarse en reactivar la economía colombiana 
y fortalecer la confianza, recordando que “la mejor reforma fiscal es crecer”. 

A paso lento 

En definitiva, las perspectivas para 2026 apuntan a una economía colombiana con una leve 
aceleración, sostenida por la resiliencia del consumo interno y una inflación más controlada. Sin 
embargo, su consolidación dependerá de la capacidad del país para enfrentar los desequilibrios 
estructurales que aún persisten. 

Necesidad de un ajuste fiscal creíble 

Colombia necesita un ajuste fiscal creíble que garantice la sostenibilidad de la deuda y recupere 
margen de maniobra presupuestal, acompañado de reformas en materia tributaria, de gasto y de 
productividad. A mediano plazo, fortalecer la productividad, la formalización laboral y la seguridad 
será esencial para atraer inversión y sostener el crecimiento. 

El gobierno que asuma después de las elecciones de 2026 tendrá el desafío de construir consensos 
que permitan reducir la presión fiscal y restablecer la disciplina macroeconómica. Si se logra 
restaurar la confianza y preservar la estabilidad, el país podría iniciar una etapa de consolidación 
económica. 

De lo contrario, la inacción frente a los desequilibrios podría traducirse en menor crecimiento, 
mayores costos de financiamiento y una vulnerabilidad creciente ante choques externos. 

La reactivación de la economía colombiana será un proceso gradual, más que un impulso transitorio. 
Su éxito dependerá de la coordinación efectiva entre las políticas fiscal, monetaria y productiva, en 
línea con lo planteado por diversos centros de análisis. 

En 2026, Colombia jugará una carta decisiva: consolidar un crecimiento sostenible y equilibrado, o 
ceder terreno ante los desequilibrios acumulados. 
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Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases 1.1.1 Variación y 
contribución mensual por divisiones de gasto 
 
En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con julio de 
2026, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreación y cultura 
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(0,89%), Información y comunicación (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,71%), Bienes y 
servicios diversos (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,41%), Muebles, artículos para el hogar y 
para la conservación ordinaria del hogar (0,40%) y, por último, Salud (0,40%). Por debajo se 
ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles 
(0,33%), Educación (0,02%), Transporte (0,01%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (-0,14%). 

 

 
 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las divisiones de: 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 
Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura, las cuales aportaron 0,32 puntos porcentuales a la 
variación total. 
 
RESULTADOS AÑO CORRIDO 
 
Comportamiento de la variación año corrido del IPC según divisiones y subclases 
 
Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto 
 
En lo corrido del año, (enero - agosto), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima 
del promedio nacional (5,35%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,16%), Restaurantes y hoteles 
(7,10%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,26%), 
Educación (5,91%) y, por último, Salud (5,73%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del 
promedio: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,62%), Bebidas alcohólicas y 
tabaco (4,60%), Bienes y servicios diversos (4,40%), Transporte (4,25%), Información y comunicación 
(4,10%), Recreación y cultura (3,71%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (2,56%). 
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Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - agosto), se ubicaron en las 
divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no 
alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,40 puntos 
porcentuales a la variación total. 
 
Variación y contribución de las subclases en el año corrido  
 
En agosto de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más 
aportaron al acumulado del año fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (7,35%), transporte urbano (10,41%), arriendo imputado (3,64%), frutas frescas 
(28,06%), arriendo efectivo (3,73%), carne de res y derivados (10,43%), electricidad (7,35%), 
servicios relacionados con la copropiedad (16,87%), papas (56,31%) y comidas preparadas fuera del 
hogar para consumo inmediato (6,65%). Con contribución negativa a la variación se ubicó: plátanos 
(-14,46%), vehículo particular nuevo o usado (-2,40%), suministro de agua (-1,32%), dulces, confites, 
caramelos, bombones, chocolatinas (-18,14%) y carne de cerdo y derivados (-4,61%). 
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RESULTADO ANUAL 
 
Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases 
 
Variación y contribución anual por divisiones de gasto 
 
En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 6,24% en comparación con agosto de 
2025. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,36%), Salud (8,30%), Educación 
(7,45%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,94%) y, por último, Muebles, artículos para el hogar y para 
la conservación ordinaria del hogar (6,67%) se ubicaron por encima del promedio nacional (6,24%). 
Entre tanto, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,10%), Bienes y servicios diversos 
(6,05%), Información y comunicación (5,97%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (5,74%), Transporte (5,25%), Recreación y cultura (4,98%) y, por último, Prendas de 
vestir y calzado (3,26%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
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Producto Interno Bruto (PIB) 
 

 
 
PIB desde el enfoque de la producción 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% 
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen 
a la dinámica del valor agregado son: 
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 
puntos porcentuales a la variación anual). • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de 
comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 
puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a 
la dinámica del valor agregado son: 
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  
 
• Construcción crece 6,4%. • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios 
para uso propio crece 4,0%. • Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; 
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental crece 2,8%. 
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Valor agregado por actividad económica 
 
Construcción 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6): 
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%. • Construcción de 
carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
crece 17,1%. • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%. • Construcción de 
carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
crece 19,6%. • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%. 
 

 
 
PIB desde el enfoque del gasto 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,5% 
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 
del componente del gasto (ver tabla 14):  
 
• Gasto en consumo final crece 4,4%. • Formación bruta de capital crece 7,1%. • Exportaciones 
decrecen 1,0%. • Importaciones crecen 7,5%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 1,3%, en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus 
componentes:  
 
• Gasto en consumo final crece 1,2%. • Formación bruta de capital crece 8,7%. • Exportaciones 
decrecen 0,9%. • Importaciones crecen 5,1%. 
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Gasto de consumo final 
 
En el segundo trimestre de 2026pr el gasto de consumo final crece 4,4% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2025pr. Los componentes del gasto que explican este comportamiento son 
(ver tabla 15):  
 
• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 2,8%. • Gasto de consumo final del 
gobierno general crece 12,2%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo final crece en 1,2% en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus 
componentes:  
 
• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 0,5%. • Gasto de consumo final del 
gobierno general crece 2,2%. 
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PIB desde el enfoque de la producción 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto crece 10,3% a precios corrientes 
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 19). Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 17,3% (contribuye 2,9 
puntos porcentuales a la variación anual). • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de 
comida crece 9,8% (contribuye 2,0 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 19,1% (contribuye 0,8 
puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento de 8,4%. Esta variación se explica principalmente por:  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 14,8% (contribuye 2,4 
puntos porcentuales a la variación anual). • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de 
comida crece 9,6% (contribuye 2,0 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
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individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,1% (contribuye 0,7 
puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 3,5% a precios corrientes. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Construcción crece 10,8%. • Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; 
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental crece 6,4%. • Explotación de minas y canteras crece 6,1%. 
 

 

 
 

PIB desde el enfoque del gasto 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto a precios corrientes en su serie original 
crece 10,3% respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos del componente del gasto (ver tabla 20):  
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• Gasto en consumo final crece 10,4%. • Formación bruta de capital crece 9,5%. • Exportaciones 
decrecen 1,8%. • Importaciones crecen 1,5% 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto a precios corrientes crece 
en 3,5%, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el 
comportamiento de sus componentes:  

• Gasto en consumo final crece 2,4%. • Formación bruta de capital crece 13,6%. • Exportaciones 
crecen 1,4%. • Importaciones crecen 6,9%. 

 

Exportaciones  

En el segundo trimestre de 2026pr, las exportaciones decrecen 1,0% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las 
exportaciones decrecen 0,9%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 17). 
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Importaciones  

En el segundo trimestre de 2026pr, las importaciones crecen 7,5% en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las 
importaciones crecen 5,1%, respecto al trimestre inmediatamente anterior. 

 

 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) septiembre 09 de 2026 
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Indicadores Macroeconómicos 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 3,5% con 
relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,2% en su 
variación anual, que se explica principalmente por el aumento del valor agregado de las obras civiles 
17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones disminuyó en 3,2% y las actividades 
especializadas decreció en 2,2%. 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2026 (abril – 
junio) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa 
que Colombia registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,5%, seguido de Perú 
que presentó un crecimiento de 2,6% y México presentó un crecimiento de 2.1%, mientras que, 
Chile decreció en 0,2% en contraste con el segundo trimestre del 2025. En lo referente al valor 
agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2025 para 
Perú de 8,9%, seguido por México con 4,8% y Colombia con 2,2%, mientras que, para Chile se 
registró una variación negativa de 3,2%. 
 

 
 
Empleo 
 
En julio de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 24.547 miles de personas. La 
Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,4% de los ocupados. En julio de 
2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 2,4%, mientras que los ocupados en la 
rama de Construcción aumento en 9,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para julio 
de 2026, 1.823 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 41,1% 
estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas, equivalente a 749 miles de personas, que 
además presentaron una disminución del 2,9%, es decir, 22,4 miles de personas menos con respecto 
al período julio de 2025. 
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Indicadores de oferta 
 
Producción de Cemento Gris 
 
En julio de 2026, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.205.303 toneladas, con 
una disminución de 4,5% respecto a julio de 2025. 
 

 
 
Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral 
 
Durante 2025, la producción anual per cápita de cemento gris fue 265,3 kilogramos de cemento gris 
por habitante con un aumento de 2,9%, con respecto a la producción de 2024, la cual fue de 257,8 
kilogramos de cemento gris por habitante. 
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Para el segundo trimestre de 2026, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 68 
kilogramos de cemento gris por habitante presentando un aumento de 7,3% con respecto a la 
producción del trimestre anterior que fue de 63 kilogramos de cemento gris por habitante. 
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Producción de Concreto Premezclado 
 
En junio de 2026, la producción de concreto premezclado fue 636.012 metros cúbicos y registró un 
crecimiento de 8,6% con relación a junio de 2025. Este comportamiento es explicado principalmente 
por las variaciones de la producción anual del departamento de Antioquia (32,4%), Atlántico (21,4%) 
y Bolívar (37,6%), los cuales aportaron en conjunto 6,8 puntos porcentuales a la variación total. (Ver 
gráfico 8). 
 

 

 
 
 



 

38 

 

 
Indicadores de demanda 
 
Despachos de Cemento Gris 
 
En el mes de julio de 2026 se despacharon 1.157.827 toneladas de cemento gris al mercado 
nacional, lo que representó una disminución de 3,8% con respecto a julio de 2025. Este resultado se 
explicó principalmente por la disminución en el canal de Comercialización con -3,0% el cual restó 
1,8 puntos porcentuales a la variación total. 
 

 
 

- Perspectivas de precios, costos crecimiento, inversión y ventas 

 

Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones  
 
El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite 
conocer la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos 
requeridos en la construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, 
la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de 
costo, 6 capítulos constructivos, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados 
para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos 
especializados de la construcción, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite 
contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. 
 
En julio de 2026, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una 
variación mensual de 0,12%, en comparación con junio de 2026. Para edificaciones no residenciales 
presentó un promedio nacional de 0,12% y aportó 0,04 puntos porcentuales, y para edificaciones 
residenciales presentó un promedio nacional de 0,12% y contribuyó con 0,08 puntos porcentuales. 
El comportamiento de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones respecto 
del promedio nacional que fue de 0,12%, todos los destinos presentaron variaciones positivas; 
Apartamentos con 0,13%, Casas con 010%, Comercio con 0,14%, Educación con 0,01%, Oficinas con 
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0,20%, Bodegas con 0,10%, Hoteles con 0,32%, Hospitales y centros de asistencia con 0,13%, 
Administración pública con 0,01% y finalmente Otros destinos con 0,13%. (Ver gráfico 18). 
 

 

 
 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
 
En julio de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una 
variación mensual de 0,09%, con respecto a junio de 2026. Según tipos de construcción, los grupos 
de Construcciones en minas y plantas industriales presentaron una variación mensual por encima 
del promedio nacional de (0,20%), al igual que Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles (0,13%) y las Construcciones deportivas al aire libre y otras 
obras de ingeniería civil presentaron una variación mensual de (0,10%). Por otro lado, los grupos de 
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Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentaron una 
variación mensual negativa de 0,19%, seguido por Tuberías para la conducción de gas a larga 
distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas que 
presentó una variación mensual negativa de 0,04%. 
 

 
 
Por grupos de costos, en julio de 2026, las mayores variaciones de precios en relación con el mes de 
junio de 2026 se presentaron en: Materiales con 0,12%, Mano de Obra con 0,03% y Transporte 
0,07%. 
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Índice de Precios del Productor 
 
En julio de 2026, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó 
una variación mensual de -0,36%, respecto a junio de 2026. Según la clasificación CUODE, el IPP para 
consumo intermedio presentó una variación mensual de -1,50%. 
 

 
 
Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes) 
 
En el segundo trimestre de 2026, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un 
crecimiento de 17,1%, con relación al segundo trimestre de 2025 y está explicado principalmente 
por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variación anual; 
El grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil 
con 158,3%, el grupo Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles con 18,7%, y finalmente el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y 
otras obras hidráulicas (acueductos) con una variación de 43,0%. De otro lado, los grupos de 
Construcciones en minas y plantas industriales con una variación de presentaron una variación anual 
negativa de 22,7%, al igual que el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, 
líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas con -18,9% (Ver 
gráfico 24 
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones 
anuales positivas más representativas fueron: Otras obras de ingeniería civil con 170,9%, Carreteras 
(excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 20,1%, Acueductos y otros conductos de 
suministro de agua, represas, excepto gasoductos con 25,3%, Sistemas de riego y obras hidráulicas 
de control de inundaciones con 379,9% e Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento 
con 79,4%, los cuales sumaron en conjunto 24,8 puntos porcentuales. En contraste, las subclases 
Puentes y carreteras elevadas decrece 29,5%, Tuberías de larga distancia disminuyó 36,4%, 
Construcciones en minas presentó una disminución de 11,1%, Alcantarillado y plantas de 
tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyo 29,1% y Centrales eléctricas decrece 31,6%, los 
cuales restaron en conjunto 8,7 puntos porcentuales a la variación anual del IPOC 17,1%. (Ver gráfico 
25). 
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Encuesta de Micronegocios (EMICRON) 
 
La Encuesta de Micronegocios (EMICRON) tiene el objetivo general de proporcionar información 
estadística sobre la estructura y evolución de las principales variables económicas de los 
micronegocios con hasta nueve (9) personas ocupadas y que desarrollan actividades de agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, minería, industria manufacturera, comercio, construcción, 
transporte y demás servicios. Asimismo, provee estadísticas e indicadores que permiten conocer las 
formas de operación de las unidades económicas de pequeña escala: su actividad económica, 
emprendimiento, sitio o ubicación, características del personal ocupado, uso de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC), inclusión financiera, costos, gastos y activos, ventas o 
ingresos y capital social. En el segundo trimestre de 2026, la cantidad de micronegocios aumentó 
0,5% en comparación con el mismo periodo de 2025. Respecto al personal ocupado del sector 
construcción presentó una disminución de 7,2%. Por su parte, los ingresos de los micronegocios del 
sector construcción aumentaron 13,4% comparado con el mismo período anterior. 
 

 
 
Principales indicadores del mercado laboral Julio de 2026 
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Indicadores de mercado laboral mes y trimestre, total nacional y total 13 ciudades y áreas 
metropolitanas 
 
Total nacional mensual  
 
Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,1%, lo que representó 
una disminución de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,8%). La tasa global 
de participación se ubicó en 64,8% y la tasa de ocupación en 59,5%, en julio de 2025 estas tasas 
fueron 64,6% y 58,9%, respectivamente. 
 

 
 
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual  
 
En julio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
8,5%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,4%. La tasa global de participación se ubicó en 
66,7% y la tasa de ocupación en 61,0%, en julio de 2025 estas tasas fueron 67,0% y 61,3%, 
respectivamente. 
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Total nacional trimestre móvil 
 
En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil mayo - julio 2026 fue 8,1%, lo que 
representó una disminución de 0,8 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil mayo - julio 
2025 (8,8%). La tasa global de participación se ubicó en 64,8%, lo que significó un aumento de 0,6 
puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (64,2%). Finalmente, la tasa de 
ocupación fue 59,5%, lo que representó un aumento de 1,0 puntos porcentuales respecto al 
trimestre móvil mayo - julio 2025 (58,5%). 
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Población ocupada según rama de actividad mes julio 2026 
 
En el mes de julio de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.547 mil 
personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron 
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1,7 puntos 
porcentuales); Comercio y reparación de vehículos (0,7 puntos porcentuales) y Construcción (0,6 
puntos porcentuales). 
 

 
 
Población ocupada según posición ocupacional, mes julio 2026 
 
En julio de 2026, Trabajador por cuenta propia y Patrón o empleador fueron las posiciones 
ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional 
con 1,7 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente. 
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Ranking de ciudades según tasa de desocupación, trimestre móvil mayo - julio 2026 
 
Para el trimestre móvil mayo - julio 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que 
presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,0%), Cartagena (13,6%) y Sincelejo 
(13,0%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Pereira A.M. (7,5%), Bucaramanga 
A.M. (7,2%) y Medellín A.M. (7,0%). 
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SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 2026 

Salario mínimo de 2026: esto es lo que deben pagar las empresas a los trabajadores colombianos 
en la primera quincena del año 

La liquidación mensual puede verse alterada según ausencias, modalidad de pago y cumplimiento 
de jornadas, lo que genera diferencias en el monto que efectivamente recibe cada trabajador 

Con el inicio de 2026, el salario mínimo legal en Colombia se fijó en $2.000.000 mensuales, cifra que 
incluye el auxilio de transporte. El ajuste responde a un incremento del 23% decretado en 2025 por 
el presidente Gustavo Petro y representa un cambio que impacta de manera directa a millones de 
personas cuya economía depende del ingreso. 

El valor base del salario mínimo 2026 es de $1.750.905. El auxilio de transporte, exclusivo para los 
empleados que ganan hasta dos salarios mínimos, será de $249.095 y debe adicionarse cada mes al 
pago. Así, el monto bruto total para los que tienen derecho a ambos conceptos asciende a 
$2.000.000 antes de aplicar cualquier descuento obligatorio. 

Dichos incremento del 23% es el segundo más alto registrado en la historia reciente, solo por debajo 
del ajuste del 27% decretado en 1989. Según cifras oficiales, alrededor de 2,4 millones de 
trabajadores reciben el salario mínimo en Colombia. Además, otros 11,38 millones obtienen una 
suma inferior, ya sea por empleos informales, parciales o de duración limitada. 

Aunque el aumento es considerable, el incremento real –descontando la inflación– se sitúa en 
18,7%. El objetivo de esta subida es compensar la pérdida de poder adquisitivo que experimentaron 
los hogares a causa de los altos precios de los últimos años. 

Cómo es el pago de la quincena en 2026 

La normativa permite que el pago se haga de forma mensual o quincenal, según lo acuerden las 
partes. Si se opta por el pago quincenal, el trabajador debe recibir la mitad del salario base 
($875.452) más la parte proporcional del auxilio de transporte ($124.548 por quincena), siempre 
que haya cumplido de manera integra la jornada. Los pagos deben hacerse a más tardar los días 15 
y 30 de cada mes, pudiendo diferirse hasta un máximo de cuatro días hábiles adicionales. 

Existen dos conceptos fundamentales de remuneración según la ley colombiana: 

• Jornal: es el pago diario y no puede fijarse por más de una semana. 

• Sueldo: es el pago mensual y debe cancelarse al menos una vez cada 30 días. 

El valor neto que llega al trabajador depende de los descuentos obligatorios de salud y pensión, 
equivalentes al 4% cada uno sobre el salario base: 

• De los $875.452 que corresponden a la quincena, se resta $35.018 por salud y la misma 
cantidad por pensión. 

• El saldo final quincenal es de $929.963, lo que suma $1.859.927 mensuales después de los 
descuentos, siempre que no existan incapacidades o ausencias. 



 

49 

 

Condiciones del contrato y el tipo de vínculo laboral 

Las condiciones de contrato y el tipo de vínculo laboral afectan la forma en la que se percibe el 
salario: 

• Trabajadores independientes bajo contratos de prestación de servicios deben asumir y 
tramitar personalmente sus aportes a salud y pensión, por lo que el monto neto puede 
ser diferente. 

• Los que trabajan en la informalidad o perciben ingresos superiores al salario mínimo no 
necesariamente se ven beneficiados por este ajuste. 

Pago de horas extra, domingos y festivos 

El pago de horas extra, domingos y días festivos se calcula solo sobre el salario base, sin incluir el 
auxilio de transporte. Para 2026, queda así: 

• Valor de un día ordinario de trabajo es $58.364. 

• Valor de la hora ordinaria, considerando una jornada de ocho horas, es de $7.296. 

Trabajar domingos o festivos reconoce un recargo del 75% sobre la tarifa del día ordinario. Así, una 
jornada completa en estas fechas se remunera con una suma superior, lo que da mayor 
compensación económica por laborar en días de descanso. 

Por su parte, el auxilio de transporte, aunque compone el ingreso total de $2.000.000, no cuenta 
en el cálculo de pagos adicionales como recargos o extras. Según la ley, los pagos de estos recargos 
deben hacerse junto con el salario ordinario o, como máximo, en el periodo siguiente, respetando 
los plazos del Código Sustantivo del Trabajo. 

Además, el monto efectivo recibido puede variar debido a ausencias, incapacidades, duración 
parcial de los contratos o incumplimiento de la jornada completa. La correcta observancia de los 
periodos y modalidades contractuales es clave para evitar diferencias en los pagos. 

 

Cómo calcular el pago de dominicales y festivos 

La fórmula para calcular la remuneración por laborar en domingos o días festivos consiste 
en: multiplicar el valor del día ordinario por 1,75. De este modo, la compensación final refleja el 
reconocimiento adicional por prestar servicios en jornadas habitualmente destinadas al descanso. 

Fuente: Salario mínimo de 2026: esto es lo que deben pagar las empresas a los trabajadores 
colombianos en la primera quincena del año - Infobae 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/colombia/2026/01/12/salario-minimo-de-2026-esto-es-lo-que-deben-pagar-las-empresas-a-los-trabajadores-colombianos-en-la-primera-quincena-del-ano/
https://www.infobae.com/colombia/2026/01/12/salario-minimo-de-2026-esto-es-lo-que-deben-pagar-las-empresas-a-los-trabajadores-colombianos-en-la-primera-quincena-del-ano/
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ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS (EMS) Junio de 2026 
 

 
 
Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de 
servicios (junio 2026 / junio 2025) 
 
En junio de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en los ingresos totales, en comparación con junio de 2025. 
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Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según 
subsector de servicios (junio 2026 / junio 2025)p 
 
En junio de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación negativa 
en el personal ocupado total, en comparación con junio de 2025. 
 

 
Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector de 
servicios (abril 2026p / abril 2025) 
 
En mayo de 2026, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, 
en comparación con mayo de 2025. 
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- Dinámica importaciones y exportaciones  

- DINAMICA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES  
 
Exportaciones (EXPO) Julio 2026 
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Comportamiento general de las exportaciones 
 

 
 
De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en julio de 2026 
las ventas externas del país fueron US$4.690,7 millones FOB y presentaron un crecimiento de 5,9% 
en relación con julio de 2025; este resultado se debió principalmente al aumento del 51,6% en las 
ventas externas del grupo de Otros sectores. En el mes de referencia, las exportaciones de 
Combustibles y productos de industrias extractivas participaron con 40,0% del valor FOB total de las 
exportaciones; así mismo, Agropecuarios, alimentos y bebidas con 26,4%, Manufacturas con 20,9% 
y Otros sectores con 12,8%. En julio de 2026 se exportaron 13,4 millones de barriles de petróleo 
crudo, lo que representó una caída de 3,1% frente a julio de 2025 (Cuadro 25 Anexo). 
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Julio 2026 
 
En julio de 2026 las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron 
de US$1.874,2 millones FOB y presentaron un crecimiento de 8,3% frente a julio de 2025, este 
comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento de las ventas de Petróleo, productos 
derivados del petróleo y productos conexos (13,8%) que contribuyó con 8,8 puntos porcentuales a 
la variación del grupo. En julio de 2026 las exportaciones del grupo de Manufacturas fueron de 
US$978,6 millones FOB y presentaron una disminución de 7,1%, frente a julio de 2025. Este 
comportamiento se explicó principalmente por las menores ventas externas de Productos químicos 
y productos conexos (-12,4%) y Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el 
material (-6,0%) que contribuyeron en conjunto con 7,0 puntos porcentuales negativos a la variación 
de la agrupación. Las ventas externas de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron 
US$1.239,6 millones FOB y presentaron una caída de 0,8%, comparado con julio de 2025. Este 
comportamiento se explicó principalmente por la caída de las exportaciones de Bananas (incluso 
plátanos) frescas o secas (-22,5%) y Frutas frescas o secas (-27,7%) que contribuyeron en conjunto 
con 3,1 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo. En el mes de julio de 2026 en 
comparación con julio de 2025, el crecimiento de las exportaciones del grupo Otros sectores (51,6%) 
se explicó fundamentalmente por el aumento de las exportaciones de Oro no monetario que aportó 
51,4 puntos porcentuales a la variación del grupo (Tabla 2). 
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Exportaciones según país de destino Julio 2026 
 
En julio de 2026, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una 
participación de 28,5% en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden las participaciones 
de: Panamá, Países Bajos, China, Italia, Canadá y Brasil. 
 

 
 
En julio de 2026 en comparación con julio de 2025, el aumento en las ventas a Italia y China aportó 
en conjunto 6,6 puntos porcentuales a la variación total de las exportaciones (5,9%). En contraste, 
las ventas externas a India contribuyeron con 3,5 puntos porcentuales negativos a la variación total. 
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Enero – julio 2026 
 
En enero – julio de 2026, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, 
con una participación de 28,4% en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden de 
participación: Panamá, Italia, India, Canadá, Brasil y Países Bajos. 
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En el periodo enero – julio de 2026 los países de destino que contribuyeron principalmente al 
aumento de las exportaciones colombianas fueron Italia y Panamá aportando en conjunto 7,1 
puntos porcentuales a la variación total, mientras que las exportaciones a Ecuador aportaron 1,3 
puntos porcentuales negativos a la variación total (Tabla 5). 
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Importaciones (IMPO) Junio 2026 
 

 
 
Comportamiento general de las importaciones 
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De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en junio de 2026, las 
importaciones fueron US$6.775,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 27,0% con relación 
al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 23,1% en el 
grupo de Manufacturas. En junio de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 
74,5% del valor CIF total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 
13,8%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 11,6% y Otros sectores con 0,1%. 
 
Junio 2026 vs junio 2025 
 
En junio de 2026, las importaciones de Manufacturas fueron de US$5.046,1 millones CIF y 
presentaron un crecimiento de 23,1% frente a junio de 2025, como resultado de las mayores 
compras de Maquinaria y equipo de transporte (33,6%) y Productos químicos y productos conexos 
(21,6%) que aportaron en conjunto 20,6 puntos porcentuales a la variación del grupo. En junio de 
2026, las importaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron 
de US$785,9 millones CIF y presentaron un crecimiento de 67,2%, en comparación con junio de 
2025; como resultado de las mayores compras de Petróleo, productos derivados del petróleo y 
productos conexos (68,5%) que aportó 45,4 puntos porcentuales a la variación del grupo. En junio 
de 2026, las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$936,3 
millones CIF y presentaron un crecimiento de 23,4% en comparación con junio de 2025; este 
resultado se explicó por las mayores importaciones de Productos alimenticios y animales vivos 
(29,3%) que aportó 22,4 puntos porcentuales a la variación del grupo. 
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Importaciones según país de origen Junio 2026 
 
En junio de 2026, las importaciones de Colombia originarias de China participaron con 27,9% del 
total de las importaciones; le siguieron las compras externas desde Estados Unidos, Brasil, México, 
Alemania, India y Japón. 
 

 
 
En junio de 2026 en comparación con junio de 2025, las contribuciones más importantes se 
presentaron en las compras originarias en China (35,0%) y Estados Unidos (32,9%) al aportar en 
conjunto 16,6 puntos porcentuales a la variación total del mes (27,0%). En contraste, las 
importaciones desde Bélgica (-26,6%) contribuyeron con 0,3 puntos porcentuales negativos a la 
variación total del mes. 
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Comportamiento general de la balanza comercial Junio 2026 
 
En junio de 2026 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$2.161,0 millones 
FOB, mientras que en junio de 2025 se presentó un déficit de US$1.099,8 millones FOB.  
 

 
 

TRM 
 
La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 24 de Septiembre del 2026 subió 55.73 Pesos, 
correspondiente a un aumento del 1.74% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más alto en 
más de 2 meses (desde 2026-07-10). La TRM disminuyó un 15.09% (580.08 Pesos) en referencia al 
mismo día del año anterior, pero subió un 7.1% (216.27 Pesos) comparando con el mismo día del 
mes anterior. 
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Análisis del sector para el mantenimiento bienes inmuebles / Sector Construcción  
 
Durante las últimas dos décadas, Colombia ha logrado avances significativos en la construcción de 
infraestructura, consolidándose como un motor esencial para el desarrollo económico y social del 
país. Este progreso ha sido clave para mejorar la conectividad regional, fomentar el comercio y 
atraer inversión extranjera, fortaleciendo la competitividad nacional. Sin embargo, la actual 
coyuntura económica y fiscal plantea importantes desafíos que amenazan con frenar este 
dinamismo. El sector de infraestructura enfrenta un panorama de crecimiento moderado en nuestro 
escenario base para 2025 y 2026, condicionado por las limitaciones presupuestales. En 2024, los 
niveles de inversión han mostrado señales de recuperación, con un aumento del 4% en la formación 
bruta de capital y un crecimiento del 9% en los activos asociados a infraestructura. No obstante, 
estos resultados positivos aún no permiten alcanzar el verdadero potencial del sector, que viene de 
cuatro años consecutivos en terreno negativo. A pesar de que se proyecta un repunte significativo 
del 13% para el cierre de 2024, las expectativas para 2025 apuntan a un crecimiento moderado del 
1%. Este crecimiento podría ajustarse al alza, alcanzando hasta un 5%, si los proyectos en fase de 
preconstrucción y obras de gran envergadura, como el metro de Bogotá, cumplen con sus 
cronogramas. Sin embargo, el incumplimiento en la ejecución de proyectos públicos y de los 
proyectos 5G, sumado a la incertidumbre institucional que afecta la confianza del sector, sigue 
siendo un obstáculo para una reactivación más sólida. 
 
La inversión en infraestructura no es solo una apuesta por el crecimiento económico, sino una 
estrategia integral para la creación de empleo, la dinamización de la economía y la cohesión social. 
Cada peso invertido en obras civiles genera un efecto multiplicador, impactando positivamente 
diversos sectores, desde la industria manufacturera hasta el comercio y los servicios. Este efecto no 
solo se traduce en beneficios directos, como la generación de empleo en el corto plazo, sino también 
en impactos indirectos a través de la mejora de la competitividad y el incremento de la 
productividad de la economía en su conjunto. Si bien se han venido subsanando algunas medidas, 
como la congelación de tarifas de peajes, lo cierto es que la falta de claridad en el manejo de las 
vigencias futuras y los recortes presupuestales en infraestructura, han generado un entorno de 
incertidumbre. Esto, no solo afecta la confianza del sector privado, principal motor en los esquemas 
de asociaciones público-privadas (APP) sino que también retrasa el cierre financiero de proyectos 
clave y limita la entrada de nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Es crucial que 
las decisiones gubernamentales se enfoquen en construir un marco institucional sólido, priorizando 
la planeación, la estabilidad normativa y la colaboración entre actores públicos y privados. Las 
asociaciones público-privadas (APP) son un ejemplo clave, ya que han facilitado, durante décadas, 
la ejecución de proyectos de gran escala en sectores como el transporte. Además, la inversión en 
infraestructura debe orientarse a cerrar brechas territoriales y mejorar la conectividad regional, 
condiciones esenciales para fomentar el crecimiento económico y reducir desigualdades. 
 
La construcción como actividad, está catalogada dentro del sector terciario o sector servicios en el 
que se incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son 
necesarias para el funcionamiento de la economía.  
 



 

64 

 

La importancia que tiene el sector de la construcción en los países en vía de desarrollo es 
indiscutible: por un lado, para el grueso de la población, la vivienda es el principal medio de 
acumulación de riqueza y reducción de pobreza, y por el otro, la construcción de edificaciones no 
residenciales es uno de los principales encadenamientos hacia atrás con la producción y la 
generación de empleo en los otros sectores de la economía. En Colombia se identifica el negocio del 
sector de la construcción como la edificación y las obras y/o infraestructura de construcción del 
sector público.  
 
Así tenemos que es muy diferente ejecutar la construcción de proyectos para el sector privado, que, 
para el sector público, institucional o para entidades sin ánimo de lucro. Siendo la más notable 
diferencia que los proyectos de construcción en el sector privado o proyectos de desarrollo 
inmobiliario buscan ante todo una rentabilidad financiera, mientras que las obras para el sector 
público o sin ánimo de lucro buscan el beneficio social.  
 
Es de anotar que prima el interés público de preservar en las nuevas construcciones, las premisas 
de bienestar común y aprovechamiento máximo de los limitados recursos de tiempo y dinero.  
 
La construcción es algo más que ejecutar una cimentación, levantar una estructura, realizar sus 
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, comunicaciones, equipos especiales, etc., y los acabados de 
esta según sea su uso y destino. 
 
PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR 
 
Dentro del sector de mantenimiento y construcción, se incluyen una amplia gama de productos y 
servicios necesarios para llevar a cabo proyectos de mantenimiento, reparación, y construcción de 
infraestructuras. Algunos de los productos más comunes incluidos en este sector son: 
 
• Materiales de construcción: Esto abarca una variedad de materiales como cemento, concreto, 
ladrillos, bloques, piedra, madera, acero, vidrio, cerámica, entre otros, que son utilizados en la 
construcción de estructuras y edificaciones.  
• Herramientas y equipos de construcción: Incluye herramientas manuales y eléctricas, maquinaria 
pesada como excavadoras, grúas, mezcladoras de concreto, entre otros, necesarios para llevar a 
cabo los procesos de construcción y mantenimiento.  
• Equipos de seguridad: Esto incluye equipos de protección personal como cascos, guantes, gafas, 
chalecos, arneses de seguridad, así como equipos de seguridad en el lugar de trabajo como vallas, 
señalización, extintores, entre otros.  
• Sistemas y equipos de instalación: Comprende sistemas y equipos eléctricos, de fontanería, HVAC 
(calefacción, ventilación y aire acondicionado), sistemas de seguridad, sistemas de comunicación, 
entre otros, necesarios para instalar en las edificaciones. 
• Productos químicos: Incluye pinturas, selladores, adhesivos, productos impermeabilizantes, 
productos para el tratamiento de madera y otros materiales, necesarios para acabados y protección 
de superficies.  
• Servicios profesionales: Esto abarca una amplia gama de servicios proporcionados por 
profesionales como arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros estructurales, diseñadores de 
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interiores, topógrafos, entre otros, que son fundamentales en el diseño, planificación y supervisión 
de proyectos de construcción y mantenimiento. 
 
Responsabilidad económica y operativa del oferente  
 
En el marco del presente proceso contractual, corresponde al oferente estructurar integralmente 
su propuesta económica, considerando la totalidad de los costos necesarios para la ejecución de las 
actividades de mantenimiento, adecuación y rehabilitación de infraestructura objeto del contrato. 
Lo anterior comprende, entre otros aspectos, los costos asociados al suministro de materiales, 
equipos, herramientas, transporte, cargue, descargue, almacenamiento, disposición final de 
residuos, mano de obra, maquinaria, ensayos, pruebas, puesta en funcionamiento y demás 
actividades requeridas para la correcta ejecución de las obras, así como cualquier otro costo directo 
o indirecto necesario para el cumplimiento del objeto contractual y de las especificaciones técnicas 
establecidas por la Entidad. 
 
De igual manera, será responsabilidad del oferente realizar una adecuada planeación técnica, 
operativa, administrativa, ambiental, logística y financiera de su propuesta, garantizando que 
cuenta con la capacidad necesaria para ejecutar de manera simultánea los diferentes frentes de 
obra previstos en el contrato. En este sentido, deberá contemplar dentro de su estructura de costos 
todos los recursos requeridos para la ejecución de las actividades, incluyendo la disponibilidad de 
personal profesional, técnico y operativo, maquinaria, equipos, herramientas, elementos de 
protección personal, señalización, manejo ambiental, control de calidad, transporte de materiales, 
administración de obra, costos de movilización, campamento cuando aplique y demás recursos 
necesarios para garantizar el cumplimiento del alcance contractual. 
 
Así mismo, el oferente deberá considerar las condiciones propias del sector de la construcción, 
incluyendo las variaciones en los precios de los materiales e insumos, el comportamiento de la tasa 
representativa del mercado (TRM) cuando resulte aplicable por la incorporación de bienes o 
componentes importados, las fluctuaciones en los costos de transporte, combustibles, energía, 
mano de obra, alquiler de maquinaria y equipos, así como los demás factores económicos que 
puedan incidir en la ejecución de las actividades durante el plazo contractual. 
 
Igualmente, el proponente deberá prever dentro de su oferta los costos derivados del cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, manejo 
de residuos de construcción y demolición (RCD), señalización, control de riesgos, permisos, ensayos, 
verificaciones, pruebas de funcionamiento y todas aquellas obligaciones inherentes a la correcta 
ejecución del contrato, sin que ello genere reconocimientos económicos adicionales por parte de la 
Entidad. 
 
En consecuencia, se entiende que los valores ofertados por los proponentes deberán incorporar la 
totalidad de los costos directos e indirectos inherentes a la ejecución del objeto contractual, 
incluyendo aquellos asociados al suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte, mano 
de obra, maquinaria, administración, utilidad, riesgos previsibles y demás costos propios de la 
actividad constructiva, de manera que la oferta presentada refleje una valoración técnica, 
económica y financiera suficiente para garantizar la ejecución integral de las obras, el cumplimiento 
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de las especificaciones técnicas, los plazos contractuales y el mantenimiento del equilibrio 
económico del contrato. 
 
COSTOS INDIRECTOS 
 
 

 
Fuente: https://dev.actualicese.com/aiu/ 

EL AIU  
 
El concepto de administración, imprevistos y utilidad –AIU– no está definido legalmente, pero es 
utilizado como base especial para la liquidación del IVA generado sobre algunos servicios 
 
Se estimaron “costos indirectos” porcentuales dentro del presupuesto de mantenimiento de obra 
(Administración, Utilidad e I.V.A. sobre Utilidad), aplicables sobre el “costo directo” del mismo. 
  
Estos son los elementos del AIU: 
 
Administración: hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y 
funcionamiento permanente del proyecto. 
Por ejemplo, honorarios, impuestos, costos de personal y de oficina, arrendamientos, entre otros. 
 
Utilidad: es el beneficio que el contratista espera recibir tras la ejecución de sus obligaciones 
contractuales. 
 
Para el presente estudio se ha estimado el AIU en un 29% para el presente estudio previo, aclarando 
que el mismo hace parte de la propuesta económica del oferente, sobre el valor de la Utilidad se 
aplica la deducción del I.V.A. 19 %, establecido por Ley para los contratos de obra pública. 
 
ADMINISTRACIÓN= 22%; UTILIDAD= 5%; IVA 19% Sobre la utilidad. 
 
NOTA 1: Los porcentajes de AIU establecidos en el presente proceso no podrán ser modificados o 
redistribuidos por parte de los oferentes interesados en participar, dicha actuación por parte del 

https://dev.actualicese.com/aiu/
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oferente constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado, la no observancia de lo anterior 
constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado 
 
Economía Mundial 
 
En el contexto de la economía mundial, el mercado asociado a los servicios de mantenimiento de 
redes sanitarias e hidráulicas presenta una dinámica de crecimiento impulsada por la necesidad de 
conservar y modernizar la infraestructura de agua potable y saneamiento básico en los sectores 
público, industrial, comercial, educativo y residencial. La adecuada operación de estos sistemas 
constituye un factor esencial para garantizar condiciones de salubridad, sostenibilidad ambiental y 
continuidad en la prestación de servicios básicos.  
Este comportamiento se encuentra estrechamente relacionado con el incremento de las inversiones 
destinadas al mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria, promovidas 
por organismos internacionales y gobiernos que buscan fortalecer la gestión eficiente del recurso 
hídrico, reducir pérdidas de agua, optimizar los sistemas de saneamiento y mejorar las condiciones 
de salud pública. En este sentido, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo se han 
convertido en una herramienta fundamental para prolongar la vida útil de las redes y reducir los 
costos asociados a reparaciones de mayor complejidad. 
 
Adicionalmente, el crecimiento de las ciudades, el envejecimiento de las redes de distribución y 
evacuación de aguas, así como la necesidad de cumplir estándares cada vez más exigentes en 
materia de sostenibilidad y eficiencia operativa, han generado una mayor demanda de servicios 
especializados para la inspección, reparación, rehabilitación y conservación de sistemas hidráulicos 
y sanitarios.  
 
Así mismo, las tendencias globales orientadas al uso eficiente del agua, la reducción de pérdidas en 
los sistemas de distribución, la implementación de tecnologías para la detección temprana de fugas 
y la optimización de los procesos de mantenimiento han impulsado el desarrollo de soluciones 
técnicas innovadoras que contribuyen a mejorar la gestión de la infraestructura hidráulica y sanitaria 
en diferentes sectores económicos.  
 
Por otra parte, la creciente importancia de la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio 
climático ha fortalecido la necesidad de realizar intervenciones oportunas en las redes sanitarias e 
hidráulicas, con el fin de prevenir afectaciones ambientales, optimizar el aprovechamiento de los 
recursos hídricos y garantizar la resiliencia de la infraestructura frente a eventos que puedan 
comprometer su funcionamiento. En consecuencia, el mercado mundial relacionado con los 
servicios de mantenimiento de redes sanitarias e hidráulicas se consolida como un sector 
estratégico dentro de la gestión de infraestructura y saneamiento básico, caracterizado por la 
incorporación de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las capacidades técnicas especializadas 
y la creciente demanda de servicios orientados a garantizar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad 
de los sistemas de abastecimiento y evacuación de agua. 
 
 
 
 



 

68 

 

MIPYMES EN COLOMBIA 

Mipymes arrancaron 2026 con cautela: estas son algunas decisiones que han tomado tras 
incremento del 23% del mínimo 

En este primer trimestre del año, los negocios de las  micro, pequeñas y medianas empresas, 
MiPymes, apuntan a una desaceleración productiva, en medio de un entorno caracterizado por la 
prudencia y la incertidumbre.  

Así lo evidencia  la Encuesta de Desempeño Empresarial del cuarto trimestre de 2025 del 
Observatorio de la MiPyme  que dirige Acopi Atlántico.  

Paralelo a este informe, el gremio también presentó un sondeo en el que se muestra el impacto 
que ha tenido en este grupo de empresas el incremento del salario mínimo del 23%. 

Como respuesta a esta medida del Gobierno Petro para 2026,  las empresas reportaron medidas 
como no realizar nuevas contrataciones (35,7%), no reemplazar personal que se retire (22,2%), 
reducir carga laboral o turnos (18,4%), disminuir o eliminar bonificaciones extralegales (15,8%) y 
otros ajustes (8,0%).  

Además, el 61,6% indicó haber realizado cambios en su estructura laboral. 

En cuanto al impacto sobre los costos, el 44,4% de las empresas señaló que el incremento del 
salario mínimo representa más del 15% de su presupuesto de nómina para 2026, mientras que el 
25,4% lo ubica entre 5% y 10%, el 24,6% entre 10% y 15%, y el 5,6% menos del 5%.   

Sobre empleo, el 51,5% de las empresas prevé reducir personal, el 26,9% no lo contempla y el 21,5% 
lo haría solo en casos de reemplazos o necesidades críticas. En paralelo, el 60,3% no planea contratar 
nuevo personal en 2026, frente a un 39,7% que sí lo considera.  

Entre quienes proyectan disminuciones de empleo, el 70% estima recortes de entre 1 y 3 
trabajadores, el 12,6% entre 4 y 6, el 9% entre 6 y 8, el 2,2% entre 8 y 10 y el 6,3% más de 10 
empleos. 

En materia de inversión, el 33,1% indicó que no realizó cambios, el 23,8% redujo su presupuesto, el 
23,3% suspendió nuevas inversiones y el 19,8% mantendrá únicamente inversiones en mejoras de 
procesos o equipos.  

En costos, el 45,5% reporta que la nómina representa menos del 20% de sus gastos totales, el 
27,9% entre 20% y 40%, el 10,6% entre 40% y 60% y el 16% más del 60%.  

Frente a precios, el 39,3% analiza trasladar el incremento de costos, el 32,2% lo haría parcialmente, 
el 18,7% no lo considera viable y el 9,8% lo trasladaría totalmente. Sobre rentabilidad, el 50,9% 
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prevé una reducción moderada, el 21,1% una reducción significativa, el 16,8% no anticipa impactos 
relevantes y el 11,1% proyecta aumento por eficiencia. 

Resultados de la encuesta empresarial 

La encuesta de desempeño empresarial, que presentó Rosmery Quintero,  directora ejecutiva de 
Acopi Atlántico y presidenta del Observatorio Nacional de la MiPyme,  muestra    que una 
proporción relevante de compañías prevé mantener sus niveles actuales de operación, mientras 
otras anticipan ajustes en variables como inversión, rentabilidad y empleo.   La encuesta fue 
aplicada a 891 empresarios entre octubre y diciembre de 2025, con un nivel de confianza del 95% y 
un margen de error del 5%. 

En el nivel de producción de bienes y servicios, el 32,0% de los empresarios espera un aumento 
durante el primer trimestre de 2026, mientras que el 35,9% considera que se mantendrá igual y el 
32,0% prevé una disminución. 

En el volumen de ventas, el 36,6% de las empresas proyecta un incremento, el 30,7% anticipa 
estabilidad y el 32,7% estima una reducción. 

Por su parte, la cuota de mercado muestra una mayor inclinación hacia la estabilidad: el 42,5% de 
los encuestados considera que permanecerá igual, el 26,8% prevé aumentarla y el 30,7% proyecta 
una disminución. 

En materia de inversión, las expectativas se concentran en la cautela. El 40,5% de las 
MiPymes espera mantener sus niveles actuales, el 39,9% anticipa una disminución y el 19,6% 
proyecta incrementarla. 

En cuanto a la rentabilidad, el 28,8% de las empresas considera que aumentará, el 30,7% cree que 
se mantendrá estable y el 40,5% prevé una disminución. 

Las proyecciones sobre empleo también muestran señales de ajuste. El 45,1% de las 
empresas anticipa una reducción en su planta de personal, el 33,3% espera mantenerla y el 21,6% 
proyecta aumentarla. 

En el caso del ausentismo laboral, el 45,1% de los empresarios considera que se mantendrá sin 
cambios, el 35,9% espera una disminución y el 19,0% prevé un aumento. 

Seguridad e incertidumbre política  

La encuesta también recoge la percepción de los empresarios frente a la coyuntura económica y 
los factores del entorno que inciden en su actividad. 

Entre los principales temas señalados se encuentran la seguridad ciudadana y el orden 
público (13,34%), el estímulo al crecimiento económico (10,75%), las relaciones internacionales 
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(10,72%), la corrupción (9,91%), la incertidumbre política (7,12%) y el mejoramiento de los servicios 
públicos (5,44%). 

Durante el cuarto trimestre de 2025, el 29,7% de los empresarios indicó que la seguridad ciudadana 
afectó mucho el desempeño de su empresa, el 32,6% señaló que afectó algo, el 21,1% manifestó 
que afectó poco y el 16,6% afirmó que no tuvo impacto. 

Entre quienes reportaron afectaciones, el 35,8% señaló haber sido víctima de hurtos o robos, el 
32,5% reportó extorsiones o amenazas y el 31,7% indicó problemas de inseguridad en el transporte 
de mercancías o personal. 

En cuanto a la corrupción, el 81,4% de los empresarios considera que limita en gran medida el 
crecimiento y la competitividad de las empresas. Un 13,5% señala que su impacto es moderado, el 
4% estima que afecta poco y el 1,1% indica que no tiene incidencia. 

El 43,6% identifica la contratación estatal como el principal ámbito donde se perciben prácticas 
corruptas, seguido por los trámites y permisos públicos, mientras que el 21,2% menciona a las 
entidades locales o regionales. 

Respecto a la incertidumbre política, el 50,7% de las empresas considera que ha tenido una alta 
influencia en sus decisiones de inversión o crecimiento, el 34,9% señala un impacto medio y el 
14,4% indica que no ha tenido incidencia. 

Caídas en producción, ventas e inversión al cierre de 2025 

En el cierre de 2025, los indicadores fundamentales de las MiPymes registraron comportamientos 
a la baja en varios frentes. 

En producción, el 47,3% de las empresas reportó una disminución, el 36,8% indicó que se mantuvo 
igual y el 15,9% señaló un aumento. 

El volumen de ventas también presentó retrocesos: el 50,4% de las empresas reportó una 
disminución, el 30,0% señaló estabilidad y el 19,5% indicó un incremento. 

En inversión, el 53,3% de las empresas reportó una disminución, el 34,6% indicó que se mantuvo 
igual y el 12,2% señaló un aumento. 

La rentabilidad siguió la misma tendencia: el 56,1% de las empresas reportó una disminución, el 
29,2% indicó estabilidad y el 14,7% señaló un aumento. 

En cuota de mercado, el 43,6% de las empresas reportó una disminución, el 39,4% indicó 
estabilidad y el 17,0% señaló un aumento. 
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El ausentismo laboral se mantuvo estable en el 50,1% de las empresas, mientras que el 37,1% 
reportó una disminución y el 12,7% un aumento. 

Finalmente, en generación de empleo, el 47,6% de las empresas reportó una disminución, el 38,0% 
indicó estabilidad y el 14,4% señaló un aumento.  

Una agenda para los candidatos a la Presidencia  

Al entregar los resultados de la encuesta y del sondeo, Rosmery Quintero,  directora ejecutiva de 
Acopi Atlántico y presidenta del Observatorio Nacional de la MiPyme, presentó los aspectos 
centrales que pide el sector a los candidatos a la Presidencia.   

Incluye propuestas en el campo de la política fiscal, el campo laboral, los impuestos territoriales y 
el fomento empresarial. 

Fuente: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-mipymes-arrancaron-este-2026-con-
cautela-han-tomado-estas-decisiones-tras-incremento-del-23-del-minimo-490742  

Clasificación de Empresas en Colombia 

En Colombia el segmento empresarial esta clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, esta clasificación estuvo reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley 
Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004); y posteriormente por el Decreto MinCIT No. 957 
del 5 de junio de 2019, que rige actualmente. 
 
Cuadro clasificación por ventas valores en pesos equivalentes a clasificación en UVT, cifras en pesos. 
 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-mipymes-arrancaron-este-2026-con-cautela-han-tomado-estas-decisiones-tras-incremento-del-23-del-minimo-490742
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-mipymes-arrancaron-este-2026-con-cautela-han-tomado-estas-decisiones-tras-incremento-del-23-del-minimo-490742
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Encuesta de Micronegocios (EMICRON) II Trimestre de 2026 

 
 
Resultados generales II Trimestre de 2026. 24 Ciudades Principales y sus Áreas Metropolitanas. 
 
Variación anual de las principales variables 
 
En el segundo trimestre de 2026, la cantidad de micronegocios aumentó 0,5% en comparación con 
el mismo periodo de 2025. Respecto al personal ocupado por estas unidades económicas aumentó 
0,6%. De la misma manera, los ingresos de los micronegocios aumentaron 14,0% en este mismo 
intervalo de tiempo. (Cuadros C1 – C3, Anexo II Trimestre de 2026). En el segundo trimestre de 2026, 
las actividades económicas que tuvieron contribución positiva a la variación total de la cantidad de 
micronegocios fueron: Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones con 1,1 p.p.; 
Transporte y almacenamiento con 1,0 p.p.; Otras actividades de servicios con 0,4 p.p.; Alojamiento 
y servicios de comida con 0,3 p.p. e Industria manufacturera con 0,05 p.p. Por su parte, las 
actividades que contribuyeron negativamente a la variación fueron: Comercio y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas con -1,7 p.p. y Construcción con -0,6 p.p. (Cuadro 1 - Anexo 
II Trimestre de 2026 
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En el segundo trimestre de 2026, las actividades económicas que tuvieron contribución positiva a la 
variación total del personal ocupado de los micronegocios fueron: Actividades inmobiliarias, 
profesionales y comunicaciones con 1,2 p.p.; Transporte y almacenamiento con 0,6 p.p.; Otras 
actividades de servicios con 0,6 p.p.; Alojamiento y servicios de comida con 0,3 p.p. e Industria 
manufacturera con 0,1 p.p. Por su parte, las actividades que contribuyeron negativamente a la 
variación fueron: Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas con -1,7 p.p. y 
Construcción con -0,6 p.p. (Cuadro 2 - Anexo II Trimestre de 2026) 
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En el segundo trimestre de 2026, todas las actividades económicas tuvieron contribución positiva a 
la variación total de los ingresos nominales o ventas de los micronegocios: Comercio y reparación 
de vehículos automotores y motocicletas con 4,7 p.p.; Otras actividades de servicios con 2,7 p.p.; 
Transporte y almacenamiento con 2,4 p.p.; Actividades inmobiliarias, profesionales y 
comunicaciones con 2,2 p.p.; Alojamiento y servicios de comida con 1,1 p.p.; Construcción con 0,6 
p.p.; Industria manufacturera con 0,4 p.p. (Cuadro 3 - Anexo II Trimestre de 2026). 
 

 
 
La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) económica mundial 

 En América Latina juega un papel muy importante en la cohesión social, ya que contribuye 
significativamente a la generación de empleo, de ingresos, erradicación de la pobreza y dinamiza la 
actividad productiva de las economías locales. Adicionalmente, representan una cuota importante 
en el tejido empresarial de los países; así en el istmo centroamericano se estima que la MIPYME 
representa más del 90% de la estructura empresarial de la región; si bien es cierto que los estudios 
difieren en la estimación de la contribución al Producto Interno Bruto, se estima que en promedio 
contribuyen con el 20% del PIB y que, en algunos casos, esta contribución llega a alcanzar el 50%. 
Otro aspecto relevante a considerar es que en países como los centroamericanos el mayor 
porcentaje de las empresas está orientado al mercado local, principalmente a actividades 
comerciales y en segundo lugar industriales. Según el Centro del Comercio Internacional (CCI), tan 
sólo entre un 5% y un 10% de las empresas se dedican a actividades de exportación; lo cual ubica a 
las MIPYME como una fuente de empresas a internacionalizar para que aprovechen los potenciales 
beneficios del mercado centroamericano como de los mercados internacionales, cuyo acceso se 
están facilitando con los procesos de negociación de acuerdos comerciales. Del contexto anterior se 
deduce que la MIPYME constituye un eje importante de desarrollo para las economías 
latinoamericanas, especialmente para las centroamericanas, por lo que el desarrollo de políticas, 
programas, instrumentos y herramientas innovadoras para su promoción son de vital importancia 
para mejorar la competitividad de las mismas.  
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Para el segmento de la mipymes, en cada uno de los grupos que las componen encontramos una 
estructura similar que va acomodándose de acuerdo con las capacidades empresariales y las 
necesidades de recursos para la actividad productiva; es así como en la medida en la que las 
empresas son de menores magnitudes, las actividades manufactureras o agropecuarias van 
perdiendo preponderancia en tanto que las actividades de servicios o comercio incrementan su 
participación. 

Distribución Regional  

Al revisar la muestra por domicilio social, la concentración de las mipymes alrededor de los grandes 
centros urbanos permanece, destacándose Bogotá D.C. como el principal polo de desarrollo; sin 
embargo, en las otras regiones del país también encontramos puntos de establecimiento 
significativos para este tipo de empresas (Medellín en región antioqueña, Cali al occidente, 
Barranquilla en la costa atlántica, y otros) La composición regional de las mipymes en Colombia 
guarda semejanza con el comportamiento observado en otros países Latinoamericanos donde 
prevalece también una marcada influencia de los grandes centros urbanos. Como mencionamos 
Bogotá D.C. es la región con mayor incidencia dentro de los resultados obtenidos, con una 
participación de 57.15% del total de la muestra promedio. Por porcentaje de participación individual 
por departamentos, le siguen Antioquia con 12.13%, Valle con 12.11% y Atlántico con 4.31%, los 
otros departamentos tienen participaciones por debajo de 2.3% haciéndolos poco influyentes 
dentro de los datos agregados finales. Por tal razón, los departamentos fueron agrupados en 6 
regiones que por jerarquía de participación quedan ubicadas así: Bogotá D.C. 57.15%, Antioquia y 
Eje Cafetero 15.43%, Pacífico 13.09%, Atlántico 6.82%, Oriente 4.03% y Centro y Sur 3.48%. 

Creación de empresas en Colombia 

 

Según datos del DANE, la economía colombiana registró un crecimiento del 2% al cierre del tercer 
trimestre de 2024, impulsado principalmente por un aumento significativo en la inversión, que 
creció un 22,7%, y un incremento del 1,6% en el consumo de los hogares. En el ámbito laboral, se 
observaron señales de recuperación, con una tasa de desempleo nacional que alcanzó el 8,2%, 
marcando una mejora respecto al 9,0% registrado en el mismo periodo del año anterior. Según el 
Banco de la Republica en términos de precios, la inflación anual se redujo al 5,2%, la más baja de los 
últimos cuatro años, aunque todavía se encuentra por encima de la meta del 3% fijada por el ente 
emisor. Ante esta desaceleración inflacionaria, el Banco redujo la tasa de interés de política 
monetaria a 9,5% al cierre de 2024, buscando estimular la actividad económica y acercar la inflación 
a su objetivo. 
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Aunque la creación de empresas en 2024 mantuvo patrones estacionales similares a los de 2023, 
los registros fueron menores en la mayoría de los meses, excepto en febrero, abril y julio. Cabe 
resaltar que, al cierre del periodo de renovaciones (marzo), la creación de empresas en 2024 registró 
una disminución de 5.000 empresas en comparación con 2023. 
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Creación de empresas por tamaño  
 
Al analizar la evolución de la creación de empresas entre 2023 y 2024, clasificada según el tamaño 
definido por el valor de sus activos, se observa una disminución del 2,8% en la creación de 
microempresas, del 8,0% en pequeñas, del 20,4% en medianas y del 9,1% en grandes. La reducción 
total del 2,8% está explicada en su totalidad por las microempresas, dado que las pequeñas, 
medianas y grandes tienen una participación marginal en el total de empresas creadas. La 
significativa concentración de las microempresas, que representan más del 99% del total, destaca 
su papel crucial en la dinámica empresarial del país. 
 

 
 

Creación de empresas por sectores económicos  
 
Durante 2024, el sector de agricultura registró un aumento en la creación de empresas de 1,4%. Sin 
embargo, su impacto en la variación total fue limitado y cercano a 0%. Por otro lado, el sector de 
extracción registró la mayor contracción porcentual, con una caída del 17,5%. No obstante, debido 
a su reducido tamaño relativo, su impacto en el total fue limitado (-0,1%). En contraste, los servicios 
que representan el mayor peso relativo en la creación de empresas experimentaron una contracción 
del 1,5%, contribuyendo negativamente con un -0,7% a la variación total. Finalmente, el sector 
comercio tuvo la mayor contribución negativa en la creación de empresas con una caída de 4,8% 
respecto a 2023. 
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El subsector de actividades inmobiliarias registró un incremento del 8,6%, lo que se traduce en una 
contribución positiva del 0,2% al total, destacándose como uno de los subsectores con un 
crecimiento significativo. En paralelo, el subsector de actividades profesionales, científicas y 
técnicas experimentó un crecimiento más modesto del 2,6%, pero con una contribución de 0,2%. 
Por su parte, las actividades de los hogares individuales como productores mostraron un aumento 
notable del 22,6%, aunque su contribución al total es muy pequeña (0,0%). 
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En contraste, la explotación de minas y canteras experimentó la mayor caída, con una disminución 
del 17,5%, lo que resultó en una contribución negativa de -0,1%. El subsector de alojamiento y 
servicios de comida también sufrió una caída del 0,4%, con una pérdida en su contribución de -0,1%. 
 

Generación de empleo  

 

Según el RUES, el 45% de las nuevas empresas creadas en 2024 generaron al menos un puesto de 
trabajo. De estas empresas generadoras de empleo, el 38% pertenecen al comercio al por mayor y 
al por menor, el 17% al sector de alojamiento y servicios de comida, el 10% a industrias 
manufactureras, el 6% a actividades profesionales, científicas y técnicas, y otro 5% al sector de la 
construcción. 

 

 
 

TEJIDO EMPRESARIAL JURISDICCIÓN  
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA JURISDICCIÓN DE LA CCI 

 

Número de empresas vigentes en el Registro Mercantil 

 

A corte de 31 de diciembre de 2025, el tejido empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué se 
encontraba conformado por 33.417 empresas activas con su correspondiente renovación al día, 
dentro de las cuales el 21,3% corresponde nuevas matrículas y el 78,7% restante a renovaciones, lo 
que significó un incremento del 8,23% en el total de empresas frente al año inmediatamente 
anterior, el cual registró un total de 30.877 empresas inscritas al Registro Mercantil, como se ilustra 
en la figura 1. 
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Nuevas empresas y renovaciones vigentes en el Registro Mercantil por municipios 2024 – 2025  
 
En 2025 las nuevas matrículas y renovaciones registraron un incremento del 11,83% y 7,29% 
respectivamente, frente al año inmediatamente anterior. Los municipios con mayor crecimiento en 
el total de empresas inscritas al Registro Mercantil fueron: Roncesvalles (16,84%), Valle de San Juan 
(15,79%), San Antonio (8,96%), Ibagué (8,76%) y Alvarado (4,07%). En cuanto a los municipios que 
presentaron decrecimiento, fueron Anzoátegui ( 9,50%) y Piedras (-8,89%) (Tabla 1). 
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Conformación jurídica de las empresas en 2025  
 
En cuanto a la organización jurídica de las 33.417 empresas que componen el tejido empresarial de 
la CCI a corte 31 de diciembre de 2025, las personales naturales obtuvieron una participación del 
78,66%, lo que corresponde a 26.287 empresas y las personas jurídicas representaron el 21,34%, 
equivalente a 7.130 empresas inscritas en el Registro Mercantil. (Tabla 2). 
 

 
 
Dentro de las personas jurídicas, las Sociedades por Acciones Simplificadas – S.A.S. reúnen la mayor 
cantidad de empresas (6.733); seguido por las Sociedades Limitadas (229 empresas), las Sociedades 
Anónimas (68 empresas), las Sociedades en Comandita (62 empresas), Unipersonales (25 
empresas), las Extranjeras (6 empresas), las Sociedades en Comandita por Acciones (4 empresas), 
las Sociedades Civiles (2 empresas), y, por último, las Asociativas de Trabajo (1 empresa). (Tabla 3). 
 

 
 
Actividades que desarrollan las empresas en la jurisdicción de la CCI según sector y subsector 
 

En 2025 el sector terciario representó el 85,56% del total de empresas inscritas al Registro Mercantil, 
seguido por el sector secundario con el 13,15% y, por último, el sector primario con el 1,29%. Los 
subsectores con mayor participación fueron: Comercio al por mayor y al por menor (43,30%); 
Alojamiento y servicios de comida (14,78%); Industrias manufactureras (8,68%), y Otras actividades 
de servicios (5,60%), mientras que, los subsectores con la menor participación fueron: actividades 
de los hogares en calidad de empleadores (0,01%), Explotación de minas y canteras (0,13%), y 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (0,16%). 
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PROYECCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL PARA EL AÑO 2026  
 
Con base en el análisis del comportamiento histórico del tejido empresarial durante el período 
2015–2025, tanto Ibagué como la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué han presentado 
una dinámica de crecimiento sostenida, con tasas promedio superiores al 3%, destacándose el año 
2025 como uno de los períodos con mayores tasas de crecimiento posteriores a la pandemia. Este 
comportamiento refleja un proceso continuo de creación, formalización y consolidación de 
unidades productivas en el territorio. En este contexto, Ibagué se consolida como el principal núcleo 
empresarial de la jurisdicción, al concentrar una proporción significativa del total de empresas 
registradas y presentar una tasa promedio de crecimiento del 3,09%, superior a la observada en 
varios municipios del área de influencia. 
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Este crecimiento ha estado explicado, en gran medida, por la alta participación y dinamismo del 
sector terciario (comercio y servicios), que constituye el eje central de la estructura productiva tanto 
de Ibagué como de la jurisdicción en su conjunto. En el caso de Ibagué, dicho sector concentra el 
83,81% del total de empresas y registra una tasa de crecimiento promedio del 3,30%, superior a la 
observada en los sectores primario y secundario, comportamiento que se replica, con variaciones 
marginales, en el conjunto de la jurisdicción de la Cámara de Comercio. Para el escenario 
prospectivo, se considera que el crecimiento del tejido empresarial tanto en Ibagué como en la 
jurisdicción de la CCI podría ubicarse por encima del promedio histórico, sustentado principalmente 
en la dinámica de creación de nuevas empresas. En este sentido, la tasa promedio de crecimiento 
de nuevas matrículas alcanza el 4,59% en Ibagué y el 4,71% en la jurisdicción, evidenciando una 
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mayor intensidad en la creación de nuevas empresas frente al crecimiento estructural del tejido 
empresarial existente y reforzando el papel de Ibagué como motor de la dinámica empresarial 
regional. 
 

 
 
Este comportamiento se ve reforzado por un contexto macroeconómico relativamente favorable. 
La proyección de crecimiento del PIB nacional, estimada entre 2,8% y 3%, sugiere un mayor nivel de 
actividad económica; la tendencia a la estabilización de la inflación, con una convergencia gradual 
hacia niveles cercanos al 3,9%, contribuye a reducir la incertidumbre asociada a los costos 
empresariales; y la tasa de desempleo urbano en Ibagué y la región (9,4%) continúa actuando como 
un factor que incentiva la creación de empresas por necesidad y aumenta la demanda de servicios 
de acompañamiento y formalización empresarial. Adicionalmente, el mayor dinamismo 
institucional a nivel local y regional, reflejado en el incremento de programas, proyectos y 
estrategias orientadas al fortalecimiento empresarial, contribuye a generar un entorno propicio 
para la creación, formalización y sostenibilidad de nuevas unidades productivas. 
 
PROYECCIÓN DE LA INFORMALIDAD EMPRESARIAL 
 
La tabla 13 presenta la proyección de la informalidad empresarial en la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Ibagué para el periodo 2021 – 2026, tomando como base la información histórica 
institucional y ajustando el ejercicio al comportamiento real del tejido empresarial y a la capacidad 
efectiva de intervención. A partir de la información consolidada por la Cámara de Comercio de 
Ibagué (CCI) y los resultados de los programas sectoriales de formalización empresarial, se tomó 
como línea base el año 2022, en el cual se estimó un nivel de informalidad empresarial del 52% en 
la jurisdicción. El análisis de la tendencia histórica entre 2021 y 2025 evidencia una reducción 
progresiva y sostenida de la informalidad, cercana a un punto porcentual anual, asociada a la 
implementación de estrategias de acompañamiento empresarial, incentivos a la formalización, 
procesos de digitalización y fortalecimiento de capacidades productivas. 
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De acuerdo con cifras oficiales del DANE y el CONPES de formalización empresarial:  

 

• La informalidad empresarial en Colombia se ha ubicado históricamente entre 45% y 55%, 

dependiendo del sector y territorio. • Para 2023–2024, los documentos de política pública (DANE – 

GEIH y CONPES de Productividad y Formalización) evidencian: o Mayor informalidad en 

microempresas. 

 

ANALISIS DEL SECTOR FRENTE A EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 

Empresas lideradas por mujeres crecen, pero la rentabilidad sigue estancada en Colombia 

El emprendimiento femenino en Colombia atraviesa un momento de expansión y solo en 
2025 nacieron más de 106.000 empresas lideradas por mujeres, que hoy suman cerca de 942.000 
empleos directos; mostrando un dinamismo innegable que marca un hito importante para el 
ecosistema productivo nacional, especialmente en un contexto de alta incertidumbre económica y 
de desaceleración del consumo.  

Sin embargo, ese crecimiento enfrenta un problema de fondo por cuenta de la rentabilidad., ya que 
aunque la creación de empresas avanza con fuerza, la mayoría funciona como microempresa, con 
ingresos hasta 40% menores frente a negocios liderados por hombres, lo que dificulta consolidar 
excedentes estables y construir un flujo de caja saludable.  

Paola Dorado, joven emprendedora y gerente de la firma DPD Consulting, sostiene que muchas 
emprendedoras “venden, pero no logran consolidar utilidades sostenibles”, lo que describe una 
realidad silenciosa por cuenta de la brecha entre el esfuerzo diario y el resultado financiero que 
también se hace presente en este mercado. 

Según su análisis, estos emprendimientos enfrentan costos que no aparecen en los balances, pero 
que modifican por completo el equilibrio del negocio y explica que “el problema no suele ser la falta 
de esfuerzo, sino los costos que no se identifican ni se incorporan en las decisiones financieras”, 
señalando que con frecuencia se emprende desde la pasión, pero sin integrar el valor real del trabajo 
ni el costo del tiempo al diseño del modelo. 

Esta analista agregó que el tiempo no remunerado es el primer gran quiebre, para lo cual cita 
datos del Dane que muestran que más del 90% de las mujeres realiza trabajo no remunerado y 
dedica 7,2 horas diarias a tareas de cuidado, frente a 3,1 horas en los hombres. Para ella “esa 
diferencia reduce la capacidad para vender, planificar o innovar, y conduce a una rentabilidad que 
depende del sacrificio personal y no de la eficiencia del negocio”.  

La fijación de precios también está en tensión, dado que muchos negocios nacen con ingresos 
visibles, pero sin excedentes reales porque sus precios no incorporan el tiempo invertido, el riesgo 
asumido ni la experiencia. Dorado lo resume en que “uno de los errores más comunes es fijar precios 
que no reflejan el valor real del trabajo” y resalta que esto explica por qué tantas emprendedoras 
sostienen sus ventas sin lograr aumentar la utilidad.  
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Así mismo, la falta de planificación financiera agrava el panorama y datos de la Encuesta de 
Micronegocios lo confirman, dado que que más del 60% de los pequeños comercios no lleva 
registros contables formales y cerca del 70% no realiza proyecciones, lo que implica operar en un 
margen estrecho y reactivo.  

Ante esto, Paola Dorado advierte que “operar sin cifras claras es, en la práctica, trabajar a ciegas, y 
toda decisión tomada sin información se convierte en un riesgo acumulado”.  

Sumado a ello, la dependencia de un único canal de venta mantiene a muchas de estas 
empresas en vulnerabilidad permanente, especialmente porque cerca de la mitad se concentra en 
comercio y servicios personales, sectores sensibles a los cambios en la demanda y al aumento de 
costos. Cualquier choque externo afecta de inmediato la liquidez. El informe señala que este tipo de 
modelos pierden capacidad de resistencia en momentos de desaceleración.  

“El acceso al crédito es otra barrera. Aunque la informalidad reduce costos al inicio, limita la 
expansión. Hoy, el 97 % de los negocios liderados por mujeres son microempresas y solo alrededor 
del 9 % opera como sociedad formalizada, lo que restringe la entrada a nuevos mercados, la 
inversión y el financiamiento bancario. Menos del 30 % accede a crédito formal, según el 
documento, debido a la falta de estructuras contables y de garantías”, agregó esta experta.  

Finalmente, el informe advierte sobre el desgaste personal en el que más del 60% de las mujeres 
ocupadas combina empleo con cargas intensas de cuidado, lo que se traduce en jornadas 
fragmentadas, desgaste emocional y poco tiempo para la planeación estratégica.  

“La rentabilidad no depende solo de vender más, sino de construir modelos sostenibles; es decir, 
negocios que paguen tiempo, riesgo y futuro con cifras reales y disciplina permanente”, concluyó 
Paola Dorado. 

Fuente: https://www.portafolio.co/economia/crecimiento/empresas-lideradas-por-mujeres-
crecen-pero-la-rentabilidad-sigue-estancada-en-colombia-484970 

GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES 
 
VICTIMAS CONFLICTO ARMADO 
 
La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar 
integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, todas las 
instituciones del país se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado 
varias décadas de conflicto armado. 
 
La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución 
de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, 
programas de empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su 
dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que 
sufrieron no vuelvan a repetirse. La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, 
despojo o abandono forzado de tierras sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición 
forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual.  

https://www.portafolio.co/economia/crecimiento/empresas-lideradas-por-mujeres-crecen-pero-la-rentabilidad-sigue-estancada-en-colombia-484970
https://www.portafolio.co/economia/crecimiento/empresas-lideradas-por-mujeres-crecen-pero-la-rentabilidad-sigue-estancada-en-colombia-484970
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Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, por su edad, 
género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del 
conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial en materia de atención, asistencia y 
reparación. Las víctimas del conflicto armado en Colombia deben contar con su certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV.1 Información a fecha 31 de diciembre de 2025. 
 
ESTADÍSTICAS 
 

 

 

 
1 https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas/ 

 

https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas/
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MUJER CABEZA DE FAMILIA Conforme a lo establecido en el artículo 2 y 3 de la ley 82 de 1993 que 
a la letra dice: 
 

… “ARTÍCULO 2o. Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008. Para los efectos de la 
presente ley, entiéndase por "Mujer Cabeza de Familia", quien, siendo soltera o casada, 
tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores 
propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia 
permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero 
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo 
familiar. 
PARÁGRAFO. Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra 
el respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos 
ingresos ante notario, expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por este 
concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.  ...” 2 
… “ARTÍCULO 3º. Especial protección. El Gobierno Nacional establecerá mecanismos 
eficaces para dar protección especial a la mujer y al hombre cabeza de familia, 
promoviendo el fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales, 
procurando establecer condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad y la 
participación social con el propósito de ampliar la cobertura de atención en salud y salud 
sexual y reproductiva; el acceso a servicios de bienestar , de vivienda, de acceso a la 
educación básica, media y superior incrementando su cobertura, calidad y pertinencia, 
de acceso a la ciencia y tecnología, a líneas especiales de crédito y trabajos dignos y 
estables …” 

 
ADULTOS MAYORES:  
 
En Colombia una persona es considerada mayor a partir de los 60 años de edad. Las personas adultas 
mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto 
de sí mismas, su familia y su sociedad. Envejecen de múltiples maneras dependiendo de 
experiencias y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida. 
 
De acuerdo a las proyecciones del censo elaborado por DANE (2018), para el 2020 se estimó un total 
de 6.808.641 personas mayores de 60 años, lo que representa el 13,5% de la Población Colombiana 
igualmente proyectada.  
 
Conforme a los resultados del censo aplicado por el DANE en 2018, las personas adultas mayores 
de 60 años, en 2020, se concentran en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, que en su orden 
representan dentro del total nacional el 15,5%, el 14,2% y el 10,5%. 
 
En Colombia, el 80% de personas mayores, se concentra en 12 Departamentos y una capital, de los 
cuales el que tiene más personas mayores, es Bogotá con el 16%, le sigue Antioquía con el 14%, 
Valle del Cauca está en el tercer lugar, con el 10%, le sigue Cundinamarca con el 7% y Atlántico con 
el 5%. A continuación, se puede visualizar la concentración de personas mayores, en Colombia. 

 
2https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la

,permanente%20o%20incapacidad%20f%C3%ADsica%2C%20sensorial%2C  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la,permanente%20o%20incapacidad%20f%C3%ADsica%2C%20sensorial%2C
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la,permanente%20o%20incapacidad%20f%C3%ADsica%2C%20sensorial%2C
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Según las proyecciones de población desarrolladas por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), en el año 2024, en Colombia existen 52´695.952 colombianos, de los cuales 
25´718.840 son hombres y 26´977.112 son mujeres. De ellos 7´891.331 son personas mayores, que 
equivalen al 15%, 3´507.851 son hombres y 4´383.480 mujeres, 44% y 56%, respectivamente, a 
continuación, se puede visualizar la relación adultos mayores por edad y sexo, a saber:  
 
Personas mayores por edad y sexo  
 
Según las proyecciones de población desarrolladas por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), en el año 2024, en Colombia existen 52´695.952 colombianos, de los cuales 
25´718.840 son hombres y 26´977.112 son mujeres. De ellos 7´891.331 son personas mayores, que 
equivalen al 15%, 3´507.851 son hombres y 4´383.480 mujeres, 44% y 56%, respectivamente, a 
continuación, se puede visualizar la relación adultos mayores por edad y sexo, a saber: 
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Se puede ver que existe mayor número de mujeres que de hombres en todas las edades mayores 
de 60 años. Ahora, a continuación, se relaciona la pirámide poblacional de las proyecciones de 
población colombiana para el año 2024, donde se puede ver la distribución de personas por rangos 
de edad: 
 
Pirámide poblacional Total nacional Proyecciones DANE 2024 
 

 
 
Como se puede ver la mayor cantidad de personas se encuentran entre los 20 a 29 años (17% de la 
población total) y la menor de 75 a 79 años (2%), la proporción de hombres es ligeramente mayor 
que la de mujeres en los grupos de edad más jóvenes (51% en promedio de hombres desde los 0 a 
los 34 años), pero esto se invierte en los grupos de edad más avanzados (54% en promedio de 
mujeres de los 35 a los 80 años y más), lo que indica que la relación de sexo disminuye con la edad, 
indicando que hay más mujeres que hombres en los grupos de edad mayores.  
 
A continuación, se muestra en formato tabla para mayor claridad: 
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PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD:  
 
Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. 
(Convención de la ONU, 2006, y Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 
Salud, OMS, 2002).  
 
Durante el segundo semestre de 2020 hasta el primer semestre de 2024, se han certificado en total 
350.732 personas con discapacidad. Esta cifra equivale al 11,2% de las personas identificadas con 
discapacidad según el censo 2018. 
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Dentro de las entidades territoriales con mayor número de personas certificadas con discapacidad 
se encuentra Bogotá con 61.828 personas (17,6%) del total de personas certificadas; Valle del Cauca 
con 32.316 personas (9,2%); Antioquia con 32.219 personas (9,2%); Santander con 21.429 personas 
(6,1%); y Cundinamarca con 21.144 personas (6,0%).  
 
Por su parte, las entidades territoriales con menor prevalencia de personas certificadas son 
Amazonas con 132 personas; San Andrés con 151 personas; Guainía con 151 personas; Vaupés con 
169 personas; y Vichada con 425 personas, las cuales en conjunto representan el 0,3% de personas 
certificadas. Del total de personas certificadas con discapacidad 87.390 son víctimas del conflicto 
armado, es decir, el 24,9% del total de certificados. Asimismo, del total de personas certificadas, 
1.650 son personas en proceso de reincorporación, lo cual equivale al 0,5% del total. Con relación 
al área de residencia, el 79,6% viven en cabeceras; 15,4% en zona rural; y 1,4% en centro poblado. 
 
De las 350.732 personas certificadas con discapacidad durante el segundo semestre de 2020 hasta 
el primer semestre de 2024; 57,4% son hombres (201.187 personas) y 41,9% son mujeres (146.884 
personas). Con relación al género, 46,1% se reconocen con el género masculino (161.762 personas) 
y 33,9% con el femenino (118.735 personas); y de acuerdo a la orientación sexual el 70,6% de las 
personas certificadas son heterosexuales (247.601 personas); 0,5% homosexuales (1.863 personas) 
y 0,2% bisexuales (857 personas). 
 

 
 
Con relación a lo referente a rehabilitación el 76,0% de las personas afirman que, si asisten a 
rehabilitación, es decir, 266.390 personas. De estas el 54,5% es por consulta con otro tipo de 
profesionales; 53,3% por fisioterapia;41,0% por terapia ocupacional;38,3% por psicología. Por el 
contrario, la menor prevalencia en este caso, se encuentra en las consultas de trabajo social con 
10,6%; optometría 13,0% y psiquiatría con 27,6%. 
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3 
 
Personas con discapacidad en Colombia 

En Colombia hay 3.134.037 personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias (7,1% 
de la población del país), de quienes 1.784.372 (4,07% de la población del país) reportaron tener 
dificultades en los niveles de severidad 1 o 2 según la escala del Washington Group. 

 

Personas con discapacidad por pertenencia étnica 

 
3 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/boletin-personas-certificadas-discapacidad-primer-semestre-

2024.pdf 
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Personas con discapacidad por departamentos 

 

Personas con discapacidad según actividad y sexo 
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Causa de la principal dificultad en niveles 1 o 2 según actividad 

 

Mecanismos de apoyo de las personas con discapacidad 

 

Nivel educativo de las personas con discapacidad según sexo 

 



 

101 

 

Actividad principal de las personas con discapacidad según sexo 

 

Fuerza de trabajo 

Personas con discapacidad de 12 años y más según sexo que reportaron estar trabajando 
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Salud Afiliación a salud de las personas con discapacidad 

 

Fuente: informe de Panorama general de la discapacidad en Colombia DANE 

 
POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, 
PALENQUERA, RROM O GITANAS  
 
Como lo establece el PND 2022-2026 “COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”4 Pueblos y 
comunidades étnicas 
 
(…) La Constitución Política de 1991 promulgó a la nación colombiana como “pluriétnica” y 
“multicultural”, y estableció como un deber del Estado la protección de esta diversidad. En 
Colombia existen 115 pueblos indígenas (algunos seminómadas); 68 lenguas, incluidas las 
indígenas, la palenquera, el creole y la lengua romaní; y diversidad de sistemas jurídicos, formas de 
gobierno, expresiones artísticas, conocimientos y formas de vida que hacen de Colombia un país 
cuya identidad está en su diversidad. De acuerdo con el DANE, la población negra, afrocolombiana, 
raizal y palenquera en Colombia es de 4.671.160 personas, la indígena de 1.905.617 personas y la 
Rrom es de 2.649 personas. 
 
Aunque los pueblos y comunidades étnicas, su diversidad, sus culturas, cosmovisiones y aportes al 
cuidado de la tierra, el ambiente y la naturaleza desde una óptica de respeto ancestral, constituyen 
riquezas de nuestra nación; ni la sociedad ni las instituciones públicas lo han reconocido. Estas 
poblaciones han padecido y siguen padeciendo diferentes tipos de violencia e injusticias, como el 
conflicto armado, el despojo territorial, y diferentes formas de exclusión social como el racismo y 
la marginación estructural. Si bien, la normatividad vigente y la jurisprudencia han sentado las bases 
para garantizar su participación en las decisiones que los afectan, los pueblos indígenas, las 

 
4 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-

mundial-de-la-vida.pdf  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf
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comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom aún no ven sus 
derechos respetados ni garantizados. (…)  
 
(…) Con este Plan se propone un cambio en el relacionamiento entre el Estado y los pueblos 
indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom, para 
avanzar en la garantía efectiva de los derechos consagrados en la Constitución, superar las 
desigualdades estructurales, y fortalecer su participación en el desarrollo político, económico y 
social del país. Los pueblos y comunidades con prácticas propias, ancestrales y comunitarias de 
todas las regiones del país, bajo criterios de autodeterminación y autonomía, generarán junto con 
el Gobierno Nacional, la planificación territorial para la implementación de proyectos de 
infraestructura social, consolidación de vías regionales (secundarias y terciarias), acceso y apoyo a 
la educación, acceso al agua potable, y saneamiento básico, Justicia Social y seguridad humana, 
vivienda digna, salud mental, fin del conflicto armado, atención a las víctimas; apoyo al adulto 
mayor y a las personas en condición de discapacidad; soberanía y autonomía alimentaria; 
fortalecimiento y estímulo de proyectos productivos; cambio climático y de energía limpia, 
desarrollo económico y medio ambiente; oferta de servicios públicos en las zonas rurales, entre otras 
según necesidad territorial, para reducir la marginalidad, la desigualdad, la inequidad y la exclusión. 
(…) 
 
ANALISIS DEL SECTOR FRENTE A LA POBREZA MONETARIA Y POBREZA MONETARIA EXTREMA 
 
Los indicadores sociales de Colombia reflejan un país con avances insignificantes en indicadores de 
pobreza y desigualdad, e insuficientes para lograr soluciones estructurales, que permitan la 
generación de oportunidades para la población promoviendo el bienestar social, el desarrollo del 
talento humano y por ende el crecimiento y desarrollo económico.  
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Pobreza Multidimensional  

Incidencia de la pobreza multidimensional 
 
En 2025, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue 9,9% 
en el total nacional; en las cabeceras de 6,3% y en los centros poblados y rural disperso de 22,4%. 
Es decir, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en centros poblados 
y rural disperso fue 3,6 veces el de las cabeceras. 
 

 
 
Con respecto al 2024, a nivel nacional la incidencia de la pobreza multidimensional bajo 1,6 puntos 
porcentuales (p.p.), 1,5 p.p. en cabeceras y 1,9 p.p. en centros poblados y rural disperso, estas 
variaciones, son estadísticamente significativas, se pueden ver en la Tabla 1. 
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Como se ve en la Gráfica 2, la incidencia de la pobreza multidimensional a nivel nacional desde el 
2010 ha tenido una tendencia a la baja, en el año 2020 la incidencia de pobreza multidimensional 
fue de 18,1%, siendo el único año que ha reportado un aumento desde el 2018, debido al contexto 
socioeconómico que tuvo Colombia por la pandemia del COVID-19 de ese año. Comparando la tasa 
de incidencia desde el 2010 hasta el 2025 este ha disminuido en 19,8 p.p. a nivel nacional, 16,6 p.p. 
en cabeceras y de 28,4 p.p. en centros poblados y rural disperso. Después de la pandemia del 2020, 
la incidencia en el 2025 disminuyó 8,2 p.p., 6,2 p.p. en cabeceras y 14,7 p.p. en centros poblados y 
rural disperso. Con respecto a las regiones, en la gráfica 3 se puede ver que en el 2025 la tasa de 
incidencia más alta se encuentra en la región de la Amazonía - Orinoquía con un 18,2%, seguido de 
la región Caribe con 17,9%, Pacífica con 9,7% y Central con 9,3%. Y, las regiones Oriental y Bogotá 
tienen las tasas de incidencia más bajas del país, con un 7,4% y 2,2% respectivamente. Ninguna de 
las regiones presentó aumento en el 2025, comparando con el 2024. 
 

 
 
La región Bogotá con una variación de 3,2 p.p., Pacífica y Amazonía - Orinoquía con variación de 2.1 
p.p., Oriental de 1,4 p.p. tienen una disminución estadísticamente significativa con respecto al 2024 
y la región Central y Caribe tienen una disminución de 1,5 p.p. y de 0.6 p.p. respectivamente que no 
son estadísticamente significativas, como se puede ver en la Tabla 2. 
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Incidencia ajustada  
 
La incidencia de la pobreza no permite analizar los cambios que se presentan en las privaciones de 
las personas en situación de pobreza multidimensional, por esta razón, se utiliza la incidencia 
ajustada. Este indicador es el resultado de la multiplicación de la incidencia de la pobreza por la 
proporción de privaciones que enfrentan este grupo de personas. Para el 2025, se priva, en 
promedio, a las personas multidimensionalmente pobres en el 40,4% de los indicadores. Esta 
privación promedio entre los pobres aumenta en un 0,2 p.p. con respecto al 2024. Para este mismo 
año, los pobres en las cabeceras son privadas en promedio en el 39,7% de los indicadores, 0,3 p.p. 
por encima del año 2024, y en los centros poblados y rural disperso son privados en el 41,1% de los 
indicadores, esta proporción sigue en los mismos niveles que en el 2024. 
 

 
 
La incidencia ajustada de pobreza multidimensional, o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), 
para el 2025 fue de 0,040, disminuyendo 0,006 con respecto al 2024. Esto quiere decir que las 
personas multidimensionalmente pobres sufren un 4,0% del total de las privaciones que sufrirían si 
todas las personas fueran carenciadas en todos los indicadores al mismo tiempo. A nivel de 
cabeceras y centros poblados y rural disperso, la incidencia fue del 0,025 (0,006 menos que el 2024) 
y 0,092 (0,008 menos que el 2024) respectivamente. Como se ve en la gráfica 4, la incidencia 
ajustada para las tres grandes desagregaciones disminuyó. 
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En la región Amazonía – Orinoquía fue la región donde más privaciones en promedio tienen las 
personas que se consideran pobres multidimensionalmente, es decir, que los pobres están privados 
en el 41,3% de los indicadores, reduciendo en un 1,4 p.p. con respecto al año 2024. Y Bogotá como 
región (cabeceras) fue donde menos privaciones en promedio tienen las personas pobres, con un 
37,7% de los indicadores, reduciendo 0,9 p.p. con respecto al año 2024. 
 
Departamentos 
 
En el 2025, Vichada fue el departamento que más pobres multidimensionales tiene en proporción 
a su población total, es decir, que el 55,2% de su población vive en esta pobreza. Sin embargo, es el 
departamento donde más disminuyó la pobreza multidimensional, en 15,0 p.p. con respecto al año 
2024, año donde también tuvo la tasa de incidencia más alta. Por lo contrario, Bogotá fue el 
departamento con menor población en pobreza multidimensional (2,2%) disminuyendo en 3,2 p.p. 
comparado con el 2024. 
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Centros poblados y rural disperso 
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En el 2025, el 65,4% de la población de centros poblados y rural disperso del departamento de 
Guainía vivía en pobreza multidimensional, aumentando de manera estadísticamente significativa 
en 8,5 p.p. desde el 2024, siendo el departamento con mayor incidencia en esta desagregación. Por 
lo contrario, Bogotá, D.C. tuvo la menor incidencia en los centros poblados y rural disperso, donde 
el 5,0% de su población vive en la pobreza multidimensional, disminuyendo 5,8 p.p. comparando 
2025 con 2024. Los departamentos que presentaron el mayor incremento en la incidencia de 
pobreza multidimensional respecto al 2024 y de manera estadísticamente significativa fueron en 
primer lugar Guainía, seguido del departamento de Cesar con un aumento de 8,3 p.p. respecto al 
2024 y Meta con un aumento de 8,2 p.p. respecto al 2024. En el departamento de Vichada la 
incidencia en el 2025 se redujo 19,4 p.p. Por su parte, el departamento de Norte de Santander, la 
población pobre multidimensional disminuyó 11,6 p.p. Estas diferencias descritas anteriormente 
son estadísticamente significativas. El departamento de Vichada fue el que más decreció 
comparando 2025 con 2024 en 19,4 p.p. siendo una diferencia estadísticamente significativa. Esta 
disminución está descrita por la disminución de 28,7 p.p. en la proporción de hogares privados por 
analfabetismo. Los indicadores de Material inadecuado de pisos, Inadecuada eliminación de 
excretas, Sin aseguramiento a salud e Inasistencia escolar presentaron una disminución de 16,9, 
16,5, 14,4 y 13,7 respectivamente. Otros departamentos que disminuyen la incidencia en la pobreza 
multidimensional, y además son diferencias estadísticamente significativas, en su población de 
centros poblados y rural disperso son Norte de Santander (11,6 p.p.), Córdoba (9,2 p.p.), Nariño (7,3 
p.p.), Valle del Cauca (6,4 p.p.), Bogotá (5,8 p.p.) y Tolima (5,1 p.p.). 
 
Enfoque de género 
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Para el 2025, a nivel nacional el 10,9% de las personas que viven en un hogar con un jefe de hogar 
mujer están dentro de la pobreza multidimensional (reduciendo 2,0 p.p. con respecto al 2024), 
mientras que el 9,0% de las personas que viven con un hombre como jefe de hogar lo son 
(reduciendo 1,4 p.p. con respecto al 2024), para ambos casos es estadísticamente significativo. Es 
decir, que hay una brecha positiva entre hogares con jefatura femenina y masculina de 1,9 p.p. a 
nivel nacional, de 3,0 p.p. en cabeceras y de 3,0 p.p. en centros poblados y rural disperso. 
Comparando con el 2024, en el 2025, la brecha entre jefatura femenina y masculina disminuyo 0,6 
p.p. a nivel nacional, en 1,1 p.p. en cabeceras y aumento 0,5 p.p. en centros poblados y rural 
disperso. 
 

 
 
Para las regiones en 2025, la mayor incidencia de las personas que viven en un hogar con jefatura 
femenina se halla en la región Caribe con 19,5%. Seguida de la región de Amazonía-Orinoquía con 
el 16,3%, Pacífica con el 10,7%, Central con el 9,6%, Oriental con el 8,1 y Bogotá con el 3,2%. La 
región Amazonía-Orinoquía tiene la mayor incidencia en pobreza multidimensional cuando se 
evalúa por jefatura masculina con el 19,6%, seguido por la región Caribe con el 16,4%, Central con 
el 9,1%, Pacífica con el 8,8%, Oriental 7,0% y, por último, Bogotá con el 1,4%. La mayor brecha entre 
personas que viven en hogares con jefatura femenina y masculina se encuentra en la región Caribe 
(3,1 p.p.) y aumenta en un 1,8 p.p. con respecto al 2024 debido a que las personas pobres 
multidimensionales que viven en hogares con jefatura femenina aumentó en 0,3 p.p. a diferencia 
de las demás regiones que disminuyeron. Y la menor brecha, de -3,3 p.p. esta en la región Amazonía-
Orinoquía, es decir que hay más personas con jefatura masculina que con jefatura femenina. Esta 
brecha aumenta en 0,4 p.p. comparado con el 2024, explicado por la disminución en la incidencia 
en la pobreza multidimensional según la jefatura masculina (2,2 p.p.) y de la jefatura femenina (1,9 
p.p.), siendo la de la jefatura masculina un cambio estadísticamente significativo. 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, establece que la 
entidad debe incluir condiciones respecto a la exigencia de la inclusión de personas con 
características descritas en el artículo para la ejecución del contrato, para ello se considerará lo 
siguiente: 
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Artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. En los Procesos de Contratación, las 
Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán 
en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al 
cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de 
calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. 

 
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se 
fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, 
teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones. 

 
Parágrafo 1. Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social 
merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de 
esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres 
cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 
Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando 
en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2. 1.2.4.2. 17 del presente Decreto. En ausencia de una 
condición especial prevista en la normativa vigente, se acreditarán en los términos que defina el 
estudio previo o documento equivalente. 
 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR TÉCNICO 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA tomando como referencia lineamientos establecidos por 
la Cámara Colombiana de Infraestructura en el documento "Una Política Pública: Maduración de 
Proyectos y Matriz de Riesgos", ejecuta dichos proyectos siguiendo las siguientes etapas: 
 

El proyecto de CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL SENA 
REGIONAL TOLIMA Y CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS AVISOS CON IMAGEN CORPORATIVA DE 
LA OFICINA APE se estructuró bajo un proceso técnico, riguroso y secuencial de maduración, 
dividiéndose en las etapas de Preinversión (concepción, viabilidad y diseño) e Inversión (ejecución 
material), garantizando la mitigación de riesgos técnicos, financieros y normativos, de acuerdo con 
los lineamientos del SENA y las buenas prácticas de infraestructura. 
 

A. ETAPA DE PREINVERSIÓN 
 

1. Idea (Descripción de la necesidad) 
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Nace de la necesidad imperativa de optimizar, reconfigurar y dignificar los espacios de atención al 
ciudadano de la Agencia Pública de Empleo (APE) en la Regional Tolima. Se identificó que las 
condiciones espaciales, de confort térmico (climatización), acústico, de iluminación y la distribución 
física de módulos de atención resultaban insuficientes e inadecuados ante la demanda diaria de 
usuarios (buscadores de empleo y empresarios). 
La idea se centró en proyectar una infraestructura moderna, inclusiva y con un alto estándar estético 
e institucional que responda a los lineamientos de identidad corporativa del SENA y garantice 
ambientes de trabajo óptimos para el personal administrativo y áreas confortables para los usuarios 
externos. 
 

1. Perfil (Descripción general del proyecto) 

 

Se definió el alcance general de la intervención física dentro de la sede de la Regional Tolima. El 
perfil contempló la adecuación integral del área destinada a la APE, estimando preliminarmente las 
especialidades técnicas requeridas: desmontes de divisiones y cielorrasos deteriorados, instalación 
de divisiones de vidrio templado de seguridad (NSR-10) para optimizar la iluminación natural, muros 
livianos (Superboard) con aislamiento acústico, renovación de acabados de piso (porcelanato y 
alfombras de tráfico pesado), actualización del sistema de climatización (tipo cassette inverter de 
alta eficiencia), optimización de luminarias LED, adecuación de redes eléctricas y de datos (RETIE / 
NTC 2050), instalación de mobiliario fijo (mesón de cocina, módulos de atención) y señalización 
institucional. 
 

2. Prefactibilidad (Identificar la viabilidad del proyecto) 

 

Se evaluaron las variables de viabilidad técnica, administrativa, jurídica y financiera: 

• Viabilidad Técnica: Se constató que la infraestructura existente de la edificación cuenta con la 

capacidad estructural y de carga eléctrica necesaria para soportar los nuevos equipos de aire 

acondicionado y las luminarias proyectadas. 

• Viabilidad Jurídica y Normativa: Se verificó la alineación del proyecto con las normas nacionales 

exigidas (NSR-10 para sismorresistencia y seguridad en vidrios, RETIE para instalaciones 

eléctricas, NTC 2050 y normas de accesibilidad universal). 

• Viabilidad Financiera: Se formuló una estimación presupuestal preliminar basada en un análisis 

de precios de mercado del sector de la construcción en el departamento de Tolima, confirmando 

la disponibilidad de recursos bajo el rubro presupuestal correspondiente de la entidad. 

 

3. Diseño (Generación de estudios y diseño) 

 

En esta fase de máximo detalle en la preinversión, se consolidaron los insumos técnicos definitivos 

que componen el pliego de condiciones: 

• Estudios Técnicos: Elaboración del presupuesto detallado de obra estructurado a partir de un 

riguroso estudio de mercado mediante precotizaciones comparables de proveedores del sector, 

acompañado de especificaciones técnicas detalladas para cada ítem de construcción, 
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cronograma de ejecución proyectado y planos arquitectónicos de distribución para la correcta 

intervención de los espacios. 

• Aprobación y Validación: El proyecto se sometió a la revisión del Grupo de Infraestructura de la 

Dirección General del SENA. Tras el análisis metodológico, técnico y financiero, la Dirección 

Administrativa y Financiera emitió el Concepto de Viabilidad Técnica y Financiera FAVORABLE 

CON OBSERVACIONES (Radicado No. 73-9-2026-010320 / NIS 2026-02-143137), garantizando 

que el diseño y los costos propuestos cumplen con el estándar exigido por la institución para su 

posterior contratación. 

 

Esta adecuación abarca la redistribución funcional de los ambientes mediante la implementación de 
sistemas constructivos livianos y divisiones transparentes de seguridad, la renovación de acabados 
de alta resistencia, la actualización técnica de los sistemas de climatización, iluminación LED y redes 
eléctricas, y la incorporación de mobiliario fijo a medida, asegurando una infraestructura que 
garantice accesibilidad universal, confort bioclimático, seguridad y estricta alineación con los 
lineamientos de la identidad corporativa institucional de la entidad. 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR REGULATORIO  

Los Procesos de Contratación de obra pública se rigen por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
2011 y 1682 de 2013 y en los demás aspectos, por el derecho privado. Por otra parte, los partícipes 
del Sistema de Compras Pública deben conocer y aplicar las normas del nivel nacional y territorial 
en la ejecución de obras públicas. 

En línea con lo anterior, la modalidad de selección mediante la cual se adelantará el proceso 
contractual para la adecuación de la agencia pública de empleo APE y la adecuación de los avisos 
con imagen corporativa de esa oficina,  será el de mínima cuantía, regulada por la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015, dado que conforme a la naturaleza del objeto contractual, el régimen 
jurídico aplicable al presente es la modalidad de mínima cuantía, teniendo en cuenta que el contrato 
de obra que se pretende celebrar con el presente proceso de contratación,  se ajustan a lo 
estipulado en la Ley 1150 de 2007, el cual aplica al objeto del presente proceso, atendiendo de ésta 
manera los principios de planeación y transparencia en contratación estatal y los parámetros 
estandarizados por Colombia Compra Eficiente. 

De la misma manera, se establece que el objeto contractual es legalmente viable real, licito, cierto, 
posible y determinado, se encuentra amparado dentro de la normatividad contractual, está acorde 
a lo establecido en la Constitución Política, Código Civil, el Código de Comercio, el Código General 
del Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; los 
servicios están determinados dentro de la normatividad colombiana como lícitos; en lo no regulado 
en el estatuto de contratación estatal se aplicarán las normas civiles y comerciales pertinentes, las 
reglas establecidas en la invitación pública y demás documentos que se expidan con ocasión del 
proceso. 

El numeral 1° del artículo 32 del ECE, define el contrato de obra como aquél cuyo objeto es la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. Debe 
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entenderse necesariamente que la parte contratante corresponde a una entidad estatal, en 
consonancia con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la ley 80 de 1993. 

En consecuencia, desde el punto de vista regulatorio legal, se puede determinar que la futura 
contratación podrá ser ejecutada tanto por personas naturales debidamente inscritas en el registro 
mercantil como por personas jurídicas, las cuales deben cumplir con la normatividad citada, propia 
del sector, y en general con la legislación civil, comercial y tributaria, así como el estatuto de 
protección al consumidor actualmente vigente. 

Conforme a lo expuesto, el presente proceso contractual desde el punto de vista jurídico es viable." 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

¿Quién presta el servicio? 
 
La información que se relaciona muestra que existe pluralidad de empresas que pueden ofrecer los 
servicios solicitados. 
 
Proveedores 
 
Teniendo en cuenta la actividad económica CIIU 4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil, se realiza la consulta en la base de datos de la Supersociedades que se encuentra 
disponible a través del portal SIIS en el link https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports, 
tomando como referencia el segmento Mipymes individuales, así: 
 

Nit Nombre o Razón Social 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

Versión 4 A.C 
Ciudad de la dirección del domicilio 

800031797 BLASTINGMAR S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

PUERTO-COLOMBIA-ATLANTICO 

800127156 
INGENIEROS CIVILES 
CONTRATISTAS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BUCARAMANGA-SANTANDER 

800236890 
SDV ENERGIA E 
INFRAESTRUCTURA SL 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil TOCANCIPA-CUNDINAMARCA 

802012179 DOLMEN SA ESP F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

804003244 PAVIGAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BUCARAMANGA-SANTANDER 

804003941 PAVIMENTOS ANDINOS SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

816000920 CONTECHO SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

PEREIRA-RISARALDA 

830012771 SDV COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil GACHANCIPA-CUNDINAMARCA 

830023542 
CAMARGO CORREA INFRA 
LTDA SUCURSAL COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

830063227 
DRAGADOS IBE SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

844002568 
CAMEL INGENIERIA Y 
SERVICIOS LIMITADA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil YOPAL-CASANARE 

860509583 
Inversiones Zárate Gutiérrez 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

890201201 OTACC S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BUCARAMANGA-SANTANDER 

890300012 NETAFIM COLOMBIA S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

890503178 URIBE Y ABREO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

890940621 
INDUSTRIAS DEL HIERRO 
S.A.S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil GIRARDOTA-ANTIOQUIA 

900076133 NEMA INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900165468 PROYECTOS VERTIZE SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports
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900309373 
TRABAJOS INDUSTRIALES Y 
MECANICOS CA SUCURSAL 
BARRANQUILLA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900329889 GRUPO ICT II SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900363819 MCS COLOMBA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900367682 
CHINA HARBOUR 
ENGINEERING COMPANY 
LIMITED COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900373092 
YUMA CONCESIONARIA SA 
EN REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900375704 
CONDOMINIO LA TOSCANA 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900398036 
ACCIONA AGUA SAU 
SUCURSAL COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900456075 
DEPURACION DE AGUAS DE 
MEDITERRANEO SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900497730 ELAWA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900501552 EQUIPOS Y TERRATEST SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900507569 
HYUNDAI ENGINEERING CO., 
LTD. SUCURSAL COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900565246 
PROMOTORA CENTRO 
COMERCIAL CIUDAD 
PARAISO SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

900584034 
CINTRA 
INFRAESTRUCTURAS 
COLOMBIA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900595826 

AGRUPACION GUINOVART 
OBRAS Y SERVICIOS 
HISPANIA SA SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900617448 
PREFABRICADOS ANDINOS 
COLOMBIA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900692786 SBI COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900699142 
ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS S. A. U 
SUCURSAL COLOMBIANA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900818642 
CONSTRUCCIONES 
COLOMBIANAS OHL SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900820012 
COLOMBIANA DE 
INFRAESTRUCTURAS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900839518 
ACRECER PROMOTORA DE 
PROYECTOS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900914418 
OBRASCON HUARTE LAIN S 
A SUCURSAL COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900925992 
AKTOR TECHNICAL SOCIETE 
ANONYME COLOMBIAN 
BRANCH 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

901019874 PROMOTORA LA 33 SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901290531 
EMPRESA CONSTRUCTORA 
BRASIL SA SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

901312206 
OHL INFRAESTRUCTURAS 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

901437134 
WOM NETWORKS SERVICES 
S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800180982 PUENTES Y TORONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

802019047 PORTALES URBANOS SA 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BARRANQUILLA-ATLANTICO 

820003863 INVERSIONES GYR SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

830007073 OBCIPOL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

830007691 
SOLETANCHE BACHY 
COLOMBIA SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

830094920 KMA CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARTAGENA-BOLIVAR 
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830124992 ODINSA SERVICIOS S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

860034551 
GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S.A. EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

860036081 SCHRADER CAMARGO S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil SOPO-CUNDINAMARCA 

890207543 VENTANAR SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

890312765 MORELCO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

890504445 COSAN SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

890903035 
TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

890904041 
ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890911431 CONINSA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890935966 
CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900181427 
G4 INGENIEROS CIVILES 
S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900222662 
VERTIX CONSTRUCCIONES 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900246080 OBRAS CAPITAL S.A F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900356846 
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS SA SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900357889 CONSALFA IMI SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900512470 GAPP INGENIEROS S A S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900601507 ALEATICA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

901104500 
AMERICA INFRASTRUCTURE 
PARTNERS S.A.S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

901127086 
INFRAESTRUCTURA GLOBAL 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CHIA-CUNDINAMARCA 

800007367 HIDROYUNDA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800012888 SOFAN INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MONTERIA-CORDOBA 

800015079 ESGUERRA Y GOMEZ SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800016281 
CONSTRUCCIONES CIVILES 
Y PAVIMENTOS S.A.S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800019654 
ESGAMO INGNIEROS 
CONSTRUCTORES S.A.S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800024645 
RODRIGUEZ PUIG SAS 
INGENIEROS ARQUITECTOS 
ASOCIADOS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

CALI-VALLE 

800025418 
LINHAMDAN ARBOLEDA 
&COMPAÑIA SAS 

F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800032838 CONSTRUCTORA BG SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil FONSECA-LA GUAJIRA 

800041077 
JORGE USCATEGUI Y 
ASOCIADOS LTDA. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800042119 VICPAR S.A F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CHIA-CUNDINAMARCA 

800043769 
SERVICIOS DE DRAGADOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

800044735 SERVI-METAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

800045199 
CONSTRUDISEÑOS 
AGROEQUIPOS COMERCIAL 
CONACOM S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil FLORENCIA-CAQUETA 

800050326 IOV Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil SINCELEJO-SUCRE 

800050699 
ALEMAN BELLO 
S.A.S.ALEMAN BELLO S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800055215 Valores Rivera Vergara SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARTAGO-VALLE 

800055393 INTRICON SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800056653 
GAVIRIA Y BORBON 
ASOCIADO LTDA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800063392 Alfa SAIT SAS BIC F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil GIRON-SANTANDER 

800067647 Colserpetrol SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil VILLAVICENCIO-META 
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800071658 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
DE PROYECTOS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

800071993 MANSER INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil YOPAL-CASANARE 

800072941 
INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES DONADO 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

800073480 
TECNOLOGIA PARA EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
TECNOAGUAS S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil SANTA-MARTA-MAGDALENA 

800075337 SUELOS INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

800075746 
SINFOROSO ROBLEDO Y CIA 
S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MANIZALES-CALDAS 

800078011 
ICMO SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800078608 INARCON SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BUCARAMANGA-SANTANDER 

800079382 
UNION INDUSTRIAL DE 
BARRANCABERMEJA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

800079482 
EQUIPOS 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
S.A. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800085861 SILVA ARIZA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800089032 ANDINA POZOS LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil COTA-CUNDINAMARCA 

800089623 
CORROSION Y SERVICIOS 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800092242 CABALLERO ACEVEDO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARTAGENA-BOLIVAR 

800093266 
GARCIA RIOS 
CONSTRUCTORES SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

800095951 JMV INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800096053 EDYCON CUBIERTAS S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil LA-ESTRELLA-ANTIOQUIA 

800100277 
LAGUNA MORANTE EN 
REORGANIZACION S A 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARTAGENA-BOLIVAR 

800104214 INCITECO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800107800 
PAVIMENTOS EL DORADO 
S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800109273 

CNV CONSTRUCCIONES SAS 
EN PROCESO DE 
NEGOCIACION DE 
EMERGENCIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800110302 
SOHINCO CONSTRUCTORA 
S.A.S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800112169 CONSTRUOBRAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ARMENIA-QUINDIO 

800112185 
CONSTRUCCIONES 
PUBENZA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

800112904 TEMPLADO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil GALAPA-ATLANTICO 

800113634 CALPRECO S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800113677 PETROLABIN S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BUCARAMANGA-SANTANDER 

800115557 
SANCHEZ 
CONSTRUCCIONES SAS-EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ARATOCA-SANTANDER 

800116742 
ESTRUCTURAS DE 
HORMIGON LTDA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800119086 PROYECTOS Y VIAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800122620 CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800124466 
GABRIEL VERGARA 
VERGARA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil SINCELEJO-SUCRE 

800125980 EMECON S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil TOCANCIPA-CUNDINAMARCA 

800134130 solidos ingenieros civiles sa F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800137478 METALORIENTE SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CANDELARIA-VALLE 

800140959 
CYG INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800141509 CORA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil PUERTO-BOYACA-BOYACA 

800141734 METALPAR SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

PALERMO-HUILA 
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800143273 
MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES FERMAR 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

800143610 SOFORESTA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil NEIVA-HUILA 

800144081 
ODIS OBRAS Y DISEÑOS 
S.A.S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800146310 AZUL URBANO LIMITADA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MONTERIA-CORDOBA 

800147021 LLANOPOZOS S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800153419 
J ALBORNOZ 
REPRESENTACIONES SAS 

F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800155260 RAMIREZ ARENAS S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BUCARAMANGA-SANTANDER 

800157530 
M&C S.A.S EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

800159596 
COMPAÑIA DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES DEL 
CARIBE S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BARRANQUILLA-ATLANTICO 

800164423 PAMER INGENIERIA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MALAMBO-ATLANTICO 

800169155 CODEOBRAS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800169622 
INGEPLAN.CO SAS BIC 
EMPRESA DE BENEFICIO E 
INTERESES COLECTIVO 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800170850 RAPITEC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800176128 CINCEL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ENVIGADO-ANTIOQUIA 

800177012 JASA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

800177554 
REY ROMAN INVERSIONES 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BUCARAMANGA-SANTANDER 

800177854 
MONTAJES TECNICOS 
ZAMBRANO Y VARGAS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil VILLAVICENCIO-META 

800180128 CW COLWINDOW SA 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800184181 
TECNOLOGIA EN 
INGENIERIA S A S INTELCOL 
S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800185336 INGEOYSIS S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MANIZALES-CALDAS 

800186250 
ESTAHL INGENIERIA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil FUNZA-CUNDINAMARCA 

800186765 
APLICAR INGENIERIA 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

CALI-VALLE 

800188286 
FUNDACIONES Y PILOTAJES 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800192570 
AG CONSTRUCCION Y 
DISEÑO SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800192783 
SOCIEDAD CORPORACION 
FINANZAS DE AMERICA 
CORFIAMERICA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800193071 
CASTRO ROJAS 
INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800193524 
ELECTRICOS Y CIVILES 
CONSTRUCTORES SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil NEIVA-HUILA 

800195564 
HV INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

800196467 
INGENIERIA JOULES MEC 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil NEIVA-HUILA 

800196832 
FOMENTO CENTRAL MINERO 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

800196961 
RUGELES DURAN 
ARQUITECTOS SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800198324 
CONSTRUCCIONES AL DIA 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800198573 
HAGSA EN 
REESTRUCTURACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil RIONEGRO-ANTIOQUIA 
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800200439 
UNIVERSAL DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS  SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil SOACHA-CUNDINAMARCA 

800202400 
EMPRESA DE SERVICIOS DE 
INGENIERIA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800203342 GRUCON SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800204992 
MANUFACTURAS DE 
MADERAS MADUFAR LTDA 

F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800205166 
ROCALES Y CONCRETOS 
SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

800206456 
ALVARO LARGACHA V Y CIA  
SAS 

F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800206723 
CONSTRUCTORA LANDA 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800208210 
RCH CONSTRUCTORES 
ASOCIADOS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800208400 JAW PINTURAS LTDA 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

ARAUCA-ARAUCA 

800209530 CONSTRUCTORA FG SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

800210073 O&P INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800215694 
VESGA MORENO 
INGENIEROS SAS BIC 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil FLORIDABLANCA-SANTANDER 

800217690 
COMEC LTDA 
CONSTRUCCION DE OBRA 
DE INGENIERIA MECANICA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

800224899 FEYMA INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil TUNJA-BOYACA 

800225225 
LEAL CONTRUCCIONES 
LTDA 

F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800226833 RAMPINT S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

800227307 
INGENIERIA Y SERVICIOS 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

CALI-VALLE 

800228515 GLOBAL ASTI S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

MANIZALES-CALDAS 

800228872 Concali Colombia S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

800229583 
EQUIPOS Y 
CONSTRUCCIONES VAREGO 
S A S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800231645 
PILOTAJES Y 
CONSTRUCCIONES DEL 
PACIFICO PILCO LTDA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

800233401 EQUIVER S A S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil COTA-CUNDINAMARCA 

800240100 
CONSTRUCTORA E 
INVERSIONES MAURICIO 
ANCINEZ SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

800242069 HHL INGENIEROS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800242739 INGEARCO Y CIA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800243589 GRUPO AMAYA A SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800247622 
ORTIZ REY INGENIEROS S.A. 
EN REORGANIZACIÓN 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800250918 ACUAMEUNIER SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800252740 
CONSTRUCOL-
CONSTRUCTORA COLOMBIA 
S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

800252749 GEOFORAGROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil PUERTO-SALGAR-CUNDINAMARCA 

800254154 JPS SAS BIC F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARTAGENA-BOLIVAR 

800256059 
CONSTRUIMOS Y 
SEÑALIZAMOS S.A. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

801001287 
INTELCA PROYECTO 
SERVICIOS TECNOLOGIA 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

801002878 INVERSIONES TERRA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ARMENIA-QUINDIO 
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801004383 
INGENIERIA, SERVICIOS Y 
SOLUCIONES APLICADAS 
SAS BIC 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

ARMENIA-QUINDIO 

801004951 TECNO-KIMA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ARMENIA-QUINDIO 

802000969 CONSTRUTEL S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

802002267 TEXVIGAR S.A.S 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802005147 
CONSTRUCTORA YACAMAN 
VIVERO SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil PUERTO-COLOMBIA-ATLANTICO 

802006180 
MAQUINARIA, TECNOLOGIA 
Y CONSTRUCCION S.A.S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802006527 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA MACRO 
PROYECTO SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802008095 CONVIAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802008390 
INGENIEROS CIVILES 
ESPECAILISTAS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802010145 
MORALES & ESCORCIA 
INGENIERIA SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802010364 
DESARROLLO ELECTRICO 
DE COLOMBIA S.A. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802010733 
CONSTRUCCIONES SIERRA 
PEREZ SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802011046 PROYMETAL SA 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802011776 FV SOLUCIONES S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802013139 CONSTRUSERVI SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802014686 
INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES DEL 
CARIBE S,A,S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802015506 HUGO PEREIRA LORA S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

MALAMBO-ATLANTICO 

802016811 M DE U ASOCIADOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802018747 ALUNAS S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802019794 MCC INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802019963 
GUILLERMO OTERO VIDAL 
ARQUITECTURA DE 
PROYECTOS S.A.S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802021611 
CONSTRUCTURA 
CERDUNCO S.A.S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802023626 
JAIME FALS MARTINEZ 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANQUILLA-ATLANTICO 

804000152 COINOBRAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BUCARAMANGA-SANTANDER 

804000752 
CONSTRUVIAS DE 
COLOMBIA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil FLORIDABLANCA-SANTANDER 

804001081 VEROCO INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil FLORIDABLANCA-SANTANDER 

804004100 MR INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARTAGENA-BOLIVAR 

804004453 RYC INGENIEROS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

GIRON-SANTANDER 

804005780 

ADMINISTRADORA DE 
CONSTRUCCIONES 
RAMIREZ FORERO 
SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BUCARAMANGA-SANTANDER 

804007597 ELECTROUNIVERSAL S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil LEBRIJA-SANTANDER 

804009060 
INGENIERIA SERVICIOS Y 
SOLUCIONES ISIS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

804015099 

INGENIERIA DE 
CONSTRUCCION 
MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

804016406 ARMOING SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BUCARAMANGA-SANTANDER 

804017067 
CAMINOS DEL CAMPESTRE 
S.A. CONSTRUCA S.A. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BUCARAMANGA-SANTANDER 
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804017682 CONDECORANDO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BUCARAMANGA-SANTANDER 

805000482 
ESTRUCTURAS Y TECHOS 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

805002805 
INGENIERIA DE VIAS SAS 
INGEVIAS SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

YUMBO-VALLE 

805003019 
RAMIREZ TRUJILLO Y CIA 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

805003727 
DISEÑOS Y OBRAS DE 
COLOMBIA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

805008499 CIMENTEC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil YUMBO-VALLE 

805009997 
CONSTRUCCIONES 
TECNICAS SANTAMARIA SA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

805014308 
ICH SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

805014934 
CONSTRUCCIONES 
INGENIERIA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

805016367 
RB CONSTRUCTORES Y CIA 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

805016535 
INGENIERIA Y SERVICIOS 
INDUSTRIALES SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil YUMBO-VALLE 

805017536 MASTERPLAC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

805017838 
INVERSIONES CLH SA EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil JAMUNDI-VALLE 

805018839 
NCCONSTRUCCIONES Y CIA 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

805021476 CONSTRUAPLICACIONES SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

805023385 SANTO VIENTO SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

CALI-VALLE 

806000357 
PARQUE COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DE 
BARRANQUILLA VIA 40 S.A. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARTAGENA-BOLIVAR 

806003450 
PANAMERICAN DREDGING & 
ENGINEERING SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARTAGENA-BOLIVAR 

806005741 PROMOTORA EL CAMPIN SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARTAGENA-BOLIVAR 

806006970 
COMPAÑIA DE SERVICIOS 
MARITIMOS Y TERRESTRES 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARTAGENA-BOLIVAR 

806013308 MVC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARTAGENA-BOLIVAR 

806014433 CH PEREAIRA & CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARTAGENA-BOLIVAR 

806015691 
EXPLANACIONES Y 
CONSTRUCCIONES S.A. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARTAGENA-BOLIVAR 

807000269 
PAVIMENTOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

807001125 M&R INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

807003309 
O&P INGENIERIA Y 
CONSULTORIA LTDA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

807008376 INCEL LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

807008957 EBISU SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

810000991 
INGENIEROS QUIMICOS Y 
ASOCIADOS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MANIZALES-CALDAS 

810001583 
CAFEREDES INGENIERIA 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MANIZALES-CALDAS 

810002618 
IINGENIEROS CALDERON Y 
JARAMILLO SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MANIZALES-CALDAS 

810002712 DQ INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MANIZALES-CALDAS 

810002827 CONACERO INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MANIZALES-CALDAS 

810002988 OBRAS Y MONTAJES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MANIZALES-CALDAS 

810006670 ARENA Y GRAVAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MANIZALES-CALDAS 

811000489 SOCOCIL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811000828 
INGENIERIA, 
CONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, I.C.P. S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811001550 IDEAS CIVILES SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811001757 IDC INVERSIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 



 

122 

 

811006338 
CONSTRUCCIONES Y 
EXPLANACIONES S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811006779 
INGETIERRAS DE COLOMBIA 
SA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil RIONEGRO-ANTIOQUIA 

811008076 COARTES SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811008978 ALFA ARQUITECTOS LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ENVIGADO-ANTIOQUIA 

811009005 

MONTAJES Y 
MANTENIMIENTOS DE 
TORRES SAS EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ITAGUI-ANTIOQUIA 

811009579 CONVIAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ENVIGADO-ANTIOQUIA 

811011424 
SERVICIOS DE INGENIERIA 
EQUIPOS Y TIERRAS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil SABANETA-ANTIOQUIA 

811011704 I.A.T. S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811011847 AZ Construcciones S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811013037 CONCIVELSA Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARMEN-DE-VIBORAL-ANTIOQUIA 

811013393 FRAGUAR SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811015643 
TECNICAS CONSTRUCTIVAS 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811021610 
CONSTRUCTORA CANALKI 
S.A.S 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811022617 MONTAJES DE MARCA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALDAS-ANTIOQUIA 

811022697 
CONSTRUINVERNADEROS 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CARMEN-DE-VIBORAL-ANTIOQUIA 

811023055 CODICO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811023321 SEIMA  SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil YONDO-ANTIOQUIA 

811024004 COMERDACOM SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811024145 
ARQUITECTURA INTEGRAL 
SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811026191 
CONSTRUCTORA MORICHAL 
LTDA. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811027999 
CERRAMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS  SAS 

F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811028750 INVERSIONES EDITEC S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811031952 INGENIERIA VERTICAL S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811031999 EQUIPOS Y VIAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811032022 
PAHT CONSTRUCCIONES 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BELLO-ANTIOQUIA 

811032640 SOMATEC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811032954 SARIA S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811036882 
MARMOLES Y GRANITOS DE 
ALICANTE SAS 

F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811037236 
TODO EN 
CONSTRUCCIONES CIVILES 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811037915 
HYDROTECH OBRAS CIVILES 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil SABANETA-ANTIOQUIA 

811040550 GEOTECNICA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil SABANETA-ANTIOQUIA 

811045062 
INGENIEROS DE ANTIOQUIA 
S.A.S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811045673 
CUBIERTAS TECNICAS DE 
COLOMBIA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ITAGUI-ANTIOQUIA 

811046638 
SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811046667 
OMEGA INGENIERIA SAS EN 
PROCESO DE 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811047181 
CONSTRUCTORA SERRANIA 
S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811047188 INGAP S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MEDELLIN-ANTIOQUIA 

812000711 METAL CIVIL SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

MONTELIBANO-CORDOBA 
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812002343 
CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTOS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil MONTERIA-CORDOBA 

813001340 INGEASER S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil NEIVA-HUILA 

813002666 ALFONSO CASAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil NEIVA-HUILA 

813002772 ARGECO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil NEIVA-HUILA 

813003916 RAELJA INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil NEIVA-HUILA 

813006542 
INGENIEROS 
CONTRATISTAS INGECON 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil NEIVA-HUILA 

813007039 
SIMEC SAS SERVICIOS E 
INGENIERIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil NEIVA-HUILA 

813008121 
INGENIERIA ELECTRONICA 
DEL HUILA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil NEIVA-HUILA 

813010363 INCIVIL S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil NEIVA-HUILA 

813012783 AHUMADA E HIJOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil NEIVA-HUILA 

816000531 BERMUDEZ SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

816007121 
Conviales Construcciones 
Viales y Geotecnicas SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil SANTA-ROSA-DE-CABAL-RISARALDA 

817000639 
METALICAS E INGENIERIA 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil JAMUNDI-VALLE 

817001051 
IDM S.A.S. INGENIERIA Y 
DISTRIBUCION DE 
MATERIALES S.A.S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CALI-VALLE 

820000985 G&D PROYECTOS LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil TUNJA-BOYACA 

822000138 INGECON S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

822002969 
MANTENIMIENTO Y 
CONTROLES DEL LLANO EU 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

VILLAVICENCIO-META 

822005907 CIAM SAS BIC F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil TAURAMENA-CASANARE 

822006689 INGECONSULTAR LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil VILLAVICENCIO-META 

822006886 

SOLUCIONES INTEGRALES 
EN INGENIERIA CIVIL Y 
AMBIENTAL EUSOLUCIONES 
INTEGRALES EN INGENIERIA 
CIVIL Y AMBIENTAL EU 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil PUERTO-LOPEZ-META 

824000254 
INGENIERIA 
MULTISECTORIAL SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil VALLEDUPAR-CESAR 

824002244 RSM CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil VALLEDUPAR-CESAR 

824006325 CONSTRUAMBIENTE S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil VALLEDUPAR-CESAR 

825000164 
LA MACUIRA INVERSIONES Y 
CONSRTRUCCIONES SA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil RIOHACHA-LA GUAJIRA 

825001691 ESECO LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil RIOHACHA-LA GUAJIRA 

826001185 
ICM INGENIERIA 
CONSTRUCCIONES Y 
MONTAJES SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

826003056 
CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES RG S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil SOGAMOSO-BOYACA 

829000107 CONYSER SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

829000346 URYCOR SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

829000736 
INGENIERIA DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCION LTDA 
INDICON LTDA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

829001145 
CONTRATISTAS UNIDOS EL 
LLANITO SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

829002331 
INGENIERIA Y SUMINSITROS 
BROCA SAS EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

829002445 RANDLEY SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

829003741 INGEMAC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

830000327 HIDRAL OBRAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

830000636 CONCITEC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

830002994 URBARK SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

830003134 OBSERVAR LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

830003733 REDES Y EDIFICACIONES SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

830009651 
INGENAL ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCION SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 
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830011290 FUNDECO INGENIERIA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

830013054 DS CONSTRUCCIONES SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

830013874 
TRAING TRABAJOS DE 
INGENIERIA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

830018803 Daimar construcciones s.a.s 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

 
En concordancia a lo anterior, el comité económico estructurador se permite conceptuar que existe 
un amplio número de personas tanto jurídicas como naturales que pueden participar en el proceso 
y satisfacer la necesidad planteada 
 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO 
 
Por medio de la herramienta de abastecimiento estratégico desarrollada por Colombia Compra 
Eficiente que permite realizar un análisis de diferentes variables con el fin de realizar una 
caracterización de información como ¿Qué se quiere comprar?, ¿Aquien se va a comprar?, ¿Por 
qué se quiere comprar? Y ¿Cómo se va a comprar?, con el fin de adoptar prácticas que permitan 
que el proceso de compra realizado por las entidades se destaque por sus niveles de transparencia, 
eficiencia y generación de valor por dinero. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la identificación de la información de la Oferta se tendrá 
como referente los códigos UNSPSC identificados dentro del presente proceso, los cuales guardan 
una relación con los bienes y servicios que se pretenden adquirir y de esta manera lograr 
identificación apropiada.  
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De acuerdo a la información arrojada, se evidencia que para la prestación de los servicios objeto del 
presente proceso en el departamento del Tolima existe una amplia oferta de 672 proveedores, los 
cuales han suscrito contratos o han establecido relaciones con las diferentes entidades estatales y 
que podrían en la presente vigencia presentar oferta y resultar adjudicatarios de la Cenac Ibagué; lo 
que le permite a la Cenac Ibagué vislumbrar que para el presente proceso hay una amplia oferta 
para satisfacer la necesidad planteada.  
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De los 2465 contratos adjudicados, el 100% de los proveedores son proponentes no plurales y la 
modalidad de contratación mediante la cual se han adjudicado la mayoría de los procesos 
contractuales ha sido la licitación pública de obra pública y la selección abreviada de menor cuantía. 
 
ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
OTRAS ENTIDADES 
 
Se identificaron procesos adelantados por los diferentes SENA a nivel nacional, los cuales están 
encaminados a obras con objetos de adecuación de infraestructuras similares a los del presente 
proceso, como se plasma a continuación: 
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MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO 
 
Verificando los antecedentes de la entidad, de conformidad con el objeto del contrato el cual es 
CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL SENA REGIONAL TOLIMA 
Y CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS AVISOS CON IMAGEN CORPORATIVA DE LA OFICINA APE, 
se pudo evidenciar que no han sido demandados con este mismo objeto por el despacho del SENA 
REGIONAL TOLIMA”, durante las últimas vigencias; pero el SENA REGIONAL TOLIMA ha realizado la 
contratación de estos servicios enmarcados en el mantenimiento de bienes inmuebles. 
 
Dicha información se consolida mediante la herramienta de abastecimiento estratégico 
desarrollada por Colombia Compra Eficiente, por tanto, para la identificación de la información de 
la demanda se tendrá como referente los códigos UNSPSC relacionados a continuación, los cuales 
guardan una relación con los servicios que se pretenden adquirir y de esta manera lograr 
identificación apropiada.  
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El SENA REGIONAL TOLIMA, realizó una mayor ejecución presupuestal en la vigencia 2023 para la 
prestación de los servicios de mantenimiento. 
 

 
 
Teniendo en cuenta los códigos UNSPSCC, el SENA REGIONAL TOLIMA ha celebrado un total de 39 
contratos durante las vigencias 2020 al 2026, además, se ha contado con adjudicatarios que han 
ejecutado los contratos dentro de los términos establecidos por la entidad. 
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En cuanto a los proveedores de servicios que han tenido relación contractual con el SENA REGIONAL 
TOLMA, estos son de origen nacional y en un 64% son proveedores del departamento del Tolima, 
mientras que el 16,% del Huila y el 4% de distrito Capital. 
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Y finalmente se evidencia que la contratación se ha llevado a cabo mediante procesos competitivos 
siendo la mínima cuantía la modalidad predominante para la contratación de estos servicios. 
 
ESTUDIO DE MERCADO  

Los lineamientos para la elaboración de estudios previos, el valor mencionado fue calculado por la 
entidad de la siguiente manera:  

Frente a la necesidad el SENA REGIONAL TOLIMA realizó publicación de solicitud de cotización, 
mediante la plataforma del SECOP II, como se evidencia a continuación:  

 

Donde se evidencian posibles proveedores de acuerdo a la solicitud de cotización que se realizó a 
través de la plataforma del SECOP II www.colombiacompra.gov.co, no obstante, no se recibieron 
cotizaciones mediante la plataforma, como se plasmó anteriormente. 

 

Por ende, fue necesario, solicitar cotizaciones por correo electrónico, recibiendo dos por este 
medio, teniendo finalmente dos cotizaciones para adelantar el presente estudio de mercado, las 
cuales se plasman a continuación:  
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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COTIZACIONES ALLEGADAS 

EMPRESA 
FECHA DE 

COTIZACION 
MEDIO DE LLEGADA DE LA 

COTIZACIÓN 

INGENIERA CIVIL BIBIAN LORENA BARRAGÁN 
07 de septiembre de 

2026 
CORREO ELECTRONICO 

ARQUITECTA ANDREA DEL PILAR ROJAS 
RIAÑO 

10 de septiembre de 
2026 

CORREO ELECTRONICO 

 
CUADRO DE COTIZACIONES Y PRECIO HISTORICO 
PRECIO HISTORICO 

Debido a que en el despacho del SENA REGIONAL TOLIMA no se ha contratado un proceso con 
exactamente las mismas características técnicas, el presente proceso no cuenta con precios 
históricos. 

ANALISIS DE LAS COTIZACIONES 

Tal como se regla en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos” del 
Decreto 1082 de 2015, el cual señala: 

“El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. (...)”, 

A efectos de estimar el valor de mercado de cada uno de los ítems que componen la necesidad del 
presente proceso de selección, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL TOLIMA, 
adelantó un estudio de mercado donde se procedió a solicitar cotizaciones a través de la plataforma 
SECOP II. De estas cotizaciones allegadas (2 por correo electrónico) se obtienen unos valores de los 
servicios, los cuales se plasman a continuación: 

 

CONTRATAR LAS OBRAS DE  ADECUACION  DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO SENA  
REGIONAL TOLIMA 2026 

INGENIERA CIVIL BIBIAN LORENA 
BARRAGÁN 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

 
1 PRELIMINARES        $      4.012.038,40   

1,1 
Retiro papel esmerilado existente, incluye andamios y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento 

m2 40  $       15.000,00   $         600.000,00   

1,2 
desmonte de cielo raso en PVC incluye trasiego y retiro de 
escombros a lugar autorizado 

m2 110  $       15.000,00   $      1.650.000,00   

1,3 

Desmonte técnico y controlado de divisiones existentes en aluminio 
y vidrio , ejecutado bajo protocolo de desmontaje secuencial para 
mitigar riesgos de fractura súbita, garantizando la seguridad del 
personal con el uso de elementos de protección especializada 
(guantes anticorte, ventosas de carga) y protección de elementos 
adyacentes. Incluye inventario previo de elementos reutilizables, 
clasificación de materiales y plan de manejo de residuos para 
disposición final según normatividad vigente, y traslado al lugar 
indicado por la supervisión. 

m2 22,68  $       25.000,00   $         567.000,00   

1,4 
Demolición manual  de muro en mampostería de bloque (no 
estructural), incluye corte, desmonte y fragmentación del material. 
incluye trasiego  al lugar indicado por el supervisor 

m2 3,5728  $       28.000,00   $         100.038,40   
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1,5 

Demolición manual de piso en porcelanato de 60x60 cm, incluye 
corte en unión con el piso existente, desmonte y fragmentación del 
material. Incluye el cargue, trasiego al lugar de acopio y la revisión 
técnica, preparación, regularización o nivelación de la capa base de 
mortero o afinado existente posterior a la demolición para garantizar 
la correcta adherencia y planicidad del nuevo revestimiento. 

m2 30  $       28.000,00   $         840.000,00   

1,6 
desmonte cocina existente incluye mueble inferior y mueble 
superior,  

und 1 $ 145.000,00  $         145.000,00   

1,7 

Sellado técnico de punto hidráulico de 1/2" mediante taponamiento 
seguro de la red con accesorio macho/hembra roscado o soldado 
de alta presión. Incluye la realización de pruebas de presión y 
estanqueidad posteriores para verificar la hermeticidad del sistema 
y evitar fugas. 

und 2  $       25.000,00   $           50.000,00   

1,8 

Sellado técnico de punto sanitario de 3" mediante taponamiento 
hermético con accesorio de tapón soldado o mecánico compatible 
con la tubería existente. Incluye pruebas de estanqueidad para 
mitigar fugas, malos olores o retorno de gases en el sistema. 

und 2  $       30.000,00   $           60.000,00   

2 DIVISIONES       $     21.349.120,00   

2,1 

Suministro e instalación de vidrio templado de seguridad de 8 mm 
de espesor, con cantos pulidos y bordes biselados, fabricado bajo 
normas técnicas nacionales (NSR-10 Título K / NTC 5754), 
diseñado para soportar cargas de uso e impacto humano. Incluye 
sistema de anclaje de alta resistencia mecánica, herrajes de 
fijación, perfiles de aluminio, empaques de neopreno y sellos de 
silicona que garantizan la estabilidad y durabilidad del 
sistema.incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

m2 20 $ 510.000,00  $     10.200.000,00   

2,2 
suministro e instalación  papel  esmerilado con logo SENA y APE 
para divisiones vidrio templado  incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 

m2 40  $       85.000,00   $      3.400.000,00   

2,3 

Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de 
seguridad de 8 mm, diseñada según normas de seguridad e 
impacto (NSR-10). Incluye sistema de pivote tubo piso-techo, 
herrajes de acero inoxidable, manijas tipo palanca ergonómica para 
tráfico pesado hospitalario/institucional, cerradura de seguridad, 
empaques y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
Dimensiones: 0.90 x 2.60 m. 

und 3  $   1.350.000,00   $      4.050.000,00   

2,4 

Suministro, transporte e instalación de puerta corrediza tipo panel 
(tipo japonés) conformada por perfilería en aluminio de alta 
resistencia y vidrio de seguridad templado según NSR-10. Incluye 
rieles de deslizamiento superior, guiado inferiorr, rodamientos de 
tráfico pesado, tiradores, empaques, anclajes estructurales y sellos 
de estanqueidad.y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento 

m2 6,716 $ 320.000,00  $      2.149.120,00   

2,5 

Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de 
seguridad de 8 mm, diseñada bajo normas de seguridad (NSR-10). 
Incluye sistema de pivote tubo piso-techo, herrajes de acero 
inoxidable de alta resistencia, manijas ergonómicas tipo palanca 
para tráfico pesado institucional, cerradura de seguridad y 
empaques. Dimensiones: 1.20 x 2.60 m. 

und 1  $   1.550.000,00   $      1.550.000,00   

3,0 MAMPOSTERIA       $      7.037.644,00   

3,1 

Suministro e instalación de muro doble en placas de cemento 
autoclavadas (Superboard o similar) de 8 mm de espesor. 
Estructura soporte en perfilería metálica de acero galvanizado 
Calibre 24 o 26 (parales y canales con modulación técnica). Incluye 
aislamiento acústico interno en lana de fibra de vidrio o lana de roca 
de alta densidad para confort acústico institucional, cinta de junta 
invisible, masillado y lijado para acabado liso.incluye todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m2 18,9486 $ 165.000,00  $      3.126.519,00   

3,2 

Suministro e instalación de dintel doble en placas de cemento 
(Superboard) de 8 mm de espesor. Incluye refuerzo interno en pino 
seco e  inmunizado y alta resistencia compatible con el sistema  
anclajes y herrajes. Y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 20  $      155.000,00   $      3.100.000,00   

3,3 
Suministro e instalación de muro doble en placas de cemento 
(Superboard) de 8 mm de espesor. Incluye refuerzos estructurales 
en perfilería metálica galvanizada dimensionados para soportar de 

m2 4,635 $ 175.000,00  $         811.125,00   
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manera segura las cargas y peso propio del mesón de cocina, cinta 
de junta invisible, masilla, herrajes de fijación y acabados. y todo lo 
necesario para su correcta instalación  

4,0 AIRES ACONDICIONADOS  $     17.300.000,00   

4,1 

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo 
Cassette Redondo Inverter de alta eficiencia con capacidad de 
60.000 BTU, previa verificación y cálculo de carga térmica del 
espacio. Incluye kit de tuberías de cobre con aislamiento térmico, 
cableado de control y potencia, soporte estructural certificado para 
unidad exterior e interior, y sistema de drenaje de condensados en 
tubería de PVC con pendientes adecuadas y conexión a punto de 
descarga.Etiqueta de eficiencia energética  o su equivalente, 
deberá ser A o B, con el fin de que se encuentre dentro del rango 
de menor consumo de energía eléctrica, debe contar con sistema 
temporizador de encendido y apagado.  
 
* RETIQ tipo B o inferior 
* EU tipo B o inferior 
* Energy Star o equivalente-Se prefiere el uso de refrigerantes tipo 
R-507 A, R-410A, R-134a, R-152 a, R-125, R-143 a, R-32, R-23, R-
404 A, R-407 A, R-407 B, R-407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-
600 a, R-290, R-453A (RS-70) y R-32 (Sustancias que no agotan el 
ozono y con bajo potencial de calentamiento global) incluye 
anclajes y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento 

und 1  $   9.900.000,00   $      9.900.000,00   

4,2 

Suministro e Instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 
de pared (12.000 btu), incluye conexiones, tubería, acoples, 
mangueras, anclajes  y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 
 
Etiqueta de eficiencia energética  o su equivalente, deberá ser A o 
B, con el fin de que se encuentre dentro del rango de menor 
consumo de energía eléctrica, debe contar con sistema 
temporizador de encendido y apagado.  
 
* RETIQ tipo B o inferiorr 
* EU tipo B o inferiorr 
* Energy Star o equivalente Se prefiere el uso de refrigerantes tipo 
R-507 A, R-410A, R-134a, R-152 a, R-125, R-143 a, R-32, R-23, R-
404 A, R-407 A, R-407 B, R-407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-
600 a, R-290, R-453A (RS-70) y R-32 (Sustancias que no agotan el 
ozono y con bajo potencial de calentamiento global) 

und 2  $   3.700.000,00   $      7.400.000,00   

5,0 CIELO RASOS  Y PINTURAS  $     19.466.000,00   

                 5,1    

Suministro e instalación de cielorraso en placas de cemento 
(Superboard) de 4 mm. Incluye estructura con perfilería metálica 
galvanizada Calibre 24-26, modulación de placas, fijaciones, 
masillado de juntas con cinta, lijado para acabado liso y la 
incorporación de registros de inspección y mantenimiento 
herméticos para acceso a redes y sistemas ocultos. y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

m2 115  $      115.000,00   $     13.225.000,00   

5,2 

Suministro e instalación de cielorraso lineal en placas de cemento 
(Superboard) de 4 mm (medición lineal de ajuste perimetral o 
detalles específicos). Incluye estructura en perfilería metálica 
galvanizada Cal. 24-26, fijaciones, masillado de juntas, lijado y 
registros de inspección.y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento 

ml 15  $       55.000,00   $         825.000,00   

5,3 
suministro e instalación dilatacion en Z para cielo raso  incluye 
andamios certificados y todo lo necesario para su correcta 
instalación 

ml 50  $       20.000,00   $      1.000.000,00   

5,4 

Suministro y aplicación Pintura interior vinilo tipo 1 a 3 manos muros 
interiores- (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y 
todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) 
incluye resanes y andamios certificados 

m2 60  $       28.000,00   $      1.680.000,00   

5,5 
Suministro y aplicación Pintura interior vinilo tipo 2,  a 3 manos 
sobre placa existente - (incluye suministro, transporte y colocación, 

m2 114  $       24.000,00   $      2.736.000,00   
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limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 
satisfacción) incluye resanes y andamios certificados 

6 INSTALACIONES ELECTRICAS        $      8.200.000,00   

6,1 

Suministro e instalación de luminaria colgante LED lineal de luz 
neutra de 40W (tipo Éxito Corp o equivalente). Incluye conductores 
de cobre certificados bajo reglamento RETIE, canalización en 
tuberíatubería PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) o 
equivalente técnico, fabricada y certificada bajo especificaciones de 
la norma NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo estrictamente con el 
reglamento RETIE y la NTC 2050  de diámetro según norma, 
soportes, anclajes, andamios certificados y pruebas de 
funcionamiento.y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento 

und 4  $       90.000,00   $         360.000,00   

6,2 

Suministro e instalación de luminaria tipo aro circular LED 
suspendida, de 1,20 mt  fabricada en aluminio con difusor 
opalizado. Incluye conductores certificados RETIE, tubería PVC 
tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) o equivalente técnico, fabricada 
y certificada bajo especificaciones de la norma NTC 3833 / NTC 
979, cumpliendo estrictamente con el reglamento RETIE y la NTC 
2050 , accesorios de montaje, andamios certificados y pruebas de 
funcionamiento. 

und 2  $      950.000,00   $      1.900.000,00   

6,3 

Suministro e instalación de luminaria LED colgante de 2x18W T8 
de 120V con bombillos tipo LED. Incluye conductores certificados 
RETIE, canalización tubería PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 
40) o equivalente técnico, fabricada y certificada bajo 
especificaciones de la norma NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo 
estrictamente con el reglamento RETIE y la NTC 2050 , soportes 
tipo cadena, anclajes, andamios certificados y pruebas de 
conexión. 

und 15 $ 150.000,00  $      2.250.000,00   

6,4 

Suministro e instalación de punto eléctrico completo para 
tomacorriente monofásico a 120V con polo a tierra. Incluye 
conductores de cobre calibres certificados, canalización en tubería 
tubería PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) o equivalente 
técnico, fabricada y certificada bajo especificaciones de la norma 
NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo estrictamente con el reglamento 
RETIE y la NTC 2050 , caja metálica, placa metálica, marcado de 
circuitos y certificación conforme al reglamento RETIE. 

und 10 $ 130.000,00  $      1.300.000,00   

6,5 

Suministro, transporte e instalación de punto eléctrico completo 
para iluminación a 120V. Incluye conductores de cobre calibres 
certificados, canalización en tubería EMT o PVC, caja de paso, 
interruptor sencillo de marca certificada, marcado de circuitos y 
pruebas conforme al reglamento RETIE. 

und 10 $ 140.000,00  $      1.400.000,00   

6,6 

Suministro e instalación de luminaria LED colgante de 2x18W T8 
de 120V con bombillos tipo LED. Incluye conductores certificados 
RETIE, canalización tubería PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 
40) o equivalente técnico, fabricada y certificada bajo 
especificaciones de la norma NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo 
estrictamente con el reglamento RETIE y la NTC 2050 , soportes 
tipo cadena, anclajes, andamios certificados y pruebas de 
conexión. 

und 4 $ 135.000,00  $         540.000,00   

6,7 
reinstalación luminarias incluye andamios certificados y todo lo 
necesario para su correcta ejecución 

und 10  $       45.000,00   $         450.000,00   

7 VARIOS        $     26.223.400,00   

7,1 

Suministro, fabricación e instalación de aviso institucional de 5.00 
m de largo x 0.60 m de alto, elaborado en panel de aluminio 
compuesto (ACM) de 3 mm de espesor, con acabado tipo mate o 
satinado a elegir. 
El aviso incluye la reproducción de imagen institucional (SENA, 
APE y Servicio Público de Empleo) conforme al diseño suministrado 
, mediante elementos en alto relieve y luz led (incluye punto 
electrico).Diseño conforme a manual de identidad institucional 
SENA y APE” incluye andamios certifcados para su instalación y 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento 

und 1  $   3.350.000,00   $      3.350.000,00   

7,2 
Retiro, cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio 
autorizado (incluye certificado) 

m3 7  $       90.000,00   $         630.000,00   
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7,3 

 Suministro e instalación de piso en baldosas de porcelanato 
formato 60x60 cm,(tráfico comercial) acabado y tonalidad igual o 
similar al existente, para áreas interiores. incluye todo lo necesario 
para su correcta instalación 

m2 30  $      140.000,00   $      4.200.000,00   

7,4 

Suministro e instalación de alfombra de tráfico comercial de alta 
resistencia, adecuada para zonas de alto tránsito, incluyendo todas 
las  actividades necesarias para su correcta colocación, nivelación 
y acabado final, conforme a especificaciones técnicas. 

m2 20,28 $ 110.000,00  $      2.230.800,00   

7,5 

suministro e instalación mueble empotrado de cocina  superior  2.46 
m. elaborado en melamina RH 15 mm con acabado en color según 
diseño. incluye Tablero melamínico RH 15 mm División interna 
según modulación 
Puertas abatibles Bisagras tipo cazoletacierre suave  
Manijas metálicas o integradas Tornillería y herrajes completos 
Soportes y sistema de anclaje a muro Tapacantos en PVC 
Nivelación, ajuste y alineación y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funiconamiento 

und 1  $   2.100.000,00   $      2.100.000,00   

7,6 

suministro e instalación mueble empotrado de cocina  inferior 2.46  
elaborado en melamina RH 15 mmDivisión interna según 
modulación 
Puertas abatibles Bisagras tipo cazoletacierre suave  
Manijas metálicas o integradas Tornillería y herrajes completos 
Soportes y sistema de anclaje a muro Tapacantos en PVC 
Nivelación, ajuste y alineación y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funiconamiento 

und 1  $   2.100.000,00   $      2.100.000,00   

7,7 

suministro  e instalación meson en granito  negro absoluto  ancho 
de 0.60 m  espesor aproximado de 2 a 3 cm,incluye estructura  
pulido y brillado en cara superior y bordes. Placa en granito negro 
absoluto Corte, pulido y brillado Borde frontal pulido o biselado 
Estructura de soporte  Anclajes y fijaciones Nivelación y ajuste 
Sellado de juntas con silicona o adhesivo especializadoy todo lo 
necesario para su correcta instalación  y funcionamiento 

ml 4,098 $ 720.000,00  $      2.950.560,00   

7,8 
suministro e instalaciónde Griferia Lavaplatos Cuello Cisne En 
Acero Inoxidable Monocontrol , incluye  todo lo necesariopara su 
correcto funcionamiento 

und 1 $ 605.000,00  $         605.000,00   

7,9 

suministro e instalación de  Lavaplatos Doble Tanque 80x43cm + 
Canastillas y Sifón Acero Inoxidable  Con Accesorios  incluye 
desagues, accesorios y  todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento 

und 1 $ 550.000,00  $         550.000,00   

7,10 

Suministro e instalación de punto hidráulico de abasto de agua 
limpia, incluye tubería de PVC presión o CPVC de marca 
certificada, diámetros técnicos adecuados, codos, uniones, 
soldaduras de PVC, anclajes y pruebas de presión finales para 
certificación de cero fugas. 

und 1  $       80.000,00   $           80.000,00   

7,11 

Suministro e instalación de punto sanitario de desagüe de aguas 
servidas, incluye tubería de PVC sanitaria de marca certificada, 
diámetro de evacuación adecuado, accesorios de unión, codos y 
tees, garantizando pendientes de evacuación mínimas del 1% al 
2% para evitar estancamientos, obstrucciones y malos olores. 

und 1  $       90.000,00   $           90.000,00   

7,12 

Suministro, fabricación e instalación de estructura tipo módulo 
colaborativo divisor, conformado por paneles decorativos en WPC 
(Wood Plastic Composite) con acabado tipo listonado vertical, 
instalado de piso a techo Dimensiones: Altura: 2.85 m Ancho: 0.60 
m Incluye: 
Paneles en WPC tipo listonado (color a elección) 
Estructura de soporte interna en madera o perfilería metálica 
Sistema de anclaje a piso y techo Elementos de fijación (tornillería, 
chazos, anclajes) Remates y acabados laterales 

und 3 $ 850.000,00  $      2.550.000,00   

7,13 

suministro e instalación  de superficie en  Melamina RH 15 mm color 
a legir  según diseño  y base en   en  Lámina de acero Cold Rolled 
(laminado en frío). Calibre 18 (1.2 mm) para componentes 
estructurales, Doblez de lámina (grafado) para rigidez, reforzado 
con tubo cuadrado o rectangular (PTR)  calibre 18.Acabado en 
Pintura en polvo electrostática, horneable, tipo epoxi-poliéster 
Uniones Soldadura MIG/MAG  troquelado.  

und 2  $   1.550.000,00   $      3.100.000,00   
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7,14 

Suministro, transporte, modulación e instalación de palillería 
(listonado) decorativo en madera MDF de sección de 2x2 pulgadas 
(5×5" cm” aproximadamente), para revestimiento de muros o 
cielorrasos. Incluye: estructura de soporte o bastidor posterior de 
fijación, anclajes mecánicos, adhesivo de alta resistencia para 
madera, sellador, lijado, masilla para juntas, aplicación de base 
(primer) y acabado final en laca catalizada o pintura de poliuretano 
en color a elegir por la supervisión, andamios, mano de obra 
calificada, herramientas, equipos y todo lo necesario para su 
correcta entrega a satisfacción 

m2 5,696 $ 240.000,00  $      1.367.040,00   

7,15 

Recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos 
provenientes de la aplicación de pinturas, solventes, selladores, 
adhesivos y otros insumos de naturaleza química y residuos 
derivados tales como envases contaminados, sobrantes de 
producto y elementos impregnados 

KG 10  $       12.000,00   $         120.000,00   

7,16 aseo general de obra und 1 $ 200.000,00  $         200.000,00   

COSTO DIRECTO      $   103.588.202,40   

ADMINISTRACION  22%  22%  $     22.789.404,53   

UTILIDAD  5%  5%  $      5.179.410,12   

IVA  19%  SOBRE UTILIDAD 19%  19%  $         984.087,92   

COSTO  TOTAL       $   132.541.104,97   

 

 

 

CONTRATAR LAS OBRAS DE  ADECUACION  DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO SENA  
REGIONAL TOLIMA 2026 

ARQUITECTA ANDREA DEL PILAR 
ROJAS RIAÑO 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
  VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

 
1 PRELIMINARES        $      3.815.784,00   

1,1 
Retiro papel esmerilado existente, incluye andamios y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento 

m2 40  $       14.000,00   $         560.000,00   

1,2 
desmonte de cielo raso en PVC incluye trasiego y retiro de 
escombros a lugar autorizado 

m2 110  $       14.000,00   $      1.540.000,00   

1,3 

Desmonte técnico y controlado de divisiones existentes en aluminio 
y vidrio , ejecutado bajo protocolo de desmontaje secuencial para 
mitigar riesgos de fractura súbita, garantizando la seguridad del 
personal con el uso de elementos de protección especializada 
(guantes anticorte, ventosas de carga) y protección de elementos 
adyacentes. Incluye inventario previo de elementos reutilizables, 
clasificación de materiales y plan de manejo de residuos para 
disposición final según normatividad vigente, y traslado al lugar 
indicado por la supervisión. 

m2 22,68  $       20.000,00   $         453.600,00   

1,4 
Demolición manual  de muro en mampostería de bloque (no 
estructural), incluye corte, desmonte y fragmentación del material. 
incluye trasiego  al lugar indicado por el supervisor 

m2 3,5728  $       30.000,00   $         107.184,00   

1,5 

Demolición manual de piso en porcelanato de 60x60 cm, incluye 
corte en unión con el piso existente, desmonte y fragmentación del 
material. Incluye el cargue, trasiego al lugar de acopio y la revisión 
técnica, preparación, regularización o nivelación de la capa base 
de mortero o afinado existente posterior a la demolición para 
garantizar la correcta adherencia y planicidad del nuevo 
revestimiento. 

m2 30  $       30.000,00   $         900.000,00   

1,6 
desmonte cocina existente incluye mueble inferior y mueble 
superior,  

und 1  $      145.000,00   $         145.000,00   

1,7 

Sellado técnico de punto hidráulico de 1/2" mediante taponamiento 
seguro de la red con accesorio macho/hembra roscado o soldado 
de alta presión. Incluye la realización de pruebas de presión y 
estanqueidad posteriores para verificar la hermeticidad del sistema 
y evitar fugas. 

und 2  $       25.000,00   $           50.000,00   
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1,8 

Sellado técnico de punto sanitario de 3" mediante taponamiento 
hermético con accesorio de tapón soldado o mecánico compatible 
con la tubería existente. Incluye pruebas de estanqueidad para 
mitigar fugas, malos olores o retorno de gases en el sistema. 

und 2  $       30.000,00   $           60.000,00   

2 DIVISIONES         $     20.929.120,00   

2,1 

Suministro e instalación de vidrio templado de seguridad de 8 mm 
de espesor, con cantos pulidos y bordes biselados, fabricado bajo 
normas técnicas nacionales (NSR-10 Título K / NTC 5754), 
diseñado para soportar cargas de uso e impacto humano. Incluye 
sistema de anclaje de alta resistencia mecánica, herrajes de 
fijación, perfiles de aluminio, empaques de neopreno y sellos de 
silicona que garantizan la estabilidad y durabilidad del 
sistema.incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

m2 20  $      490.000,00   $      9.800.000,00   

2,2 
suministro e instalación  papel  esmerilado con logo SENA y APE 
para divisiones vidrio templado  incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 

m2 40  $       85.000,00   $      3.400.000,00   

2,3 

Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de 
seguridad de 8 mm, diseñada según normas de seguridad e 
impacto (NSR-10). Incluye sistema de pivote tubo piso-techo, 
herrajes de acero inoxidable, manijas tipo palanca ergonómica para 
tráfico pesado hospitalario/institucional, cerradura de seguridad, 
empaques y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
Dimensiones: 0.90 x 2.60 m. 

und 3  $   1.350.000,00   $      4.050.000,00   

2,4 

Suministro, transporte e instalación de puerta corrediza tipo panel 
(tipo japonés) conformada por perfilería en aluminio de alta 
resistencia y vidrio de seguridad templado según NSR-10. Incluye 
rieles de deslizamiento superior, guiado inferiorr, rodamientos de 
tráfico pesado, tiradores, empaques, anclajes estructurales y sellos 
de estanqueidad.y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento 

m2 6,716  $      320.000,00   $      2.149.120,00   

2,5 

Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de 
seguridad de 8 mm, diseñada bajo normas de seguridad (NSR-10). 
Incluye sistema de pivote tubo piso-techo, herrajes de acero 
inoxidable de alta resistencia, manijas ergonómicas tipo palanca 
para tráfico pesado institucional, cerradura de seguridad y 
empaques. Dimensiones: 1.20 x 2.60 m. 

und 1  $   1.530.000,00   $      1.530.000,00   

3,0 MAMPOSTERIA         $      7.005.003,80   

3,1 

Suministro e instalación de muro doble en placas de cemento 
autoclavadas (Superboard o similar) de 8 mm de espesor. 
Estructura soporte en perfilería metálica de acero galvanizado 
Calibre 24 o 26 (parales y canales con modulación técnica). Incluye 
aislamiento acústico interno en lana de fibra de vidrio o lana de roca 
de alta densidad para confort acústico institucional, cinta de junta 
invisible, masillado y lijado para acabado liso.incluye todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m2 18,9486  $      158.000,00   $      2.993.878,80   

3,2 

Suministro e instalación de dintel doble en placas de cemento 
(Superboard) de 8 mm de espesor. Incluye refuerzo interno en pino 
seco e  inmunizado y alta resistencia compatible con el sistema  
anclajes y herrajes. Y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 20  $      160.000,00   $      3.200.000,00   

3,3 

Suministro e instalación de muro doble en placas de cemento 
(Superboard) de 8 mm de espesor. Incluye refuerzos estructurales 
en perfilería metálica galvanizada dimensionados para soportar de 
manera segura las cargas y peso propio del mesón de cocina, cinta 
de junta invisible, masilla, herrajes de fijación y acabados. y todo lo 
necesario para su correcta instalación  

m2 4,635  $      175.000,00   $         811.125,00   

4,0 AIRES ACONDICIONADOS    $     18.400.000,00   

4,1 

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo 
Cassette Redondo Inverter de alta eficiencia con capacidad de 
60.000 BTU, previa verificación y cálculo de carga térmica del 
espacio. Incluye kit de tuberías de cobre con aislamiento térmico, 
cableado de control y potencia, soporte estructural certificado para 
unidad exterior e interior, y sistema de drenaje de condensados en 
tubería de PVC con pendientes adecuadas y conexión a punto de 
descarga.Etiqueta de eficiencia energética  o su equivalente, 
deberá ser A o B, con el fin de que se encuentre dentro del rango 

und 1  $ 11.000.000,00   $     11.000.000,00   
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de menor consumo de energía eléctrica, debe contar con sistema 
temporizador de encendido y apagado.  
 
* RETIQ tipo B o inferior 
* EU tipo B o inferior 
* Energy Star o equivalente-Se prefiere el uso de refrigerantes tipo 
R-507 A, R-410A, R-134a, R-152 a, R-125, R-143 a, R-32, R-23, R-
404 A, R-407 A, R-407 B, R-407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-
600 a, R-290, R-453A (RS-70) y R-32 (Sustancias que no agotan 
el ozono y con bajo potencial de calentamiento global) incluye 
anclajes y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento 

4,2 

Suministro e Instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 
de pared (12.000 btu), incluye conexiones, tubería, acoples, 
mangueras, anclajes  y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 
 
Etiqueta de eficiencia energética  o su equivalente, deberá ser A o 
B, con el fin de que se encuentre dentro del rango de menor 
consumo de energía eléctrica, debe contar con sistema 
temporizador de encendido y apagado.  
 
* RETIQ tipo B o inferiorr 
* EU tipo B o inferiorr 
* Energy Star o equivalente Se prefiere el uso de refrigerantes tipo 
R-507 A, R-410A, R-134a, R-152 a, R-125, R-143 a, R-32, R-23, R-
404 A, R-407 A, R-407 B, R-407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-
600 a, R-290, R-453A (RS-70) y R-32 (Sustancias que no agotan 
el ozono y con bajo potencial de calentamiento global) 

und 2  $   3.700.000,00   $      7.400.000,00   

5,0 CIELO RASOS  Y PINTURAS    $     19.142.000,00   

                 5,1    

Suministro e instalación de cielorraso en placas de cemento 
(Superboard) de 4 mm. Incluye estructura con perfilería metálica 
galvanizada Calibre 24-26, modulación de placas, fijaciones, 
masillado de juntas con cinta, lijado para acabado liso y la 
incorporación de registros de inspección y mantenimiento 
herméticos para acceso a redes y sistemas ocultos. y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

m2 115  $      113.000,00   $     12.995.000,00   

5,2 

Suministro e instalación de cielorraso lineal en placas de cemento 
(Superboard) de 4 mm (medición lineal de ajuste perimetral o 
detalles específicos). Incluye estructura en perfilería metálica 
galvanizada Cal. 24-26, fijaciones, masillado de juntas, lijado y 
registros de inspección.y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento 

ml 15  $       60.000,00   $         900.000,00   

5,3 
suministro e instalación dilatacion en Z para cielo raso  incluye 
andamios certificados y todo lo necesario para su correcta 
instalación 

ml 50  $       19.500,00   $         975.000,00   

5,4 

Suministro y aplicación Pintura interior vinilo tipo 1 a 3 manos muros 
interiores- (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y 
todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) 
incluye resanes y andamios certificados 

m2 60  $       27.500,00   $      1.650.000,00   

5,5 

Suministro y aplicación Pintura interior vinilo tipo 2,  a 3 manos 
sobre placa existente - (incluye suministro, transporte y colocación, 
limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 
satisfacción) incluye resanes y andamios certificados 

m2 114  $       23.000,00   $      2.622.000,00   

6 INSTALACIONES ELECTRICAS      $      8.380.000,00   

6,1 

Suministro e instalación de luminaria colgante LED lineal de luz 
neutra de 40W (tipo Éxito Corp o equivalente). Incluye conductores 
de cobre certificados bajo reglamento RETIE, canalización en 
tuberíatubería PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) o 
equivalente técnico, fabricada y certificada bajo especificaciones de 
la norma NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo estrictamente con el 
reglamento RETIE y la NTC 2050  de diámetro según norma, 
soportes, anclajes, andamios certificados y pruebas de 
funcionamiento.y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento 

und 4  $      150.000,00   $         600.000,00   
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6,2 

Suministro e instalación de luminaria tipo aro circular LED 
suspendida, de 1,20 mt  fabricada en aluminio con difusor 
opalizado. Incluye conductores certificados RETIE, tubería PVC 
tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) o equivalente técnico, fabricada 
y certificada bajo especificaciones de la norma NTC 3833 / NTC 
979, cumpliendo estrictamente con el reglamento RETIE y la NTC 
2050 , accesorios de montaje, andamios certificados y pruebas de 
funcionamiento. 

und 2  $      870.000,00   $      1.740.000,00   

6,3 

Suministro e instalación de luminaria LED colgante de 2x18W T8 
de 120V con bombillos tipo LED. Incluye conductores certificados 
RETIE, canalización tubería PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 
40) o equivalente técnico, fabricada y certificada bajo 
especificaciones de la norma NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo 
estrictamente con el reglamento RETIE y la NTC 2050 , soportes 
tipo cadena, anclajes, andamios certificados y pruebas de 
conexión. 

und 15  $      150.000,00   $      2.250.000,00   

6,4 

Suministro e instalación de punto eléctrico completo para 
tomacorriente monofásico a 120V con polo a tierra. Incluye 
conductores de cobre calibres certificados, canalización en tubería 
tubería PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) o equivalente 
técnico, fabricada y certificada bajo especificaciones de la norma 
NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo estrictamente con el reglamento 
RETIE y la NTC 2050 , caja metálica, placa metálica, marcado de 
circuitos y certificación conforme al reglamento RETIE. 

und 10  $      140.000,00   $      1.400.000,00   

6,5 

Suministro, transporte e instalación de punto eléctrico completo 
para iluminación a 120V. Incluye conductores de cobre calibres 
certificados, canalización en tubería EMT o PVC, caja de paso, 
interruptor sencillo de marca certificada, marcado de circuitos y 
pruebas conforme al reglamento RETIE. 

und 10  $      140.000,00   $      1.400.000,00   

6,6 

Suministro e instalación de luminaria LED colgante de 2x18W T8 
de 120V con bombillos tipo LED. Incluye conductores certificados 
RETIE, canalización tubería PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 
40) o equivalente técnico, fabricada y certificada bajo 
especificaciones de la norma NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo 
estrictamente con el reglamento RETIE y la NTC 2050 , soportes 
tipo cadena, anclajes, andamios certificados y pruebas de 
conexión. 

und 4  $      135.000,00   $         540.000,00   

6,7 
reinstalación luminarias incluye andamios certificados y todo lo 
necesario para su correcta ejecución 

und 10  $       45.000,00   $         450.000,00   

7 VARIOS        $     27.244.380,00   

7,1 

Suministro, fabricación e instalación de aviso institucional de 5.00 
m de largo x 0.60 m de alto, elaborado en panel de aluminio 
compuesto (ACM) de 3 mm de espesor, con acabado tipo mate o 
satinado a elegir. 
El aviso incluye la reproducción de imagen institucional (SENA, 
APE y Servicio Público de Empleo) conforme al diseño 
suministrado , mediante elementos en alto relieve y luz led (incluye 
punto electrico).Diseño conforme a manual de identidad 
institucional SENA y APE” incluye andamios certifcados para su 
instalación y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento 

und 1  $   3.400.000,00   $      3.400.000,00   

7,2 
Retiro, cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio 
autorizado (incluye certificado) 

m3 7  $       90.000,00   $         630.000,00   

7,3 

 Suministro e instalación de piso en baldosas de porcelanato 
formato 60x60 cm,(tráfico comercial) acabado y tonalidad igual o 
similar al existente, para áreas interiores. incluye todo lo necesario 
para su correcta instalación 

m2 30  $      140.000,00   $      4.200.000,00   

7,4 

Suministro e instalación de alfombra de tráfico comercial de alta 
resistencia, adecuada para zonas de alto tránsito, incluyendo todas 
las  actividades necesarias para su correcta colocación, nivelación 
y acabado final, conforme a especificaciones técnicas. 

m2 20,28  $      120.000,00   $      2.433.600,00   

7,5 

suministro e instalación mueble empotrado de cocina  superior  2.46 
m. elaborado en melamina RH 15 mm con acabado en color según 
diseño. incluye Tablero melamínico RH 15 mm División interna 
según modulación 
Puertas abatibles Bisagras tipo cazoletacierre suave  

und 1  $   2.280.000,00   $      2.280.000,00   
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Manijas metálicas o integradas Tornillería y herrajes completos 
Soportes y sistema de anclaje a muro Tapacantos en PVC 
Nivelación, ajuste y alineación y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funiconamiento 

7,6 

suministro e instalación mueble empotrado de cocina  inferior 2.46  
elaborado en melamina RH 15 mmDivisión interna según 
modulación 
Puertas abatibles Bisagras tipo cazoletacierre suave  
Manijas metálicas o integradas Tornillería y herrajes completos 
Soportes y sistema de anclaje a muro Tapacantos en PVC 
Nivelación, ajuste y alineación y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funiconamiento 

und 1  $   2.280.000,00   $      2.280.000,00   

7,7 

suministro  e instalación meson en granito  negro absoluto  ancho 
de 0.60 m  espesor aproximado de 2 a 3 cm,incluye estructura  
pulido y brillado en cara superior y bordes. Placa en granito negro 
absoluto Corte, pulido y brillado Borde frontal pulido o biselado 
Estructura de soporte  Anclajes y fijaciones Nivelación y ajuste 
Sellado de juntas con silicona o adhesivo especializadoy todo lo 
necesario para su correcta instalación  y funcionamiento 

ml 4,098  $      890.000,00   $      3.647.220,00   

7,8 
suministro e instalaciónde Griferia Lavaplatos Cuello Cisne En 
Acero Inoxidable Monocontrol , incluye  todo lo necesariopara su 
correcto funcionamiento 

und 1  $      605.000,00   $         605.000,00   

7,9 

suministro e instalación de  Lavaplatos Doble Tanque 80x43cm + 
Canastillas y Sifón Acero Inoxidable  Con Accesorios  incluye 
desagues, accesorios y  todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento 

und 1  $      530.000,00   $         530.000,00   

7,10 

Suministro e instalación de punto hidráulico de abasto de agua 
limpia, incluye tubería de PVC presión o CPVC de marca 
certificada, diámetros técnicos adecuados, codos, uniones, 
soldaduras de PVC, anclajes y pruebas de presión finales para 
certificación de cero fugas. 

und 1  $       90.000,00   $           90.000,00   

7,11 

Suministro e instalación de punto sanitario de desagüe de aguas 
servidas, incluye tubería de PVC sanitaria de marca certificada, 
diámetro de evacuación adecuado, accesorios de unión, codos y 
tees, garantizando pendientes de evacuación mínimas del 1% al 
2% para evitar estancamientos, obstrucciones y malos olores. 

und 1  $       95.000,00   $           95.000,00   

7,12 

Suministro, fabricación e instalación de estructura tipo módulo 
colaborativo divisor, conformado por paneles decorativos en WPC 
(Wood Plastic Composite) con acabado tipo listonado vertical, 
instalado de piso a techo Dimensiones: Altura: 2.85 m Ancho: 0.60 
m Incluye: 
Paneles en WPC tipo listonado (color a elección) 
Estructura de soporte interna en madera o perfilería metálica 
Sistema de anclaje a piso y techo Elementos de fijación (tornillería, 
chazos, anclajes) Remates y acabados laterales 

und 3  $      870.000,00   $      2.610.000,00   

7,13 

suministro e instalación  de superficie en  Melamina RH 15 mm color 
a legir  según diseño  y base en   en  Lámina de acero Cold Rolled 
(laminado en frío). Calibre 18 (1.2 mm) para componentes 
estructurales, Doblez de lámina (grafado) para rigidez, reforzado 
con tubo cuadrado o rectangular (PTR)  calibre 18.Acabado en 
Pintura en polvo electrostática, horneable, tipo epoxi-poliéster 
Uniones Soldadura MIG/MAG  troquelado.  

und 2  $   1.400.000,00   $      2.800.000,00   

7,14 

Suministro, transporte, modulación e instalación de palillería 
(listonado) decorativo en madera MDF de sección de 2x2 pulgadas 
(5×5" cm” aproximadamente), para revestimiento de muros o 
cielorrasos. Incluye: estructura de soporte o bastidor posterior de 
fijación, anclajes mecánicos, adhesivo de alta resistencia para 
madera, sellador, lijado, masilla para juntas, aplicación de base 
(primer) y acabado final en laca catalizada o pintura de poliuretano 
en color a elegir por la supervisión, andamios, mano de obra 
calificada, herramientas, equipos y todo lo necesario para su 
correcta entrega a satisfacción 

m2 5,696  $      235.000,00   $      1.338.560,00   

7,15 
Recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos 
provenientes de la aplicación de pinturas, solventes, selladores, 
adhesivos y otros insumos de naturaleza química y residuos 

KG 10  $       10.500,00   $         105.000,00   



 

141 

 

derivados tales como envases contaminados, sobrantes de 
producto y elementos impregnados 

7,16 aseo general de obra und 1  $      200.000,00   $         200.000,00   

COSTO DIRECTO       $   104.916.287,80   

ADMINISTRACION  22%   22%  $     23.081.583,32   

UTILIDAD  5%   5%  $      5.245.814,39   

IVA  19%  SOBRE UTILIDAD 19%   19%  $         996.704,73   

COSTO TOTAL       $   134.240.390,24   

 

ANALISIS DE LAS COTIZACIONES 

Con la información contenida en el cuadro anterior (cotizaciones) y precio histórico actualizado se 
procede a calcular la dispersión entre los precios que será tenida en cuenta para establecer el 
criterio económico que se acogerá para determinar el precio de referencia más favorable para la 
administración, para ello el comité económico realizó los siguientes cálculos: 
 

• Menor Valor (entre valores cotizados) 

• Mayor Valor (entre valores cotizados) 

• Promedio (entre valores cotizados)  
• La desviación estándar y coeficiente de variación (entre valores 

cotizados) 
• Precio de Referencia: Precio Unitario que este comité económico 

recomienda establecer como precio máximo de referencia para los 
pliegos de condiciones, considerando costo beneficio, optimización de 
los costos para la administración. 

• Métrica Utilizada: Consiste en el método utilizado por el comité 
económico 

 
Con este análisis anterior se busca cumplir con el principio de economía, esto asegurando que el 
valor de los servicios se encuentre dentro de un margen coherente para determinar el precio más 
favorable y siendo incluyentes con todos los posibles interesados en el proceso de selección. 
 

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION  DE LA 
AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO SENA REGIONAL 

TOLIMA 2026 
MENOR VALOR MAYOR VALOR  PROMEDIO 

DESVIACION 
ESTANDAR 

COEFICIENT
E DE 

VARIACION 

ITEM DESCRIPCION 
UN
D 

CANTIDA
D 

 VALOR 
UNITARIO 

 VALOR UNITARIO  VALOR UNITARIO 
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR 

UNITARIO 

 
1 PRELIMINARES                

1,1 

Retiro papel esmerilado 
existente, incluye 
andamios y todo lo 
necesario para su 
correcto funcionamiento 

m2 40  $         14.000,00   $             15.000,00   $            14.500,00   $             707,11  5%  

1,2 

desmonte de cielo raso 
en PVC incluye trasiego 
y retiro de escombros a 
lugar autorizado 

m2 110  $         14.000,00   $             15.000,00   $            14.500,00   $             707,11  5%  

1,3 

Desmonte técnico y 
controlado de divisiones 
existentes en aluminio y 
vidrio , ejecutado bajo 
protocolo de desmontaje 
secuencial para mitigar 
riesgos de fractura 

m2 22,68  $         20.000,00   $             25.000,00   $            22.500,00   $          3.535,53  16%  
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súbita, garantizando la 
seguridad del personal 
con el uso de elementos 
de protección 
especializada (guantes 
anticorte, ventosas de 
carga) y protección de 
elementos adyacentes. 
Incluye inventario previo 
de elementos 
reutilizables, 
clasificación de 
materiales y plan de 
manejo de residuos para 
disposición final según 
normatividad vigente, y 
traslado al lugar 
indicado por la 
supervisión. 

1,4 

Demolición manual  de 
muro en mampostería 
de bloque (no 
estructural), incluye 
corte, desmonte y 
fragmentación del 
material. incluye 
trasiego  al lugar 
indicado por el 
supervisor 

m2 3,5728  $         28.000,00   $             30.000,00   $            29.000,00   $          1.414,21  5%  

1,5 

Demolición manual de 
piso en porcelanato de 
60x60 cm, incluye corte 
en unión con el piso 
existente, desmonte y 
fragmentación del 
material. Incluye el 
cargue, trasiego al lugar 
de acopio y la revisión 
técnica, preparación, 
regularización o 
nivelación de la capa 
base de mortero o 
afinado existente 
posterior a la demolición 
para garantizar la 
correcta adherencia y 
planicidad del nuevo 
revestimiento. 

m2 30  $         28.000,00   $             30.000,00   $            29.000,00   $          1.414,21  5%  

1,6 

desmonte cocina 
existente incluye mueble 
inferior y mueble 
superior,  

und  1 
 $        

145.000,00  
 $           145.000,00   $          145.000,00   $                   -    0%  

1,7 

Sellado técnico de punto 
hidráulico de 1/2" 
mediante taponamiento 
seguro de la red con 
accesorio 
macho/hembra roscado 
o soldado de alta 
presión. Incluye la 
realización de pruebas 
de presión y 
estanqueidad 
posteriores para 
verificar la hermeticidad 
del sistema y evitar 
fugas. 

und 2  $         25.000,00   $             25.000,00   $            25.000,00   $                   -    0%  

1,8 

Sellado técnico de punto 
sanitario de 3" mediante 
taponamiento hermético 
con accesorio de tapón 
soldado o mecánico 
compatible con la 
tubería existente. 
Incluye pruebas de 
estanqueidad para 

und 2  $         30.000,00   $             30.000,00   $            30.000,00   $                   -    0%  



 

143 

 

mitigar fugas, malos 
olores o retorno de 
gases en el sistema. 

2 DIVISIONES                 

2,1 

Suministro e instalación 
de vidrio templado de 
seguridad de 8 mm de 
espesor, con cantos 
pulidos y bordes 
biselados, fabricado 
bajo normas técnicas 
nacionales (NSR-10 
Título K / NTC 5754), 
diseñado para soportar 
cargas de uso e impacto 
humano. Incluye 
sistema de anclaje de 
alta resistencia 
mecánica, herrajes de 
fijación, perfiles de 
aluminio, empaques de 
neopreno y sellos de 
silicona que garantizan 
la estabilidad y 
durabilidad del 
sistema.incluye todo lo 
necesario para su 
correcta instalación y 
funcionamiento. 

m2 20 
 $        

490.000,00  
 $           510.000,00   $          500.000,00  

 $         
14.142,14  

3%  

2,2 

suministro e instalación  
papel  esmerilado con 
logo SENA y APE para 
divisiones vidrio 
templado  incluye todos 
los elementos 
necesarios para su 
correcta instalación y 
funcionamiento 

m2 40  $         85.000,00   $             85.000,00   $            85.000,00   $                   -    0%  

2,3 

Suministro e instalación 
de puerta batiente en 
vidrio templado de 
seguridad de 8 mm, 
diseñada según normas 
de seguridad e impacto 
(NSR-10). Incluye 
sistema de pivote tubo 
piso-techo, herrajes de 
acero inoxidable, 
manijas tipo palanca 
ergonómica para tráfico 
pesado 
hospitalario/institucional
, cerradura de 
seguridad, empaques y 
todo lo necesario para 
su correcto 
funcionamiento. 
Dimensiones: 0.90 x 
2.60 m. 

und 3 
 $     

1.350.000,00  
 $        1.350.000,00  

 $        
1.350.000,00  

 $                   -    0%  

2,4 

Suministro, transporte e 
instalación de puerta 
corrediza tipo panel (tipo 
japonés) conformada 
por perfilería en aluminio 
de alta resistencia y 
vidrio de seguridad 
templado según NSR-
10. Incluye rieles de 
deslizamiento superior, 
guiado inferiorr, 
rodamientos de tráfico 
pesado, tiradores, 
empaques, anclajes 
estructurales y sellos de 
estanqueidad.y todo lo 
necesario para su 

m2 6,716 
 $        

320.000,00  
 $           320.000,00   $          320.000,00   $                   -    0%  
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correcta instalación y 
funcionamiento 

2,5 

Suministro e instalación 
de puerta batiente en 
vidrio templado de 
seguridad de 8 mm, 
diseñada bajo normas 
de seguridad (NSR-10). 
Incluye sistema de 
pivote tubo piso-techo, 
herrajes de acero 
inoxidable de alta 
resistencia, manijas 
ergonómicas tipo 
palanca para tráfico 
pesado institucional, 
cerradura de seguridad 
y empaques. 
Dimensiones: 1.20 x 
2.60 m. 

und 1 
 $     

1.530.000,00  
 $        1.550.000,00  

 $        
1.540.000,00  

 $         
14.142,14  

1%  

3,0 MAMPOSTERIA                 

3,1 

Suministro e instalación 
de muro doble en placas 
de cemento 
autoclavadas 
(Superboard o similar) 
de 8 mm de espesor. 
Estructura soporte en 
perfilería metálica de 
acero galvanizado 
Calibre 24 o 26 (parales 
y canales con 
modulación técnica). 
Incluye aislamiento 
acústico interno en lana 
de fibra de vidrio o lana 
de roca de alta densidad 
para confort acústico 
institucional, cinta de 
junta invisible, masillado 
y lijado para acabado 
liso.incluye todo lo 
necesario para su 
correcta ejecución.  

m2 18,9486 
 $        

158.000,00  
 $           165.000,00   $          161.500,00   $          4.949,75  3%  

3,2 

Suministro e instalación 
de dintel doble en placas 
de cemento 
(Superboard) de 8 mm 
de espesor. Incluye 
refuerzo interno en pino 
seco e  inmunizado y 
alta resistencia 
compatible con el 
sistema  anclajes y 
herrajes. Y todo lo 
necesario para su 
correcta ejecución.  

m2 20 
 $        

155.000,00  
 $           160.000,00   $          157.500,00   $          3.535,53  2%  

3,3 

Suministro e instalación 
de muro doble en placas 
de cemento 
(Superboard) de 8 mm 
de espesor. Incluye 
refuerzos estructurales 
en perfilería metálica 
galvanizada 
dimensionados para 
soportar de manera 
segura las cargas y 
peso propio del mesón 
de cocina, cinta de junta 
invisible, masilla, 
herrajes de fijación y 
acabados. y todo lo 
necesario para su 
correcta instalación  

m2 4,635 
 $        

175.000,00  
 $           175.000,00   $          175.000,00   $                   -    0%  

4,0 AIRES ACONDICIONADOS            



 

145 

 

4,1 

Suministro e instalación 
de equipo de aire 
acondicionado tipo 
Cassette Redondo 
Inverter de alta 
eficiencia con capacidad 
de 60.000 BTU, previa 
verificación y cálculo de 
carga térmica del 
espacio. Incluye kit de 
tuberías de cobre con 
aislamiento térmico, 
cableado de control y 
potencia, soporte 
estructural certificado 
para unidad exterior e 
interior, y sistema de 
drenaje de condensados 
en tubería de PVC con 
pendientes adecuadas y 
conexión a punto de 
descarga.Etiqueta de 
eficiencia energética  o 
su equivalente, deberá 
ser A o B, con el fin de 
que se encuentre dentro 
del rango de menor 
consumo de energía 
eléctrica, debe contar 
con sistema 
temporizador de 
encendido y apagado.  
 
* RETIQ tipo B o inferior 
* EU tipo B o inferior 
* Energy Star o 
equivalente-Se prefiere 
el uso de refrigerantes 
tipo R-507 A, R-410A, 
R-134a, R-152 a, R-125, 
R-143 a, R-32, R-23, R-
404 A, R-407 A, R-407 
B, R-407 C, R-508 A, R-
508 B, R-717, R-600 a, 
R-290, R-453A (RS-70) 
y R-32 (Sustancias que 
no agotan el ozono y 
con bajo potencial de 
calentamiento global) 
incluye anclajes y todo 
lo necesario para su 
correcta instalación y 
funcionamiento 

und 1 
 $     

9.900.000,00  
 $       

11.000.000,00  
 $      

10.450.000,00  
 $       

777.817,46  
7%  

4,2 

Suministro e Instalación 
de aire acondicionado 
Tipo Split Inverter de 
pared (12.000 btu), 
incluye conexiones, 
tubería, acoples, 
mangueras, anclajes  y 
todo lo necesario para 
su correcta instalación y 
funcionamiento. 
 
Etiqueta de eficiencia 
energética  o su 
equivalente, deberá ser 
A o B, con el fin de que 
se encuentre dentro del 
rango de menor 
consumo de energía 
eléctrica, debe contar 
con sistema 
temporizador de 
encendido y apagado.  
 

und 2 
 $     

3.700.000,00  
 $        3.700.000,00  

 $        
3.700.000,00  

 $                   -    0%  
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* RETIQ tipo B o inferiorr 
* EU tipo B o inferiorr 
* Energy Star o 
equivalente Se prefiere 
el uso de refrigerantes 
tipo R-507 A, R-410A, 
R-134a, R-152 a, R-125, 
R-143 a, R-32, R-23, R-
404 A, R-407 A, R-407 
B, R-407 C, R-508 A, R-
508 B, R-717, R-600 a, 
R-290, R-453A (RS-70) 
y R-32 (Sustancias que 
no agotan el ozono y 
con bajo potencial de 
calentamiento global) 

5,0 CIELO RASOS  Y PINTURAS            

                 
5,1    

Suministro e instalación 
de cielorraso en placas 
de cemento 
(Superboard) de 4 mm. 
Incluye estructura con 
perfilería metálica 
galvanizada Calibre 24-
26, modulación de 
placas, fijaciones, 
masillado de juntas con 
cinta, lijado para 
acabado liso y la 
incorporación de 
registros de inspección y 
mantenimiento 
herméticos para acceso 
a redes y sistemas 
ocultos. y todo lo 
necesario para su 
correcta instalación y 
funcionamiento 

m2 115 
 $        

113.000,00  
 $           115.000,00   $          114.000,00   $          1.414,21  1%  

5,2 

Suministro e instalación 
de cielorraso lineal en 
placas de cemento 
(Superboard) de 4 mm 
(medición lineal de 
ajuste perimetral o 
detalles específicos). 
Incluye estructura en 
perfilería metálica 
galvanizada Cal. 24-26, 
fijaciones, masillado de 
juntas, lijado y registros 
de inspección.y todo lo 
necesario para su 
correcta instalación y 
funcionamiento 

ml 15  $         55.000,00   $             60.000,00   $            57.500,00   $          3.535,53  6%  

5,3 

suministro e instalación 
dilatacion en Z para 
cielo raso  incluye 
andamios certificados y 
todo lo necesario para 
su correcta instalación 

ml 50  $         19.500,00   $             20.000,00   $            19.750,00   $             353,55  2%  

5,4 

Suministro y aplicación 
Pintura interior vinilo tipo 
1 a 3 manos muros 
interiores- (incluye 
suministro, transporte y 
colocación, limpieza y 
todo lo requerido para la 
correcta ejecución y 
recibo a satisfacción) 
incluye resanes y 
andamios certificados 

m2 60  $         27.500,00   $             28.000,00   $            27.750,00   $             353,55  1%  

5,5 

Suministro y aplicación 
Pintura interior vinilo tipo 
2,  a 3 manos sobre 
placa existente - (incluye 
suministro, transporte y 

m2 114  $         23.000,00   $             24.000,00   $            23.500,00   $             707,11  3%  
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colocación, limpieza y 
todo lo requerido para la 
correcta ejecución y 
recibo a satisfacción) 
incluye resanes y 
andamios certificados 

6 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

               

6,1 

Suministro e instalación 
de luminaria colgante 
LED lineal de luz neutra 
de 40W (tipo Éxito Corp 
o equivalente). Incluye 
conductores de cobre 
certificados bajo 
reglamento RETIE, 
canalización en 
tuberíatubería PVC tipo 
pesado SCH-40 
(Schedule 40) o 
equivalente técnico, 
fabricada y certificada 
bajo especificaciones de 
la norma NTC 3833 / 
NTC 979, cumpliendo 
estrictamente con el 
reglamento RETIE y la 
NTC 2050  de diámetro 
según norma, soportes, 
anclajes, andamios 
certificados y pruebas 
de funcionamiento.y 
todo lo necesario para 
su correcta instalación y 
funcionamiento 

und 4  $         90.000,00   $           150.000,00   $          120.000,00  
 $         

42.426,41  
35%  

6,2 

Suministro e instalación 
de luminaria tipo aro 
circular LED 
suspendida, de 1,20 mt  
fabricada en aluminio 
con difusor opalizado. 
Incluye conductores 
certificados RETIE, 
tubería PVC tipo pesado 
SCH-40 (Schedule 40) o 
equivalente técnico, 
fabricada y certificada 
bajo especificaciones de 
la norma NTC 3833 / 
NTC 979, cumpliendo 
estrictamente con el 
reglamento RETIE y la 
NTC 2050 , accesorios 
de montaje, andamios 
certificados y pruebas 
de funcionamiento. 

und 2 
 $        

870.000,00  
 $           950.000,00   $          910.000,00  

 $         
56.568,54  

6%  

6,3 

Suministro e instalación 
de luminaria LED 
colgante de 2x18W T8 
de 120V con bombillos 
tipo LED. Incluye 
conductores certificados 
RETIE, canalización 
tubería PVC tipo pesado 
SCH-40 (Schedule 40) o 
equivalente técnico, 
fabricada y certificada 
bajo especificaciones de 
la norma NTC 3833 / 
NTC 979, cumpliendo 
estrictamente con el 
reglamento RETIE y la 
NTC 2050 , soportes 
tipo cadena, anclajes, 
andamios certificados y 
pruebas de conexión. 

und 15 
 $        

150.000,00  
 $           150.000,00   $          150.000,00   $                   -    0%  
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6,4 

Suministro e instalación 
de punto eléctrico 
completo para 
tomacorriente 
monofásico a 120V con 
polo a tierra. Incluye 
conductores de cobre 
calibres certificados, 
canalización en tubería 
tubería PVC tipo pesado 
SCH-40 (Schedule 40) o 
equivalente técnico, 
fabricada y certificada 
bajo especificaciones de 
la norma NTC 3833 / 
NTC 979, cumpliendo 
estrictamente con el 
reglamento RETIE y la 
NTC 2050 , caja 
metálica, placa metálica, 
marcado de circuitos y 
certificación conforme al 
reglamento RETIE. 

und 10 
 $        

130.000,00  
 $           140.000,00   $          135.000,00   $          7.071,07  5%  

6,5 

Suministro, transporte e 
instalación de punto 
eléctrico completo para 
iluminación a 120V. 
Incluye conductores de 
cobre calibres 
certificados, 
canalización en tubería 
EMT o PVC, caja de 
paso, interruptor sencillo 
de marca certificada, 
marcado de circuitos y 
pruebas conforme al 
reglamento RETIE. 

und 10 
 $        

140.000,00  
 $           140.000,00   $          140.000,00   $                   -    0%  

6,6 

Suministro e instalación 
de luminaria LED 
colgante de 2x18W T8 
de 120V con bombillos 
tipo LED. Incluye 
conductores certificados 
RETIE, canalización 
tubería PVC tipo pesado 
SCH-40 (Schedule 40) o 
equivalente técnico, 
fabricada y certificada 
bajo especificaciones de 
la norma NTC 3833 / 
NTC 979, cumpliendo 
estrictamente con el 
reglamento RETIE y la 
NTC 2050 , soportes 
tipo cadena, anclajes, 
andamios certificados y 
pruebas de conexión. 

und 4 
 $        

135.000,00  
 $           135.000,00   $          135.000,00   $                   -    0%  

6,7 

reinstalación luminarias 
incluye andamios 
certificados y todo lo 
necesario para su 
correcta ejecución 

und 10  $         45.000,00   $             45.000,00   $            45.000,00   $                   -    0%  

7 VARIOS                

7,1 

Suministro, fabricación e 
instalación de aviso 
institucional de 5.00 m 
de largo x 0.60 m de 
alto, elaborado en panel 
de aluminio compuesto 
(ACM) de 3 mm de 
espesor, con acabado 
tipo mate o satinado a 
elegir. 
El aviso incluye la 
reproducción de imagen 
institucional (SENA, 

und 1 
 $     

3.350.000,00  
 $        3.400.000,00  

 $        
3.375.000,00  

 $         
35.355,34  

1%  
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APE y Servicio Público 
de Empleo) conforme al 
diseño suministrado , 
mediante elementos en 
alto relieve y luz led 
(incluye punto 
electrico).Diseño 
conforme a manual de 
identidad institucional 
SENA y APE” incluye 
andamios certifcados 
para su instalación y 
todos los elementos 
necesarios para su 
correcta instalación y 
funcionamiento 

7,2 

Retiro, cargue, 
transporte y disposición 
final de escombros en 
sitio autorizado (incluye 
certificado) 

m3 7  $         90.000,00   $             90.000,00   $            90.000,00   $                   -    0%  

7,3 

 Suministro e instalación 
de piso en baldosas de 
porcelanato formato 
60x60 cm,(tráfico 
comercial) acabado y 
tonalidad igual o similar 
al existente, para áreas 
interiores. incluye todo 
lo necesario para su 
correcta instalación 

m2 30 
 $        

140.000,00  
 $           140.000,00   $          140.000,00   $                   -    0%  

7,4 

Suministro e instalación 
de alfombra de tráfico 
comercial de alta 
resistencia, adecuada 
para zonas de alto 
tránsito, incluyendo 
todas las  actividades 
necesarias para su 
correcta colocación, 
nivelación y acabado 
final, conforme a 
especificaciones 
técnicas. 

m2 20,28 
 $        

110.000,00  
 $           120.000,00   $          115.000,00   $          7.071,07  6%  

7,5 

suministro e instalación 
mueble empotrado de 
cocina  superior  2.46 m. 
elaborado en melamina 
RH 15 mm con acabado 
en color según diseño. 
incluye Tablero 
melamínico RH 15 mm 
División interna según 
modulación 
Puertas abatibles 
Bisagras tipo 
cazoletacierre suave  
Manijas metálicas o 
integradas Tornillería y 
herrajes completos 
Soportes y sistema de 
anclaje a muro 
Tapacantos en PVC 
Nivelación, ajuste y 
alineación y todo lo 
necesario para su 
correcta instalación y 
funiconamiento 

und 1 
 $     

2.100.000,00  
 $        2.280.000,00  

 $        
2.190.000,00  

 $       
127.279,22  

6%  

7,6 

suministro e instalación 
mueble empotrado de 
cocina  inferior 2.46  
elaborado en melamina 
RH 15 mmDivisión 
interna según 
modulación 
Puertas abatibles 

und 1 
 $     

2.100.000,00  
 $        2.280.000,00  

 $        
2.190.000,00  

 $       
127.279,22  

6%  
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Bisagras tipo 
cazoletacierre suave  
Manijas metálicas o 
integradas Tornillería y 
herrajes completos 
Soportes y sistema de 
anclaje a muro 
Tapacantos en PVC 
Nivelación, ajuste y 
alineación y todo lo 
necesario para su 
correcta instalación y 
funiconamiento 

7,7 

suministro  e instalación 
meson en granito  negro 
absoluto  ancho de 0.60 
m  espesor aproximado 
de 2 a 3 cm,incluye 
estructura  pulido y 
brillado en cara superior 
y bordes. Placa en 
granito negro absoluto 
Corte, pulido y brillado 
Borde frontal pulido o 
biselado Estructura de 
soporte  Anclajes y 
fijaciones Nivelación y 
ajuste Sellado de juntas 
con silicona o adhesivo 
especializadoy todo lo 
necesario para su 
correcta instalación  y 
funcionamiento 

ml 4,098 
 $        

720.000,00  
 $           890.000,00   $          805.000,00  

 $       
120.208,15  

15%  

7,8 

suministro e 
instalaciónde Griferia 
Lavaplatos Cuello Cisne 
En Acero Inoxidable 
Monocontrol , incluye  
todo lo necesariopara su 
correcto funcionamiento 

und 1 
 $        

605.000,00  
 $           605.000,00   $          605.000,00   $                   -    0%  

7,9 

suministro e instalación 
de  Lavaplatos Doble 
Tanque 80x43cm + 
Canastillas y Sifón 
Acero Inoxidable  Con 
Accesorios  incluye 
desagues, accesorios y  
todo lo necesario para 
su correcto 
funcionamiento 

und 1 
 $        

530.000,00  
 $           550.000,00   $          540.000,00  

 $         
14.142,14  

3%  

7,10 

Suministro e instalación 
de punto hidráulico de 
abasto de agua limpia, 
incluye tubería de PVC 
presión o CPVC de 
marca certificada, 
diámetros técnicos 
adecuados, codos, 
uniones, soldaduras de 
PVC, anclajes y pruebas 
de presión finales para 
certificación de cero 
fugas. 

und 1  $         80.000,00   $             90.000,00   $            85.000,00   $          7.071,07  8%  

7,11 

Suministro e instalación 
de punto sanitario de 
desagüe de aguas 
servidas, incluye tubería 
de PVC sanitaria de 
marca certificada, 
diámetro de evacuación 
adecuado, accesorios 
de unión, codos y tees, 
garantizando 
pendientes de 
evacuación mínimas del 
1% al 2% para evitar 

und 1  $         90.000,00   $             95.000,00   $            92.500,00   $          3.535,53  4%  
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estancamientos, 
obstrucciones y malos 
olores. 

7,12 

Suministro, fabricación e 
instalación de estructura 
tipo módulo colaborativo 
divisor, conformado por 
paneles decorativos en 
WPC (Wood Plastic 
Composite) con 
acabado tipo listonado 
vertical, instalado de 
piso a techo 
Dimensiones: Altura: 
2.85 m Ancho: 0.60 m 
Incluye: 
Paneles en WPC tipo 
listonado (color a 
elección) 
Estructura de soporte 
interna en madera o 
perfilería metálica 
Sistema de anclaje a 
piso y techo Elementos 
de fijación (tornillería, 
chazos, anclajes) 
Remates y acabados 
laterales 

und 3 
 $        

850.000,00  
 $           870.000,00   $          860.000,00  

 $         
14.142,14  

2%  

7,13 

suministro e instalación  
de superficie en  
Melamina RH 15 mm 
color a legir  según 
diseño  y base en   en  
Lámina de acero Cold 
Rolled (laminado en 
frío). Calibre 18 (1.2 
mm) para componentes 
estructurales, Doblez de 
lámina (grafado) para 
rigidez, reforzado con 
tubo cuadrado o 
rectangular (PTR)  
calibre 18.Acabado en 
Pintura en polvo 
electrostática, 
horneable, tipo epoxi-
poliéster Uniones 
Soldadura MIG/MAG  
troquelado.  

und 2 
 $     

1.400.000,00  
 $        1.550.000,00  

 $        
1.475.000,00  

 $       
106.066,02  

7%  

7,14 

Suministro, transporte, 
modulación e instalación 
de palillería (listonado) 
decorativo en madera 
MDF de sección de 2x2 
pulgadas (5×5" cm” 
aproximadamente), para 
revestimiento de muros 
o cielorrasos. Incluye: 
estructura de soporte o 
bastidor posterior de 
fijación, anclajes 
mecánicos, adhesivo de 
alta resistencia para 
madera, sellador, lijado, 
masilla para juntas, 
aplicación de base 
(primer) y acabado final 
en laca catalizada o 
pintura de poliuretano 
en color a elegir por la 
supervisión, andamios, 
mano de obra calificada, 
herramientas, equipos y 
todo lo necesario para 
su correcta entrega a 
satisfacción 

m2 5,696 
 $        

235.000,00  
 $           240.000,00   $          237.500,00   $          3.535,53  1%  
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7,15 

Recolección, transporte 
y disposición final de 
residuos peligrosos 
provenientes de la 
aplicación de pinturas, 
solventes, selladores, 
adhesivos y otros 
insumos de naturaleza 
química y residuos 
derivados tales como 
envases contaminados, 
sobrantes de producto y 
elementos impregnados 

KG 10  $         10.500,00   $             12.000,00   $            11.250,00   $          1.060,66  9%  

7,16 aseo general de obra und 1 
 $        

200.000,00  
 $           200.000,00   $          200.000,00   $                   -    0%  

 

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PRECIO DE REFERENCIA 
 
Para establecer el criterio de selección del VALOR DE REFERENCIA UNITARIO INCLUIDO TODOS LOS 
IMPUESTOS DE LEY, se determina que: 
 

El criterio de selección del precio de referencia se efectuó teniendo en cuenta la respectiva 
comparación entre los resultados de las tendencias, donde el porcentaje de dispersión 
estableciendo la siguiente condición para determinar el precio de referencia unitario incluido IVA 
(cuando aplique) y los demás gravámenes 

• Cuando la dispersión es menor o igual al 25%, el criterio es el MENOR VALOR 

• Cuando la dispersión mayor o igual al 26% el criterio es la MEDIA ARMONICA 
 

El presupuesto después del respectivo estudio de mercado y determinación de los precios de 
referencia, los cuales se plasman a continuación, es de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 
M/CTE  ($ 132.410.480,56) IVA incluido, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a 
ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de 
carácter legal, costos directos e indirectos y de conformidad a que el presente proceso está dividido 
por lotes la distribución presupuestal es la siguiente: 

PRECIOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS 

CONTRATAR  LAS OBRAS DE  ADECUACION  DE LA AGENCIA 
PUBLICA DE EMPLEO SENA  REGIONAL TOLIMA 2026 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

VALOR TOTAL  
METRICA 

UTILIZADA 
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

 VALOR 
UNITARIO 

 
1 PRELIMINARES        $            3.805.338,40     

1,1 
Retiro papel esmerilado existente, 
incluye andamios y todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento 

m2 40  $         14.000,00   $               560.000,00  MENOR VALOR  

1,2 
desmonte de cielo raso en PVC incluye 
trasiego y retiro de escombros a lugar 
autorizado 

m2 110  $         14.000,00   $            1.540.000,00  MENOR VALOR  

1,3 

Desmonte técnico y controlado de 
divisiones existentes en aluminio y vidrio 
, ejecutado bajo protocolo de 
desmontaje secuencial para mitigar 

m2 22,68  $         22.500,00   $               510.300,00  PROMEDIO  
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riesgos de fractura súbita, garantizando 
la seguridad del personal con el uso de 
elementos de protección especializada 
(guantes anticorte, ventosas de carga) y 
protección de elementos adyacentes. 
Incluye inventario previo de elementos 
reutilizables, clasificación de materiales 
y plan de manejo de residuos para 
disposición final según normatividad 
vigente, y traslado al lugar indicado por 
la supervisión. 

1,4 

Demolición manual  de muro en 
mampostería de bloque (no estructural), 
incluye corte, desmonte y fragmentación 
del material. incluye trasiego  al lugar 
indicado por el supervisor 

m2 3,5728  $         28.000,00   $               100.038,40  MENOR VALOR  

1,5 

Demolición manual de piso en 
porcelanato de 60x60 cm, incluye corte 
en unión con el piso existente, desmonte 
y fragmentación del material. Incluye el 
cargue, trasiego al lugar de acopio y la 
revisión técnica, preparación, 
regularización o nivelación de la capa 
base de mortero o afinado existente 
posterior a la demolición para garantizar 
la correcta adherencia y planicidad del 
nuevo revestimiento. 

m2 30  $         28.000,00   $               840.000,00  MENOR VALOR  

1,6 
desmonte cocina existente incluye 
mueble inferior y mueble superior,  

und  1  $       145.000,00   $               145.000,00  MENOR VALOR  

1,7 

Sellado técnico de punto hidráulico de 
1/2" mediante taponamiento seguro de 
la red con accesorio macho/hembra 
roscado o soldado de alta presión. 
Incluye la realización de pruebas de 
presión y estanqueidad posteriores para 
verificar la hermeticidad del sistema y 
evitar fugas. 

und 2  $         25.000,00   $                 50.000,00  MENOR VALOR  

1,8 

Sellado técnico de punto sanitario de 3" 
mediante taponamiento hermético con 
accesorio de tapón soldado o mecánico 
compatible con la tubería existente. 
Incluye pruebas de estanqueidad para 
mitigar fugas, malos olores o retorno de 
gases en el sistema. 

und 2  $         30.000,00   $                 60.000,00  MENOR VALOR  

2 DIVISIONES         $          20.929.120,00     

2,1 

Suministro e instalación de vidrio 
templado de seguridad de 8 mm de 
espesor, con cantos pulidos y bordes 
biselados, fabricado bajo normas 
técnicas nacionales (NSR-10 Título K / 
NTC 5754), diseñado para soportar 
cargas de uso e impacto humano. 
Incluye sistema de anclaje de alta 
resistencia mecánica, herrajes de 
fijación, perfiles de aluminio, empaques 
de neopreno y sellos de silicona que 
garantizan la estabilidad y durabilidad 
del sistema.incluye todo lo necesario 
para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

m2 20  $       490.000,00   $            9.800.000,00  MENOR VALOR  

2,2 

suministro e instalación  papel  
esmerilado con logo SENA y APE para 
divisiones vidrio templado  incluye todos 
los elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento 

m2 40  $         85.000,00   $            3.400.000,00  MENOR VALOR  
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2,3 

Suministro e instalación de puerta 
batiente en vidrio templado de seguridad 
de 8 mm, diseñada según normas de 
seguridad e impacto (NSR-10). Incluye 
sistema de pivote tubo piso-techo, 
herrajes de acero inoxidable, manijas 
tipo palanca ergonómica para tráfico 
pesado hospitalario/institucional, 
cerradura de seguridad, empaques y 
todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. Dimensiones: 0.90 x 
2.60 m. 

und 3  $    1.350.000,00   $            4.050.000,00  MENOR VALOR  

2,4 

Suministro, transporte e instalación de 
puerta corrediza tipo panel (tipo japonés) 
conformada por perfilería en aluminio de 
alta resistencia y vidrio de seguridad 
templado según NSR-10. Incluye rieles 
de deslizamiento superior, guiado 
inferiorr, rodamientos de tráfico pesado, 
tiradores, empaques, anclajes 
estructurales y sellos de estanqueidad.y 
todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento 

m2 6,716  $       320.000,00   $            2.149.120,00  MENOR VALOR  

2,5 

Suministro e instalación de puerta 
batiente en vidrio templado de seguridad 
de 8 mm, diseñada bajo normas de 
seguridad (NSR-10). Incluye sistema de 
pivote tubo piso-techo, herrajes de acero 
inoxidable de alta resistencia, manijas 
ergonómicas tipo palanca para tráfico 
pesado institucional, cerradura de 
seguridad y empaques. Dimensiones: 
1.20 x 2.60 m. 

und 1  $    1.530.000,00   $            1.530.000,00  MENOR VALOR  

3,0 MAMPOSTERIA         $            6.905.003,80     

3,1 

Suministro e instalación de muro doble 
en placas de cemento autoclavadas 
(Superboard o similar) de 8 mm de 
espesor. Estructura soporte en perfilería 
metálica de acero galvanizado Calibre 
24 o 26 (parales y canales con 
modulación técnica). Incluye aislamiento 
acústico interno en lana de fibra de vidrio 
o lana de roca de alta densidad para 
confort acústico institucional, cinta de 
junta invisible, masillado y lijado para 
acabado liso.incluye todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

m2 18,9486  $       158.000,00   $            2.993.878,80  MENOR VALOR  

3,2 

Suministro e instalación de dintel doble 
en placas de cemento (Superboard) de 8 
mm de espesor. Incluye refuerzo interno 
en pino seco e  inmunizado y alta 
resistencia compatible con el sistema  
anclajes y herrajes. Y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

m2 20  $       155.000,00   $            3.100.000,00  MENOR VALOR  

3,3 

Suministro e instalación de muro doble 
en placas de cemento (Superboard) de 8 
mm de espesor. Incluye refuerzos 
estructurales en perfilería metálica 
galvanizada dimensionados para 
soportar de manera segura las cargas y 
peso propio del mesón de cocina, cinta 
de junta invisible, masilla, herrajes de 
fijación y acabados. y todo lo necesario 
para su correcta instalación  

m2 4,635  $       175.000,00   $               811.125,00  MENOR VALOR  

4,0 AIRES ACONDICIONADOS    $          17.850.000,00     
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4,1 

Suministro e instalación de equipo de 
aire acondicionado tipo Cassette 
Redondo Inverter de alta eficiencia con 
capacidad de 60.000 BTU, previa 
verificación y cálculo de carga térmica 
del espacio. Incluye kit de tuberías de 
cobre con aislamiento térmico, cableado 
de control y potencia, soporte estructural 
certificado para unidad exterior e interior, 
y sistema de drenaje de condensados en 
tubería de PVC con pendientes 
adecuadas y conexión a punto de 
descarga.Etiqueta de eficiencia 
energética  o su equivalente, deberá ser 
A o B, con el fin de que se encuentre 
dentro del rango de menor consumo de 
energía eléctrica, debe contar con 
sistema temporizador de encendido y 
apagado.  
 
* RETIQ tipo B o inferior 
* EU tipo B o inferior 
* Energy Star o equivalente-Se prefiere 
el uso de refrigerantes tipo R-507 A, R-
410A, R-134a, R-152 a, R-125, R-143 a, 
R-32, R-23, R-404 A, R-407 A, R-407 B, 
R-407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-
600 a, R-290, R-453A (RS-70) y R-32 
(Sustancias que no agotan el ozono y 
con bajo potencial de calentamiento 
global) incluye anclajes y todo lo 
necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento 

und 1  $  10.450.000,00   $          10.450.000,00  PROMEDIO  

4,2 

Suministro e Instalación de aire 
acondicionado Tipo Split Inverter de 
pared (12.000 btu), incluye conexiones, 
tubería, acoples, mangueras, anclajes  y 
todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 
 
Etiqueta de eficiencia energética  o su 
equivalente, deberá ser A o B, con el fin 
de que se encuentre dentro del rango de 
menor consumo de energía eléctrica, 
debe contar con sistema temporizador 
de encendido y apagado.  
 
* RETIQ tipo B o inferiorr 
* EU tipo B o inferiorr 
* Energy Star o equivalente Se prefiere 
el uso de refrigerantes tipo R-507 A, R-
410A, R-134a, R-152 a, R-125, R-143 a, 
R-32, R-23, R-404 A, R-407 A, R-407 B, 
R-407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-
600 a, R-290, R-453A (RS-70) y R-32 
(Sustancias que no agotan el ozono y 
con bajo potencial de calentamiento 
global) 

und 2  $    3.700.000,00   $            7.400.000,00  MENOR VALOR  

5,0 CIELO RASOS  Y PINTURAS    $          19.104.500,00     

                 5,1    

Suministro e instalación de cielorraso en 
placas de cemento (Superboard) de 4 
mm. Incluye estructura con perfilería 
metálica galvanizada Calibre 24-26, 
modulación de placas, fijaciones, 
masillado de juntas con cinta, lijado para 
acabado liso y la incorporación de 

m2 115  $       113.000,00   $          12.995.000,00  MENOR VALOR  
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registros de inspección y mantenimiento 
herméticos para acceso a redes y 
sistemas ocultos. y todo lo necesario 
para su correcta instalación y 
funcionamiento 

5,2 

Suministro e instalación de cielorraso 
lineal en placas de cemento 
(Superboard) de 4 mm (medición lineal 
de ajuste perimetral o detalles 
específicos). Incluye estructura en 
perfilería metálica galvanizada Cal. 24-
26, fijaciones, masillado de juntas, lijado 
y registros de inspección.y todo lo 
necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento 

ml 15  $         57.500,00   $               862.500,00  PROMEDIO  

5,3 

suministro e instalación dilatacion en Z 
para cielo raso  incluye andamios 
certificados y todo lo necesario para su 
correcta instalación 

ml 50  $         19.500,00   $               975.000,00  MENOR VALOR  

5,4 

Suministro y aplicación Pintura interior 
vinilo tipo 1 a 3 manos muros interiores- 
(incluye suministro, transporte y 
colocación, limpieza y todo lo requerido 
para la correcta ejecución y recibo a 
satisfacción) incluye resanes y 
andamios certificados 

m2 60  $         27.500,00   $            1.650.000,00  MENOR VALOR  

5,5 

Suministro y aplicación Pintura interior 
vinilo tipo 2,  a 3 manos sobre placa 
existente - (incluye suministro, 
transporte y colocación, limpieza y todo 
lo requerido para la correcta ejecución y 
recibo a satisfacción) incluye resanes y 
andamios certificados 

m2 114  $         23.000,00   $            2.622.000,00  MENOR VALOR  

6 INSTALACIONES ELECTRICAS        $            8.240.000,00     

6,1 

Suministro e instalación de luminaria 
colgante LED lineal de luz neutra de 
40W (tipo Éxito Corp o equivalente). 
Incluye conductores de cobre 
certificados bajo reglamento RETIE, 
canalización en tuberíatubería PVC tipo 
pesado SCH-40 (Schedule 40) o 
equivalente técnico, fabricada y 
certificada bajo especificaciones de la 
norma NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo 
estrictamente con el reglamento RETIE 
y la NTC 2050  de diámetro según 
norma, soportes, anclajes, andamios 
certificados y pruebas de 
funcionamiento.y todo lo necesario para 
su correcta instalación y funcionamiento 

und 4  $       120.000,00   $               480.000,00  PROMEDIO  

6,2 

Suministro e instalación de luminaria tipo 
aro circular LED suspendida, de 1,20 mt  
fabricada en aluminio con difusor 
opalizado. Incluye conductores 
certificados RETIE, tubería PVC tipo 
pesado SCH-40 (Schedule 40) o 
equivalente técnico, fabricada y 
certificada bajo especificaciones de la 
norma NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo 
estrictamente con el reglamento RETIE 
y la NTC 2050 , accesorios de montaje, 
andamios certificados y pruebas de 
funcionamiento. 

und 2  $       910.000,00   $            1.820.000,00  PROMEDIO  

6,3 
Suministro e instalación de luminaria 
LED colgante de 2x18W T8 de 120V con 
bombillos tipo LED. Incluye conductores 

und 15  $       150.000,00   $            2.250.000,00  MENOR VALOR  
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certificados RETIE, canalización tubería 
PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) 
o equivalente técnico, fabricada y 
certificada bajo especificaciones de la 
norma NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo 
estrictamente con el reglamento RETIE 
y la NTC 2050 , soportes tipo cadena, 
anclajes, andamios certificados y 
pruebas de conexión. 

6,4 

Suministro e instalación de punto 
eléctrico completo para tomacorriente 
monofásico a 120V con polo a tierra. 
Incluye conductores de cobre calibres 
certificados, canalización en tubería 
tubería PVC tipo pesado SCH-40 
(Schedule 40) o equivalente técnico, 
fabricada y certificada bajo 
especificaciones de la norma NTC 3833 
/ NTC 979, cumpliendo estrictamente 
con el reglamento RETIE y la NTC 2050 
, caja metálica, placa metálica, marcado 
de circuitos y certificación conforme al 
reglamento RETIE. 

und 10  $       130.000,00   $            1.300.000,00  MENOR VALOR  

6,5 

Suministro, transporte e instalación de 
punto eléctrico completo para 
iluminación a 120V. Incluye conductores 
de cobre calibres certificados, 
canalización en tubería EMT o PVC, caja 
de paso, interruptor sencillo de marca 
certificada, marcado de circuitos y 
pruebas conforme al reglamento RETIE. 

und 10  $       140.000,00   $            1.400.000,00  MENOR VALOR  

6,6 

Suministro e instalación de luminaria 
LED colgante de 2x18W T8 de 120V con 
bombillos tipo LED. Incluye conductores 
certificados RETIE, canalización tubería 
PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) 
o equivalente técnico, fabricada y 
certificada bajo especificaciones de la 
norma NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo 
estrictamente con el reglamento RETIE 
y la NTC 2050 , soportes tipo cadena, 
anclajes, andamios certificados y 
pruebas de conexión. 

und 4  $       135.000,00   $               540.000,00  MENOR VALOR  

6,7 
reinstalación luminarias incluye 
andamios certificados y todo lo 
necesario para su correcta ejecución 

und 10  $         45.000,00   $               450.000,00  MENOR VALOR  

7 VARIOS      $          26.652.150,00     

7,1 

Suministro, fabricación e instalación de 
aviso institucional de 5.00 m de largo x 
0.60 m de alto, elaborado en panel de 
aluminio compuesto (ACM) de 3 mm de 
espesor, con acabado tipo mate o 
satinado a elegir. 
El aviso incluye la reproducción de 
imagen institucional (SENA, APE y 
Servicio Público de Empleo) conforme al 
diseño suministrado , mediante 
elementos en alto relieve y luz led 
(incluye punto electrico).Diseño 
conforme a manual de identidad 
institucional SENA y APE” incluye 
andamios certifcados para su instalación 
y todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento 

und 1  $    3.350.000,00   $            3.350.000,00  MENOR VALOR  
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7,2 
Retiro, cargue, transporte y disposición 
final de escombros en sitio autorizado 
(incluye certificado) 

m3 7  $         90.000,00   $               630.000,00  MENOR VALOR  

7,3 

 Suministro e instalación de piso en 
baldosas de porcelanato formato 60x60 
cm,(tráfico comercial) acabado y 
tonalidad igual o similar al existente, 
para áreas interiores. incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación 

m2 30  $       140.000,00   $            4.200.000,00  MENOR VALOR  

7,4 

Suministro e instalación de alfombra de 
tráfico comercial de alta resistencia, 
adecuada para zonas de alto tránsito, 
incluyendo todas las  actividades 
necesarias para su correcta colocación, 
nivelación y acabado final, conforme a 
especificaciones técnicas. 

m2 20,28  $       115.000,00   $            2.332.200,00  PROMEDIO  

7,5 

suministro e instalación mueble 
empotrado de cocina  superior  2.46 m. 
elaborado en melamina RH 15 mm con 
acabado en color según diseño. incluye 
Tablero melamínico RH 15 mm División 
interna según modulación 
Puertas abatibles Bisagras tipo 
cazoletacierre suave  
Manijas metálicas o integradas 
Tornillería y herrajes completos 
Soportes y sistema de anclaje a muro 
Tapacantos en PVC Nivelación, ajuste y 
alineación y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funiconamiento 

und 1  $    2.190.000,00   $            2.190.000,00  PROMEDIO  

7,6 

suministro e instalación mueble 
empotrado de cocina  inferior 2.46  
elaborado en melamina RH 15 
mmDivisión interna según modulación 
Puertas abatibles Bisagras tipo 
cazoletacierre suave  
Manijas metálicas o integradas 
Tornillería y herrajes completos 
Soportes y sistema de anclaje a muro 
Tapacantos en PVC Nivelación, ajuste y 
alineación y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funiconamiento 

und 1  $    2.190.000,00   $            2.190.000,00  PROMEDIO  

7,7 

suministro  e instalación meson en 
granito  negro absoluto  ancho de 0.60 m  
espesor aproximado de 2 a 3 cm,incluye 
estructura  pulido y brillado en cara 
superior y bordes. Placa en granito 
negro absoluto Corte, pulido y brillado 
Borde frontal pulido o biselado 
Estructura de soporte  Anclajes y 
fijaciones Nivelación y ajuste Sellado de 
juntas con silicona o adhesivo 
especializadoy todo lo necesario para su 
correcta instalación  y funcionamiento 

ml 4,098  $       805.000,00   $            3.298.890,00  PROMEDIO  

7,8 

suministro e instalaciónde Griferia 
Lavaplatos Cuello Cisne En Acero 
Inoxidable Monocontrol , incluye  todo lo 
necesariopara su correcto 
funcionamiento 

und 1  $       605.000,00   $               605.000,00  MENOR VALOR  

7,9 

suministro e instalación de  Lavaplatos 
Doble Tanque 80x43cm + Canastillas y 
Sifón Acero Inoxidable  Con Accesorios  
incluye desagues, accesorios y  todo lo 
necesario para su correcto 
funcionamiento 

und 1  $       530.000,00   $               530.000,00  MENOR VALOR  



 

159 

 

7,10 

Suministro e instalación de punto 
hidráulico de abasto de agua limpia, 
incluye tubería de PVC presión o CPVC 
de marca certificada, diámetros técnicos 
adecuados, codos, uniones, soldaduras 
de PVC, anclajes y pruebas de presión 
finales para certificación de cero fugas. 

und 1  $         85.000,00   $                 85.000,00  PROMEDIO  

7,11 

Suministro e instalación de punto 
sanitario de desagüe de aguas servidas, 
incluye tubería de PVC sanitaria de 
marca certificada, diámetro de 
evacuación adecuado, accesorios de 
unión, codos y tees, garantizando 
pendientes de evacuación mínimas del 
1% al 2% para evitar estancamientos, 
obstrucciones y malos olores. 

und 1  $         90.000,00   $                 90.000,00  MENOR VALOR  

7,12 

Suministro, fabricación e instalación de 
estructura tipo módulo colaborativo 
divisor, conformado por paneles 
decorativos en WPC (Wood Plastic 
Composite) con acabado tipo listonado 
vertical, instalado de piso a techo 
Dimensiones: Altura: 2.85 m Ancho: 0.60 
m Incluye: 
Paneles en WPC tipo listonado (color a 
elección) 
Estructura de soporte interna en madera 
o perfilería metálica Sistema de anclaje 
a piso y techo Elementos de fijación 
(tornillería, chazos, anclajes) Remates y 
acabados laterales 

und 3  $       850.000,00   $            2.550.000,00  MENOR VALOR  

7,13 

suministro e instalación  de superficie en  
Melamina RH 15 mm color a legir  según 
diseño  y base en   en  Lámina de acero 
Cold Rolled (laminado en frío). Calibre 
18 (1.2 mm) para componentes 
estructurales, Doblez de lámina 
(grafado) para rigidez, reforzado con 
tubo cuadrado o rectangular (PTR)  
calibre 18.Acabado en Pintura en polvo 
electrostática, horneable, tipo epoxi-
poliéster Uniones Soldadura MIG/MAG  
troquelado.  

und 2  $    1.475.000,00   $            2.950.000,00  PROMEDIO  

7,14 

Suministro, transporte, modulación e 
instalación de palillería (listonado) 
decorativo en madera MDF de sección 
de 2x2 pulgadas (5×5" cm” 
aproximadamente), para revestimiento 
de muros o cielorrasos. Incluye: 
estructura de soporte o bastidor 
posterior de fijación, anclajes 
mecánicos, adhesivo de alta resistencia 
para madera, sellador, lijado, masilla 
para juntas, aplicación de base (primer) 
y acabado final en laca catalizada o 
pintura de poliuretano en color a elegir 
por la supervisión, andamios, mano de 
obra calificada, herramientas, equipos y 
todo lo necesario para su correcta 
entrega a satisfacción 

m2 5,696  $       235.000,00   $            1.338.560,00  MENOR VALOR  

7,15 

Recolección, transporte y disposición 
final de residuos peligrosos provenientes 
de la aplicación de pinturas, solventes, 
selladores, adhesivos y otros insumos 
de naturaleza química y residuos 
derivados tales como envases 

KG 10  $         11.250,00   $               112.500,00  PROMEDIO  
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contaminados, sobrantes de producto y 
elementos impregnados 

7,16 aseo general de obra und 1  $       200.000,00   $               200.000,00   
 

COSTO DIRECTO     COSTO DIRECTO   $            103.486.112,20   
 

ADMINISTRACION     22%  $              22.766.944,68   
 

UTILIDAD     5%  $               5.174.305,61   
 

IVA  19%  SOBRE UTILIDAD    19%  $                  983.118,07   
 

COSTO  TOTAL     COSTO TOTAL   $            132.410.480,56   
 

 
Para el presente estudio se ha estimado el AIU en un 27% para el presente estudio previo, 
aclarando que el mismo hace parte de la propuesta económica del oferente, sobre el valor 
de la Utilidad se aplica la deducción del I.V.A. 19 %, establecido por Ley para los contratos 
de obra pública. 
 

ADMINISTRACIÓN= 22%; UTILIDAD= 5%; IVA 19% Sobre la utilidad. 

 

NOTA 1: Los porcentajes de AIU establecidos en el presente proceso no podrán ser 

modificados o redistribuidos por parte de los oferentes interesados en participar, 

dicha actuación por parte del oferente constituirá causal de rechazo del ofrecimiento 

realizado, la no observancia de lo anterior constituirá causal de rechazo del ofrecimiento 

realizado. 

 

Nota 2: la Oferta económica deberá allegarse en la Plataforma SECOP II en el Formato de 

Oferta Económica, en el cual se discrimina el valor unitario, cantidades, AIU y subtotales de 

cada una de las actividades contempladas en el Presupuesto elaborado por la Entidad. 

 

La Entidad Estatal al momento de la evaluación y calificación, tendrá en cuenta la 

información contemplada en el anexo de Oferta Económica y la correspondiente corrección 

aritmética. 

 

✓ La oferta deberá ser presentada según se estructure en la plataforma SECOP II 
(OFERTA ECONOMICA). 

✓ No se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será total. 
✓ El oferente debe ofertar de acuerdo con su condición tributaria, teniendo en 

cuenta las normas tributarias vigentes. 
✓ Solo se aceptan ofertas en pesos colombianos y se pagará el contrato resultante 

en pesos colombianos. 
✓ Todos los gastos en los que se incurra para la entrega de los bienes deberán 

ser cubiertos por el contratista. 
✓ Los precios de referencia incluyen los impuestos de ley, para las adquisiciones 

de los bienes y no podrán ser sobrepasados por los oferentes o será causal de 
rechazo. 

✓ El comité económico evaluador tendrá en cuenta el PROTOCOLO PARA 
ESTABLECER PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS. 

 

NOTA: El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la 

Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, 
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el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se 

deriven de la presente contratación. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las 

devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de 

Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella 

ANALISIS DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÒN 

LA MATRIZ DE RIESGOS, SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ESTUDIO PREVIO DEL 
PRESENTE PROCESO. 

Proyectó. Lizeth Jhoana Mejía Rojas Economista – Contratista Dirección Regional 

componente jurídico: Leidy Lorena Salas – Contratista Grupo Administrativo Mixto 

VoBo Lina Lizeth Martínez Calderón – Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Mixto 


	¿Quién presta el servicio?

