Floridablanca (Santander), Septiembre 23 de 2026

ASUNTO: **RESPUESTA A OBSERVACIONES SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA - FLO-INFRA-SA-MC-002-2026**

REFERENCIA:
MODALIDAD: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA - FLO-INFRA-SA-MC-002-2026
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA AGUA BLANCA SOBRE EL RÍO FRÍO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.
VALOR: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE ($834.941.263,09).

Cordial saludo,
GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ, varón mayor de edad, vecino y residente en el Municipio de Floridablanca (Santander), identificado con C.C. 91.160.561 de Floridablanca, actuando en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA según Decreto de Nombramiento No. 00009 y Acta de Posesión No. 007 del 1 de enero de 2024, y Delegado para el ejercicio de competencias en materia contractual y ordenación del gasto mediante Decreto No. 0039 del 10 de enero de 2024, por medio del presente escrito me permito ofrecer RESPUESTA A OBSERVACIONES, presentadas por los interesados en participar en el proceso en referencia, así:

Observación 1 presentada por MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES SAS.- Luis Adrián Mejia Álvarez. (Recibida el (14/09/2026 5:51:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)- Referencia del mensaje: CO1.MSG.9957788.

Respuesta a la observación1:


Se atiende su solicitud, cargando el documento base en la plataforma SECOP II el día 15 de septiembre de 2026, tal como se observa en la citad plataforma.

Se precisa además que con la publicación de la Resolución de apertura se actualizará el cronograma para el cumplimiento de las etapas pendientes por surtirse. Por ende, la oportunidad de manifestación de interés deberá realizarse en el plazo que ordene el citado cronograma.

Con lo anterior, quedan resueltas las observaciones allegadas al proyecto de pliego de condiciones.

Atentamente,

ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura - Municipio de Floridablanca (Santander)

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó Aspectos Jurídicos:	**Darío A Villarreal Dulcey** - CPS Secretaria de Infraestructura		23/09/2026
Proyectó Aspectos Jurídicos:	**Angélica Martínez Rojas** - CPS Secretaria de Infraestructura		23/09/2026
Revisó:	Ab. **Sergio A Pitta Rueda** – CPS Floridablanca		23/09/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			