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RESOLUCION No. 130 de 2026
(Septiembre 23 de 2026)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA AL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA FLO-INFRA-SA-MC-002-2026, CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION DEL
PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA AGUA BLANCA SOBRE EL RIO FRIO EN EL
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”.

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, segin Decreto de

Nombramiento No. 00009 y Acta de Posesion No. 007 del 1 de enero de 2024, y delegado para el gjercicio de

competencias en materia contractual y ordenacién del gasto mediante Decreto No. 0039 del 10 de enero de
2024,y

CONSIDERANDO:

1. Que el Municipio de Floridablanca — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA requiere contratar
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA AGUA BLANCA SOBRE
EL RIO FRIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

2. Que enrazédn a lo previsto en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en virtud de los principios que rigen
la Contratacion Estatal y la Funcion Administrativa, la seleccion del contratista se efectuara a traves de
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

3. Que, el proceso de contratacidn cuenta con los recursos necesarios para su realizacion, en la suma total
de OCHOCIENTOS TREINTA'Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA'Y UN
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE
($834.941.263,09), incluido AlU, para un periodo de ejecucién de TRES (03) meses, tal como se
desprende de los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

NuUmero Fecha Fuente Valor
certificado

certificado de
disponibilidad
presupuestal

certificado
disponibilidad | disponibilidad
presupuestal. presupuestal.

2.3.2.01.01.001.03.05.24.2402.2402044.24 | CRD RECURSOS

18 de junio de DEL CREDITO

2026

$835.035.876.

26-02611

4. Que, en el presente proceso contractual, se elaboraron y publicaron Estudios Previos, Estudios del
Sector, Proyecto de Pliego de Condiciones, Aviso de Convocatoria Publica desde el 09 de Septiembre de
2026, de acuerdo al cronograma establecido, donde se detallan los elementos de planificacion y de necesidad,
asi dentro del término y oportunidad se presentaron observaciones las cuales fueron resultas y aclaradas por la
entidad en la plataforma SECOP |l, en cumplimiento y garantia del debido proceso, asi como de los principios
de la contratacion estatal, como lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

5. Que el articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, dispone que se ordenara la apertura de los
procesos de seleccion, mediante acto administrativo de caracter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las
Disposiciones Especiales para las modalidades de seleccion, asi.

6. OBJETO DE LA CONTRATACION: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA
VEREDA AGUA BLANCA SOBRE EL RiO FRIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

7. MODALIDAD DE SELECCION: Que, en razén de lo consagrado en el articulo 2 la ley 1150 de 2007, y lo
adicionado por el numeral 1 del articulo 94 de la ley 1474 de 2011, *(...) La escogencia del contratista se
efectuara por regla general a través de la licitacion publica, con las excepciones que se sefialan en los
numerales 2, 3 y 4 del presente articulo”. Considerando, que el objeto del contrato a celebrar, no esta
comprendido dentro de las excepciones de que trata la disposicién en cita, y ademas el valor del mismo no
supera el monto de la menor cuantia de contratacion del MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, la modalidad de
seleccion a aplicar es la de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de acuerdo a lo consagrado en
la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 2, literal b) y decreto 1082 de 2015.

CRONOGRAMA DEL PROCESO: El cronograma sera el indicado en la plataforma SECOP Il
CONVOCATORIA: SE CONVOCA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN

CONFORMADAS DE ACUERDO CON LA LEY, PARA QUE REALICEN EL CONTROL SOCIAL AL
PROCESO DE CONTRATACION, DANDO AS| CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 66 DE LALEY 80 DE 1993.
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8. La presente convocatoria NO sera limitada a Mipymes colombianas domiciliadas en el Municipio de
Floridablanca (Santander), por no cumplirse con los requisitos legales.

9. Que es competencia del Secretario de Infraestructura ordenar la apertura de la presente SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, conforme a lo establecido en el Decreto No. 0039 del 10 de enero
de 2024.

Que, en mérito de lo expuesto se,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Dar apertura al proceso de contratacion mediante la modalidad de
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. FLO-INFRA-SA-MC-002-2026, cuyo objeto
es: “CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA AGUA BLANCA
SOBRE EL RIO FRIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA?”, en consecuencia, iniciese os
tramites respectivos.

ARTICULO SEGUNDO: El proceso estard sometida en todos sus aspectos a las disposiciones legales y a las
que sobre el particular establezca el Pliego de Condiciones y Adendas segun corresponda.

ARTICULO TERCERO: El Pliego de Condiciones, lo estudios y documentos previos y definitivos, estaran a
disposicién de los interesados, para ser consultados en la plataforma transaccional SECOP |I.

ARTICULO CUARTO: Convocar a las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, para
desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual de este proceso de
Seleccion Abreviada de Menor cuantia.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Floridablanca (Santander), a los 23 dias del mes de Septiembre de 2026.

ING. GERSON A EZ ORTIZ

Secretario de Infraestructura - Municipio de Floridablanca (Santander)

NOMBRE FUNCIONARIO FIRMA FECHA
Proyectd Aspectos Juridicos: Ab. Angélica Maria Martinez Rojas - CPS Secretaria de Infraestructura . 23/09/2026
Proyectd Aspectos Juridicos Dario A Villarreal Dulcey - CPS Secretaria de Infraestructura é’f‘;( Y 23/09/2026

et

Revisd: Ab. Sergio A Pitta Rueda — CPS Floridablanca 2 23/09/2026
Proyectd Aspectos Tecnicos: Ing. Carlos Ariel Urzola Nifiez - CPS Secretaria de Infraestructura 7 7 23/09/2026
Proyectd Aspectos Técnicos: Ing. Jessica Barén Guarin -~ CPS Secretaria de Infrastructura st 23/09/2026
Proyecto Aspectos Financieros: Arq. Eddie Alexander Ruiz Anaya — CPS Secretaria de Infraestructura 5% 23/09/2026
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