Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9974851
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(22/09/2026 9:03:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9974851
Objeto del contrato	5_9503_647 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES DE FORMACIÓN Y ELEMENTOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL ÁREA DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINSUTRIA Y LA AVIACIÓN (LOTE 1 VIDRIERÍA Y LOTE 2 CROMATOGRAFÍA).
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(25/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	7 días de tiempo transcurrido *(23/09/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	10/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Filia SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 800160884

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Filtraciòn y Anàlisis SAS	Bacolombia	Ahorros	10537060794

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FRANCISCO LUIS ESPINEL ANGEL* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2026 3:56:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Erika Pineda* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2026 3:59:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9974851_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN
Proceso de Contratación	MC-ANT-CIAA-00189-2026
Título de la oferta	Filtración y Análisis SAS MC-ANT-CIAA-00189-2026
Cuantía del contrato	26.400.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ☐Sí ☑No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(23/09/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(24/09/2026 4:44:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Documento explicativo de las garantías.pdf	-	Documento explicativo de las garantías.pdf	Descargar	Detalle
Documento explicativo de las garantías.pdf	-	Documento explicativo de las garantías.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20762502	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	5.280.000,00 COP	Suramericana	23/06/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9974851
Proveedor Filtraciòn y Anàlisis SAS
Creado por Luz Eneida Pulgarin Carmona
Agregado en 2 horas de tiempo transcurrido *(30/09/2026 12:41:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario El Estudio Previo hace parte del presente contrato.

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	La recepción de los materiales será en el SENA en Zona Franca (vereda la Bodega) de Rionegro Antioquia, Bodegas 14 y 15 para revisión por el área de almacén; sin embargo, según la necesidad de las áreas, la entrega final por parte del contratista (luego de la revisión del área de almacén) podrá requerirse en las siguientes direcciones: Vidriería e insumos (TECNOACADEMIA): SENA Sede Municipio de La Ceja Calle 19 No. 13 – 300 y/o en la Carrera 42 # 2-92. El Parque Educativo el Cantón, Barrio Maria Auxiliadora, Municipio de Marinilla, Antioquia Vidriería e insumos (TECNOPARQUE): Ciudadela Agrotecnológica de Marinilla, km7 vía Marinilla al Peñol (Municipio de Marinilla, Antioquia). Vidriería e insumos (LABORATORIO): Bodega 14, Zona Franca Rionegro Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9974851

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	15.900.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		60105302	5_9503_647 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES DE FORMACIÓN Y ELEMENTOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL ÁREA DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINSUTRIA Y LA AVIACIÓN (LOTE 1 VIDRIERÍA)	1,00	UN		15.900.000,00	0,00	15.900.000,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	10.500.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		60105302	5_9503_647 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES DE FORMACIÓN Y ELEMENTOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL ÁREA DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINSUTRIA Y LA AVIACIÓN (LOTE 2 CROMATOGRAFÍA)	1,00	UN		10.500.000,00	0,00	10.500.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐

	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	Carta de aceptación de la oferta FILTRACION Y ANALISIS.pdf	Carta de aceptación de la oferta FILTRACION Y ANALISIS.pdf	(detalle)
	OFERTA ECONOMICA - LOTE 1 VIDRIERIA E INSUM.zip	OFERTA ECONOMICA - LOTE 1 VIDRIERIA E INSUM.zip	(detalle)
	OFERTA ECONOMICA - LOTE 2 CROMATOGRAFIA.zip	OFERTA ECONOMICA - LOTE 2 CROMATOGRAFIA.zip	(detalle)
	Documentos del proveedor _ FILIA.zip	Documentos del proveedor _ FILIA.zip	(detalle)
	CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS.pdf	CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Erika Pineda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39450318	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA PAOLA YEPES B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43715014	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Erika Pineda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39450318	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Erika Pineda	7 días de tiempo transcurrido *(22/09/2026 3:59:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Erika Pineda
Supervisor	DIANA PAOLA YEPES BETANCUR	7 días de tiempo transcurrido *(22/09/2026 3:59:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Erika Pineda
Ordenador del pago	Erika Pineda	7 días de tiempo transcurrido *(22/09/2026 3:59:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Erika Pineda

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	26.400.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		26.400.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000024689	2026	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000024689	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-005-950310

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13426	CDP	Generado	26.400.000 COP	26.400.000 COP	36-02-00-005-950310	Validado	Editar

Saldo de CDP 26.400.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 26.400.000 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 22/09/2026 9:38 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	614926	Presupuestal (CDP)	25/09/2026 12:00 AM	Generado	26.400.000 COP	26.400.000 COP	-	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 C-3605-1300-4-40402A-3605021-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 26.400.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 26.400.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 30/09/2026 12:41 PM