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DATOS DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

OFICINA DE SERVICIO A .
DEPENDENCIA/PROCESO SOLICITANTE: LA CIUDADANIA Y gEg?@ﬁESSBE;’gg
SOSTENIBILIDAD
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE CESAR OSWALDO z .
DEPENDENCIA/PROCESO: CARDENAS BENAVIDES TELEFONO:3012138930
CORREO INSTITUCIONAL DE CONTACTO: cesar.cardenas@umv.gov.co

FECHA ESTIMADA DE APERTURA DEL PROCESO DEFINIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES:

FUNCIONAMIENTO
FUENTE DE LOS INVERSION X
RECURSOS OTRA FUENTE DE
RECURSOS

8055 item 011

ITEM PLAN DE ADQUISICIONES: 8081 item 011

8055: 2024110010142

RUBRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA LA 8081 2024110010131

CONTRATACION:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

OBJETO DE LA CONTRATACION:

8081-8055-011 ADQUISICION DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO
MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE BOGOTA QUE REALIZA LA UAERMV

PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA NECESIDAD VIGENCIA 2026 es por
valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL PESOS MCTE ($44.711.000).

Tabla No. 1
Proyecto Valor
8055 $ 6.490.000
8081 $ 38.221.000
TOTAL $44.711.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Tres (3) meses a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO del
contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion establecidos en el articulo 41 de la Ley 80
de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demas que se sefialen en la invitacion publica.

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD A CONTRATAR:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial esta organizada como una Unidad Administrativa
Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de caracter técnico, con personeria juridica, autonomia administrativa
y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaria Distrital de Movilidad, y tiene por objeto “programar y ejecutar
las obras necesarias para garantizar la rehabilitacion y el mantenimiento periédico de la malla vial local, intermedia y rural;
asi como la atencion inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la
movilidad en el Distrito Capital.”

En concordancia con lo anterior y al tenor del articulo 109 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, modificado por el Art. 95 del
Acuerdo Distrital 761 de 2020 que modifico el articulo 109 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, la UAERMYV tiene las siguientes
funciones:
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a) Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programacion e informacién de los planes y proyectos de
rehabilitacion y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de
mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

b) Suministrar la informacién para mantener actualizado el Sistema de Gestion de la Malla Vial del Distrito Capital,
con toda la informacién de las acciones que se ejecuten.

c) Atender la construccion y desarrollo de obras especificas que se requieran para complementar la accion de otros
organismos y entidades del Distrito.

d) Ejecutar las obras necesarias para el manejo del trafico, el control de la velocidad, sefializacion horizontal y la
seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.

e) Ejecutar las acciones de adecuacion y desarrollo de las obras necesarias para la circulacién peatonal, rampas y
andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas
cuando se le requiera.

f)  Ejecutar las actividades de conservacion de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y
metodologias vigentes y su clasificacion de acuerdo con el tipo de intervencion y tratamiento requerido
(intervenciones superficiales o profundas).

Paragrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberan ser
planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Paragrafo 2. Las obras a las que hacen mencion los literales c, d y e responderan a la priorizacién que haga la Secretaria
Distrital de Movilidad y deberan cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de
Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Asi mismo la Secretaria Distrital de Movilidad
regulard lo pertinente frente a las caracteristicas de los proyectos de acuerdo con la escala de intervencion.

Paragrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial podra suscribir convenios y contratos
con otras entidades publicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente articulo.”

Por otra parte, el Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisién general del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogota D.C Articulo 156. Cualificacion del Sistema Vial. Todas las vias del sistema vial que lo requieran deberan ser objeto
de cualificacién de sus condiciones estructurales, urbanisticas y ambientales por parte de las entidades del sector movilidad,
que se repartiran las funciones asi: Adelantar intervenciones de conservacion del espacio publico para la movilidad.
Adelantar labores de conservacion de la malla vial local, intermedia, rural, la red de ciclo infraestructura y la red de
infraestructura peatonal. Con el fin de mejorar la gestién en las intervenciones, las entidades que por competencia
desarrollen las mismas, coordinaran la planeacién, programacion, seguimiento e informacién de estas obras con la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial”

Asi mismo, con el fin de aumentar la eficiencia publica en el sector movilidad, la alcaldia mayor de Bogota a través del
Decreto 670 del 27 de diciembre del 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Distrital de Ordenamiento
Territorial de Bogotd D.C en su articulo 32, dispone a la UAERMV para que se consolide como la entidad a cargo del
mantenimiento y conservacion de los corredores viales de Bogota D.C., y realice los analisis y tramites requeridos de
acuerdo con la normatividad vigente para la modificacion de su estructura organizacional y funciones.

Aunado a lo anterior, el Acuerdo 927 de 2024, Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo econémico, social,
ambiental y de obras publicas del distrito capital 2024-2027 “Bogota Camina Segura”, a través del Articulo 134, modifico el
Art. 110 del Acuerdo 257 de 2006 en lo que corresponde al patrimonio de la entidad; asi mismo, a través del articulo 174
del mencionado acuerdo, se faculté a la UAERMV para utilizar mecanismos de Asociacion Publico Privada o cualquier otra
modalidad de contratacion, asi como generar alianzas con los privados, para buscar o gestionar fuentes de financiacion
para fortalecer y renovar su maquinaria, vehiculos y equipos, con el fin de conservar con mayor efectividad, agilidad y
celeridad la infraestructura del espacio publico.

De igual forma, el articulo 33 del acuerdo en comento, otorgo funciones al Instituto de Desarrollo Urbano y la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitacién y Mantenimiento Vial y demas entidades publicas o privadas encargadas de la
intervenciéon en espacio publico, para que garanticen que las nuevas intervenciones realizadas en los cruces peatonales,
aceras y rampas de la ciudad cumplan con los requerimientos técnicos y los parametros establecidos en el Manual del
Espacio publico vigente.

Por dltimo, el articulo 187 también, faculté en cabeza del Jardin Botanico José Celestino Mutis y las entidades que tienen
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competencia en el manejo del arbolado urbano (Secretaria Distrital de Ambiente, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogoté4, IDRD, UAESP, ENEL-CODENSA, IDU, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial y
Alcaldias Locales), para que se realice la actualizacion y unificacién del sistema de informacién para la Gestion del Arbolado
Urbano- SIGAU, de la ciudad.

El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, “Bogotad Camina Segura”, fue aprobado en junio de 2024, en este se establecio el
objetivo estratégico “04 Bogota ordena su territorio y avanza en su accion climatica”, con el programa 26 movilidad sostenible
al cual la entidad aporta al cumplimiento de las actividades: Conservar 142 kilémetros lineales de la red de
cicloinfraestructura y Conservar 2.915 kilémetros-carril de la red vial e Intervenir 20 puntos criticos de la malla vial.

Por lo indicado, la UAERMV, en el marco de sus funciones y mision institucional, formulé el Proyecto de inversion “8081
Conservacion de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogota D.C.”, y su cumplimiento se adelanta a través de las
siguientes actividades de inversién: 1. Conservar 1.357.34 km-carril de la malla vial local, intermedia del distrito capital, 2.
Conservar 24.87 km-carril de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales, 3. Intervenir 41.15
km-carril de la malla vial rural, 5. Intervenir 22 puntos criticos de la malla vial rural, 6. Conservar 47.6 km de
cicloinfraestructura del distrito capital y 7. Adquirir 45 unidades de maquinaria y equipo.

Asi mismo, en relacién con los componentes de inversién del proyecto se contempla el de Gastos de Operacion Ambiental
y Social, el cual estd conformado por procesos tales como: Alquiler unidades sanitarias, adquisicion de canecas para la
separacion de residuos o carpas, medicion de emisiones de material particulado o cualquier otro proceso que tenga como
finalidad el cumplimiento a las normas ambientales o actividades de esta indole, los cuales aportan al cumplimiento de las
actividades de inversion 1. Conservar 1.341 km-carril de la malla vial local, intermedia del distrito capital, 2. Conservar 4 km-
carril de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales, 3. Intervenir 20 km-carril de la malla vial
rural, 5. Intervenir 20 puntos criticos de la malla vial rural y 6. Conservar 47 km de cicloinfraestructura del distrito capital
Ademés de lo anterior y cumpliendo con la misién y los compromisos adquiridos por la UAERMV, y en concordancia el
Acuerdo No. 02 del 02 de mayo de 2023, “Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa
Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial y las funciones de sus dependencias, entre ellas se contemplan las
funciones de la Oficina de servicio a la ciudadania y sostenibilidad, para este proceso dando cumplimiento a la funcién No
9. Desarrollar y ejecutar las acciones tendientes a mejorar el desempefio ambiental institucional, mitigar el impacto ambiental
negativo que generan los procesos a cargo de la Unidad y propender por la consecucién de la sostenibilidad.

Asimismo, la UAERMV formulé la Ficha de Estadistica Basica de Inversion Distrital (EBI-D) del Proyecto de Inversién No.
8055, denominado “Conservacion de la red de infraestructura peatonal en Bogotad D.C.”, cuyo objetivo general es la
conservacion de la red de infraestructura peatonal de Bogota D.C. El cumplimiento de este propdsito se desarrolla a través
de la meta de inversién cddigo 1957: “Conservar 1.120.000 metros cuadrados de la red de infraestructura peatonal para
mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible”, correspondiéndole a la entidad la conservacion de 81.200
metros cuadrados de dicha infraestructura.

En este contexto, la entidad ejecutara la actividad consistente en conservar 73.700 m2 de la red de infraestructura peatonal,
mediante el componente de inversion “Materiales”, el cual contempla la adquisiciéon y suministro de los bienes y servicios
requeridos para la intervencién de la infraestructura, entre ellos: elementos de ferreteria, suministro de mezcla, vales para
la disposicion de los residuos finales, implementos de campamento, suministro de materiales asfalticos, suministro de
combustible, suministro de materiales pétreos, servicio de vigilancia, servicio de demarcacion horizontal con su interventoria,
suministro de cemento, alquiler unidades sanitarias, adquisicion de canecas para la separacién de residuos o carpas.

Por lo anteriormente indicado y en el marco del desarrollo de las actividades previstas para el cumplimiento de las funciones
a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial (UAERMYV), durante la vigencia 2026
se viene adelantando la ejecucién de un promedio de veintiocho (28) frentes de obra diurnos, distribuidos tanto en el area
urbana como en la rural del Distrito Capital.

Los frentes de obra que adelanta la UAERMV estan contemplados en los proyectos de inversion No. 8081 y 8055, en los
cuales se ejecutan actividades de infraestructura vial tales como: rehabilitacion, cambio de carpeta asfaltica, cambio de
losas, mejoramiento de vias rurales mediante fresado estabilizado, construccion de ciclorrutas, asi como la adecuacién y
conservacion del espacio publico.

Debido a que estos trabajos se desarrollan a cielo abierto y de manera continua, surge la necesidad de adquirir nuevas
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carpas destinadas al resguardo de las herramientas, equipo menor y pertenencias del personal operativo.

Esta adquisicién permitira sustituir las unidades que han quedado inhabilitadas por su desgaste natural y garantizar la

cobertura requerida en los frentes de trabajo en ejecucion. Cabe precisar que la vida Util de estos elementos es de
aproximadamente un (1) afio, dada la exposicién constante a factores meteorolégicos y los continuos traslados entre los
distintos puntos de intervencion.
En este contexto, la Entidad requiere la adquisicién de veinte (20) carpas. De este total, diecinueve (19) estaran destinadas
a reemplazar aquellas que han cumplido su vida Util y presentan un avanzado estado de deterioro. Esta renovacion es
prioritaria para garantizar la continuidad de la operacion en los frentes de obra y asegurar la conservacion y proteccion
técnica de los equipos menores, herramientas y demas bienes de la Entidad frente a las inclemencias del clima, previniendo
asi pérdidas o dafios materiales.

Adicionalmente, el reemplazo de estas carpas resulta indispensable para mantener condiciones de trabajo seguras en los
puntos de intervencion, reduciendo los riesgos de caracter publico y garantizando los estandares de seguridad en el trabajo
para el personal operativo.

Por otra parte la Oficina de Servicio a la Ciudadania y Sostenibilidad, a través de los componentes de participacion
Ciudadana y Servicio al Ciudadano requiere la adquisicion de una (1) carpa adicional, para el desarrollo de actividades de
participacion ciudadana, las cuales tienen como fin facilitar dialogos abiertos en el territorio, abarcando las diferentes
localidades de Bogota, en el abordaje de estrategias tales como “la UAERMV mas cerca de tu localidad”, al igual que las
rendiciones de cuentas locales incluyendo Sumapaz, conversatorios poblacionales que se realizan en articulacion con las
entidades del Sector Movilidad, asi como las ferias de servicios articuladas con la Alcaldia Mayor de Bogota, Sector
Movilidad y/o eventos donde la Entidad debe hacer presencia.

De acuerdo con lo anterior y con la informaciéon suministrada y consultada por la Gestién de Recursos Fisicos de la
UAERMYV, actualmente la Entidad no tiene dentro de su inventario carpas de reserva del proceso de adquisicion del afio
2025, las cuales fueron entregadas en su totalidad a los frentes de obra. Para lo cual se anexa certificado de no existencia
de elementos en bodega de almacén.

Con base en lo expuesto y con el propésito de preservar, mantener y garantizar condiciones 6ptimas de bienestar para los
trabajadores, contratistas de los frentes de obra de la UAERMYV, el cuidado de los equipos menores de la entidad, asi como
como las necesidades expuestas para desarrollar los espacios de participacion ciudadana, se requiere de la adquisicién de
veinte (20) carpas mencionadas, las cuales seran distribuidas de la siguiente manera:

1. Proyecto 8081 — Proceso Misional: Frentes de Obra (presupuesto $ 38.221.000)
Se solicita un total de (16) carpas, discriminadas asi:

e Trece (13) carpas para la reposicién de aquellas que presentan deterioro debido al uso cotidiano, destinadas a
frentes de obra en actividades de rehabilitacion vial, cambio de carpeta asfaltica y cambio de losa.

e una (1) carpas para el frente de intervencion de Bioingenieria.
una (1) carpas para el frente de intervencion de Bici carriles.

e Una (1) carpas para la Oficina de Servicio a la Ciudadania y sostenibilidad

2. Proyecto 8055 — Espacio Publico (presupuesto $6.490.000)
Se requieren cuatro (4) carpas, con el siguiente propdsito:

e Dos (02) carpas Reposicion de carpas deterioradas por el uso habitual.
e Dos (02) carpas Dotacion adicional para frentes de obra que actualmente cuentan con una sola carpa, buscando
mejorar las condiciones de trabajo y proteccion del personal.

En cuanto a la adquisicién de parches adhesivos para reparacion de lona, esta se justifica en la necesidad de garantizar la
adecuada conservacion y mantenimiento de las veinte (20) carpas objeto de adquisicion, las cuales seran destinadas a los
diferentes frentes de obra urbanos y rurales de la Entidad, asi como a las actividades de participacion ciudadana
desarrolladas en territorio. Debido a que estos elementos estaran sometidos a condiciones de uso permanente, exposicion
continua a factores climaticos, manipulacién constante y frecuentes procesos de instalacién, desinstalacién y traslado entre
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los distintos puntos de intervencion, es previsible que durante su vida Util se presenten afectaciones menores en la lona,
tales como rasgaduras, perforaciones o pequefios desgarros que, de no ser atendidos oportunamente, pueden comprometer
su funcionalidad y reducir su tiempo de servicio.

En este sentido, la disposicidn de parches adhesivos especializados permitira realizar intervenciones correctivas menores
de manera inmediata en los frentes de trabajo, evitando que estos dafios evolucionen y generen afectaciones mayores que
requieran la sustitucion prematura de las carpas. De esta manera, el personal responsable de la administracion y uso de
estos elementos podra efectuar reparaciones basicas en sitio, garantizando la continuidad de su operacién y prolongando
su vida util.

La cantidad requerida corresponde a cien (100) parches adhesivos de treinta por treinta centimetros (30 cm x 30 cm),
calculados a razon de cinco (5) unidades por cada una de las veinte (20) carpas a adquirir. Esta provision se establece como
una medida preventiva para atender de manera oportuna las eventuales reparaciones menores que puedan presentarse
durante la utilizacion de las carpas en los diferentes frentes de intervencion.

En consecuencia, los parches adhesivos solicitados mantienen una relacion directa e indispensable con las carpas objeto
de adquisicion, toda vez que permiten preservar sus condiciones de funcionamiento, optimizar su vida Uutil, reducir la
necesidad de reposiciones anticipadas y garantizar la disponibilidad permanente de estos elementos para el desarrollo de
las actividades misionales de la Entidad en condiciones adecuadas de seguridad, proteccion y operatividad.

Ahora bien, respecto del disefio grafico de las carpas institucionales que seran adquiridas para su utilizacion en los frentes
de obra, la Oficina de Servicio a la Ciudadania y Sostenibilidad solicitd el apoyo del Area Asesora de Comunicaciones para
incorporar en este , la informacion sobre las lineas distritales de atencion dirigidas a mujeres, a través de la Ruta Unica de
Atencion (RUA), asi como los canales orientados a hombres y personas diversas, en cumplimiento del plan de accién y los
compromisos adquiridos en el 2026 por la UMV en la Mesa del Sistema Organico, Funcional, Integral y Articulador (SOFIA)
en el marco del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en frentes de obra, asi como el producto 3.2.2 Acciones
de implementacién y seguimiento del Protocolo de Prevencion, Atencidn y Sancién de las Violencias Contra las Mujeres en
el Espacio y el Transporte Publico en el Distrito Capital, de la Politica Publica de Mujer y Equidad de Género (PPMYEG) de
la Secretaria Distrital de la Mujer.

Frente a esta solicitud el Area Asesora de Comunicaciones remiti6 la propuesta gréfica correspondiente, incorporando la
informacion requerida y otorgando viabilidad al uso del color rojo dentro del disefio de las carpas, respondiendo a las
indicaciones de la Alcaldia Mayor de incorporar la marca Bogota, la cual prioriza los colores de la ciudad —rojo y amarillo—y
permite a las entidades distritales usar en sus productos comunicativos y material POP (chaquetas, agendas, backing, entre
otros) los colores mencionados, conforme a lo informado en el memorando N° 20261030271333, dentro del cual también
se indica la actualizacion del manual de marca de la UAERMV, disponible para consulta en la intranet de la Unidad
Administrativa de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial.

En consecuencia, resulta necesario acudir al Sistema de Compras Publicas con el fin de adelantar el proceso de contratacion
cuyo objeto sera la "8081-8055-011 Adquisicion de carpas para el resguardo de elementos de los trabajadores y equipo
menor en los frentes de obra urbanos y rurales en el marco de las actividades de rehabilitacion y mantenimiento vial que
realiza la UAERMV".

Por lo anterior, se anexa la certificacion expedida por el Almacén General de la UAERMYV, en la cual se acredita la no
existencia en inventario del bien requerido.

La necesidad aqui descrita se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones 2026 de la UAERMV.

LOCALIZACION Y AREA DE INFLUENCIA:

Sede operativa de la Entidad predio La Elvira, Calle 22 D # 120-40 en Fontibén, Bogota D.C.

LUGAR DE EJECUCION O ENTREGA: El lugar de entrega de los productos sera en las instalaciones de la sede
Operativa la Elvira de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacién y Mantenimiento vial, ubicada en la Calle 22 D
No 120 - 40 sujeta a previa coordinacion del almacén y de la Supervisiéon o quien hace sus veces.
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CODIGOS UNSPSC- ANTERIORES

Clasificacion

UNSPSC Segmento Familia Clase Productos
49120000
Equipos y
49121500 . 49000000 | accesorios 49121500 49121503
Equipos, suministros y accesorios ara Equipos para camping y Carpas
para deportes y recreacion. P exteriores P
acampada y
exteriores
CODIGOS UNSPSC- ANTERIORES - NUEVOS
ClEsTiieRe Segmento Familia Clase Productos
UNSPSC 9
49120000
Equipos y
49121500 . 49990000 . accesorios 49121500 49121503
Equipos y Suministros Deportivos y para Equipamiento de Tiendas
Recreativos y Accesorios acampary camping y exterior
actividades
al aire libre
DESCRIPCION TECNICA DE LA NECESIDAD (Si aplica):
P SERVICIO / 2 IMAGEN DE
ITEM ELEMENTO DESCRIPCION REFERENCIA CANT UNID
TIPO DE CARPA:
Tipo kiosco, con 4 caras o cortinas
Material:
Lona calibre o espesor total del de 480 Micras
aprox Lona debe ser a base de PVC con fibra
de poliéster interna con un peso de 560 gr/m2 B& cCapaeniobid
aprox 100 % impermeable, lona de larga & e
duracién con fibra interna de alta resistencia
para trabajo pesado, recubierta con PVC
flexible, con proteccion biocida a la accion de .
los rayos solares, totalmente sellada en
uniones por electro frecuencia y reforzada en
sus esquinas y terminales, con ojaletes
Carpa tipo metalicos o plasticos vulcanizados. Médulo con 3m
1 ki su respectiva solapa o traslape manillado, para 20 UNID
iosco ey ; )
evitar filtraciones de agua al unir todas las
secciones. las cortinas de cada una de las
carpas requeridas deben ser lisas, sin ningtn
tipo de ventanas o mallas.
La cortina de la cara principal de la carpa
llevara una puerta con doblé cremallera al
costado que sea en rolladle para acceso del
personal, segun modelo. am
Color: Rojo - Pantone P 48-8 U/185 C
PUBLICIDAD:
Segun disefio
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REFERENCIA
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1.Cortinas laterales color rojo

En la primera cortina se estampara el
escudo de la ciudad de Bogotéa en
color blanco.

En la segunda cortina se estampara
la publicidad en cada costado de la
puerta en color blanco, conforme al
disefio establecido en la ficha técnica

2.Cortinas Rojas

Ambas cortinas llevaran estampadas las siglas
de la UMV en color blanco, de acuerdo con el
disefio definido en la ficha técnica.
Dimensiones:

3 mts x 3 mts.

Forma: Cuadrada.

Estructura:

Tradicional metalica cerchada de 1" y 1% de
pulgada en calibre 18, para su sistema
cerchado y para sistema sostenimiento en 4
(cuatro) laterales en tubo cuadrado de 1"1/2
calibre 18, totalmente desarmable pintura
electroestatica color negro. Con

cuatro laterales cada carpa en la misma calidad
de lona.

Solicitud de disefio — Carpas

Se debera suministrar la ficha técnica completa
en la cual se especifique la resistencia de los
materiales utilizados en la fabricacion de las
carpas, incluyendo:

Estructura metalica:

Tipo de material (acero, aluminio u otro).
Calibre y tratamiento anticorrosivo.
Resistencia mecéanica (carga maxima, tensién,
flexion).

Lonas de PVC:

Gramaje 560 (g/m?), calibre y grosor.
Resistencia a la traccion y al rasgado.
Propiedades de impermeabilidad, ignifugarian
y proteccién UV. .

o wowih,

UMYV, somos

la entidad ue
«LsEntidad De csBarrios

o]
Micrositio web
de género UMV

& stancionpiics eiala i gou e

Frentes e obra UMV
o violencias

spacie pablice ragurs pars ia movilkdad.

Calle 25 8 8978 Cicke Darsma,
e

Parches para
reparaciones

Parches adhesivos para reparacion de carpas
de lona

Color rojos 100 parches
Dimensiones : 30 x 30 cm

100 Unidad
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OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TENER EN CUENTA:

El contratista debera entregar las carpas descritas en el cuadro del numeral 2. Caracteristicas y requerimientos técnicos de
acuerdo con la necesidad, condiciones y cantidad especificada en esta FICHA TECNICA.

1. Caracteristicas y Descripciéon Técnica del Estampado para las Carpas.

1.1 Especificaciones de estampado y disefio de carpas

1.1.1  Vista Frontal Color Rojo -

Cada carpa debera portar en su parte frontal un estampado con la publicidad institucional de la entidad, en color rojo con
letras blancas y combinaciones en amarillo. Adicionalmente, se dispondra otra pieza publicitaria en color purpura con
combinaciones en amarillo, conforme a lo ilustrado en la Figura No. 1. En esta segunda pieza se debera incorporar la
informacion correspondiente al cédigo QR y a las lineas de atencion dirigidas a mujeres y hombres, ubicada al costado
izquierdo de la puerta de acceso. En el costado derecho de la puerta se incluira la informacién de las lineas de atencion de
la entidad, la cual debera presentarse en letras negras y a full color, siguiendo el modelo establecido en la Figura No. 1
(ejemplo de identificacién de carpas).

Carpa en obra

Vista frontal — Vista posterior

3m 3m

1.1.2 Vista posterior color rojo

Cada carpa debera llevar, en letra blanca, el nombre “Bogota”, acompafiado de una estrella ubicada en la parte
superior de laletra “A”, conforme a los lineamientos graficos de la marca ciudad (ver Grafica No 2. ejemplo de identificacion
carpas)

En la parte inferior se deberan estampar las siglas “UMV”, acompafiadas del nombre completo “Unidad de
Mantenimiento Vial”, respetando las proporciones, tipografia y cromatica establecidas en el manual de uso de marca DE
la entidad. (ver imagen abajo)
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Carpa en obra

Vista lateral
derecha

UMV

UNIDAD GE MANTENIMIENTO VIAL

— am —————

Grafica No 2. ejemplo de identificacion carpas

1.1.3 Vista lateral derecho e izquierdo color rojo

Cada carpa debera llevar un estampado en letra y tinta blanca con el logo y hombre de la “Alcaldia Mayor de
Bogota”. (ver Grafica No 3. ejemplo de identificacion carpas)

Vista lateral
izquierda

UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

L
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Colores

C:0 M:100 Y:100 K:0
R:215 G:40 B:30
Hex: #d7281le
Pantone: 485 C

2. Cronograma de ejecucién del contrato

2.1 Adquisicién de materiales

El contratista dispondra de un maximo de veinte (20) dias calendario para adquirir los materiales necesarios para la
fabricacién de las carpas que incluiran los logos, emblemas e imagen institucional de la UAERMV.

2.2 Fabricacion de la carpa muestra

Luego de la adquisicion de materiales, contara con doce (12) dias calendario para fabricar la primera carpa de muestra.

2.3 Notificacién al supervisor

Una vez finalizada la fabricacion de la muestra, el contratista debera informar al supervisor del contrato en un plazo no
mayor a dos (2) dias calendario, para coordinar la visita técnica.

2.4 Visita técnica y aprobacion

La visita técnica se realizard en los dos (2) dias calendario siguientes, con la participacion del area generadora de la
necesidad y del equipo de comunicaciones, quienes deberan avalar en un plazo de un (1) dia calendario el cumplimiento de
los siguientes aspectos.

e Color
e (Calidad
* Emblemas
* Imagen institucional
2.5 Correcciones a la carpa muestra
Si se presentan observaciones al disefio o color, el contratista tendra tres (3) dias calendario para realizar los ajustes y

presentar nuevamente la muestra al cuarto (4) dia calendario. La aprobacién sera registrada en acta de reunién mediante
el formato GDOC-FM.016.
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2.6 Fabricacion de las carpas definitivas
Una vez aprobada la muestra, el contratista tendra treinta y tres (30) dias calendario para fabricar las veinte carpas.
2.7 Notificacién de entrega

Finalizada la fabricacion, el contratista debera informar mediante correo electrénico, en un plazo maximo de tres (3) dias
calendario, la fecha y hora de entrega, a fin de que el almacén general y el area generadora verifiquen el cumplimiento.

2.8 Correccion de carpas devueltas

En caso de devoluciones por imperfecciones de fabricacion, dafios en el embalaje o no conformidad con la ficha técnica, el
contratista tendra:
* Doce (12) dias calendario para realizar las correcciones necesarias.

® Cuatro (4) dias calendario para efectuar la entrega final de las carpas corregidas.

Como evidencia de la entrega de las carpas se dejara por escrito en acta de reunion formato GDOC- FM.016

El contratista asumira los costos generados por fletes de transporte para la entrega de las carpas.

La UEARMV no se haréa responsable por dafios a terceros generados por accidentes de transito, multas o foto multas que
llegasen a generar por autoridades de transito durante el transporte al sitio de entrega de las carpas, dicha responsabilidad
serd asumida directamente por el contratista.

3. Transporte

e El contratista asumira los costos generados por fletes de transporte para la entrega de las carpas.

e La UAERMV no se hara responsable por dafios a terceros generados por accidentes de transito, multas o foto
multas que llegasen a generar por autoridades de transito durante el transporte al sitio de entrega de las carpas,
dicha responsabilidad serd asumida directamente por el contratista.

e El contratista debe garantizar que los vehiculos que transporten los elementos, cuenten con los certificados de
revisidn técnico-mecanica y de emisiones contaminantes, vigente, los cuales deberan ser enviados al supervisor
como soportes.

e Deben ser entregada en la Sede Operativa de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimientg
Vial - UAERMV, en la nueva Sede Operativa ubicada en la Calle 22 d No. 120 — 40, sujeto a previa coordinacion
del almacény de la Supervision o quien hace sus veces.

3.1 Obligaciones Especificas

1. Cumplir a entera satisfaccion con el objeto del contrato en los términos pactados de conformidad con los estudios
previos, y con las condiciones juridicas, técnicas, econémicas presentadas en la propuesta, bajo su exclusiva
responsabilidad, quedando la UAERMV exenta de asumir obligaciones y compromisos que el contratista adquiera
con terceros.

2. Suscribir oportunamente el acta de inicio conjuntamente con el/la supervisor (a) del mismo.

3. El contratista se obliga a realizar, en una sola y Unica entrega, el total de veinte (20) carpas y cien (100) parches
objeto del contrato en una Unica entrega, dentro de los tres (3) meses siguientes al cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, contados a partir de la firma del acta de inicio. Las carpas objeto
del contrato seran entregadas directamente por el contratista en el almacén general de la UAERMV ubicado en la
ubicada en la sede Operativa ubicada en la Cl. 22d No. 120 - 40.

NOTA: Se aclara que la localizacién del almacén general de la entidad puede cambiar y podra ser establecido en
una nueva direccion y ubicacion para la entrega, dentro del perimetro urbano en la ciudad de Bogota D.C, El
supervisor y /o Apoyo a la supervision del contrato notificard mediante correo electrénico al contratista la nueva
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10.

11.

12.

13.

14.

sede de entrega de las carpas.

Para la entrega de las carpas el contratista deber& notificar por escrito mediante correo electrénico el dia y hora de
la entrega para lo cual debera anexar nombre de la persona que entrega nimero de identificacién y planilla de pago
de seguridad social con el fin de tramitar el permiso de ingreso a la sede donde se entregaran las carpas

El contratista debera expedir una certificacion de calidad y garantia a la UAERMV de las carpas objeto del contrato
segun las especificaciones técnicas, estudios previos, invitacién publica, requisitos juridicos, econémicos y
comerciales, conforme con los documentos de la propuesta y el contrato que se suscriba.

El contratista deberé garantizar que los vehiculos que transporten los elementos cuenten con los Certificados de
revisién técnico-mecanica y de emisiones contaminantes, vigente, el cual debera ser enviado al supervisor del
contrato via correo electrénico previa entrega de las carpas.

El contratista debe disponer a cuenta propia del transporte necesario que le permita la entrega de las veinte carpas
(20) carpas y los cien (100) parches solicitados en el tiempo requerido. El contratista asumira los costos generados
por fletes de transporte para la entrega de las carpas. La UAERMV no se hara responsable por dafios a terceros
generados por accidentes de transito, multas o foto multas que llegasen a generar por autoridades de transito
durante el transporte al sitio de entrega de las carpas, dicha responsabilidad serd asumida directamente por el
contratista.

El contratista se obliga a remitir al supervisor del contrato o al apoyo a la supervision, con una antelacion minima
de dos (2) dias calendario a la fecha prevista de entrega, la planilla de pago de seguridad social correspondiente,
indicando el nombre completo y nimero de documento de identidad de las personas encargadas de realizar la
entrega de las carpas. Asimismo, debera informar la placa del vehiculo que sera utilizado para el transporte, con
el fin de gestionar oportunamente el ingreso a la sede donde se efectuara la entrega.

Fabricar y someter a aprobacion del Supervisor del Contrato y oficina asesora de comunicaciones, una (1) carpa
de muestra de conformidad a las especificaciones técnicas y en los tiempos establecidos en el formato GCON-
FM-022.

Garantizar que las carpas cumplan con los requisitos de tiempos, calidad, color, disefio, material, dimensiones y
estructura segun lo indicado en el formato GCON-FM-022 — REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES
MINIMAS, las carpas deben entregarse probadas y libres de cualquier tipo de desperfecto o dafio. De presentarse
imperfectos, dafios, averias o que las carpas no cumplan con los minimos establecidos en anexo técnico en la
entrega o durante la ejecucion de las actividades del contrato, estas deberan ser reemplazadas, arregladas o
cambiadas y correra por cuenta del contratista.

El contratista debera suministrar la ficha técnica donde se especifique la resistencia de los materiales utilizados
como estructura metdlica y lonas de PVC utilizadas, el instructivo o manual para la instalacion, mantenimiento
armado, cuidado y utilizacion de las carpas.

Mantener los precios ofertados durante el plazo de ejecucion del contrato.

Acatar las recomendaciones y sugerencias que la UAERMV le formule por conducto de su representante legal o
del Supervisor, tendientes a subsanar fallas o deficiencias en la ejecucién del contrato, procediendo a ejecutarlas
inmediatamente.

El contratista se obliga a garantizar la no utilizacion de Elementos Plasticos de un Solo Uso (EPSU), debiendo
entregar los elementos adquiridos en empaques y/o embalajes elaborados con materiales reciclados o ecoldgicos.
Esta condicion sera verificada por el supervisor del contrato en el momento de la entrega de los elementos y dejara
evidencia fotografica de la revision.

El contratista se obliga a dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Institucional de Gestion Ambiental (PIGA)
Interno de la UAERMV, observando las disposiciones normativas en materia de proteccion y conservacion del
medio ambiente, uso eficiente de los recursos y adecuada segregacion de residuos. Para tal efecto, la entidad
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enviara al contratista el documento del PIGA, el cual debera ser divulgado internamente en su empresa. Como
soporte de dicha obligacion, el contratista debera entregar un acta de socializacién, la cual constituird entrega
Unica.

15. Otorgar un certificado de garantia minima de doce (12) meses por la calidad, idoneidad, seguridad, el buen estado
y funcionamiento de las carpas donde se contemple:

Garantia para cambio de producto.

La vigencia de la garantia para cambio de producto o pieza es de 48 horas, contados a partir de la fecha de
entrega de las carpas en almacén general de la UAERMV.

Vigencia de la Garantia por defectos de fabricacion del producto.

La vigencia de la garantia por defectos de fabricacion es de 12 meses, contados a partir de la fecha de entrega
de las carpas al consumidor, la garantia cubre los siguientes puntos:

* Resistencia y estabilidad de la estructura.

* Impermeabilidad de la lona

* Durabilidad de la publicidad impresa (Si aplica).
* Desellado de lona.

* Remache o sellado de Ojaleles.

16. Presentar la totalidad de la documentacion requerida por el Supervisor del contrato para fines de facturacién y/o
ajustes y las demas obligaciones que surjan por disposicion legal y que se entienden propias de la naturaleza del
contrato, como aquellas que le asigne el supervisor y aquellas necesarias para el cumplimiento del objeto del
contrato.

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista debera dar cumplimento en todas las etapas del contrato de lo contenido en el Decreto 1072 de 2015 (Decreto
Unico Reglamentario del Sector Trabajo) y la Resolucion 0312 de 2019 (Por la cual se definen los Estandares Minimos del
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST), o aquellas normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyan durante la ejecucién del contrato.

El contratista debera entregar al supervisor del contrato al inicio de este y/o cuando se renueven la siguiente
documentacion:

e  Certificacion de avance estandares minimos SG-SST (Resolucion 0312 de 2019) emitida por parte de la ARL a la
gue se encuentre afiliada la empresa contratista, asi como de las empresas que subcontraten para la consecucion
del contrato, la vigencia del documento seré el afio inmediatamente anterior al afio a la suscripcion del acta de
inicio del contrato.

e Radicado de la evaluacion de estandares minimos SG-SST (Resolucion 0312 de 2019) ante el Ministerio de
Trabajo.

Nota: Es importante indicar que el item 2 es diferente al solicitado en el item 1 (Evaluacion de Estandares del SG-SST) y
hace relacion estrictamente a lo contemplado en el decreto 1072 de 2015

El contratista debera garantizar que los colaboradores que interactuaran con el contrato e ingresan a las sedes y frentes de
obra de la UAERMV deberan contar con dotacién y los EPPs minimos: (casco, botas de seguridad, proteccion respiratoria
para sede operativa y de produccion). Uso permanente de los mismos dentro de las instalaciones y estaran a disposicion
del Personal SST de la Entidad para revision cuando sea requerido en campo.

El contratista debera garantizar que el personal gue ingrese a las sedes de la UAERMV portara y presentara al personal
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SST de la Entidad cada vez que ingrese a las instalaciones la siguiente informacién:

e Copia del pago de la seguridad social vigente de forma fisica al momento de hacer ingreso a las instalaciones o
virtual, la cual debe ser enviado al personal SST a correo corporativo (sstproduccion@umv.gov.co) con antelacion
al ingreso (minimo un (1) dia antes).

e Carné de identificacion y dotacién que los identifique como personal de empresa contratista en las sedes de la
UAERMV.

e  El contratista garantizara que sera de su exclusiva responsabilidad la administracion del personal empleado para
la ejecucién del servicio y por tanto debera pagar al personal a su cargo las prestaciones sociales estipuladas por
la ley, sin incurrir en ninguna variacion a la Ley laboral. El Supervisor del contrato podré solicitar en cualquier
momento la documentacion o soportes que tengan relacién con el cumplimiento de esta obligacion.

e El contratista asumira todos los riesgos laborales y demas erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores
con ocasion del desarrollo del servicio objeto del presente proceso, es decir que no existira vinculo laboral alguno
entre la UMV y el personal que desarrollara el servicio.

e El contratista y su personal deberan cumplir las normas de Seguridad y Salud en el trabajo establecidas por la
UAERMYV dentro de las instalaciones y/o frentes de obra.

e En cualquier momento de la ejecucion del contrato la Entidad podra hacer los requerimientos necesarios con el fin
de velar por la seguridad de los procesos y las personas.

El incumplimiento de cualquiera de la normativa y legislacion sobre Seguridad y Salud en el Trabajo vigente a la fecha de
prestacion de servicio al interior de las instalaciones de la Entidad se constituird como un incumplimiento del contrato.

3.3 Requerimientos Ambientales - Fichas Verdes durante la ejecucion del contrato.

El contratista debera dar cumplimiento a la ficha verde (FICHA CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS Y
GESTION CONTRACTUAL).

“El contratista debe garantizar que el empaque y/o embalaje de proteccion de los productos a entregar no estén elaborados
con plasticos de un solo uso, asegurando que los materiales sean aprovechables, aportando de esta manera a las medidas
de sostenibilidad ambiental de la entidad y el cumplimiento Decreto 646 de 2025, “Por medio del cual se expide el Decreto
Unico Distrital del Sector Ambiente”, articulo 166 Objeto. Establecer medidas para la adquisicion y consumo de elementos
plasticos de un solo uso que permitan la reduccién gradual y progresiva en las entidades del Distrito Capital.

e Dar cumplimiento a lo sefialado en el Plan Institucional de Gestién Ambiental- PIGA, interno de la UAERMV,
observando las normas sobre proteccidon y conservacién del medio ambiente, uso eficiente de los recursos
adecuada segregacion de los residuos, participacién activa en las actividades de sensibilizacion para el cuidado y
la proteccion del medio ambiente y demas disposiciones que regulen la materia”; Por lo anterior, el contratista debe
participar en la socializacion virtual de la clausula Ambiental, organizada por el grupo PIGA. El supervisor del
contrato es responsable de garantizar esta participacion y cargar el respectivo soporte al sistema ORFEO, en el
expediente asociado al contrato.

e  Garantizar la no utilizacion de Productos Plastico de un Solo Uso -PPSU. Entregando los elementos adquiridos
en empaques y/o embalajes de materiales reciclados o ecoldgicos; se debe entregar la certificacion
correspondiente que soporte lo anterior.

e Garantizar que los vehiculos que transporten los elementos cuenten con los Certificados de revision técnico-
mecanica y de emisiones contaminantes, vigente. Enviar al supervisor los respectivos soportes.

3.4 Después de la Entrega del bien o servicio, el contratista:

Para el caso en que se presente defecto de fabricacién en la calidad de las carpas el contratista debera garantizar el cambio
oportuno de esta; para ello el supervisor informara al contratista, de las carpas que no cumplan con las especificaciones
técnicas de esta ficha.
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El transporte de las carpas que no sean recibidas por parte del almacenista o supervisor del contrato estara a cargo del
contratista hasta que cumpla con las especificaciones técnicas del contrato, para lo cual se haran las respectivas actas de
recibo a satisfaccion.

NOTA: tenga en cuenta que la entidad liquidara y descontara los impuestos y tasas, tales como rete ICA, estampilla
Universidad Distrital, estampilla Pro-Adulto Mayor, estampilla Pro-Cultura, y todos aquellos a los que haya lugar (Sl
APLICA).

GARANTIAS QUE APLIQUEN O SE REQUIERAN DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL
(adicionales a los amparos de cumplimiento y salarios y prestaciones sociales)

Para la ejecucion del contrato se debera constituir la garantia establecida en el articulo 2.2.1.2.3.1.12. Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, que ampara el cumplimiento del contrato y la suma asegurada sera por el 10% del valor total
del presupuesto del proceso del proceso de contratacion. Con una vigencia igual al término de duracién del presente
Contrato y y seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcién del mismo. En todo caso, y de acuerdo con los
establecido en el Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA deberd mantener vigente la garantia de Cumplimiento de los
compromisos del presente Contrato hasta la liquidacién del contrato.

Asimismo, se exigira la garantia de calidad de los bienes establecida en el articulo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015
cuya suma asegurada debera ser por el diez (10) por ciento del valor total del presupuesto del contrato. Con una vigencia
igual al término de duracion del Contrato y seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del mismo

Igualmente, se debera constituir la garantia establecida en el articulo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto Unico Reglamentario 1082
de 2015 que ampara el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, y la suma asegurada
sera por el 5% del valor total del presupuesto del proceso del proceso de contratacion. Por el plazo de ejecucién del contrato
y tres (3) afios mas

Sefiale con
Riesgo X los que Monto Vigencia
apliquen

Con una vigencia igual al
término de duracion del
presente Contrato y y seis
(6) meses contados a partir
de la fecha de suscripcion de
este. En todo caso, y de
10% del valor total del | acuerdo con los establecido
contrato en el Decreto 1082 de 2015,
el CONTRATISTA debera
mantener vigente la garantia
de Cumplimiento de los
compromisos del presente
Contrato hasta la liquidacion
del contrato.
Con una vigencia igual al

. . . término de duracién del
|Calldladyel correcto funcionamiento de X 10% del valor total del Contrato y seis (6) meses
0s bienes contrato 3

contados a partir de la fecha

de suscripcién del mismo

Cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato incluyendo en
ellas el pago de sanciones y clausula X
penal pecuniaria, cuando se hayan
pactado en el contrato.

NOTA: Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unién temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura, la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

PARAGRAFO PRIMERO: La garantia exigida debera ser constituida por EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato. EI CONTRATISTA debera realizar el cargue por medio de la plataforma
SECOP, de las garantias que constituya con ocasién del contrato e informar por escrito a la UAERMV de tal hecho.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de todos los amparos debera ajustarse una vez se suscriba la respectiva acta de
inicio. El hecho de la constitucién de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales en
relacion con los riesgos asegurados.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA debera restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya visto reducido
por razon de las reclamaciones efectuadas por la UAERMV de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de
2015. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término,
EL CONTRATISTA debera ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segin sea el caso, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la entrega del documento que asi lo soporte.

PARAGRAFO CUARTO: En el evento en que la entidad que expide la garantia del contrato sea intervenida, tomado su
control o liguidada por el Gobierno Nacional a través de entidad competente y con ello se genere incertidumbre sobre el
pago o efectividad de la garantia aportada, EL CONTRATISTA debera de manera inmediata presentar nueva péliza o
reemplazar la expedida por la compafiia de seguros intervenida, sujeta a toma de control o proceso de liquidacion.

PARAGRAFO QUINTO: La garantia requiere de aprobacion de la UAERMV para la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de incumplimiento del CONTRATISTA de la obligacién de obtener la ampliacién de la
garantia o de la obligacién de obtener su renovacion o de la obligacion de restablecer su valor o de aquella de otorgar una
nueva garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razén de la celebracién, ejecucién y
liquidacion del contrato, la UAERMV podra declarar la caducidad de este.

PARAGRAFO SEPTIMO: En el evento en que, por incumplimiento del CONTRATISTA garantizado, el asegurador resolviera
continuar, como cesionario, con la ejecucion del contrato y la UAERMV estuviese de acuerdo con ello, el CONTRATISTA
garantizado aceptara desde el momento de la contratacion de la poéliza la cesion del contrato a favor del asegurador. En
este caso, el asegurador cesionario debera constituir una nueva garantia para amparar el cumplimiento de las obligaciones
gue ha asumido por virtud de la cesion.

PARAGRAFO OCTAVO: El CONTRATISTA acepta que en el evento que el valor a pagar por los amparos tenga centavos,
estos se ajustan o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto si la suma es mayor o menor a 50 centavos
respectivamente.

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: (indique aqui si para el objeto contractual se cuenta con Ficha(s) técnica(s)
con clausulas ambientales o Ficha(s) Verde(s) e identifiquela(s))
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Requerimientos Ambientales — Fichas Verdes durante la ejecucion del contrato.

El contratista debera dar cumplimiento a la ficha verde (FICHA CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS Y
GESTION CONTRACTUAL).

“El contratista debe garantizar que el empaque y/o embalaje de proteccién de los productos a entregar no estén elaborados
con plasticos de un solo uso, asegurando que los materiales sean aprovechables, aportando de esta manera a las medidas
de sostenibilidad ambiental de la entidad y el cumplimiento Decreto 646 de 2025, “Por medio del cual se expide el Decreto
Unico Distrital del Sector Ambiente”, articulo 166 Objeto. Establecer medidas para la adquisicién y consumo de elementos
plasticos de un solo uso que permitan la reduccion gradual y progresiva en las entidades del Distrito Capital.

e  Dar cumplimiento a lo sefialado en el Plan Institucional de Gestion Ambiental- PIGA, interno de la UAERMV,
observando las normas sobre proteccidon y conservacién del medio ambiente, uso eficiente de los recursos
adecuada segregacion de los residuos, participacion activa en las actividades de sensibilizacion para el cuidado y
la proteccion del medio ambiente y demas disposiciones que regulen la materia”; Por lo anterior, el contratista debe
participar en la socializacion virtual de la clausula Ambiental, organizada por el grupo PIGA. El supervisor del
contrato es responsable de garantizar esta participaciéon y cargar el respectivo soporte al sistema ORFEO, en el
expediente asociado al contrato.

e  Garantizar la no utilizacion de Productos Plastico de un Solo Uso -PPSU. Entregando los elementos adquiridos
en empaques y/o embalajes de materiales reciclados o ecoldgicos; se debe entregar la certificacion
correspondiente que soporte lo anterior.

Garantizar que los vehiculos que transporten los elementos cuenten con los Certificados de revisién técnico-mecanica y
de emisiones contaminantes, vigente. Enviar al supervisor los respectivos soportes.

NORMATIVIDAD APLICABLE Y REQUERIMIENTOS LEGALES:

Resolucion 2400 de 1979, “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo” expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En el Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”

Resolucion 0312 de 2019 (Por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST), 0 aquellas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan durante la ejecucién del contrato.

Certificacion de avance estandares minimos SG-SST (Resolucion 0312 de 2019) emitida por parte de la ARL a la que se
encuentre afiliada la empresa contratista, asi como de las empresas que subcontraten para la consecucion del contrato, la
vigencia del documento sera el afio inmediatamente anterior al afio a la suscripcion del acta de inicio del contrato.

Radicado de la evaluacién de estandares minimos SG-SST (Resoluciéon 0312 de 2019) ante el Ministerio de Trabajo.

REQUERIMIENTOS MiNIMOS PARA LA ENTREGA DEL BIEN, OBRA O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO:

El lugar de la entrega sera en las instalaciones del almacén de la UAERMYV, ubicado en la sede operativa de la
Entidad, Calle 22 D # 120-40 en Fontibén.

Transporte.

El contratista asumira los costos generados por fletes de transporte para la entrega de las carpas.

La UAERMV no se hara responsable por dafios a terceros generados por accidentes de transito, multas o foto multas que
llegasen a generar por autoridades de transito durante el transporte al sitio de entrega de las carpas, dicha responsabilidad

sera asumida directamente por el contratista.

El contratista debe garantizar que los vehiculos que transporten las carpas cuenten con los certificados de revisién técnico-
mecanica y de emisiones contaminantes, vigente, los cuales deberan ser enviados al supervisor como soportes

Se deberd entregar el certificado de garantia de calidad de los productos suministrados.
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REQUISITOS TECNICOS GENERALES POR ETAPA:

Se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos para la ejecucion del contrato:

Durante la presentacion de las propuestas:

Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el numeral
6. requisitos habilitantes y factor de seleccién de la propuesta
en el formato GCON-FM-034.

El oferente deberd diligenciar y suscribir el presente Anexo
GCON-FM-022 — FORMULACION DE ESTUDIOS DEL
SECTOR, el cual debera estar firmado por el representante
legal o por quien tenga facultad para comprometer al
proponente, manifestando su compromiso de cumplir el
objeto contractual de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas por la Entidad.

El proponente debera cumplir la totalidad de las condiciones
y requisitos técnicos establecidos en el presente estudio
previo y en el Anexo GCON-FM-022 — FORMULACION DE
ESTUDIOS DEL SECTOR.

En consecuencia, la UAERMV verificara el cumplimiento de
dichos requisitos con el fin de determinar la capacidad
técnica del proponente y establecer si su oferta resulta
habilitada en este aspecto.

La suscripcion del presente Anexo GCON-FM-022 -
Requerimientos y Especificaciones Minimas implica la
aceptacion integral de las condiciones técnicas exigidas por
la Entidad para la ejecucion del contrato.

Antes de la entrega del bien, obra o servicio:

El contratista deberd dar cumplimiento a las actividades
establecidas en el cronograma sefialado en el presente
formato.

Durante la ejecucion del contrato:

Seguir los numerales de la descritos en arriba “OTRAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TENER EN
CUENTA" y las Obligaciones Especificas.

Después de la entrega del bien, obra o servicio:

Para el caso en que se presente defecto de fabricacion en la
calidad de las carpas el contratista deberd garantizar el
cambio oportuno de esta; para ello el supervisor informara al
contratista, de las carpas que no cumplan con las
especificaciones técnicas de esta ficha.

El transporte de las carpas que no sean recibidas por parte
del almacenista o supervisor del contrato estara a cargo del
contratista hasta que cumpla con las especificaciones
técnicas del contrato, para lo cual se haran las respectivas
actas de recibo a satisfaccion.

CERTIFICACION TECNICA DEL OFERENTE /| CONTRATISTA (cuando aplique):
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El suscrito certifica que conoce y se compromete a cumplir en su totalidad las especificaciones, caracteristicas, requisitos
técnicos y condiciones de entrega definidos en el presente formato, asumiendo las obligaciones que dicho compromiso
acarrea.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Para recibir las carpas adquiridas, se requiere el acompafiamiento al supervisor del contrato y /o Apoyo a la supervision, de
personal del Almacén General de la Entidad, a fin de verificar cantidad, estado de lonas y estructuras de las carpas, para
dar el correspondiente ingreso al inventario de la Entidad. Como evidencia de la entrega de las carpas se dejara por escrito
en acta de reunién formato GDOC- FM. 016

FORMA DE PAGO

El Presupuesto Oficial para el presente proceso incluye todos los gastos directos e indirectos, tasas e impuestos,
contribuciones, pdlizas, retenciones y todos los descuentos de ley a que haya lugar, en los cuales incurra el contratista para
cumplir cabalmente con el objeto contractual.

Para este proceso se realizara un Unico pago con la entrega en su totalidad de las carpas requeridas junto con el informe
final presentado por el Supervisor, el cual debe estar revisado y aprobado, donde se requerird presentar al Supervisor la
siguiente documentacién minima:

1. Acta de recibo final (GCON-FM-045)

2.Certificacion por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de aportes

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
concordante con lo sefialado por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, el Decreto 1703 de 2002 y la Ley
100 de 1993.

3.Factura o documento equivalente

4.Registro Unico Tributario (RUT) y Registro de Identificacion Tributaria (RIT).

5.Formato de control financiero GEFI-FM-014

6.Los documentos relacionados en las obligaciones del contratista.

7.Comprobante de Ingreso de los bienes al Almacén de la UAERMV.

8.Informe de supervision que evidencie el cumplimiento del objeto del contrato.

El original de los anteriores documentos debe ser radicado en la oficina de Radicacion de la Unidad Administrativa Especial
de Rehabilitacién y Mantenimiento Vial - UMV ubicada en la Calle 26 N° 69-76 Edificio Elemento, Torre Aire Piso 3 o por
correo electrénico habilitado por la UAERMYV con todos sus anexos, segun lo indique el supervisor.

La UAERMV solo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningln motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian con los documentos requeridos para el pago, el
término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se
haya aportado el ultimo de los documentos solicitados.

Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del Contratista y no tendran por ello derecho al
reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Adicionalmente, se debera tener en cuenta lo
estipulado en el Manual de Contratacién de la UAERMV, adoptado mediante Resolucién N°571 del 6 de diciembre de 2021
o la que se encuentre vigente.

Al momento de tramitarse el pago correspondiente, la Entidad liquidara y descontara los impuestos y tasas, tales como rete
ICA, estampilla Universidad Distrital, estampilla ProAdulto Mayor, estampilla Pro Cultura, y todos aquellos a los que haya
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lugar. El valor de las estampillas corresponde a:
Rublo Porcentaje

Universidad Distrital 1.1%
Pro-adulto mayor 2%
procultura 0.5%
Total 3.6 %

QUIEN LO ELABORA:

QUIEN LO APRUEBA:

NOMBRE: Mauricio Diaz Rodriguez

NOMBRE: Cesar Oswaldo Cardenas Benavides

CARGO: contratista OSCS

CARGO: Oficinad
sostenibilidad

e atencion a la ciudadania 'y

Proyect6: Mauricio Diaz Rodriguez — contratista OSCS
Suly Paola Contreras Cruz — contratista OSCS

ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACION MINIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES
PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACION AQUI
CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSION DE INFORMACION ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; Si ALGUN ESPACIO
NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO
DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZON POR LA CUAL NO
DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE
QUITARAN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES - (Incluido este texto)-.

Documento 20261180291923 firmado electrénicamente por:

CESAR OSWALDO
CARDENAS

Jefe

OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA'Y SOSTENIBILIDAD
cesar.cardenas@umv.gov.co
Fecha firma: 23-09-2026 09:12:11

Reviso:

RAFAEL EDUARDO VARGAS CASTRO - - GERENCIA DE CONTRATACION -
rafael.vargas@umv.gov.co

SULY PAOLA CONTRERAS CRUZ - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA
CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - suly.contreras@umv.gov.co

NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ - Contratista - GERENCIA DE
CONTRATACION - norma.gonzalez@umv.gov.co

ALEXANDRA GARCIA RODRIGUEZ - contratista - GERENCIA DE CONTRATACION -
alexandra.garcia@umv.gov.co

Proyecto:

MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA
Y SOSTENIBILIDAD - mauricio.diaz@umv.gov.co

| Ex=EE=RampEx il ||

b1e3968a0603505bbdf421bb11d0bfO5badfbd4b3b7234e9dal5b2084€199076

Codigo de Verificacion CV: ¢7897 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/
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