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1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
k CON LA CONTRATACION
Necesidad - por qué o para que se requiere el bien o servicio y cuales
11. son los resultados esperados. (Cuando se requiera la coordinacion con otras éreas
para la no afectacion de la ejecucion conlractual, se deberd incluir las actividades y las dreas
involucradas).

La Fiscalia General de la Nacion, a través de la Subdireccién Regional de Apoyo Central, tiene
como funcién brindar apoyo logistico oportune y eficiente a las Direcciones Seccionales dentro
de su jurisdiccién, asegurando ef adecuado funcionamiento de sus sedes mediante la sjecucién
de los procedimientos administrativos pertinentes para el cumplimiento eficaz de su mision
institucional.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del articulo 43A del Decreto Ley 016 de 2014
—adicionado por el articulo 54 del Decreto Ley 898 de 2017—, corresponde a las Subdirecciones
Regionales de Apoyo “dirigir y controlar las actividades y procesos de contratacién administrativa
y suscribir los actos y contratos requeridos para el buen funcionamiento de las Direcciones
Seccionales respectivas, de conformidad con la delegacion impartida”.

En desarrolio de estas funciones, la Subdireccion Regional de Apoyo Central realiza la gestion
contractual requerida para garantizar la operatividad institucional, conforme a las disposiciones
previstas en la Resolucién 0-043 del 11 de febrero de 2026 y el Manual de contratacién de la
Fiscalia General de la Nacion (actualizado mediante la Resolucioén 30000-05003 del 26 de Agosto
de 2026).

Adicionalmente, mediante Resolucion 02353 del 29 de junio de 2017, el Fiscal General de la
Nacion establecio la estructura territorial de ta Subdireccion Regional de Apoyo Central, con sede
en Bogot4, ia cual comprende las jurisdicciones de Bogota, Cundinamarca, Boyaca y Amazonas.
En ejercicio de las competencias o funciones asignadas, la Subdireccion Regional de Apoyo
Central debe adelantar las acciones requeridas para que ias Direcciones Seccionales respectivas
cuenten con los recursos fisicos, para el cumplimiento de sus funciones; por lo anterior, se debe
garantizar que las instalaciones fisicas de las sedes bajo su administracién cumplan con las
condiciones necesarias de seguridad, accesibilidad y operatividad para el adecuado desarrollo de
las actividades misionales de la Entidad. En particular, la sede CAV Leticia requiere la instalacion
de elementos livianos que permitan mejorar o desarrollar la circulacion del personal de
mantenimiento y el acceso seguro a zonas técnicas y operativas, como son las destinadas a la
ubicacion o mantenimiento de las condensadoras o unidades exteriores de los Equipos de Aire
Acondicionado y realizar otras actividades de mantenimiento en la Edificacién.

Durante |as visitas de verificacion realizadas al inmueble, por parte del area técnica, se identificd
la necesidad de instalar una plataforma y escalera metalicas livianas que permitan el acceso
seguro y estable a las areas de mantenimiento y operacién de equipos previamente descritos, los
cuales actualmente presentan limitaciones de accesibilidad y riesgos asociados a la movilidad del
personal para realizar el respectivo mantenimiento.
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Se precisa que la plataforma y escalera metélicas de acceso, objeto de las actividades a
realizar, corresponden a estructuras metalicas livianas de caracter funcional y operativo,
destinadas exclusivamente a facilitar el acceso seguro del personal de mantenimiento a las
unidades exteriores de aire acondicionado, canales, bajantes y tanques de agua potable; sin
constituir elementos estructurales en la edificacion principal. Lo anterior se desprende del alcance
descrito en el documento.

lL.as estructuras proyectadas no hacen parte del sistema resistente o estructural de fa
edificacion, no intervienen en la estabilidad global del inmueble, no soportan cargas
propias de la estructura principal, ni modifican las condiciones estructurales existentes de
la sede, razén por la cual no pueden catalogarse como elementos estructurales primarios de la
construccion. Su funcién se limita al soporte de cargas operativas asociadas al transito del
personal de mantenimiento, equipos y herramientas propias del mantenimiento y eventualmente
al transito de equipos de reemplazo (Unidades Condensadoras de A.A.).

En este sentido, resulta aplicable el concepto de estructura liviana sefialado por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio en la Circular 2021EE0090167 de 2021, segun la cual este tipo de
estructuras se caracteriza por estar conformadas con elementos livianos, susceptibles de
instalacion y desmontaje, sin generar modificaciones sustanciales al terreno o a la edificacion
existente y con un comportamiento diferente al de una edificacion convencional. Bajo esta
consideracion, la plataforma y la escalera metdlica propusstas corresponden a elementos
auxiliares de acceso y mantenimiento, que no constituyen ampliacion, reforzamiento ni
modificacién estructural del inmueble.

No obstante, y aunque las estructuras no correspondan a elementos estructurales de la
edificacion, su disefio, fabricacién e instalacién deberan cumplir las normas técnicas
aplicables a estructuras metalicas, soldaduras, conexiones, proteccion anticorrosiva,
cargas de servicio y condiciones de seguridad industrial, garantizando la capacidad portante
requerida para el usa previsto, la estabilidad de los elementos y la seguridad de los usuarios.

Por lo anterior, para efectos de la estructuracion técnica y contractual de las actividades a realizar,
se concluye que:

1. La escalera y la plataforma metalica no constituyen elementos estructurales de la
edificacion existente.

2. Corresponden a estructuras metalicas livianas de caracter funcional y operativo
destinadas al acceso y mantenimiento de equipos técnicos (aires acondicionados) y al
mantenimiento de cubiertas, canales, bajantes y tanques de agua potable

3. No generan modificaciones al sistema estructural principal del inmueble ni alteran su
capacidad resistente.

4. Su ejecucién debera realizarse bajo los criterios de disefio, fabricacion e instalacion de
estructuras metdlicas livianas y las normas técnicas aplicables para garantizar condiciones
adecuadas de seguridad y de servicio.

La ausencia de dichos elementos impide el adecuado aprovechamiento de las areas técnicas y
genera condiciones potencialmente inseguras para los funcionarios que deben realizar labores
operativas y de mantenimiento en estas zonas.
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i Por lo anterior, se hace necesario contratar el suministro e instalacién de escalera y plataforma
| metalicas certificada (por el Contratista), disefiadas bajo estandares técnicos ¥y normativos
| vigentes, con el fin de:

*Garantizar condiciones adecuadas de seguridad para el transito y trabajo en alturas
menores dentro de la sede CAV Leticia.

*Asegurar la estabilidad y resistencia de las estructuras requeridas para el acceso a
Zonhas técnicas.

-Brindar a los funcionarios un entorno seguro y adecuado para el desarrollo de sus
actividades.

Cumplir con los lineamientos de infraestructura necesarios para la operacion eficiente
de los servicios prestados por la sede.

| La intervencion objeto de las actividades a realizar comprenden el suministro e instalacion de una
| plataforma metalica liviana y una escalera metélica de acceso a la citada plataforma, para zonas
| técnicas de mantenimiento de equipos de aire acondicionado y otros elementos en la sede CAV
Leticia. Estas estructuras no forman parte del sistema estructural principal de la edificacion, no
| generan ampliacion de areas construidas ni modifican la estabilidad del inmueble.
|
Conforme a la Circular 2021EE0090167 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las
estructuras livianas se caracterizan por:

1. “Estar soportadas y amarradas con maleriales livianos;

Son facilmente instalables y desmontables en cualquier fiempo y lugar;

No generan detrimento en el terreno; y

Su comportamiento dindmico difiere del de edificaciones convencionales, no se sujetarén
al cumplimiento de la Norma Sismorresistente, y por ende, no requeriran de Ia obtencién
previa de una licencia de construccion para su instalacién y/o ensamble.

PN

| La citada Circular, registra que las estructuras metalicas livianas deberan cumplir:

|

a) Las normas referentes al uso y aprovechamiento del suelo del respectivo municipio o
distrito.

b) Los reglamentos de propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios publicos
domiciliarios.

¢) La prevencién de dafios que se puedan ocasionar a terceros, y en caso de que se
presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

d) La verificacién de las condiciones de seguridad ante vientos, lluvias, granizo, sismos e
incendios.

En consecuencia, la plataforma y la escalera metalica proyectadas corresponden a estructuras
metalicas livianas de uso operativo para acceso y mantenimiento de equipos técnicos vy
mantenimientos de cubierta y tanques elevados. Sin perjuicio de lo anterior, la Fiscalia General
| de la Nacién ha realizado consulta ante la Secretaria de Planeacion e infraestructura de ia Alcaldia
| de Leticia- Amazonas, sobre la importancia de recibir concepto de uso del suelo, precisando en
_su respuesta del dia 3 de julio del 2028, la no existencia de factores de restriccién para el predio
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con codigo catastral No. 910010100000000170012000000000 y matricula inmobiliaria No.400-
407, citando dentro de las determinantes normativas y ambientales aplicables al predio en donde
se desarrollara la presente necesidad, lo siguiente:

SOPORTE CARTOGRAFICO Y ANALISIS TECNICO DEL PREDIO.

“De acuerdo con la carfograffa oficial vigente del Documento Técnico de Diagndstico y
Formufacién del PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, se verificaron las
determinantes normativas y ambientales aplicables al predio identificado con codigo catastral
No. 910010100000000170012000000000, incluyendo aspeclos relacionados con condiciones
de riesgo, amenazas, suelos de proteccién, éreas de proteccion ambiental, afectaciones
urbanisticas y destinaciones institucionales. En ese sentido, el predio presenta las siguientes
caracteristicas:

s Clasificacion Normativa: Secfor Normativo 6.

« Uso de suelo principal: Uso Dotacional D1y D2 (predios menores a 500 M? y predios
mayores 500 M?).

e NO se encuentra ubicado en areas con condicion de RIESGO, AMENAZA o sujetos
ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGOS.

o NO se encuentra destinado como SUELO DE PROTECCION en los términos del
articulo 35 de la Ley 388 de 1997.

e NO se encuentra sometido a una afectacion de ESPACIO PUBLICO EN ACTUACION |
URBANISTICA en los términos del articulo 37 de la Ley 388 de 1997.

* NO se encuenira destinado paras fines institucionales de SALUD O EDUCA CION.

s NO se encuentra en éreas de PROTECCION AMBIENTAL

s NO se encuentra ubicado en zonas de RESGUARDOQOS INDIGENAS.

De acuerdo con la cartografia oficial vigente del Documento Técnico de Diagnodstico y
Formulacién del PBOT, se verificaron las determinantes normativas y territoriales aplicables
al predio, incluyendo aspectos relacionados con condiciones de riesgo, amenazas, suelos de
proteccién, areas de proteccion ambiental, afectaciones urbanisticas y destinaciones
institucionales. Con base en los criterios evaluados y la informacion cartografica consultada,
no se identificaron factores de restriccion.” (resaltado propio)

En consecuencia, la contratacion del suministro e instalacion de estos elementos metalicos
fivianos que conforman la plataforma y ia escalera de acceso, resultan indispensables para mitigar
riesgos operacionales, mejorar las condiciones de seguridad industrial y garantizar el adecuado
funcionamiento de los espacios de la sede CAV Leticia bajo administracién de la Subdireccion
Regional de Apoyo Central.

En atencion a la necesidad vigente y las directrices dadas en el Decreto Nacional 1600 de 2024
el desarrolio del presente proceso contiene acciones e informacién para la prevencion de
corrupcion en la contratacion publica, como son entre otras, el de dar publicidad a los documentos
del proceso para que sea verificado su contenido en atencién a los principios que rige la
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contratacion estatal. Es importante indicar que acorde con el cronograma del proceso y en tiempo
posterior al momento del cierre, se procedera a la publicacién de las ofertas en Secop ii, para que
la entidad, fos oferentes o personas interesadas en el proceso puedan adelantar las acciones
relacionadas con las situaciones de control.

Adicionalmente el estudio previo y en especial el estudio del sector realizado por la entidad,
contiene el andlisis de mercado cuyo resultado fue ta fijacion objetiva de precios para el presente
proceso, como puede ser verificado en el analisis econémico y demas documentos del proceso,
En relacién con los precios del mercado analizados en el estudio del sector, éstos se ajustan a
los objetivos de austeridad del gasto publico v a los principios de economia y eficiencia de la
administracion plblica contenida en el articuio 19 de la Ley 2155 de 2021, el Decreto 1068 de
2015 y demas normas vigentes sobre los lineamientos de Austeridad del Gasto gue rigen para
las entidades que conforman el Presupuesto General de |a Nacién.

Se deja constancia que en la estructuracién y en el contenido de los decumentos del presente
proceso se tuvo en cuenta las practicas y lineamientos recomendados por Colombia Compra
Eficiente, como son entre otros: Aspectos generales del proceso, Descripcion de la necesidad,
Requisitos de participacion, Requisitos minimos de la oferta, Oferta, Evaluacién de la oferta,
Riesgos, Garantias, Cronograma del proceso, Contrato y la supervision, entre otros aspectos.

El presente proceso se desarrollara bajo los lineamientos de la Resolucion No. 541 de 2025 de Ia
ANCP “Por el cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de minima cuantia de obra
publica de infraestructura social; y los documentos tipo complementarios para los procesos de
minima cuantia de obra ptblica de infraestructura social relacionados con los sectores, educacion,
salud, cultura, recreacion y deporte, institucional y vivienda.”, en atencion al objeto a desarrollar.

1.1.1 Estado del Proyecto (Aplica solo para la construccion, mantenimiento, instalacion o
e cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, en caso conirario colocar N/A)

1. Factibilidad del Proyecto

La factibilidad del proyecto se evalué considerando los recursos disponibles, |la capacidad técnica,
las condiciones del inmueble y la logistica requerida para el Suministro e Instalacion de Plataforma
y escalera metalica liviana y reparaciones locativas en la sede CAV Leticia. A partir del analisis
realizado se concluye lo siguiente:

a. Factibilidad Técnica

El proyecto es técnicamente factible, teniendo en cuenta que se encuentran definidas las
soluciones constructivas y la especificacién de los materiales requeridos:

+ Estructura principal: tubo cuadrado RHS de 5 cm x 9 cm calibre 3.6 mm, adecuado para
cargas de acceso y mantenimiento.

» Superficie de transito: malla expandida HR-EXR 30 calibre 12, con propiedades
antideslizantes, drenaje y resistencia para el transito seguro del personal.

Este documento es copia del original que reposa en |a Intranst. Su impresidn o descarga se considera una Copia No Controlada
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« Fijaciones: platinas atornillables para muro y columnas, compatibles con la estructura
existente y sin afectacion a elementos portantes.

« Escaleras: dos unidades de 0,60 m de ancho por 3,00 m de altura, con barandas y
elementos antideslizantes.

Las dimensiones y caracteristicas técnicas cumplen con normas de seguridad industrial, trabajo
seguro en alturas y criterios de accesibilidad interna. No se identifican interferencias con redes
eléctricas, ductos o sistemas existentes, por lo cual |a ejecucion es viable dentro del inmueble sin
riesgo para la infraestructura.

b. Factibilidad Logistica
El proyecto puede ejecutarse con los recursos logisticos disponibles:

« El transporte de materiales es posible mediante rutas fluviales y aéreas hacia Leticia,
considerando que los elementos se fabricaran modularmente para facilitar su
manipulacion e instalacion.

« El montaje no requiere maquinaria pesada ni equipos de gran volumen, dado que el
sistema estructural es metalico modular y atornillado.

« Las actividades se pueden realizar sin suspender la operacién del CAV, con areas de
trabajo acotadas y control de acceso.

c. Factibilidad de Recursos {(Humanos, Materiales y Financieros)

« Los materiales especificados son de disponibilidad nacional, comin en el sector
metalmecanico.

« La mano de obra requerida (soldadores certificados, instaladores de estructura metalica)
esta disponible en el mercado.

« El presupuesto estimado —incluido A.1.U. del 25% e IVA— asciende a $138.366.283
M/cte.

Con base en 1o anterior, el proyecto es plenamente realizable con las capacidades técnicas,
materiales y financieras existentes.

2, Viabilidad del Proyecto

La viabilidad del proyecto se evalué desde los componentes técnicos, operativos, econdmicos y
de sostenibilidad.

a. Viabilidad Técnica

El disefio propuesto responde a la necesidad de acceso seguro a zonas técnicas de cubierta y al
mantenimiento de sistemas de aire acondicionado. Las caracteristicas antideslizantes, drenantes
y la robustez de los perfiles RHS aseguran un funcionamiento adecuado y seguro en el tiempo.
La malla expandida permite ventilacion, menor peso estructural y facilidad de limpieza, lo que
aporta durabilidad.

b. Viahilidad Operativa

El proyecto:
» Permite el acceso seguro y continuo al area donde se encuentran los equipos de aire
acondicionado.

« Reduce riesgos asociados al transito del personal técnico en zonas elevadas, minimizando
accidentes o interrupciones operativas.

. Garantiza mantenimientos oportunos, mejorando la disponibilidad y funcionamiento de los
sistemas de climatizacién, utilizados para la operacion y bienestar del personal de la
entidad que labora en dichas instalaciones.

Este documenio es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Por tanto, aporta mejoras directas en la funcionalidad del inmueble y en |la seguridad de operacién
en el mantenimiento y/o instalacion de los equipos de aire acondicionado en el CAV Leticia.
¢. Viabilidad Econémica
La solucién propuesta es rentable, dado que:
« Requiere bajo mantenimiento por el uso de acero estructural y malla expandida resistente
a la intemperie.
+ Evita gastos futuros derivados de incidentes laborales por falta de estructura segura.
+ Prolonga la vida Gtil de los equipos de aire acondicionado, al garaniizar su mantenimiento
oportuno en forma periddica.
El costo total de las actividades a realizar, comparado con sus beneficios en seguridad, operacion
y mitigacién de riesgos, representa una inversién eficiente.
d. Viabilidad en el Tiempo (Sostenibilidad)
La estructura metalica liviana:
» Posee larga vida Gtil con mantenimiento preventivo basico (pintura anticorrosiva).
+ Es modular y desmontable, permitiendo modificaciones futuras sin afectaciéon del
inmueble.
» Reduce riesgos operativos de forma permanente.
Por tanto, el proyecto es sostenible y mantiene su utilidad en el largo plazo.

El analisis integral de factibilidad y viabilidad demuestra que el proyecto de suministro e
instalacién de plataforma y escalera metalica liviana para la sede CAV Leticia es técnica,
operativa, econdémica y logisticamente viable, contando con los recursos necesarios para su
ejecucion. La intervencidn es necesaria, estratégica y sostenible, y contribuye a garantizar
condiciones de seguridad, accesibilidad y operatividad en las instalaciones de la Fiscalia General
de la Nacién.

1.2. | Antecedentes Contractuales

Durante los Gltimos afos, la Fiscalia General de la Nacién no ha ejecutado contratos con similar
necesidad a la registrada en el presente documento, haciendo relacién a la plataforma y escalera
metalica liviana para actividades de mantenimiento.

Cantidades que requiere la entidad, para satisfacer la necesidad frente

13 a lo que se puede adquirir de acuerdo con el estudio de mercado

Tabla 1. Cantidades

Cantidad
por .
. = Cantidad
i el : Unidad Adquirir s
item Descripscmn. d'el Bien o g0 Necesidad Real Segiin Pendiente
ervicio . A por
| Medida Estudio Adauirir
| de q
F Mercado
' Suministro e instalacién de '
L plataforma metalica liviana M2 29,95 29,95 0
con superficie en malla
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expandida HREXR 30 calibre
12 o similar. (Ver Ficha
técnica y plano)

Suministro e instalacion de
2 escalera metélica liviana de | Unidad 1 1 0
acceso. {Ver ficha técnica y
plano)

Teja Termoactstica Blanco-
3 | verde (Ver ficha técnica y M2 6 6 0
plano)

(Agregar Ias flas que sean necesarias)

Nota: Cualquier ajuste técnico derivado de |os disefios arquitectdnicos y/o elementos estructurales iniciales, deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor del contrato, los cuales deberén mantenerse dentro de los lineamientos y/o
normatividad técnica vigente, sin modificar el objeto contractual, ni el valor total del contrato.

Explicacién del Escenario que se Presentaria Si “No” se Realiza la
1.4. Adquisicion
del Bien o Servicio Solicitado

Si la entidad no adelanta la Adquisicién, Suministro e Instalacion de plataforma y escalera
metalicas livianas y obras menores para su sede ubicada en Leticia- Amazonas,, se presentaran
afectaciones significativas en materia de seguridad industrial, continuidad operativa, y
gestién de mantenimiento, y cumplimiento normativo, como se detalla a continuacion:

1. Riesgos para la seguridad del personal
Actualmente, el acceso a la cubierta y a los equipos de aire acondicionado se realiza sin una
estructura adecuada y certificada, lo que expone al personal técnico a:
« Riesgo de caidas a distinto nivel por ausencia de escaleras y plataformas seguras.
« Superficies inestables y no antideslizantes, especialmente bajo condiciones climaticas
humedas propias de Leticia.
« Falta de puntos seguros para transito y maniobra de herramientas.
Esto implica un incumplimiento de medidas de trabajo seguro en alturas, aumentando la
probabilidad de accidentes laborales.
2. Afectacion del mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado
L a plataforma metalica fue disefiada especificamente para permitir el acceso técnico a los equipos
de climatizacion instalados sobre 1a cubierta. De no implementarse:
« Se dificultan los mantenimientos preventivos y correctivos.
« Seincrementa el riesgo de fallas en los equipos por faita de intervencién oportuna.
« La sede podria experimentar afectaciones térmicas que impactan las condiciones
laborales y la operacién misional.
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Esto se traduce en interrupciones del servicio, condiciones inadecuadas para custodia de
informacién y disminucién del rendimiento operativo.
3. Incremento de costos a corto y mediano plazo
La no intervencién genera sobrecostos derivados de:
* Reparaciones mayores en equipos por mantenimiento tardio.
» Posibles sanciones por incumplimientos de normas de SST.
+ Interrupciones operativas que obligan a desplazamientos o reasignacion temporal de
funciones.
Ademas, la improvisacién de accesos temporales (escaleras portatiles o apoyos no aptos)
incrementa gastos y riesgos.
4. Limitaciones en la capacidad operativa del CAV Leticia
La falta de las estructuras necesarias restringe el acceso a zonas criticas de operacion y soporte
técnico, afectando:
+ La estabilidad del sistema de aire acondicionado.
« La capacidad de reaccion ante fallas técnicas.
» El adecuado funcionamiento de areas misionales del CAV.
Esto compromete los estandares institucionales de infraestructura que la Subdireccion Regional
de Apoyo Central debe garantizar.
5. Riesgo de incumplimiento hormativo e institucional
De no gjecutarse el proyecto, la sede operaria sin condiciones minimas de:
+ Seguridad para trabajos en alturas.
+ Accesibilidad técnica conforme a lineamientos institucionales.
« Infraestructura adecuada para garantizar eficiencia operativa.
Lo anterior podria implicar observaciones en auditorias internas o externas.

No realizar la adquisicion representa un riesgo alto para la seguridad del personal de
mantenimiento, afectando la continuidad de los servicios criticos de climatizacion de oficinas en
ambiente Amazénico {26° a 33° C con fuertes Huvias'), incrementando costos operativos y
compromete la operacién misional del CAV Leticia.

La implementacion de una plataforma y escalera metélicas livianas para su sede ubicada en
Leticia- Amazonas, es indispensable para garantizar un entorno seguro, funcional y alineado con
los estandares de infraestructura y obras menores (reparaciones locativas) de la Fiscalia General
de la Nacién.

Definicion de Donde se Van a Distribuir los Bienes o Servicios a

L Adquirir

Los bienes objeto del presente proceso corresponden al suministro e instalacién de una
plataforma y escalera metélicas livianas y/o obras menores, las cuales seran instaladas
exclusivamente en la sede del Centro de Atencién a Victimas (CAV) de la Fiscalia General
de la Nacidn, ubicada en el municipio de Leticia, departamento de Amazonas.

La distribucién implica gue:

! https://feds.org.co/el-calendario-del-clima-de-la-selva-amazonica/
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+ La plataforma metalica sera instalada por encima de la cubierta del inmueble (ver
plano), en muro lateral, en el punto o zona donde se encuentran ubicadas las unidades
de aire acondicionado, y que requieren acceso técnico adecuado para su
mantenimiento, operacion e instalacién de nuevos equipos (en el evento de requerirse).
Este lugar fue identificado durante las verificaciones adelantadas por personal técnico de
la entidad como una zona con limitaciones de accesibilidad que requiere una estructura
metalica liviana y segura para el {ransito y maniobras del personal operativo.

« La escalera metélica de acceso sera instalada en el inmueble permitiendo la conexion
entre el punto de ingreso y la plataforma, garantizando un acceso seguro, estable y
permanente al personal encargado del mantenimiento de equipos y de la sede.

« Todos los elementos seran instalados de manera fija, mediante sistemas de anclaje con
platinas atornillables a muros y sitios de anclaje, asegurando estabilidad, durabilidad y
cumplimiento de los estandares técnicos requeridos.

En consecuencia, la totalidad de los bienes a adquirir se destinaran a la sede CAV Leticia,
sin redistribucién a otras sedes, ya que la naturaleza del proyecto es especifica para resolver
necesidades de accesibilidad, seguridad y mantenimiento en este inmueble.

1.6. Analisis de la aplicacion del Decreto 142 de 2023

De conformidad con lo establecido en el articulo 6° del Decreto 0142 de 2023, las entidades
estatales deben promover la division de los procesos contractuales en lotes o segmentos cuando
dicha segmentacion facilite la participacion de Mipymes, reduzca barreras de acceso y permita
una mayor concurrencia de oferentes. En atencion a lo anterior, se analiz6 la pertinencia de dividir
el presente proceso —relacionado con el suministro e instalacion de una plataforma y escalera
metalicas liviana y obras menores para la sede CAV Leticia— en lotes independientes, con base
en los criterios técnicos, operativos y de articulacion funcional del proyecto.

1. Analisis de la pertinencia de dividir en lotes
El proyecto contempla dos componentes principales:

1. Plataforma metalica liviana fabricada en tubo RHS 5%9 cm calibre 3.6 mm, con superficie
de transito en malla expandida HR-EXR 30 calibre 12.

2. Escalera metalica liviana de acceso de 0,60 m x 3,00 m, con sistemas de fijacion y
barandas. Aunque estos elementos pueden describirse individualmente, desde el punto
de vista de ingenieria, logistica y seguridad, constituyen un Gnico sistema integrado de
acceso y mantenimiento, cuya funcionalidad depende de la instalacion conjunta,
continua y en compatibilidad dimensional.

Al evaluar la posible division en lotes, se identificaron los siguientes aspectos que alteran la
funcionalidad del proceso constructivo, asi:

a. Interdependencia técnica
« La plataforma y la escalera se disefian como un conjunto estructural articulado, que
debe cumplir con requisitos de carga, alineacion y fijacion uniforme.
« Dividir su provision e instalacion entre diferentes contratistas podria generar
incompatibilidades de disefio, variaciones en especificaciones y riesgos de fallas
estructurales.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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» El montaje requiere una secuencia Unica de fabricacién, transporte y ensamble,
incompatible con la ejecucion fragmentada.
b. Riesgo operativo
+ La instalaciéon en altura y el acceso a equipos de aire acondicionado demandan un
sistema seguro y unitario, lo cual implica que un solo contratista debe asumir la
responsabilidad integral de la intervencién.
» La ejecucion por lotes podria generar actividades aisladas, sin supervision unificada,
incrementando e! riesgo de incidentes durante y después de ejecucion de la obra.
¢. Eficiencia contractual y econémica
» La divisién del proceso generaria duplicidad de costos (desplazamientos, herramientas,
equipos de elevacion, garantias, administracién del contrato), afectando la eficiencia
presupuestal.
« Elvalortotal del proyecto o de la obra es bajo respecto a la a la cuantia de la obra (minima
cuantia), por lo cual no resulta proporcional ni eficiente de manera administrativa y técnica
dividirlo en varios procesos.

d. Concurrencia del mercado

El estudic de mercado demostré que los proveedores que fabrican plataformas metalicas
también fabrican e instalan escaleras, de modo que la industria local o Nacional ofrece ambos
servicios de forma conjunta; ademas por la cuantia del proceso éste puede ser limitado a
MiPymes, facilitando su participacién y ejecucion.

Por tanto, la divisién en lotes no amplia la participacion, pues la oferta tipica del mercado ya
integra ambos componentes.

Segun lo indicado en el ESTUDIO DEL SECTOR, se obtuvo un resultado de 2007 empresas
registradas en la plataforma, para todos estos cédigos (UNSPSC).

Se hizo un muestreo aleatorio de 41 empresas de las cuales 32 son Mi Pymes, lo anterior nos
permite inferir que hay un buen mercado de estas categorias de empresas, estando frente a un
78,04% del total del muestreo.

2. Conclusidén sobre la divisiéon en lotes
Con fundamento en lo anterior, no resulta pertinente, ni técnicamente viable dividir el proceso
en lotes, toda vez que:

» Los elementos del objeto contractual conforman un sistema Gnico e interdependiente.

» La seguridad estructural exige responsabilidad integral por parte de un solo contratista.

» De acuerdo con la cuantia del proceso, este puede ser limitado a MiPymes, facilitando su

participacion y ejecucién en cumplimiento a lo indicado en el Decreto 1082 de 2015.

« La naturaleza de la obra y su valor no justifican procesos separados.
En consecuencia, se concluye que NO procede la divisién del proceso en grupos o lotes,
siendo adecuado adelantar un Unico proceso contractual que cubra la totalidad del suministro e
instalacion.

3. Inclusion de aspectos ambientales y sociales {Decreto 1082, art. 2.2.1.1.2.2.2 y art.
2.21.21.51.)

Este documento es copia del eriginal que reposa en la Intranet. Su knpresidn o descarga se considera una Copia Mo Controlada
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FISCALIA

GENERA. DE: LANACIGN

En cumplimiento del paragrafo del articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el analisis
determin® que es pertinente incorporar criterios ambientales en las especificaciones técnicas,
tales como:
« Uso de pinturas anticorrosivas de bajo contenido de compuestos organicos
volatiles (VOC).
» Manejo adecuado de residuos metélicos y embalajes.
« Minimizacién de emisiones y ruidos durante la intervencion.
« Prioridad a materiales con vida Gtil prolongada (acero estructural galvanizado y malla
expandida resistente).

En cuanto a aspectos sociales, se integra:
« Exigencia del cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo,
especialmente en actividades de trabajo en alturas.
» Condiciones y uso adecuado de elementos de seguridad y salud en el trabajo para el
personal técnico durante la instalacién de la plataforma y escalera

Estos criterios se ajustan plenamente al objeto y naturaleza del proyecto.

El analisis del Decreto 142 de 2023 evidencia que no es procedente dividir el proceso en lotes,
debido a la interdependencia técnica de los elementos, los riesgos de fragmentar la ejecucion, las
condiciones del mercado y |a naturaleza de la obra. Asimismo, se verifica la pertinencia de incluir
criterios ambientales y sociales en las especificaciones técnicas, en cumplimiento del Decreto
1082 de 2015,

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Acorde con lo indicado en el presente numeral (1.6), Las MiPymes colombianas interesadas en
participar en el proceso, pueden solicitar su limitacion a partir de la publicacion del proceso de
seleccion y hasta la fecha prevista en el cronograma del proceso para realizar la correspondiente
manifestacion de interés de limitar la convocatoria a Mipyme.

El documento de solicitud, junto con sus anexos, debe ser presentado a través de la plataforma
de! SECOP I, en la opcién “Mensajes”. La solicitud debe indicar de manera expresa gue el
interesado se encuentra clasificado como una Mipyme colombiana y que tiene por lo menos un
(1) afio de existencia a la fecha de publicacién de la presente Invitacion, anexando la
documentacién que demuestre las anteriores condiciones, de conformidad con lo establecido en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860
de 2021. De igual manera es importante indicar que tal como lo establece el inciso 2° del numeral
2. del articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5° del Decreto
1860 de 2021.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TECNICAS
E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

21. | Objeto

Este documento es copia del original gque reposa en fa Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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La Fiscalia General de la Nacién, a través de la Subdireccion Regional Central requiere
contratar el Suministro e Instalacion de plataforma y escalera metalicas livianas y/o
reparaciones locativas para su sede ubicada en Leticia- Amazonas.

2.2 Documentos técnicos requeridos para el desarrolio del proyecto (cuando el
i contrato incluya disefio y construccién)

Para la correcta ejecucién del contrato de Suministro e Instalacion de la plataforma y escalera
metalicas livianas y/o reparaciones locativas, para su sede ubicada en Leticia- Amazonas (CAV
Leticia), , se requiere que el contratista verifique, elabore y entregue los siguientes documentos
técnicos, los cuales serviran como soporte para el disefio, fabricacién, montaje y verificacion final
de la solucién estructurat:

1. Planos de disefio y fabricacién de la estructura metalica
Planos constructivos detallados que incluyan como minimo:

» Geometria completa de la plataforma metalica: dimensiones, 4rea total (29,95 m?),
especificacion del tubo cuadrado RHS 5x9 cm calibre 3.6 mm v disposicién estructural.

« Disefio de las escaleras metélicas (0,60 m x 3,00 m): peldafios, barandas, inclinacion,
elementos antideslizantes y puntos de anclaje.

« Detalles de soldaduras, cortes, uniones y empalmes.

« Cuadros de perfiles, espesores, longitudes y especificacién de materiales.

+ Planos de instalacion y ubicacion exacta en el inmueble.

Estos planos deberan ajustarse a normas vigentes de estructuras metalicas, trabajo seguro en
alturas y lineamientos de la infraestructura institucional.

2. Memorias de calculo estructural
Documento técnico que contemple:

» Capacidad resistente de la piataforma y escaleras considerando cargas permanentes y
variables (peso propio, transito del personal, herramientas).

» Esfuerzos en perfiles RHS, deformaciones admisibles y verificacion de estabilidad.

» Calculo de resistencia en platinas atornillables fijadas a muros y columnas.

+ Justificacion del uso de malla expandida HR-EXR 30 calibre 12 como superficie transitable
(carga, coeficiente antideslizante y drenaje).

» Esto garantiza que la solucién disefiada cumpla con la durabilidad y seguridad estructurat
requerida.

3. Especificaciones técnicas del proyecto
Documento que compile:

» _Tipo de perfiles metalicos (RHS 5x9 cm calibre 3.6 mm).

Este documento es copia del original que repesa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controtada
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Caracteristicas de la malla expandida HR-EXR 30 calibre 12.

Tipo de pintura anticorrosiva o recubrimiento aplicado.

Platinas atornillables: dimensiones, espesor, tipo de pernos y torque de apriete.
Norma técnica aplicable (NTC, ASTM, AWS para soldaduras).

Secuencias constructivas y procedimientos de montaje.

4. Cronograma de actividades

Incluye actividades de fabricacién, transporte, montaje, soldaduras, instalacion en sitio, pintura,
pruebas y entrega final. Debe reflejar el plazo definido en el contrato (30 dias calendario, salvo
maodificacion).

5. Plan de manejo y seguridad para trabajos en alturas

Debido a la ubicacion de la plataforma sobre cubierta, el contratista debera presentar un plan
conforme a la normatividad vigente en SST, que incluya:

Analisis de riesgos.

Equipos de proteccion personal.

Procedimientos de acceso, amarre y desplazamiento.
Certificacién del personal en trabajo seguro en alturas.

6. Plan de manejo ambiental
En concordancia con el analisis del Decreto 1082:

Manejo de residuos metalicos.

Control de ruido y emisiones.

Reduccién de VOC en pinturas y recubrimientos.

Acopio de materiat en zonas definidas dentro de la sede.

7. Fichas técnicas de materiales
E! contratista debera aportar fichas técnicas originales de:

Perfiles RHS certificados.

Malia expandida HR-EXR 30.

Tornilieria estructural y platinas atornillables.
Pintura o recubrimiento anticorrosivo.
Soldaduras (si aplican).

*@ o & 0 »

Estas fichas permiten verificar el cumplimiento de las caracteristicas exigidas en el disefio y
garantizar la calidad del montaje.

Este documenis es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Cenfrolada
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8. Acta de levantamiento y verificacién inicial en sitio
Documento firmado entre el Supervisor y el Contratista que:
» Confirmara las dimensiones reales del 4area de instalacion.
+ Verificara obstaculos, accesos y condiciones de la cubierta.
« Servira como referencia para ajustar los planos y medidas de fabricacion.
9. Manual de operacién y mantenimiento
Documento entregado al finalizar el proyecto, que incluya:
Recomendaciones de inspeccién periddica.
Limpieza y control de corrosion.

Revisidon de anclajes y apriete de pernos.
Vida Gtil estimada y periodicidad de mantenimiento.

e & & 9

Los documentos técnicos requeridos corresponden a las necesidades de un proyecto que
combina disefio, fabricacién y montaje de estructura metalica, asegurando que la plataforma
y las escaleras instaladas en la sede CAV Leticia cumplan con los estandares de seguridad,
funcionalidad, durabilidad y calidad exigidos por la Fiscalia General de la Nacién.
La base técnica que respalda estos requisitos se encuentra descrita en el documento original del
proyecto, incluyendo las especificaciones del tubo RHS, la malla HR-EXR, las platinas
atornillables y los elementos estructurales requeridos.

Nota: los oferentes deberan verificar el contenido del anexo técnico, el cual sera publicado junto
el presente estudio previo en la plataforma de SECOP Il, con el fin de verificar y analizar ias
exigencias técnicas del presente proceso.

2.3. Autorizaciones, Permisos y Licencias

Para la ejecucién del contrato de suministro e instalacion de las escaleras metalicas y la
plataforma estructural en la sede CAV Leticia, se realizé el andlisis de los permisos y
autorizaciones requeridos conforme a las normas vigentes en materia de Disefio y Construcciénes
civiles, seguridad industrial, y reparaciones locativas. Dado que la intervencion no implica obras
de urbanismo, ampliaciones, modificaciones estructurales, ni afectacion de elementos
portantes del inmueble, se concluye lo siguiente:

1. No requiere Licencia de Construccion. !
De acuerdo con la naturaleza del proyecto, la instalacion de: ,'
= una plataforma metalica de mantenimiento, ‘
» Una escalera metélica de acceso,
+ fijaciones mediante platinas atornillables,
[ ]
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corresponde a una adecuacion interna sin  modificacion estructural del inmueble.

Estas actividades no requieren licencia de construccién, de acuerdo con las siguientes
caracteristicas al amparo de la Ley 810 de 2003..

“Articulo 8°. Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones
o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen cormo finalidad mantener el
inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su
distribucion interior, sus caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren licencia
de construccion.”

La intervencion proyectada no implica ampliacion de areas construidas, modificacion de fa
estructura principal de la edificacion, alteracion de ia volumetria, cambio de uso ni modificacion
de Ja destinacion institucional del inmueble. En consecuencia, corresponde a una actuacion
asociada al mantenimiento y las reparaciones locativas, por lo que, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 8 de la Ley 810 de 2003, no requiere licencia de construccion.

2. Permisos internos institucionales
Antes de iniciar la ejecucion del contrato, el contratista debe contar con las siguientes
autorizaciones internas:

a. Autorizacion de ingreso a la sede CAV Leticia
La Subdireccion Regional de Apoyo Central debe emitir;
» Permisos de ingreso de personal.
« Aprobacion de listas de herramientas y equipos.
» Registro de ingreso de materiales metalicos para montaje.

b. Coordinacion de actividades de seguridad y salud en el trabajo
Dado que la gjecucién incluye trabajos en aitura para el montaje de la plataforma sobre la cubierta
o area indicada segln planos, el contratista debe presentar y obtener aprobaci6n del:

« Plan de trabajo en alturas,

+ Analisis de riesgos,

o Certificaciones del personal autorizado.

Todas estas exigencias estan alineadas con la necesidad de garantizar condiciones seguras
sobre la plataforma metdlica y escalera disefiada (inc. ajustes al disefio), suministrada e instalada
para el desplazamiento de personal de mantenimiento de equipos de aire acondicionado y
mantenimiento de tanques y bajantes { maximo 2 personas en la plataforma), junto con las cargas
relacionadas con el citado mantenimiento (herramienta y equipos) y eventualmente con el transito
de un (1) equipo de reemplazo (acorde con la labor de mantenimiento), junto con los factores de
seguridad en disefio

3. Permisos ambientales (si aplican)
La obra no genera afectacion ambiental significativa, ya que:
» No implica movimiento de tierras.
« No contempla vertimientos ni emisiones industriales.
+ Eluso de materiales metlicos es puntual y controlado.

Este documento es copia de! original que repasa en ia Intranet. Su impresidn o descarga se considerauna Copia No Controlada
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Sin embargo, se requiere cumplir con;

+ Manejo adecuado de residuos metalicos y empaques.

» Disposicion adecuada segdn lineamientos institucionales.

» Uso de pinturas o recubrimientos anticorrosivos de bajo VOC cuando aplique.
Estos criterios ya estan integrados en las condiciones técnicas del proyecto conforme a lo
permitido por el Decreto 1082 (aspectos ambientales en compras publicas).

4. Licencias o autorizaciones especiales

La instalacion de las estructuras livianas NO requiere:
o Licencia de Construccion.
« Aprobaciones de interventoria externa.
+ Certificados estructurales externos.

Pero si exige:
« Aprobacion del Disefiador estructural del Contratista de Obra de las actividades u obras a
desarrollar y que impliquen su aprobacién.
» Aprobacion del Supervisor designado por la Fiscalia.
« Cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad Fisica de ia sede.

El contrato NO requiere licencia de construccién, acorde con lo indicado previamente, ya que
las actividades corresponden a la instalacién de elementos metalicos livianos desmontables de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 810 de 2003. En el vento de requerirse
permiso por concepto de reparacién locativa, el Contratista seleccionado debera adelantar los
tramites y pagos necesarios ante la Secretaria de Planeacion del Municipio de Leticia o entidad
autorizada, como se encuentra registrado en el analisis del AlU.

necesarias (ingreso, SST, plan de alturas, manejo de residuos), garantizando el cumplimiento de
| los procedimientos propios de la Fiscalia General de la Nacion.

Sin perjuicio de ello, el contratista debera gestionar y obtener las autorizaciones institucionales |

24. | Tipo de Contrato por Celebrar

De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, ef tipo de contrato que
se celebrara es el siguiente (marcar con una X) el tipo que corresponda.

De acuerdo con el objeto contractual — Suministro e Instalacién de plataforma y escalera
metélicas livianas y/o reparaciones locativas para su sede ubicada en Leticia- Amazonas —, el
tipo de contrato es el siguiente:

o . | ™
Prestacion de servicios Compraventa Suministro

Obra X Otro, Cual

La obra involucra dos componentes inseparables:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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GENE Ol

1. Suministro de bienes
Incluye |a fabricacion y provision de:

« Estructura principal en tubo cuadrado RHS 5x9 e¢m calibre 3,6 mm.

« Malla expandida HR-EXR 30 calibre 12 como superficie transitable.

« Platinas atornillables, tornilleria estructural y demas elementos metalicos.
« Componentes modulares para la plataforma y las escaleras metalicas.

+ Otros elementos metalicos

2. Actividades de obra e instalacion
E! objeto incluye:

« Ensamble estructural.

e Trabajos en altura.

« Montaje, nivelacion, fijacion a muros y elementos mediante platinas.
« Pruebas de carga, verificacion y entrega final.

2.5. Especificaciones Técnicas

Teniendo en cuenta que el lugar de ejecucion del contrato corresponde a la ciudad de Leticia,
Amazonas, y que el presente proceso de seleccién se coordina desde la ciudad de Bogota D.C.,
la Entidad ha determinado que la visita técnica tenga caracter de NO obligatorio, con el fin de no
limitar ia participacién de posibles oferentes, ni generar cargas desproporcionadas que afecten
los principios de libre concurrencia y economia del proceso contractual.

No obstante a lo anterior, la Entidad recomienda a los posibles oferentes evaluar la conveniencia
de asistir a la visita técnica, toda vez que mediante la presentacion de la oferta se entendera que
el proponente conoce plenamente las condiciones técnicas, operativas, logisticas y particulares
del lugar donde se ejecutara el contrato, asumiendo de manera exclusiva todos los riesgos
asociados.

En consecuencia, sera responsabilidad exclusiva del oferente incluir en su propuesta todos los
costos directos e indirectos requeridos para la correcta ejecucién del objeto contractual en la
ciudad de Leticia, sin que la no asistencia a la visita técnica constituya causal de reclamaciones
posteriores, solicitando ajustes econdmicos al futuro contrato.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion total de las condiciones relacionadas con el
sitio de ejecucién, de las especificaciones técnicas (incluidas en el Anexo técnico) y los demas
documentos del proceso.

Este documento es copia del original que repasa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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Tabla 2. Ficha Técnica

CAPITULO 1 - PLATAFORMA METALICA LIVIANA

Clasificacion UNSPSC Descripcion

72152901 Servicio de instalacion de frentes
metdlicos de edificios

CI?SiﬁcaCié? f‘el 30103618 Estructura o marco de acero {Steel
bien o servicio
framework)
30103623 Barra 0 malla de refuerzo (Rebar /
Refuerzo)
72152905 Servicio de trabajos en hierro estructural

Nombre Comercial Plataforma metalica liviana.

del Bien o Servicio

Calidad NSR-10 Titulo F, AISC, AWS D1.1, ASTM A36/A500, Resolucion 4272 de 2021

. Pi rma metélica liviana para transito seguro v acceso técnice a equipos d
Generalidades atafo p guro y quip

cubierta
Requisitos Diseno, fabricacion, fransporte e instalacion incluidos; estructura modular; anclaj
generales con platinas

Requisitos PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm; malla expandida HE-EXR 30
especificos cal 12; area 29,95 m? pintura anticorrosiva

Empaque y N/A
rotulado

Presentaciény | Metro cuadrado (m?)
Unidad de Medida

CAPITULO 2 - ESCALERA METALICA LIVIANA DE ACCESO

Este documento es copia del original que reposa en |a Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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Clasificacion UNSPSC Descripcion

72152901 Servicio de instalacion de frentes

metalicos de edificios
Estructura 0 marco de acero {Steel

C[?sificaciél] flel 30103618
hien o servicio

framework)

30103623 Barra o malla de refuerzo (Rebar /
Refuerzo)

72152905 Servicio de trabajos en hierro estructural

Nombre Comercial

; . | Escalera metalica de acceso.
del Bien o Servicio

. NSR-10, AWS D1.1, Resolucion 4272 de 2021
Calidad

Generalidades | Escalera metélica fija para acceso seguro a piataforma liviana
Requisitos Escalera metalica para trénsito seguro y acceso técnico a equipos en cubierta

generales
Requisitos Dimension 0,60 m x 3,00 m; platina 7 mm; con barandas y pintura anticorrosiva
especificos
Empaque y N/A
rotulado
Presentaciény | Unidad (UND)
Unidad de Medida
NOTA: En caso de no aplicar algun criterio, indicar. N/A
2.5.1. Requisitos ambientales y sanitarios aplicables

Para la ejecucion del suministro e instalacién de plataforma y escalera metalicas livianas
en la sede CAV Leticia, se deberan cumplir los siguientes requisitos ambientales y
sanitarios, en concordancia con la normativa vigente, los lineamientos de compras
publicas sostenibles establecidos en el Decreto 1082 de 2015, a lo contenido en el
presente documento y las politicas institucionales de la Fiscalia General de la Nacién, de
acuerdo con lo indicado en el Anexo 2 de la GUIA COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES
CON EL AMBIENTE de la Fiscalia General de la Nacion.

' 1. Manejo adecuado de residuos generados durante la instalacion

Este dogumenta es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Durante la fabricacion, montaje e instalacién de la plataforma y escaleras metdlicas se
generaran residuos asociados a:

+ Retales de acero estructural (tubo RHS 5%9 cm calibre 3,6 mm).

« Piezas remanentes de malla expandida HR-EXR 30 calibre 12.

+ Empagques de insumos y tornilleria.

+ Material de proteccién o embalaje.
El contratista debera:

« Clasificar los residuos en metalicos, plasticos y ordinarios.

« Disponerlos segtn rutas autorizadas por el operador de aseo local.

« Garantizar el transporte y entrega a gestores autorizados cuando aplique.

« Evitar su acumulacién en zonas operativas del inmueble.
Estos requisitos derivan de la naturaleza de la estructura metalica instalada, descrita en
el disefio del proyecto.

2. Uso de recubrimientos y materiales ambientalmente responsables
Los componentes metalicos deben recibir recubrimiento anticorrosivo o pintura industrial.
Para ello, el contratista debera:
« Utilizar pinturas o recubrimientos de bajo contenido de compuestos organicos
volatiles (VOC).
- Evitar productos con solventes de alta toxicidad.
« Garantizar que los materiales cuenten con ficha técnica y hoja de seguridad (SDS).

3. Control de emisiones, polvo y ruido en el area de trabajo
Aungue [a intervencion es de bajo impacto ambiental, el contratista debera:
» Minimizar el ruido de herramientas mecanicas.
» Evitar actividades que generen polvo en espacios cerrados.
» Prohibir soldaduras o cortes que generen chispas en interior sin autorizacién del
supervisor.
« Mantener el area de trabajo confinada, ordenada y limpia.

4. Manejo de aguas y prevencion de vertimientos
Durante la instalacién de la plataforma en la cubierta:
« No se permite verter sustancias quimicas o agua contaminada a desagiles
pluviales.
« Se prohibe iavar herramientas en zonas no autorizadas.
+ Deben evitarse filtraciones o derrames hacia oficinas o areas operativas.

5. Requisitos de seguridad y salud para trabajos en alturas
La naturaleza del proyecto implica labores sobre cubierta y alturas intermedias. Por tanto,
el contratista debera cumplir con:

« Resoluciones de trabajo seguro en alturas vigentes.

+ Certificacién de! personal autorizado.

Este documento es copia del original que reposa en [a Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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. Lineas de vida, amés, puntos de anclaje, barandas temporales o sistemas de
proteccidn colectiva.

. Procedimientos seguros para el montaje y fijacion mediante platinas atornillables
a muros y columnas.

6. Bienestar sanitario del personal en obra
El contratista debera:
+ Garantizar el acceso a servicios sanitarios.
« Suministrar elementos de proteccion personal (EPP).
. Implementar medidas de hidratacion por condiciones climaticas en Leticia.
« Garantizar botiquin y protocolo ante emergencias.

7. Proteccién del inmueble y sus instalaciones
Debe garantizarse:
« No causar dafios a la cubierta, muros o columnas donde se instalaran las platinas
atornillables.
. Mantener protegidas las unidades de aire acondicionado durante la instalacion.
« Restituir cualquier afectacion generada durante la obra.
La necesidad de este cuidado deriva de la funcion operativa critica de los equipos
ubicados en la cubierta.

Los requisitos ambientales y sanitarios aplicables al proyecto garantizan que la instalacién
de la plataforma  y escalera metélicas livianas se realice de manera segura, sostenible
con el ambiente y conforme a las normas vigentes, minimizando riesgos para las
personas, el inmueble y el entorno. La aplicacion de estas medidas es coherente con la
naturaleza técnica del proyecto, los materiales utilizados y la localizacién de la
intervencion.

2.6. | Obligaciones Especificas del Contratista

2.6.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El contratista seleccionado se obliga para con la Fiscalia General de la Nacion — Subdireccidn
Regional de Apoyo Central, a cumplir las siguientes obligaciones generales, ademas de las
previstas en la Constitucion, la Ley y el contrato:

1. Cumplir con el objeto contractual, consistente en el Suministro e instalaciéon de una
piataforma y escalera metalicas livianas y/o reparaciones locativas en la sede CAV Leticia,
de acuerdo con las condiciones técnicas, econoémicas, financieras y comerciales de la
propuesta presentada y en coordinacion con el Supervisor designado por la Entidad.

2. Mantener la reserva y confidencialidad de toda la informacion, documentos o datos a los
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato.

3. Suministrar oportunamente al Supervisor del contrato la informacion, informes vy
documentacién gue le sean requeridos.

4, Acatar y atender de manera diligente las observaciones e instrucciones impartidas por el
Supervisor durante la ejecucion del contrato.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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10.
11.
12,
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22,

23.

24,

Asistir a las reuniones técnicas, administrativas o de seguimiento que sean convocadas
por el Supervisor del contrato.

Mantener vigente la garantia Gnica y las demas garantias exigidas durante el plazo del
contrato y sus modificaciones.

Ejecutar el contrato con altos niveles de eficiencia, calidad, oportunidad y seguridad.
Responder por sus actuaciones u omisiones, asi como por las de su personal o
subcontratistas, durante la ejecucion del contrato.

Acatar la Constitucion Politica, las leyes colombianas y los principios de la ética
profesional.

Adoptar las medidas de prevencion y control necesarias para el adecuado cumplimiento
del objeto contractual.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad, riesgo o anomalia al Supervisor del
contrato.

Implementar, cuando aplique, planes de contingencia en coordinacion con el Supervisor,
a fin de evitar afectaciones a la operacién de la sede.

Dar estricto cumplimiento a los plazos y condiciones pactadas, sin interrumpir la ejecucion
del contrato sin previa autorizacién escrita de la Entidad.

Mantener indemne a la Fiscalia General de la Nacién frente a reclamaciones, demandas,
acciones judiciales o perjuicios derivados de actos u omisiones imputables al contratista,
su personal o subcontratistas.

Informar oportunamente cualquier cambio relevante en su situacion juridica, financiera,
organizacional o societaria que pueda afectar la ejecucién del contrato.

Informar cualquier situacion que implique modificacién en la gestién de riesgos existente
al momento de la celebracion del contrato.

Realizar el registro y envio de la factura electrénica al correo dispuesto por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico siif.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.

Realizar el registro de la empresa ante el Ministerio de Hacienda si se encuentran
obligados a facturar electrénicamente, mediante el correoc  electrénico
siif.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.

Denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta que pueda constituir acto
de corrupcion.

Presentar oportunamente la factura electrénica y los documentos soporte exigidos para el
tramite de pago, conforme a la normativa vigente y a los lineamientos institucionales.
Cargar en la plataforma SECOP Il los documentos requeridos para el pago, debidamente
aprobados por el Supervisor.

Realizar la Radicacion de la factura en la ventanilla de correspondencia ubicada en la
Carrera 28 No. 18 - 64 Piso 1 Bloque Norte y allegar al Supervisor el original radicado.
Realizar el respectivo cargue de los documentos aprobados y entregados por el
Supervisor en la plataforma SECOP I, para efectos de pago, los cuales son: Factura
radicada, Formato de recibo a satisfaccion firmado por el Supervisor, Planilla de pago de
Aportes a la Seguridad Social y Certificacion de Parafiscales

Cumplir fas demas obligaciones que por la naturaleza del objeto contractual le sean
exigibles.

2.6.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga especificamente a:

Este documanto es copia del criginal que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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10.

11.

12.

13.

14,

Suministrar e instalar una plataforma y escalera metélicas livianas y/o reparaciones
locativas en la sede CAV Leticia, conforme a las especificaciones técnicas, el anexo
técnico y deméas documentos del proceso.

Ejecutar todas las actividades necesarias para la puesta en funcionamiento del objeto
contractual, para lo cual el contratista debera realizar las siguientes actividades (entre
otras): Verificacion y ajuste a disefios, fabricacion, instalacion, anclaje, nivelacion, fijacion,
ensamble y puesta en funcionamiento de las estructuras o elementos metalicos livianos.
Utilizar materiales certificados, perfiles metalicos y demas elementos conforme a las
especificaciones técnicas del fabricante y del contrato.

Realizar los trabajos de montaje en alturas bajo condiciones seguras y conforme a la
normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo.

Emplear personal certificado para trabajo seguro en alturas cuando se realicen actividades
superiores a dos (2) metros, conforme a la Resolucién 4272 de 2021.

Retirar, transportar y disponer adecuadamente los residuos metalicos, escombros y
material sobrante generado durante la ejecucién del contrato, de acuerdo con las normas
ambientales vigentes o aplicables, junto con lo dispuesto en el Anexo 2 de la GUIA
COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES CON EL AMBIENTE de la FGN. y el Plan
de Gestion Integral de Residuos de la Entidad.

Dotar a! personal de los elementos de proteccién personal necesarios para la gjecucion
segura de los trabajos (arneses, cascos, guantes, lineas de vida, entre otros).

Disponer de las herramientas, equipos y medios necesarios para la correcta ejecucion de
los trabajos.

Coordinar previamente con el Supervisor el ingreso del personal a la sede, remitiendo los
certificados de afiliacién a la ARL.

Presentar, previo a la suscripcion del acta de inicio, el cronograma detallado de ejecucion
del Contrato para aprobacion del Supervisor.

Garantizar que el personal asignado al contrato permanezca vinculado a la empresa
Contratista durante su ejecucion o solicitar oportunamente la aprobacion para su
sustitucion.

Cumplir integralmente lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y demas normas vigentes
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, sanitarias y de seguridad industrial
aplicables al objeto contractual.

Cumplir las deméas obligaciones que por la naturaleza del objeto contractual {e sean
exigibles

2.6.3. Obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Dar cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con la implementacion del Sistema de
Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debiendo aportar al supervisor de la FGN-SRAC
una certificacién firmada por el representante legal o su delegado, que evidencien el compromiso
con la seguridad y salud de sus colaboradores, asi mismo aportar los soportes requeridos por
Seguridad y Salud en el Trabajo de la FGN-SRAC.

La ceriificacion debe dar constancia de lo siguiente:

Este documento s copia del original que reposa en la Intranst. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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1. Que cuenta con un Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo —SGSST.

2.Que cuenta con una Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST.

3.Que da cumpiimiento a la normativa aplicable en la realizacién de los examenes ocupacionhales
al personal que labora y pre ocupacionales al personal que presta sus servicios para la empresa.
4.Que su equipo de trabajo se encuentre afiliado a la ARL.

5.Que cuenta con un programa de capacitacién en SST para su equipo de trabajo

6.Que cuenta con una Matriz de identificacion de los peligros prioritarios y control de los riesgos
para su equipo de frabajo.

7. Que realiza la Autoevaluacion y la calificacién de los Estandares Minimos de su SGSST en
concordancia con la normatividad legal vigente.

8. Que reporta a su ARL e informa al GSST del DNP los accidentes de trabajo y enfermedades
laborales que le ocurran a su equipo de trabajo en el cumplimiento del objeto contractual, asi
mismo realizara las investigaciones a que haya lugar para que el empleador o contratante ejerza
las acciones de prevencion y control que estén bajo su responsabilidad.

9. Que cumple y atiende todas las medidas sanitarias preventivas y correctivas para la proteccion
de la salud y establecer las medidas de bioseguridad necesarias para la proteccion de sus
colaboradores de conformidad con lo sefialado en la legislacion vigente y demas normas que la
adicionen, modifiquen y sustituyan,

10. El Contratista garantiza que su equipo de trabajo cuente con todos los elementos e
impiementos de seguridad y salud, necesarios para garantizar [a integridad del recurso humano.
1. El Contratista se compromete a velar por la seguridad y salud de su equipo de trabajo
durante el desarrollo del Contrato.

Deberéa entregar en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo lo siguiente:

1. Copia de la Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, firmada por el representante legal,
que evidencie el compromiso con la seguridad y salud de sus colaboradores en mision.

2. Aportar previo inicio a la ejecucidon de las actividades un listado de los colaboradores que
realizaran las actividades en el marco del contrato, donde se consignen por cada uno, los datos
del grupo sanguineo (RH), EPS y ARL a la que se encuentre afiliado, nombre y nimero de
contacto en caso de emergencia y enfermedades preexistentes. Este listado debera ser
actualizado por el contratista conforme a las novedades por cambio de personal u otras variables
(SI APLICA).

3. Asegurar la participacion en la induccién del componente de SST del SIG del DNP de todos
sus colaboradores, coordinada a través del supervisor del contrato con el GSST. En caso de
rotacion o cambio de personal el proveedor garantizara que el nuevo personal reciba la induccion
(APLICA)

4. Aportar copia de la matriz de identificacion de los peligros prioritarios y control de los riesgos
de sus colaboradores. (S| APLICA)

5. Aportar el soporte de la autoevaluacién y calificacién de los estandares minimos de su SGSST
en concordancia con la normatividad vigente.

8. Reportar a su ARL e informar al GSST del DNP los accidentes de trabajo - AT ocurridos a sus
colaboradores en el cumplimiento del objeto contractual, asi mismo realizara las investigaciones
a que haya lugar de conformidad con la normativa vigente en SST contando con la presencia del
GSST para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevencion y control que estén
bajo su responsabilidad. (Cuando se presente un AT)
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7. Si el contratista se ve en la necesidad de subcontratar algin servicio para la ejecucion o
cumplimiento del contrato, la empresa subcontratada debera cumplir con el Sistema de Gestién
de Salud y Seguridad en el Trabajo —~SGSST y los requisitos anteriormente solicitados.

2.7. ‘ Plazo y Lugar de Ejecucion del Contrato (Escoger con X Ja opcion que corresponda) |

Requiere Acta de [nicio x No Requiere Acta de Inicio

Si “no” se requiere acta de Inicio (Si requiere, puede ser eliminado el parrafo)

Si requiere acta de Inicio (Si no requiere, puede ser eliminado el pérrafo)

El plazo de ejecucién del contrato sera hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar el
presupuesto disponible (lo que ocurra primero), contados a partir de ia suscripcién del Acta de
Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucién del contrato, esto es, la expedicion del
Registro Presupuestal y la aprobacion de las Garantias

El plazo establecido contempla fa ejecucién integral de las actividades objeto del contrato,
conforme al cronograma de trabajo y al anélisis del método de la ruta critica (CPM), el cual |
debera ser presentado por el Contratista para aprobacion del Supervisor del Contrato, en la etapa
de ejecucion.,

El contrato se ejecutard en la(s) ciudad(es) de | Leticia — Amazonas

Y se entregara en la(s) ciudad(es) Leticia — Amazonas (Sede CAV Leticia)

Nota: Tener en cuenta las reglas para los plazos establecidas en ef Articulo 829 del Cédigo de Comercio.

2.8. Forma de Pago

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente
manera:

Hasta tres (3) pagos parciales previa presentacién de la factura y documentos que soporten la |
prestacion del servicio y el recibo a satisfaccion por parte del supervisor.

Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del contrato gue
se celebre, se sujetaran a la situacién de recursos del Programa Anual Mensualidad de Caja —
PAC por parte de la DIRECCIGN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO
NACIONAL vy a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, acompafiada de la certificacion que
acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad
Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, SENA e ICBF).

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se anexan los documentos requeridos
para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde |a fecha en que se presenten
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debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el tltimo de los documentos solicitados.
Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no
tendran por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

La cancelacién del valor del contrato, porpartedela FISCALIA GENERAL DE LA
NACION, al CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos, realizando
consignaciones en la cuenta que posea ef CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo
con la informacion suministrada por el mismo, en el momento de suscripcion del presente
documento.

Paragrafo: Emisién de Facturacion Electrénica: El contratista seré responsable de verificar si
de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a facturar
electronicamente. En caso de que el contratista Si se encuentre obligado a facturar
electrénicamente, debera cumplir con las especificaciones vigentes para adelantar el tramite de
emision de la factura electrénica, adicionalmente, debera seguir las instrucciones contempladas
en €l Modelo de emision y recepcion de facturacién electrénica de la Fiscalia General de la
Nacién, con el fin de garantizar la correcta emisién y recepcién de la factura electrénica.

Nota 1: Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del contrato
que se celebre, se sujetaran a la situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja
—~ PAC, por parte de la DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO

NACIONALvyala FISCALIA GENERAL DE LA NACION, una vez el contratista radique la factura,
acompariada de fa certificacion que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones
al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) bajo los términos sefialados en la
Ley 2024 de julio 23 de 2020.

Nota 2: Silas facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompaian los documentos
requeridos para el pago, el término para el mismo empezaréa a contarse desde la fecha en que se
presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el Gltimo de los documentos
solicitados, las demoras que se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del
contratista. i
Nota 3: La cancelacién del valor del contrato, por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA
NACION, al CONTRATISTA, se hard mediante el Sistema Automatico de Pagos, realizando
consignaciones en la cuenta que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo
con la informacién suministrada por el mismo, en el momento de suscripcién del presente
documento.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP II: Los soportes
para el tramite de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECOP II, teniendo en
cuenta las siguientes instrucciones:

1. El CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demas
soportes que sean solicitados, al correo electrénico del SUPERVISOR, quien se encargara de
revisar y solicitar los ajustes y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir el
recibo a satisfaccion.

EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electrénico
al supervisor sean legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, compietos en
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su contenido, asi mismo, cada archivo individual debe tener un tamafio de no mas de 50MBy
preferiblemente en formato PDF. Lo anterior para garantizar que guienes descarguen los
documentos lo vean correctamente.

2. EL SUPERVISOR, respondera el correo electrénico enviado, adjuntando la factura con
asignacién de radicado y soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfaccion.

3. EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electrénico con el aval por parte del supervisor
de los documentos, debera cargar y enviar a través de la seccion 7 “Ejecucion — subseccion plan
de pagos’ del contrato electrénico del SECOP 1|, la factura radicada, soporte de seguridad social
y soportes adicionales para tramite de pago. Lo anterior, para que la Subdirecciéon Financiera
proceda a la revision y verificacion de los documentos y pagos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargo de los soportes en el SECOP i, los cuales deben
corresponder a revisados y remitidos por el Supervisor.

4. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electronico al supervisor el cargue en
la seccion 7 “Ejecucién — subseccion plan de pagos” los documentos soporten de pago.

5. La Subdireccion Financiera de la Fiscalia General de la Nacion procedera a revisar la factura
radicada y demas soportes para pago enviados por el contratista a través de la seccidn 7
“Ejecucion — subseccién plan de pagos” del contrato electronico del SECOP L.

*Cuando la Subdireccién Financiera apruebe en el SECOP Il la factura y soportes de pago el
estado de esta cambiara a “Aceptada’. Caso contrario el estado cambiara a “rechazada” e
informara al supervisor.

Nota 5 - EMISION DE FACTURACION ELECTRONICA: El contratista serd responsable de
verificar si de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra
obligado a facturar electrénicamente. En caso de que el contratista Sl se encuentre obligado a
facturar electronicamente, debera cumplir con las especificaciones vigentes para adelantar el
tramite de emision de la factura electronica, adicionalmente, deberéd seguir las instrucciones
contempladas en el Modelo de emision y recepcion de facturacién electrénica de la Fiscalia
General de la Nacién, con el fin de garantizar la correcta emision y recepcion de la factura
electrdnica.

Nota 6: La Fiscalia General de la Nacion realizara los pagos atendiendo lo dispuesto en la Ley
2024 de julio 23 de 2020, Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en
el ambito mercantil (...), especificamente el articulo 12, que dispone que “En los contratos regidos
por el estatuto general de contratacion de la administracion publica, que celebren las entidades
estatales con una micro, pequefia 0 mediana empresa, segin la normatividad vigente, los pagos
deberan realizarse en un plazo maximo de sesenta (60) dias calendario siguientes, a la
aceptacion de la factura.”

2.9. Supervisién

La supervisién de la ejecucion del contrato sera ejercida la lider
La supervisién de la ejecucion | del Grupo Sedes o a quien designe para tal efecto la Ordenadora
del contrato ser4 ejercida por | del Gasto, quien cumplira con lo consagrado en el Estatuto
General de Contratacion Pablica y en las demas normas vigentes
dispuestas para ellc.
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Quien cumplira con lo consagrado en el Estatuto General de Contratacion Puablica y en las demas
normas vigentes dispuestas para ello.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE

3. SELECCION

En consideracién al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado
para la presente contratacién asciende a la suma de:

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS INCLUIDOS TODOS LOS

Valorenletras | 565108 DIRECTOS E INDIRECTOS,

Valor en nimero | $§ 138.366.283,00

El presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ia Ley 2069 de 2020, el
Decreto 1082 de 2015 y demds normas que las modifiquen, adicionen o reglamenten.

En consideracion al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado
para la presente contratacién no supera el diez por ciento (10%) de la Menor Cuantia de la Entidad
se optara por hacer uso de la modalidad de minima cuantia, establecida en el numeral 5 del
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y
reglamentada en los articulos 2.2.1.2.1.5.1 modificado por el articulo 5 del Decreto 142 de 2023
y 2.2.1.2.1.5.2. modificado por el articulo 12 del Decreto 142 de 2023 del Decreto 1082 de 2015,
cuya adjudicacion se llevara a cabo teniendo en cuenta el menor precio, siempre y cuando cumpla
con las condiciones técnicas y juridicas exigidas en la invitacion publica.

Para la seleccién del contratista la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y
responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcién
administrativa.

Ei presente proceso también se desarrollara bajo los lineamientos de la Resolucién No. 541 de
2025 de la ANCP “Por ef cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de minima
cuantia de obra piblica de infraestructura social; y los documentos tipo complementarios para los
procesos de minima cuantfa de obra publica de infraestructura social relacionados con los
sectores, educacion, salud, cultura, recreacion y deporte, institucional y vivienda.”, acorde con el
objeto a desarrollar.

4, ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.1. Estudio del Sector
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FISCALIA

Para la elaboracion del estudio de precios de mercado mediante el Estudio del Sector

Estudio del sector No.0036

(adjunto) De fecha D21 M09 A2026

Nimero

El cual estableci6 el presupuesto oficial estimado del presente proceso de seleccion.

4.2. Conclusiones del Estudio del Sector

Del analisis realizado se establecié que existe un amplic nimero de empresas en el mercado con
capacidad técnica, operativa y financiera para el Suministro e Instalacion de plataforma y escalera
metdlicas livianas y/o reparaciones locativas para su sede ubicada en Leticia- Amazonas de la
Subdireccion Regional de Apoyo Central.

Respecto a la divisién por lotes o segmentos, conforme a lo dispuesto en la Ley 2069 de 2020 y el
Decreto 142 de 2023, se concluye que el objeto contractual corresponde a un servicio integral y
técnicamente homogéneo, orientado al Suministro e Instalacién de plataforma y escalera metalicas
livianas y/o reparaciones locativas. En consecuencia, atendiendo a la unidad técnica del objeto, 1a
eficiencia administrativa, las economias de escala, la necesidad de garantizar la interoperabilidad y
continuidad operativa de los sistemas y la capacidad del mercado para atender integralmente la
necesidad se justifica que la contratacioén no se divida en lotes o segmentos, de conformidad con el
principio de planeacion previsto en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 142 de
2023.

Para la determinacién del presupuesto oficial se analizaron las dos (2) cotizaciones allegadas por

el area técnica. Posteriormente, para cada item se establecié un valor definitivo a partir de la aplicacion
de la metodologia de la media aritmética baja entre las cotizaciones validas, conforme

se encuentra consignado en el documento denominado Analisis Econémico - Plataforma CAV Leticia
En el doecumento denominado Analisis Econémico - Plataforma CAV Leticia, especificamente en la hoja
2. VALORES DEFINITIVOS, se establecen los valores unitarios y totales definitivos para cada una de
las actividades e ftems, cualquier oferta que supere alguno de los valores unitarios o definitive de
cualquiera de todos los items, sera rechazada.

Nota 1: Remitase al documento denominado Andlisis Econdmico - Plataforma CAV Leticia, el cual
contiene el detalle de la metodologia utilizada para la determinacién de los valores definitivos para este
proceso.

Nota 2: El presupuesto oficial para la presente contratacién corresponde a $138.366.283 M/CTE.
La evaluacion econdomica se hara a todos los proponentes que cumplan con los valores establecidos.

Nota 3: El valor total de los costos indirectos (+ IVA sobre la Utilidad), es equivalente a $28.508.178
M/cte, valor que no puede ser superado en las ofertas. En ningun caso podran superarse los valores
unitarios, los valores totales de los items, el valor total de los costos directos

ni el valor total del presupuesto establecido por la Entidad, como se encuentra registrado en el
documento Analisis Econémico - Plataforma CAV Leticia.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranst. Su impresién o descarga se considera una Copia No Centrolada
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EL VALOR DEL ESTUDIO DEL SECTOR ES $138.366.283

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

EL. CUAL SERVIRA COMO PRESUPUESTOQ OFICIAL DEL PROGESO

4.3, Presupuesto

De acuerdo con el valor obtenido en el estudio del sector realizado, se tiene como presupuesto oficial
estimado para el presente proceso de seleccion la suma de:

Valor en lefras CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Valor en nimeros | $138.366.283

incluido IVA y todos los costos directos e indirecios y los impuestos nacionales a que haya lugar.

| La presente contratacion sera atendida con cargo al rubro 19126 del 16 de septiembre de 2026

Nombre del Rubro 1 Recurso Valor

002 GASTOS ADMINISTRATIVOS

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS — ADMINISTRATIVA - STAFF

DE CONSTRUCCION

$ 138.366.283

TOTAL $

{Agregar las filas que sean necesanas)

El cual afecta recursos de

(Escoger entre las dos opciones). Funcionamiento X Inversion

Nota 1: En caso de que sean varios rubros, determinar como seria su afectacién presupuestal para efectos del

contrato

Nota 2: En caso de que se afecten vigencias futuras, discriminar cémo seré la afectacion en cada una de las

vigencias implicadas.

Nota 3: Se debe verificar que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de ia entidad
que exista relacion entre la contratacion a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos.

5. CLASIFICACION UNSPSC

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratacion estan codificados en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla
1: http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion, el cual debe ser identificado hasta el

cuarto nivel, en lo posible, en virtud de lo sefialado en el numeral 2 del articuio 2.2.1.2.1.5.1 del

Decreto 1082 de 2015.

Tabla 3. Codificacién del bien o servicio en &l sistema UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcién
72152901 Servicio de instalacic‘)r) dg frentes metalicos de
edificios

Este documento es copia del original que reposa en Ja Iatranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Contralada
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30103618 Estructura o marce de acero
30103623 Barra o malla de refuerzo
72152905 Servicio de trabajos en hierro estructural
30151500 Material para Tejados y Techos
(Agregsr las filas que sean necesarias)
6. REQUISITOS HABILITANTES
6.1. Requisitos Minimos Habilitantes

La verificacion de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros que
conformen el Comité Evaluador y se efectuara de |a siguiente manera:

La Fiscalia efectuara la verificacion de la capacidad juridica, capacidad técnica y experiencia minima,
que se establezcan para el presente proceso de seleccion al oferente que presente el menor precio, lo
anterior, de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.

En caso de existir discrepancias entre los datos contenidos en |a propuesta o entre los datos contenidos
en los documentos y ceriificados anexos, tratandose de obligaciones del proponente, se adoptara la
declaracién que sea mas favorable a la Fiscalia.

6.1.1. | Capacidad Juridica

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté
relacionado con el objeto del contrato a celebrar, La duracién de esta asociacion debe ser por lo menos
por la vigencia del Contrato y un afio mas.

La Fiscalia también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.

Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el
certificado de antecedentes judiciales y el RUP (en el evento de aplicar) para verificar gue no haya
sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el
documento idéneo expedido por la autoridad competente, en el pais de su domicilio no anterior a tres
(3) meses desde la fecha de presentacion de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha de
constitucion, objeto, duracién, nombre del representante legal, 0 nombre de la persona que tenga la
capacidad de comprometerla juridicamente, y sus facuitades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la
autorizacion o documento correspondiente delf 6rganc directo que lo facuita.

La propuesta debera estar acompafiada de la siguiente documentacion:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Capia Mo Controlada
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6.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION: Las propuestas deberan estar acompanadas del Anexo No 1 -
Formato de presentacién de las Ofertas suscrito por el oferente.

Esta se elaborara a partir del modelo suministrado en el presente documento, serd suscrita por el
apoderado del proponente de la estructura plural, por el representante legal de la persona juridica o
directamente por la persona natural.

La carta de presentacién no implica el otorgamiento de un poder especial, razén por la cual, no es
necesario que la misma surta el proceso de autenticacién ante cualquier Notaria.

En el formato de carta de presentacion de la propuesta es indispensabie incluir el nimero de Fax, correo
electrénico y demas datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los
requerimientos a través de dichos medios, cuando asi se disponga.

En el evento en que el Proponente considere que algtin documento de su oferta goza de reserva legal,
debera manifestarlo expresamente en la carta de presentacioén de la propuesta y sopoertarlo conforme a
las normas que le brindan tal caracter.

6.1.1.2, PERSONA NATURAL: Debera acreditar su capacidad juridica demostrando la mayoria de
edad, con la fotocopia legible de la cédula de ciudadania, en caso de ser extranjero con la fotocopia
legible de la cédula de extranjeria o el pasaporte. Adicionalmente debera presentar documento de
soporte de su situacién militar (si aplica)

6.1.1.3 PERSONAS JURIDICAS: las personas juridicas deberan acreditar su capacidad juridica con el
Certificado de Existencia y Representacion Legal, expedido por la Camara de Comercio de su domicilio
0 por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado, el cual debe haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a ta fecha de cierre del proceso, en el
que conste:

(i) Que el objeto social de la persona juridica tenga relacién con el objeto del presente proceso

(i) Las facultades del representante legal para obligar a la persona juridica y presentar la oferta en el
proceso, en caso contrario debera aportar la respectiva autorizacién expedida por el 6rgano social
competente,

(iii) La vigencia de la persona juridica, la cual no podra ser inferior al plazo del contrato y un (1) afio
mas.

(iv) Aportar fotocopia de la cédula de ciudadania del Representante Legal y copia de la libreta

militar (si aplica). (Para acreditar la identidad del representante legal contra lo registrado en el

certificado de existencia y representacién legal expedido por la cdmara de comercio respectiva).

Adicionalmente debera presentar documento de soporte de su situacion militar (si aplica)

Nota 1: Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberan anexar los certificados tanto
de la sucursal como de la casa matriz.

Nota 2: No pueden presentarse personas juridicas en estado de disolucién, lo cual sera causal de
rechazo.
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6.1.1.4. FORMAS DE PARTICIPACION CONJUNTAS: Cuando se presenten los documentos por el
proponente plural, cada uno de los integrantes debera presentar los documentos y acreditar el
cumplimiento de las condiciones segun aplique a su naturaleza juridica y suscribir el ANEXO - MODELO
DE CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL, segln corresponda,
suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa escogida, 0 por sus representantes
debidamente facultados, en el cual constaré lo siguiente:

(i La identificacién de cada uno de los integrantes (nombre con nimero de cédula o razén
social con Nit),

(i) Establecer de manera clara el objeto o fin por el cual se estan constituyendo como
proponente plural.

ii) Indicar si su participacién es a titulo de consorcio o unién temporal y, en este Ultimo caso
sefalaran los términos y extensién desde la presentacion de las condiciones de participacion
y en la ejecucion del contrato.

(iv) Las reglas basicas que regulen las relaciones entre sus miembros y su responsabilidad,
estableciendo el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes, y designaran el
representante de! proponente conjunto, y el suplente, y

W) La duracién de la forma de asociacién escogida, la cual no podra ser inferior a la duracion
del contrato y un (1) afio mas,

(vi) Designar la persona, que, para todos los efectos, representaré al proponente conjunto, con
facultades para presentar los documentos de participacion, participar en el proceso de
seleccion y en las obligaciones propias del contrato en caso de adjudicacion, incluida la
liguidacién de la misma y

(vi) En todo caso los integrantes del modelo asociativo deben cumplir las condiciones de
capacidad, existencia y representacion legal establecidas segln su naturaleza.

Nota 1: El documento de constitucion del proponente conjunto no podra modificarse sin el
consentimiento previo de la FGN — SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CENTRAL.

Nota 2: Se debe acreditar las facultades de los integrantes del Proponente conjunto para la constitucion
del consorcio o unién temporal.

Nota 3: Ningiin integrante del proponente conjunto podra formar parte de otros proponentes que
participen en este proceso, ni formular propuesta independiente, lo cual sera causal de rechazo de la
propuesta.

8.1.1.5. CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL: Si el proponente es PERSONA JURIDICA, debe presentar el Anexo
suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal,
bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a
ello haya lugar. En caso de ser suscrito por el revisor Fiscal, éste debera adjuntar certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, vigente para la fecha de
presentacion de la propuesta y copia de [a Tarjeta Profesional.

Este documento es copia del eriginal que reposa en la Intrangt.  Su impresitn o descarga se considera una Copia No Controlada
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Las Entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el Revisor Fiscal,
en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de ia Ley 1819
de 2016 debe indicarlo en el anexo.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Si el proponente es PERSONA NATURAL debers acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliacién respectivos. El Proponente podra
acreditar la afiliacion entregando el certificado de pago de planilla, pero no serd obligatoria su
presentacion.

Los certificados de afiliacién se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a freinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados
de afiliacion la fecha originalmente establecida en la plataforma SECOP |i.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacién al sistema
de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Si la participacion es presentada en forma de PROPONENTE CONJUNTO, cada uno de sus integrantes
deberd presentar de manera independiente el cumplimiento del requisito que aplique segdn su
naturaleza juridica.

6.1.1.6. IDENTIFICACION TRIBUTARIA: Los oferentes y cada uno de sus integrantes en el caso de
proponentes conjuntos, deberan allegar fotocopia del Registro Unico Tributario-RUT expedido por la
DIAN. Dicho RUT debe ser reciente y tener cédigo QR.

6.1.1.7. VERIEICAC[C')N DE ANTECEI?ENTES DISCIPLINARIOS‘ EXPEDIDO POR LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: La FGN — SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYOQ
CENTRAL consultar4 los antecedentes disciplinarios del Proponente a través de la pagina web de la
Procuraduria General de la Nacion.

6.1.1.8. VERIFICACION DE ANTECEDENTES EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: La FGN - SUBDIRECCION REGIONAL DE
APOYO CENTRAL consultara los antecedentes fiscales del Proponente en el Boletin de Responsables
Fiscales a través de la pagina web de la Contraloria General de la Reptiblica.

6.1.1.9. VERIFICAC[(')N DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL — POLICIA NACIONAL: De conformidad con lo previsto en el articulo 94 del Decreto-Ley
0019 de 2012 y con el fin de verificar los antecedentes judiciales del oferente (persona natural o

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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representante legal de persona juridica o proponente conjunto), La FGN — SUBDIRECCION REGIONAL
DE APOYO CENTRAL verificara e imprimira la consulta de los antecedentes judiciales realizada a
través de la pagina web de fa Policia Nacional.

6.1.1.10. VERIFICACION SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC:
La FGN — SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYQO CENTRAL consultard en el sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional que el proponente {persona natural o
representante legal de la persona juridica o integrantes del proponente conjunto} se encuentren al dia
en el pago /de las multas establecidas en el Cédigo Nacional de Policia y Convivencia — Ley 1801 de
2016

6.1.1.11. CERTIFICACION DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM:
Ei oferente (persona natural o representante legal de la persona juridica o integrantes y representante
del proponente conjunto) debe aportar certificacion en la que conste la condicién de deudor o no de
obligaciones alimentarias — Ley 2091 de 2021, Decreto 1310 de 2022.

6.1.1.12. COMPROMISO ANTICORRUPCION: La propuesta debe estar acompaiiada del Anexo —
Compromiso Anticorrupcion suscrito por el oferente, y en caso de proponente conjunto diligenciado por
cada uno de sus integrantes y adicionalmente suscrito por el representante del proponente plural.

6.1.1.13. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: La propuesta debe estar
acompanada del Anexo — INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES suscrito por el oferente, y en
caso de proponente conjunto diligenciado por cada uno de sus integrantes y adicionalmente suscrito
por el representante del proponente plural.

6.1.1.14. PARTICIPACION INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE: La propuesta debe estar
acompafada del Anexo — CERTIFICADO DE PARTICIPACION INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE
suscrito por el oferente y en caso de proponente conjunto difigenciado por cada uno de sus integrantes
y adicionaimente suscrito por el representante del proponente plural.

6.1.1.15. ORIGEN DE FONDOS: La propuesta debe estar acompafiada del Anexo — DECLARACION
ORIGEN DE FONDOS suscrito por el oferente, y en caso de proponente conjunto diligenciado por cada
uno de sus integrantes y adicionalmente suscrito por el representante del proponente piural.

6.1.1.16. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: La propuesta
debe estar acompafiada del Anexo — SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO suscrito por el oferente, y en caso de proponente conjunto diligenciado por cada uno de sus
integrantes y adicionalmente suscrito por el representante del proponente plural.

6.1.1.17. FOMENTO DE VINCULACION DE POBLACION EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS
POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL. La propuesta debe estar acompafiada
del Anexo — FORMATO PARA ACREDITAR EL FOMENTO DE VINCULACION DE POBLACION EN
POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE
REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL suscrito por el oferente y en caso de proponente conjunto diligenciado por cada
uno de sus integrantes y adicionalmente suscrito por el representante del proponente plural.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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6.1.1.18. LIMITACION A MIPYME: En caso de limitarse el presente proceso a Mipyme, los interesados
deberan demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 dei Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para cual diligenciaran el “Anexo
— Acreditacion de Mipyme” y aportaran los soportes requeridos.

6.1.1.19. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El proponente debera presentar una garantia
de seriedad de la Oferta, a través de las clases de garantias previstas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, en su version original y que cumpla los siguientes requisitos:

v" Beneficiario: Fiscalia General de la Nacién — Subdireccion Regional de Apoyo Central (Nit.
800.187.567-9).

v Temador y/o afianzado: El proponente.

v Vigencia: Tres (3) meses o 90 dias, a partir de la fecha de cierre del proceso. En todo caso, su
vigencia debera extenderse hasta la aprobacion de la garantia que ampara los riesgos propios
de la etapa contractual. (garantia tnica),

v Valor asegurado: Quince por ciento (15%) del valor total del presupuesto oficial. — (CRITERIO
DIFERENCIAL MIPYME: Diez por ciento (10%) ~ Sélo si el proceso NO se limita a Mipymes).
En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicara este requisito habilitante diferencial del
Valor de la garantia de seriedad de la oferta por parte de las Mipyme, conforme el Paragrafo 3
del Art. 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Art.3 del Decreto 1860 de
2021.

v" Objeto: Garantizar la seriedad de ia Oferta presentada dentro del presente proceso de ia
seleccién de Minima Cuantia No. .

v Constancia de pago: Deber4 adjuntarse el comprobante de pago de la respectiva garantia.

v Aportar las Condiciones Generales de la Péliza.

Nota 1: La garantia de seriedad de la Oferta deberd cubrir los eventos establecidos en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 2: Si el proponente es una persona juridica, la garantia debe tomarse de conformidad con el
nombre o razén social que figura en el certificado de Existencia y Representacion Legal de la Camara
de Comercio respectiva.

Nota 3: Si el Proponente es una Unién Temporal o un Consorcio, se debera sefalar el nombre de cada
integrante con su identificacion y su porcentaje de participacion.

Nota 4. En virtud a lo regulado por el paragrafo 3 del Articulo 5 de la Ley 1882 de 2018, la no
presentacion de la garantia de seriedad de la oferta serd causal de rechazo de la misma y no es
susceptible de ser subsanado. Por lo anterior, el oferente debera verificar si la garantia de seriedad de
la oferta ha sido cargada en el aplicativo SECOP Il, de manera exitosa y satisfactoria. Al no estar
cargada de manera exitosa y satisfactoria se entendera que la péliza o garantia de seriedad de ia oferta
no ha sido presentada.

Nota 5: En caso de NO limitarse a Mipyme el presente proceso, para acreditar el criterio diferencial
deberan demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2. 4 del Decreto

Este dacumento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copla No Controlada
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1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para cual diligenciaran el “Anexo
— Acreditacién de Mipyme” y aportaran los soportes requeridos.

6.1.1.20 VERIFICACION EXISTENCIA DE SITUACIONES DE CONTROL.

En aplicacion a lo estabiecido en el Art. 2.1.4.3.2.1., del Decreto 1600 de 2024, en concordancia con lo
dispuesto en los articulos 260 y 261 del codigo de comercio, las personas juridicas oferentes y/o de los
proponentes plurales, que se presenten como proponentes en éste proceso de seleccion, en el término
maximo de un (1) dia después del momento en que se cierre definitivamente la presentacion de ofertas,
deberan poner de presente la existencia o no de situaciones de control de las personas juridicas que
participen y, en particular, si son controlantes, controladas o comparten alguna de estas condiciones
con otras personas que se encuentren participando en éste mismo proceso de contratacion( si aplica).
Para el caso de los proponentes plurales, deberan indicar si las personas juridicas que los conforman
se encuentran en alguna de las situaciones descritas anteriormente. En este sentido, los proponentes
en su presentacion de oferta deberan diligenciar el formato de DECLARACION DE SITUACIONES DE
CONTROL, sefialando la existencia o no de las citadas situaciones de Control. (Formato 13 -
Declaracion de Situaciones de Controf).

DURANTE EL TERMINO OTORGADO PARA SUBSANAR LLAS OFERTAS, LOS PROPONENTES
NO PODRAN ACREDITAR CIRCUNSTANCIAS OCURRIDAS CON POSTERIORIDAD AL CIERRE
DEL PROCESO

Factor Verificacion
Capacidad Juridica Cumple / No cumple
6.1.2. Legalizacién de Documentos Otorgados en el Exterior

Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos sefialados en el
pliego de condiciones, deberan cumplir con todos y cada uno de los aspectos legales exigidos para la
validez y oponibilidad en Colombia, con el propésito que puedan obrar como prueba conforme con lo
dispuesto en el Cédigo General del Proceso (Ley 1564 de 2012, articulos 74 y 251, segun corresponda),
articuio 480 del Cadigo de Comercio y en la Resolucion vigente proferida por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos’
y las demé&s normas vigentes relacionadas con apostilla, consularizacion y traduccion oficial.

Para efecto de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de la Haya
sobre la “abolicion de requisitos de legalizacion para documentos publicos extranjeros”, no se requiere
de la consularizacién, sino que sera suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de
apostilla.

La FGN dara aplicaciéon a lo sefialado en la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente
vigente: “(...) las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalizacion de acuerdo con la
Convencion de la Apostilla o la legalizacion de documentos pulblicos otorgados en el extranjero. Este
tipo de legalizacion no es procedente para los documentos privados. (...)".

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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6.1.3. Experiencia. / 6,1,4 Personal / 6,1.5. Capacidad Residual

Como factor técnico habilitante de la propuesta, el Comité Técnico verificara la experiencia minima def
proponente, de acuerdo con la documentacion exigida en los documentos tipo {ANCP) segun lo
indicado en la Matriz 1(Experiencia- Infraestructura- Institucional) y numeral 4.5 (EXPERIENCIA)
del documento de Invitacién Minima Cuantfa, para lo cual debera presentar los respectivos
soportes, teniendo en cuenta las directrices o lineamientos dados por la ANCP y que quedan
consignados en el documento de INVITACION DE MINIMA CUANTIA (ANCP), asi:

A. Acta de liquidacién. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién contractual.
B. Acta de entrega, terminacidn, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien
esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los proyectos de edificaciones emplee este literal, de lo contrario eliminarfo.] Copia de la
licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

F. Enlos casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera ia acreditacién de un bien
de interés cultural, este debera ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

Los proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditara
mediante: i) la presentacion del Formato 3 — Experiencia v ii) copia de alguno de los documentos validos
para demostrar la experiencia requerida sefialados en el numeral 4.5.4.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de coniratos celebrados con particulares o
con Entidades.

[Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia gue ha obtenido y no la experiencia de su
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de
sector es necesario que ef proponente acredite la experiencia de su matriz, como en los casos de coniratos de
franquicia, la entidad debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previas e indicar en la

invitacion la forma de demostrar la experiencia.]

[la Entidad no podra adicionar volimenes o magnitudes diferentes a los enunciados a continuacion]:

Presupuesto Oficial: [$138.366.283 COL. INCLUIDO AlU e IVA SOBRE UTILIDAD]
=79, 03 SMMLYV].

Este documento es copia del criginal que reposa en fa Intranet. Su impresidn o descarga se considera una Copia No Controlada
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PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
GENERAL MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O

REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O
RESTITUCION Y/O TERMINACION DE BATERIAS SANITARIAS Y/O REDES
HIDROSANITARIAS Y/O TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y/O SISTEMAS DE BOMBEO Y/O
REDES CONTRA INCENDIOS DE EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
ESPECIFICA general debe correspander minimo al 30% del presupuesto oficial del
presente proceso de seleccion.

EXPERIENCIA ESPECIFICA (30% del presupuesto oficial): $41.509.885 M/cte.=
23, 71 SMMLV,

Por lo menos uno (1) de los contratos véalidos aportados como experiencia general debe corresponder
minimo al 30% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.
RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del numero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la siguiente
manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial de obra
la experiencia acreditada expresado en SMMLV)

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido
a la posibitidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es
decir los seis (6) contratos, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento
(150%) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitacion.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet, Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresades en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

Lo anterior en concordancia con lo indicado en los PLIEGOS TIPO (de la ANCP) para los
procesos de MINIMA CUANTIA relacionados con CONTRATOS DE OBRA.

6.1.4. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacién del perscnal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
acepte la oferta y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) 0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de elios debera cumplir los requisitos exigidos en la invitacién para el respectivo cargo.
Un profesional no puede ser ofrecido para dos (2) o mas cargos diferentes en los cuales supere
el cien por ciento (100 %) de la dedicacion establecida.

El Contratista debe informar la fecha a partir de fa cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente fa profesion, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la
matricula o tarjeta profesional, se hara segtn las disposiciones aplicables.

L.as certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido previamente ia relacion laboral o de prestacion
de servicios.

E! Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad fisica y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion
inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

L) a =[afe L] = U L) s e L) 1E Bl = -
8 D E = = = = = D E =

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria o

Doctorado

Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.
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GENERAL DE LANACION

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica 0 viceversa.

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios titulos de
posgrado.

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos
generales del contrato por parte del Contratista.

El personal relacionado es e! personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del contrato derivado del presente Proceso de Contratacion.

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria o . ] .3
S —— Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.
« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.
« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios titulos de
posgrado.

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos
generales del contrato por parte del Contratista.

El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del contrato derivado del presente Procesc de Contratacion.

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacion y experiencia:

[La Entidad debe incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo del proyecto
de infraestructura social, conforme con lo establecido en los estudios y documentos previos. Los
requisitos de experiencia general y especifica que fije en la siguiente tabla deben ser acordes caon el
literal f -relacionado con las equivalencias— de este numeral y no puede exigir experiencia que
incluya voltimenes o cantidades de obra especifica para cada perfil. La En tidad NO podra pedir titulos
de pregrado y posgrado particulares, es decir, establecera que es un posgrado (indistintamente de
su modalidad) en un &rea de conocimiento, sin que sea especificado que corresponda a una
maestria, por ejemplo, sino cualquier titulo de posgrado serd valido stempre y cuando corresponda
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al drea de conocimiento requerido para el respectivo perfil. Adicionalmente, las Entidades podran
indicar el % de dedicacion de cada profesional, si asi lo consideran necesario.]

Profesional Cantidad de Requisitos = Requisitos
Ofrecido profesionales %0 de de Formacion
para el requeridos Dedicacion Experiencia Experiencia académica
Cargo General Especifica
[Un (1) afio
contados a
['!:res (3) partir de la
anos q expedicion de
. contados a la tarjeta ;
[P.rofeSIonaI]/ [(uno)1} [10%] partir de la profesional, en E:I_nglenlero
Director Obra expedicién de | obras Civiles de ivil]
la tarjeta cgnstruc.c_iéndo
H adecuacion de
profesional] obras de
infraestructura]
[ Un (1) afio
contados a
partir de la | [Ingeniero
[Un (1) afio expedicion de la | Amhiental o
[Especialista contados a tar]::tq nal Profesional
en el drea [(uno)1] [30%] partir de la Er:;ni?c? @ €M | en reas o
ambiental]/ 0 expedicidén de | jmpiental de | Carreras
Residente la tarjeta obras de | afines a la
profesional.] construccion o | Ingenieria
adecuacién de | ambiental,
obras de
infraestructura.

Las Entidades tendran en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en

relacion con la experiencia:

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Director de Obra

Se establecerdn las siguientes reglas:

Este documento es copia del original que reposa en la intranet Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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Experiencia en | Equivalencia para el
Cargo desempenado como: el cargo cargo de Director
(anos) (anos)
Supervisor o coordinador o apoyo a la
supervision de una Entidad " .
(in%istintamente de su modalidad de 1,0 afto(s) 0,5 afio(s)
contratacién)
Residente de obra 2,0 afo(s) 0,5 afo(s)
Administrador vial 1,0 afo(s) 0,5 afio(s)
Gestor vial 1,0 afo(s) 0,5 afio(s)

Nota 4: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en
la tabla anterior para cada cargo.

Nota 5: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden
hacer combinaciones entre cargos.

Nota 6: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado
director de obra.
2. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra

Se estableceran las siguientes equivalencias:

Experiencia en el Equivalencia para el
cargo cargo de residente
(anos) (anos)

Auxiliar de Ingenieria 1,0 ano(s) 1,0 afio(s)

Cargo desempenado

como:

Nota 7: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en
la tabla anterior para cada cargo.

Nota 8: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden
hacer combinaciones entre cargos.

Nota 9: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado
residente de obra.

Nota: Ver Documento de Invitacidon, en donde encontrara el complemento a la
presente informacion.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Capia No Controlada
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6.1.5 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente serd habii si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad
Residual de Proceso de Contratacion {CRPC). Asi:

CRP = CRPC
Los Proponentes acreditaran la Capacidad Residual o K de contratacién conforme se
describe a continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la
aceptacion de la oferta, cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacién,
0 la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejd de incluir, al cierre
del proceso, por parte de un Proponente alguna informacién contractual que afecte su
Capacidad Residual, la Entidad rechazara la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar,
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el
calculo de la Capacidad Residual.

[En los Procesos de Contratacion estructurados por lotes o segmentos, el Proponente debe
acreditar una Capacidad Residual mayor o igual a la Capacidad Residual del lote 0 segmento
al cual presentd oferta o de la sumatoria de los lotes 0 segmentos a los cuales allegd oferta.
Si la Capacidad Residual del Proponente no es suficiente para la totalidad de lotes o
segmentos a los cuales presentoé oferta, la Entidad lo habilitara Gnicamente en aquellos de
mayor valor en los que cumpla con la Capacidad Residual requerida.]

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC
deberd tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado

Donde:
CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Contratacién
POE = Presupuesto Oficial estimado

Calculo de la capacidad residual del proponente

La Capacidad Residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO « [w] SCE
En donde:
CRP = Capacidad Residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad técnica

Este documento es copia del original que reposa en la intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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CF = Capacidad financiera
SCE = Saldos de contratos en ejecucién

Nota: Ver Documento de Invitacién, en donde encontrara el complemento a la presente
informacion.

Lo anterior en concordancia con lo indicado en los PLIEGOS TIPO (de la ANCP) para los procesos de
MINIMA CUANTIA relacionados con CONTRATOS DE OBRA.

6.1.6. Requisito Técnico Habilitante Adicional

No aplica segln el contenido de los documentos Tipo de Minima Cuantia. (ANCP)

6.1.7. | Capacidad Financiera

Para el presente proceso de minima cuantia se exigiran indicadores financieros de acuerdo con los
lineamientos dados para Capacidad Financiera en los documentos tipo de Colombia Compra Eficiente,
como se registra a continuacion:

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en
la Matriz 2 - Indicadores Financieros:

Indicador Formula
. Activo Corriente
Liquidez T ——
Pasivo Corriente

Nivel de Pasivo Total

Endeudamiento ‘Activo Total

Utilidad Operacional
Gastos Interes

Razdén de Cobertura
de Intereses

CTd = (PO-Anticipo
Capital de trabajo o pago anticipado) x
15%

Donde:
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
(XL, Componente 1 del indicadory)

(X", Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes estd habilitado respecto del indice de liquidez.
El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual 0 mayor a cero
(0).
El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros
Respecto al capital de trabajo, para el Proceso de Contratacidn los Proponentes deberan
acreditar:
CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CT = CTd
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula
asi:

CTd = (PO-Anticipo o pago anticipado)
x 15%

Donde:
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es Plural el indicador debe calcularse asi:

i
CTproponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

Es de anotar que los motivos bajo el cual se tomé la decision de exigir la capacidad Financiera, acorde
con los lineamentos dados en los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente 0 ANCP, se fundamentan
en:

1.- La necesidad de determinar la capacidad residual de los proponentes (CRP), de acuerdo con la
metodologia indicada en los pliegos tipo, en donde una de las variables a determinar es el célculo de la
capacidad financiera (CF), siendo necesario que el oferente aporte:

L ¢ Balance de Resultados.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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» Estado de Resuitados.

2 - Tener oferentes (personas naturales o juridicas) con trayectoria (Experiencia) y capacidad financiera
(CF), que CUMPLAN con los requisitos exigidos para el calculo de la capacidad residual del proponente,
siendo necesario poder determinar en relacion con la capacidad financiera el Indice de Liquidez vy el
valor de los gastos de intereses.

A continuacion, se registran los indicadores financieros dados en la Matriz 2 ((indicadoresfinancieros a
cumplir por los oferentes)

1. Indices de capacidad financiera para Mipyme

El Proponente persona natura! o juridica que acredite la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
Indice de liguidez >1,1
Indice de endeudamiento <0,70
Razon de cobertura de
intereses >1
. . Definido en la
] Capital de trabajo Py

2. Indices de capacidad financiera para los demds Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parégrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditardn los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez 21,2
Indice de endeudamiento < 0,70
Razon de cobertura de >1
intereses —
. . Definido en la
Capital de trabajo invitacion

Nota: Ver Documento de Invitacién, en donde encontrarad el complemento de la presente
informacion.
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Lo anterior en concordancia con lo indicado en los PLIEGOS TIPO (de la ANCP) para los procesos de
MINIMA CUANTIA relacionados con CONTRATOS DE OBRA.

les CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

El cumplimiento de los requisitos y de la documentacién solicitada se analizara de conformidad con
lo establecido en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 30 de
la Ley 2069 de 2020 y la Ley 2069 de 2020 y demas normas que las modifiquen, adicionen o
reglamenten,

En todo caso, la verificacion de los requisitos minimos habilitantes se hard exclusivamente en
| relacion con el proponente con el precio mas bajo, para lo cual, se tendran en cuenta las reglas
de subsanabilidad establecidas para esta modalidad de seleccién, las cuales se encuentran
contenidas en el documento de invitacion de minima cuantia #5.1 (documento tipo). En caso de que
éste no cumpla con los mismos, se procedera con la verificacién del proponente ubicado en segundo
| lugar y asi sucesivamente. De no lograrse la habilitacién, se declarara desierto el proceso.

Para la presentacion de la propuesta econdmica se debera diligenciar el formato que encontrara en
el archivo denominado Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial (pestafia Oferta
Econémica).

| (Aca colocar el pantallazo del formato de oferta econémica que debera ser diligenciado por los
oferentes):

FORMULARIO 1
OFERTA ECONOMICA

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

| SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYQ CENTRAL

“La Fiscallo General de fa Nocidn, a irovés de fa Subdireccisn Reglonal Cenlral

el e in de pl ¥ . Itvianias yio
reparacionss localivas pore su sede vbicado en Leficia- A m

WAsohie | WALOR RITAL EMERI0 SUBTOTAL (GOTHOS
Wndkdad | CEFMOTYD MCI DD 8 1 DRECTOL.

(2203 DESCRFCEN apan | cawt. | (v onamo s +COTIos
A INDRECTOS} INC. [VA

| LOCALIPACION ¥ REPLANTFD |
e b el et ey

3 T ) 1 = T im |

[
e e R

| Nota: En los documentos del proceso se encuentra el archivo Formulario 1— Formulario de
| Presupuesto Oficial (incluye oferta econémica en formato Excel para que sea diligenciado
1 por lfos oferentes.)

1

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente
proceso, los riesgos y la administracién de estos.

Este tdocumenta es copia del ariginal que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Al formular la oferta, el Proponente acepta que estan a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
contemplados por las distintas autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para presentar sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucion del contrato se rige integramente por lo previsto en los Documentos del
proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos
previstos en dichos documentos.

En el documento denominado “Analisis Econémico - Plataforrma CAV Leticia”, especificamente en
la hoja “2. VALORES DEFINITIVOS, se establecen los valores unitarios y totales definitivos para
cada una de las actividades e items, cualquier oferta que supere algunc de los valores unitarios o
definitivo de cualquiera de todos los items, sera rechazada.

Nota 1: Remitase al documento denominado “Anélisis Econémico - Plataforma CAV Leticia”, el cual
contiene el detalle de la metodologia utilizada para la determinacion de los valores definitivos para
este proceso.

Nota 2: El presupuesto oficial para la presente contratacién corresponde a $138.366.283 M/CTE.
La evaluacidon economica se hard a todos los proponentes que cumplan con los valores
establecidos.

Nota 3: El valor total de los costos indirectos (+ IVA sobre la Utilidad), es equivalente a. $28.508.178
M/cte, valor que no puede ser superado en las ofertas. En ninguin caso podran superarse los valores
unitarios, los valores totales de los items, el valor total de los costos directos ni el valor total del
presupuesto establecido por la Entidad, como se encuentra registrado en el documento “Analisis
Econdémico - Plataforma CAV Leticia.”

CALCULO DEL AlU

El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion
para poder desarroltar la administracién, los imprevistos y la utilidad o beneficio economico que
pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en porcentaje (%) y consignarlo y discriminario en la propuesta
econdmica. [La Enfidad no podra exigir al proponente el desglose del AlU o componentes internos
de la administracién (A), sino solo la discriminacién de su valor en porcentaje (%). Para el
Proponente seleccionado se podra solicitar el desglose del AlU ofertado]

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalecera el indicado en
porcentaje (%). El porcentaje def AlU que presenten los Proponentes no debe ser superior al total
del AlU establecido en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre
que la sumatoria no exceda el total definido por la Entidad en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial.

Este documento es copia dal original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considerst una Copia No Controlada
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Los componentes internos de la administracion (A) deben presentarse por ei Proponente
seleccionado para la ejecucion, en el momento definido en el numeral 8.2. del documento de
invitacion Minima Cuantia.

CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, en caso de que
exista un error que surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
errbneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en ia
propuesta econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual
o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso
y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por
defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinara cual es el menor
precio ofertado.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante
la etapa de planeacion y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas, podré acudir a los
parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de
Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como criteric metodolégico.

Nota: Ver Documento de Invitacion, en donde encontrara el compiemento a [a presente informacion.

8. | FACTORES DE DESEMPATE

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado
por el articulo 2 de Decreto 1860 de 2021, en caso de empate a menor precio, la entidad aceptara
la oferta aplicando las reglas previstas en la Ley 2089 de 2020 y demas normas que las modifiquen,
adicionen o reglamenten y las que se encuentran contenidas en el documento de invitacién de
minima cuantia de Infraestructura Social.

PREFERENCIA A LOS BIENES O SERVICIOS NACIONALES - CRITERIO DE
DESEMPATE
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Nota: Ver Documento de Invitacion, en donde encontrara el complemento a la presente informacidn.

9.

RIESGOS

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion, se identifican los
Riesgos del Proceso de Contratacion desde su planeacién hasta su terminacion o liquidacion si
aplica (ver anexo).

10. GARANTIAS

10.1.

Garantia de Cumplimiento

El contratista debera asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones emanadas del contrato, cualquiera de las garantias establecidas en el articulo
2.2.1.2.3.1.2 det Decreto 1082 de 2015 a favor de la Fiscalia General de la Nacién — Subdireccion
Regional de Apoyo Central con NiT.800.187.667-9, de conformidad con la Subseccion 1 de la
Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a la Seccion de Gestion
Contractual de la SRAC y debera amparar los siguientes riesgos:

Tabla 4. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantia de cumplimiento
Amparo Suficiencia Vigencia

20 % del valor del
contrato

Plazo del contrato + cuatro (4)

Cumplimiento del contrato meses

5 % del valor del
contrato

Plazo del contrato + tres (3)

Pago de salarios prestaciones sociales legales e e

indemnizaciones laborales

10 % del valor del
contrato

Tres (3) afios contados a partir
del acta de recibo final

Estabilidad y calidad de ia obra

10.2. Responsabilidad Civil Extracontractual

El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la
Fiscalia General de la Nacién — Subdireccién Regional de Apoyo Central con NIT.800.187.567-9
. de conformidad con la Subseccion 1 Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantia debera ser
presentada a la Seccion de Gestion Contractual de la SRAC:
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Tahla 5. Responsabilidad Civil Extracontractual

Amparo Suficiencia Vigencia

200 SMMLV (sin Plazo del confrato
sublimites}

Responsabilidad civil extracontractual

En aplicacién al articulo 2.2.1.2.3.2.9 def Decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad
civii extracontractual debe contener ademas de la cobertura basica de predios, labores y
operaciones, minimo los siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas,
salvo que el subconfratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los
mismos amparos aqui requeridos,

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.

3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

| Tener en cuenta que la suficiencia de cada amparo debera ser de 200 SMMLV es decir sin
sublimites.

11. COMPROMISO ANTICORRUPCION

La Fiscalia General de la Nacién, esta comprometida con la prevencion de los actos de corrupcion
en la contratacion estatal con base en la Constitucion Politica, la ley, los tratados internacionales
y, en especial, con los principios de transparencia, buena fe, planeacién, eficacia, precaucion y
moralidad administrativa.

12 LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR PARA RADICACION EN
: LOS PROCESOS
ltem Documento si no
1 Estudio previo X

Matriz de riesgo trabajada con los lineamientos
de la Direccion de Planeacién y Desarrollo FGN y X
documentos tipo de la ANCP.

Cotizaciones que soportan el estudio del sector X
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4 Analisis del sector (Formato y Cuadro de Apoyo)
5 Relacion de las autorizaciones y permisos con las X
que se cuenta, cuando asi se requiera
qur‘p |
| Sefirmaalos | (&% [ dias delmesde | septiembre | delafio | 2026
% -
)
{. _.;I"‘ . TP _‘4
Firma: e

Nombre: Dénnis Robiel Castro Navas
Cargo: Técnico |

_____\I _ e
t 4 ( | L . /)
- A\ < \/
| /7
Firma: { #

Nombre: Oscar Javier Ramon Restrepo\_
Cargo: Profesional Especializado I '

VB (Director):

Firma: ——

Nombre=-8ilvia Margarita Carrizosa Camacho
Cargo: Subdirectora Regional Central

£~ .

Nota: Se adjuntaran los documentos citados en el numeral 12, en ia plataforma de SECOP Ii.
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